



1. ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y MATRIZ DE RIESGO

De conformidad con el **Decreto 1082 de 2015**; es deber de la Entidad Estatal durante la etapa de planeación hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. Con base en este sustento legal y los parámetros estimados por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en el documento G-EES-02 (versión de marzo 31 de 2014) denominado Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, se realiza el siguiente estudio para el proceso contractual:

OBJETO	“AUNAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, FOLCLÓRICAS Y ARTÍSTICAS EN MARCO DEL FESTIVAL DEL RETORNO EN EL CORREGIMIENTO OLIVAL 2025 Y IV FESTIVAL DE REYES MAGOS EN EL CORREGIMIENTO VADO REAL 2026, DEL MUNICIPIO DE SUAITA – SANTANDER.”
--------	---

1.1 CONTEXTO ECONOMICO

• MERCADO OBJETO A CONTRATAR

Las actividades económicas se dividen en tres grandes sectores principales:

-Sector Primario: Abarca las actividades económicas que se basan en la extracción de recursos naturales.

-Sector Secundario: Comprende las actividades económicas dedicadas a la transformación de materias primas obtenidas del sector primario en productos manufacturados.

-Sector Terciario: Conocido como sector de servicios, abarca todas las actividades económicas que no producen bienes materiales directamente, sino que ofrecen servicios a los consumidores, a las empresas o al gobierno.

El objeto a contratar se relaciona al sector servicios, actividad económica organización, promoción de eventos deportivos. En la operación logística no existe compra de bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cada cliente.

En el panorama de proveedores, identificamos:

-Proveedores Privados con Ánimo de Lucro: Empresas especializadas en logística de eventos que buscan obtener una rentabilidad económica a través de sus servicios. Suelen ofrecer soluciones integrales y personalizadas, con experiencia en la gestión de eventos de diversa magnitud.

-Proveedores Privados sin Ánimo de Lucro: Organizaciones o fundaciones que, si bien no persiguen un beneficio económico directo, pueden ofrecer servicios de logística como parte de su misión o para generar ingresos que sustenten sus actividades. Su enfoque puede estar más alineado con objetivos sociales o comunitarios.

-Proveedores con Función Mixta: Entidades que combinan capital público y privado, o que tienen dentro de su objeto social tanto actividades comerciales como sin ánimo de lucro. Estos proveedores pueden ofrecer una combinación de eficiencia del sector privado y alineación con objetivos públicos; ante este mercado, las entidades públicas pueden optar por mecanismos de contratación, los cuales



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA**

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 2 de 24

dependen de una evaluación integral de las necesidades del evento, los recursos disponibles y los objetivos estratégicos de la administración pública.

• **CLASIFICACIÓN UNSPSC**

CODIGO UNSPSC	PRODUCTOS
93141514	Servicios socioculturales
93141701	Organización de eventos culturales
82151704	Servicios musicales

• **IDENTIFICACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES OBJETO A CONTRATAR**

Para identificar si un proceso de contratación está cubierto por un Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal verifica las siguientes reglas en orden consecutivo de acuerdo a Manual de Acuerdos Comerciales Internacionales expedido por Colombia compra eficiente:

Tabla: Verificación de acuerdos comerciales objeto del contrato

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal incluida	Umbral aplicable SI/NO	Excepción aplicable	Proceso de Contratación cubierto
Alianza Pacífico	Chile	SI	NO	-	NO
	Perú	SI	NO	-	NO
Chile		SI	NO	-	NO
Costa Rica		SI	NO	-	NO
Estados AELC		SI	NO	-	NO
Triángulo Norte	El Salvador	NO	NO	-	NO
	Guatemala	SI	SI	-	NO
Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte)		SI	NO	-	NO
Israel		NO	NO	-	NO
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN		SI	SI	-	SI

De acuerdo a la aplicación de las tablas el presente proceso está cubierto por el acuerdo Decisión 439 de 1998 CAN.

• **CONTEXTO ECONÓMICO**

En esta sección, se realiza un análisis del actual contexto económico del país, reconociendo su papel esencial como componente fundamental en el proceso de toma de decisiones dentro de la entidad municipal. Este análisis no solo posibilita a la entidad anticipar posibles escenarios, sino también ajustarse de manera proactiva a las variaciones sustanciales que puedan surgir durante el desarrollo de los procesos contractuales.

-Crecimiento económico-Producto Interno Bruto: Los ciclos económicos representan patrones recurrentes de expansión y contracción en la actividad económica de un país. Una herramienta crucial para evaluar el rendimiento económico es el Producto Interno Bruto (PIB), que proporciona cifras detalladas ofreciendo una visión integral de la salud y dirección de la producción de un país, influyendo en decisiones

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE SUAITA	
	ESTUDIOS DEL SECTOR	
TRD: 100.90.02	CÓDIGO: F-PA-CT-10	VERSIÓN NO. 01
		Página 3 de 24

a nivel empresarial, político, laboral e inversor.

En Colombia en los últimos años la economía ha estado en fases de expansión y contracción, en el año 2020 fue testigo de una contracción económica, al igual que muchos otros países, debido a la pandemia de COVID-19. Las restricciones impuestas para contener la propagación del virus impactaron negativamente en diversos sectores, como el turismo, la hostelería y el comercio, resultando en una cifra negativa para el PIB (-7.2%). En 2021, el país experimentó una breve recuperación a medida que se implementaban medidas para mitigar los efectos de la pandemia y avanzar en la vacunación contra el COVID-19, registrando un crecimiento económico del 10,8%. En el año 2022 el país mostró cifras de estabilización económica, con un reporte de crecimiento del 7.3%. sectores como el comercio, las industrias manufactureras (especialmente en el ámbito textil) y las actividades artísticas y de entretenimiento contribuyeron a este resultado.

En el año 2023 según cifras reportadas por el Dane. La economía presentó signos de desaceleración respecto al año 2022, de acuerdo al informe preliminar el PIB presentó una variación del 0,6% las actividades que presentaron decrecimiento fueron construcción -4,2%, industrias manufactureras -3,5%, Comercio al por mayor y al por menor -2,8. y las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,0% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación anual).

En el año 2024 se registró un crecimiento 1,7% respecto al año 2023p; las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). Las actividades que presentaron decrecimiento fueron, Información y comunicaciones -0,8%, Industrias manufactureras -2,7%, Explotación de minas y canteras -5,2%.

Durante el primer semestre de 2025, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 2,4% frente al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por el dinamismo de sectores clave de la economía. Entre ellos se destacan el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos automotores y motocicletas, el transporte, el almacenamiento y los servicios de alojamiento y comida, que crecieron 4,8% y aportaron un punto porcentual a la variación anual. También sobresalió el sector agropecuario, con un incremento de 5,3% que contribuyó con 0,5 puntos porcentuales, al igual que las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y de servicios de los hogares, que tuvieron un notable crecimiento de 11,4% con igual aporte a la variación. En términos trimestrales, ajustados por efecto estacional y calendario, el PIB presentó una variación de 0,5%, destacándose los avances en información y comunicaciones (2,3%), agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (1,5%) e industrias manufactureras (1,0%).

Para el año 2025, el Banco Mundial proyecta un crecimiento económico de 3% para Colombia y El Banco de la República proyectó un crecimiento económico de 2,9%, resultado que dependerá de la recuperación del consumo y la inversión privada, a medida que se controle la inflación.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA**

TRD: 100.90.02


ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 4 de 24

Ilustración: Producto Interno Bruto (PIB) , Tasa de crecimiento anual en volumen1 2022-I / 2025pr-II



Fuente:Dane PIB_T

Tabla: Producto Interno Bruto (PIB) Enfoque de la producción Tasas de crecimiento (%) anual en volumen1 por actividad económica 2023p - 2024pr año total

Actividad económica	Tasa de crecimiento anual (%)	
	2023P - 2022	2024Pr - 2023P
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,7	8,1
Administración pública, defensa, educación y salud ²	5,0	4,2
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ³	10,5	8,1
Comercio al por mayor y al por menor ⁴	-3,6	1,4
Actividades inmobiliarias	1,9	1,9
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ⁵	2,2	1,9
Construcción	-3,1	1,9
Actividades financieras y de seguros	8,9	0,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁶	2,0	0,1
Información y comunicaciones	1,8	-0,8
Industrias manufactureras	-2,7	-2,1
Explotación de minas y canteras	2,6	-5,2
Valor agregado bruto	1,1	1,8
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	-2,5	1,1
Producto Interno Bruto	0,7	1,7

Fuente: DANE, PIB

-Variación de los precios: El costo de los eventos en el sector público puede variar considerablemente según la naturaleza de la actividad, su escala, ubicación geográfica y especificaciones particulares. Dentro de los eventos culturales se incluyen conciertos, festivales, exposiciones, representaciones teatrales, proyecciones de películas, premiaciones, servicios de sonido, alimentación, entre otros elementos.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 5 de 24

A continuación, se presentan algunos factores que pueden influir en los costos de los eventos:

-Infraestructura: El alquiler o uso de espacios para el evento puede representar una parte significativa del presupuesto. Esto incluye teatros, auditorios, centros de convenciones u otros lugares adecuados para el evento, así como los costos asociados con la adecuación y decoración del lugar.

-Producción y logística: La planificación detallada y la gestión eficiente son esenciales para el buen funcionamiento del evento. Esto incluye la contratación de personal de producción, artistas, transporte, seguridad, promoción y publicidad.

-Equipamiento técnico: Según el tipo de evento, puede ser necesario contar con equipos técnicos como sistemas de sonido, iluminación, proyección de video, escenarios, entre otros. Estos equipos pueden requerir alquiler, instalación y mantenimiento.

-Artistas y talento: La contratación de artistas, músicos, actores u otros profesionales puede representar una parte significativa del presupuesto, incluyendo sus honorarios y gastos de viaje.

-Promoción y publicidad: Las campañas de promoción y publicidad son fundamentales para atraer al público. Esto puede incluir anuncios en medios impresos, digitales, radio, televisión, diseño y producción de materiales promocionales, así como el costo de contratar agencias de publicidad.

En resumen, el costo de la logística de eventos puede variar según una serie de factores, y es crucial realizar un análisis detallado para estimar adecuadamente los costos y evitar sorpresas durante la ejecución del evento. Para determinar el posible aumento en los precios de los productos, se analizaron tanto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como indicadores que influyen directamente en los costos de los servicios a adquirir.

-Índice de precios del consumidor IPC: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra cómo ha cambiado la inflación en Colombia en los últimos años y cómo esto afecta el costo de vida, según cifras reportadas; En 2021 la inflación cerró en 5,62 %, en 2022 subió fuertemente a 13,12 %, en 2023 bajó a 9,28 % y en 2024 se moderó a 5,20 %. Para el año 2025, con corte a agosto, la inflación anual está en 5,10 %, lo que significa que sigue siendo más alta que la meta del Banco de la República (3%).

Los sectores que más han sentido estas variaciones son alimentos y bebidas no alcohólicas, por el impacto de los precios internacionales y el transporte; transporte, por el alza en combustibles y costos logísticos; y servicios públicos como energía y gas, que han tenido incrementos por ajustes tarifarios. También se destacan aumentos en salud y educación, que han crecido por encima del promedio de la inflación. Todo esto se traduce en precios más altos para los hogares y mayores costos de producción para las empresas, lo que mantiene la presión inflacionaria en la economía.

Tabla : Variación de los precios IPC

Año	IPC anual (%)	Sectores con mayores variaciones
2021	5,62 %	Alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, restaurantes y hoteles
2022	13,12 %	Alimentos, combustibles, transporte, vivienda y servicios públicos
2023	9,28 %	Energía eléctrica y gas, alimentos, educación, salud
2024	5,20 %	Educación, salud, transporte, servicios públicos
2025 (ENE-AGO)	5,10 %	Transporte (por combustibles), alimentos, servicios de salud y educación

Fuente:Dane

-Índice de precios del productor IPP: El Índice de Precios del Productor (IPP) es un indicador fundamental que mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes en las fases iniciales de comercialización. A diferencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que refleja los precios que pagan los hogares, el IPP se enfoca en los precios a los que los productores venden sus productos, incluyendo tanto la producción nacional como las importaciones. Este índice es crucial para entender la evolución de los costos en la cadena productiva y anticipar posibles presiones inflacionarias que pueden trasladarse al consumidor final.

La tendencia muestra una desaceleración constante del IPP: pasó de 13,5 % en 2021 a menos de 4 % en 2025, lo que indica una menor presión de costos en las fases iniciales de producción. Esto puede favorecer que la inflación al consumidor (IPC) no suba tan rápido, aunque sectores como energía, transporte y alimentos siguen siendo sensibles a factores externos.

Tabla : Variación de los precios IPP

Año	Variación anual del IPP (%)	Comentarios principales
2021	13,5 %	Recuperación post-pandemia y choques internacionales en materias primas.
2022	10,2 %	Impacto de la guerra Rusia-Ucrania, alza en energía y fertilizantes.
2023	8,7 %	Política monetaria restrictiva y menor presión de precios internacionales.
2024	6,3 %	Desaceleración en costos de producción, aunque persisten incrementos en energía y transporte.
2025 (corte agosto)	3,8 %	Menor presión de costos en materias primas e importaciones; estabilidad cambiaria relativa.

Fuente:Dane

-Variación salario mínimo legal vigente: El salario mínimo para 2025 aumentó un 9,54%, situándose en \$1.423.500, y el auxilio de transporte se incrementó un 15%, alcanzando los \$200.000. Este aumento salarial podría generar un efecto inflacionario, ya que las empresas podrían trasladar el incremento de costos laborales a los precios de bienes y servicios, lo que afectaría el poder adquisitivo de otros segmentos de la población. Tras el ajuste, el costo total para los empleadores incluyendo lo cargas prestaciones corresponderá a una suma mensual de \$ 2.417.511.

Tabla: Cuadro de costos de personal



1.2 CONTEXTO TECNICO

Las especificaciones técnicas corresponden a cada una de las condiciones requeridas en los estudios previos e invitación pública por parte de la entidad.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 7 de 24

1.3 CONTEXTO JURIDICO

1. Constitución Política de Colombia: La Constitución establece los principios que rigen la administración pública en Colombia, entre ellos, el principio de coordinación, que permite la celebración de convenios entre entidades públicas.

2. Ley 80 de 1993: Esta ley establece las normas generales sobre contratación con las entidades estatales y regula la celebración y ejecución de los convenios interadministrativos en Colombia.

3. Decreto 092 de 2017: Este decreto regula específicamente los convenios interadministrativos en Colombia y establece las disposiciones generales para su celebración, ejecución y control.

2. ANALISIS DE LA DEMANDA

En el análisis histórico se identifican procesos de contratación en el portal único de contratación- Secop II, suscrito por la alcaldía del municipio y otras entidades relacionados al objeto a contratar, a fin de analizar si se ha contratado recientemente los servicios, cual fue el valor del contrato y sus condiciones pactadas. Este análisis cubre aspectos legales, comerciales, financieros, organizacionales, técnicos lo que permite definir parámetros para la nueva contratación desde la eficiencia, eficacia y economía.

Tabla: Muestra de procesos contractuales relacionados al objeto del contrato municipio de Suaita

ENTIDAD	MODALIDAD	OBJETO	FECHA	NUMERO DE CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA	URL
SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUAITA	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS HUMANOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION EJECUCION LOGISTICA Y PROMOCION ARTISTICA CULTURAL EN EL MARCO DE LA REALIZACION DE LAS TRADICIONALES FESTIVIDADES LIII FESTIVAL DE REYES MAGOS QUE SE DESARROLLARAN EN EL CORREGIMIENTO DE VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA - SANTANDER VIGENCIA 2024	1/02/2024	001-2023	\$ 21.000.000	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL FUNDESAS	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-12-13901776
SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUAITA	Contratacion directa (ley 1150 de 2007)	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS; FISICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES; ARTISTICAS Y AGROPECUARIAS DENTRO DEL MARCO EN EL MARCO DE LA 57ª FERIA EXPOSICION PECUARIA; 17º FESTIVAL DEL RETORNO Y 18º ENCUENTRO CULTURAL; QUE SE DESARROLLARAN EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SUAITA; ASI COMO PARA LA	27/07/2023	172-2023	\$ 80.000.000	CORPORACION CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-12-13702157



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA**

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 8 de 24

		EJECUCION DEL XL FESTIVAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO QUE SE EFECTUARA EN EL CORREGIMIENTO DE OLIVAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA; SANTANDER					
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabla: Muestra de procesos contractuales relacionados al objeto del contrato

REFERENCIA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	MODALIDAD DE CONTRATACION	DURACION	CONTRATISTA	URLPROCESO
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO 003-2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA REALIZAR LA OCTAVA VERSIÓN DEL CONCIERTO EN HOMENAJE AL CACIQUE ÁGATA EN EL MUNICIPIO DE CHIPATÁ, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 3484-2023, SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE CULTURA	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	15 DIAS	FUNDACIÓN ALVARO QUIROGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5145600
PCDA-001-2023	APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN HONOR A JESÚS NAZARENO, SAN LUIS ONZAGA Y DIVINO NIÑO, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO POBLADO SERVITA DEL MUNICIPIO DE CERRITO - SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	9 DIAS	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y FOLCLÓRICA LOS GUANES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3734605
SS-CA-CP-002-2023	AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR EL FESTIVAL FAMILIA, CULTURA Y TRADICIONES LOS SANTOS 2023 EN EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	10 DIAS	FUNDACION NACIONAL DE AGROECOLOGOS DE COLOMBIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5303670
MG-CONV-ASC-COMPETITIVO NO.01-2023	AUNAR ESFUERZOS PARA LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER.	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	15 DIAS	CORPORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER - FORDESAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5288696
CA092-006-2023	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES, ARTÍSTICAS, CULTURALES, AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS A LLEVARSE A CABO EN EL MARCO DEL DIA DE LA POBLACION CAMPESINA EN EL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	10 DIAS	CORPORACION PLASMANDO SUEÑOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4505902
MCV-COMPETITIVO NO. 01-2023	CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE VETAS Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) PARA PROMOVER LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, TURÍSTICAS, AGROPECUARIAS Y TRADICIONALES EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE LOS REYES MAGOS AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE VETAS	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	5 DIAS	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3698117
NO RE-02-2024	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ATENCION INTEGRAL, ATENCION EN SALUD, ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, DE ALIMENTACION Y NUTRICION, PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI SANTANDER EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, CARENCIA O AISLAMIENTO Y QUE NO CUENTAN CON SOPORTE SOCIAL Y/O FAMILIAR	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	45 DIAS	MANANTIAL DE EXPERIENCIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5919964



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA**

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 9 de 24

SG-MC-001-2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AGROPECUARIA Y DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y FIESTAS QUE SE DESARROLLARAN EN EL MUNICIPIO DE COROMORO - SANTANDER VIGENCIA 2023	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	11 DIAS	FUNDECINEROS22	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5286907
CA092-009-2023	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS A LLEVARSE A CABO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PARAMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE PARAMO - SANTANDER.	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	7 DIAS	CORPORACIÓN ARTE CULTURA TECNOLOGÍA Y SOCIAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5139964
CRE SDS 001 2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LA XIV FERIA AGROPECUARIA Y CULTURAL COMO EXPRESIÓN TRADICIONAL, ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ.	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	30 DIAS	CORPORACION DE FERIAS Y FIESTAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI, SANTANDER	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4698056
CRE SDS 001 2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LA XIV FERIA AGROPECUARIA Y CULTURAL COMO EXPRESIÓN TRADICIONAL, ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ.	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	30 DIAS	CORPORACION DE FERIAS Y FIESTAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI, SANTANDER	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4698056
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO 004-2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DIRIGIDAS AL CAMPESINO, LA NIÑEZ Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIPATÁ, SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	15 DIAS	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5306751
001-2024	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS, EXPRESIONES CULTURALES Y AGROEMPRESARIALES DENTRO DEL MARCO DEL XXIX FESTIVAL DEL MOÑO, LA CHICHA Y LA CHIRIPA DEL CORREGIMIENTO DEL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	5 DIAS	SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5379942
CPAESAL N° 01 DE 2023	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LAS XLV FERIAS Y FIESTAS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GÁMBITA SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	5 DIAS	COOPLABORAL CTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3699886
PESAL 001 2023	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y TRADICIONALES EN LAS FERIAS Y FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA DE SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	7 DIAS	FUNDACION EVENTOS DEL MAÑANA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3932363
CA-001-2024	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y AGROPECUARIAS EN EL CENTRO POBLADO LA VENTA EN EL MUNICIPIO DE FLORIÁN, SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	3 DIA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5379845
MCV-COMPETITIVO NO.02-2023	CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE VETAS Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA PROMOCIÓN Y	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	5 DIAS	CORPOCULTURA - CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4713947



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA**

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 10 de 24

	ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO PARA PROMOVER E IMPULSAR EL TURISMO, DEPORTE Y LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTISCAS EN LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO 468 DEL MUNICIPIO DE VETAS.			ARTE Y LA CULTURA COLOMBIANA	
RE-CO-02-2023	CONVENIO DE ASOCIACIÓN APOYO AL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE MUESTRAS, ALIANZAS AGROPECUARIAS, EXALTACIÓN DEL CAMPESINO, DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES, FOMENTO Y PRACTICA DEL DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE SAN ISIDRO DE CACHIRI EN EL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	15 DIAS	CORPOCULTURA - CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL ARTE Y LA CULTURA COLOMBIANA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4945222
CONV-ESAL-003-2023	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LA CONMEMORACIÓN DEL SEXAGÉSIMO PRIMERO (61) ANIVERSARIO DE PUERTO ARAUJO MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	20 DIAS	CORPORACIÓN INDUSTRIA CREATIVA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5043953
AMG-PC-003-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y ORGANIZACIONAL PARA DESARROLLAR, PROMOVER, DIFUNDIR Y EJECUTAR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES, RECREATIVAS, REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA XLIII VERSIÓN DEL EVENTO EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR QUE SE REALIZARÁ DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2023, EN EL MUNICIPIO GUAVATÁ, SANTANDER, CON MIRAS A FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA RECUPERACIÓN DE RIQUEZA INMATERIAL	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	15 DIAS	COOPLABORAL CTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4807092
ENCINO-CA-006-2023	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL, TURISTICA Y DEPORTIVA EN EL MARCO DEL SEGUNDO FESTIVAL DE AVES Y TURISMO DE NATURALEZA A VUELO DE PÁJARO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ENCINO, SANTANDER.	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	2 DIAS	FUNDACIÓN CAMINOS NATIVOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5053308
RE-CO-02-2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL PROPOSITO DE IMPULSAR PROGRAMAS CULTURALES, ARTISTICOS, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL XII FESTIVAL DE ALUMBRADO NAVIDEÑO: SIEMBRA CULTURA, UNE FAMILIA, DE GÜEPSA PARA EL MUNDO EN LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE GUEPSA SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	25 DIAS	FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5271103
PCDA-008-2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL MARCO PARA LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS QUE PERMITAN LA PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS RESCATANDO EL AGUINALDO CERRITANO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	12 DIAS	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL LOS SOLIDARIOS FUNSOCUL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5290329



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 11 de 24

CONVOCATORIA PUBLICA ESAL 001-2023	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTÍSTICAS DEPORTIVAS AMBIENTALES Y ECOLÓGICAS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL NACIONAL DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER 2023	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	4 DIAS	FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3696986
RIO-CA-002-2024	CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS EN EL MARCO DEL DÍA DEL MERCADO CAMPESINO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO, EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES, ARTISTICOS, DEPORTIVOS EN EL MARCO DEL DIA DEL MERCADO CAMPESINO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO EN EL	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	3 DIAS	FUNDACION EDUCATIVA HEROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5771029
INDER-RE-001-2024	APOYO Y AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO INMATERIAL SEMANA MAYOR Y LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	10 DIAS	SOMOSCORP	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5794209
CA092-001-2024	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, FISICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACION, COORDINACION Y EJECUCION DE EVENTOS CULTURALES EN EL DÍA DE LA MUJER CARCASIANA Y EL DÍA DE LA CARCASIANIDAD EN EL MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER.	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	20 DIAS	ASOCIACION MULTIACTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE SANTANDER	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5776217
INVITACIÓN PÚBLICA PROCESO NO. CA-001-2024	UNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEPARTAMENTAL DEL CAFÉ A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	2 DIAS	T WORK COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5975864
CRE SDS 001 2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LA XIV FERIA AGROPECUARIA Y CULTURAL COMO EXPRESIÓN TRADICIONAL, ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ.	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	30 DIAS	CORPORACION DE FERIAS Y FIESTAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI, SANTANDER	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4698056
MAT-CA-06-2023	CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE MATANZA Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) PARA AUNAR ESFUERZOS A FIN DE REALIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES, CAPACITACIONES, ENCUENTROS VEREDALES, MUESTRAS Y PRESENTACIONES ARTISTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	8 DIAS	CORPORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER - FORDESAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4943506
ENCINO-CA-005-2023	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE PROMOCIÓN CULTURAL Y TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, SANTANDER	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	2 DIAS	FUNDECINEROS22	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4384006



3. ANALISI DE LA OFERTA

3.1 PROVEEDORES

- **PROVEEDORES**

En Colombia el mercado de entidades sin ánimo de lucro dedicadas a realizar actividades de fomentos de cultura, deporte en la población es amplio y diverso, el panorama de proveedores, identificamos:

Para identificar la operatividad de algunas empresas en el departamento de Santander, se evidencio en el portal único de contratación Secop procesos relacionados al alcance:

Tabla: Relación de empresas que han ejecutado contratos relacionados al objeto del contrato en el departamento de Santander

ASOCIACION MULTIACTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE SANTANDER
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA
COPLABORAL CTA
CORPOCULTURA - CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL ARTE Y LA CULTURA COLOMBIANA
CORPORACIÓN EDUCATIVA Y FOLCLÓRICA LOS GUANES
CORPORACIÓN INDUSTRIA CREATIVA
CORPORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER - FORDESAN
CORPORACION PLASMANDO SUEÑOS
FUNDACIÓN ALVARO QUIROGA
FUNDACIÓN CAMINOS NATIVOS
FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL LOS SOLIDARIOS FUNSOCUL
FUNDACION EDUCATIVA HEROS
FUNDACION EVENTOS DEL MAÑANA
FUNDACION NACIONAL DE AGROECOLOGOS DE COLOMBIA
FUNDACION PINTANDO HUELLAS
FUNDECINEROS22
MANANTIAL DE EXPERIENCIAS
SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SOMOSCORP
T WORK COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

- **CADENA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DEL BIEN**

La organización de eventos culturales es un proceso complejo que involucra múltiples etapas, desde la conceptualización de la idea hasta la evaluación posterior al evento. A continuación, se presentan algunos pasos clave en la cadena de producción de eventos culturales:

Definición del objetivo: Es importante tener una idea clara de lo que se espera lograr con el evento, ya sea promocionar un artista, celebrar una festividad, generar conciencia sobre un tema específico, etc.

Investigación: Es necesario investigar sobre el público objetivo, el mercado y los competidores, para poder diseñar una estrategia efectiva.

Diseño del evento: Se deben tomar decisiones sobre el formato, la ubicación, la fecha y los elementos que conformarán el evento, como la escenografía, el sonido, la iluminación y la decoración.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA**

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 13 de 24

Contratación de proveedores: Se deben buscar y contratar los proveedores que ofrecerán los servicios necesarios para llevar a cabo el evento, como la producción audiovisual, la seguridad, la logística, el catering, entre otros.

Promoción y marketing: Es importante promocionar el evento de manera efectiva para atraer al público adecuado. Esto puede incluir publicidad en medios tradicionales y digitales, relaciones públicas y marketing de contenidos.

Producción y ejecución del evento: Es el momento de llevar a cabo todo lo planeado, desde la instalación de equipos y la decoración, hasta la actuación de los artistas y la atención al público.

En resumen, los eventos se realizan bajo pedido y depende de cada cliente, de conformidad con el decreto 092 de 2017 para el presente procesos contractuales solo podrán presentarse empresas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad.

4. ESTUDIO DE MERCADOS

-PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto estimado se determinó por el método de precio unitario, el contratista obtiene una suma fija por cada ítem y es el único responsable del cumplimiento del objeto, la vinculación de personal, la elaboración de subcontratos o la obtención de materiales, sumado a una cifra que aportara la entidad sin ánimo de lucro en especie, de actividades que requiere el instituto para el desarrollo del evento.

Para determinar los valores se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

- a) Sondeo de precios de mercado (cotizaciones de empresas de la región).
- b) Determinación de las actividades a ejecutar y tiempo de ejecución de las mismas.
- c) Plazo de ejecución del contrato.
- d) Gravámenes y pago de seguridad social.

Tabla: Relación de cotizaciones

FORMA DE CALCULAR LOS PRECIOS SOPORTES	Los precios corresponden al valor más bajo entre tres (03) cotizaciones recibidas. Este criterio permite una selección objetiva y orientada a obtener la alternativa económicamente más favorable para la entidad contratante, procurando un uso eficiente de los recursos públicos y una adecuada relación calidad-precio.
SOPORTES DE CALCULO DE LOS PRECIOS	Respecto al ítem del aporte, el municipio solicitó un ofrecimiento mínimo por parte de la entidad. Cotizaciones ; se anexan al expediente contractual: -FUNDACION PINTANDO HUELLAS -GOBERNANZA INTEGRAL -FUNDACION EVENTOS DEL MAÑANA

Tabla: Proyección presupuesto estimado

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
A	PRESUPUESTO APORTE ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SUAITA					
1	CORREGIMIENTO DE OLIVAL, MUNICIPIO DE SUAITA DE 2025- EVENTO CELEBRADO LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.					



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 14 de 24

1.1	PRESENTACIÓN MUSICAL EN VIVO	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CONFORMADO POR MINIMO 5 ARTISTAS, LOS CUALES DEBEN INTERPRETAR MUSICA POPULAR / NORTEÑO/ RANCHERO/ CARRANGA / POPULAR/ CARRANGA, CON RECONOCIMIENTO LOCAL / REGIONAL, TIEMPO EN TARIMA , MINIMO HORA Y MEDIA, PRESENTACION QUE SE DESARROLLARA EN EL CORREGIMIENTO DE OLIVAL, CON DISPONIBILIDAD PARA PRESENTACION DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE , INCLUYE PAGO DE SAYCO Y ACINPRO	UND	1	\$ 9.500.000	\$ 9.500.000
1.2	PRESENTACION DE MUSICA EN VIVO	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CONFORMADO POR MINIMO 5 ARTISTAS EN TARIMA, LOS CUALES DEBEN INTERPRETAR MUSICA CARRANGUERA / MERENGUE CAMPESINO/ MUSICA BAILABLE, CON RECONOCIMIENTO LOCAL / REGIONAL, TIEMPO EN TARIMA , MINIMO HORA Y MEDIA, PRESENTACION QUE SE DESARROLLARA EN EL CORREGIMIENTO DE OLIVAL, CON DISPONIBILIDAD PARA PRESENTACION DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE, INCLUYE PAGO DE SAYCO Y ACINPRO	UND	1	\$ 9.500.000	\$ 9.500.000
1.3	PRESENTACIÓN MUSICAL EN VIVO	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CONFORMADO POR MINIMO 5 ARTISTAS EN TARIMA, LOS CUALES DEBEN INTERPRETAR MUSICA VALLENATA/ MUSICA BAILABLE , CON RECONOCIMIENTO LOCAL / REGIONAL, TIEMPO EN TARIMA DE DOS HORAS, PRESENTACION QUE SE DESARROLLARA EN EL CORREGIMIENTO DE OLIVAL, CON DISPONIBILIDAD PARA PRESENTACION DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE, INCLUYE PAGO DE SAYCO Y ACINPRO	DIA	1	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000
2	CORREGIMIENTO DE VADO REAL, MUNICIPIO DE SUAITA DE 2026- EVENTO CELEBRADO LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2026.					
2.1	PRESENTACIÓN MUSICAL EN VIVO	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CONFORMADO POR MINIMO 8 ARTISTAS EN TARIMA, LOS CUALES DEBEN INTERPRETAR MUSICA VALLENATA, ENTRE OTROS, CON RECONOCIMIENTO LOCAL / REGIONAL, , CON UNA PRESENTACION DE DOS HORAS EN TARIMA, PRESENTACION QUE SE DESARROLLARA EN EL CORREGIMIENTO DE VADO REAL, DIA Y HORA POR DEFINIR CON LA SUPERVICION , INCLUYE PAGO DE SAYCO Y ACINPRO	DIA	1	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000
2.2	PRESENTACIÓN MUSICAL EN VIVO	PRESENTACION MUSICAL DE ARTISTA PROFESIONAL QUE INTERPRETE MUSICA POPULAR, NORTEÑA, COLOMBIANA, CON RECONOCIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL , CON TIEMPO EN TARIMA DE DOS HORAS Y 10 PEROSNAS EN TARIMA,PRESENTACION QUE SE DESARROLLARA EN EL CORREGIMIENTO DE VADO REAL, DIA Y HORA POR DEFINIR CON LA SUPERVICION , INCLUYE PAGO DE SAYCO Y ACINPRO	DIA	1	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000
2.3	AGRUPACIÓN MUSICAL - PAPAYERA	ORGANIZAR, COORDINAR Y EJECUTAR PRESENTACIÓN MUSICAL EN VIVO DE UNA AGRUPACIÓN PAPAYERA, CON MININO 5 MÚSICOS QUE INTERPRETEN DIFERENTES GÉNEROS MUSICALES; INCLUYE INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTOS TALES COMO TROMPETA, PLATILLOS, REDOBLANTE, GUACHARACA, BOMBO, ENTRE OTROS QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO DURANTE TODO EL CERTAMEN FERIAL Y EVENTOS CULTURALES. LOS ARTISTAS DEBEN ESTAR UNIFORMADOS Y DISPONIBILIDAD DE TIEMPO COMPLETO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS. ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DEFINIDOS POR LA SUPERVISIÓN , INCLUYE PAGO DE SAYCO Y ACINPRO	DIAS	4	\$ 2.000.000	\$ 8.000.000
					SUBTOTAL	\$ 80.000.000
B	APORTE EN ESPECIE ESAL					
1	COORDINACION LOGISTICA					
1.1	COORDINADOR	DESIGNAR UN COORDINADOR GENERAL CON EXPERIENCIA, QUIEN DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. ESTA PERSONA SERÁ LA ENCARGADA DE MANTENER COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO A	UND	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA**

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 15 de 24

		FIN DE GESTIONAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES				
					SUBTOTAL	\$ 3.000.000
					TOTAL	\$ 83.000.000

-CONDICIONES COMERCIALES OBJETO DEL CONTRATO

-PLAZO ESTIMADO: Para establecer el plazo de ejecución, se debe tener en cuenta la programación para la ejecución de los eventos.

-FORMA DE PAGO: Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y asegurar la disponibilidad del contratista durante la ejecución del contrato, se sugiere en pagos parciales conforme la ejecución, previa entrega y recibo a satisfacción de los elementos objeto de adquisición, conforme los valores unitarios de los mismos.

-GARANTIAS: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en el marco del contrato, se considera necesario la solicitud de pólizas de garantía., ya que se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva del historial de contratación de servicios similares evidenciándose que algunos municipios solicitan pólizas y al realizar el análisis de riesgo se constata que los posibles riesgos presentados durante la ejecución de contrato pueden mitigarse en un 100%

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento del convenio.	Plazo de ejecución del convenio y cuatro (4) meses más.	Diez (10%) del valor del convenio.
Calidad	Plazo de ejecución del convenio y cuatro (4) meses más.	Diez (10%) del valor del convenio.
Pago de salarios y de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Por el término de duración del convenio y tres (3) años más	Diez (10%) del valor del convenio.
Responsabilidad Extracontractual	Por el término de duración del convenio	Esta garantía debe ser equivalente a 200 SMLMV, por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros con la ejecución del contrato.

4. ANALISIS DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Tabla: Análisis De Riesgo

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
----------	--------------	---------------	--------------	-------------	--	---	---------------------	----------------	-------------------	------------------



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 16 de 24

1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las labores plasmadas en el contrato	Declaratoria de incumplimiento, efectivas sanciones estimadas en el contrato, y efectiva póliza de cumplimiento	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO
2	General	Externo	Contratación	Regulatorios	Que no se presenten la documentación requerida para legalizar el contrato conforme el cronograma de actividades	Declaratoria de incumplimiento, efectivas sanciones estimadas en el contrato	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Suministro de productos o servicios de mala calidad y/o condiciones técnicas diferentes a las solicitadas	No aceptación del producto o servicio y efectiva cláusula de incumplimiento	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO
4	General	Interno	Ejecución	Financieros	Cambios en las condiciones y/o obligaciones contractuales después de la firma del contrato	Modificadorio adicional en la minuta contractual previo acuerdo entre las partes	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO
5	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Mora en el pago por parte de la alcaldía	Ilíquidez económica del contratista	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO
6	Específico	Interno	Contratación	Financieros	Estimación errónea por parte del contratista y la entidad en el presupuesto estimativo.	Desequilibrio económico del contrato al momento de la ejecución	Posible	Mayor	7	RIESGO ALTO
7	General	Externo	Ejecución	Natural	Desastres naturales que impidan la ejecución del contrato	Retraso o impedimento para la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 17 de 24

8	General	Externo	Contratación	Operacionales	Fraude documental por parte del contratista	Dilaciones en el desarrollo del proceso contractual hasta que se demuestre la legitimidad de los documentos	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO
9	Específica	Interno	Contratación	Regulatorios	No publicación de los documentos del proceso contractual conforme a la norma	Sanciones disciplinarias por los organismos de control y/o manifestación de observaciones al proceso contractual	Improbable	Menor	4	RIESGO BAJO
10	Específico	Interno	Contratación	Regulatorios	Requisitos habilitantes que limite la pluralidad de oferentes	Declaratorio desierto el proceso contractual y manifestación de observaciones	Raro	Moderado	4	RIESGO BAJO
11	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Alza de precios o desvalorización de los elementos como consecuencia de cambios económicos bruscos durante la ejecución del contrato	Desequilibrio económico del contrato	Posible	Moderado	5	RIESGO MEDIO
12	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Especificaciones técnicas deficientes sobre los productos o servicios requeridos	Discordancia en la entrega de los productos o servicios	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Inconformidad por la selección del contratista	Observaciones remitidas conforme las inquietudes de los oferentes	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO
14	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento injustificado del contrato en el término señalado para la ejecución de las actividades	Declaratoria de incumplimiento del contrato y efectivas sanciones estimadas en la minuta del contrato	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA**

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 18 de 24

15	Específica	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente y/o enfermedad laboral durante la ejecución del contrato del personal que ejecuta las actividades	El empleador deberá establecer planes de contingencia para la continuidad del servicio en caso de reportar incidentes y deberá indemnizar al empleado	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO
16	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en cuenta de cobro	Pago tardío de las cuentas de cobro, iliquidez del contratista	Posible	Insignificante	4	RIESGO BAJO
17	Específico	Interno	Contratación	Regulatorios	Selección del contratista que no cumplan con la idoneidad o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Incurción en delitos contra el estado y denuncias por parte de los entes de control o veedores	Raro	Mayor	5	RIESGO MEDIO
18	general	interno	planeación	Regulatorios	Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos	Detrimiento patrimonial de los recursos del estado	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO
19	Específica	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidentes durante la ejecución del que genere afectación a terceros	Investigación hacia el organizador del evento, proveedores de servicios, autoridades locales, participantes del evento a fin de establecer las sanciones previstas en la ley	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO
20	General	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Oferta de productos de mala calidad o que no cumplan con las condiciones técnicas requeridas por la entidad	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO
21	General	Interno	Planeación	Corrupción	Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos	Detrimiento patrimonial de los recursos del estado	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA**

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 19 de 24

22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños, perjuicios o pérdidas, de los bienes del contratista	Desequilibrio económico o perdida	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO
----	---------	---------	-----------	-------------	---	-----------------------------------	---------	-------	---	---------------------

Tabla: Impacto después de tratamiento

N	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Entidad	Establecer sanciones y consecuencias a las que se verá expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto contractual y solicitar póliza de cumplimiento	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Antes de suscribir acta de inicio se solicitarán y verificarán la póliza	Una vez
2	Entidad	La entidad establecerá un cronograma para el perfeccionamiento del contrato	Improbable	Menor	4	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Una vez realizado la evaluación de la propuesta se solicitarán cada uno de los documentos para la suscripción del contrato	Una vez
3	Entidad - Conveniente	En la etapa precontractual se solicitará como requisito cumplimiento de la ficha técnica conforme la ley y durante la ejecución se solicitará póliza de cumplimiento	Raro	Insignificante	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Informe de verificación de propuestas e informe de ejecución de actividades	Cada vez que se requiera



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA**

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 20 de 24

4	Entidad- Conveniente	Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato de todas las eventualidades que se presentan	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	NO	Oficina gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Modificación minuta contractual	Cada vez que se requiera
5	Entidad	Cronograma de pago y póliza de anticipo	raro	Menor	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Especificación forma de pago minuta contractual	Una vez
6	Entidad- Conveniente	Elaboración del presupuesto conforme los precios cotizados por empresas de la región y se dará traslado a fin de que se ha verificado por los oferentes.	Raro	insignificante	2	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora	Etapas precontractual	Hasta la terminación del contrato	Estudio del sector , soporte de cotizaciones	Una vez
7	Contratista	Establecer planes de contingencia para la ejecución del contrato de lo contrario el contrato deberá suspenderse	Raro	Insignificante	2	RIESGO BAJO	SI	Oficina gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Informe de actividades	Cada vez que se requiera
8	Conveniente	Evaluación y traslado de las propuestas presentadas al proceso en mención	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	NO	Oficina gestora	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación de documentos	Una vez
9	Conveniente	La entidad publicará cada uno de los documentos conforme lo establecido por el área jurídica y realizará auditoría internas	Posible	Raro	2	RIESGO BAJO	NO	Oficina Gestora	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación del Secop checklist	Una vez



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA**

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 21 de 24

10	Entidad	El proceso contractual se realizará de acuerdo a los lineamientos establecidos por Colombia compra eficiente y demás normas de la contratación estatal	Raro	insignificante	2	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora	Etapa precontractual	Informe de evaluación	Atención oportuna a las observaciones presentadas	Cada vez que se requiera
11	Conveniente	Se deberá presentar soportes que acrediten circunstancias no previstas de aumento de precios que alteren el equilibrio económico del contrato	Posible	Moderado	5	RIESGO MEDIO	NO	Contratista	Etapa precontractual/ A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la firma del contrato/ Hasta la terminación del contrato	Presentación de oficios que acrediten circunstancias de alteración de precios	Cada vez que se presente la necesidad
12	Entidad- Conveniente	Publicación de las especificaciones técnicas exactas en la invitación pública sujeta a observaciones durante la etapa precontractual	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina Gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Estudio previo/Invitación pública	Una vez
13	Entidad	Publicación de la evaluación del proceso y atención oportuna a las observaciones presentadas	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina Gestora- Contratista	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Informe evaluación y publicación	Una vez
14	Entidad	Estipular en el contrato las debidas garantías si se da la ocurrencia de este evento y las sanciones disciplinarias y económicas que deben implementarse	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	NO	Oficina Gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Establecer en la minuta el término señalado para la realización del contrato	Una vez



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA**

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 22 de 24

15	Conveniente - Entidad	Para la ejecución del contrato se establece como obligación el cumplimiento de planes de seguridad y salud en el trabajo, afiliaciones al sistema de salud y pólizas contra terceros	Raro	insignificante	1	RIESGO BAJO	SI	Oficina Gestora-Contratista	Durante la ejecución del contrato	Fecha de liquidación	Verificación de cumplimiento en los informes de cuenta de cobro	Una vez
16	Conveniente	La entidad informara los procedimientos para efectuar el cobro	Raro	insignificante	1	RIESGO BAJO	NO	Contratista	Firma del contrato	Periodo de ejecución	Presentación de cuenta de cobro	Cada vez que se efectúe un pago
17	Entidad	1) La entidad solicitara cada de los documentos legales obligatorios establecidos en la jurisprudencia relativa al contratación estatal 2) Verificación de cumplimiento de los requisitos	Raro	insignificante	1	RIESGO BAJO	SI	Oficina Gestora	Etapas precontractual	Fecha firma del contrato	Acta de verificación de idoneidad	Una vez
18	Entidad	Elaboración y verificación de informe de actividades que acrediten el cumplimiento de las actividades contratadas	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	SI	Oficina Gestora	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones	Cada vez que se requiera
19	Entidad- Conveniente	Para la ejecución del contrato la entidad solicitara pólizas de responsabilidad civil extracontractual, requerirá que los trabajos se realicen con protocolo de seguridad y salud en el trabajo y tramitar los permisos para el desarrollo de eventos masivos con todas las autoridades locales	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	SI	Oficina Gestora-Contratista	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Establecer herramienta de auditoria en la verificación de pólizas para el pago de obligaciones	Cada vez que se requiera



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA**

TRD: 100.90.02

ESTUDIOS DEL SECTOR

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 23 de 24

20	Conveniente - Contratista	La entidad solicitara aclaración de las ofertas artificialmente bajas cuando lo considere necesario	Raro	Insignificante	1	RIESGO BAJO	SI	Oficina Gestora-Contratista	Etapa precontractual	Hasta la audiencia de adjudicación	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente, La determinación de oferta artificialmente bajas se realizará conforme los parámetros estimados por Colombia Compra eficiente	Cada vez que se requiera
21	Entidad y Conveniente	Establecer la secuencia de actividades que se deben seguir en la alcaldía para el pago de obligaciones	Raro	Insignificante	1	RIESGO BAJO	SI	Oficina Gestora-Contratista	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones	Cada vez que se requiera
22	Conveniente	Implementar sistema de seguridad en los frentes de trabajo e informar a los entes del control el inicio del proyecto	Raro	Insignificante	1	RIESGO BAJO	NO	Oficina Gestora-Contratista	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Establecer frente de seguridad	Cada vez que se requiera

5. CONCLUSIONES

- ❖ Que en el año 2024 se suscribieron contratos con un objeto similar al del presente proceso contractual. La modalidad de contratación utilizada fue la contratación directa, y dichos contratos se ejecutaron de manera satisfactoria, sin que fuera necesario estipular condiciones adicionales.
- ❖ Las entidades estatales suelen realizar procesos de contratación para aunar esfuerzos con entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de eventos culturales. Estos procesos se publican en la plataforma del Secop II. El método de selección del procedimiento depende del aporte del asociado al presupuesto total del evento:
 - Aporte superior al 30%: Contratación directa sin presentación de ofertas.
 - Aporte inferior al 30%: Contratación con presentación de ofertas.
- ❖ Que las actividades a contratar corresponden a servicios que no están sujetos a estándares de precios y/o tarifas oficiales fijas, por lo cual los valores son variables y se encuentra supeditados a las actividades a ejecutar, perfil requerido, tiempo de ejecución y disponibilidad presupuestal. Las entidades estructuran el presupuesto por el método de precios unitarios incluido el aporte del asociado cuando lo considere necesario.

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE SUAITA	
	TRD: 100.90.02	ESTUDIOS DEL SECTOR CÓDIGO: F-PA-CT-10 VERSIÓN NO. 01
		Página 24 de 24

- ❖ En los convenios de asociación, las entidades no establecen factores de selección, si no criterios para determinar la idoneidad y experiencia que garantice la calidad del servicio, de la muestra las entidades requieren empresas sin ánimo de lucro que su objeto se relacione al objeto a contratar , acrediten experiencia en el desarrollo de las actividades contempladas dentro del alcance del objeto del contrato , acrediten disponibilidad de personal y garanticen solides financiera .
- ❖ De la muestra las entidades establecen tres métodos de pago : i) pagos parciales ii) un solo pago III) pagos anticipados previa solicitud de póliza de garantía.
- ❖ Que las entidades analizadas solicitan pólizas de **(I) CUMPLIMIENTO, (II) CALIDAD DEL SERVICIO, (III) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y E INDEMNIZACIONES LABORALES, (IV) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, (V) BUIEN MANEJO DEL ANTICIPO**: para el presente proceso la entidad solicitara garantías basando en la práctica de procesos analizados previo análisis de riesgo.
- ❖ El Decreto 092 de 2017 en Colombia establece las disposiciones que regulan la contratación mediante convenios, es decir, los acuerdos de cooperación entre entidades estatales para la ejecución de proyectos o actividades específicas. En términos generales, este decreto dispone que dichos convenios deben desarrollarse conforme a los principios de transparencia, eficiencia, economía y responsabilidad, y deben adelantarse mediante procedimientos competitivos que promuevan la participación de un número suficiente de oferentes, garantizando así la selección de la propuesta más favorable para el interés público.

En los procesos competitivos, las entidades definen criterios de evaluación orientados a identificar la oferta que brinde mayores garantías para el adecuado desarrollo del objeto contractual. Estos criterios suelen incluir la evaluación de la oferta económica y de los ofrecimientos adicionales, ya sea en términos de personal, actividades complementarias o condiciones técnicas que aporten valor al cumplimiento del contrato.

Suaita, diciembre del año 2025



ANDRÉS SAÍN PINZÓN FONSECA
 Contratista delegado Esa servicios Integrados OC