

ANALISIS DE AIU

RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			COSTO DIRECTO		\$ 477.701.128,00
			VALOR A.I.U.		\$ 168.007.486,00
			RETIE		\$ 4.000.000,00
			COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 649.708.614,00
1	ADMINISTRACION				
ITEMS	DESCRIPCION	BASE GRAVABLE	% ESTATUTO RENTAS Y VARIOS	COSTO	% SOBRE EL COSTO DIRECTO
1	ADMINISTRACION		23,19%		29,17%
1100	DIRECTOS		16,60%		22,58%
1101	Estampilla Pro Cultura	\$ 649.708.614,00	1,00%	\$ 6.497.086,14	1,36%
1102	Tasa Pro Deporte	\$ 649.708.614,00	2,50%	\$ 16.242.715,35	3,40%
1103	Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor	\$ 649.708.614,00	4,30%	\$ 27.937.470,40	5,85%
1104	Estampilla Projusticia	\$ 649.708.614,00	2,00%	\$ 12.994.172,28	2,72%
1105	Impuesto de timbre	\$ 649.708.614,00	0,50%	\$ 3.248.543,07	0,68%
1106	Poliza de cumplimiento, buen manejo y cumplimiento del anticipo, pagos de salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil y extracontractual, estabilidad de la obra	\$ 649.708.614,00	1,15%	\$ 7.471.649,06	1,56%
1107	Contribucion especial de obra publica	\$ 649.708.614,00	5,00%	\$ 32.485.430,70	6,80%
1108	FIC	\$ 649.708.614,00	0,15%	\$ 974.562,92	0,20%
1200	FIJOS		6,59%		6,59%
1201	PERSONAL PROFESIONAL.		5,30%		5,30%
12011	Profesionales Requeridos para el proyecto	\$ 477.701.128,00	5,30%	\$ 25.331.444,52	5,30%
1202	GASTOS DE OFICINA		0,12%		0,12%
12021	Seguridad Industrial y exámenes medicos	\$ 477.701.128,00	0,12%	\$ 573.241,35	0,12%
1203	CAMPAMENTO		0,17%		0,17%
12031	CAMPAMENTO (incluye arriendos, ensares y servicios públicos)	\$ 477.701.128,00	0,17%	\$ 812.091,92	0,17%
1204	INVERSION SEGURIDAD INDUSTRIAL, OTROS		1,00%		1,00%
12041	Global estimado.	\$ 477.701.128,00	1,00%	\$ 4.777.011,28	1,00%
1300	IMPREVISTOS	\$ 477.701.128,00	1,00%	\$ 4.777.011,28	1,00%
1400	UTILIDAD	\$ 477.701.128,00	5,00%	\$ 23.885.056,40	5,00%
	TOTAL PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS AIU				35,17%

NOTA: Este valor se obtuvo teniendo en cuenta entre otros en los gastos de legalización las normas tributarias establecidas por el Municipio de Aguazul Casanare, según aplican.


WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
 M.P. A25101999-17348699
 Proingenlarq S.A.S.


JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
 M.P. CN205-22845
 Ingeniero Electricista
 Director de Consultoría

PRESUPUESTO APOYO A LA SUPERVISION								
OBJETO:		REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.						
1. COSTOS PERSONAL							PLAZO :	4
PERSONAL	No	SUELDO MES	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFEC. (%)	VR. BASICO	VR. PARCIAL	
PERSONAL PROFESIONAL								
Ingeniero electrico y/o afines, Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de dos (2) años, como mínimo un (1) año como experiencia relacionada en el área del proyecto.	1	\$ 5.694.000,00	120,00	4,00	100%	22.776.000,00	\$ 22.776.000,00	
TOTAL COSTOS PERSONAL						\$ 22.776.000,00		
TOTAL COSTOS MENSUAL						\$ 5.694.000,00		
 WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ M.P. A25101999-17348699 Proingeniero S.A.S.				 JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ M.P. CN205-32645 Ingeniero Electricista Director de Consultoría				

DEPARTAMENTO DE CASANARE					
MUNICIPIO DE AGUAZUL					
FACTOR MULTIPLICADOR					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.				
COSTO DE PERSONAL BÁSICO					\$ 28.647.937,50
COSTO TOTAL DE PERSONAL					\$ 65.890.257,00
GASTOS DIRECTOS					\$ 5.250.000,00
GASTOS DE PERSONAL + GASTOS DIRECTOS					\$ 71.140.257,00
IVA (19%)					\$ 13.516.648,83
AJUSTE AL PESO					\$
GASTO TOTAL DE INTERVENTORÍA					\$ 84.656.906,00
CONCEPTO					% SUBTOTAL SOBRE EL COSTO DE PERSONAL BÁSICO
1. SALARIO BÁSICO					
SALARIO BÁSICO				\$ 28.647.937,50	100,000%
TOTAL SALARIO BÁSICO					100,00%
2. PRESTACIONES SOCIALES					
2.1. PRESTACIONES SOCIALES					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE %	VR. PARCIAL		% PARCIAL SOBRE EL SALARIO BÁSICO
Prima anual de servicios (30 días)	\$ 28.647.937,50	8,33%	\$ 2.386.373,19		8,330%
Cesantías anuales	\$ 28.647.937,50	8,33%	\$ 2.386.373,19		8,330%
Intereses de cesantías	\$ 2.386.373,19	1,00%	\$ 23.863,73		0,083%
Vacaciones anuales (15 días)	\$ 28.647.937,50	4,17%	\$ 1.194.618,99		4,170%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES				\$ 5.991.229,10	20,913%
2.2. APORTES PARAFISCALES					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE %	VR. PARCIAL		% PARCIAL SOBRE EL SALARIO BÁSICO
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	\$ 28.647.937,50	2,00%	\$ 572.958,75		2,000%
Subsidio familiar (Caja de compensación)	\$ 28.647.937,50	4,00%	\$ 1.145.917,50		4,000%
Instituto de Bienestar Familiar (I.C.B.F.)	\$ 28.647.937,50	3,00%	\$ 859.436,13		3,000%
TOTAL APORTES PARAFISCALES				\$ 2.578.314,38	9,000%
2.3. SEGURIDAD SOCIAL					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE %	VR. PARCIAL		% PARCIAL SOBRE EL SALARIO BÁSICO
Pensión	\$ 28.647.937,50	12,00%	\$ 3.437.752,50		12,00%
Salud	\$ 28.647.937,50	8,50%	\$ 2.435.074,69		8,50%
Aportes a Riesgos Profesionales (ARP)	\$ 28.647.937,50	6,90%	\$ 1.993.890,45		6,96%
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL				\$ 7.866.723,64	27,460%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					57,373%
3. GASTOS TOTALES NO REEMBOLSABLES					
3.1. PÓLIZAS					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE %	VR. PARCIAL		% PARCIAL SOBRE EL SALARIO BÁSICO
Cumplimiento del contrato	\$ 84.656.906,00	0,70%	\$ 592.598,34		2,066%
Buen manejo de anticipo					
Pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones					
Calidad del servicio					
Responsabilidad civil extracontractual					
TOTAL PÓLIZAS				\$ 592.598,34	2,069%
3.2. IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE %	VR. PARCIAL		% PARCIAL SOBRE EL SALARIO BÁSICO
Estampilla procuratura	\$ 71.140.257,00	1,00%	\$ 711.402,57		2,483%
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	\$ 71.140.257,00	4,30%	\$ 3.059.031,05		10,678%
Estampilla Pro deporte	\$ 71.140.257,00	2,50%	\$ 1.778.506,43		6,208%
Industria y comercio: 10 x 1000	\$ 71.140.257,00	Tarifa x 1000 = 10	\$ 711.402,57		2,483%
sobretasa Bomberil: 11% del ICA	\$ 711.402,57	11,00%	\$ 78.254,28		0,273%
Impuesto de timbre nacional	\$ 71.140.257,00	0,50%	\$ 355.701,29		1,242%
Estampilla para la justicia familiar	\$ 71.140.257,00	2,00%	\$ 1.422.805,14		4,987%
TOTAL IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS				\$ 8.117.103,32	28,334%

DEPARTAMENTO DE CASANARE					
MUNICIPIO DE AGUAZUL					
FACTOR MULTIPLICADOR					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.				
COSTO DE PERSONAL BÁSICO				\$	28.647.937,50
COSTO TOTAL DE PERSONAL				\$	65.890.257,00
COSTOS DIRECTOS				\$	5.250.000,00
COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS				\$	71.140.257,00
IVA (19%)				\$	13.516.648,83
AJUSTE AL PESO				\$	-
COSTO TOTAL DE INTERVENTORÍA				\$	84.656.906,00
CONCEPTO					% SUBTOTAL SOBRE EL COSTO DE PERSONAL BÁSICO
TOTAL GASTOS TOTALES NO REEMBOLSABLES					30,403%
4. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOS					
4.1. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOS					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE %	VR. PARCIAL		% PARCIAL SOBRE EL SALARIO BÁSICO
Personal administrativo y/o personal técnico no facturable, personal técnico con sueldo por encima de topes.	\$ 71.140.257,00	5,000%	\$ 3.557.012,85		12,416%
Papelería y útiles de oficina	\$ 71.140.257,00	4,000%	\$ 2.845.610,28		9,933%
TOTAL				\$ 6.402.623,13	22,348%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOS					22,349%
TOTAL GASTOS					210,125%
5. HONORARIOS					
HONORARIOS	\$ 71.140.257,00	8,000%	\$ 5.691.220,56		19,866%
TOTAL HONORARIOS					19,866%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR = 1.+2.+3.+4.+5.					230,00%
<div><div>WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ M.P. A26101999-17318609 Ingeniería S.A.S.</div></div> <div><div>JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ M.P. C1226-32045 Ingeniero Electricista Director de Consultoría</div></div>					

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

PRESUPUESTO INTERVENTORIA

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:	UND	1	6.985.622,25
1.1 Revisión y verificación en campo de los diseños	UND	1	3.449.648,25
1.2 Cumplimiento requerimientos ambientales	UND	1	883.993,50
1.3 Revisión predial	UND	1	883.993,50
1.4 Permisos y/o disponibilidad de servicios publicos	UND	1	883.993,50
1.5 Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales	UND	1	883.993,50
2. ETAPA CONSTRUCTIVA:	UND	1	64.154.634,00
2.1 Interventoria Técnica	UND	1	49.099.630,50
2.2 Interventoria Ambiental	UND	1	3.156.645,00
2.3 Interventoria Administrativa	UND	1	3.156.645,00
2.4 Interventoria Financiera	UND	1	2.946.645,00
2.5 Interventoria Contable	UND	1	2.946.645,00
2.6 Interventoria Juridica	UND	1	2.848.423,50
Costo Básico			71.140.256,25
Costo IVA (19 %)			13.516.648,69
Costo final (Ajustado al Peso)			84.656.905,00

NOTA:

1. La forma de pago se establece en los documentos previos, pliego y contrato.
2. La oferta economica contempla los costos directos, indirectos, impuesto, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato.


WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.


JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista
Director de Consultoría

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

1. COSTOS DE PERSONAL FM 2,30 Plazo días = 105,00

PERSONAL	No.	SUELDO MES	DÍAS EFECTIVOS	TIEMPO DÍAS	DEDICACIÓN	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL								
Ingeniero eléctrico y/o afines: Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de cuatro (4) años, de al menos dos (2) años como experiencia relacionada en el área del proyecto.	1	\$ 7.117.500,00	52,50	105,00	50%	\$ 12.455.625,00	2,30	\$ 28.647.938,00
Ingeniero civil: Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de dos (2) años.	1	\$ 4.982.250,00	52,50	105,00	50%	\$ 8.718.937,50	2,30	\$ 20.053.556,00

PERSONAL TECNICO

Técnico en electricidad	1	\$ 2.135.250,00	105,00	105,00	100%	\$ 7.473.375,00	2,30	\$ 17.188.763,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ 65.890.257,00

2. COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	UND	VALOR	CANT	UTILIZACION (H-MES)		VR. PARCIAL
Transporte						
Vehículo tipo campero PIC KUP camioneta o similar con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible.	Mes	10.500.000,00	1,00	0,50	25,00%	\$ 5.250.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 5.250.000,00

3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS **\$ 71.140.257,00**

4. IVA 19.00% **\$ 13.516.648,83**

5. COSTO FINAL (ajustado al Peso) **\$ 84.656.906,00**


WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A28101989-17848699
Proingeniería S.A.S


JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista
Director de Consultoría

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	DIAS LABORADOS	DIAS ACTIVIDAD	PARTICIPACION EN CRONOGRAMA DE CARGAS POR ACTIVIDAD																VALOR POR ACTIVIDAD				
			MES 1				MES 2				CANTIDAD		1	CANTIDAD		1	CANTIDAD			1	CANTIDAD		1
			1	2	3	4	1	2	3	4													
										Profesional (Cat 5) Residente (ingeniero electrico)		Profesional (Cat 5) (ingeniero Civil)		Tecnico en el area electrico		Vehiculo tipo campo PIC KUP camioneta o similar con cilindrada desde 2000 cc hasta 2599 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible.							
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:	15	9								3,00	4.092.562,50	0,25	1,80	1.948.059,75	0,17	0,00	0,00	0,00	1,00	945.000,00	0,09	6.985.622,30	
1.1 Revisión y verificación en campo de los diseños	15	5								1,00	1.473.322,50	0,09	1,00	1.031.325,75	0,09	0,00	0,00	0,00	1,00	945.000,00	0,09	3.449.648,25	
1.2 Cumplimiento requerimientos ambientales	15	1								0,50	654.810,00	0,04	0,20	229.183,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.993,50	
1.3 Revisión predial	15	1								0,50	654.810,00	0,04	0,20	229.183,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.993,50	
1.4 Permisos y/o disponibilidad de servicios publicos	15	1								0,50	654.810,00	0,04	0,20	229.183,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.993,50	
1.5 Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales	15	1								0,50	654.810,00	0,04	0,20	229.183,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.993,50	
2. ETAPA CONSTRUCTIVA:	90	30								16,70	24.555.375,00	1,50	17,60	18.105.496,50	1,58	38,98	17.188.762,50	3,50	639,00	4.305.000,00	0,41	64.154.634,00	
2.1 Interventoria Técnica	90	20								11,70	17.188.762,50	1,05	12,60	12.948.867,75	1,13	34,23	15.077.000,25	3,07	4,12	3.866.000,00	0,37	49.099.630,50	
2.2 Interventoria Ambiental	90	2								1,00	1.473.322,50	0,09	1,00	1.031.325,75	0,09	1,00	441.996,75	0,09	0,20	210.000,00	0,02	3.156.645,00	
2.3 Interventoria Administrativa	90	2								1,00	1.473.322,50	0,09	1,00	1.031.325,75	0,09	1,00	441.996,75	0,09	0,20	210.000,00	0,02	3.156.645,00	
2.4 Interventoria Financiera	90	2								1,00	1.473.322,50	0,09	1,00	1.031.325,75	0,09	1,00	441.996,75	0,09	0,00	0,00	0,00	2.946.645,00	
2.5 Interventoria Contable	90	2								1,00	1.473.322,50	0,09	1,00	1.031.325,75	0,09	1,00	441.996,75	0,09	0,00	0,00	0,00	2.946.645,00	
2.6 Interventoria Juridica	90	2								1,00	1.473.322,50	0,09	1,00	1.031.325,75	0,09	0,75	343.775,25	0,07	0,00	0,00	0,00	2.848.423,50	
			VALOR TOTAL MES - HOMBRE								19,70	28.647.937,50	1,75	19,40	20.053.556,25	1,75	38,98	17.188.762,50	3,50	640,00	5.250.000,00	0,50	71.140.256,30
	105	39	DEDICACION TOTAL PRESUPUESTO MES - HOMBRE								19,70		1,75	19,40		1,75	38,98		3,50	640,00		0,50	

NOTA: Las categorías y experiencia del personal se encuentran en el anexo técnico

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348999
Proingeniería S.A.S.

JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-22645
Ingeniero Electricista
Director de Consultoría

PRESUPUESTO

RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor parcial
VEREDA TURUA SECTOR CENTRO						\$ 160.708.422
1		SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				
1,1		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES				\$ 20.057.911
1,1,1	ELFV-01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 605 WP (144 CELDAS) VOC max 52,7 VDC, ICC Max 14,74 A.	UN	20,00	\$ 775.359,00	\$ 15.507.180
1,1,2	ELFV-02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE SOLAR 6mm Negro, PV CABLE DC 1500V HALOGEN FREE LOW SMOKE, TUV CE IEC (10 AWG), INCLUYE AMARRES	ML	201,12	\$ 9.643,00	\$ 1.939.400
1,1,3	ELFV-03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 HEMBRA PV-KST4	UN	24,00	\$ 18.410,00	\$ 441.840
1,1,4	ELFV-04	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4	UN	24,00	\$ 18.314,00	\$ 439.536
1,1,5	ELFV-05	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE DE PROTECCION IP65 DE 30 X 30 X 20 CM	UN	4,00	\$ 168.930,00	\$ 675.720
1,1,6	ELFV-06	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A	UN	4,00	\$ 137.787,00	\$ 551.148
1,1,7	ELFV-07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG. INCLUYE CONECTORES	ML	94,94	\$ 5.299,00	\$ 503.087
1,2		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR				\$ 18.366.697
1,2,1	ELFV-08	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR SOLAR DE 12 KW TRIFÁSICO, 220 V - 60 HZ, SOLIS-S5-GR3PI2K-LV 220V ON GRID	UN	1,00	\$ 12.459.806,00	\$ 12.459.806
1,2,2	ELFV-07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG. INCLUYE CONECTORES	ML	7,00	\$ 5.299,00	\$ 37.093
1,2,3	ELFV-09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 8 AWG. INCLUYE CONECTORES Y SUJECIÓN	ML	21,00	\$ 8.858,00	\$ 186.018
1,2,4	ELFV-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN LAMINA CR 0.6X0,6X0.3m DOBLE ENTRADA DE 3X40A (INVERSOR Y RED), UNA SALIDA DE 3X30A CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, DPS CLASE I-II PROTEGIDO POR BREAKCER 3X40A, MINIBREAKER 3X6A PARA SMART POWER SENSOR, LA ICC DE TODAS LAS PROTECCIONES DEBERÁN SER DE 6KA CON BARRAJE TRIPOLAR 600V 200A Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, DEBE TENER CERTIFICACION DE PRODUCTO - RETIE	UN	1,00	\$ 4.058.087,00	\$ 4.058.087
1,2,5	ELFV-11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE VATIMETRO HUAWEI SMART SENSOR DTSU666 H100A/40mA	UN	1,00	\$ 1.625.693,00	\$ 1.625.693

1,3		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES				\$ 2.468.538
1,3,1	ELFV-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10,48	\$ 34.121,00	\$ 357.588
1,3,2	ELFV-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA METÁLICA IMC DE Ø1", INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML	4,96	\$ 31.883,00	\$ 158.140
1,3,3	ELFV-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" ENTERRADO EN ZONA BLANDA INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	31,52	\$ 20.732,00	\$ 653.473
1,3,4	ELFV-15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALETA METALICA 100X40mm	ML	2,62	\$ 54.470,00	\$ 142.711
1,3,5	ELFV-16	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	2,00	\$ 578.313,00	\$ 1.156.626
1,4		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE				\$ 934.621
1,4,1	ELFV-22	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (UNIÓN PARA RIEL)	UN	8,00	\$ 42.133,00	\$ 337.064
1,4,2	ELFV-23	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (GRAPA DE TIERRA ANODIZADO)	UN	8,00	\$ 43.153,00	\$ 345.224
1,4,3	ELFV-24	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE 6 AWG DESNUDO.	ML	20,70	\$ 12.190,00	\$ 252.333
1,5		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				\$ 6.772.933
1,5,1	ELFV-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO.	UN	4,00	\$ 367.884,00	\$ 1.471.536
1,5,2	ELFV-27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr.	UN	36,00	\$ 23.919,00	\$ 861.084
1,5,3	ELFV-28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONCRETO PARA INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	1,00	\$ 134.293,00	\$ 134.293
1,5,4	ELFV-29	SUMINISTRO TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG COBRE, INCLUYE EXCAVACIÓN ZANJA 0,4M DE ANCHO POR 0,6M DE PROFUNDO Y SU POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL NATURAL EXTRAÍDO.	ML	60,00	\$ 71.767,00	\$ 4.306.020
1,6		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS DE INSTALACIONES AC				\$ 5.931.565
1,6,1	ELFV-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL TRIFÁSICO 3F 4H 5-120A CLASE 2 (CON CALIBRACION VIGENTE), INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR BREAKCER 3X40 TIPO RIEL S.P.T Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	1,00	\$ 3.492.707,00	\$ 3.492.707
1,6,2	ELFV-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETABLERO TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE 2 BREAKER ENCHUFABLES 1X16A, 1 BREAKER ENCHUFABLE 3X32A Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	1,00	\$ 888.844,00	\$ 888.844
1,6,3	ELFV-32	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MONOFASICA A 120V EN DUCTERIA EMT DE 3/4". INCLUYE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION	UN	1,00	\$ 326.894,00	\$ 326.894
1,6,4	ELFV-33	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4". INCLUYE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION	UN	1,00	\$ 326.894,00	\$ 326.894

1,6,5	ELFV-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA HERMETICA	UN	1,00	\$ 512.449,00	\$ 512.449
1,6,6	ELFV-35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	1,00	\$ 383.777,00	\$ 383.777
1,7		CERRAMIENTO				\$ 51.086.062
1,7,1		Replanteo y localizacion	m	63,57	\$ 1.105,00	\$ 70.245
1,7,2		Excavación manual en material común de 0,50 x 0,40 m	m3	12,71	\$ 53.778,00	\$ 683.518
1,7,3		Cerramiento, incluye: Concreto ciclópeo de resistencia 3000 PSI de 0.50 x 0.40 m; Viga de amarre en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI de 0.25 x 0.25 m; Columneta 3000 PSI de 0.20 x 0.20 m; Muro a la vista; Malla eslabonada Calibre 10 de 2" h = 1.5 m, con ángulo de soporte superior de 1 1/2" x 1/4" y Platina pisa malla de 1 1/4" x 1/4"; Tubo Galvanizado de 2"	m	59,57	\$ 791.431,00	\$ 47.145.545
1,7,4		Porton tubo 2" y malla eslabonada cal 10 de 2", angulo de 1" x 3/16" y platina 1" x 3/16"	m2	10,00	\$ 300.600,00	\$ 3.006.000
1,7,5	7923	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal	UND	1,00	\$ 180.754,00	\$ 180.754
1,8		CASETA DE OPERACIÓN				\$ 20.097.091
1,8,1		Replanteo y localizacion para arquitectura sobre terreno	m2	6,25	\$ 7.480,00	\$ 46.750
1,8,2		Descapote a mano	m2	6,25	\$ 11.097,00	\$ 69.356
1,8,3		Excavación manual en material común	m3	4,24	\$ 53.778,00	\$ 228.019
1,8,4		Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	m3	3,72	\$ 123.279,00	\$ 458.598
1,8,5		Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	m3	0,87	\$ 726.171,00	\$ 631.769
1,8,6		Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	0,77	\$ 1.067.104,00	\$ 821.670
1,8,7		Columna en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	1,44	\$ 1.267.471,00	\$ 1.825.158
1,8,8		Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	0,55	\$ 1.030.026,00	\$ 566.514
1,8,9		Viga aérea en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	0,55	\$ 1.785.258,00	\$ 981.892
1,8,10		Placa o losa en concreto resistencia 3000 PSI e=0,10m (Placa Piso)	m2	5,28	\$ 128.316,00	\$ 677.508
1,8,11		Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi (Placa Aerea)	m2	0,53	\$ 1.280.213,00	\$ 678.513
1,8,12		Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	1054,60	\$ 7.809,00	\$ 8.235.371
1,8,13		Muro en bloque No. 4 de 0.10 m	m2	18,12	\$ 63.993,00	\$ 1.159.553
1,8,14		Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m2	38,00	\$ 34.922,00	\$ 1.327.036
1,8,15		Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm, con reja. Suministro e instalación	m2	1,00	\$ 359.209,00	\$ 359.209
1,8,16		Puerta y marco en lámina cold rolled calibre 18, instalados y pintados en esmalte. Suministro e instalación	m2	2,00	\$ 798.617,00	\$ 1.597.234
1,8,17		Pintura vinilo sobre pañete 2 manos	m2	21,37	\$ 11.801,00	\$ 252.187
1,8,18		Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal	UND	1,00	\$ 180.754,00	\$ 180.754
1,9		ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES				\$ 34.993.004
1,9,1	7	Replanteo y localizacion para arquitectura sobre terreno	m2	90,19	\$ 7.480,00	\$ 674.621
1,9,2	5137	Descapote a mano	m2	55,11	\$ 11.097,00	\$ 611.556
1,9,3		Excavación manual en material común	m3	11,50	\$ 53.778,00	\$ 618.447
1,9,4	8461	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	m3	17,18	\$ 123.279,00	\$ 2.117.933
1,9,5	6204	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	m3	1,49	\$ 726.171,00	\$ 1.081.995
1,9,6	76	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	7,45	\$ 1.067.104,00	\$ 7.949.925
1,9,7	4441	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	1,32	\$ 1.030.026,00	\$ 1.359.634
1,9,8	5067	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	711,60	\$ 7.809,00	\$ 5.556.884
1,9,9	8221	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	m	63,52	\$ 90.254,00	\$ 5.732.934
1,9,10	5547	Correa metalica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	m	19,70	\$ 87.814,00	\$ 1.729.936

1,9,11	4804	Correa metalica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	m	14,90	\$ 74.194,00	\$ 1.105.491
1,9,12	8503	Riel de aluminiotres caras incluye accesorios suministro e instalacion	m	83,30	\$ 41.788,00	\$ 3.480.940
1,9,13	6068	Anclaje para columnas lamina HR 1/2 de 400 x 400 mm, con pernos y varilla de anclaje	UND	4,00	\$ 743.177,00	\$ 2.972.708
VEREDA TURUA SECTOR CUSIANA 1						\$ 166.172.696
2		SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				
2,1		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES				\$ 20.057.911
2,1,1	ELFV-01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 605 WP (144 CELDAS) VOC max 52,7 VDC, ICC Max 14,74 A.	UN	20,00	\$ 775.359,00	\$ 15.507.180
2,1,2	ELFV-02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE SOLAR 6mm Negro, PV CABLE DC 1500V HALOGEN FREE LOW SMOKE. TUV CE IEC (10 AWC), . INCLUYE AMARRES	ML	201,12	\$ 9.643,00	\$ 1.939.400
2,1,3	ELFV-03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 HEMBRA PV-KST4	UN	24,00	\$ 18.410,00	\$ 441.840
2,1,4	ELFV-04	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4	UN	24,00	\$ 18.314,00	\$ 439.536
2,1,5	ELFV-05	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE DE PROTECCION IP65 DE 30 X 30 X 20 CM	UN	4,00	\$ 168.930,00	\$ 675.720
2,1,6	ELFV-06	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A	UN	4,00	\$ 137.787,00	\$ 551.148
2,1,7	ELFV-07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWC. INCLUYE CONECTORES	ML	94,94	\$ 5.299,00	\$ 503.087
2,2		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR				\$ 18.366.697
2,2,1	ELFV-08	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR SOLAR DE 12 KW TRIFÁSICO, 220 V - 60 HZ, SOLIS-S5-GR3P12K-LV 220V ON GRID	UN	1,00	\$ 12.459.806,00	\$ 12.459.806
2,2,2	ELFV-07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWC. INCLUYE CONECTORES	ML	7,00	\$ 5.299,00	\$ 37.093
2,2,3	ELFV-09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 8 AWC. INCLUYE CONECTORES Y SUJECCIÓN	ML	21,00	\$ 8.858,00	\$ 186.018
2,2,4	ELFV-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN LAMINA CR 0.6X0,6X0.3m DOBLE ENTRADA DE 3X40A (INVERSOR Y RED), UNA SALIDA DE 3X30A CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, DPS CLASE I+II PROTEGIDO POR BREAKCER 3X40A, MINIBREAKER 3X6A PARA SMART POWER SENSOR, LA ICC DE TODAS LAS PROTECCIONES DEBERÁN SER DE 6KA CON BARRAJE TRIPOLAR 600V 200A Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, DEBE TENER CERTIFICACION DE PRODUCTO - RETIE	UN	1,00	\$ 4.058.087,00	\$ 4.058.087
2,2,5	ELFV-11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE VATIMETRO HUAWEI SMART SENSOR DTSU666 H 100A/40mA	UN	1,00	\$ 1.625.693,00	\$ 1.625.693
2,3		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES				\$ 2.468.538
2,3,1	ELFV-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10,48	\$ 34.121,00	\$ 357.588

2,3,2	ELFV-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA METÁLICA IMC DE Ø1", INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML	4,96	\$ 31.883,00	\$ 158.140
2,3,3	ELFV-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" ENTERRADO EN ZONA BLANDA INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	31,52	\$ 20.732,00	\$ 653.473
2,3,4	ELFV-15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALETA METALICA 100X40mm	ML	2,62	\$ 54.470,00	\$ 142.711
2,3,5	ELFV-16	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS.274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	2,00	\$ 578.313,00	\$ 1.156.626
2,4		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE				\$ 934.621
2,4,1	ELFV-22	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, [UNIÓN PARA RIEL]	UN	8,00	\$ 42.133,00	\$ 337.064
2,4,2	ELFV-23	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, [GRAPA DE TIERRA ANODIZADO]	UN	8,00	\$ 43.153,00	\$ 345.224
2,4,3	ELFV-24	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE 6 AWG DESNUDO.	ML	20,70	\$ 12.190,00	\$ 252.333
2,5		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				\$ 6.772.933
2,5,1	ELFV-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO.	UN	4,00	\$ 367.884,00	\$ 1.471.536
2,5,2	ELFV-27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr.	UN	36,00	\$ 23.919,00	\$ 861.084
2,5,3	ELFV-28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONCRETO PARA INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	1,00	\$ 134.293,00	\$ 134.293
2,5,4	ELFV-29	SUMINISTRO TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG COBRE, INCLUYE EXCAVACIÓN ZANJA 0,4M DE ANCHO POR 0,6M DE PROFUNDO Y SU POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL NATURAL EXTRAÍDO.	ML	60,00	\$ 71.767,00	\$ 4.306.020
2,6		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS DE INSTALACIONES AC				\$ 11.379.451
2,6,1	ELFV-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL TRIFÁSICO 3F 4H 5-120A CLASE 2 (CON CALIBRACION VIGENTE), INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR BREAKCER 3X40 TIPO RIEL S.P.T Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	1,00	\$ 3.492.707,00	\$ 3.492.707
2,6,2	ELFV-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETABLERO TRIFASico DE 6 CIRCUITOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE 2 BREAKER ENCHUFABLES 1X16A, 1 BREAKER ENCHUFABLE 3X32A Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	1,00	\$ 888.844,00	\$ 888.844
2,6,3	ELFV-32	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MONOFASICA A 120V EN DUCTERIA EMT DE 3/4". INCLUYE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION	UN	1,00	\$ 326.894,00	\$ 326.894
2,6,4	ELFV-33	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4". INCLUYE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION	UN	1,00	\$ 326.894,00	\$ 326.894
2,6,5	ELFV-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA HERMETICA	UN	1,00	\$ 512.449,00	\$ 512.449
2,6,6	ELFV-35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	1,00	\$ 383.777,00	\$ 383.777

2,6,7		BOMBA SUMERGIBLE LAPICERO 7.5 HP 4". Sumin. E Instalacion	UN	1,00	\$ 5.447.886,00	\$ 5.447.886
2,7		CERRAMIENTO				\$ 51.102.450
2,7,1		Replanteo y localizacion	m	63,59	\$ 1.105,00	\$ 70.267
2,7,2		Excavación manual en material común de 0.50 x 0.40 m	m3	12,72	\$ 53.778,00	\$ 684.056
2,7,3		Cerramiento, incluye: Concreto ciclópeo de resistencia 3000 PSI de 0.50 x 0.40 m; Viga de amarre en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI de 0.25 x 0.25 m; Columneta 3000 PSI de 0.20 x 0.20 m; Muro a la vista; Malla eslabonada Calibre 10 de 2" h = 1.5 m, con ángulo de soporte superior de 1 1/2" x 1/4" y Platina pisa malla de 1 1/4" x 1/4"; Tubo Galvanizado de 2"	m	59,59	\$ 791.431,00	\$ 47.161.373
2,7,4		Porton tubo 2" y malla eslabonada cal 10 de 2", angulo de 1" x 3/16" y platina 1" x 3/16".	m2	10,00	\$ 300.600,00	\$ 3.006.000
2,7,5		Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal	UND	1,00	\$ 180.754,00	\$ 180.754
2,8		CASETA DE OPERACIÓN				\$ 20.097.091
2,8,1		Replanteo y localización para arquitectura sobre terreno	m2	6,25	\$ 7.480,00	\$ 46.750
2,8,2		Descapote a mano	m2	6,25	\$ 11.097,00	\$ 69.356
2,8,3		Excavación manual en material común	m3	4,24	\$ 53.778,00	\$ 228.019
2,8,4		Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	m3	3,72	\$ 123.279,00	\$ 458.598
2,8,5		Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	m3	0,87	\$ 726.171,00	\$ 631.769
2,8,6		Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	0,77	\$ 1.067.104,00	\$ 821.670
2,8,7		Columna en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	1,44	\$ 1.267.471,00	\$ 1.825.158
2,8,8		Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	0,55	\$ 1.030.026,00	\$ 566.514
2,8,9		Viga aérea en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	0,55	\$ 1.785.258,00	\$ 981.892
2,8,10		Placa o losa en concreto resistencia 3000 PSI e=0,10m (Placa Piso)	m2	5,28	\$ 128.316,00	\$ 677.508
2,8,11		Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi (Placa Aerea)	m2	0,53	\$ 1.280.213,00	\$ 678.513
2,8,12		Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	1054,60	\$ 7.809,00	\$ 8.235.371
2,8,13		Muro en bloque No. 4 de 0.10 m	m2	18,12	\$ 63.993,00	\$ 1.159.553
2,8,14		Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m2	38,00	\$ 34.922,00	\$ 1.327.036
2,8,15		Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm, con reja. Suministro e Instalación	m2	1,00	\$ 359.209,00	\$ 359.209
2,8,16		Puerta y marco en lámina cold rolled calibre 18, instalados y pintados en esmalte. Suministro e instalación	m2	2,00	\$ 798.617,00	\$ 1.597.234
2,8,17		Pintura vinilo sobre pañete 2 manos	m2	21,37	\$ 11.801,00	\$ 252.187
2,8,18		Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal	UND	1,00	\$ 180.754,00	\$ 180.754
2,9		ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES				\$ 34.993.004
2,9,1	7	Replanteo y localizacion para arquitectura sobre terreno	m2	90,19	\$ 7.480,00	\$ 674.621
2,9,2	5137	Descapote a mano	m2	55,11	\$ 11.097,00	\$ 611.556
2,9,3		Excavación manual en material común	m3	11,50	\$ 53.778,00	\$ 618.447
2,9,4	8461	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	m3	17,18	\$ 123.279,00	\$ 2.117.933
2,9,5	6204	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	m3	1,49	\$ 726.171,00	\$ 1.081.995
2,9,6	76	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	7,45	\$ 1.067.104,00	\$ 7.949.925
2,9,7	4441	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	1,32	\$ 1.030.026,00	\$ 1.359.634
2,9,8	5067	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	711,60	\$ 7.809,00	\$ 5.556.884
2,9,9	8221	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e Instalacion.	m	63,52	\$ 90.254,00	\$ 5.732.934
2,9,10	5547	Correa metalica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e Instalacion.	m	19,70	\$ 87.814,00	\$ 1.729.936
2,9,11	4804	Correa metalica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e Instalacion.	m	14,90	\$ 74.194,00	\$ 1.105.491
2,9,12	8503	Riel de aluminiotres caras incluye accesorios suministro e Instalacion	m	83,30	\$ 41.788,00	\$ 3.480.940

2,9,13	6068	Anclaje para columnas lamina HR 1/2 de 400 x 400 mm, con pernos y varilla de anclaje	UND	4,00	\$ 743.177,00	\$ 2.972.708
VEREDA TURUA SECTOR CAIMAN						\$ 150.820.010
3		SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				
3,1		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES				\$ 20.057.911
3,1,1	ELFV-01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 605 WP (144 CELDAS) VOC max 52,7 VDC, ICC Max 14,74 A.	UN	20,00	\$ 775.359,00	\$ 15.507.180
3,1,2	ELFV-02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE SOLAR 6mm Negro, PV CABLE DC 1500V HALOGEN FREE LOW SMOKE. TUV CE IEC (10 AWC), . INCLUYE AMARRES	ML	201,12	\$ 9.643,00	\$ 1.939.400
3,1,3	ELFV-03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 HEMBRA PV-KST4	UN	24,00	\$ 18.410,00	\$ 441.840
3,1,4	ELFV-04	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4	UN	24,00	\$ 18.314,00	\$ 439.536
3,1,5	ELFV-05	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE DE PROTECCION IP65 DE 30 X 30 X 20 CM	UN	4,00	\$ 168.930,00	\$ 675.720
3,1,6	ELFV-06	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A	UN	4,00	\$ 137.787,00	\$ 551.148
3,1,7	ELFV-07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG. INCLUYE CONECTORES	ML	94,94	\$ 5.299,00	\$ 503.087
3,2		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR				\$ 18.366.697
3,2,1	ELFV-08	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR SOLAR DE 12 KW TRIFÁSICO, 220 V - 60 HZ, SOLIS-S5-GR3P12K-LV 220V ON GRID	UN	1,00	\$ 12.459.806,00	\$ 12.459.806
3,2,2	ELFV-07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG. INCLUYE CONECTORES	ML	7,00	\$ 5.299,00	\$ 37.093
3,2,3	ELFV-09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 8 AWG. INCLUYE CONECTORES Y SUJECIÓN	ML	21,00	\$ 8.858,00	\$ 186.018
3,2,4	ELFV-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN LAMINA CR 0.6X0.6X0.3m DOBLE ENTRADA DE 3X40A (INVERSOR Y RED), UNA SALIDA DE 3X30A CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, DPS CLASE I+II PROTEGIDO POR BREAKER 3X40A, MINIBREAKER 3X6A PARA SMART POWER SENSOR, LA ICC DE TODAS LAS PROTECCIONES DEBERÁN SER DE 6KA CON BARRAJE TRIPOLAR 600V 200A Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, DEBE TENER CERTIFICACION DE PRODUCTO - RETIE	UN	1,00	\$ 4.058.087,00	\$ 4.058.087
3,2,5	ELFV-11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE VATIMETRO HUAWEI SMART SENSOR DTSU666 H 100A/40mA	UN	1,00	\$ 1.625.693,00	\$ 1.625.693

3,3		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES				\$ 2.468.538
3,3,1	ELFV-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10,48	\$ 34.121,00	\$ 357.588
3,3,2	ELFV-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA METÁLICA IMC DE Ø1", INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML	4,96	\$ 31.883,00	\$ 158.140
3,3,3	ELFV-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" ENTERRADO EN ZONA BLANDA INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	31,52	\$ 20.732,00	\$ 653.473
3,3,4	ELFV-15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALETA METALICA 100X40mm	ML	2,62	\$ 54.470,00	\$ 142.711
3,3,5	ELFV-16	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	2,00	\$ 578.313,00	\$ 1.156.626
3,4		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE				\$ 934.621
3,4,1	ELFV-22	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (UNIÓN PARA RIEL)	UN	8,00	\$ 42.133,00	\$ 337.064
3,4,2	ELFV-23	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (GRAPA DE TIERRA ANODIZADO)	UN	8,00	\$ 43.153,00	\$ 345.224
3,4,3	ELFV-24	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE 6 AWG DESNUDO.	ML	20,70	\$ 12.190,00	\$ 252.333
3,5		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				\$ 6.772.933
3,5,1	ELFV-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2,40 DE COBRE MACIZO.	UN	4,00	\$ 367.884,00	\$ 1.471.536
3,5,2	ELFV-27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr.	UN	36,00	\$ 23.919,00	\$ 861.084
3,5,3	ELFV-28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONCRETO PARA INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	1,00	\$ 134.293,00	\$ 134.293
3,5,4	ELFV-29	SUMINISTRO TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG COBRE, INCLUYE EXCAVACIÓN ZANJA 0,4M DE ANCHO POR 0,6M DE PROFUNDO Y SU POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL NATURAL EXTRAÍDO.	ML	60,00	\$ 71.767,00	\$ 4.306.020
3,6		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS DE INSTALACIONES AC				\$ 5.931.565
3,6,1	ELFV-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL TRIFÁSICO 3F 4H 5-120A CLASE 2 (CON CALIBRACION VIGENTE), INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR BREAKCER 3X40 TIPO RIEL S.P.T Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	1,00	\$ 3.492.707,00	\$ 3.492.707
3,6,2	ELFV-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETABLEERO TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE 2 BREAKER ENCHUFABLES 1X16A, 1 BREAKER ENCHUFABLE 3X32A Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	1,00	\$ 888.844,00	\$ 888.844

3,6,3	ELFV-32	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MONOFASICA A 120V EN DUCTERIA EMT DE 3/4". INCLUYE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION	UN	1,00	\$ 326.894,00	\$ 326.894
3,6,4	ELFV-33	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4". INCLUYE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION	UN	1,00	\$ 326.894,00	\$ 326.894
3,6,5	ELFV-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA HERMETICA	UN	1,00	\$ 512.449,00	\$ 512.449
3,6,6	ELFV-35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	1,00	\$ 383.777,00	\$ 383.777
3,7		CERRAMIENTO				\$ 41.197.650
3,7,1		Replanteo y localización	m	51,26	\$ 1.105,00	\$ 56.642
3,7,2		Excavación manual en material común de 0.50 x 0.40 m	m3	10,25	\$ 53.778,00	\$ 551.225
3,7,3		Cerramiento, incluye: Concreto ciclópeo de resistencia 3000 PSI de 0.50 x 0.40 m; Viga de amarre en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI de 0.25 x 0.25 m; Columneta 3000 PSI de 0.20 x 0.20 m; Muro a la vista; Malla eslabonada Calibre 10 de 2" h = 1.5 m, con ángulo de soporte superior de 1 1/2" x 1/4" y Platina pisa malla de 1 1/4" x 1/4"; Tubo Galvanizado de 2"	m	47,26	\$ 791.431,00	\$ 37.403.029
3,7,4		Porton tubo 2" y malla eslabonada cal 10 de 2", angulo de 1" x 3/16" y platina 1" x 3/16".	m2	10,00	\$ 300.600,00	\$ 3.006.000
3,7,5		Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal	UND	1,00	\$ 180.754,00	\$ 180.754
3,8		CASETA DE OPERACIÓN				\$ 20.097.091
3,8,1		Replanteo y localización para arquitectura sobre terreno	m2	6,25	\$ 7.480,00	\$ 46.750
3,8,2		Descapote a mano	m2	6,25	\$ 11.097,00	\$ 69.356
3,8,3		Excavación manual en material común	m3	4,24	\$ 53.778,00	\$ 228.019
3,8,4		Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	m3	3,72	\$ 123.279,00	\$ 458.598
3,8,5		Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	m3	0,87	\$ 726.171,00	\$ 631.769
3,8,6		Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	0,77	\$ 1.067.104,00	\$ 821.670
3,8,7		Columna en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	1,44	\$ 1.267.471,00	\$ 1.825.158
3,8,8		Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	0,55	\$ 1.030.026,00	\$ 566.514
3,8,9		Viga aérea en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	0,55	\$ 1.785.258,00	\$ 981.892
3,8,10		Placa o losa en concreto resistencia 3000 PSI e=0,10m (Placa Piso)	m2	5,28	\$ 128.316,00	\$ 677.508
3,8,11		Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi (Placa Aerea)	m2	0,53	\$ 1.280.213,00	\$ 678.513
3,8,12		Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	1054,60	\$ 7.809,00	\$ 8.235.371
3,8,13		Muro en bloque No. 4 de 0.10 m	m2	18,12	\$ 63.993,00	\$ 1.159.553
3,8,14		Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m2	38,00	\$ 34.922,00	\$ 1.327.036
3,8,15		Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm, con reja. Suministro e instalación	m2	1,00	\$ 359.209,00	\$ 359.209

3,8,16		Puerta y marco en lámina cold rolled calibre 18, instalados y pintados en esmalte. Suministro e instalación	m2	2,00	\$ 798.617,00	\$ 1.597.234
3,8,17		Pintura vinilo sobre pañete 2 manos	m2	21,37	\$ 11.801,00	\$ 252.187
3,8,18		Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal	UND	1,00	\$ 180.754,00	\$ 180.754
3,9		ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES				\$ 34.993.004
3,9,1	7	Replanteo y localización para arquitectura sobre terreno	m2	90,19	\$ 7.480,00	\$ 674.621
3,9,2	5137	Descapote a mano	m2	55,11	\$ 11.097,00	\$ 611.556
3,9,3		Excavación manual en material común	m3	11,50	\$ 53.778,00	\$ 618.447
3,9,4	8461	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	m3	17,18	\$ 123.279,00	\$ 2.117.933
3,9,5	6204	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	m3	1,49	\$ 726.171,00	\$ 1.081.995
3,9,6	76	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	7,45	\$ 1.067.104,00	\$ 7.949.925
3,9,7	4441	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	1,32	\$ 1.030.026,00	\$ 1.359.634
3,9,8	5067	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	711,60	\$ 7.809,00	\$ 5.556.884
3,9,9	8221	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	m	63,52	\$ 90.254,00	\$ 5.732.934
3,9,10	5547	Correa metalica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	m	19,70	\$ 87.814,00	\$ 1.729.936
3,9,11	4804	Correa metalica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	m	14,90	\$ 74.194,00	\$ 1.105.491
3,9,12	8503	Riel de aluminiotres caras incluye accesorios suministro e instalacion	m	83,30	\$ 41.788,00	\$ 3.480.940
3,9,13	6068	Anclaje para columnas lamina HR 1/2 de 400 x 400 mm, con pernos y varilla de anclaje	UND	4,00	\$ 743.177,00	\$ 2.972.708
TOTAL COSTOS DIRECTOS:						\$ 477.701.128,0
ADMINISTRACIÓN					29,17%	\$ 139.345.419,0
IMPREVISTOS					1%	\$ 4.777.011,0
UTILIDAD					5%	\$ 23.885.056,0
CERTIFICACIÓN RETIE DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA						\$ 4.000.000,0
VALOR TOTAL OBRA					100%	\$ 649.708.614,0
INTERVENTORÍA					13,03%	\$ 84.656.906
APOYO A LA SUPERVISIÓN					4 meses	\$ 22.776.000
TOYTAL PROYECTO						\$ 757.141.520




WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Prat Ingeniariq S.A.S.



JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista
Director de Consultoría


Elaboró:






MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL			
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	1,1		
ITEM	1,1,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES	Código	ELFV-04	UNIDAD UN
				Localización	Cantidades		Medida Total
					Unidad		
				CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4 - 20 en paneles, uno por cada borne positivo	20,00		20,00
				CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4 - 4 en inversor uno por Cada borne positivo de cada MPPT	4,00		4,00
				TOTAL			24,00
				Subtotal			24,00
				TOTAL			24,00

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. A25101989-17348696
Proingenieria S.A.S.

JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO		1,1			
ITEM	1,1,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE DE PROTECCION IP65 DE 30 X 30 X 20 CM		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES		Código	ELFV-05	UNIDAD	UN
 <div>1 2 3 4</div>				Localización				Cantidad	Medida Total
				CAJA DE DE PROTECCION IP65 DE 30 X 30 X 20 CM				4,00	4,00
		</							


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO		1,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ITEM	1,1,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES	Código	ELFV-06	UNIDAD UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<div><div><div>STRING 1 ARREGLO 5 MÓDULOS EN SERIE LR7-72HTHF-805M TOTAL: 3025 Wp</div><div></div></div><div><div>STRING 2 ARREGLO 5 MÓDULOS EN SERIE LR7-72HTHF-805M TOTAL: 3025 Wp</div><div></div></div><div><div>STRING 3 ARREGLO 5 MÓDULOS EN SERIE LR7-72HTHF-805M TOTAL: 3025 Wp</div><div></div></div><div><div>STRING 4 ARREGLO 5 MÓDULOS EN SERIE LR7-72HTHF-805M TOTAL: 3025 Wp</div><div></div></div><div><div><div>2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div><div></div></div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div><div>CAJAS PARA ALMACENAR EQUIPO EPS</div><div></div><div>TUBERIA 101" IMC-PVC 2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div></div><div><div>2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div><div></div></div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div><div>CAJAS PARA ALMACENAR EQUIPO EPS</div><div></div><div>TUBERIA 101" IMC-PVC 2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div></div><div><div>2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div><div></div></div><div>3</div><div>4</div><div><div>CAJAS PARA ALMACENAR EQUIPO EPS</div><div></div><div>TUBERIA 101" IMC-PVC 2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div></div><div><div>2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div><div></div></div><div>4</div><div><div>CAJAS PARA ALMACENAR EQUIPO EPS</div><div></div><div>TUBERIA 101" IMC-PVC 2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div></div><div><div>INVERSOR TRIFÁSICO SS-GR3P12K / 18kW</div><div></div><div>TUBERIA 3x8 AWG F + 1x10 AWG</div></div></div></div> <table><tr><th>Localización</th><th colspan="3">Cantidades</th><th>Cantidad</th><th>Medida Total</th></tr><tr><td>BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A</td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				Localización	Cantidades			Cantidad	Medida Total	BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A				4,00	4,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Localización	Cantidades			Cantidad	Medida Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A				4,00	4,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										


Elaboró:


WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17346699
Proingeniería S.A.S.

JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL						
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO		1,2				
ITEM	1,2,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE VATIMETRO HUAWEI SMART SENSOR DTSU666-H 100A/40mA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR		Código	ELFV-11	UNIDAD	UN	
			Localización		Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			VATIMETRO HUAWEI SMART SENSOR DTSU666-H		1,00			1,00	1,00

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL							
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO			1,3			
ITEM	1,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES	Código	ELFV-12	UNIDAD	ML		
 <p>1</p>				Localización	Cantidades			Cantidad	Medida Total	
				TUBERIA EMT 1" - Distancias		Longitud				
				Esquema 1						
				Tablero General de Distribución a Tablero Caseta bomba		0,50				0,50
				Tablero Caseta bomba a Tablero control bomba		0,30				0,30
				Tablero control bomba a TRANSICIÓN PVC - EMT		1,54				1,54
				Esquema 2						
				Inversor trifásico a TRANSICIÓN PVC - EMT (Son 4 cables según 421" EMT)		6,40				6,40
				Tablero General de Distribución a Tablero control bomba		0,34				0,34
				Tablero control bomba a TRANSICIÓN PVC - EMT		1,40				1,40


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL				
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	1,3			
ITEM	1,3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" ENTERRADO EN ZONA BLANDA INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES	Código	ELFV-14	UNIDAD	ML
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total
			TUBERIA PVC 1" Entre CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274	7,88	4,00	31,52	31,52
					TOTAL	31,52	
			Subtotal			31,52	
			TOTAL			31,52	
Elaboró:							
WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ M.P. A25101999-17348699 Proingeniería S.A.S.			JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ M.P. CN20512645 Ingeniero Electricista				


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	1,3				
ITEM	1,3,5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES	Código	ELFV-16	UNIDAD UN		
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274	Unidad			2,00	2,00
				Subtotal		2,00		
				TOTAL		2,00		


Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. A25101996-17348669
Proingenierq S.A.S.



JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-37645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID		MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO		1,4			
ITEM	1,4,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (UNIÓN PARA RIEL)		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE			
		Código	ELFV-22	UNIDAD	UN		
		Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			Unidad				
		UNIÓN PARA RIEL	8,00			8,00	8,00
				TOTAL	8,00		
		Subtotal		8,00			
		TOTAL		8,00			
Elaboró:  WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ M.P. A25101999-17348699 Proingeniarq S.A.S.		 JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ M.P. CN205-32645 Ingeniero Electricista					


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	1,4				
ITEM	1,4,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (GRAPA DE TIERRA ANODIZADO)	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE	Código	ELFV-23	UNIDAD UN		
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			GRAPA DE TIERRA ANODIZADO	Unidad			8,00	8,00
				TOTAL		8,00		
				Subtotal		8,00		
				TOTAL		8,00		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniero S.A.S.




JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL				
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	1,4			
ITEM	1,4,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE 6 AWG DESNUDO.	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE	Código	ELFV-24	UNIDAD ML	
			Localización	Cantidades		Cantidad	
				Longitud			
			CABLE MONOPOLAR DE COBRE 6 AWG	4,20			
				4,20			
				4,20			
				4,20			
				3,90			
			Subtotal	20,70			20,70
			TOTAL		20,70		
			Subtotal		20,70		
			TOTAL		20,70		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. #A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.




JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	1,5				
ITEM	1,5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO.	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	Código	ELFV-25	UNIDAD UN		
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO	Unidad			4,00	4,00
TOTAL						4,00		
Subtotal						4,00		
TOTAL						4,00		


Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.



JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	1,5				
ITEM	1,5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONCRETO PARA INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	Código	ELFV-28	UNIDAD	UN	
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			CAJA CONCRETO PARA INSPECCION DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	Unidad			1,00	1,00
			TOTAL			1,00		
			Subtotal			1,00		
			TOTAL			1,00		

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. A25101999-17348999
Proingenieros S.A.S.


JORGE/ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-82645
Ingeniero Electricista

MUNICIPIO AGUAZUL



RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

CAPÍTULO

1,7

1.7.1

Replanteo y localización


CERRAMIENTO

Código

8459

UNIDAD

m



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	AREA		
Perimetro					
Lado 1	7,63				7,63
Lado 2	4,05				4,05
Lado 3	13,06				13,06
Lado 4	6,95				6,95
Lado 5	16,81				16,81
Lado 6	3,43				3,43
Lado 7	4,23				4,23
Lado 8	7,41				7,41
TOTAL					63,57
Subtotal					63,57
TOTAL					63,57

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniario S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

[illegible]

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Preingeniarq S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

[illegible]

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proindeniarg S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL



**RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.**

1,8

1,8,1

Replanteo y localización para arquitectura sobre terreno


CASETA DE OPERACIÓN

Código

7

UNIDAD

m2



Localización

Dimensiones

	No Elem.
--	----------

Medida
Total

Casetta

2,50

2,50

--	--

	1.00
--	------

6,25

Subtotal

TOTAL

TOTAL	6,25
-------	------

6,25

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL						
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	1,8					
ITEM	1,8,2	Descapote a mano	CASETA DE OPERACIÓN	Código	5137	UNIDAD	m2		
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total	
				Largo	Ancho	ALTO			
			Caseta	2,50	2,50		1,00	6,25	
								TOTAL	6,25
								Subtotal	6,25
								TOTAL	6,25


Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingenieros S.A.S.


DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingenieros S.A.S.


DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	1,8				
ITEM	1,8,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	CASETA DE OPERACIÓN	Código	8461	UNIDAD	m3	
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Zapatas Z1, Z2, Z3 y Z4	0,80	0,80	1,50	4,00	3,84
			Viga de Cimentacion	7,82	0,30	0,30	1,00	0,70
			Planta Caseta	2,11	1,80	0,10	1,00	0,38
			Columnas	0,30	0,30	1,20	-4,00	-0,43
			Zapatas	0,80	0,80	0,30	-4,00	-0,77
TOTAL							3,72	
Subtotal							3,72	
TOTAL							3,72	

Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348099
Proingeniero S.A.S.


DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	1,8				
ITEM	1,8,5	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	CASETA DE OPERACIÓN	Código	6204	UNIDAD m3		
 <p>NOTA: El nivel de fundación se establecerá en obra</p> <p>CORTE TÍPICO DE CIMENTACIÓN DETALLE TIPO</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Zapatas	0,80	0,80	0,10	4,00	0,26
			Viga de Cimentación	7,82	0,30	0,10	1,00	0,23
			Planta caseta	2,11	1,80	0,10	1,00	0,38
							TOTAL	
				Subtotal			0,87	
				TOTAL			0,87	

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	1,8				
ITEM	1,8,7	Columna en concreto de resistencia 3000 PSI	CASETA DE OPERACIÓN	Código	33	UNIDAD m3		
 <p>EST N - 1,50 m PLANTA DE COLUMNAS Esc. 1/100</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Columnas	0,30	0,30	4,00	4,00	1,44
								TOTAL
					Subtotal	1,44		
					TOTAL	1,44		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	1,8				
ITEM	1,8,9	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 PSI	CASETA DE OPERACIÓN	Código	4932	UNIDAD m3		
 <p>EST PLANTA VIGA AÉREA Esc. 1/100</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Viga aérea	2,20	0,25	0,25	4,00	0,55
					TOTAL	0,55		
					Subtotal	0,55		
					TOTAL	0,55		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniero S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	1,8				
ITEM	1,8,10	Placa o losa en concreto resistencia 3000 PSI e=0,10m (Placa Piso)	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-50	UNIDAD m2		
 <p>EST PLANTA PLACA PISO Esc. 1/100</p>			Localización	Dimensiones		No Elem.	Medida Total	
			Caseta	Área	5,28			5,28
TOTAL						5,28		
Subtotal						5,28		
TOTAL						5,28		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL						
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	1,8					
ITEM	1,8,11	Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi (Placa Aerea)	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-51	UNIDAD m3			
 <p>EST PLANTA PLACA AÉREA Esc_ 1/100</p>			Localización		Dimensiones		No Elem.	Medida Total	
					Área	Alto			ALTO
			Caseta		5,28	0,10		1,00	0,53
					TOTAL		0,53		
			Subtotal				0,53		
			TOTAL				0,53		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL



RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

1,8

Acero de Refuerzo Grado 60


Kg

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN				
Referencias	Dimensiones (cm)	Conto (cm)	Armado inf. X	Armado inf. Y
21, 22, 23 y 24	80x80	30	4ø1/2" c/20	4ø1/2" c/20

[illegible]


WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEZAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	1,8				
ITEM	1,8,15	Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm, con reja. Suministro e instalación	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-56	UNIDAD m2		
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Ventana		1,00	1,00	1,00	1,00
				TOTAL		1,00		
				Subtotal		1,00		
				TOTAL		1,00		


Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	1,8				
ITEM	1,8,16	Puerta y marco en lámina cold rolled calibre 18, instalados y pintados en esmalte. Suministro e instalación	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-57	UNIDAD m2		
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Puerta		1,00	2,00	1,00	2,00
								TOTAL
					Subtotal	2,00		
					TOTAL	2,00		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniero S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	1,8				
ITEM	1,8,17	Pintura vinilo sobre pañete 2 manos	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-58	UNIDAD m2		
			Localización	Dimensiones				
				Largo	Ancho	ALTO	No Elem.	Medida Total
			Caseta Muros	7,82		2,20	2,00	34,41
			Columnas		0,30	2,20	-8,00	-5,28
			Columnetas		0,10	2,20	-8,00	-1,76
			Ventana		1,00	1,00	-2,00	-2,00
			Puerta		1,00	2,00	-2,00	-4,00
			TOTAL			21,37		
			Subtotal			21,37		
			TOTAL			21,37		


Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniero S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras



MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	1,8				
ITEM	1,8,18	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-59	UNIDAD UND		
			Localización	Dimensiones		No Elem.	Medida Total	
			Puerta Caseta	Unidad			1,00	1,00
								TOTAL
					Subtotal	1,00		
					TOTAL	1,00		


Elaboró: 


WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	1,9				
ITEM	1,9,2	Descapote a mano	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	Código	5137	UNIDAD m2		
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Paneles solares	11,34	4,86		1,00	55,11
					TOTAL	55,11		
					Subtotal	55,11		
					TOTAL	55,11		
Elaboró:  WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ M.P. A25101999-17348699 Proingeniería S.A.S.			 DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA M.P. 25202-207565 Ingeniero Especialista en Estructuras					

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL						
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO		1,9				
ITEM	1,9,3	Excavación manual en material común	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES		Código	7272	UNIDAD	m3	
<p>Son dos módulos con capacidad de 20 paneles de (1.303m x 2.384m, e=35mm) cada uno</p>  <p>PLANTA DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES (MODULO 1)</p>			Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Largo	Ancho	ALTO		
			Cimentacion Paneles solares		4,28	0,60	0,50	2,00	2,57
			Cimentacion Paneles solares		8,13	0,60	0,50	1,00	4,68
					2,90	0,30	0,30	2,00	1,74
					3,85	0,30	0,30	2,00	2,31

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	1,9				
ITEM	1,9,6	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	Código	76	UNIDAD m3		
 <p>SECCIÓN PARTICULAR EN MODULO 2 EJES C y D</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Zapatas	8,13	0,60	0,50	2,00	4,88
			Zapatas	4,28	0,60	0,50	2,00	2,57
				TOTAL		7,45		
				Subtotal		7,45		
				TOTAL		7,45		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL



**RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.**

CAPÍTULO

1.9

1.9.8

Acero de Refuerzo Grado 60

ENTRAMADO PARA SOPORTE
DE PANELES SOLARES

Código

5067

UNIDAD

Kg

Figure 10 is a schematic diagram of a 128Kbit memory array. It shows a grid of memory cells with address lines A0-A17 and A18-A23. The diagram includes a 128Kbit memory array, a 128Kbit memory array, and a 128Kbit memory array. The diagram is labeled with '128Kbit' and '128Kbit'.

(MODULO 1)									
Elemento	Pos.	Diám.	No.	Pat. (cm)	Recta (cm)	Pat. (cm)	Long. (cm)	Total (cm)	Grado
(N20 = N24 = N28)	1	ø5/ø"	37	30	43	30	103	3811	56,6
C [(N20 - N24 = N28)-(N22 = N26 = N30)]	2	ø5/ø"	3	30	798	30	858	2568	40,1
	3	ø5/ø"	37	30	43	30	103	3811	56,6
	4	ø5/ø"	3	30	798	30	858	2568	40,1
							Total:	159,2	
(N12 = N16)	5	ø5/ø"	20	30	43	30	103	2090	32,2
	6	ø6/ø"	3	30	431	30	471	1413	22,1
	7	ø5/ø"	20	30	43	30	103	2090	32,2
	8	ø5/ø"	3	30	431	30	471	1413	22,1
							Total:	108,6	
(N14 = N18)	9	ø5/ø"	20	30	43	30	103	2090	32,2
	10	ø5/ø"	3	30	431	30	471	1413	22,1
	11	ø5/ø"	20	30	43	30	103	2090	32,2
	12	ø5/ø"	3	30	431	30	471	1413	22,1
							Total:	108,6	
(N22 = N26 = N30)	13	ø5/ø"	37	30	43	30	103	3811	56,6
	14	ø5/ø"	3	30	798	30	858	2568	40,1
	15	ø5/ø"	37	30	43	30	103	3811	56,6
	16	ø5/ø"	3	30	798	30	858	2568	40,1
							Total:	199,2	
C [(N12 = N16)-(N14 = N18)]	17	ø1/2"	2		291		291	582	5,8
	18	ø1/2"	2		291		291	582	5,8
	19	ø3/8"	21		75		75	1575	5,8
							Total:	20,4	
							(x2)	40,8	
C [(N20 = N24 = N28)-(N12 = N16)]	20	ø1/2"	2		306		306	772	7,7
C [(N22 = N26 = N30)-(N14 = N18)]	21	ø1/2"	2		306		306	772	7,7
	22	ø3/8"	29		75		75	2175	12,2
							Total:	27,8	
							(x2)	55,2	
							ø3/8"	42,0	
							ø1/2"	54,0	
							ø5/8"	615,6	
							Total:	711,6	

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Kg/m			
1/2					54,00
3/8					42,00
5/8					615,60
TOTAL					711,60
Subtotal					711,60
TOTAL					711,60

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL



RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

1,9

Correa metálica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.


ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES

Código


8221

UNIDAD

m



SECCIÓN TÍPICA EXTREMOS EN MODULO 1 Y 2



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniero S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL



**RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CAÑANARE.**

1.9

Correa metálica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.

ENTRAMADO PARA SOPORTE
DE PANELES SOLARES

Código

5547

UNIDAD

m

Localización

Dimensiones

	No Elem.
--	----------

Medida	
--------	--

Perfil 120x60-3mm

19,70

Kg

	No Elem.
--	----------

Medida	
--------	--

TOTAL	19,70
-------	-------

Subtotal

TOTAL

19,70

19.70
19.70

19.70

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniero S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL




**RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.**

1,9

Riel de aluminotres caras incluye accesorios suministro e instalacion

m




SECCIÓN TÍPICA EXTREMOS EN MODULO 1 Y 2

RIEL DE ALUMINIO 6005 H6				
Sección	Material	Longitud	Peso	Peso
Texto	Aluminio	m	Kg/m	Kgf
Riel de tres caras	6005 t6	83,22	0,91	75,73
Accesorios	6005 t6	83,22	0,09	7,57
TOTAL ALUMINIO				83,303

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud		Peso Kg/m		
Riel de aluminotres caras	83,22		0,91		75,73
Accesorios	83,22		0,091		7,57
				TOTAL	83,30
Subtotal					83,30
TOTAL					83,30


WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingenieros S.A.S.


DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID					MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	2,1				
ITEM	2,1,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE SOLAR 6mm Negro, PV CABLE DC 1500V HALOGEN FREE LOW SMOKE. TUV CE IEC (10 AWG), . INCLÚYE AMARRES			SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES	Código	ELFV-02	UNIDAD	ML	
					Localización	Cantidades			Cantidad	Medida Total
					Largo	Ancho	AREA			
					CABLE SOLAR 6mm Negro - Conexión de los 20 paneles - Dos secciones simétricas	4,892				
						2,360				
						2,360				
						1,799				
						2,933				
						5,991				
						2,400				
						2,360				
						2,360				
						1,799				
						2,933				
						2,898				
						Subtotal Sección 2	35,09			
					Subtotal Sección 1 + Sección 2	70,17				70,17
					Cable desde INVERSOR TRIFÁSICO - CAJA PARA ALOJAR EQUIPO RED DC - distancia en horizontal	10,87				
					Cable desde INVERSOR TRIFÁSICO - CAJA PARA ALOJAR EQUIPO RED DC - distancia en vertical	3,252				
					Cable desde la caja hasta equipo equipo de protección	2,247				
					Subtotal	16,369				
					Son 8 cables que van en estos 3 recorridos	130,95				130,95
					Subtotal					201,12
					TOTAL					201,12

Elaboró:


WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25/01999-17348699
Proingeniería S.A.S.


JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. ON205-92645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL			
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	2,1		
ITEM	2,1,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 HEMBRA PV-KST4		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES	Código	ELFV-03	UNIDAD UN
				Localización	Cantidad		Medida Total
				CONECTOR MC4 HEMBRA PV-KST4 - 20 en paneles, uno por cada borne negativo	20,00		20,00
				CONECTOR MC4 HEMBRA PV-KST4 - 4 en inversor uno por Cada borne negativo de cada MPPT	4,00		4,00
				TOTAL	24,00		
				Subtotal	24,00		
				TOTAL	24,00		

Elaboró:


WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17346699
Proingeniería S.A.S.


JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CM205-32645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO
SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID

MUNICIPIO AGUAZUL



OBJETO:

RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

CAPÍTULO

2,1

ITEM

2,1,4

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4

SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES

Código

ELFV-04

UNIDAD

UN

Localización

Cantidades

Unidad

Medida Total

CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4 - 20 en paneles, uno por cada borne positivo

20,00

20,00

CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4 - 4 en inversor uno por Cada borne positivo de cada MPPT

4,00

4,00


TOTAL 24,00

Subtotal

24,00

TOTAL

24,00



Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTÉS DÍAZ
M.P. A25101999-17348899
Proingeniería S.A.S.

JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CM205-32645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO
SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID

MUNICIPIO AGUAZUL



OBJETO:

RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

CAPÍTULO

2,1

ITEM

2,1,6

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A

SUMINISTRO, INSTALACIÓN
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
DE PANELES

Código

ELFV-06

UNIDAD

UN

Localización

Cantidades


Cantidad

Medida
Total

BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A

4,00 4,00


STRING 1 ARREGLO
5 MÓDULOS EN SERIE
LR7-72HTHF-605M
TOTAL: 3025 Wp



2x6mm² cable PV (FLEX) +
1x10AWG-THHN - T

CONECTOR
MC4 X 2


STRING 2 ARREGLO
5 MÓDULOS EN SERIE
LR7-72HTHF-605M
TOTAL: 3025 Wp



2x6mm² cable PV (FLEX) +
1x10AWG-THHN - T

CONECTOR
MC4 X 2


STRING 3 ARREGLO
5 MÓDULOS EN SERIE
LR7-72HTHF-605M
TOTAL: 3025 Wp



2x6mm² cable PV (FLEX) +
1x10AWG-THHN - T

CONECTOR
MC4 X 2

STRING 4 ARREGLO
5 MÓDULOS EN SERIE
LR7-72HTHF-605M
TOTAL: 3025 Wp



2x6mm² cable PV (FLEX) +
1x10AWG-THHN - T

CONECTOR
MC4 X 2

CABLE PARA
ALUMINIO EQUIPADO

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

100VDC
200A

INVERSOR TRIFÁSICO
SS-GR3P12K / 18KW

CC

AC

TUBERIA
3X8 AWG F
+1X 10 AWG

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.

JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista

Subtotal


TOTAL

TOTAL 4,00


4,00

4,00

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	2,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ITEM	2,2,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR SOLAR DE 12 KW TRIFÁSICO, 220 V - 60 HZ, SOLIS-S5-GR3P12K-LV 220V ON GRID		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR	Código	ELFV-08	UNIDAD	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<div><div><div>STRING 1 ARREGLO 5 MÓDULOS EN SERIE LR7-72HTHF-605M TOTAL: 3025 Wp</div><div>26mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN -T</div><div>CONECTOR MCA 3.2</div></div><div><div>STRING 2 ARREGLO 5 MÓDULOS EN SERIE LR7-72HTHF-605M TOTAL: 3025 Wp</div><div>26mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN -T</div><div>CONECTOR MCA 3.2</div></div><div><div>STRING 3 ARREGLO 5 MÓDULOS EN SERIE LR7-72HTHF-605M TOTAL: 3025 Wp</div><div>26mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN -T</div><div>CONECTOR MCA 3.2</div></div><div><div>STRING 4 ARREGLO 5 MÓDULOS EN SERIE LR7-72HTHF-605M TOTAL: 3025 Wp</div><div>26mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN -T</div><div>CONECTOR MCA 3.2</div></div><div><div>TUBERIA 1/2" IMC-PVC 26mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN -T</div><div>TUBERIA 1/2" IMC-PVC 26mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN -T</div><div>TUBERIA 1/2" IMC-PVC 26mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN -T</div><div>TUBERIA 1/2" IMC-PVC 26mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN -T</div></div><div><div>INVERSOR TRIFÁSICO S5-GRIP 12K / 18kW</div><div>CC</div><div>AC</div><div>TUBERIA 1/2" IMC 3XB AWG F + 1XB AWG N + 1X10 AWG T - HFFRLS (Co)</div></div><div><div>Diagrama de cableado y conexión del inversor trifásico.</div></div></div> <table><thead><tr><th>Localización</th><th colspan="3">Cantidades</th><th>Cantidad</th><th>Medida Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>INVERSOR SOLAR DE 12 KW TRIFÁSICO</td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Localización	Cantidades			Cantidad	Medida Total	INVERSOR SOLAR DE 12 KW TRIFÁSICO				1,00	1,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Localización	Cantidades			Cantidad	Medida Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				INVERSOR SOLAR DE 12 KW TRIFÁSICO				1,00	1,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL				
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	2,2			
ITEM	2,2,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 8 AWG. INCLUYE CONECTORES Y SUJECIÓN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR	Código	ELFV-09	UNIDAD	ML
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total
			Longitud				
			CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 8 AWG				
			Inversor trifásico a Tablero General de Distribución	2,00			
			Medidor bidireccional a Tablero General de Distribución	2,00			
			Tablero General de Distribución a Tablero Caseta Bomba	2,00			
			Tablero Caseta bomba a tablero control bomba	1,00			
			Subtotal	7,00			
			Son 3 cables como se ve en la leyenda del cable 3X8 AWG F	21,00			21,00


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL				
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	2,3			
ITEM	2,3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" ENTERRADO EN ZONA BLANDA INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES	Código	ELFV-14	UNIDAD ML	
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total
			TUBERIA PVC 1" Entre CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274	7,88	4,00	31,52	31,52

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO		2,3			
ITEM	2,3,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALETA METALICA 100X40mm		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES		Código	ELFV-15	UNIDAD	ML
				Localización		Cantidades		Medida Total	
						Longitud	Cantidad		
				CANAleta METALICA 100X40mm (tramo de 1,18m)		1,18	1,00	1,18	
				CANAleta METALICA 100X40mm (tramo de 0,48m)		0,48	3,00	1,44	
				TOTAL		2,62			
				Subtotal		2,62			
				TOTAL		2,62			


Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.




JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN20532845
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	2,4				
ITEM	2,4,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (UNIÓN PARA RIEL)	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE	Código	ELFV-22	UNIDAD UN		
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			UNIÓN PARA RIEL	8,00			8,00	8,00
				TOTAL		8,00		
				Subtotal		8,00		
				TOTAL		8,00		


Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.



JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN20532645
Ingeniero Electricista


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL				
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	2,4			
ITEM	2,4,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (GRAPA DE TIERRA ANODIZADO)	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE	Código	ELFV-23	UNIDAD UN	
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total
			GRAPA DE TIERRA ANODIZADO	8,00		8,00	8,00
							TOTAL
				Subtotal		8,00	
				TOTAL		8,00	

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
ProIngeniería S.A.S.




JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32545
Ingeniero Electricista


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID-			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	2,4				
ITEM	2,4,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE 6 AWG DESNUDO.	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE	Código	ELFV-24	UNIDAD ML		
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			CABLE MONOPOLAR DE COBRE 6 AWG	Longitud	4,20			
					4,20			
					4,20			
					4,20			
			Subtotal		20,70			20,70
			Subtotal			TOTAL 20,70		
			TOTAL			20,70		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101998-17348699
Proingeniería S.A.S.




JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	2,5				
ITEM	2,5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr.	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	Código	ELFV-27	UNIDAD	UN	
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr	Unidad	20,00		20,00	20,00
TOTAL					20,00			
Subtotal					20,00			
TOTAL					20,00			


Elaboró:




WILLIAM ENRIQUE CORTES-DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A/S.




JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL				
OBJETO:			CAPÍTULO	2,5			
RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.							
ITEM	2,5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONCRETO PARA INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	Código	ELFV-28	UNIDAD UN	
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total
			Unidad				
			CAJA CONCRETO PARA INSPECCION DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	1,00		1,00	1,00
			Subtotal			TOTAL	1,00
			TOTAL				1,00
Elaboró:							
WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ M.P. A25101999-17348699 Ingeniería S.A.S.			JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ M.P. CN205-2645 Ingeniero Electricista				

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO		2,5			
ITEM	2,5,4	SUMINISTRO TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG COBRE, INCLUYE EXCAVACIÓN ZANJA 0,4M DE ANCHO POR 0,6M DE PROFUNDO Y SU POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL NATURAL EXTRAÍDO.	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		Código	ELFV-29	UNIDAD ML	
			Localización		Cantidades		Medida Total	
			Longitud		#TRAMOS			
			CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG COBRE		5,00	12,00		60,00

Elaboró:


[illegible]

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:			CAPÍTULO	2,6				
RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.								
ITEM	2,6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4". INCLUYE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS DE INSTALACIONES AC	Código	ELFV-33	UNIDAD UN		
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ILUMINACION	1,00			1,00	1,00
					TOTAL	1,00		
					Subtotal	1,00		
					TOTAL	1,00		


Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniero S.A.S.



JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN206-32645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL				
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	2,6			
ITEM	2,6,7	BOMBA SUMERGIBLE LAPICERO 7.5 HP 4"	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS DE INSTALACIONES AC	Código	0	UNIDAD	UN
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total
			BOMBA SUMERGIBLE LAPICERO 7.5 HP 4"	1,00		1,00	1,00
			TOTAL				
Subtotal						1,00	1,00
TOTAL						1,00	1,00

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTÉS DÍAZ
M.P. A25701999-17348699
Proingeniería S.A.S.



JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-52645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO
SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID

MUNICIPIO AGUAZUL



OBJETO:

**RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.**

CAPÍTULO

2,7

ITEM

2,7,2

Excavación manual en material común de 0.50 x 0.40 m


CERRAMIENTO

Código	Descrição	Valor
001	...	...
002	...	...
003	...	...
004	...	...
005	...	...
006	...	...
007	...	...
008	...	...
009	...	...
010	...	...
011	...	...
012	...	...
013	...	...
014	...	...
015	...	...
016	...	...
017	...	...
018	...	...
019	...	...
020	...	...
021	...	...
022	...	...
023	...	...
024	...	...
025	...	...
026	...	...
027	...	...
028	...	...
029	...	...
030	...	...
031	...	...
032	...	...
033	...	...
034	...	...
035	...	...
036	...	...
037	...	...
038	...	...
039	...	...
040	...	...
041	...	...
042	...	...
043	...	...
044	...	...
045	...	...
046	...	...
047	...	...
048	...	...
049	...	...
050	...	...
051	...	...
052	...	...
053	...	...
054	...	...
055	...	...
056	...	...
057	...	...
058	...	...
059	...	...
060	...	...
061	...	...
062	...	...
063	...	...
064	...	...
065	...	...
066	...	...
067	...	...
068	...	...
069	...	...
070	...	...
071	...	...
072	...	...
073	...	...
074	...	...
075	...	...
076	...	...
077	...	...
078	...	...
079	...	...
080	...	...
081	...	...
082	...	...
083	...	...
084	...	...
085	...	...
086	...	...
087	...	...
088	...	...
089	...	...
090	...	...
091	...	...
092	...	...
093	...	...
094	...	...
095	...	...
096	...	...
097	...	...
098	...	...
099	...	...
100	...	...

ELFV-37

UNIDAD

m3

[illegible]

Elaboró: 
WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348999
Proingeniería S.A.S.

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.


DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL



**RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.**


2,7

Porton tubo 2" y malla eslabonada cal 10 de 2", angulo de 1" x 3/16" y platina 1"x3/16".

Código


UNIDAD

m2



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniero S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	2,8				
ITEM	2,8,1	Replanteo y localizacion para arquitectura sobre terreno	CASETA DE OPERACIÓN	Código	7	UNIDAD m2		
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Caseta	2,50	2,50		1,00	6,25
				TOTAL		6,25		
				Subtotal		6,25		
				TOTAL		6,25		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	2,8				
ITEM	2,8,2	Descapote a mano		CASETA DE OPERACIÓN	Código	5137	UNIDAD m2		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Largo	Ancho	ALTO		
				Caseta	2,50	2,50		1,00	6,25
									TOTAL
					Subtotal	6,25			
					TOTAL	6,25			


Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. 225101999-77348699
Proyingenieros S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	2,8				
ITEM	2,8,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	CASETA DE OPERACIÓN	Código	8461	UNIDAD	m3	
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Largo	Ancho	ALTO			
			Zapatas Z1, Z2, Z3 y Z4	0,80	0,80	1,50	4,00	3,84
			Viga de Cimentacion	7,82	0,30	0,30	1,00	0,70
			Planta Caseta	2,11	1,80	0,10	1,00	0,38
			Columnas	0,30	0,30	1,20	-4,00	-0,43
			Zapatas	0,80	0,80	0,30	-4,00	-0,77
					</			

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	2,8				
ITEM	2,8,5	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	CASETA DE OPERACIÓN	Código	6204	UNIDAD	m3	
 <p>CORTE TÍPICO DE CIMENTACIÓN DETALLE TIPO</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Zapatas	0,80	0,80	0,10	4,00	0,26
			Viga de Cimentacion	7,82	0,30	0,10	1,00	0,23
			Planta caseta	2,11	1,80	0,10	1,00	0,38
			TOTAL					
Subtotal						0,87		
TOTAL						0,87		


Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348698
Proingeniero S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	2,8				
ITEM	2,8,8	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	CASETA DE OPERACIÓN	Código	4441	UNIDAD m3		
 <p>EST PLANTA VIGA CIMENTACIÓN Esc_ 1/100</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Viga de Cimentacion	2,20	0,25	0,25	4,00	0,55
					TOTAL	0,55		
					Subtotal	0,55		
					TOTAL	0,55		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	2,8				
ITEM	2,8,9	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 PSI	CASETA DE OPERACIÓN	Código	4932	UNIDAD m3		
 <p>EST PLANTA VIGA AÉREA Esc. 1/100</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Viga aérea	2,20	0,25	0,25	4,00	0,55
								TOTAL
					Subtotal	0,55		
					TOTAL	0,55		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348689
Proingenierq S.A.S




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	2,8				
ITEM	2,8,10	Placa o losa en concreto resistencia 3000 PSI e=0,10m (Placa Piso)		CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-50	UNIDAD m2		
 <p>EST PLANTA PLACA PISO Esc _ 1/100</p>				Localización	Dimensiones		No Elem.	Medida Total	
				Caseta	Área	5,28			5,28
				Subtotal			5,28		
				TOTAL			5,28		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:			CAPÍTULO	2,8				
RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.								
ITEM	2,8,11	Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi (Placa Aerea)	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-51	UNIDAD m3		
 <p>EST PLANTA PLACA AÉREA Esc_ 1/100</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Área	Alto	ALTO		
			Caseta	5,28	0,10		1,00	0,53
			TOTAL			0,53		
			Subtotal			0,53		
			TOTAL			0,53		


Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras.


Elaboró:

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID					MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	2,8				
ITEM	2,8,14	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones			CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-55	UNIDAD	m2	
<div></div> <p>EST PLANTA MUROS MAMPOSTERÍA Esc. 1/100</p> <p>DETALLE BLOQUE MS DE PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA MUROS INTERIORES Y ANTEPECHOS</p> <p>DETALLE DE LA UNIÓN DE MUROS</p> <p>S: 1,00m Espaciamiento máximo entre columnetas R1: Son 24 4mm c / 4 Hacia R2: 1 # 1/2" L=60 cm anclado 12cm con trazo exterior R3: 1 # 1/2" L=40 cm Hacia Hacia - 5cm R4: 1 # 1/2" L=60 cm anclado 10cm con trazo exterior d1: Dilatación 1cm (dejar acoplar a similar de 1cm) d2: Dilatación 1,5cm (dejar acoplar a similar de 1,5cm)</p>					Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
						Largo	Ancho	ALTO		
					Caseta Muros (2 Caras)		2,20	2,50	8,00	44,00
					Puerta		1,00	2,00	-2,00	-4,00
					Ventana		1,00	1,00	-2,00	-2,00
					Subtotal			TOTAL	38,00	
					TOTAL				38,00	
									38,00	

Elaboró:


WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25701999-17348699
Proingenieros S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	2,8				
ITEM	2,8,15	Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm, con reja. Suministro e instalación	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-56	UNIDAD m2		
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Ventana		1,00	1,00	1,00	1,00
					TOTAL	1,00		
Subtotal						1,00		
TOTAL						1,00		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Promingentia S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:			CAPÍTULO	2,8				
RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.								
ITEM	2,8,16	Puerta y marco en lámina cold rolled calibre 18, instalados y pintados en esmalte. Suministro e instalación	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-57	UNIDAD m2		
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Puerta		1,00	2,00	1,00	2,00
					TOTAL	2,00		
Subtotal						2,00		
TOTAL						2,00		

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	2,8				
ITEM	2,8,17	Pintura vinilo sobre pañete 2 manos		CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-58	UNIDAD	m2	
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Largo	Ancho	ALTO		
				Caseta Muros	7,82		2,20	2,00	34,41
				Columnas		0,30	2,20	-8,00	-5,28
				Columnetas		0,10	2,20	-8,00	-1,76
				Ventana		1,00	1,00	-2,00	-2,00
				Puerta		1,00	2,00	-2,00	-4,00
TOTAL					21,37				
Subtotal					21,37				
TOTAL					21,37				

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ

M.P. A25101998-17348699


ProIngeniara S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA


M.P. 25202-207565

Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	2,8				
ITEM	2,8,18	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-59	UNIDAD	UND	
			Localización	Dimensiones		No Elem.	Medida Total	
			Puerta Caseta	Unidad			1,00	1,00
			TOTAL					
Subtotal						1,00		
TOTAL						1,00		


Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. 25101999-7348699
Proingenieros S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


[illegible]

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	2,1				
ITEM	2,9,2	Descapote a mano	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	Código	5137	UNIDAD m2		
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Paneles solares	11,34	4,86		1,00	55,11
					TOTAL	55,11		
					Subtotal	55,11		
					TOTAL	55,11		


Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A2510-999-17348699
Proingemarq S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	2,1				
ITEM	2,9,3	Excavación manual en material común	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	Código	7272	UNIDAD	m3	
<p>Son dos módulos con capacidad de 20 paneles de (1.303m x 2.384m, e=35mm)cada uno</p>  <p>PLANTA DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES (MODULO 1)</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Largo	Ancho	ALTO			
			Cimentacion Paneles solares	4,28	0,60	0,50	2,00	2,57
			Cimentacion Paneles solares	8,13	0,60	0,50	1,00	4,88
				2,90	0,30	0,30	2,00	1,74
				3,85	0,30	0,30	2,00	2,31
					TOTAL	11,50		
					Subtotal	11,50		
					TOTAL	11,50		

Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A2510/999-17348699
Proingeniarq S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A2510/1999-17348699
Proingeniería S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	2,1				
ITEM	2,9,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	Código	8461	UNIDAD m3		
 <p>SECCIÓN PARTICULAR EN MODULO 2 Ejes C y D ESC 1:20</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Zapatas	4,11	0,60	0,25	4,00	2,47
			Zapatas	4,25	0,60	0,25	2,00	1,28
			Zapatas	4,45	0,60	0,25	2,00	1,34
			Zapatas	7,77	0,60	0,25	4,00	4,66
			Zapatas	8,13	0,60	0,25	4,00	4,88
			Zapatas	4,28	0,60	0,25	4,00	2,57
								TOTAL
Subtotal						9,74		
TOTAL						17,18		

Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	2,1				
ITEM	2,9,5	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	Código	6204	UNIDAD m3		
 <p>SECCIÓN PARTICULAR EN MÓDULO 2 EJES C y D E.C. 1:20</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Zapatas	8.13	0.60	0.05	4,00	0.98
			Zapatas	4.28	0.60	0.05	4,00	0.51
				TOTAL		1.49		
				Subtotal		1.49		
				TOTAL		1.49		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	2,1				
ITEM	2,9,6	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	Código	76	UNIDAD m3		
 <p>SECCIÓN PARTICULAR EN MODULO 2 EJES C y D E.C. 1:20</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Zapatas	8,13	0,60	0,50	2,00	4,88
			Zapatas	4,28	0,60	0,50	2,00	2,57
				TOTAL		7,45		
				Subtotal		7,45		
				TOTAL		7,45		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	2,1				
ITEM	2,9,7	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	Código	4441	UNIDAD	m3	
<div>(MODULO 1)</div>  <th>Localización</th> <th colspan="3">Dimensiones</th> <th rowspan="2">No Elem.</th> <th rowspan="2">Medida Total</th>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Largo	Ancho	ALTO			
			Viga modulo 1	14,70	0,30	0,30	1,00	1,32
					TOTAL	1,32		
					Subtotal	1,32		
					TOTAL	1,32		

Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL



**RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.**

CAPÍTULO

2.1

2,9,8

Acero de Refuerzo Grado 60

ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES

Código

5067

UNIDAD

Kg

[MODULO 1]

Elemento	Pes.	Dígm.	No.	Pot. (cm)	Reacta (cm)	Pot. (cm)	Long. (cm)	Total (cm)	Grado. 60
C [K20 - K24 - K25] C [K20 - K24 - K25] [K22 - K23 - K26]	1	95/8"	37	30	43	30	163	3811	58,5
	2	95/8"	3	30	796	30	2568	2568	40,1
	3	95/8"	37	30	43	30	163	3811	58,5
	4	95/8"	3	30	796	30	2568	2568	40,1
	Total:								159,2
(K12 - K16)	5	95/8"	20	30	43	30	163	2060	32,2
	6	96/8"	3	30	411	30	471	1413	22,1
	7	95/8"	20	30	43	30	163	2060	32,2
	8	95/8"	3	30	411	30	471	1413	22,1
	Total:								108,6
(K14 - K16)	9	95/8"	20	30	43	30	163	2060	32,2
	10	95/8"	3	30	411	30	471	1413	22,1
	11	95/8"	20	30	43	30	163	2060	32,2
	12	95/8"	3	30	411	30	471	1413	22,1
	Total:								108,6
(K22 - K26 - K30)	13	95/8"	37	30	43	30	163	3811	58,5
	14	95/8"	3	30	796	30	2568	2568	40,1
	15	95/8"	37	30	43	30	163	3811	58,5
	16	95/8"	3	30	796	30	2568	2568	40,1
	Total:								159,2
C [N12 - N16] [N14 - N16] C [N12 - N16] [N14 - N16]	17	91/2"	2		291		291	582	5,8
	18	91/2"	2		291		291	582	5,8
	19	93/8"	21		75		75	1575	5,8
	Total:								20,4
	[a2b]								40,8
C [K20 - K24 - K26] (N12 - N16) C [K22 - K26 - K30] (N14 - N16)	20	91/2"	2		386		386	772	7,7
	21	91/2"	2		386		386	772	7,7
	22	93/8"	22		75		75	2175	12,2
Total:								27,6	
[a2b]								55,2	
								93/8"	42,0
								91/2"	34,0
								85/8"	015,6
Total:								711,6	

[illegible]

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25107999-17348699
Proingeniería S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL



**RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.**

2,1

Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.


ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES

Código



8221

UNIDAD

m



SECCIÓN TÍPICA EXTREMOS EN MODULO 1 Y 2



WILLIAM ENRIQUE CORTÉS DÍAZ
M.P. A25107999-17348699
Proingeniarg S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO
SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID

MUNICIPIO AGUAZUL



OBJETO:

RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

CAPÍTULO

2,1

ITEM

2,9,10

Correa metalica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e
instalacion.

ENTRAMADO PARA SOPORTE
DE PANELES SOLARES

Código

5547

UNIDAD

m

Localización

Dimensiones

Largo

Kg

No Elem.

Modida
Total

Perfil 120x60-3mm

19,70

19,70



TOTAL 19,70

Subtotal

19,70

TOTAL

19,70



Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25107999-17348699
Proingeniarq S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL



**RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.**

2,1

Correa metálica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.




ENTRAMADO PARA SOPORTE
DE PANELES SOLARES

Código

4804

UNIDAD

m

[illegible]

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Promingenio S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO
SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID

MUNICIPIO AGUAZUL



OBJETO:

RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

CAPÍTULO

2,1

ITEM

2,9,12

Riel de aluminotres caras incluye accesorios suministro e instalacion

ENTRAMADO PARA SOPORTE
DE PANELES SOLARES

Código

8503

UNIDAD

m

Localización

Dimensiones

Longitud

Peso Kg/m

No Elem.

Medida
Total

Riel de aluminotres caras

83,22

0,91



75,73

Accesorios

83,22

0,091

7,57



SECCIÓN TÍPICA EXTREMOS EN MODULO 1 Y 2

RIEL DE ALUMINIO 6005 H6

Sección	Material	Longitud	Peso	Peso
Texto	Aluminio	m	Kg/m	Kgf
Riel de tres caras	6005 t6	83,22	0,91	75,73
Accesorios	6005 t6	83,22	0,09	7,57
TOTAL ALUMINIO				83,303

TOTAL 83,30

Subtotal

TOTAL


83,30

83,30

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. A25101999-17346699
Proingenieros S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL						
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	2,1					
ITEM	2,9,13	Anclaje para columnas lamina HR 1/2 de 400 x 400 mm, con pernos y varilla de anclaje	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	Código	6068	UNIDAD UND			
 <p>Placa1 (e = 12.7 mm) Escala 1:5</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total	
				Largo	Ancho	ALTO			
			Zapatas					2,00	2,00
			Zapatas					2,00	2,00
					TOTAL		4,00		
					Subtotal		4,00		
					TOTAL		4,00		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101998-17348699
Proingeniería S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	3,1				
ITEM	3,1,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 605 WP (144 CELDAS) VOC max 52,7 VDC, ICC Max 14,74 A.		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES	Código	ELFV-01	UNIDAD	UN	
				Localización	Cantidades			Cantidad	Medida Total
					Largo	Ancho	AREA		
				Panel Solar Fotovoltaico Monocrystalino	10,00	2,00		20,00	20,00
								TOTAL	
				Subtotal			20,00		
				TOTAL			20,00		


Elaboró: 


WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.








JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL			
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	3,1		
ITEM	3,1,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE SOLAR 6mm Negro, PV CABLE DC 1500V HALOGEN FREE LOW SMOKE. TUV CE IEC (10 AWG), . INCLUYE AMARRES		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES	Código	ELFV-02	UNIDAD ML
		Localización	Cantidades			Cantidad	Medida Total
			Largo	Ancho	AREA		
		CABLE SOLAR 6mm Negro - Conexión de los 20 paneles - Dos secciones simétricas	4,892				
			2,360				
			2,360				
			1,799				
			2,933				
			5,991				
			2,400				
			2,360				
			2,360				
			1,799				
			2,933				
			2,898				
			35,09				
		Subtotal Sección 2					
		Subtotal Sección 1 + Sección 2	70,17				70,17
		Cable desde INVERSOR TRIFÁSICO - CAJA PARA ALOJAR EQUIPO RED DC - distancia en horizontal	10,87				
		Cable desde INVERSOR TRIFÁSICO - CAJA PARA ALOJAR EQUIPO RED DC - distancia en vertical	3,252				
		Cable desde la caja hasta equipo equipo de protección	2,247				
		Subtotal	16,369				
		Son 8 cables que van en estos 3 recorridos	130,95				130,95
		Subtotal					201,12
		TOTAL					201,12
Elaboró:							
 WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ M.P. A25101999-17348899 Proingeniería S.A.S.				 JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ M.P. CN205-32645 Ingeniero Electricista			

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL							
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO		3,1					
ITEM	3,1,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 HEMBRA PV-KST4		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES		Código	ELFV-03	UNIDAD	UN		
				Localización		Cantidad			Medida Total		
				Unidad							
				CONECTOR MC4 HEMBRA PV-KST4 - 20 en paneles, uno por cada borne negativo				20,00			20,00
				CONECTOR MC4 HEMBRA PV-KST4 - 4 en inversor uno por Cada borne negativo de cada MPPT				4,00			4,00

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL						
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO		3,1				
ITEM	3,1,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES		Código	ELFV-04	UNIDAD	UN	
				Localización		Cantidades		Medida Total		
				Unidad						
				CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4 - 20 en paneles, uno por cada borne positivo		20,00				20,00
				CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4 - 4 en inversor uno por Cada borne positivo de cada MPPT		4,00				4,00


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL				
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	3,1			
ITEM	3,1,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE DE PROTECCION IP65 DE 30 X 30 X 20 CM		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES	Código	ELFV-05	UNIDAD	UN
 <div>1 2 3 4</div>				Localización			Cantidad	Medida Total
				CAJA DE DE PROTECCION IP65 DE 30 X 30 X 20 CM			4,00	4,00

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO		3,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ITEM	3,1.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES		Código	ELFV-08	UNIDAD	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<div><div><div>STRING 1 ARREGLO 5 MÓDULOS EN SERIE LR7-72HTHF-605M TOTAL: 3025 Wp</div><div></div></div><div><div>STRING 2 ARREGLO 5 MÓDULOS EN SERIE LR7-72HTHF-605M TOTAL: 3025 Wp</div><div></div></div><div><div>STRING 3 ARREGLO 5 MÓDULOS EN SERIE LR7-72HTHF-605M TOTAL: 3025 Wp</div><div></div></div><div><div>STRING 4 ARREGLO 5 MÓDULOS EN SERIE LR7-72HTHF-605M TOTAL: 3025 Wp</div><div></div></div><div><div><div>2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div><div>CONECTOR MCA X 2</div><div>1</div></div><div><div>2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div><div>CONECTOR MCA X 2</div><div>2</div></div><div><div>2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div><div>CONECTOR MCA X 2</div><div>3</div></div><div><div>2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div><div>CONECTOR MCA X 2</div><div>4</div></div><div><div>CABLE PARA AUXILIAR EQUIPO S5</div><div>101VDC 2x25A</div><div>101VDC 2x25A</div><div>101VDC 2x25A</div><div>101VDC 2x25A</div><div>TUBERIA 101" IMC-PVC 2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div><div>TUBERIA 101" IMC-PVC 2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div><div>TUBERIA 101" IMC-PVC 2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div><div>TUBERIA 101" IMC-PVC 2x6mm² cable PV (FLEX) + 1x10AWG-THHN - T</div><div>INVERSOR TRIFÁSICO S5-GR3P12K / 18kW</div><div>CC</div><div>AC</div><div>TUBERIA 3X8 AWG F +1X10 AWG</div></div></div></div> <tr><th>Localización</th><th colspan="3">Cantidades</th><th>Cantidad</th><th>Medida Total</th></tr> <tr><td>BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A</td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td></tr>				Localización	Cantidades			Cantidad	Medida Total	BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A				4,00	4,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Localización	Cantidades			Cantidad	Medida Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A				4,00	4,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Elaboró:


WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. 925101999-17348699
Proingeniarq S.A.S.

JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CM205-32645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	3,1				
ITEM	3,1,7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG. INCLUYE CONECTORES		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES	Código	ELFV-07	UNIDAD ML		
 <th>Localización</th> <th colspan="2">Cantidades</th> <th>Cantidad</th> <th>Medida Total</th>				Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
				CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG - Conexión de los 20 paneles	0,209				
					0,209				
					0,209				
					0,209				
					0,209				
					0,209				
					0,297				
					0,209				
					0,209				
					0,209				
					5,362				
					4,536				
					2,733				
					2,567				
					4,75				
					4,54				
					0,209				
					0,209				
					0,209				
					0,209				
					0,209				
					0,251				
					0,209				
					0,251				
					0,209				
					0,209				
					0,209				
					0,209				
					29,47				29,47
					Cable desde INVERSOR TRIFÁSICO - CAJA PARA ALOJAR EQUIPO RED DC - distancia en horizontal	10,87			
Cable desde INVERSOR TRIFÁSICO - CAJA PARA ALOJAR EQUIPO RED DC - distancia en vertical	3,252								
Cable desde la caja hasta equipo de protección	2,247								
Subtotal	16,389								
Son 4 cables que van en estos 3 recorridos	65,48				65,48				
Subtotal						94,94			
TOTAL						94,94			

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348399
Proingeniería S.A.S.


JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CM10532645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO
SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID

MUNICIPIO AGUAZUL



OBJETO:

RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

CAPÍTULO

3,2

ITEM

3,2,3

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 8 AWG. INCLUYE CONECTORES Y SUJECCIÓN


SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR

Código

ELFV-09

UNIDAD

ML



Localización

Longitud

Cantidades

Cantidad

Medida Total

CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 8 AWG

Inversor trifásico a Tablero General de Distribución

2,00

Medidor bidireccional a Tablero General de Distribución

2,00

Tablero General de Distribución a Tablero Caseta Bomba

2,00

Tablero Caseta bomba a tablero control bomba

1,00

Subtotal

7,00

Son 3 cables como se ve en la leyenda del cable 3X8 AWG F

21,00

21,00

Subtotal

21,00


TOTAL


21,00

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A26101996-17348699
Proingeniería S.A.S

JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-37645
Ingeniero Electricista


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL							
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	3,3						
ITEM	3,3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA METÁLICA IMC DE Ø1", INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES	Código	ELFV-13	UNIDAD	ML			
				Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total			
					Longitud	Cantidad					
				TUBERÍA METÁLICA IMC DE Ø1"				1.24	4.00	4.96	4.96

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL				
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	3,3			
ITEM	3,3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" ENTERRADO EN ZONA BLANDA INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES	Código	ELFV-14	UNIDAD ML	
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total
			TUBERIA PVC 1" Entre CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274	7,88	4,00	31,52	31,52
						TOTAL	31,52
						Subtotal	31,52
						TOTAL	31,52

Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999/17348699
Proingeniero S.A.S.





JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. A25101999/17348699
Proingeniero S.A.S.

JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN 205-32645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO		3,3			
ITEM	3,3,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALETA METALICA 100X40mm		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES		Código	ELFV-15	UNIDAD	ML
				Localización		Cantidades			Medida Total
						Longitud	Cantidad		
				CANALETA METALICA 100X40mm (tramo de 1,18m)		1,18	1,00		1,18
				CANALETA METALICA 100X40mm (tramo de 0,48m)		0,48	3,00		1,44
			</						


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	3,4				
ITEM	3,4,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (UNIÓN PARA RIEL)	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE	Código	ELFV-22	UNIDAD UN		
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			UNIÓN PARA RIEL	8,00			8,00	8,00
TOTAL						8,00		
Subtotal						8,00		
TOTAL						8,00		


Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.



JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:			CAPÍTULO	3,4				
RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.								
ITEM	3,4,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (GRAPA DE TIERRA ANODIZADO)	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE	Código	ELFV-23	UNIDAD UN		
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
				Unidad				
			GRAPA DE TIERRA ANODIZADO	8,00			8,00	8,00
					TOTAL	8,00	8,00	
Subtotal						8,00		
TOTAL						8,00	8,00	
Elaboró:			 JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ M.P. CN205-32645 Ingeniero Electricista					
 WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ M.P. A25101999-17348699 Proingeniería S.A.S.								

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL			
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	3,4		
ITEM	3,4,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE 6 AWG DESNUDO.	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE	Código	ELFV-24	UNIDAD ML
			Localización	Cantidades		Medida
				Longitud		Total
			CABLE MONOPOLAR DE COBRE 6 AWG	4,20		
				4,20		
				4,20		
				4,20		
				3,90		
			Subtotal	20,70		20,70
			TOTAL		20,70	
			Subtotal		20,70	
			TOTAL		20,70	


Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348899
Proingenierq S.A.S.



JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32845
Ingeniero Electricista



MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:			CAPÍTULO	3,5				
RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.								
ITEM	3,5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr.	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	Código	ELFV-27	UNIDAD UN		
			Localización	Unidad	Cantidades	Cantidad	Medida Total	
			SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr	36,00			36,00	36,00
			Subtotal			TOTAL	36,00	
			TOTAL				36,00	


Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniero S.A.S.




JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Ingeniero Electricista


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	3,5				
ITEM	3,5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONCRETO PARA INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	Código	ELFV-28	UNIDAD UN		
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			CAJA CONCRETO PARA INSPECCION DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	Unidad			1,00	1,00
TOTAL						1,00		
Subtotal						1,00		
TOTAL						1,00		
Elaboró:  WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ M.P. A25101999-17348699 Proingenieros S.A.S.			 JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ M.P. CN20932645 Ingeniero Electricista					

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:			CAPÍTULO	3,6				
RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.								
ITEM	3,6,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MONOFASICA A 120V EN DUCTERIA EMT DE 3/4". INCLUYE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS DE INSTALACIONES AC	Código	ELFV-32	UNIDAD UN		
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			SALIDA ELECTRICA MONOFASICA A 120V	1,00			1,00	1,00
				TOTAL		1,00		
Subtotal						1,00		
TOTAL						1,00		


Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A26101999-17348699
Proingenierq S.A.S.


JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CM205-32645
Ingeniero Electricista

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	3,6				
ITEM	3,6,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA HERMETICA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS DE INSTALACIONES AC	Código	ELFV-34	UNIDAD UN		
			Localización	Cantidades		Cantidad	Medida Total	
			SALIDA DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA HERMETICA	1,00			1,00	1,00
				TOTAL		1,00		
Subtotal						1,00		
TOTAL						1,00		

Elaboró: 
WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. 425101999-1/348699
Proingenieros S.A.S.


JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. 00205-32645
Ingeniero Electricista

MUNICIPIO AGUAZUL



RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

CAPÍTULO

3,7

Replanteo y localización


CERRAMIENTO

Código

8459

UNIDAD



m



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	AREA		
Perimetro					
Lado 1	14,06				14,06
Lado 2	10,25				10,25
Lado 3	16,06				16,06
Lado 4	10,89				10,89
TOTAL					51,26
Subtotal					51,26
TOTAL					51,26

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO		3,7			
ITEM	3,7,2	Excavación manual en material común de 0.50 x 0.40 m	CERRAMIENTO	Código	324	UNIDAD m3		
<div><p>CERRAMIENTO</p></div>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Longitud	Ancho	ALTO		
			Lado 1	14,06	0,40	0,50		2,81
			Lado 2	10,25	0,40	0,50		2,05
			Lado 3	16,06	0,40	0,50		3,21
			Lado 4	10,89	0,40	0,50		2,18
TOTAL10,25								
Subtotal10,25								
TOTAL10,25								
Elaboró: 								
WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ M.P. A25101999-17348699 Proingeniería S.A.S.			DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA M.P. 25202-207565 Ingeniero Especialista en Estructuras					

MUNICIPIO AGUAZUL





**RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.**

3,7

Cerramiento, incluye: Concreto ciclópeo de resistencia 3000 PSI de 0.50 x 0.40 m; Viga de amarre en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI de 0.25 x 0.25 m; Columneta 3000 PSI de 0.20 x 0.20 m; Muro a la vista; Malla eslabonada Calibre 10 de 2' h = 1.5 m, con ángulo de soporte superior de 1 1/2" x 1/4" y Platina pisa malla de 1 1/4" x 1/4"; Tubo Galvanizado de 2"

m



Detalle Puerta de Ingreso al Predio

[illegible]

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniero S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL




**RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.**

3,7

Porton tubo 2" y malla eslabonada cal 10 de 2", angulo de 1" x 3/16" y platina 1" x 3/16".

m2



Detalle Puerta de Ingreso al Predio





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	ALTO		
Puerta de ingreso		4,00	2,50	1,00	10,00
TOTAL					10,00
Subtotal					
TOTAL					10,00
TOTAL					10,00

WILLIAM ENRIQUE CORTÉS DÍAZ
M.P. A25101999-17346699
Proingeniería S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

[illegible]


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	3,8				
ITEM	3,8,1	Replanteo y localización para arquitectura sobre terreno		CASETA DE OPERACIÓN	Código	7	UNIDAD m2		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Caseta	Largo	Ancho	ALTO	1,00	6,25
								TOTAL	
				Subtotal			6,25		
				TOTAL			6,25		
Elaboró: 									
WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ M.P. A25101999-17348699 Proingeniero S.A.S.				DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA M.P. 25202-207565 Ingeniero Especialista en Estructuras					

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	3,8				
ITEM	3,8,2	Descapote a mano	CASETA DE OPERACIÓN	Código	5137	UNIDAD m2		
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Caseta	Largo	Ancho	ALTO	1,00	6,25
					TOTAL	6,25		
					Subtotal	6,25		
					TOTAL	6,25		


Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniero S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	3,8				
ITEM	3,8,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	CASETA DE OPERACIÓN	Código	8461	UNIDAD	m3	
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Zapatas Z1, Z2, Z3 y Z4	Largo	Ancho	ALTO		
			Viga de Cimentacion	7,82	0,30	0,30	1,00	0,70
			Planta Caseta	2,11	1,80	0,10	1,00	0,38
			Columnas	0,30	0,30	1,20	-4,00	-0,43
			Zapatas	0,80	0,80	0,30	-4,00	-0,77
TOTAL							3,72	
Subtotal							3,72	
TOTAL							3,72	


Elaboró:




WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	3,8				
ITEM	3,8,5	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	CASETA DE OPERACIÓN	Código	6204	UNIDAD m3		
 <p>NOTA: El nivel de fundación se establecerá en obra</p> <p>CORTE TÍPICO DE CIMENTACIÓN DETALLE TIPO</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Largo	Ancho	ALTO			
			Zapatas	0,80	0,80	0,10	4,00	0,26
			Viga de Cimentación	7,82	0,30	0,10	1,00	0,23
			Planta caseta	2,11	1,80	0,10	1,00	0,38
			</					


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO:	3,8				
ITEM	3,8,6	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	CASETA DE OPERACIÓN	Código	76	UNIDAD m3		
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Zapatas	0,80	0,80	0,30	4,00	0,77
								TOTAL
					Subtotal	0,77		
					TOTAL	0,77		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P./A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	3,8				
ITEM	3,8,8	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	CASETA DE OPERACIÓN	Código	4441	UNIDAD	m3	
 <p>EST PLANTA VIGA CIMENTACIÓN Esc_ 1/100</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Viga de Cimentacion	Largo	Ancho	ALTO	4,00	0,55
								TOTAL
Subtotal						0,55		
TOTAL						0,55		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101899-17348699
Proingeniarq S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	3,8				
ITEM	3,8,9	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 PSI	CASETA DE OPERACIÓN	Código	4932	UNIDAD	m3	
 <p>EST PLANTA VIGA AÉREA Esc. 1/100</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Viga aérea	2,20	0,25	0,25	4,00	0,55
			TOTAL					0,55
Subtotal					0,55			
TOTAL					0,55			


Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17848699
Proingeniería S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	3,8				
ITEM	3,8,10	Placa o losa en concreto resistencia 3000 PSI e=0,10m (Placa Piso)	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-50	UNIDAD	m2	
			Localización		Dimensiones		No Elem.	Medida Total
			Área					
			Caseta		5,28			5,28
						Subtotal		
			TOTAL					5,28

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Promingenia S.A.S.




DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	3,8				
ITEM	3,8,11	Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi (Placa Aerea)	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-51	UNIDAD	m3	
 <p>EST PLANTA PLACA AÉREA Esc. 1/100</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Área	Alto	ALTO		
			Caseta	5,28	0,10		1,00	0,53
TOTAL					0,53			
Subtotal					0,53			
TOTAL					0,53			

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. A25101999-17348699
ProIngeniara S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


4.

[illegible]

Elaboró:


WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniero S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras


MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO: RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.			CAPÍTULO	3,8				
ITEM	3,8,15	Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm, con reja. Suministro e instalación	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-56	UNIDAD m2		
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Ventana		1,00	1,00	1,00	1,00
				TOTAL		1,00		
				Subtotal		1,00		
				TOTAL		1,00		


Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A26101999-17348699
Proingeniería S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	3,8				
ITEM	3,8,17	Pintura vinilo sobre pañete 2 manos	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-58	UNIDAD	m2	
			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Largo	Ancho	ALTO			
			Caseta Muros	7,82	2,20	2,20	2,00	34,41
			Columnas		0,30	2,20	-8,00	-5,28
			Columnetas		0,10	2,20	-8,00	-1,76
			Ventana		1,00	1,00	-2,00	-2,00
			Puerta		1,00	2,00	-2,00	-4,00
			</					

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:	RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	3,8				
ITEM	3,8,18	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal	CASETA DE OPERACIÓN	Código	ELFV-59	UNIDAD UND		
			Localización	Dimensiones		No Elem.	Medida Total	
			Puerta Caseta	Unidad			1,00	1,00
								TOTAL
					Subtotal	1,00		
					TOTAL	1,00		

Elaboró: 

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL



RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

3.9

Descapote a mano

ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES


Código

5137

UNIDAD

m2

terior][Estructura alámbrica 2D]



Localización

Dimensiones

Largo

Ancho

ALTO

	No Elem.
--	----------

Medida

Paneles solares

11.34

4.86

	1.00
--	------

55 11

TOTAL	55,11
-------	-------

Subtotal


TOTAL


55.11

Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL						
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO		3,9				
ITEM	3,9,3	Excavación manual en material común	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES		Código	7272	UNIDAD	m3	
<p>Son dos módulos con capacidad de 20 paneles de (1.303m x 2.384m, e=35mm)cada uno</p>  <p>PLANTA DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES (MODULO 1)</p> <p>ESCALA: 1:30</p>			Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Cimentacion Paneles solares		Largo	Ancho	ALTO		
			Cimentacion Paneles solares		4,28	0,60	0,50	2,00	2,57
					8,13	0,60	0,50	1,00	4,88
					2,90	0,30	0,30	2,00	1,74
					3,85	0,30	0,30	2,00	2,31
					</				

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID				MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		CAPÍTULO	3,9				
ITEM	3,9,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada		ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	Código	8461	UNIDAD	m3	
 <p>SECCIÓN PARTICULAR EN MODULO 2 EJES C y D ESC 1:20</p>				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO			
				Zapatas	4,11	0,60	0,25	4,00	2,47
				Zapatas	4,25	0,60	0,25	2,00	1,28
				Zapatas	4,45	0,60	0,25	2,00	1,34
				Zapatas	7,77	0,60	0,25	4,00	4,66
				Zapatas	8,13	0,60	0,25	4,00	4,88
				Zapatas	4,28	0,60	0,25	4,00	2,57
					TOTAL	9,74			
					Subtotal	9,74			
					TOTAL	17,18			

Elaboró:




WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.



DIEGO FERNANDO VÉNEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	3,9				
ITEM	3,9,5	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	Código	6204	UNIDAD	m3	
 <p>SECCIÓN PARTICULAR EN MODULO 2 EJES C y D ESC. 1:20</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Zapatas	8,13	0,60	0,05	4,00	0,98
			Zapatas	4,28	0,60	0,05	4,00	0,51
			TOTAL					
Subtotal						1,49		
TOTAL						1,49		

Elaboró: 
WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25104999-17348699
Proingeniero S.A.S.


DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID			MUNICIPIO AGUAZUL					
OBJETO:		RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.	CAPÍTULO	3,9				
ITEM	3,9,6	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	Código	76	UNIDAD	m3	
 <p>SECCIÓN PARTICULAR EN MODULO 2 Ejes C y D</p>			Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Largo	Ancho	ALTO		
			Zapatas	8,13	0,60	0,50	2,00	4,88
			Zapatas	4,28	0,60	0,50	2,00	2,57
TOTAL						7,45		
Subtotal						7,45		
TOTAL						7,45		

Elaboró:



WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingenieros S.A.S.



DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL



**RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.**

3,9

Acero de Refuerzo Grado 60

Kg

[illegible]

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL



**RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.**

3,9

Correa metálica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.

ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES

Código

4804

UNIDAD

m

Localización

Dimensiones

	No Elem.
--	----------

Medida
Total

Perfil 80x40-3mm

14,90

[illegible][illegible]



14,90

TOTAL	14,90
-------	-------

Subtotal	14,90
----------	-------

TOTAL	14.90
-------	-------

SECCIÓN TÍPICA EXTREMOS EN MODULO 1 Y 2



Elaboró:

WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniero S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

MUNICIPIO AGUAZUL



RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CAÑANARE.

3,9

ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES

8503

m



Sección	Material	Longitud	Peso	Peso
Texto	Aluminio	m	Kg/m	Kgf
<i>Riel de tres caras</i>	6005 t5	83,22	0,91	75,73
<i>Accesorios</i>	6005 t5	83,22	0,09	7,57
TOTAL ALUMINIO				83,303

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud		Peso Kg/m		
Riel de aluminotres caras	83,22		0,91		75,73
Accesorios	83,22		0,091		7,57
				TOTAL	83,30
Subtotal					83,30
TOTAL					83,30

WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101999-17348699
Proingeniería S.A.S.

DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
M.P. 25202-207565
Ingeniero Especialista en Estructuras

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL							FLUJO DE CAJA MES A MES						
							RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.						
							% INCIDENCIA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
TOTAL PROYECTO					\$ 757.141.520,72	\$ 757.141.522,00	100,00%	\$ 7.497.399,11	\$ 366.434.445,73	\$ 323.422.475,38	\$ 45.361.047,90	\$ 14.426.153,88	\$ -
TOTAL OBRA					\$ 477.701.128,00								
1	VEREDA TURUA SECTOR CENTRO				\$ 160.708.422,00	\$ 217.229.574,00	29,89%	\$ 1.655.100,00	\$ 215.461.543,64	\$ 92.930,36	\$ -	\$ -	\$ -
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR / UNITARIO	TOTAL	TOTAL + IJU							
1,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES				\$ 20.057.911,00	\$ 27.112.278,00	3,58%	\$ 680.023,00	\$ 20.432.255,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 605 Wp (144 CELDAS) VOC max 52,7 VDC, ICC Max 14,74 A.	UN	20,00	\$ 775.359,00	\$ 15.507.180,00	\$ 20.961.055,00	2,77%		\$ 20.961.055,00				
1.1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE SOLAR 8mm Negro, PV CABLE DC 1500V HALOGEN FREE LOW SMOKE, TUV CE IEC (10 AWG), INCLUYE AMARRES	ML	201,12	\$ 9.643,00	\$ 1.939.400,00	\$ 2.621.486,00	0,35%		\$ 2.621.486,00				
1.1.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 HEMBRA PV-KST4	UN	24,00	\$ 18.410,00	\$ 441.840,00	\$ 597.235,00	0,08%		\$ 597.235,00				
1.1.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 MACHO PV-KET4	UN	24,00	\$ 18.314,00	\$ 439.536,00	\$ 594.121,00	0,08%		\$ 594.121,00				
1.1.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE PROTECCIÓN IP65 DE 30 X 30 X 20 CM	UN	4,00	\$ 168.930,00	\$ 675.720,00	\$ 913.371,00	0,12%		\$ 913.371,00				
1.1.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A	UN	4,00	\$ 137.787,00	\$ 551.148,00	\$ 744.987,00	0,10%		\$ 744.987,00				
1.1.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG, INCLUYE CONECTORES	ML	94,94	\$ 5.299,00	\$ 503.087,00	\$ 680.023,00	0,09%	\$ 680.023,00					
1,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR				\$ 18.368.697,00	\$ 24.825.263,99	3,28%	\$ -	\$ 24.788.686,51	\$ 37.597,48	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR SOLAR DE 12 KW TRIFÁSICO, 220 V - 60 HZ, SOLUS-S5-GR3P12K-LV 220V ON GRID	UN	1,00	\$ 12.469.806,00	\$ 12.469.806,00	\$ 16.841.920,00	2,22%		\$ 16.841.920,00				
1.2.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG, INCLUYE CONECTORES	ML	7,00	\$ 5.299,00	\$ 37.093,00	\$ 50.139,01	0,01%		\$ 43.871,63	\$ 6.267,38			
1.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 8 AWG, INCLUYE CONECTORES Y SUJECIÓN	ML	21,00	\$ 8.558,00	\$ 186.018,00	\$ 251.440,98	0,03%		\$ 220.010,88	\$ 31.430,10			
1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN LAMINA CR 0.6X0.6X0.3m DOBLE ENTRADA DE 3X40A (INVERSOR Y RED), UNA SALIDA DE 3X30A CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, DPS CLASE I-II PROTEGIDO POR BREAKER 3X40A, MINIBREAKER 3X6A PARA SMART POWER SENSOR, LA IJE DE TODAS LAS PROTECCIONES DEBERÁN SER DE 6KA CON BARRAJE TRIPOLAR 800V 200A Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, DEBE TENER CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO - RETIE	UN	1,00	\$ 4.058.087,00	\$ 4.058.087,00	\$ 5.485.315,00	0,72%		\$ 5.485.315,00				
1.2.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE VATIMETRO HUAWEI SMART SENSOR DTSU655-H 100A/40mA	UN	1,00	\$ 1.625.693,00	\$ 1.625.693,00	\$ 2.197.449,00	0,29%		\$ 2.197.449,00				
1,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES				\$ 2.468.536,00	\$ 3.335.723,00	0,44%	\$ -	\$ 3.335.723,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10,48	\$ 34.121,00	\$ 357.588,00	\$ 483.352,00	0,06%		\$ 483.352,00				
1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA METÁLICA IMC DE Ø1", INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	ML	4,56	\$ 31.883,00	\$ 158.140,00	\$ 213.759,00	0,03%		\$ 213.759,00				
1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1" ENTERRADO EN ZONA BLANDA INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	31,52	\$ 20.732,00	\$ 653.473,00	\$ 883.299,00	0,12%		\$ 883.299,00				
1.3.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALETA METÁLICA 100X40mm	ML	2,62	\$ 54.670,00	\$ 142.711,00	\$ 192.902,00	0,03%		\$ 192.902,00				
1.3.5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METÁLICO	UN	2,00	\$ 578.313,00	\$ 1.156.626,00	\$ 1.593.411,00	0,21%		\$ 1.593.411,00				
1,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE				\$ 934.621,00	\$ 1.263.327,00	0,17%	\$ -	\$ 1.263.327,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES (UNIÓN PARA RIEL)	UN	8,00	\$ 42.133,00	\$ 337.064,00	\$ 455.609,00	0,06%		\$ 455.609,00				
1.4.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES (GRAPA DE TIERRA ANODIZADO)	UN	8,00	\$ 43.153,00	\$ 345.224,00	\$ 466.639,00	0,06%		\$ 466.639,00				
1.4.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE 8 AWG DESNUDO.	ML	20,70	\$ 12.190,00	\$ 252.933,00	\$ 341.079,00	0,05%		\$ 341.079,00				
1,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				\$ 6.772.933,00	\$ 9.164.974,00	1,21%	\$ -	\$ 9.164.974,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL							FLUJO DE CAJA MES A MES						
							RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.						
							% INCIDENCIA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
TOTAL PROYECTO					\$ 757.141.520,72	\$ 757.141.522,00	100,00%	\$ 7.497.399,11	\$ 366.434.445,73	\$ 323.422.475,38	\$ 45.361.047,90	\$ 14.426.153,88	\$ -
TOTAL OBRA					\$ 477.701.128,00								
1	VEREDA TURUA SECTOR CENTRO				\$ 160.708.422,00	\$ 217.229.574,00	28,60%	\$ 1.655.100,00	\$ 215.481.543,64	\$ 92.930,36	\$ -	\$ -	\$ -
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	TOTAL	TOTAL + IVA							
1.5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COOPER WELD DE 14 25MM X 2 49 DE COBRE MACIZO.	UN	4,00	\$ 367.884,00	\$ 1.471.536,00	\$ 1.989.075,00	0,20%		\$ 1.989.075,00				
1.5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr.	UN	36,00	\$ 23.919,00	\$ 881.084,00	\$ 1.163.928,00	0,15%		\$ 1.163.928,00				
1.5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONCRETO PARA INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	1,00	\$ 134.293,00	\$ 134.293,00	\$ 181.524,00	0,02%		\$ 181.524,00				
1.5,5	SUMINISTRO TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG COBRE, INCLUYE EXCAVACIÓN ZANJA 0,4M DE ANCHO POR 0,6M DE PROFUNDO Y SU POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL NATURAL EXTRAÍDO.	ML	60,00	\$ 71.757,00	\$ 4.306.020,00	\$ 5.820.447,00	0,77%		\$ 5.820.447,00				
1,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS DE INSTALACIONES AC				\$ 5.931.565,00	\$ 8.017.996,00	1,06%	\$ -	\$ 7.962.403,13	\$ 55.232,88	\$ -	\$ -	\$ -
1.6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL TRIFÁSICO 3F 4H 5-120A CLASE 2 (CON CALIBRACIÓN VIGENTE), INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR BREAKER 3X40 TIPO RIEL S.P.T Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 3.492.707,00	\$ 3.492.707,00	\$ 4.721.092,00	0,62%		\$ 4.721.092,00				
1.6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETABlero TRIFÁSICO DE 6 CIRCUITOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE 2 BREAKER ENCHUFABLES 1X15A, 1 BREAKER ENCHUFABLE 3X32A Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 888.844,00	\$ 888.844,00	\$ 1.201.450,00	0,16%		\$ 1.201.450,00				
1.6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 120V EN DUCTERÍA EMT DE 3/4", INCLUYE CAJA RAYVELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UN	1,00	\$ 326.894,00	\$ 326.894,00	\$ 441.863,01	0,06%		\$ 386.630,13	\$ 55.232,88			
1.6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN EN DUCTERÍA EMT DE 3/4", INCLUYE CAJA RAYVELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UN	1,00	\$ 326.894,00	\$ 326.894,00	\$ 441.863,00	0,06%		\$ 441.863,00				
1.6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN DUCTERÍA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA HERMÉTICA	UN	1,00	\$ 512.449,00	\$ 512.449,00	\$ 692.677,00	0,09%		\$ 692.677,00				
1.6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN DUCTERÍA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	1,00	\$ 383.777,00	\$ 383.777,00	\$ 518.751,00	0,07%		\$ 518.751,00				
1,7	CERRAMIENTO				\$ 51.088.062,00	\$ 69.053.030,00	9,12%	\$ -	\$ 69.053.030,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.7,1	Replanteo y localización	m	63,57	\$ 1.105,00	\$ 70.245,00	\$ 94.950,00	0,01%		\$ 94.950,00				
1.7,2	Excavación manual en material común de 0,50 x 0,40 m	m3	12,71	\$ 53.778,00	\$ 683.518,00	\$ 923.912,00	0,12%		\$ 923.912,00				
1.7,3	Cerramiento, incluye: Concreto colado de resistencia 3000 PSI de 0,50 x 0,40 m; Viga de amarre en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI de 0,25 x 0,25 m; Columna 3000 PSI de 0,20 x 0,20 m; Muro a la vista; Malla eslabonada Calibre 10 de 2" h = 1,5 m, con ángulo de soporte superior de 1 1/2" x 1/4" y Platina piso malla de 1 1/4" x 1/4"; Tubo Galvanizado de 2"	m	59,57	\$ 791.431,00	\$ 47.145.545,00	\$ 63.726.633,00	8,42%		\$ 63.726.633,00				
1.7,4	Perforar tubo 2" y malla eslabonada cal 10 de 2", ángulo de 1" x 3/16" y platina 1" x 3/16"	m2	10,00	\$ 300.600,00	\$ 3.006.000,00	\$ 4.063.210,00	0,54%		\$ 4.063.210,00				
1.7,5	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e instal	UND	1,00	\$ 180.754,00	\$ 180.754,00	\$ 244.325,00	0,03%		\$ 244.325,00				
1,8	CASETA DE OPERACIÓN				\$ 20.957.091,00	\$ 27.165.235,00	3,59%	\$ 63.192,00	\$ 27.102.046,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.8,1	Replanteo y localización para arquitectura sobre terreno	m2	6,25	\$ 7.480,00	\$ 46.750,00	\$ 63.192,00	0,01%	\$ 63.192,00					
1.8,2	Descape a mano	m2	6,25	\$ 11.097,00	\$ 69.356,00	\$ 93.749,00	0,01%		\$ 93.749,00				
1.8,3	Excavación manual en material común	m3	4,24	\$ 53.778,00	\$ 228.019,00	\$ 308.213,00	0,04%		\$ 308.213,00				
1.8,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	m3	3,72	\$ 123.279,00	\$ 458.598,00	\$ 619.887,00	0,08%		\$ 619.887,00				
1.8,5	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2-2.000 PSI	m3	0,87	\$ 726.171,00	\$ 631.760,00	\$ 853.962,00	0,11%		\$ 853.962,00				
1.8,6	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	0,77	\$ 1.067.104,00	\$ 821.570,00	\$ 1.110.651,00	0,15%		\$ 1.110.651,00				
1.8,7	Columna en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	1,44	\$ 1.267.471,00	\$ 1.825.158,00	\$ 2.467.056,00	0,33%		\$ 2.467.056,00				
1.8,8	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	0,55	\$ 1.030.026,00	\$ 566.514,00	\$ 765.757,00	0,10%		\$ 765.757,00				
1.8,9	Viga alfeia en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	0,95	\$ 1.785.256,00	\$ 981.892,00	\$ 1.327.223,00	0,18%		\$ 1.327.223,00				
1.8,10	Placa o losa en concreto resistencia 3000 PSI e=0,10m (Placa Piso)	m2	5,28	\$ 128.316,00	\$ 677.506,00	\$ 915.788,00	0,12%		\$ 915.788,00				
1.8,11	Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi (Placa Aerea)	m3	0,53	\$ 1.280.213,00	\$ 678.513,00	\$ 917.146,00	0,12%		\$ 917.146,00				
1.8,12	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	1054,60	\$ 7.809,00	\$ 8.236.371,00	\$ 11.131.751,00	1,47%		\$ 11.131.751,00				
1.8,13	Muro en bloque No. 4 de 0,10 m	m2	18,12	\$ 63.993,00	\$ 1.159.593,00	\$ 1.567.368,00	0,21%		\$ 1.567.368,00				
1.8,14	Pañete fijo (alfanado) muros 1,4, incluye fijos y distensiones	m2	38,00	\$ 34.022,00	\$ 1.327.036,00	\$ 1.793.755,00	0,24%		\$ 1.793.755,00				
1.8,15	Ventana en lámina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio Incoloro 4 mm, con reja. Suministro e instalación	m2	1,00	\$ 359.209,00	\$ 359.209,00	\$ 485.543,00	0,06%		\$ 485.543,00				
1.8,16	Puerta y marco en lámina cold rolled calibre 18, instalados y pintados en esmalte. Suministro e instalación	m2	2,00	\$ 798.517,00	\$ 1.597.234,00	\$ 2.158.981,00	0,29%		\$ 2.158.981,00				
1.8,17	Pintura Vinilo sobre pañete 2 manos	m2	21,37	\$ 11.801,00	\$ 252.197,00	\$ 340.881,00	0,05%		\$ 340.881,00				
1.8,18	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e instal	UND	1,00	\$ 180.754,00	\$ 180.754,00	\$ 244.325,00	0,03%		\$ 244.325,00				
1,9	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES				\$ 34.993.064,00	\$ 47.300.644,00	6,25%	\$ 911.885,00	\$ 46.388.199,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL							FLUJO DE CAJA MES A MES						
							RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.						
							% INCIDENCIA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
TOTAL PROYECTO					\$ 757.141.520,72	\$ 757.141.522,00	100,00%	\$ 7.497.399,11	\$ 366.434.445,73	\$ 323.422.475,38	\$ 45.361.047,90	\$ 14.426.153,88	\$ -
TOTAL OBRA					\$ 477.701.128,00								
1	VEREDA TURUA SECTOR CENTRO				\$ 160.708.422,00	\$ 217.229.574,00	28,69%	\$ 1.955.100,00	\$ 215.481.543,64	\$ 92.930,36	\$ -	\$ -	\$ -
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR / UNITARIO	TOTAL	TOTAL + AJU							
1.9.1	Replanteo y localización para arquitectura sobre terreno	m2	90,19	\$ 7.480,00	\$ 674.921,00	\$ 911.885,00	0,12%	\$ 911.885,00					
1.9.2	Descapote a mano	m2	55,11	\$ 11.097,00	\$ 611.556,00	\$ 826.640,00	0,11%		\$ 826.640,00				
1.9.3	Excavación manual en material común	m3	11,50	\$ 53.778,00	\$ 618.447,00	\$ 835.956,00	0,11%		\$ 835.956,00				
1.9.4	Refrío con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	m3	17,19	\$ 123.279,00	\$ 2.117.933,00	\$ 2.962.810,00	0,38%		\$ 2.892.810,00				
1.9.5	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	m3	1,49	\$ 726.171,00	\$ 1.081.995,00	\$ 1.462.533,00	0,19%		\$ 1.462.533,00				
1.9.6	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	7,45	\$ 1.067.104,00	\$ 7.949.325,00	\$ 10.745.914,00	1,42%		\$ 10.745.914,00				
1.9.7	Viga de armario para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	1,32	\$ 1.030.026,00	\$ 1.359.634,00	\$ 1.837.817,00	0,24%		\$ 1.837.817,00				
1.9.8	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	711,60	\$ 7.809,00	\$ 5.556.894,00	\$ 7.511.240,00	0,99%		\$ 7.511.240,00				
1.9.9	Correa metálica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3,0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m	69,52	\$ 90.254,00	\$ 5.732.934,00	\$ 7.749.207,00	1,02%		\$ 7.749.207,00				
1.9.10	Correa metálica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m	19,70	\$ 87.814,00	\$ 1.729.936,00	\$ 2.338.354,00	0,31%		\$ 2.338.354,00				
1.9.11	Correa metálica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m	14,90	\$ 74.194,00	\$ 1.106.491,00	\$ 1.494.292,00	0,20%		\$ 1.494.292,00				
1.9.12	Riel de aluminios caras incluye accesorios suministro e instalación	m	83,30	\$ 41.788,00	\$ 3.480.940,00	\$ 4.705.187,00	0,62%		\$ 4.705.187,00				
1.9.13	Andaje para columnas lamina HR 1/2 de 400 x 400 mm, con pernos y varillas de andaje	UND	4,00	\$ 743.177,00	\$ 2.972.708,00	\$ 4.018.209,00	0,53%		\$ 4.018.209,00				
2	VEREDA TURUA SECTOR CUSIANA 1				\$ 166.172.696,00	\$ 224.615.634,00	29,67%	\$ 680.023,00	\$ 120.697.633,57	\$ 103.237.917,43	\$ -	\$ -	\$ -
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR / UNITARIO	TOTAL	TOTAL + AJU							
2.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES				\$ 20.957.911,00	\$ 27.112.278,00	3,68%	\$ 680.023,00	\$ 26.432.255,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 605 WP (144 CELDAS) VOC max 52,7 VDC, ICC Max 14,74 A.	UN	20,00	\$ 775.359,00	\$ 15.507.180,00	\$ 20.861.055,00	2,77%		\$ 20.861.055,00				
2.1.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE SOLAR 8mm Negro, FV CABLE DC 1500V HALOGEN FREE LOW SMOKE. TUV CE IEC (10 AWG), INCLUYE AMARRES	ML	201,12	\$ 9.043,00	\$ 1.939.400,00	\$ 2.621.486,00	0,35%		\$ 2.621.486,00				
2.1.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 HEMBRA PV-KST4	UN	24,00	\$ 18.410,00	\$ 441.840,00	\$ 597.235,00	0,08%		\$ 597.235,00				
2.1.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4	UN	24,00	\$ 18.314,00	\$ 439.536,00	\$ 594.121,00	0,08%		\$ 594.121,00				
2.1.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE PROTECCIÓN IP66 DE 30 X 30 X 20 CM	UN	4,00	\$ 168.930,00	\$ 675.720,00	\$ 913.371,00	0,12%		\$ 913.371,00				
2.1.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A	UN	4,00	\$ 137.787,00	\$ 551.148,00	\$ 744.987,00	0,10%		\$ 744.987,00				
2.1.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG. INCLUYE CONECTORES	ML	94,94	\$ 5.299,00	\$ 503.087,00	\$ 680.023,00	0,09%	\$ 680.023,00					
2.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR				\$ 18.366.697,00	\$ 24.826.264,00	3,26%	\$ -	\$ -	\$ 24.826.264,00	\$ -	\$ -	\$ -
2.2.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR SOLAR DE 12 KW TRIFÁSICO, 220 V - 60 HZ, SOLIS-S5-GR3P12K-LY 220V ON GRID	UN	1,00	\$ 12.458.905,00	\$ 12.458.905,00	\$ 16.841.920,00	2,22%			\$ 16.841.920,00			
2.2.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG. INCLUYE CONECTORES	ML	7,00	\$ 5.299,00	\$ 37.093,00	\$ 50.138,00	0,01%			\$ 50.138,00			
2.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 8 AWG. INCLUYE CONECTORES Y SUJECIÓN	ML	21,00	\$ 8.858,00	\$ 186.018,00	\$ 251.441,00	0,03%			\$ 251.441,00			
2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN LAMINA CR 0,6X0,6X0,3m DOBLE ENTRADA DE 3X40A (INVERSOR Y RED), UNA SALIDA DE 3X30A CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, DPS CLASE II PROTEGIDO POR BREAKER 3X40A, MINIBREAKER 3X6A PARA SMART POWER SENSOR, LA I.E. DE TODAS LAS PROTECCIONES DEBERÁN SER DE 6KA CON BARRAJE TRIPOLAR 600V 200A Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, DEBE TENER CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO - RETIE	UN	1,00	\$ 4.058.087,00	\$ 4.058.087,00	\$ 5.485.316,00	0,72%			\$ 5.485.316,00			
2.2.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE VATMETRO HUAWEI SMART SENSOR DTSU5566-H 100A/40mA	UN	1,00	\$ 1.625.693,00	\$ 1.625.693,00	\$ 2.197.449,00	0,29%			\$ 2.197.449,00			
2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES				\$ 2.466.538,00	\$ 3.338.723,00	0,44%	\$ -	\$ -	\$ 3.338.723,00	\$ -	\$ -	\$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL							FLUJO DE CAJA MES A MES						
							RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.						
							% INCIDENCIA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
TOTAL PROYECTO					\$ 757.141.520,72	\$ 757.141.522,00	100,00%	\$ 7.497.399,11	\$ 368.434.445,73	\$ 323.422.475,38	\$ 45.361.047,90	\$ 14.426.153,88	\$ -
TOTAL OBRA					\$ 477.701.128,00								
1	VEREDA TURIA SECTOR CENTRO				\$ 160.708.422,00	\$ 217.229.574,00	26,69%	\$ 1.655.190,00	\$ 215.481.543,64	\$ 92.930,36	\$ -	\$ -	\$ -
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNITARIO	TOTAL	TOTAL + AJU							
2,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10,48	\$ 34.121,00	\$ 357.588,00	\$ 483.383,00	0,06%			\$ 483.353,00			
2,3,2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA METALICA IMC DE 21", INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION.	ML	4,96	\$ 31.883,00	\$ 156.140,00	\$ 213.758,00	0,03%			\$ 213.758,00			
2,3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" ENTERRADO EN ZONA BLANDA INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	31,52	\$ 20.732,00	\$ 653.473,00	\$ 883.299,00	0,12%			\$ 883.299,00			
2,3,4	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALETA METALICA 100X40mm	ML	2,62	\$ 54.470,00	\$ 142.711,00	\$ 192.902,00	0,03%			\$ 192.902,00			
2,3,5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION TIPO OS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	2,00	\$ 578.313,00	\$ 1.156.626,00	\$ 1.583.411,00	0,21%			\$ 1.583.411,00			
2,4	SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE				\$ 934.621,00	\$ 1.263.327,00	0,17%	\$ -	\$ -	\$ 1.263.327,00	\$ -	\$ -	\$ -
2,4,1	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (UNION PARA RIEL)	UN	8,00	\$ 42.133,00	\$ 337.064,00	\$ 455.609,00	0,06%			\$ 455.609,00			
2,4,2	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (GRAFA DE TIERRA ANCIDIZADO)	UN	8,00	\$ 43.153,00	\$ 345.224,00	\$ 455.639,00	0,06%			\$ 455.639,00			
2,4,3	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE 6 AWG DESNUDO.	ML	20,70	\$ 12.190,00	\$ 252.333,00	\$ 341.079,00	0,05%			\$ 341.079,00			
2,5	SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				\$ 6.772.933,00	\$ 9.154.974,00	1,21%	\$ -	\$ -	\$ 9.154.974,00	\$ -	\$ -	\$ -
2,5,1	SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO.	UN	4,00	\$ 367.884,00	\$ 1.471.536,00	\$ 1.969.075,00	0,26%			\$ 1.969.075,00			
2,5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr.	UN	35,00	\$ 23.919,00	\$ 861.084,00	\$ 1.163.928,00	0,15%			\$ 1.163.928,00			
2,5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CONCRETO PARA INSPECCION DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	1,00	\$ 134.293,00	\$ 134.293,00	\$ 181.524,00	0,02%			\$ 181.524,00			
2,5,4	SUMINISTRO TENDIDO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG COBRE, INCLUYE EXCAVACION ZANJA 0,4M DE ANCHO POR 0,9M DE PROFUNDO Y SU POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL NATURAL EXTRAIDO.	ML	60,00	\$ 71.767,00	\$ 4.306.020,00	\$ 5.820.447,00	0,77%			\$ 5.820.447,00			
2,6	SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS DE INSTALACIONES AC				\$ 11.379.451,00	\$ 15.381.604,00	2,03%	\$ -	\$ -	\$ 15.381.604,00	\$ -	\$ -	\$ -
2,6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL TRIFASICO 3F 4H 5-120A CLASE 2 (CON CALIBRACION VIGENTE), INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR BREAKER 3X40 TIPO RIEL S.P.T Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	1,00	\$ 3.492.707,00	\$ 3.492.707,00	\$ 4.721.092,00	0,62%			\$ 4.721.092,00			
2,6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DETABLERO TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE 2 BREAKER ENCHUFABLES 1X16A, 1 BREAKER ENCHUFABLE 3X32A Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	1,00	\$ 886.844,00	\$ 886.844,00	\$ 1.201.450,00	0,16%			\$ 1.201.450,00			
2,6,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MONOFASICA A 120V EN DUCTERIA EMT DE 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXION Y FIJACION	UN	1,00	\$ 326.894,00	\$ 326.894,00	\$ 441.863,00	0,06%			\$ 441.863,00			
2,6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXION Y FIJACION	UN	1,00	\$ 326.894,00	\$ 326.894,00	\$ 441.863,00	0,06%			\$ 441.863,00			
2,6,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA HERMETICA	UN	1,00	\$ 512.449,00	\$ 512.449,00	\$ 692.677,00	0,09%			\$ 692.677,00			
2,6,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	1,00	\$ 383.777,00	\$ 383.777,00	\$ 518.751,00	0,07%			\$ 518.751,00			
2,6,7	BOMBA SUMERGIBLE LAPICERO 7.5 HP 4". Sumin. E instalacion	UN	1,00	\$ 5.447.886,00	\$ 5.447.886,00	\$ 7.363.908,00				\$ 7.363.908,00			
2,7	CERRAMIENTO				\$ 51.102.450,00	\$ 69.075.181,95	9,12%	\$ -	\$ 30.237.466,17	\$ 38.837.716,78	\$ -	\$ -	\$ -
2,7,1	Replanteo y localizacion	m	63,59	\$ 1.105,00	\$ 70.267,00	\$ 94.980,00	0,01%			\$ 94.980,00			
2,7,2	Excavacion manual en material comun de 0.50 x 0.40 m	m3	12,72	\$ 53.778,00	\$ 684.059,00	\$ 924.639,00	0,12%			\$ 924.639,00			
2,7,3	Cerramiento, Incluye: Concreto ciclopico de resistencia 3000 PSI de 0.50 x 0.40 m. Viga de armate en concreto para cimentacion de resistencia 3000 PSI de 0.25 x 0.25 m; Columneta 3000 PSI de 0.20 x 0.20 m; Muro a la vista, Malla eslabonada Calibre 10 de 2" h = 1.5 m, con angulo de soporte superior de 1 1/2" x 1/4" y Platinas para malla de 1 1/4" x 1/4"; Tubo Galvanizado de 2"	m	58,58	\$ 791.431,00	\$ 47.161.373,00	\$ 63.749.027,95	8,42%		\$ 29.217.846,17				\$ 34.530.181,78

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL							FLUJO DE CAJA MES A MES						
							RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.						
							% INCIDENCIA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
TOTAL PROYECTO					\$ 757.141.520,72	\$ 757.141.522,00	100,00%	\$ 7.497.399,11	\$ 366.434.445,73	\$ 323.422.475,38	\$ 45.361.047,90	\$ 14.426.153,88	\$ -
TOTAL OBRA					\$ 477.701.128,00								
1	VEREDA TURUA SECTOR CENTRO				\$ 160.708.422,00	\$ 217.229.574,00	28,59%	\$ 1.655.100,00	\$ 215.481.543,64	\$ 92.930,36	\$ -	\$ -	\$ -
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNITARIO	TOTAL	TOTAL + AUI							
2.7.4	Porton tubo 2" y malla eslabonada cal 10 de 2", angulo de 1" x 3/16" y placa 1"x3/16".	m2	10,00	\$ 300.800,00	\$ 3.008.000,00	\$ 4.063.210,00	0,54%			\$ 4.063.210,00			
2.7.5	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e instal	UND	1,00	\$ 180.754,00	\$ 180.754,00	\$ 244.325,00	0,03%			\$ 244.325,00			
2.8	CAJETA DE OPERACIÓN				\$ 20.037.031,00	\$ 27.165.238,01	3,59%	\$ -	\$ 20.434.717,63	\$ 6.730.520,38	\$ -	\$ -	\$ -
2.8.1	Replanteo y localización para arquitectura sobre terreno	m2	6,25	\$ 7.480,00	\$ 46.750,00	\$ 63.192,00	0,01%		\$ 63.192,00				
2.8.2	Descapote a mano	m2	6,25	\$ 11.097,00	\$ 69.356,00	\$ 93.748,00	0,01%		\$ 93.748,00				
2.8.3	Excavación manual en material común	m3	4,24	\$ 53.778,00	\$ 228.019,00	\$ 308.213,00	0,04%		\$ 308.213,00				
2.8.4	Relevo con sub base granular seleccionada e clasificada, compactada	m3	3,72	\$ 123.279,00	\$ 458.558,00	\$ 619.887,00	0,06%		\$ 619.887,00				
2.8.5	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	m3	0,87	\$ 726.171,00	\$ 631.769,00	\$ 853.962,00	0,11%		\$ 853.962,00				
2.8.6	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	0,77	\$ 1.067.104,00	\$ 821.570,00	\$ 1.110.851,00	0,15%		\$ 1.110.851,00				
2.8.7	Columna en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	1,44	\$ 1.267.471,00	\$ 1.825.158,00	\$ 2.467.068,00	0,33%		\$ 2.467.068,00				
2.8.8	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	0,55	\$ 1.030.026,00	\$ 566.514,00	\$ 765.757,00	0,10%		\$ 765.757,00				
2.8.9	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	0,56	\$ 1.785.058,00	\$ 991.892,00	\$ 1.327.225,00	0,18%		\$ 1.327.225,00				
2.8.10	Placa o losa en concreto resistencia 3000 PSI e=0,10m (Placa Piso)	m2	5,28	\$ 128.316,00	\$ 677.508,00	\$ 915.788,00	0,12%		\$ 915.788,00				
2.8.11	Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi (Placa Aérea)	m3	0,53	\$ 1.280.213,00	\$ 678.513,00	\$ 917.140,01	0,12%		\$ 917.140,01				
2.8.12	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	1054,60	\$ 7.809,00	\$ 8.235.371,00	\$ 11.131.751,00	1,47%		\$ 11.131.751,00				
2.8.13	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m	m2	18,12	\$ 83.993,00	\$ 1.159.553,00	\$ 1.567.368,00	0,21%		\$ 1.567.368,00				
2.8.14	Paquete liso (alfanado) muros 1:4, incluye filos y distancias	m2	38,00	\$ 34.922,00	\$ 1.327.036,00	\$ 1.793.755,00	0,24%		\$ 1.793.755,00				
2.8.15	Ventana en lámina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm, con reja. Suministro e instalación	m2	1,00	\$ 359.209,00	\$ 359.209,00	\$ 485.543,00	0,06%		\$ 485.543,00				
2.8.16	Puerta y marco en lámina cold rolled calibre 18, instalados y pintados en esmalte. Suministro e instalación	m2	2,00	\$ 798.017,00	\$ 1.597.234,00	\$ 2.158.981,00	0,29%		\$ 2.158.981,00				
2.8.17	Pintura vinilo sobre paquete 2 manos	m2	21,37	\$ 11.801,00	\$ 252.167,00	\$ 340.881,00	0,05%		\$ 340.881,00				
2.8.18	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e instal	UND	1,00	\$ 180.754,00	\$ 180.754,00	\$ 244.325,00	0,03%		\$ 244.325,00				
2.9	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES				\$ 34.993.004,00	\$ 47.390.044,04	6,25%	\$ -	\$ 43.593.255,77	\$ 3.706.788,27	\$ -	\$ -	\$ -
2.9.1	Replanteo y localización para arquitectura sobre terreno	m2	50,19	\$ 7.480,00	\$ 374.821,00	\$ 511.865,00	0,12%		\$ 511.865,00				
2.9.2	Descapote a mano	m2	55,11	\$ 11.097,00	\$ 611.556,00	\$ 826.640,00	0,11%		\$ 826.640,00				
2.9.3	Excavación manual en material común	m3	11,50	\$ 53.778,00	\$ 618.447,00	\$ 835.956,00	0,11%		\$ 835.956,00				
2.9.4	Relevo con sub base granular seleccionada e clasificada, compactada	m3	17,18	\$ 123.279,00	\$ 2.117.933,00	\$ 2.862.810,00	0,38%		\$ 2.862.810,00				
2.9.5	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	m3	1,49	\$ 726.171,00	\$ 1.081.995,00	\$ 1.462.533,00	0,19%		\$ 1.462.533,00				
2.9.6	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	7,45	\$ 1.067.104,00	\$ 7.946.925,00	\$ 10.745.914,00	1,42%		\$ 10.745.914,00				
2.9.7	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	1,32	\$ 1.030.026,00	\$ 1.359.634,00	\$ 1.837.817,01	0,24%		\$ 1.837.817,01				
2.9.8	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	711,60	\$ 7.809,00	\$ 5.556.884,00	\$ 7.511.240,00	0,09%		\$ 7.511.240,00				
2.9.9	Correa metálica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3,0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m	63,52	\$ 90.254,00	\$ 5.732.934,00	\$ 7.749.207,01	1,02%		\$ 7.749.207,01				
2.9.10	Correa metálica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m	19,70	\$ 87.614,00	\$ 1.729.936,00	\$ 2.338.354,00	0,31%		\$ 2.338.354,00				
2.9.11	Correa metálica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m	14,90	\$ 74.104,00	\$ 1.105.491,00	\$ 1.494.292,00	0,20%		\$ 1.494.292,00				
2.9.12	Riel de aluminios carcas incluye accesorios suministro e instalación	m	83,30	\$ 41.788,00	\$ 3.480.940,00	\$ 4.705.187,01	0,62%		\$ 4.705.187,01				
2.9.13	Anclaje para columnas lamina HR 1/2 de 400 x 400 mm, con pernos y varilla de anclaje	UND	4,00	\$ 743.177,00	\$ 2.972.708,00	\$ 4.018.209,01	0,53%		\$ 4.018.209,01				
3	VEREDA TURUA SECTOR CAJIAN				\$ 150.920.010,00	\$ 203.693.406,00	26,93%	\$ 590.023,00	\$ -	\$ 198.077.545,63	\$ 19.105.839,37	\$ -	\$ -
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNITARIO	TOTAL	TOTAL + AUI							
3.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES				\$ 20.057.511,00	\$ 27.112.278,00	3,58%	\$ 680.023,00	\$ -	\$ 26.432.255,00	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 605 Wp (144 CELDAS) VDC max 52,7 VDC, ICC Max 14,74 A.	UN	20,00	\$ 775.359,00	\$ 15.507.180,00	\$ 20.961.055,00	2,77%			\$ 20.961.055,00			
3.1.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE SOLAR 8mm Negro, PV CABLE DC 1500V HALOGEN FREE LOW SMOKE, TUV CE IEC (10 AWG), INCLUYE AMARRRES	ML	201,12	\$ 9.643,00	\$ 1.939.400,00	\$ 2.621.486,00	0,35%			\$ 2.621.486,00			
3.1.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 HEMBRA PV-KST4	UN	24,00	\$ 18.410,00	\$ 441.840,00	\$ 597.235,00	0,08%			\$ 597.235,00			
3.1.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4	UN	24,00	\$ 18.314,00	\$ 439.536,00	\$ 594.121,00	0,08%			\$ 594.121,00			
3.1.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE DE PROTECCIÓN IP65 DE 30 X 30 X 20 CM	UN	4,00	\$ 188.930,00	\$ 675.720,00	\$ 913.371,00	0,12%			\$ 913.371,00			
3.1.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER DC TIPO RIEL BIPOLAR 20 A	UN	4,00	\$ 137.787,00	\$ 551.148,00	\$ 744.987,00	0,10%			\$ 744.987,00			

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL							FLUJO DE CAJA MES A MES						
							RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.						
							% INCIDENCIA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
TOTAL PROYECTO					\$ 757.141.520,72	\$ 757.141.522,00	100,00%	\$ 7.497.399,11	\$ 368.434.445,73	\$ 323.422.475,38	\$ 45.361.047,90	\$ 14.425.153,88	\$ -
TOTAL OBRA					\$ 477.701.128,00								
1	VEREDA TURUA SECTOR CENTRO				\$ 160.708.422,00	\$ 217.229.574,00	28,89%	\$ 1.655.100,00	\$ 215.181.543,64	\$ 92.930,36	\$ -	\$ -	\$ -
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNITARIO	TOTAL	TOTAL + AJU							
3.1.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG. INCLUYE CONECTORES	ML	84,04	\$ 5.299,00	\$ 503.067,00	\$ 680.023,00	0,09%	\$ 680.023,00					
3.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR				\$ 18.356.697,00	\$ 24.826.264,00	3,28%	\$ -	\$ -	\$ 24.826.264,00	\$ -	\$ -	\$ -
3.2.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR SOLAR DE 12 KW TRIFÁSICO, 220 V - 60 HZ, SOLIS-S5-GR3P12K-LV 220V ON GRID	UN	1,00	\$ 12.459.806,00	\$ 12.459.806,00	\$ 16.841.920,00	2,22%			\$ 16.841.920,00			
3.2.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG. INCLUYE CONECTORES	ML	7,00	\$ 5.299,00	\$ 37.093,00	\$ 50.139,00	0,01%			\$ 50.139,00			
3.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 8 AWG. INCLUYE CONECTORES Y SUJECIÓN	ML	21,00	\$ 8.858,00	\$ 186.018,00	\$ 251.440,00	0,03%			\$ 251.440,00			
3.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN LAMINA CR 0.5X0.6X0.3m DOBLE ENTRADA DE 3X40A (INVERSOR Y RED), UNA SALIDA DE 3X30A CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, DPS CLASE I-II PROTEGIDO POR BREAKER 3X40A, MINIBREAKER 3X5A PARA SMART POWER SENSOR, LA LCC DE TODAS LAS PROTECCIONES DEBERÁN SER DE 6KA CON BARRAJE TRIPOLAR 600V 200A Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, DEBE TENER CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO - RETIE	UN	1,00	\$ 4.058.087,00	\$ 4.058.087,00	\$ 5.485.316,00	0,72%			\$ 5.485.316,00			
3.2.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE VATMETRO HUAWEI SMART SENSOR DTSU655-H 100A/40mA	UN	1,00	\$ 1.825.693,00	\$ 1.825.693,00	\$ 2.197.449,00	0,29%			\$ 2.197.449,00			
3.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES				\$ 2.468.538,00	\$ 3.336.723,00	0,44%	\$ -	\$ -	\$ 3.336.723,00	\$ -	\$ -	\$ -
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10,48	\$ 34.121,00	\$ 357.588,00	\$ 483.353,00	0,06%			\$ 483.353,00			
3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA METÁLICA IMC DE Ø1", INCLUYE SOPORTERÍA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML	4,96	\$ 31.883,00	\$ 158.140,00	\$ 213.758,00	0,03%			\$ 213.758,00			
3.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1" ENTERRADO EN ZONA BLANDA INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	31,52	\$ 20.732,00	\$ 653.473,00	\$ 883.299,00	0,12%			\$ 883.299,00			
3.3.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALETA METÁLICA 100X40mm	ML	2,62	\$ 54.470,00	\$ 142.711,00	\$ 192.902,00	0,03%			\$ 192.902,00			
3.3.5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METÁLICO	UN	2,00	\$ 578.313,00	\$ 1.156.626,00	\$ 1.563.411,00	0,21%			\$ 1.563.411,00			
3.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE				\$ 934.621,00	\$ 1.263.327,00	0,17%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.263.327,00	\$ -	\$ -
3.4.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES (UNIÓN PARA RIEL)	UN	8,00	\$ 42.133,00	\$ 337.064,00	\$ 455.609,00	0,06%			\$ 455.609,00			
3.4.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES (GRAPA DE TIERRA ANODIZADO)	UN	8,00	\$ 43.153,00	\$ 345.224,00	\$ 466.639,00	0,06%			\$ 466.639,00			
3.4.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE 6 AWG DESNUDO.	ML	20,70	\$ 12.190,00	\$ 252.333,00	\$ 341.079,00	0,05%			\$ 341.079,00			
3.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				\$ 6.772.933,00	\$ 9.154.974,00	1,21%	\$ -	\$ -	\$ 8.173.769,44	\$ 2.981.204,56	\$ -	\$ -
3.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COOPER WELD DE 14.28MM X 2.40 DE COBRE MACIZO.	UN	4,00	\$ 367.884,00	\$ 1.471.536,00	\$ 1.989.075,00	0,26%			\$ 1.989.075,00			
3.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr.	UN	36,00	\$ 23.919,00	\$ 861.084,00	\$ 1.163.928,00	0,15%			\$ 1.163.928,00			
3.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONCRETO PARA INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	1,00	\$ 134.293,00	\$ 134.293,00	\$ 181.524,00	0,02%			\$ 181.524,00			
3.5.5	SUMINISTRO TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO NO 2/0 AWG COBRE, INCLUYE EXCAVACIÓN ZANJA 0,4M DE ANCHO POR 0,6M DE PROFUNDO Y SU POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL NATURAL EXTRAÍDO.	ML	60,00	\$ 71.767,00	\$ 4.306.020,00	\$ 5.820.447,00	0,77%			\$ 2.839.242,44	\$ 2.981.204,56		
3.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS DE INSTALACIONES AC				\$ 5.931.565,00	\$ 8.017.696,00	1,06%	\$ -	\$ -	\$ 8.017.696,00	\$ -	\$ -	\$ -
3.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL TRIFÁSICO 3F 4H 5-120A CLASE 2 (CON CALIBRACIÓN VIGENTE), INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR, BREAKER 3X40 TIPO RIEL S.F.T Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 3.492.707,00	\$ 3.492.707,00	\$ 4.721.092,00	0,62%			\$ 4.721.092,00			

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL							FLUJO DE CAJA MES A MES						
							RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.						
							% INCIDENCIA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
TOTAL PROYECTO					\$ 757.141.520,72	\$ 757.141.522,00	100,00%	\$ 7.497.399,11	\$ 366.434.445,73	\$ 323.422.475,38	\$ 45.361.047,90	\$ 14.425.153,88	\$ -
TOTAL OBRA					\$ 477.701.128,00								
1	VEREDA TURUA SECTOR CENTRO				\$ 160.708.422,00	\$ 217.229.574,00	28,69%	\$ 1.655.100,00	\$ 215.481.543,64	\$ 92.930,36	\$ -	\$ -	\$ -
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNITARIO	TOTAL	TOTAL + AJU							
3,6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DETABLERO TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE 2 BREAKER ENCHUFABLES 1X16A, 1 BREAKER ENCHUFABLE 3X32A Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	1,00	\$ 888.844,00	\$ 888.844,00	\$ 1.201.450,00	0,16%			\$ 1.201.450,00			
3,6,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MONOFASICA A 120V EN DUCTERIA EMT DE 3/4", INCLUYE CAJA RAYVELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION	UN	1,00	\$ 326.894,00	\$ 326.894,00	\$ 441.863,00	0,06%			\$ 441.863,00			
3,6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4", INCLUYE CAJA RAYVELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION	UN	1,00	\$ 326.894,00	\$ 326.894,00	\$ 441.863,00	0,06%			\$ 441.863,00			
3,6,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA HERMETICA	UN	1,00	\$ 512.449,00	\$ 512.449,00	\$ 692.677,00	0,09%			\$ 692.677,00			
3,6,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN DUCTERIA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	1,00	\$ 383.777,00	\$ 383.777,00	\$ 518.751,00	0,07%			\$ 518.751,00			
3,7	CERRAMIENTO				\$ 41.197.650,00	\$ 55.656.855,00	7,35%	\$ -	\$ -	\$ 44.825.557,19	\$ 10.861.307,81	\$ -	\$ -
3,7,1	Replanteo y localización	m	51,25	\$ 1.105,00	\$ 56.642,00	\$ 76.593,00	0,01%			\$ 76.593,00			
3,7,2	Excavación manual en material común de 0,50 x 0,40 m	m3	10,25	\$ 53.778,00	\$ 551.225,00	\$ 745.091,00	0,10%			\$ 745.091,00			
3,7,3	Cerramiento, incluye: Concreto ciclópeo de resistencia 3000 PSI de 0,50 x 0,40 m, Viga de anclaje en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI de 0,25 x 0,25 m; Columna 3000 PSI de 0,20 x 0,20 m; Muro a la vista; Malla estabonada Calibre 10 de 2" h = 1,5 m, con ángulo de soporte superior de 1 1/2" x 1/4" y Placa piso malla de 1 1/2" x 1/4"; Tubo Galvanizado de 2"	m	47,28	\$ 791.431,00	\$ 37.403.029,00	\$ 50.557.676,00	6,68%			\$ 44.003.903,19	\$ 6.553.772,81		
3,7,4	Porton tubo 2" y malla estabonada cal 10 de 2", ángulo de 1" x 3/16" y platin 1" x 3/16"	m2	10,00	\$ 300.600,00	\$ 3.006.000,00	\$ 4.063.210,00	0,54%				\$ 4.063.210,00		
3,7,5	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal.	UND	1,00	\$ 180.754,00	\$ 180.754,00	\$ 244.325,00	0,03%				\$ 244.325,00		
3,8	CASETA DE OPERACION				\$ 20.097.091,00	\$ 27.165.238,00	3,59%	\$ -	\$ -	\$ 27.165.238,00	\$ -	\$ -	\$ -
3,8,1	Replanteo y localización para arquitectura sobre terreno	m2	6,25	\$ 7.480,00	\$ 46.750,00	\$ 63.192,00	0,01%			\$ 63.192,00			
3,8,2	Desaposte a mano	m2	8,25	\$ 11.097,00	\$ 69.355,00	\$ 93.749,00	0,01%			\$ 93.749,00			
3,8,3	Excavación manual en material común	m3	4,24	\$ 53.778,00	\$ 228.019,00	\$ 308.213,00	0,04%			\$ 308.213,00			
3,8,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	m3	9,72	\$ 123.278,00	\$ 458.598,00	\$ 619.887,00	0,08%			\$ 619.887,00			
3,8,5	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	m3	0,87	\$ 728.171,00	\$ 631.769,00	\$ 853.962,00	0,11%			\$ 853.962,00			
3,8,6	Zapato en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	0,77	\$ 1.067.104,00	\$ 821.670,00	\$ 1.110.651,00	0,15%			\$ 1.110.651,00			
3,8,7	Columna en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	1,44	\$ 1.267.471,00	\$ 1.825.158,00	\$ 2.467.066,00	0,33%			\$ 2.467.066,00			
3,8,8	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	0,55	\$ 1.030.026,00	\$ 566.514,00	\$ 755.757,00	0,10%			\$ 755.757,00			
3,8,9	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	0,55	\$ 1.765.258,00	\$ 981.892,00	\$ 1.327.223,00	0,18%			\$ 1.327.223,00			
3,8,10	Placa o losa en concreto resistencia 3000 PSI e=0,10 m (Placa Piso)	m2	5,28	\$ 128.316,00	\$ 677.509,00	\$ 915.788,00	0,12%			\$ 915.788,00			
3,8,11	Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi (Placa Aeras)	m3	0,53	\$ 1.260.213,00	\$ 678.513,00	\$ 917.146,00	0,12%			\$ 917.146,00			
3,8,13	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	1054,60	\$ 7.809,00	\$ 8.235.371,00	\$ 11.131.751,00	1,47%			\$ 11.131.751,00			
3,8,14	Muro en bloque No. 4 de 0,10 m	m2	18,12	\$ 63.093,00	\$ 1.159.563,00	\$ 1.567.368,00	0,21%			\$ 1.567.368,00			
3,8,15	Pañeto liso (albanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m2	38,00	\$ 34.922,00	\$ 1.327.036,00	\$ 1.793.755,00	0,24%			\$ 1.793.755,00			
3,8,16	Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm, con reja. Suministro e instalación	m2	1,00	\$ 359.209,00	\$ 359.209,00	\$ 485.543,00	0,06%			\$ 485.543,00			
3,8,17	Puerta y marco en lamina cold rolled calibre 18, instalados y pintados en esmalte. Suministro e instalación	m2	2,00	\$ 798.617,00	\$ 1.597.234,00	\$ 2.158.981,00	0,29%			\$ 2.158.981,00			
3,8,19	Pintura vinilo sobre pañeto 2 manos	m2	21,37	\$ 11.801,00	\$ 252.187,00	\$ 340.691,00	0,05%			\$ 340.691,00			
3,8,20	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal.	UND	1,00	\$ 180.754,00	\$ 180.754,00	\$ 244.325,00	0,03%			\$ 244.325,00			
3,9	ENTRAMADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES				\$ 34.993.004,00	\$ 47.300.043,00	6,25%	\$ -	\$ -	\$ 47.300.043,00	\$ -	\$ -	\$ -
3,9,1	Replanteo y localización para arquitectura sobre terreno	m2	55,11	\$ 7.480,00	\$ 674.621,00	\$ 911.895,00	0,12%			\$ 911.895,00			
3,9,2	Desaposte a mano	m2	55,11	\$ 11.097,00	\$ 611.556,00	\$ 826.840,00	0,11%			\$ 826.840,00			
3,9,3	Excavación manual en material común	m3	11,50	\$ 53.778,00	\$ 618.447,00	\$ 835.955,00	0,11%			\$ 835.955,00			
3,9,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	m3	17,18	\$ 123.278,00	\$ 2.117.933,00	\$ 2.862.810,00	0,38%			\$ 2.862.810,00			
3,9,5	Concreto para solado resistencia 140 Kg/cm2 - 2.000 PSI	m3	1,49	\$ 728.171,00	\$ 1.081.995,00	\$ 1.462.533,00	0,19%			\$ 1.462.533,00			
3,9,6	Zapato en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	7,45	\$ 1.087.104,00	\$ 7.949.925,00	\$ 10.745.914,00	1,42%			\$ 10.745.914,00			
3,9,7	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	1,32	\$ 1.030.026,00	\$ 1.359.634,00	\$ 1.837.817,00	0,24%			\$ 1.837.817,00			
3,9,9	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	711,60	\$ 7.809,00	\$ 5.556.864,00	\$ 7.511.240,00	0,99%			\$ 7.511.240,00			
3,9,9	Cornisa metálica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3,0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m	63,52	\$ 90.254,00	\$ 5.732.934,00	\$ 7.749.207,00	1,02%			\$ 7.749.207,00			
3,9,10	Cornisa metálica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m	19,70	\$ 87.814,00	\$ 1.729.936,00	\$ 2.338.354,00	0,31%			\$ 2.338.354,00			

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL							FLUJO DE CAJA MES A MES						
							RECONVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.						
							% INCIDENCIA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
TOTAL PROYECTO					\$ 757.141.520,72	\$ 757.141.522,00	100,00%	\$ 7.497.399,11	\$ 366.434.445,73	\$ 323.422.475,38	\$ 45.361.047,90	\$ 14.426.153,88	\$ -
TOTAL OBRA					\$ 477.701.128,00								
1	VEREDA TURUA SECTOR CENTRO				\$ 160.708.422,00	\$ 217.229.574,00	28,69%	\$ 1.655.100,00	\$ 215.481.543,64	\$ 92.930,36	\$ -	\$ -	\$ -
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR / UNITARIO	TOTAL	TOTAL + IVA							
3.9.11	Cable metálico en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m	14,90	\$ 74.194,00	\$ 1.105.491,00	\$ 1.494.292,00	0,20%			\$ 1.494.292,00			
3.9.12	Riel de aluminotres con incluye accesorios suministro e instalación	m	83,30	\$ 41.786,00	\$ 3.480.940,00	\$ 4.705.197,00	0,62%			\$ 4.705.197,00			
3.9.13	Anclaje para columnas lamina HR 1/2 de 400 x 400 mm, con pernos y varilla de anclaje	UND	4,00	\$ 743.177,00	\$ 2.972.708,00	\$ 4.018.209,00	0,53%			\$ 4.018.209,00			
4	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA				\$ 84.656.906,00	\$ 84.656.906,00	11,18%	\$ 3.528.153,11	\$ 24.490.033,52	\$ 22.675.956,96	\$ 24.490.033,53	\$ 9.372.728,88	\$ -
4,1	INTERVENTORIA		1		\$ 84.656.906,00	\$ 84.656.906,00	11,18%	\$ 3.528.153,11	\$ 24.490.033,52	\$ 22.675.956,96	\$ 24.490.033,53	\$ 9.372.728,88	\$ -
5	APOYO A LA SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA				\$ 22.776.000,00	\$ 22.776.000,00	3,01%	\$ 854.100,00	\$ 5.765.175,00	\$ 5.338.125,00	\$ 5.765.175,00	\$ 5.053.425,00	\$ -
5,1	APOYO A LA SUPERVISION		1		\$ 22.776.000,00	\$ 22.776.000,00	3,01%	\$ 854.100,00	\$ 5.765.175,00	\$ 5.338.125,00	\$ 5.765.175,00	\$ 5.053.425,00	\$ -
6	CERTIFICACIÓN RETIE DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA				\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	0,53%	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
6,1	CERTIFICACIÓN RETIE DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA		1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	0,53%	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO					\$ 757.141.522,00	AVANCE MENSUAL ACUMUL	\$ 757.141.522,00	\$ 7.497.399,11	\$ 366.434.445,73	\$ 323.422.475,38	\$ 45.361.047,90	\$ 14.426.153,88	\$ -
ADMINISTRACION				29,17%	\$ 139.345.419,04	% AVANCE MENSUAL		0,99%	48,40%	42,72%	5,99%	1,91%	0,00%
IMPREVISTOS				1%	\$ 4.777.011,28	% AVANCE MENSUAL ACUMUL	100,00%	0,99%	49,39%	92,10%	96,09%	100,00%	100,00%
UTILIDAD				5%	\$ 23.888.056,40								
TOTAL IVA				35,17%	\$ 168.007.486,72								


WILLIAM ENRIQUE CORTES DÍAZ
M.P. A25101993-17346699
Proingeniería S.A.S.


JORGE ERNESTO SOCADAGUI PÉREZ
M.P. CN205-32645
Director Consultoría

Id	Tarea	Nombre de tarea	Tamaño	cantidad	Duración	ms. 1	ms. 2	ms. 3	ms. 4	ms. 5	ms. 6
1	VEREDA TURUA SECTOR CENTRO	RECONSTRUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CAÑANARE	120 días								
2	1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES	35.25 días								
3	1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 605 WP	UN	20.00	4 días						
4	1.1.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE SOLAR 6mm Negro, PV CABLE DC 1500V HALOGEN FREE	UN	201.12	4 días						
5	1.1.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MCA HEMBRA PV-KST4	UN	24.00	4 días						
6	1.1.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MCA MACHO PV-KST4	UN	24.00	4 días						
7	1.1.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE PROTECCIÓN PDS DE 30 X 30 X 20 CM	UN	4.00	4 días						
8	1.1.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER DC TIPO REL BIPOLAR 20 A	UN	4.00	4 días						
9	1.1.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG, INCLUIE CONECTORES	ML	94.94	4 días						
10	1.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR	UN	1.00	3 días						
11	1.2.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR SOLAR DE 2.0kW TRIFÁSICO, 220 V- 60 HZ, SOLIS-SS-DSP1TK-LV 220V ON GRID	UN	1.00	3 días						
12	1.2.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG, INCLUIE CONECTORES	ML	7.00	3 días						
13	1.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 8 AWG, INCLUIE ML CONECTORES Y BUZCON	ML	21.00	3 días						
14	1.2.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN LAMINA CR 60X80,3in DOBLE ENTRADA DE 30kVA (INVERSOR Y RED), UNA SALIDA DE 30kVA CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, DPS CLASE HI PROTEGIDO POR BREAKER 30kVA, INTERRUPTOR 30kA PARA SMART FUSE	UN	1.00	3 días						
15	1.2.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE VATMETRO HUAWEI SMART SENSOR DTS066-H 100A/60Hz	UN	1.00	3 días						
16	1.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES	8.15 días								
17	1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" INCLUIE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10.48	2 días						
18	1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA METÁLICA MC DE Ø1", INCLUIE SOPORTERÍA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	ML	4.96	2 días						
19	1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1" ENTERRADO EN ZONA BLANDA INCLUIE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	31.52	2 días						
20	1.3.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALITA METÁLICA 100x40mm	ML	2.62	2 días						
21	1.3.5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUIE TAPA EN MARCO METALICO	UN	2.00	2 días						
22	1.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE	11.13 días								
23	1.4.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (UNION PARA REL)	UN	8.00	4 días						
24	1.4.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, GRAPAS DE TIERRA ANDZAGAO	UN	8.00	4 días						
25	1.4.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE 6 AWG DESNUDO	ML	20.70	4 días						
26	1.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	3 días								
27	1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COPPER WELD DE 14.28MM X 2.40 DE COBRE MACIZO	UN	4.00	3 días						
28	1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr	UN	36.00	3 días						
29	1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAA CONCRETO PARA INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	1.00	3 días						
30	1.5.4	SUMINISTRO TIENDRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO NO 30 AWG COBRE, INCLUIE EXCAVACIÓN ZANJA 0.3M DE ANCHO POR 0.6M DE PROFUNDO Y SU POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL NATURAL EXTRAÍDO	ML	60.00	3 días						
31	1.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA DE INSTALACIONES AG	14.75 días								
32	1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIODECCIONAL, TRIFÁSICO 3P 4H-20A CLASE 2 (CON CALIBRACION VICENTE), INCLUIE CAJA PARA MEDIDOR BREAKER 3X43 TIPO REL 8 P.T Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1.00	3 días						
33	1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETABLERO TRIFÁSICO DE 6 CIRCUITOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUIE 1 BREAKER ENCHUFABLES 1x16A, 1 BREAKER ENCHUFABLE 30kVA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1.00	3 días						
34	1.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 120V EN DUCTERÍA EMT DE 3/4", INCLUIE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UN	1.00	3 días						
35	1.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN EN DUCTERÍA EMT DE 3/4", INCLUIE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UN	1.00	3 días						
36	1.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN DUCTERÍA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA HERMETICA	UN	1.00	3 días						
37	1.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN DUCTERÍA EMT DE 3/4" PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	1.00	3 días						
38	1.7	CEMENTAMENTO	30 días								
39	1.7.1	Reparatio y localización	m	63.57	1 día						
40	1.7.2	Excavación manual en material común de 0.50 x 0.40 m	m3	12.71	10 días						
41	1.7.3	Cementado, moldear, Concreto colado de resistencia 3000 PSI de 0.50 x 0.40 m, Vigas de armate en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI de 0.25 x 0.25 m, Columnas 3000 PSI de 0.20 x 0.20 m, Muro a la vista, Malla estacionada Cable 10 de 2"	m	99.57	27 días						
42	1.7.4	Posto tubo 2", malla estacionada cal 10 de 2", ángulo de 1" x 3/16" y juntas 1"3/16"	UND	1.00	1 día						
43	1.7.5	Cerradura de sobrepone triple seguridad para entrada principal, Suministro e instal	UND	1.00	1 día						
44	1.8	CASITA DE OPERACIÓN	16 días								
45	1.8.1	Reparatio y localización para arquitectura sobre terreno	m2	6.25	1 día						
46	1.8.2	Descapeo a mano	m2	6.25	1 día						
47	1.8.3	Excavación manual en material común	m3	4.24	2 días						
48	1.8.4	Relevo con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	m3	3.72	1 día						
49	1.8.5	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2.000 PSI	m3	0.87	1 día						
50	1.8.6	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	0.77	2 días						
51	1.8.7	Columna en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	1.44	5 días						
52	1.8.8	Viga de armate para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	0.55	2 días						
53	1.8.9	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 PSI	m3	0.55	2 días						
54	1.8.10	Placa o losa en concreto resistencia 3000 PSI en 50m (Placa Piso)	m2	5.28	1 día						
55	1.8.11	Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi (Placa Azotea)	m3	0.53	2 días						
56	1.8.12	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	1054.60	3 días						
57	1.8.13	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m	m2	18.12	4 días						
58	1.8.14	Paquete liso (alafinado) muro 1.4, incluye filos y dilataciones	m2	38.00	3 días						
59	1.8.15	Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm, con rija, Suministro e instalación	m2	1.00	1 día						
60	1.8.16	Puerta y marco en lamina cold rolled calibre 18, instalada y pintada en esmalte, Suministro e instalación	m2	2.00	1 día						
61	1.8.17	Pintura virto sobre paredes 2 manos	m2	21.37	2 días						
62	1.8.18	Cerradura de sobrepone triple seguridad para entrada principal, Suministro e instal	UND	1.00	1 día						
63	1.9	ENTRAMPADO PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	24.13 días								
64	1.9.1	Reparatio y localización para arquitectura sobre terreno	m2	90.19	1 día						
65	1.9.2	Descapeo a mano	m2	55.11	1 día						
66	1.9.3	Excavación manual en material común	m3	11.50	1 día						
67	1.9.4	Relevo con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	m3	17.18	1 día						
68	1.9.5	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2.000 PSI	m3	1.49	1 día						
69	1.9.6	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	7.45	5 días						
70	1.9.7	Viga de armate para cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	1.32	5 días						
71	1.9.8	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	711.80	5 días						
72	1.9.9	Correa metálica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación	m	63.52	5 días						
73	1.9.10	Correa metálica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación	m	19.70	5 días						
74	1.9.10.1	Correa metálica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación	m	14.90	5 días						
75	1.9.11	Red de aluminosileno caña incluye accesorios suministro e instalación	m	83.30	5 días						
76	1.9.12	Acilaje para columnas lamina HR 12 de 400 x 400 mm, con pernos y varilla de anclaje	UND	4.00	5 días						
77	2	VEREDA TURUA SECTOR CUISANA 1	55.5 días								
78	2.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANELES	35.5 días								
79	2.1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 605 WP	UN	20.00	4 días						
80	2.1.2	(144 CELDAS) VOC: 60V, VDC: 100 MA 14.7A	UN	201.12	4 días						
81	2.1.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE SOLAR 6mm Negro, PV CABLE DC 1500V HALOGEN FREE	UN	24.00	4 días						
82	2.1.4	LOW SMOKE, UV CE ECT 10 AWG), INCLUIE AMARRAS	UN	24.00	4 días						
83	2.1.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MCA HEMBRA PV-KST4	UN	24.00	4 días						
84	2.1.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR MCA MACHO PV-KST4	UN	24.00	4 días						
85	2.1.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE PROTECCIÓN PDS DE 30 X 30 X 20 CM	UN	4.00	4 días						
86	2.1.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER DC TIPO REL BIPOLAR 20 A	UN	4.00	4 días						
87	2.1.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG, INCLUIE CONECTORES	ML	94.94	4 días						
88	2.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR	UN	1.00	3 días						
89	2.2.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INVERSOR SOLAR DE 2.0kW TRIFÁSICO, 220 V- 60 HZ, SOLIS-SS-DSP1TK-LV 220V ON GRID	UN	1.00	3 días						
90	2.2.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 10 AWG, INCLUIE CONECTORES	ML	7.00	3 días						
91	2.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE PARA TIERRA 8 AWG, INCLUIE ML CONECTORES Y BUZCON	ML	21.00	3 días						
92	2.2.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN LAMINA CR 60X80,3in DOBLE ENTRADA DE 30kVA (INVERSOR Y RED), UNA SALIDA DE 30kVA CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, DPS CLASE HI PROTEGIDO POR BREAKER 30kVA, INTERRUPTOR 30kA PARA SMART FUSE	UN	1.00	3 días						
93	2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE VATMETRO HUAWEI SMART SENSOR DTS066-H 100A/60Hz	UN	1.00	3 días						
94	2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CANALIZACIONES	2 días								
95	2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" INCLUIE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10.48	2 días						
96	2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA METÁLICA MC DE Ø1", INCLUIE SOPORTERÍA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	ML	4.96	2 días						
97	2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1" ENTERRADO EN ZONA BLANDA INCLUIE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	31.52	2 días						
98	2.3.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALITA METÁLICA 100x40mm	ML	2.62	2 días						
99	2.3.5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUIE TAPA EN MARCO METALICO	UN	2.00	2 días						
100	2.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA DE ESTRUCTURAS SOPORTE	7 días								
101	2.4.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, (UNION PARA REL)	UN	8.00	4 días						
102	2.4.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES, GRAPAS DE TIERRA ANDZAGAO	UN	8.00	4 días						
103	2.4.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE 6 AWG DESNUDO	ML	20.70	4 días						
104	2.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	3 días								
105	2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COPPER WELD DE 14.28MM X 2.40 DE COBRE MACIZO	UN	4.00	3 días						
106	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr	UN	36.00	3 días						
107	2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAA CONCRETO PARA INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	1.00	3 días						
108	2.5.4	SUMINISTRO TIENDRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO NO 30 AWG COBRE, INCLUIE EXCAVACIÓN ZANJA 0.3M DE ANCHO POR 0.6M DE PROFUNDO Y SU POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL NATURAL EXTRAÍDO	ML	60.00	3 días						
109	2.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA DE INSTALACIONES AG	5 días								
110	2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIODECCIONAL, TRIFÁSICO 3P 4H-20A CLASE 2 (CON CALIBRACION VICENTE), INCLUIE CAJA PARA MEDIDOR BREAKER 3X43 TIPO REL 8 P.T Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1.00	3 días						
111	2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETABLERO TRIFÁSICO DE 6 CIRCUITOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUIE 1 BREAKER ENCHUFABLES 1x16A, 1 BREAKER ENCHUFABLE 30kVA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1.00	3 días						
112	2.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 120V EN DUCTERÍA EMT DE 3/4", INCLUIE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UN	1.00	3 días						
113	2.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN EN DUCTERÍA EMT DE 3/4", INCLUIE CAJA RAWELT, TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UN	1.00	3 días						
114	2.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN D									