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1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN
ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines#.

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y
fundamental, ha establecido en su artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares#.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante el Decreto
883 de 2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito
para el cumplimiento de la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de
Suministros y Servicios como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas
responsabilidades principales son (I) gerencia la cadena de abastecimiento de los bienes y
servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el seguimiento, vigilancia y control al proceso
contractual y (III) asegurar la administración y mantenimiento de los bienes.

Ahora bien, La Secretaría de Infraestructura Física, tiene dentro de sus funciones,
estipuladas en el numeral 10 del artículo 295 del Decreto 883 de 2015; Coordinar con la
Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los contratos necesarios para
obtener los bienes y servicios requeridos y ejercer la supervisión técnica de los mismos#,
en atención a esta disposición y atendiendo la delegación conferida a la Secretaría de
Suministros y Servicios, los procesos contractuales por licitación pública de la Secretaría de
Infraestructura Física son adelantados por la Secretaría de Suministros y Servicios. Esto se
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ratifica en el Decreto 361 de mayo de 2024, el cual consagró ciertas delegaciones en los
subsecretarios de despacho de la Secretaría de Suministros y Servicios,
por lo tanto, es importante mencionar que las licitaciones públicas, los concursos de
méritos, las subastas inversas con valores mayores a la menor cuantía y la menor cuantía
excepto el literal h, siguen siendo de competencia residual del secretario de Suministros y
Servicios, en los que se otorga expresamente la competencia general en materia de
contratación en las etapas de planeación, selección y ejecución en sus componentes
logística, jurídica, administrativa y financiera y contable.

A su vez, el 14 de julio de 2021 se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2021, que
adicionó los artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que
"La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación". De acuerdo a lo anterior, a partir de la publicación de la Circular
202260000112 del 28 de junio de 2022, todas las dependencias del nivel central
realizarán las actuaciones que, desde sus competencias, contempladas en el Decreto 883
de 2015, les correspondan para hacer efectivo el cambio de nombre de la entidad
territorial.

En el mismo Decreto 883 de 2015, en el artículo 293 y siguientes se establece la visión,
misión y competencias de la Secretaria de Infraestructura Física, dentro del que se indica
que; tendrá como responsabilidad formular, ejecutar y evaluar las políticas de
infraestructura física de uso público, así como realizar la gestión del diseño, la
construcción, el mejoramiento, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura
física de uso público que demande el progreso del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Medellín, propendiendo por la protección del ambiente y el desarrollo
sostenible#. De igual forma en el artículo 297 se establecen las funciones de la
Subsecretaria de Construcción y Mantenimiento de la infraestructura física, dentro de las
que se destaca Dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construcción,
mejoramiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con las
directrices generales del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal y
demás planes y políticas sectoriales# y dentro de estos proyectos se encuentra la red de
ciclorrutas que facilita la movilidad activa en el Distrito.

El mantenimiento periódico de la red ciclista es necesario para promover el uso de la
bicicleta como medio de transporte que promueve la intermodalidad en el transporte.

La infraestructura ciclista de la ciudad de Medellín es constantemente afectada por
fenómenos naturales, los procesos geomorfológicos y morfo dinámicos, y climáticos como
el invierno y otros factores adversos que provocan daños en la superficie de rodadura,
pérdida de obras de conducción de aguas de infiltración y de escorrentía, canalizaciones y
de obras de contención, entre otras.
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Es así, que la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Medellín, busca Planificar
el sistema de movilidad de la ciudad para estructurar y desarrollar los proyectos de
infraestructura requerida, facilitando la integración de los medios y modos de transporte
existentes en la ciudad, en conjunto con la implementación de nuevos sistemas y modos
de transporte además de la estructuración coherente de proyectos futuros, a través de la
construcción de nuevos proyectos e intervenciones de la malla vial y del espacio público
existente, para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad.

Para atender la necesidad, la Secretaría de Infraestructura Física, en cumplimiento de su
objeto
misional, tiene proyectado contratar el #MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS#, según prioridades, viabilidad y disponibilidad
presupuestal, esto enmarcado en el programa de gobierno del alcalde electo para el periodo
2024-2027 que organiza "los temas de ciudad prioritarios en cinco pilares estratégicos que
tienen como fin primordial el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de
Medellín: niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, adultos mayores, empresarios, migrantes,
indígenas y toda la diversidad de grupos poblacionales de Medellín que anhelan mejores
condiciones de vida que las actuales." dentro de estos pilares, se encuentra el pilar
"CREEMOS en la infraestructura para el desarrollo", el cual declara qué "CREEMOS en la
transformación integral de Medellín, donde la infraestructura física juega un papel
fundamental. Nuestra visión es construir una ciudad sostenible y equitativa, promoviendo
una movilidad inteligente, revitalizando áreas urbanas, fortaleciendo la resiliencia y
fomentando la participación ciudadana."

En relación con la ciclo infraestructura, el programa 4.2.5. Movilidad activa, sostenible y
micro movilidad busca #el fomento de la movilidad activa (peatón, bicicleta y micro
movilidad) mediante el mantenimiento de la ciclo infraestructura y el desarrollo de acciones
para la promoción del uso de la bicicleta y el uso de tecnologías limpias en la movilidad
privada. Este programa beneficia a la ciudadanía en general y su aplicación tiene como
ventajas la disminución del porcentaje de uso de vehículos motorizados, la disminución del
índice de accidentalidad, la mejora de la calidad del aire y la reducción de los tiempos de
desplazamiento#.

De acuerdo con lo anterior, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín pretende:

· Consolidar el modelo de ciudad establecido e identificado para Medellín, construyendo
en el territorio, el espacio público necesario para el esparcimiento, el encuentro, las
prácticas deportivas y la armonización en la ciudad de una estrategia estructural que
permita la generación de nuevos espacios públicos, y el mejoramiento y el mantenimiento
de los existentes.

· Propiciar el derecho a la ciudad como la posibilidad de encontrarse con el otro para
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diferentes fines y así, permitir que el ciudadano se sienta parte de su ciudad.

· Realizar el mantenimiento de la red ciclista del distrito, obras que conlleven a una
movilidad eficiente, confortable y ágil que garantice mejor calidad de vida con un ambiente
sano para toda la ciudadanía.

· Darle al Distrito de Medellín mejor calidad espacial y urbanística, para el disfrute y
aprovechamiento no solo de la comunidad del sector sino de los transeúntes.

· Realizar intervenciones con criterios de mejoramiento ambiental, armonía con el
entorno y valoración paisajística con espacios de calidad que le brinden a la ciudadanía
mayor seguridad y confort.

· Construir e innovar proyectos de transformación integral del hábitat.

· Adelantar procesos integrales e integradores de la oferta social, física, cultural,
económica y ambiental de la ciudad, reconociendo las heterogeneidades y potencialidades
de sus barrios, espacios públicos, equipamientos, áreas ambientales, edificaciones y
sectores patrimoniales; mediante actuaciones transversales de la Administración Distrital,
propiciando un territorio de convivencia y respeto que garantice la habitabilidad, la
seguridad y accesibilidad de todas y todos los ciudadanos.

Para satisfacer esta necesidad se requiere contratar las obras para el MANTENIMIENTO DE
CICLO INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS, y ello se deberá
hacer mediante Licitación Pública en apego a la Ley, para lo cual el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín adelantará las etapas precontractuales y
contractuales que permitan la selección objetiva del contratista que ejecutará dichas obras
acorde a todos los insumos necesarios (estudios, diseños, permisos, aprobaciones, entre
otros) de acuerdo con la normatividad actual.

Teniendo en cuenta que el contrato de obra se celebrará como resultado de un proceso de
licitación pública en virtud del deber de vigilancia que le asiste a las Entidades pública, La
Interventoría deberá ser contratada bajo la modalidad de concurso de méritos, con una
persona natural, jurídica o figura asociativa permitida por la Ley, independiente de la
Secretaria de Infraestructura Física y del Contratista de obra, quien responderá por los
hechos y omisiones que le fueren imputables, lo anterior de conformidad con lo establecido
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 83 ley 1474 de 2011.

Esta interventoría permitirá realizar un control más riguroso y permanente sobre los
aspectos técnico, administrativo, financiero, contables, jurídico, socio-ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo de las obras ejecutadas, a través de contratistas
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particulares, utilizando el personal idóneo y la tecnología adecuada, lo que le permitirá al
Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, ampliar la cobertura
logística, técnica y operativa con personal externo contratado, en cumplimiento de las leyes
de Contratación Estatal.

Adicionalmente, a través de la interventoría, también se garantizará que, durante el tiempo
de vigencia del contrato de obra, se hagan los correctivos necesarios para que, al
momento del vencimiento del mismo, el Distrito tenga la seguridad de que el contratista
haya cumplido con el objeto del contrato.

Compras Públicas Innovadoras, Sostenibles y Socialmente Responsables

Finalmente, El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín tiene la
firme intención de fomentar el crecimiento de la inclusión social, prácticas sostenibles e
innovadoras, por medio de la estructuración de procesos de contratación desde la visión
del sistema de compra pública dentro de la perspectiva del conglomerado público del
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, con lo cual se ha
planteado incluir la política como instrumento normativo que pueda materializar un beneficio
mutuo para la partes (sector privado y público) y la ciudadanía en general, fomentando con
ello el cumplimiento de la función del Estado de fortalecer las organizaciones solidarias, la
calidad de vida, y el desarrollo empresarial.

Es así como el Decreto 0310 de 2022, #Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 016
de 2020 "Por medio del cual se establecen los lineamientos de Compra Pública Innovadora,
Sostenible y Socialmente Responsable del Distrito de Medellín y su conglomerado y se
dictan otras disposiciones#, consagra dentro de sus objetivos específicos, adoptar los
modelos de Compras Públicas Innovadoras, Sostenibles y Socialmente Responsables que
regirán para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el
Conglomerado Público según aplique, los cuales no solo se presentan como una
herramienta eficaz para disminuir las brechas sociales sino además como un modelo
innovador que promueve el fortalecimiento institucional a partir de diversos mecanismos
establecidos por el gobierno nacional por medio del buen gobierno, teniendo como uno de
sus objetivos implantar prácticas de transparencia que evidencien una buena gestión y
pulcritud en el manejo de los recursos públicos, contribuyendo de esta manera a nutrir la
relación y confianza entre el Estado y la ciudadanía.

Es por ello, que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín tiene
como una de sus buenas prácticas dentro de los procesos de contratación el incluir
criterios diferenciadores que permitan materializar los compromisos adquiridos, de la mano
de la normativa nacional.

Por consiguiente, y de acuerdo al Decreto 310 de 2022, dentro del marco de este
proceso, según su objeto, alcance y actividades complementarias, se establecen dentro de
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las obligaciones, especificaciones y condiciones particulares de ejecución, algunos criterios
de los modelos de la compra pública sostenible y de la compra pública socialmente
responsable.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

De acuerdo con todo lo anterior, para satisfacer la necesidad se adelantará un proceso de
concurso de méritos de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de
1993, a través del cual se contrate la INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD.
Ahora bien, de acuerdo con las actividades objeto de interventoría y teniendo en cuenta la
directriz legal contenida en el Ley 1882 de 2018, el presente proceso hace referencia a
una interventoría de obra pública de infraestructura de transporte y en tal sentido se da
aplicación a lo establecido en el pliego y documentos tipo para los procesos de selección
de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte, expedidos por Colombia
Compra Eficiente, en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, mediante la resolución 725
de 2024, la cual actualizó la versión de los Pliegos tipo.

Este Proyecto se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y cuenta con las viabilidades
social, ambiental y económica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos
los cuales han sido revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital en el siguiente Proyecto:

Código BPIN: 2020050010105 Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de Ciclorrutas.

Los recursos con los cuales el DISTRITO DE MEDELLÍN atenderá las obligaciones derivadas
del presente contrato, serán administrados por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia
#IDEA en virtud del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 46000105532 DE 2025 cuyo
objeto es: #Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos y crear un fondo especial de
administración de recursos destinados a proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público
del Distrito# suscrito con el DISTRITO, en razón a esto para el pago del contrato se
tendrán en cuenta las disposiciones establecidas en el presente documento y las
consagradas en el convenio y sus documentos anexos. Para adelantar el presente proceso
de contratación se constituyó la Reserva No. 00000001000236446 en el IDEA.

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la
identificación del contrato a celebrar:

Objeto: 
Interventoría a las obras de mantenimiento de la red de cicloinfraestructura de la ciudad
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Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción

Producto 80111614 SERVICIOS TEMPORALES DE INGENIERÍA

Producto 81101510 INGENIERÍA DE CARRETERAS

Producto 81101515 INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES
O FÁBRICAS

Producto 81102201 INGENIERÍA DE TRÁFICO

Clase C14 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE CONSULTORÍA

Origen de los Recursos:

Código Descripción

002 RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto: 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios #materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la
interventoría.

Se realizará la interventoría técnica, administrativa, social, ambiental, SST, financiera,
contable y jurídica del contrato de obra, de tal forma que se entregue al Distrito productos
de excelente calidad en el plazo establecido. (Art 83, Ley 1474 de 2011). En este sentido,
el alcance de la interventoría incluye la vigilancia y el control del proyecto de obra
correspondiente a la INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE
CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD.

Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las
especificaciones técnicas exigidas en el contrato de forma presencial.

Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los
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contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en
salud y pensiones, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos
de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores,
durante la ejecución del contrato y antes de su liquidación.

Seguimiento Socio-Ambiental y SST: El interventor realizará los procesos y actividades
enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes
a propiciar que las actividades, programas y medidas planteadas en los estudios de
impacto sociales y ambientales, planes de manejo socio-ambiental, programas de adaptación
de las guías de manejo socio-ambiental, requerimientos ambientales y programas de
seguridad y salud en el trabajo, entre otros, sean implementadas para minimizar los
impactos ambientales, sociales y de seguridad negativos y maximizar los positivos, de
acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las
Autoridades Ambientales.

Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las
inversiones, de acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y
efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten extra-costos, actividades,
bienes, servicios u actividades que en el desarrollo del contrato se detecten como
innecesarios.

Seguimiento Contable: verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los
impuestos y retenciones aplicables con el objeto contractual.

Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos
jurídicos dentro del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los
cuales se incluyen los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los
contratos adicionales o modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato
inicialmente pactado.

La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 - Anexo
Técnico

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la #Matriz 3 # Riesgos# y aceptados con la
presentación de la propuesta.

Identificación del contrato a celebrar:

CM-Interventorías

Especificaciones esenciales: 
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Las Especificaciones Esenciales, Técnicas y Condiciones de Ejecución del proceso se
presentan en el ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA adjunto, así mismo, la
Interventoría deberá consultar y conocer las especificaciones del contrato de obra objeto de
interventoría establecidas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

FORMA COMO SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y
LA FORMA COMO SE DEBEN PRESENTAR LOS INFORMES PERIÓDICOS:

El desarrollo del contrato de interventoría será vigilado por el supervisor en todos los
aspectos, técnicos, legales, financieros, contables, socioambientales y administrativos, quien
exigirá el cumplimiento de las actividades del contrato y la forma como se deben presentar
los informes periódicos, conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones.

Periodicidad de los informes:

Se presentarán informes mensuales y un informe final, no obstante, el supervisor del
contrato podrá solicitar informes en cualquier momento.

Comités o reuniones que se realizaran en la ejecución del contrato:

Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes de la Secretaría de
Infraestructura Física, la interventoría y el contratista de obra

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el
representante del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín -
Secretaría de Infraestructura Física, denominado supervisor de la Interventoría, podrán
realizarse semanalmente o según se requiera.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son,
sin limitarse a ellas:

· Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista.
· Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración del
Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de
Infraestructura Física.
· Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecución
del contrato.
· Analizar los avances y el control de la programación, determinando las proyecciones,
causas, efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la
ejecución del
programa general de la ejecución del contrato.
· Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y del
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suministro de material.
· Las demás funciones propias de este tipo de Comités.

Productos a entregar

El interventor deberá presentar al supervisor del contrato designado por el Distrito Especial
de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dentro de los cinco (5) primeros días
hábiles de cada mes o cuando este lo requiera, un informe mensual para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes de la interventoría que como mínimo
contengan la información que se detalla en el anexo Técnico en lo que respecta a la
presentación de los informes. De igual forma deberá presentar un informe final en el que
se detallen los mismos aspectos.

Toda la información de los informes deberá entregarse debidamente organizada de acuerdo
con las normas del Archivo General del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín, las cuales serán suministradas oportunamente por el Coordinador o
Supervisor del contrato de Interventoría.

ASESORÍA ESPECIALIZADA Y/O ENSAYOS DE LABORATORIO.

Para la correcta ejecución del contrato y de acuerdo con el desarrollo de las actividades
previstas, se podrán realizar ensayos, pruebas de laboratorio y/o asesorías especializadas
cuando en la ejecución contractual, se presenten circunstancias que lo requieran, y siempre
que estas resulten necesarias para garantizar la calidad y la adecuada interventoría del
contrato de obra.
Conforme con el objeto y alcance del contrato, así como con lo establecido en la
propuesta económica, se podrá hacer uso de la actividad denominada #Asesorías
Especializadas o Ensayos de Laboratorio#, previa autorización de la Secretaría de
Infraestructura Física, sin que sea necesario otrosí para dicha finalidad. Dichas
contrataciones se efectuarán únicamente para atender requerimientos directos del contrato
supervisado o por exigencias de las Autoridades Ambientales, Empresas de Servicios
Públicos, Entes de Control u otras entidades competentes.

Las asesorías especializadas tendrán un carácter excepcional y solo se autorizarán para la
atención de situaciones sobrevinientes e imprevistas durante el desarrollo de la
interventoría, que demanden apoyo jurídico, contable o técnico especializado para la
revisión, vigilancia y control de modificaciones en los diseños, especificaciones técnicas o
actividades constructivas necesarias para la correcta ejecución del contrato de obra. Estas
asesorías procederán únicamente cuando, debido a su nivel de especialización, no puedan
ser atendidas por el equipo profesional y técnico de la interventoría, y siempre que
mantengan relación directa con el objeto y alcance contractual de la misma.

Los ítems de Asesoría Especializada, Ensayos de Laboratorio, Papelería y Comunicaciones,
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serán utilizados por la Interventoría, bajo la supervisión y previa aprobación de acuerdo a
los requerimientos.

El pago de estos ítems se realizará contra factura, previa verificación de precios de
mercado y el costo de los honorarios por esta actividad están incluidos en los honorarios
del Factor Multiplicador de la propuesta, no se pagarán honorarios adicionales por esta
actividad.

APLICACIÓN DE LA LEY No. 2119 DE 2021-INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL
DE LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 ANDS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, mediante el cual se
busca promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado, el
contratista deberá mantener al menos el ocho por ciento (8%) de jóvenes entre los 18 y
28 años, vinculados durante el plazo de ejecución del contrato, como profesionales o
tecnólogos, de acuerdo con los perfiles definidos en el presente Estudio Previo, los cuales
garantizan que dicha población cuenta con la idoneidad y experiencia para ejecutar el
objeto del contrato.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 2119 de
2021, el cual establece "Las personas jurídicas de derecho público deberán adelantar los
estudios del sector que permitan identificar los perfiles de los jóvenes que se vincularán en
la etapa contractual, de conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus
requisitos mininos de formación profesional o técnica. Dicho estudio, deberá ser publicado
dentro de los estudios previos que hacen parte del respectivo proceso de selección.", la
Entidad estableció los perfiles requeridos para Ia ejecución contractual, los cuales fueron
definidos de acuerdo a la caracterización del mercado laboral fijada por el Distrito.

Por lo anterior y para el cumplimiento de la Ley 2119 el proponente adjudicatario se
comprometerá a vincular jóvenes entre los 18 y 28 años de acuerdo a lo establecido en el
Anexo - Análisis promoción inserción laboral o contractual.  Esto será incluido como
obligación y será verificado por la supervisión del contrato.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DEL DECRETO 1082 DE 2015-OBLIGACION
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN
EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO
DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 d3 2021 mediante el cual se
adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se
pretende fomentar que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la
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provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial
protección constitucional.

De conformidad con lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto
1082 de 2015 "los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que
debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se
encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de
familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas."

La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se
fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso,
teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

La Entidad, de acuerdo con el análisis de las condiciones y necesidades específicas de la
interventoría, para el presente proceso, no considera conveniente establecer como
obligación directa un porcentaje mínimo en provisión de bienes o servicios por parte de los
sujetos mencionados, toda vez que, por el número de personas que integran el equipo de
trabajo, alcance y obligaciones de la interventoría, esta disposición podría limitar y
comprometer la consecución, disponibilidad y participación del personal profesional y
técnico requerido en la interventoría.

Lo anterior no desconoce la posibilidad del contratista de adoptar medidas y criterios e
implementar buenas prácticas que promuevan en la medida de lo posible la participación de
los sujetos antes mencionados.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de
las establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría
del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
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obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

3. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan
las especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato.

4. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

5. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad
vigente para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones
técnicas de construcción definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar.

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de
condiciones, anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante.

7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, previo al
inicio de ejecución de las actividades.

8. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los, pliego de condiciones, en el contrato
de obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles
seguimiento durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento.

9. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la
ejecución del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones,
estudios, cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente.

10. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus
obligaciones.

11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de
derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados
con el presente contrato.

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada
vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación
con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso
de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica,
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de
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los contratos de obra o interventoría.

14. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se
lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato de obra.

15. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o
servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra,
especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la
misma forma, cuando cumplan con lo requerido

17. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o
servicios contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas,
con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo
contractual.

18. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y
cantidades definidas contractualmente.

19. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas
Actas de pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato.

20. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información
necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato
o el que defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor,
dejando trazabilidad de la misma en el expediente contractual.

21. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o
jurídicas que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una
posición imparcial en la interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha
interpretación pueda modificar el contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de
la supervisión.

22. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en
lo que al área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera,
presupuestal, ambiental y jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando
los soportes correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones,
además sustentar si deben o no iniciarse trámites sancionatorios.

23. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

24. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las
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solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a
ello haya lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser
aprobadas por la Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y
Servicios.

25. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecución del contrato

26. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos
de las actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y
evidenciar el avance de los contratos de obra e interventoría.

27. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal
cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos,
donde conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de
afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de
acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003.

28. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del
personal del contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del
proceso

29. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el
personal a nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y
en caso de incumplimiento exigir los correctivos.

30. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación
y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del
contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el
aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789
de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o
abono en cuenta según la forma de pago. Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá
vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín
o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo
surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito no
será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.
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31. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

33. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda
tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

34. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las
de sus subcontratistas o dependientes.

35. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al
Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar,
motivadamente, la solución que corresponda.

36. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín
frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones
contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.

37. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

38. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato,
las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le
correspondan y asumir los costos de éstas.

39. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral
colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del
contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la
seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de
Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes.

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna
de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

41. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que
cumpla las normas nacionales y distritales en materia de archivo.

42. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se
relacione directa o indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá
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sobre la información confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación
de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes
intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio
Colombiano.

43. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como
la producida a lo largo de la ejecución del contrato.

44. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

45. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en
el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de
Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la
Ley 1150 de 2007; previa verificación del supervisor de esta obligación.

46. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del
contratista de obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del
término previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del
contrato, así: para el riego de Cumplimiento por un término de 24 meses más, de
conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007.

47. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6
"Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo" del Decreto 1072 de 2015, y
la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros
y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia
tecnología e innovación de Medellín, en la que se establece:

# Que el contratista cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar
servicios de SST, certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización:
Profesional, especialista o magister en SST.
# Que el contratista tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos, con las medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles
y soportes que demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del
artículo 2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015.
# Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el
representante legal y el responsable de SST. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8,
artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de
divulgación. artículos 104 a 125 del C.S. del T. Ley 962 de 2005 y de la Ley 1010 de
2006.
# Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas
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en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales.
Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
# Que se tiene el registro de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo a la
actividad a desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral). Literal
g del artículo 21 de la Ley 1295 de 1994, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1401 de
2007, parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.1, numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12, numeral 4
del artículo 2.2.4.6.13 del Decreto 1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la
Resolución 2013 de 1986, artículo 35 y parágrafo del artículo 63 del Decreto 1295 de
1994, artículo 2.2.4.6.8 y numeral 10 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité de
Convivencia Laboral y actas de reunión. Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de
2012 del Ministerio del Trabajo.
# Que el contratista cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de
recursos, Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y
registros de simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del
Decreto 1072 de 2015.
# Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud
en el Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección
personal, equipos y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las
correcciones efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Artículos 15, 80 y 84 de la Ley
9 de 1979, literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, numeral 14 del
artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y
enfermedades laborales y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de
accidentalidad o enfermedades profesionales. Decreto literales c y d del artículo 21 de la
Ley 1562 de 2012, artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud
sobre la realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso,
con el listado de los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la
Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto
1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Artículo 7 de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la
Resolución 0312 de 2019 Art 32 (en caso de que le aplique).

Esta obligación será verificada por la supervisión bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros
y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia
tecnología e innovación de Medellín.

Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con disposiciones
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indicadas.

48. El proponente, deberá certificar que para la ejecución del contrato está dando
cumplimiento a los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con la
Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 del #Sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo# del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del
Trabajo, para lo cual deberán aportar diligenciado y firmado por el Representante legal
dicho certificado.

49. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos
del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

50. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y verificar que el contratista de
obra lo cumpla.

51. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de
auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los
aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir
inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las
técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna serán de uso reservado
de la Secretaria de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor Alcalde. La
reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría interna serán
sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.

52. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentación de la oferta.

53. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este
contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. y
verificar que el contratista de obra lo cumpla.

54. Pagar el impuesto de timbre de conformidad con lo establecido en el Decreto
legislativo 0175 de 2025 que modifica temporalmente el parágrafo 2 del artículo 519 del
Estatuto Tributario, en relación con la obligación del cobro del Impuesto de Timbre
Nacional el cual equivale al 0,5% del valor del contrato antes de IVA
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Obligaciones Específicas del Contratista

1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al
contratista en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra:
Análisis de precios unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de
factor prestacional, garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o
revisor donde se especifique la característica tributaria, programa de trabajo de inversión,
listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al
sistema integral de seguridad social, plan de acción socio ambiental en obra PASAO,
compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando aplique.

2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya
lugar de acuerdo a lo pactado contractualmente con el contratista de obra.

3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de
contratista de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica
necesaria para aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que
periódicamente prepara el contratista de obra.

4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de
actualización del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de
administración vial (SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los
plazos establecidos en los documentos del proceso.

5. (En caso tal de que aplique). Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto,
junto con el manual de mantenimiento y operación, previa aprobación de la Unidad de
Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física como prerrequisito para liquidar el contrato
de obra.

6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las
modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales.

7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el
contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los
estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha
orden por escrito durante los primeros cinco días calendario después de dada la orden.

8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez
se de orden de inicio del contrato y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de
acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Supervisión.

9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias,
diferentes a las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y
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cantidades a ejecutar relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido.

10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las
especificaciones técnicas del contrato de obra.

11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y
verificar su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.

12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio
de Inversión Ambiental del Proyecto.

13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones
para los campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la
construcción de la obra.

14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las
especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la
Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de
Medellín.

15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO
(plan de acción socio ambiental de obra)

16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de
las obras.

17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de
las obras.

18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y
verificar que el contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado,
los recursos suficientes para la ejecución del contrato.

19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los
frentes de trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios
públicos que hubieren sido afectados con la construcción de las obras.

20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente,
así como de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las
recomendaciones de atenuación correspondientes.
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21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún
distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el
Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de
Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra.

22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del
contrato, del personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones,
cuyas hojas de vida deberá revisar previo a someterse a la aprobación.

23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del
contrato, de manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal
deberá ser fácilmente identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción
especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.

24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de
trabajo definidos en el Documento base y en el "Anexo 1 - Anexo Técnico", en los plazos
definidos el pliego y el Anexo Técnico.

25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de
personal local durante la ejecución del contrato.

26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier
momento la potestad de alertar o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la
seguridad y el avance del contrato, con el fin de que se tomen por parte de la
interventoría las medidas correspondientes.

27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de
Medellín o en cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad
administrativa y financiera suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad
de decisión.

28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de
gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la
Supervisión.

29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del
proyecto para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que
se generen durante la ejecución del contrato.

30. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los
subcontratos que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma.
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31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia,
tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora
durante la ejecución del contrato.

32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.

33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de
selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con
todos los criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta.

35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de
los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de
ellas se recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las
obras civiles o de otras actividades conexas.

36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

37. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la
igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de
género y para ello el contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del
personal vinculado a la interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes
(edad de 18 a 28 años promoción del primer empleo).

38. Cuando aplique según el análisis presentado en el "Análisis del Sector" , el contratista
deberá Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas
practicas, que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos
con enfoque diferencial y de género para población en condición, situación o posición de
vulnerabilidad social, como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia
basada en género, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015.

La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas
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pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos
mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV)
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas - RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

39. Mantener durante la ejecución del contrato, un porcentaje mínimo del ocho por ciento
(8%), (sin perjuicio de destinar un porcentaje superior) de jóvenes entre los 18 y 28 años,
profesionales o tecnólogos para la ejecución del objeto contractual, de conformidad con los
perfiles y requisitos de experiencia establecidos para el personal profesional y técnico del
contrato.

40. Vigilar que el contratista de obra mantenga durante la ejecución del contrato, un
porcentaje mínimo del ocho por ciento (8%), (sin perjuicio de destinar un porcentaje
superior) de jóvenes entre los 18 y 28 años, profesionales o tecnólogos para la ejecución
del objeto contractual, de conformidad con los perfiles y requisitos de experiencia
establecidos para el personal profesional y técnico del contrato.

41. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 -
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación
de estos.

42. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de
vida del profesional, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un
plazo no mayor a dos (2) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del
personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4-
Información del personal clave evaluable" y tener el año de experiencia específica adicional,
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si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.

43. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del "Formato 7A -
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional"] Incorporar como mínimo el
porcentaje de personal colombiano ofertado en el "Formato 7A - Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional", para el cumplimiento del contrato.

44. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el "Formato 7B - Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros"] Incorporar como mínimo el noventa por
ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato. cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B -
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros.

45. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor
de sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se
compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:

[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente
adjudicatario mediante el "Formato 12 - Factor de Sostenibilidad" presentado con su oferta]

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los
términos pactados en la cláusula 8 del contrato.

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad
contratante.

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y
reclamaciones.

4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la
Entidad.

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

En la ejecución del contrato el DISTRITO, tendrá las siguientes obligaciones:
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de
contratación.

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en
la cláusula 8 del contrato.

3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de
contrato.

4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las
especificaciones técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar
por el estricto cumplimiento de su objeto.

5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de
Supervisión e interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de
Medellín y la normatividad contractual vigente.

6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones
laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo
señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el
DISTRITO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de
importancia para el desarrollo del contrato.

8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen
con ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo
pactado.

9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.

10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea
demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del
contrato.

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.

12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del
contrato.

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 40478

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 26 de 60



13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier
momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista
existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista
tenga derecho a ampliaciones de plazo.

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del
Distrito.

15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago.

16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y
autorización por la Supervisión.

17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría
mantenga en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio
lugar a la obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando
haya obtenido puntaje por dicho concepto.

18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato
que vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados
por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.

19. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562
de 2012, el Capítulo 6 "Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo" del
Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los
parámetros y obligaciones definidos en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la
Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del
Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín.

20. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite
el cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto
1072 de 2015.

21. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de
estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de
cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

22. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su
planta de personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria
nacional dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este
concepto.
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23. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas
con el adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales
pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5
y 6 de la Ley 1581 de 2012.

24. Verificar que el contratista cumpla con los con los criterios de sostenibilidad
Ambiental y Social que le otorgó puntaje por FACTOR DE SOSTENIBILIDAD dentro del
proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

REQUISITOS HABILITANTE DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA

De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideración con la
modalidad de selección del presente proceso de contratación y las condiciones definidas en
el pliego y
documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte expedidos
por Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, los requisitos
habilitantes y de evaluación de orden técnico serán los siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES:

I. La Experiencia Del Proponente

II. La Experiencia y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave
evaluable),

Para determinar y justificar las condiciones mínimas de Experiencia del Proponente y la
Experiencia y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable), la
Entidad tomo en consideración los siguientes aspectos:

1. Las condiciones definidas en el pliego y documentos tipo de interventoría de obra
pública de infraestructura de transporte definidos en la "Matriz 1 # Experiencia" y "Matriz
4 # lineamiento del personal".

2. La proporcionalidad y correspondencia de la experiencia del proponente y experiencia
y formación académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable), con el objeto,
alcance y valor del contrato de interventoría.

3. La información del estudio del sector donde se realiza un análisis de los procesos
similares adelantados por la Entidad.

1.1. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
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Los Proponentes podrán acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o con Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados
en el Registro Único de proponentes (RUP) deberán aportar solo los contratos que estén
inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los contratos allegados tendrán que cumplir
con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 de este Pliego de Condiciones.

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de
Contratación.

Por regla general el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la
de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 -
EXPERIENCIA:

La experiencia requerida se estableció a partir de las condiciones y consideraciones
definidas en la Matriz 1 # Experiencia, de los documentos tipo de interventoría de obra
pública de Infraestructura de transporte.

Justificación De La Complejidad Técnica:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia
con lo previsto en la #Matriz 1 # Experiencia#:

Para determinar la valoración de la complejidad técnica de la interventoría se toma en
cuenta la complejidad técnica del proyecto objeto de interventoría, para ello la Entidad
realizó un análisis multicriterio basado en la Matriz de Categorización Técnica que se
adjunta a los estudios previos, en la que se evaluaron los siguientes criterios: Presupuesto
Oficial, Tipo de Obra, Afectación a la movilidad, Intervención a redes de servicios públicos,
Numero de frentes de obra simultáneos, Calificación del Riesgo Social y Calificación
ambiental del proyecto.

A estos criterios se le asigna una valoración la cual dependerá de la incidencia del
proyecto en cada aspecto.

Finalmente, si la sumatoria de tal valoración es inferior o igual a 60, el proyecto se
considera de Complejidad Baja-Media; si este es superior, se entenderá como de Alta
Complejidad.

Para el caso del proyecto asociado al presente proceso de selección, se obtuvo una
valoración de: Baja-Media Complejidad.
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Ver Anexo - Matriz de Categorización Técnica

Ahora bien, para definir la experiencia exigible se tomó en cuenta, la complejidad técnica,
el alcance del contrato y principales actividades por ejecutar, que están relacionadas con la
interventoría a obras para el mantenimiento de cicloinfraestructura, de igual forma se
identificó la correspondencia de estas actividades con las actividades a contratar definidas
en la Matriz 1 # Experiencia para el tipo de interventoría requerida la cual corresponde a
6.18 #INTERVENTORÍA A  PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN Y/O DEMARCACIÓN Y/O
IMPLEMENTACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CICLORRUTAS O
CICLOBANDAS O BICICARRILES#  por ser la que más se ajusta al alcance y actividades
del contrato y se analizó la cuantía del proceso de contratación, que se encuentra Entre
100 y 500 SMMLV.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:

A. Que hayan contenido la ejecución de:

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA:

INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO
ACTIVIDADES DE: IMPLEMENTACION O AMPLIACION O MANTENIMIENTO O
SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O AEROPISTAS
O VIAS URBANAS O ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A UNA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE O DE CICLORRUTAS O DE CICLOBANDAS O DE BICICARRILES.

Experiencia Específica:

1. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general
debe corresponder a labores de Interventoría a Señalización o Demarcación a ciclorrutas o
ciclobandas o bicicarriles.
2. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general
debe acreditar la Interventoría en el componente de señalización o demarcación un valor
igual o superior al 40% del presupuesto de esta actividad o componente y debe haber sido
realizado en vías Urbanas.

Ver Anexo #Matriz 1 - Experiencia".
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B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y
con lo dispuesto por la "Matriz 1 - Experiencia".

C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la
evaluación y asignación de puntaje por concepto de experiencia.

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

Las demás consideraciones y especificaciones particulares de las características de los
contratos presentados, validez, acreditación y documentos válidos para la acreditación de la
experiencia requerida, están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso
de selección.

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:

Clase Descripción
80111600 Servicios de personal temporal
81101500 Ingeniería civil y Arquitectura
81102200 Ingeniería de transporte

EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria
de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100%)
respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación
expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro Único de
Proponentes (RUP) y en el "Formato 3 - Experiencia", para los Proponentes que no están
obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia
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previstos en el numeral "10.1 Acreditación de la experiencia del Proponente" del Pliego de
Condiciones.

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la
experiencia, están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

1.2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO
DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los
perfiles requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que
conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el
Proponente deberá cumplir las siguientes reglas:

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el "Formato 8 -
Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave
evaluable", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás
señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

II. El "Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la
experiencia del personal clave evaluable" debe suscribirlo el Proponente persona natural,
representante legal de la persona jurídica o representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes
perfiles:

· Un (1) Director de interventoría.
· Un (1) Residente de Interventoría.
· Un (1) Especialista para PMT

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal
integrante del equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el
"Anexo 1 - Anexo Técnico" del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas al
adjudicatario como requisito para iniciar el contrato, de acuerdo con las reglas establecidas
en el Pliego de Condiciones.

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la
experiencia y formación académica del equipo de trabajo, están definidas en el pliego y
documentos tipo del presente proceso de selección.
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Concepto Puntaje máximo
Experiencia del proponente 67.5
Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
Total 100

Reducción de puntaje:

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el
evento que las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de
obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria
obtenida en relación con los criterios de evaluación.

Asimismo, Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2)
puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin
importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.

Se remite al DOCUMENTO BASE (PLEGO TIPO) INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSIÓN 3

2.1. FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el Pliego
de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el
cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en
cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación para definir el promedio de los
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contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta
no será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia
del Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá
cero (0) puntos.

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos
aportados de cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único
de Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos válidos señalados en el pliego, que
acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo
mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará
participar para la asignación del puntaje.

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia. La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será
la que rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de
evaluación. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil
siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación

A partir del promedio de los contratos válidos aportados para acreditar la experiencia
habilitante, expresados en SMMLV, se asignará un puntaje máximo de SESENTA Y SIETE
PUNTO CINCO (67,5) puntos, de acuerdo con uno de los siguientes métodos, escogido en
forma aleatoria para la ponderación de la experiencia del proponente:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética alta
4. Media aritmética baja

El otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y
que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo de interventoría de
obra pública de Infraestructura de transporte.

2.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

La asignación de puntaje relacionada con el #Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)#
se realizará de la siguiente manera:
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Criterio de evaluación Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable                            5
Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable          5
Total                                                               
10

2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del "Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal
Clave Evaluable" a acreditar que cada uno de los integrantes que conforman el Personal
Clave Evaluable: i) Un (1) Director de Interventoría y; ii) Un (1) Residente de interventoría
y; iii) Un (1) Profesional Especialista en Vías y Transporte (Especialista para PMT), tienen
un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la "Matriz 4 - Lineamientos
de requisitos del Personal", es decir, si el requisito mínimo de experiencia específica es de
dos (2) años, se otorgará puntaje por una experiencia adicional de un (1) año, para un
total de tres (3) años.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.2.2. FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del "Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal
Clave Evaluable" a acreditar que cada uno de los integrantes que conforman el Personal
Clave Evaluable: i) Un (1) Director de Interventoría y; ii) Un (1) Residente de interventoría
y; iii) Un (1) Profesional Especialista en Vías y Transporte (Especialista para PMT), tienen
una formación académica adicional a la definida en la "Matriz 4 - Lineamientos de
requisitos del Personal", es decir, si el requisito mínimo de formación académica es contar
con un título profesional, se otorgará el puntaje a quien se obligue a presentar un título de
posgrado, o si el requisito mínimo de formación académica es contar con un título de
posgrado, se otorgará el puntaje a quien acredite un título de posgrado adicional.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.3. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento
del "Formato 12 - Factor de sostenibilidad", y se comprometa con los siguientes aspectos:
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· Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños
por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o
cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no
se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer
una política de archivo digital.

Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel
a utilizar.

· Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se
establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento "Programa de reciclaje y gestión
integral de residuos", donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de
reciclaje.

· Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal del
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por
ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua,
ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible,
entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados
con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción
y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de
manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de
residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la ejecución del
proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluación y
registro fotográfico.

· Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo:
combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías
limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones
de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros.
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Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento "Programa de
transporte sostenible", donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista
adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se
enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad.

· Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por
ejemplo, computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de
bajo consumo energético. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar la ficha
técnica de los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de estos aspectos.

· Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que
la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o
documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del
contrato

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes máximos para estimular a la industria nacional son los siguientes:

Concepto Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional                            20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros                   5

Debido a la especialidad y alcance del contrato, en este Proceso de Contratación para el
otorgamiento de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes por tratarse de servicios de
interventoría, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo a la industria
nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios
colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo de interventoría de
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obra pública de Infraestructura de transporte.

2.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas
en condición de discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta
de su personal, en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082
de 2015.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo de interventoría de
obra pública de Infraestructura de transporte.

2.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

OFERTA ECONÓMICA

Los proponentes deberán formular la oferta económica de acuerdo con las condiciones
establecidas en el pliego y documentos tipo, así como las definidas por la Entidad en el
Formulario de oferta económica.

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido
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de la corrección aritmética.

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de
la interventoría de obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 
El párrafo 2º, numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 indica que: #En los
contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación,
la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto#.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la interventoría, se encuentra dentro del tipo
contractual denominado contrato de consultoría (Párrafo 2º, numeral 2º del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993), la modalidad de contratación establecida para la selección de
consultores (interventores) es el concurso de méritos tal y como lo dispone el artículo 2º,
numeral 3º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del decreto Ley 019
de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, que
se transcribe a continuación:

#Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de
consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de
precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará
mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes
mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados,
en la audiencia pública de conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros,
criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según
sea el caso (#)

La ley 1474 de 2011, en los artículos 83 a 85 contempló la definición legal de
interventoría, así como también las facultades, deberes, sanciones e inhabilidades de los
interventores.

El párrafo 3º del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, expresa: (#) La interventoría
consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
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seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o
contrato dentro de la interventoría (#)

Así mismo, el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, establece que: #Los contratos de
interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato
objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del
objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo
40 de la Ley 80 de 1993#, y en su parágrafo único se determinó que #para la ejecución
de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía
de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato
principal (#)

En razón de lo anterior, vale anotar que, dado que la naturaleza jurídica del contrato es el
de INTERVENTORÍA, es viable establecer la escogencia del contratista mediante la
modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS, de conformidad con lo preceptuado en el numeral
3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto
Nacional 019 de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082
de 2015, modificado a su vez por artículo 2 del Decreto 399 de 2021, los cuales señalan
la forma en que las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del
concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral
2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

En el proceso de la referencia es aplicable la modalidad de contratación definida en la ley
1150 de 2007, como CONCURSO DE MÉRITOS. De tal manera, que, de acuerdo con la
descripción del objeto a contratar, que es de consultoría, y atendiendo a su naturaleza y a
la normatividad vigente, este proceso se rige por el decreto 019 de 2012, que modificó el
numeral 3 del artículo 2, de la ley 1150 de 2007, y por el Decreto 1082 de 2015, el
cual, en su capítulo tercero, reglamenta esta modalidad de selección.

De conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 2 de la ley 80 de 1993, se
trata de un CONTRATO DE CONSULTORÍA, por corresponder a la previsto en el primer
inciso del numeral citado, el cual establece que #Son contratos de consultoría los que
celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas
o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y
supervisión#.

En este orden de ideas y de acuerdo con lo consagrado en el artículo 2, modificado por la
ley 1474 de 2012, numeral 3 de la ley 1150 de 2007, el procedimiento que debe
adelantarse para este tipo de contratos es el concurso de méritos, que corresponde a la
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modalidad prevista para la selección de interventorías, en la que se podrá utilizar el sistema
de concurso abierto o de precalificación; para este caso concreto se utilizará el sistema de
concurso abierto, lo anterior dada la naturaleza del objeto contractual y buscando privilegiar
el principio de pluralidad de oferentes.

APLICACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO AL PROCESO

El artículo 11° del Decreto-Ley 4170 de 2011 establece que una de las funciones de la
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- es desarrollar e
implementar estándares y documentos tipo para las diferentes etapas de la gestión
contractual pública y las demás funciones que se le asignen, mientras que el artículo 1 de
la Ley 2022 de 2020, por la cual se modifica el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018,
otorgó a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-la
competencia para adoptar documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento a la
actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública.

La adopción de dichos documentos permiten desarrollar medidas de fortalecimiento,
eficiencia y transparencia que permitan realizar y aprovechar las grandes inversiones en
materia de infraestructura de agua potable y saneamiento básico que se realizarán en el
país, por lo cual según la misma Resolución en su parte considerativa es prioritario
estructurar e implementar documentos tipo para los procesos de obra pública que se
adelanten por la modalidad de licitación pública, con el propósito de promover la pluralidad
de oferentes y adoptar buenas prácticas contractuales que garanticen el adecuado manejo
de los recursos públicos destinados a las obras Públicas para contratar proyectos de
Infraestructura de Transporte.

Los documentos tipo de qué trata el Decreto 342 de 2019, son documentos adoptados
por el Gobierno Nacional que incluyen las condiciones habilitantes, factores técnicos,
económicos y otros factores de escogencia de carácter obligatorio para las Entidades
Estatales sometidas al régimen general de contratación pública respecto de un tipo de
contrato determinado y en virtud del artículo 2.2.1.2.6.1.4 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el artículo 1 del Decreto 342 del 2019, las Entidades Estatales contratantes
no podrán incluir o modificar dentro de los Documentos del Proceso, las condiciones
habilitantes, factores técnicos y económicos de escogencia y sistemas de ponderación
distintos a los señalados en los Documentos Tipo.

Para el presente proceso de contratación es aplicable la Resolución 725 de 2024 expedida
por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, por medio de
la cual se adopta la versión 3 de los documentos tipo para los procesos de selección de
concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de
transporte y se deroga la Resolución 326 de 2022, Resolución que rige a partir de su
publicación y aplica a los procesos de contratación cuyo aviso de convocatoria se haya
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publicado a partir del 3 de febrero de 2025.

La Resolución 725 de 2024 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública #
Colombia Compra Eficiente, en uso de las facultades legales y reglamentarias, en especial
las que le confieren la Ley 2022 de 2020 y el Decreto Ley 4170 de 2011, tiene por
objetivo desarrollar e impulsar políticas y herramientas orientadas a la organización y
articulación de los participantes en los procesos de compras y contratación, con el fin de
lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

Los documentos tipo contienen parámetros obligatorios para las entidades estatales
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten
contratos de obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, que se realicen
por la modalidad de licitación pública.

APLICACIÓN DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA COMERCIAL:

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados entre Estados,
que tienen como fin incrementar el intercambio de bienes, servicios y otorgar seguridad
jurídica a las inversiones, a partir de obligaciones y derechos que se incorporan en los
mismos, en diversas disciplinas, incluyendo la relacionada con las compras públicas,
existiendo en ellos como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes de
bienes y servicios del Estado con el que se firma el Acuerdo Comercial.

En Colombia, las Entidades Estatales deben cumplir en sus Procesos de Contratación con
las obligaciones incluidas en los Acuerdos Comerciales. Así mismo, cualquier proponente
tiene el derecho a exigir el cumplimiento de los mismos, en los casos en que apliquen.

Los Acuerdos Comerciales establecen reglas adicionales relacionadas por ejemplo con el
trato nacional y los plazos mínimos para la presentación de las ofertas, en consecuencia, la
entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con
un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. Adicionalmente, los
proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y
acorde con lo expresado por la Agencia Nacional de Contratación Pública en el Manual
para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación cuyo código es
CCE-EICP-MA-03 V1.24-11-2021 publicado en el Portal Único de Contratación Colombia
Compra Eficiente, y teniendo en cuenta el valor del presente contrato y en atención a los
montos mínimos (umbrales) previstos en ellos para su aplicación de acuerdo con el objeto
contractual, para el presente proceso se dará aplicación al Acuerdo comercial suscrito con:

- La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN
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BIENES NACIONALES RELEVANTES CON MIRAS A DETERMINAR CUANDO UN SERVICIO
ES NACIONAL

De acuerdo con la especialidad del presente contrato y de conformidad con los criterios
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
Decreto 1860 de 2021 se establece por parte del Comité de Estructuración y Evaluación
Contractual con el apoyo de la Unidad de Abastecimiento Estratégico y sus categorizadores
que para el presente proceso no existen bienes nacionales relevantes, con miras a
determinar cuándo un servicio es nacional, de acuerdo con la definición del artículo
2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 680 de 2021, como
primer criterio de desempate previsto en el numeral 35 de la Ley 1069 de 2020 y de
acuerdo con lo señalado en el numeral uno del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1860
de 2021.

POSIBILIDAD DE LIMITAR PROCESO A MIPYMES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, por medio del
cual se modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, #Las Entidades
Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos,
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a
las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los
siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar
la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos
un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga
sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual#.

Una vez verificados los requisitos exigidos por este artículo, se concluye que el presente
proceso de contratación SÍ es posible de ser limitado a MIPYMES, toda vez que el valor
del proceso supera el umbral establecido por la citada norma, el cual equivale a
$533.287.768, según el valor fijado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo #
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MINCIT -, como el valor tope para que un proceso de selección de contratación pueda ser
limitado a MIPYMES, el cual tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

LAS GARANTIAS EXIGIDAS PARA EL PRESENTE CONTRATO SON:

Uno de los objetivos del Sistema de Compra Pública es el manejo del Riesgo. El artículo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 dispone que la Entidad Estatal debe evaluar el
Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y
objetivos. Las garantías son instrumentos de cobertura de algunos Riesgos comunes en
Procesos de Contratación.

1.Seriedad de la oferta: según el inciso 3 del Artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de
2015, el valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en la
subasta inversa y en el concurso de méritos debe ser equivalente al diez por ciento (10%)
del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación, garantía que el oferente
deberá otorgar a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, , como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento del
ofrecimiento, la cual tendrá una vigencia de tres (3) meses contados desde la presentación
de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.

2.En aplicación del Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para el presente
proceso de contratación se exigirá una garantía de cumplimiento el cual comprende los
amparos de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales y calidad del servicio, la cual se justifica en la medida que el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, necesita que el riesgo de incumplimiento
total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como el incumplimiento tardío o
su cumplimiento defectuoso, cuando éstos son imputables al contratista, o la imposición de
multas o cláusula penal pecuniaria, estén cubiertos, pues, de presentarse un incumplimiento
en alguna de las obligaciones contractuales por parte del contratista, estos representan un
entorpecimiento de las labores cotidianas en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín.

· El amparo de cumplimiento del contrato se estima en un 10 % del valor del contrato,
con una vigencia igual al plazo del contrato y por el tiempo estipulado para la liquidación
del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de
2015.

· La suficiencia de la garantía de calidad del servicio: por tratarse de un contrato de
Interventoría, se da aplicación al parágrafo único del artículo 85 de la ley 1474 de 2011,
el cual dispone que en los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y
aprobación de la garantía de calidad hasta por el mismo término de la garantía de
estabilidad del contrato principal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.15 del
Decreto 1082 de 2015, la cual se fijó a su vez con una vigencia de 5 años para la
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garantía del contrato de Obra. A través de la Garantía de Calidad del servicio se pretenden
cubrir los eventos en los cuales se materialice la deficiente calidad en el cumplimiento del
objeto a contratar.

· Respecto a la suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales, el valor de la garantía no puede ser inferior al cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato y esta garantía debe estar vigente por el plazo
del contrato y tres (3) años más de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.13
del Decreto 1082 de 2015.

· De acuerdo con lo señalado en el parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de
1993 #En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago
anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por
ciento (50%) del valor del respectivo contrato#. Para el presente contrato la suficiencia de
la Garantía de Devolución del pago anticipado, amparo que cubre los perjuicios sufridos por
la Entidad Estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a
título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo con lo señalado en el
numeral dos del artículo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015 se fija en el ciento por
ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2.2.1.2.3.1.11. del mismo Decreto. El pago anticipado previsto para el presente
contrato es del 1 % del valor del contrato.
La garantía de pago anticipado debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta
que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de
todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine
la Entidad Estatal, por lo cual si este no ha sido liquidado dentro de los seis (6) meses
posteriores a la terminación de ejecución del mismo, deberá ser prorrogada su vigencia por
los 24 meses siguientes a la terminación del plazo adicional inicialmente fijado por la
Entidad, como periodo tentativo para la liquidación bilateral o unilateral del contrato.

NOTA: Es pertinente aclarar que la póliza de devolución del pago anticipado será
procedente únicamente si el Impuesto de Timbre Nacional se encuentra vigente en el año
2026; periodo estimado para la suscripción del contrato.

Antes de proceder con la aprobación de las respectivas pólizas, la Entidad en cumplimiento
de las directrices impartidas por la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021,
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y La Agencia Nacional de
Contratación Pública  Colombia Compra Eficiente y con el fin de verificar la validez,
idoneidad y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías
que amparan los contratos estatales, deberá confirmar el origen, características y elementos
relevantes de la póliza que ampara el contrato a celebrar, a través de los medios
electrónicos designados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia.
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De la mencionada consulta, la Entidad dejará constancia expresa en el expediente
contractual.

COMITÉ DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN CONTRACTUAL:

El presente proceso, fue aprobado en el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de
Suministros y Servicios, según acta número 68 del 21 de octubre de 2025. Para el efecto,
se asignan como miembros del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual- CEEC.

Técnico: Catalina Maria Giraldo Cataño
Logístico: Claudia Milena Álvarez Granda
Jurídico: Karen García Acosta

NOTA: Se aclara que el Comité de Estructuración y Evaluación Contractual antes
relacionado, no posee inhabilidades, incompatibilidades ni conflictos de intereses con este
proceso contractual.

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando
con precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva
contratación, así como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la
realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato.

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:
Corresponde al valor total establecido en el Anexo del Presupuesto Oficial.
JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO Y VARIABLES UTILIZADAS:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de CONSULTORÍA para interventoría de
obra pública, la Secretaría de Infraestructura Física de Distrito se acoge a lo descrito en la
"Guía metodológica y modelo para el cálculo del factor Multiplicador# establecida mediante
resolución No. SSS201950067862 del 26 de julio de 2019, en la cual se estable la forma
como debe calcularse los costos directos e indirectos que permita determinar el
presupuesto oficial del contrato.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el presupuesto oficial son los que
se mencionan a continuación y los mismos son analizados y tomados en cuenta
dependiendo del alcance, plazo y condiciones de ejecución del contrato:

Costos Directos: Corresponde al Equipo de trabajo del consultor o Interventor

Otros Costos Directos: Son los originados como producto de la ejecución del contrato,
distintos a los costos indirectos, administrativos, operativos, financieros y de otra índole
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que tiene la organización del consultor para poder ofrecer sus servicios

En estos costos dependiendo de la interventoría se encuentran los siguientes auxilios:

· Transporte
· Papelería, fotocopias y otros
· Asesorías Especializadas
· Ensayos, pruebas o inspecciones
· Asesorías Especializadas (jurídicas, contables, técnicas etc.)
· Auxilio por celulares
· Computadores licenciados, impresoras y conexión a internet Pólizas: Valor de las
garantías exigidas para el contrato.
IVA: tarifa del 19%

Factor Multiplicador: Factor que se obtiene a partir de la sumatoria de la estimación de los
costos indirectos que se mencionan a continuación, el cual es aplicado al Costo Directo del
contrato correspondiente al equipo de trabajo.

· Prestaciones sociales
· Costos indirectos
· Honorarios
· Impuestos y otras contribuciones

En documentos anexos se presenta, "Presupuesto Oficial" y "Análisis del Factor
Multiplicador"

La Metodología consiste en afectar el sueldo de los profesionales por un FACTOR
MULTIPLICADOR, El costo obtenido anteriormente se suma a los "Otros Costos Directos"
definidos y se afecta por el Impuesto al Valor Agregado, IVA; finalmente, a este último se
adiciona el costo estimado para las pólizas, obteniendo así el valor total del contrato.
Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el
análisis respectivo respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto
Tributario.

De acuerdo con el análisis anterior el cálculo del Factor Prestacional del Factor
Multiplicador en el Presupuesto Oficial NO incluye la exoneración de que trata el artículo
114-1 Estatuto Tributario. Ahora bien, si la condición tributaria del adjudicatario es distinta
se le efectuará el descuento en el Factor Multiplicador ofertado de acuerdo a las
disposiciones tributarias vigentes.

Los salarios que se establecen para el equipo de trabajo responden a una valoración de los
costos en el mercado laboral para los perfiles de los profesionales dependiendo de su
formación y experiencia. Los mismos son actualizados año tras año, según la variación del
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IPC.
Para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que pueden
alterar en forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no son
razonablemente previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de
Reclamaciones Contractuales.
Para los costos indirectos se toma en cuenta los valores establecidos en el instructivo del
factor multiplicador que se actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del
mercado y la variación del IPC.
Los costos que no se encuentran definidos son objeto de un estudio del mercado para
definir su valor en el presupuesto oficial y en general responden a auxilios o valores
estimados cuyo pago pueden corresponder a alguna de las siguientes formas:

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el
contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o
supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como:
fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo a los valores ofertados en
la propuesta económica.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de
terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento
equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con
la factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica.

En todo caso los otros costos directos siempre están ajustados a los precios de mercado.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos,
tasas y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales,
distritales y municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten
el contrato y las actividades que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente
seleccionado, a manera de enunciado, están los siguientes:

- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total
del contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115
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del Estatuto Tributario.

- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su
tarifa corresponde al milaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo
Distrital 093 de 2023.

- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores":
correspondiente al 1% del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital
093 de 2023.

- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le
correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

 ANTICIPO:

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para
pactar la entrega o no del anticipo, de acuerdo a la distribución realizada en el PAC,
comparada con el índice de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el
proponente para el presente proceso, la Entidad NO concederá anticipo, lo anterior en
aplicación al principio de responsabilidad que le corresponde al ordenador del gasto de
realizar una labor racional de los recursos.
PAGO ANTICIPADO
La entidad otorgará al contratista un pago anticipado equivalente al uno por ciento (1%)
del valor total del contrato, con el propósito de garantizar la disponibilidad de caja para
cubrir el pago del impuesto de Timbre Nacional, en caso de que este se encuentre vigente
al momento de la suscripción del contrato.
El contratista deberá descontar dicho valor del segundo pago que facture a la entidad
contratante. Si el valor facturado no permite cubrir la totalidad del pago anticipado, el
descuento se aplicará en las facturas subsiguientes hasta completar el monto entregado por
el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
Esta medida será procedente únicamente si el impuesto de Timbre Nacional se encuentra
vigente en el año 2026, periodo estimado para la suscripción del contrato.
La iniciación del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está
supeditada en ningún caso a la entrega del pago anticipado.

 FORMA DE PAGO
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Está definida en el Anexo 1 # Anexo Técnico, adjunto.

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más
favorable.

De conformidad con el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en los procesos
para la selección de consultores la oferta más favorable será aquella que, acredite los
factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los
mismos, tal como se defina en los pliegos de condiciones tipo.

De igual forma se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del
proponente para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos
a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. Para ello se tendrá en
cuenta lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y las disposiciones que al respecto indica la
Agencia Nacional para la Contratación Colombia Compra Eficiente, esto es, se verificará la
capacidad jurídica, capacidad financiera y la capacidad organizacional del proponente.

TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la
propuesta

FORMATO 1
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
DE ACUERDO
CON EL PLIEGO
DE
CONDICIONES.

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

FORMATO 2
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
DE ACUERDO
CON EL PLIEGO
DE
CONDICIONES.
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea
de socios

APORTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0004 Certificación del pago de
parafiscales y aportes a la seguri

FORMATO 5
DILIGENCIADO
Y SUSCRTO DE
ACUERDO CON
EL PLIEGO DE
CONDICIONES.

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SE VERIFICA
POR PARTE
DEL DISTRITO

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SE VERIFICA
POR PARTE
DEL DISTRITO

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

CERTIFICADO
CON FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
MAYOR A 30
DÍAS

JURIDICA 0009 Fotocopia Registro Único Tributario
(RUT)

ADJUNTAR
DOCUMENTO
CON FECHA DE
IMPRESIÓN NO
MAYOR A 30
DÍAS (NO ES
UN REQUISITO
HABILITANTE)

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta APORTAR DE
ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0013 Cédula de Ciudadanía APORTAR
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

SEGÚN EL
PLIEGO DE
CONDICIONES

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

CON FECHA
NO SUPERIOR
A 30 DÍAS
CALENDARIO

JURIDICA 0034 Tarjeta Profesional EN CASO DE
APLICAR EN
CUANTO AL
INGENIERO QUE
AVALA LA
PROPUESTA

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

SE VERIFICA
POR PARTE
DEL DISTRITO

JURIDICA 0047 Fotocopia Tarjeta Profesional de
Revisor Fiscal

FOTOCOPIA
LEGIBLE EN
CASO DE QUE
APLIQUE

JURIDICA 0048 Certificado de la Junta Central de
Contadores

PRESENTAR EN
CASO DE QUE
APLIQUE

JURIDICA 0054 Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam)

APORTAR
DOCUMENTO
VIGENTE A LA
FECHA DE
PRESTANCIÓN
DE
PROPUESTAS

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ
2 DE
INDICADORES
FINANCIEROS
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ
2 DE
INDICADORES
FINANCIEROS

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo  igual o superior
a

DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ
2 DE
INDICADORES
FINANCIEROS

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ
2 DE
INDICADORES
FINANCIEROS

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ
2 DE
INDICADORES
FINANCIEROS

LOGISTICA 0025 Certificado Indices Financieros PARA
EXTRANJEROS
FORMATO 4
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
DE ACUERDO
CON EL PLIEGO
DE
CONDICIONES
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ
2 DE
INDICADORES
FINANCIEROS

TECNICA 0007 Propuesta económica FORMULARIO 1
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
DE ACUERDO
CON EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

TECNICA 0024 Certificados de experiencia FORMATO 3
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
DE ACUERDO
CON EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

TECNICA 0039 Compromiso de cumplimiento del
perfil requerido del equipo d

EXPERIENCIA
PERSONAL
CLAVE
EVALUABLE,
FORMATO 8
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
DE ACUERDO
CON EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SE VERIFICA
POR PARTE
DEL DISTRITO

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta ADJUNTAR EN
CASO DE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

APLICAR

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CALIDAD 0003 Experiencia especifica del
proponente

      67,5

CALIDAD 0005 Formación y experiencia de los
profesionales

        10

CALIDAD FACTOR DE
SOSTENIBILI
DAD

         1

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria
nacional colombiana

        20

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto
392_2018)

         1

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas
de mujeres

      0,25

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes       0,25

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO  DESCRIPCIÓN  ESTIMACIÓN  ASIGNACIÓN

 0099 Véase análisis de riesgos
adjunto

 

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

 AMPARO  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE  DUR.ADIC.  PERIODO

 0005 CUMPLIMIENTO    10,00  6  MESES

 0002 CALIDAD DEL SERVICIO    10,00  5  AÑOS

 0008 PAGO DE SALARIOS,     5,00  3  AÑOS
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PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

 0006 DEVOLUCIÓN DEL PAGO
ANTICIPADO

    1,00  6  MESES

8. Elementos descriptivos del  Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

Interventoría a las obras de mantenimiento de la red de cicloinfraestructura de la ciudad

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 455.000.000

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervisión o Interventoría: 
El seguimiento y control de la ejecución  del contrato resultante de este proceso se
realizará según lo estipulado en el plan, así:

Clase : Supervisión
Tipo : E

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Supervisor TODOS 71686518 CARDONA LONDONO GABRIEL

JAIME

gabriel.cardona@medellin.gov.c

o

Apoyo SUPLENTE 71690976 BERMUDEZ BERTEL FREDY

LEON

fredy.bermudez@medellin.gov.c

o

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín

Duración o Plazo de ejecución del contrato:
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  4.0 Meses

Multas:

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al
cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del #Formato 7A # Promoción
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional#] Incumplir la obligación de vincular a la
ejecución del contrato por lo menos el ochenta por ciento (80%), sin perjuicio de incluir
uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada
día de incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B # Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros#] Incumplir la obligación de vincular como
mínimo el noventa por ciento (90%) de personal calificado de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV] por cada día de
incumplimiento.

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17 del
pliego de condiciones, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
más gravosas.

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando
sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa equivalente al
0.5% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de
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atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfacción del supervisor.

4. Por atraso imputable al interventor por no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se
causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el interventor no inicie
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el documento base y en el #Anexo 1- Anexo# Técnico en el plazo
definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 0.3% del valor del contrato,
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una
multa equivalente a 0.2% del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus
funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del
supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del
contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el
nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación
académica mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el
proponente, so pena de una multa equivalente al 1% del valor del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno
o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa
equivalente a 1 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
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autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de
cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones
que emanen del mismo, amén de la obligación incumplida.

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual
vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que
lo declara.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior,
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el
monto de las sanciones no podrá ser superior al 10 % del valor del contrato.

Cláusula Penal Pecuniaria:

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podrá exigirse al interventor la pena y la indemnización de
perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del
Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este
pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 10% del
valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una
estimación anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado
como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios
causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.
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En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de
lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento.

Plan de Desarrollo:

_________________________________

_________________________________
Claudia Milena Alvarez Granda
Logístico

_________________________________
Karen Garcia Acosta
Jurídico

_________________________________
Catalina María Giraldo Cataño
Técnico
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