ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,1	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU	UND	3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 8.952
			SUBTOTAL $	$ 8.952

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	0

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 537.116,67	6,00	$ 89.519,45
				SUBTOTAL $	89.519

TOTAL COSTO DIRECTO $	98.400

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,2	PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO 0.85X2.20M	UND	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 26.856
			SUBTOTAL $	$ 26.856

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ALUMINIO(PERFILES MARCO+GUIA CORREDIZA)	ML	11,00	$ 4.500,00	$ 49.500
VIDRIO 4MM TEMPLADO	M2	1,87	$ 130.000,00	$ 243.100
KIT HERRAJES+RODAMIENDO CORREDIZA(GUIAS+RUEDAS+ACCESORIOS+CERRADURA)	UND	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000
SELLANTES, EMPAQUES,SILICONA, TORNILLERIA	UND	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000
				$ -
			SUBTOTAL $	467.600

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 537.116,67	2,00	$ 268.558,34
				SUBTOTAL $	268.558

TOTAL COSTO DIRECTO $	763.000

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,3	PUERTA EN ALUMINIO 0.85X2.20M	UND	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 26.856
			SUBTOTAL $	$ 26.856

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ALUMINIO(PERFILES MARCO+TRAVESAÑO)	ML	11,00	$ 12.000,00	$ 132.000
VIDRIO 4MM TEMPLADO	M2	1,87	$ 130.000,00	$ 243.100
BISAGRAS	UND	3,00	$ 10.000,00	$ 30.000
CERRADURA/POMO TUBULAR	UND	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000
SILICONA/EMPAQUES/TORNILLERIA	UND	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000
				$ -
			SUBTOTAL $	470.100

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 537.116,67	2,00	$ 268.558,34
				SUBTOTAL $	268.558

TOTAL COSTO DIRECTO $	765.500

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,4	PUERTA EN ALUMINIO 1.78X2.20M	UND	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 26.856
			SUBTOTAL $	$ 26.856

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ALUMINIO(PERFILES MARCO+TRAVESAÑO)	ML	12,50	$ 12.000,00	$ 150.000
VIDRIO 4MM TEMPLADO	M2	2,10	$ 130.000,00	$ 273.000
BISAGRAS	UND	3,00	$ 10.000,00	$ 30.000
CERRADURA/POMO TUBULAR	UND	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000
SILICONA/EMPAQUES/TORNILLERIA	UND	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000
				$ -
			SUBTOTAL $	518.000

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 537.116,67	2,00	$ 268.558,34
				SUBTOTAL $	268.558

TOTAL COSTO DIRECTO $	813.400

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,5	PUERTA EN ALUMINIO 0.80X2.0M	UND	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 28.269
			SUBTOTAL $	$ 28.269

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ALUMINIO(PERFILES MARCO+TRAVESAÑO)	ML	10,20	$ 12.000,00	$ 122.400
VIDRIO 4MM TEMPLADO	M2	1,50	$ 130.000,00	$ 195.000
BISAGRAS	UND	3,00	$ 10.000,00	$ 30.000
CERRADURA/POMO TUBULAR	UND	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000
SILICONA/EMPAQUES/TORNILLERIA	UND	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	412.400

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 537.116,67	1,90	$ 282.692,98
				SUBTOTAL $	282.693

TOTAL COSTO DIRECTO $	723.400

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,6	PUERTA EN ALUMINIO 0.75X2,20M	UND	2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 35.571
			SUBTOTAL $	$ 35.571

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ALUMINIO(PERFILES MARCO+TRAVESAÑO)	ML	10,10	$ 12.000,00	$ 121.200
VIDRIO 4MM TEMPLADO	M2	1,50	$ 130.000,00	$ 195.000
BISAGRAS	UND	3,00	$ 10.000,00	$ 30.000
CERRADURA/POMO TUBULAR	UND	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000
SILICONA/EMPAQUES/TORNILLERIA	UND	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000
				$ -
			SUBTOTAL $	411.200

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 537.116,67	1,51	$ 355.706,40
				SUBTOTAL $	355.706

TOTAL COSTO DIRECTO $	802.500

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,7	PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO 1.20X2.40M	UND	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 22.195
			SUBTOTAL $	$ 22.195

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ALUMINIO(PERFILES MARCO+GUIA CORREDIZA)	ML	15,00	$ 4.500,00	$ 67.500
VIDRIO 4MM TEMPLADO	M2	2,50	$ 130.000,00	$ 325.000
KIT HERRAJES+RODAMIENDO CORREDIZA(GUIAS+RUEDAS+ACCESORIOS+CERRA	UND	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000
SELLANTES, EMPAQUES,SILICONA, TORNILLERIA	UND	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	567.500

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 537.116,67	2,42	$ 221.949,04
				SUBTOTAL $	221.949

TOTAL COSTO DIRECTO $	811.600

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,8	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	80

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PULIDORA	DM	22.800,00	0,40	9.120,00
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 4.132
			SUBTOTAL $	$ 13.252

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CEMENTO BLANCO	KG	4,00	$ 1.570,00	$ 6.280,00
AGUA	LITRO	3,00	$ 84,00	$ 252,00
MARMOLINA BLANCA	KG	3,50	$ 1.900,00	$ 6.650,00
GRANITO GRIS	KG	6,00	$ 1.750,00	$ 10.500,00
MINERAL BLANCO	KG	0,40	$ 18.600,00	$ 7.440,00
				$ -
			SUBTOTAL $	31.122

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 537.116,00	13,00	$ 41.316,62
				SUBTOTAL $	41.317

TOTAL COSTO DIRECTO $	85.690

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 30X30 CM	UND	3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 3.223
			SUBTOTAL $	$ 3.223

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PANEL LED 24W RECTANGULAR 30 X 30 CM	UNIDAD	1,00	$ 35.000	$ 35.000
Tubo conduit 1/2 Tramo 3mts	UNIDAD	4,10	$ 6.600,00	$ 27.060
Terminales PVC 1/2	UNIDAD	2,00	$ 330,00	$ 660
Alambre N° 12 AWG	MTS	5,00	$ 2.000,00	$ 10.000
Alambre N° 14 AWG	MTS	4,20	$ 1.500,00	$ 6.300
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	79.020

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 644.540,00	20,00	$ 32.227,00
				SUBTOTAL $	32.227

TOTAL COSTO DIRECTO $	114.470

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,10	SUMINSTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60X60 CM	UND	18

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 2.578
			SUBTOTAL $	$ 2.578

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PANEL LED 40W RECTANGULAR 60 X 60 CM	UNIDAD	1,00	$ 90.000	$ 90.000
Tubo conduit 1/2 Tramo 3mts	UNIDAD	4,10	$ 6.600,00	$ 27.060
Terminales PVC 1/2	UNIDAD	2,00	$ 330,00	$ 660
Alambre N° 12 AWG	MTS	5,00	$ 2.000,00	$ 10.000
Alambre N° 14 AWG	MTS	4,20	$ 1.500,00	$ 6.300
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	134.020

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 644.540,00	25,00	$ 25.781,60
				SUBTOTAL $	25.782

TOTAL COSTO DIRECTO $	162.380

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,11	SUMINSTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	UND	8

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 3.970
			SUBTOTAL $	$ 3.970

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO IP	UND	1,00	$ 200.000,00	$ 200.000
CABLE UTP CATEGORIA 6	ML	20,00	$ 2.500,00	$ 50.000
CONECTORES RJ45	UND	2,00	$ 2.000,00	$ 4.000
ACCESORIOS Y CANALETA	UND	1,00	$ 9.000,00	$ 9.000
			SUBTOTAL $	263.000

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO EE	DIA		$ 793.992,00	20,00	39699,6
				SUBTOTAL $	39.700

TOTAL COSTO DIRECTO $	306.700

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,12	SUMNISTRO E INSTALACION AIRE TIPO CASSETT	UND	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 26.466
			SUBTOTAL $	$ 26.466

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSTTE 36000 BTU(INCLUE CONDENSADOR)	UND	1,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000
KIT DE INSTALACION(TUBERIA COBRE, AISLAMIENTO,DRENAJE)	UND	1,00	$ 425.000,00	$ 425.000
CABLEADO ELECTRICO Y PROTECCIONES	UND	1,00	$ 260.000,00	$ 260.000
SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	UND	1,00	$ 180.000,00	$ 180.000
				$ -
			SUBTOTAL $	8.365.000

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO EE	DIA		$ 793.992,00	3,00	264664
				SUBTOTAL $	264.664

TOTAL COSTO DIRECTO $	8.656.100

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,13	TRASLADO RED DE DATOS(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK)	UND	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 39.700
			SUBTOTAL $	$ 39.700

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
RACK DE COMUNICACIONES 19"-18U	UND	1,00	$ 1.450.000,00	$ 1.450.000
PATCH PANEL CATEGORIA 6 (24 PUERTOS)	UND	1,00	$ 320.000,00	$ 320.000
ORGANIZADOR HORIZONTAL	UND	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000
CABLE UTP CATEGORIA 6	ML	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000
PATCH CORDS Y CONECTORES RJ45	UND	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000
				$ -
			SUBTOTAL $	2.130.000

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO EE	DIA		$ 793.992,00	2,00	396996
				SUBTOTAL $	396.996

TOTAL COSTO DIRECTO $	2.566.700

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,14	INSTALACION Y REDISTRIBUCION DE RED DE CAMARAS(REHUBICACION DE CAMARAS EXISTENTES)	UND	3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 26.466
			SUBTOTAL $	$ 26.466

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CABLE UTP CATEGORIA 6	ML	90,00	$ 3.500,00	$ 315.000
CANALETA PVC Y ACCESRIOS	UND	1,00	$ 225.000,00	$ 225.000
CONECTORES RJ45	UND	9,00	$ 2.800,00	$ 25.200
CAJAS, ANCLAJES Y TORNILLERIA	UND	1,00	$ 75.000,00	$ 75.000
				$ -
			SUBTOTAL $	640.200

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO EE	DIA		$ 793.992,00	3,00	264664
				SUBTOTAL $	264.664

TOTAL COSTO DIRECTO $	931.330

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,15	CAMBIO DE CUBIERTA	M2	294

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ARNES DE SEGURIDAD	DIA	$ 15.000,00	15,00	$ 1.000,00
ESLINGA SENCILLA	DIA	$ 13.000,00	15,00	$ 866,67
ANDAMIOS	DIA	$ 3.000,00	15,00	$ 200,00
TABLON PARA ANDAMIOS	DIA	$ 1.200,00	0,50	$ 2.400,00
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 3.095,48
			SUBTOTAL $	$ 7.562

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
LAMINA MASTER 1000 GALVANIZADA(INCLUYE TRASLAPOS)	UND	0,17	$ 170.000	$ 28.900
TORNILLO AUTOPERFORANTE 2"	UND	8,00	$ 500,00	$ 4.000
PERFIL METALICO/PLATINA PARA REFUERZO ESTRUCTURA	M2	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000
ELECTRODOS, DISCOS Y SOLDADURA	M2	1,00	$ 10.000,00	$ 10.000
ANTICORROSIVO ESTRUCTURA METALICA	M2	1,00	$ 8.000,00	$ 8.000
				$ -
			SUBTOTAL $	82.900

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 588.142,00	19,00	$ 30.954,84
				SUBTOTAL $	30.955

TOTAL COSTO DIRECTO $	121.400

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,16	TRASLADO CAJA DE CORTE DE RED DE GASES MEDICINALES	UND	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 39.699,60
			SUBTOTAL $	$ 39.700

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBERIA COBRE TIPO L(TRAMO ADICIONAL Y AJUSTE)	ML	1,50	$ 78.000	$ 117.000
ACCESORIOS COBRE TIPO L(CODOS,UNIONES,SOLDADURA PLATA)	UND	1,00	$ 55.000,00	$ 55.000
				$ -
			SUBTOTAL $	172.000

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO EE	DIA		$ 793.992,00	2,00	396996
				SUBTOTAL $	396.996

TOTAL COSTO DIRECTO $	608.700

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA LED DE 50"	UND	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 2.673,37
			SUBTOTAL $	$ 2.673

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PANTALLA LED 50"(FULL HD/4K)	UND	1,00	$ 1.625.000	$ 1.625.000
SOPORTE METALICO FIJO O INCLINABLE	UND	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000
CABLE HDMI CERTIFICADO	UND	1,00	$ 35.000,00	$ 35.000
TORNILLERIA,CHAZOS Y ANCLAJES	UND	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000
				$ -
			SUBTOTAL $	1.805.000

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 588.142,00	22,00	$ 26.733,73
				SUBTOTAL $	26.734

TOTAL COSTO DIRECTO $	1.834.400

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,18	MESON DE ACERO INOXIDABLE LAMINA Y ENTREPAÑO CAL 18 Ref.304, ESTRUCTURA EN TUBO RECTANGULAR 1"1/2 X 1"1/2 CAL 18 Ref.304 (NO INCLUYE POCETA Ancho: 2,5m, Fondo: 0,60 m, Altura: 0,90m)	UND	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 29.407,10
			SUBTOTAL $	$ 29.407

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MESON DE ACERO INOXIDABLE LÁMINA Y ENTREPAÑO CAL 18 Ref.304, ESTRUCTURA EN TUBO RECTANGULAR 1"1/2 X 1"1/2 CAL 18 Ref.304 (NO INCLUYE POCETA Ancho: 2,5m, Fondo: 0,60 m, Altura: 0,90m)	UND	1,00	$ 4.560.000	$ 4.560.000
				$ -
			SUBTOTAL $	4.560.000

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 588.142,00	2,00	$ 294.071,00
				SUBTOTAL $	294.071

TOTAL COSTO DIRECTO $	4.883.500

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
13,19	ESCRITORIO EN PANELES DE MADERA AGLOMERADA RH (220 CM LARGO * 60 CM ANCHO * 78 CM ALTO)	UND	2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0,10	$ 29.407,10
			SUBTOTAL $	$ 29.407

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ESCRITORIO EN PANELES DE MADERA AGLOMERADA RH (220 CM LARGO * 60 CM ANCHO * 78 CM ALTO)	UND	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000
				$ -
			SUBTOTAL $	2.500.000

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 588.142,00	2,00	$ 294.071,00
				SUBTOTAL $	294.071

TOTAL COSTO DIRECTO $	2.823.500

LUBIN DARIO GUERRERO DURAN
R.L/ CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
contratista