Chita, 19 de diciembre de 2025

Señor

HOME M Y N S.A.S
NIT 901809619-1
R/L **FABIAN ENRIQUE POBLADOR LIZARAZO**
C.C. 1100953283 de San Gil
CL 2 3 14
3124680100
faenpoli0807@gmail.com

Ref. Aceptación Oferta.

Proceso de Contratación: Nº MCH-MC-073 DE 2025.
Tipo de contrato: Obra

El Municipio de Chita, en desarrollo del proceso de contratación por la modalidad de selección de Mínima Cuantía No MCH-MC-073 DE 2025, procede con el presente documento a aceptar la oferta presentada por usted, por cuanto fue el menor precio y cumplió con los requisitos habilitantes, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 734 de 2012, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 del 2015 teniendo en cuenta las siguientes cláusulas especiales, además de lo establecido en la Invitación Pública.

A continuación, ponemos en su conocimiento las condiciones de la aceptación de su oferta, a las que se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los estudios y documentos previos, en la invitación y en la oferta, documentos que hacen parte integral del contrato:

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** " MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA FERREIRA, LA CALDERA, EL TUNAL, LLANO GRANDE Y LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE CHITA BOYACA, de acuerdo con las cantidades y valores unitarios, a saber:

CHITA -VEREDA LA FERREIRA						
ITEM		UNIDAD	CANTIDAD	INC / DISTANCIA	V/UNITARIO	V/TOTAL
2.10.16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)	ML	15	17%	$ 33.943,50	$ 595.708,43
2.10.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1")	ML	25	17%	$ 48.794,90	$ 1.427.250,83
2.10.92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB).	ML	45	17%	$ 8.911,94	$ 469.213,64
2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	25	17%	$ 6.522,24	$ 190.775,52

2.10.117	SUMINISTROEINSTALACIÓNDESALIDACOMPLETAPARATOMACORRIENTEMONOFÁSICO,ENCALIBRE12AWG(F,N,T)FREETOX-LHFR-LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	4	17%	$ 119.298,58	$ 558.317,35
	TOTAL ESCUELA LA FERREIRA					$ 3.241.265,77
CHITA -VEREDA LA CALDERA						
2.10.16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)	ML	30	17%	$ 33.943,50	$ 1.191.416,85
2.10.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS	UND	1	17%	$ 147.979,72	$ 173.136,27
2.10.68	SUMINISTROEINSTALACIÓNDEALIMENTADORPARCIALBIFÁSICOEXPUESTOENCABLEDECOBRENo.10AWG(2F,N,T).(INCLUYETUBOEMT DE 3/4").	ML	65	17%	$ 35.850,35	$ 2.726.419,12
2.10.117	SUMINISTROEINSTALACIÓNDESALIDACOMPLETAPARATOMACORRIENTEMONOFÁSICO,ENCALIBRE12AWG(F,N,T)FREETOX-LHFR-LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	10	17%	$ 119.298,58	$ 1.395.793,39
2.10.36	SUMINISTROEINSTALACIÓNDEGABINETEPARAEQUIPODEMEDIDA MONOFÁSICOEMPOTRADO.INCLUYECONTADORDEENERGÍAELECTRONICO MONOFASICO 5 A 100 AMP.	UND	1	17%	$ 375.039,43	$ 438.796,13
2.10.204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP.	UND	4	17%	$ 24.917,98	$ 116.616,15
2.10.92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB).	ML	10	17%	$ 8.911,94	$ 104.269,70
2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	48	17%	$ 6.522,24	$ 366.289,00
2.10.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO SOBREPONER DE 12 W	UND	12	17%	$ 24.354,59	$ 341.938,44
2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6	17%	$ 99.709,89	$ 699.963,43
2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	ML	12	17%	$ 22.943,54	$ 322.127,30
	TOTAL ESCUELA LA CALDERA					$ 7.876.765,77
CHITA -VEREDA EL TUNAL						
2.10.16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)	ML	85	17%	$ 33.943,50	$ 3.375.681,08
2.10.36	SUMINISTROEINSTALACIÓNDEGABINETEPARAEQUIPODEMEDIDA MONOFÁSICOEMPOTRADO.INCLUYECONTADORDEENERGÍAELECTRONICO MONOFASICO 5 A 100 AMP.	UND	1	17%	$ 375.039,43	$ 438.796,13
2.10.117	SUMINISTROEINSTALACIÓNDESALIDACOMPLETAPARATOMACORRIENTEMONOFÁSICO,ENCALIBRE12AWG(F,N,T)FREETOX-LHFR-LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	4	17%	$ 119.298,58	$ 558.317,35

2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6	17%	$ 99.709,89	$ 699.963,43
2.10.92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB).	ML	10	17%	$ 8.911,94	$ 104.269,70
	TOTAL ESCUELA EL TUNAL					$ 5.177.027,69
	CHITA -VEREDA LLANO GRANDE					
2.10.16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)	ML	90	17%	$ 33.943,50	$ 3.574.250,55
2.10.36	SUMINISTROEINSTALACIÓNDEGABINETEPARAEQUIPODEMEDIDA MONOFÁSICOEMPOTRADO.INCLUYECONTADORDEENERGÍAELECTRONICO MONOFASICO 5 A 100 AMP.	UND	1	17%	$ 375.039,43	$ 438.796,13
2.10.117	SUMINISTROEINSTALACIÓNDESALIDACOMPLETAPARATOMACORRIENTEMONOFÁSICO,ENCALIBRE12AWG(F,N,T)FREETOX-LHFR-LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	4	17%	$ 119.298,58	$ 558.317,35
2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	6	17%	$ 99.709,89	$ 699.963,43
2.10.92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB).	ML	10	17%	$ 8.911,94	$ 104.269,70
	TOTAL ESCUELA LLANO GRANDE					$ 5.375.597,16
	CHITA -VEREDA LA FLORESTA					
2.10.16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)	ML	125	17%	$ 33.943,50	$ 4.964.236,88
2.10.36	SUMINISTROEINSTALACIÓNDEGABINETEPARAEQUIPODEMEDIDA MONOFÁSICOEMPOTRADO.INCLUYECONTADORDEENERGÍAELECTRONICO MONOFASICO 5 A 100 AMP.	UND	1	17%	$ 375.039,43	$ 438.796,13
2.10.117	SUMINISTROEINSTALACIÓNDESALIDACOMPLETAPARATOMACORRIENTEMONOFÁSICO,ENCALIBRE12AWG(F,N,T)FREETOX-LHFR-LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	8	17%	$ 119.298,58	$ 1.116.634,71
2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	9	17%	$ 99.709,89	$ 1.049.945,14
2.10.92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB).	ML	10	17%	$ 8.911,94	$ 104.269,70
	TOTAL ESCUELA LA FLORESTA					$ 7.673.882,56

TOTAL FINAL	$ 29.344.538,95
AIU 30%	$ 8.803.361,68
TOTAL	$ 38.147.900,63

Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, el contratista se compromete a:

- Presentar los documentos necesarios para la suscripción del contrato.
- Desarrollar todas las actividades descritas en el alcance del objeto contractual.
- Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del contrato.
- Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el supervisor.
- Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.
- Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.
- Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entrañamientos.
- Constituir las garantías a que haya lugar, si así se hubiere pactado en el contrato y la cual se entenderá realizada aportando la póliza y el recibo pago al respectivo supervisor para su aprobación.
- Estar afiliado a los sistemas de pensión y salud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y Decreto 1703 de 2002.
- Realizar el Pago de Seguridad social integral mes vencido de acuerdo con el decreto 1273 de 2018 y presentar los certificados de cumplimiento de tales obligaciones.
- Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
- Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor.

2. **VALOR:** de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 38.147.900,63) incluido, impuestos, tasas y contribuciones.

3. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para ejecución del presente proceso se fija QUINCE (15) DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

4. **FORMA DE PAGO:** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la Entidad pagara el valor del contrato celebrado de la siguiente manera: El Municipio realizara el pago del valor del contrato mediante UN UNICO PAGO, previa presentación formal de los productos y documentos técnicos requeridos a la liquidación, CONTRATISTA de las obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones), acompañada de la certificación que expida el funcionario designado por la entidad para ejercer la supervisión del contrato.

5. **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** el presente proceso se encuentra respaldado con la asignación presupuestal según disponibilidad presupuestal CDP. No. 808 de fecha 01 de Diciiembre de 2025 cuyo rubro es 210080 2320202005-003-124303-16-2201052-53129 Mejorar la infraestructura fisica y locativa de los establecimientos educativas-FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central -SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBP: Intersubsectorial Educación PROD: Infraestructura educativa mejorada CPC: Otros edificios no residenciales

6. **SUPERVISIÓN:** la supervisión será ejercida por la secretaria planeación y/o quien haga sus veces durante la ejecución del contrato.

7. **Garantías:** NO REQUIERE. (Conforme al Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 la entidad es libre de exigir o no garantías en el proceso).

8. Lugar de ejecución y domicilio contractual: para todos los efectos el lugar de ejecución será el municipio de Chita

VLADIMIR RISCANEVO POBLADOR
ALCALDE MUNICIPAL