ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEL TOLIMA

ANALISIS DE LA INTERVENTORIA

CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
PERSONAL PROFESIONAL	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACIÓN MES**	**F.M.**	**VALOR MES (A*B*C)**	**No. DE MESES**	**TOTAL (D*E)**
Director del Interventoria	5.892.263	13%	2,0	1.531.988	4	6.127.952
					SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)	**6.127.952**
PERSONAL TÉCNICO	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACIÓN MES**	**F.M.**	**VALOR MES (A*B*C)**	**No. DE MESES**	**TOTAL (D*E)**
Secretaria digitalizadora	2.298.397	100%	2,0	4.596.794	1	4.596.794
					SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)	**4.596.794**
OTROS COSTOS DIRECTOS	**UND**		**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**		**TOTAL**
Elaboración de informes (Incluyen planos cartográficos, satelitales, fotografías,impresiones)	Und		2	828.682		1.657.364
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)	**1.657.364**
					TOTAL COSTOS DIRECTOS 1+2+3	**12.382.110**
					IVA 19%	**2.352.601**
					COSTO TOTAL	**14.734.711**

HERNANDO VELASQUEZ USECHE
M.P. N° 25202126933 CND
INGENIERO CIVIL