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Entre el CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.371.098, en calidad de Alcalde Local de San Cristóbal (en adelante la “Entidad”), por una parte; 
y, por la otra, IMAGEN Y MARCA S.A.S con NIT 900.137.534-5, representadas legalmente por 
LILIANA EUGENIA ANAYA ATEHORTUA, identificado con la cédula de ciudadanía No 45.755.734 

de Cartagena, (en adelante el “Contratista”), hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas 

las siguientes consideraciones:    
 

I. Que mediante la Resolución No 333 del 10 de noviembre de 2025, la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación FDLSC-LP-012-2025 

 
II. Que por medio de la Resolución 411 del 11 de diciembre de 2025 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A 
MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD 
DE SAN CRISTÓBAL – PDL 2025 – 2028 VIGENCIA 2025 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDLSC-LP-012-
2025, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de SEIS (06) MESES contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
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CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma  de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE 
($1.242.363.600), que incluye todos los gastos, costos, impuestos, tasas, contribuciones y demás 

erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del proceso, 
equivalentes a 872,75 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2025 suma que se discrimina 
de la siguiente manera:  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato.  
 
ARÁGRAFO: La Suscripción del presente contrato da lugar a la aplicación del impuesto de timbre 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 175 de 2025, "Por el cual se adoptan medidas tributarias 
destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación, necesarios para hacer frente 
al estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el área metropolitana de 
Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar", y las 
demás  disposiciones del Estatuto Tributario que sobre dicho impuesto resulten vinculantes. 
  
El contratista se obliga al pago de dicho impuesto según lo establecido en la Circular Externa 010 
del 5 de marzo de 2025 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal:  
 

Número Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

2076 31 de octubre de 2025  $1.242.363.600,00 
 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
La entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: 

 

• El Noventa Por ciento (90%) del valor total del contrato en actas parciales por avance de 
Obra. Las actas serán el resultado de la operación de multiplicación de las cantidades de las 
actividades ejecutadas por el precio unitario de la actividad correspondiente, previa 
presentación de los siguientes documentos, revisados, avalados y aprobados por la 
interventoría: 

•  
a. Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, 

el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista 
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b. Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción expedido por el 
supervisor del contrato. 

c. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 
d. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el 

periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de 
personas naturales  

e. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) 
meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 
modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.  

f. El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra 
al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. Por otro lado, el contratista deberá acreditar mensualmente el pago de 
la seguridad social teniendo en cuenta los valores desglosados de su oferta 
económica, la cual debe presentar una vez adjudicado el presente proceso, acorde 
a cada perfil profesional requerido en el presente proceso, de lo contrario, se 
realizará el descuento acorde a lo efectivamente pagado por el contratista al régimen 
de seguridad social y a lo reconocido a sus colaboradores (recurso humano mínimo 
requerido en el presente proceso de selección). 

 

• Un cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, se pagara previa suscripción del acta de 
recibo a satisfacción por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, 
contratista y la interventoría, dando claridad que este porcentaje corresponde igualmente a 
avance de obra, que serán el resultado de la operación de la multiplicación de las cantidades 
de las actividades ejecutadas por el precio unitario de la actividad correspondiente, previa 
presentación de los documentos, revisados, avalados y aprobados por la interventoría 
relacionados en el numeral anterior.  

• El cinco por ciento (5 %) restante del valor del contrato, se pagara previa suscripción del 
acta de liquidación por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL 
y el contratista, dando claridad que este porcentaje corresponde igualmente a avance de 
obra, que serán el resultado de la operación de la multiplicación de las cantidades de las 
actividades ejecutadas por el precio unitario de la actividad correspondiente, previa 
presentación de los documentos, revisados, avalados y aprobados por la interventoría 
relacionados en el numeral anterior. (Para este pago se debe estar a paz y salvo por todo 
concepto ante las empresas de servicios públicos (ESP) y la Secretaria Distrital de Ambiente, 
contando tanto con el cierre del PIN como la verificación de no procesos ante esta entidad). 

 
Nota 1: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del 
artículo 499 del Estatuto Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes o de 
prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del 
Régimen 
 
Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común”. Por lo anterior los contratistas 
que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el 
Régimen Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto 
Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago. 
 
Nota 2: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 
al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece 
que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de 
servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse 
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previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse 
por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable 
cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”. 
 
Nota 3: Todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte del apoyo a la supervisión 
designado por la Alcaldía Local, para lo cual, el contratista deberá radicar oportunamente el informe 
de actividades realizadas con todos los soportes. 
 
Nota 4: Teniendo en cuenta que la programación del PAC se realiza cada tres meses, dependiendo 
de la fecha de inicio del contrato, el primer pago podrá demorarse hasta cuatro (4) meses, lo cual no 
será justificación para no iniciar las obras acordes al presente proceso. 
 
Nota 5: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
Nota 6: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 7: El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 
en aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de compensación Familiar, cuando corresponda. Por otro lado, el contratista 
deberá acreditar mensualmente el pago de la seguridad social teniendo en cuenta los valores 
desglosados de su oferta económica, la cual debe presentar una vez adjudicado el presente proceso, 
acorde a cada perfil profesional requerido en el presente proceso, acorde a cada perfil profesional 
requerido en el presente proceso, de lo contrario, se realizará el descuento de acorde a lo 
efectivamente pagado por e contratista al régimen de seguridad social y a lo reconocido a sus 
colaboradores (recurso humano mínimo requerido en el presente proceso de selección).  
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres. 
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Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza 
de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual.  
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los 
sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el 
Interventor dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Opción 1: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 
El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno 
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

18. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad 

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

21. Incorporar como mínimo el sesenta y cinco (65 %),  de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

22. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, juntamente con 
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda, constituir y mantener vigentes las garantías 
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que se exijan en el contrato y las demás requeridas, así como realizar las respectivas 
aprobaciones y cargue de información en la plataforma de SECOP II.  

23. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución de este (Cuando aplique). 

24. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de Gestión documental, institucional y en el 
modelo integrados de planeación- gestión-MIG de la Secretaría Distrital de Gobierno. (Cuando 
aplique). 

25. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con 
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  
 

26. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la secretaria 
Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 

27. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde 
ejecuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar 
el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, 
igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se 
generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato.  

28. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Planeación y Sistemas de Información de la Secretaría, y hacer buen uso de los bienes y 
recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de estos en el estado en que los 
recibió, salvo el deterioro normal, o daños por caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). 

29. Cuando se trate de personas naturales: Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad 
social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la panilla 
correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. 

30. Cuando se trate de personas jurídicas: Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los 
últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que 
lo modifique, adicione o complemente. 

31. Esta obligación será incluida si el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la 
contratación como viable la posibilidad de vincular o contratar para la ejecución del respectivo 
contrato a las personas identificadas como beneficiaria. Vincular o contratar para la ejecución 
del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
ciudad, de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 
“democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de 
estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

32. Dar cumplimiento a la Circular No. 0013 de 2021, emitida por la Secretaría Distrital de la Mujer, 
la cual establece los lineamientos para implementar lo consagrado en el Decreto Distrital No. 
332 de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la 
participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, en lo relacionado al 
porcentaje mínimo de mujeres que deban estar vinculadas a la ejecución de los contratos , para 
el caso la rama o actividad económica corresponde a Construcción, “Vincular y mantener 
mínimo el 13.8 %  de mujeres para la ejecución del contrato o convenio, garantizando que la 
vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, 
dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar 
u otra condición especial ; y demás documentación requerida, la cual deberá ser reportada de 
manera trimestral. 

33. Dar Cumplimiento a la Resolución 1257 del 2021 vigente a partir del 23 de noviembre de 2021 
"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de 
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Construcción y Demolición — RCD y se adoptan otras disposiciones", el contratista deberá 
presentar los reportes de manera trimestral para su cargue en el aplicativo Web de la SDA, (es 
decir 15 días posterior a la finalización de cada trimestre del año). Para lo cual se requiere 
allegar los respectivos informes y anexos trimestrales acompañados de las correspondientes 
certificaciones de disposición final, emitidas por el sitio autorizado receptor; y de 
aprovechamiento, emitidas por la constructora con base en el contenido y forma propuestos, en 
el Anexo 5 de la Resolución 1257 de 2021 el cual debe ir soportado con registro fotográfico. 

34. Para dar cumplimiento al Decreto 442 de 2015, “Por medio del cual se crea el Programa de 
aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras 
disposiciones” y al Decreto 265 de 2016 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 
de 2015 y se adoptan otras disposiciones”, el contratista deberán prever el uso de llantas usadas 
o de materiales provenientes del aprovechamiento de las mismas, en las áreas que sean 
técnicamente susceptibles de ser provistas con dichos materiales (zonas de juego, pistas de 
trote, entre otras) y deberá remitir el informe de Grano de Caucho Reciclado – GCR, con sus 
respectivos soportes, ( informe con registro fotográfico, facturas y certificados entre otros). 

35. Solicitar a la Junta Administradora Local de San Cristóbal, un espacio en alguna sesión, para 
socializar el inicio del contrato y antes de la liquidación de este; esto dando cumplimiento al 
Acuerdo Local No 005-2009 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
 

Obligaciones en Materia de Ejecución. 
 

1. Cumplir con el objeto en la forma y tiempos pactados, de acuerdo con el pliego de 
condiciones y la propuesta presentada por el proponente favorecido,  ejecutar las 
diferentes obras de acuerdo a las especificaciones técnicas del IDRD para construcción 
y mantenimiento de parques , la Cartilla del Espacio Público del IDU y la Cartilla de 
Mobiliario Urbano del IDU y la SDP, los exigidos dentro de las especificaciones 
técnicas, equipos y todos los demás elementos necesarios para la ejecución de la obra. 
Los materiales deben ser certificados por los proveedores y entregadas a la 
INTERVENTORIA. 

2. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del 
interventor y del supervisor del contrato, así como ejecutar las obras e instalaciones 
objeto de este contrato a los precios y condiciones señalados en su propuesta, 
ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra 
que resultare mal ejecutada.  

3. Realizar el diagnóstico definitivo a cada uno de los diferentes de los parques a intervenir 
en mantenimiento, mejoramiento, adecuación  y/o dotación del presente contrato, 
utilizando los recursos pertinentes, cumplimiento de todos los componentes según 
corresponda previo aval de interventoría y por parte del fondo, para dar inicio a las 
actividades de obra, así como coordinar con el interventor y supervisor del contrato las 
visitas y transporte a los parques del objeto del contrato, con el fin de evaluar el estado 
inicial, el desarrollo de estos, el recibo parcial y final de los trabajos ejecutados, en el 
tiempo previsto en la Primera fase-actividades previas o de alistamiento. 

4.  Presentar un cronograma de trabajo: el proponente al que le sea adjudicado la 
presente Licitación deberá presentar una programación de las actividades a desarrollar 
en los diferentes parques y escenarios de las actividades objeto de este contrato, en 
GANTT o similares, indicando la forma y tiempo calculados para la ejecución de las 
obras en cada uno de los parques a intervenir. El cronograma de trabajo deberá ser 
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entregado al interventor y al supervisor del contrato en original y en medio magnético 
el cual deberá ser entregado al fondo previo aval y revisión de interventoría y el fondo 
previo al inicio de actividades de obra. 

5. Disponer del personal requerido, al igual que el personal administrativo para la 
respectiva gestión documental para organizar, foliar, legajar y mantener actualizado el 
archivo del contrato cuando la interventoría y/o supervisor del contrato lo requiera, el 
cual forma parte integral de personal dispuesto para la ejecución correcta del contrato 
y desarrollar cada una de las diferentes actividades que involucre el contrato.  

6. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en 
el desarrollo del presente contrato.  

7. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o 
subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su 
exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, 
estructuras, instalaciones o redes. 

8. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza, 
reparar las vías de acceso, en los lugares de las obras concernientes al contrato, 
cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 

9. Responder frente al Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y frente a terceros por 
todo daño que case con ocasión de la ejecución del presente contrato. 

10. Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de 
acuerdo con el número, tamaño y diseño que le indique el interventor en cada frente 
de trabajo. Los costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la 
propuesta y será responsabilidad del contratista cualquier daño o accidente que 
ocurriere por la omisión en el cumplimiento de esta obligación.  

11. Presentar informes y novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias 
al interventor del contrato y lo dispuesto por la entidad y secretaria de gobierno, como 
requisito para los pagos periódicos, el contratista obliga a entregar un informe con cada 
actividad realizada, cumpliendo con los procesos, procedimientos y formatos señalados 
en el manual del IDRD, Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y la secretaria 
Distrital de Gobierno.  

12. Durante la ejecución del contrato se pueden presentar trabajos de mantenimiento y/o 
reparaciones con ítems y/o actividades no contempladas en formulario presupuesto 
oficial APU, para lo cual el contratista y acorde a los precios del mercado presentara al 
interventor del contrato el correspondiente análisis de los valores de precios unitarios 
del costo del mantenimiento y/o reparaciones. En caso de requerirse o presentarse 
actividades o previstas (NPs) deberá Crear los Análisis de Precios Unitarios (APU´s) 
necesarios para desarrollar las actividades NO PREVISTAS, las cuales no se 
encuentren dentro del listado de precios de mercado, con aprobación de la 
Interventoría, presentado la justificación, balance de obra, acta de mayores y menores, 
cronograma ajustado, entre otros, y así mismo deberá presentar como mínimo tres 
cotizaciones por el contratista y ser validados por la interventoría antes de presentarlas 
al Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, con lo anteriormente descrito. 

13. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte 
del interventor, Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal o comunidad se originen 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al recibido de los mismos. 
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14. Velar por que el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal se mantenga indemne de 
cualquier reclamación de terceras personas, subcontratista y proveedores y demás 
servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución del contrato. 

15. Presentar, un programa de seguridad industrial y plan de gestión social en los 15 días 
siguientes a la firma del acta de inicio, que incluirá aspectos como la señalización de 
los sitios donde se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar 
la seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, deberá 
cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas de estos pliegos de 
condiciones.  

16. Presentar un programa de manejo ambiental dentro de los 15 días siguientes a la firma 
del acta de inicio los cuales deberá cumplir a lo largo del contrato y deberá presentar 
informes mensuales de las actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos, 
los cuales deberá cumplir a lo largo del contrato y deberá presentar informes mensuales 
de las actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos en cumplimiento a la 
Resolución 1257 del 2021 vigente a partir del 23 de noviembre de 2021 "Por la cual se 
modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de 
Construcción y Demolición — RCD y se adoptan otras disposiciones", el contratista 
deberá presentar los reportes de manera trimestral para su cargue en el aplicativo Web 
de la SDA , cumplimiento al Decreto 442 de 2015, “Por medio del cual se crea el 
Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital 
y se adoptan otras disposiciones” y al Decreto 265 de 2016 “Por medio del cual se 
modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones”, resolución 
1138 de 2003, cuando aplique y la Resolución 472 de 2017. Así como deberá Reportar 
a en formato digital a la Oficina de Gestión Ambiental de la Alcaldía Local, los informes 
de utilización de grano de caucho conforme a lo establecido en el Decreto 442 de 2015. 
Los planes se presentarán a la oficina de Gestión Ambiental del Fondo de Desarrollo 
Local de San Cristóbal tras firmar el acta de inicio y previo al inicio de actividades de 
obra para crear el PIN ante la Secretaría Distrital de Ambiente. 

17 Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Oficina de Gestión Ambiental 
de la Alcaldía local, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas 
al personal y obtener registro documental y fotográfico. 

18 Presentar el plan de calidad dentro de los 15 días siguientes a la firma del acta de inicio 
para las obras a realizar, para materiales mano de obra, equipos, ensayos de 
laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberán utilizarse materiales 
que tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice el cumplimiento de 
la especificación, en cumplimiento con las especificaciones del IDRD y demás normas 
que rijan o apliquen. 

19 Reportar a la Oficina de Gestión Ambiental copia digital de los certificados de 
disposición final y/o aprovechamiento y los PIN de las volquetas que realizan el 
transporte de estos residuos, así como los demás formatos establecidos por la 
autoridad ambiental., los indicadores de seguimiento de gestión de RCD. 

20 Asistir a los “Comités técnicos de obra” que se programaran como mínimo en la primera 
y tercera semana de cada mes, de los cuales se suscribirán las respectivas actas en 
las cuales se consignaran hechos relevantes, seguimiento y compromisos. 

21 Tramitar las licencias, permisos Distritales y demás que fuesen necesarios y requeridos 
para la ejecución correcta de las obras contratadas. 

22 Implementar y cumplir con el Plan de Manejo de tráfico-PMT, aprobado por la secretaria 
distrital de Movilidad SDM  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63644#0
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Obligaciones en materia de elementos, Equipos, Materiales y Personal: serán de cargo del 

Contratista: 
 
1. La adquisición, transporte, importación, si fuere del caso, montaje, utilización, reparación, 

conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, 
materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente 
contrato, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de 
condiciones. 

2. La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de 
escombros serán por cuenta del CONTRATISTA. Según las leyes 509 de 2000, 685 de 2001, 
la resolución 991 de 2001 del DAMA y el Código Nacional de Tránsito ley 769 de 2002 y demás 
que las modifiquen y/o reformen, los materiales de construcción (agregados pétreos, recebo, 
ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, etc.) solo pueden adquirirse en sitios o plantas con las 
normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a anexar 
todos los documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten 
los servicios de disposición final de escombros o informar que los mismos se encuentran 
inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción y Servicios de 
Disposición Final de Escombros que lleva el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, de 
conformidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU. 

3. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales 
que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para ello, la 
interventoría y/o coordinador realizará ensayos de laboratorio adicionales a los que presentará 
el contratista. En ningún caso se podrán utilizar materiales que en su composición tengan 
asbesto, según la ley 1968 de 2019 que prohíbe el uso de asbesto en territorio nacional. 

4. El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de 
acuerdo con el Anexo 1 - Anexo técnico del pliego, mediante los respectivos ensayos de 
laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del 
contrato, el contratista deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el interventor y/o 
coordinador del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las 
especificaciones técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones. 

5. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo 
desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el 
personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido 
en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno 
de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, 
previamente aprobado por el FONDO y el interventor. 

6. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud 
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto 
en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones 
del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas 
aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de 
redes viales, suministro de agua potable y saneamiento. 

7. EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos por vigilancia, hasta la entrega final de 
las obras, construcción, mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones 
provisionales necesarias para manejar el tráfico y administrar la obra, hasta su entrega final. 

 
Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscal 
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1. El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan 
las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007, para lo cual deberá aportar al FONDO, certificación expedida por el revisor fiscal cuando 
exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se 
requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad 
Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, 
obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor y deberá ser verificada por éste. 
Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo deberá verificar y dejar 
constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y 
obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato. Según el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, el contratista acredita que cumpla sus obligaciones con el Sistema de Seguridad 
Social Integral y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, será requisito 
indispensable para realizar cada pago derivado de este contrato. 

 
Obligaciones en Materia Ambiental y Social y en materia de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 
 
1. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Guía Ambiental adoptada por el IDU, la cual 

deberá consultar en la página Web del IDU, y lo establecido en el Pliego de Condiciones, en 
materia ambiental y social, en especial lo dispuesto en el presente pliego 

2. Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud 
ocupacional y seguridad industrial para contratación de obras del IDU, de acuerdo con lo 
establecido en los pliegos de condiciones. 

3. Dar cumplimiento a los aspectos que apliquen de GUÍA DE CONTRATACIÓN SOSTENIBLE 
del sistema integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno – Subsistema de Gestión 
Ambiental SGA publicado en el Anexo 6 - Guía de Contratación Sostenible (Ficha 12) del 
presente proceso. 

4. Cumplir la ley 1968 del 11 de julio de 2019, que prohíbe el uso de asbesto en el territorio 
nacional. 

5. Prohibición del uso de asbesto: El contratista se obliga a no utilizar materiales que contengan 

asbesto en ninguna de las actividades del contrato, en cumplimiento de la Ley 1968 de 2019 y 

demás normativas ambientales aplicables. Esta cláusula es de obligatorio cumplimiento durante 

toda la ejecución del contrato.Cumplimiento de metas de aprovechamiento y circularidad 

de RCD: El contratista deberá dar cumplimiento a las metas de aprovechamiento y circularidad 

de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), conforme a lo establecido en el Decreto 

1076 de 2015, el Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 472 de 2017 o las normas que las 

modifiquen o sustituyan. Se deberá garantizar una gestión ambientalmente responsable de los 

RCD, priorizando su aprovechamiento y reincorporación en procesos productivos. 

6. Cierre del Plan de Información de RCD (PIN RCD): Una vez finalizada la ejecución de la obra, 

el contratista deberá solicitar al FDLSC el cierre del PIN de RCD (PIN RCD) ante la autoridad 

competente, como parte del cumplimiento de las obligaciones de manejo adecuado de residuos, 

dentro de los 30 días hábiles siguientes a la terminación de la obra, con la información contenida 

en el Anexo X del presente decreto y durante la transitoriedad en la transformación digital, la 

relación del registro en el aplicativo web de los certificados que soporten el 100% de los residuos 

entregados para disposición final y/o valorización en lugares autorizados, en todo caso, dando 

cumplimiento al Programa de Manejo Ambiental de RCD y a las metas de 

aprovechamiento y circularidad 
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7. Reporte mensual de RCD al área PIGA: Durante la fase de obra, el contratista tendrá la 

obligación de presentar de forma mensual el reporte de generación, manejo y disposición final 

de los RCD al área de Planeación Institucional y Gestión Ambiental – PIGA, de la entidad 

contratante, incluyendo soportes y evidencias del destino final de los residuos, conforme a los 

lineamientos institucionales. 

 

8. Presentar a la Interventoría el Plan de Gestión Social, dentro de los primeros diez (10) días 

calendario, a partir de la firma del acta de inicio; en el cual se incluye la metodología a utilizar, 

actividades a ejecutar, contenido y cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de 

la Fase de Obras. 

9. Elaborar una presentación para la reunión informativa de inicio por tramo o frente de obra, bajo 

previa aprobación por parte de la Interventoría, con la comunidad en el área de influencia de la 

intervención. Dicha presentación debe contemplar las generalidades del contrato, tipos de 

intervención y puntos de atención a la ciudadanía. 

10. Convocar la comunidad, a la interventoría, al FDLSC y las partes interesadas, a asistir y 

participar de las reuniones informativas ubicadas en los tramos de intervención, de acuerdo con 

lo exigido en el contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunión y puntos de atención 

dando trámite a las mismas e informando al FDLSC. 

11. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de elementos de divulgación de la 

ejecución de obras, efectuar el respectivo trámite ante la oficina de Prensa del FDLSC de 

acuerdo con los lineamientos que la misma imparta una vez se cuente con el aval por la 

interventoría.  

12. Levantar las actas de vecindad y de espacio público, correspondientes a la zona de influencia 

del contrato, de acuerdo con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro 

fotográfico, y videos en caso de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase 

de obra y deberá contar con la revisión y aprobación de la interventoría. 

13. Dar cumplimiento a los siguientes programas. 

 

- Programa de divulgación: Instalación de Puntos Satélites de información, distribución 

de volantes a convocatoria a reunión de inicio, distribución de afiches de inicio de obra. 

- Programa de atención al ciudadano: Instalación de punto de atención en Obra. 

- Programa de acompañamiento social a las actividades técnicas de obra. 

 

14.  Presentaciones públicas: El ejecutor deberá realizar 1 presentación pública del proyecto como 

se describe a continuación:  

 

Una vez terminada la etapa previa del proyecto, se deberá radicar oficio ante la Junta 

Administradora Local de San Cristóbal solicitando el agendamiento para socialización de las 

actividades descritas en el anexo técnico y financiero adjuntado a la solicitud los siguientes 

documentos: 

 

1. Copia del anexo técnico. 

2. Copia del estudio previo. 

3. Copia del presupuesto 

4. Copia del contrato. 
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Para la socialización del contrato el ejecutor deberá estructurar una presentación que 

contemple los siguientes aspectos: 

 

• Necesidad y problemática identificada para solucionar con la ejecución del contrato 

• Objetivos del contrato 

• Población objetivo. 

• Actividades planteadas para el desarrollo del contrato y la incorporación de las 

propuestas ganadoras de presupuestos participativos. 

• Fecha de inicio de actividades 

• Resultados esperados con la ejecución del contrato 

• Presupuesto asignado. 

• Tiempo de ejecución. 

• Presentación que debe ser aprobada por el o el apoyo a la supervisión que se designe 

por la alcaldía local de San Cristóbal. 

 

NOTA 1: El contratista deberá verificar que la presentación pública ante la JAL se realice durante 

el término de ejecución del contrato y en caso de que la Corporación no asigne fecha 

dentro del plazo, deberá radicar nueva solicitud y dejar constancia de tal situación, 

remitiendo copia a la supervisión o apoyo designado por la alcaldía local de San 

Cristóbal.  

NOTA 2: En la solicitud de agendamiento ante la Junta Administradora Local de San Cristóbal, 

se informará que, de requerirse la presencia de la comunidad, será responsabilidad 

de esta realizar la respectiva convocatoria. 

 

ENTREGABLES 

• Correo electrónico. 

• Oficio de solicitud y repuesta. 

• Registro fotográfico, con pie de página que indique lugar hora fecha y actividad. 

• Acta de la Junta administradora local de la sesión y/o acta de reunión elaborada por el 

ejecutor. 

 

 
Obligaciones en materia de documentos 
 
1. Presentar al momento de la iniciación del contrato los documentos señalados en el Pliego de 

Condiciones. 
2. Obtener la asignación de un N.I.T. para el Consorcio o Unión Temporal diferente a aquel que 

identifica a cada uno de sus integrantes. (Si es Consorcio o la Unión Temporal la adjudicada). 
3. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados 

y depositados, así mismo una certificación original del volumen del material dispuesto durante 
el mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación topográfica, así como de los 
proveedores de materiales (agregados pétreos, concreto, mezclas asfálticas, ladrillo y producto 
de arcilla para la obra). El CONTRATISTA deberá cubrir los costos de acarreo a las 
escombreras autorizadas. 

4. Presentar informes sobre su gestión técnica, ambiental y social con la periodicidad y contenido 
que le exija los pliegos, el F.D.L. y la interventoría. 
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5. Elaboración y entrega de las Memorias Técnica de la Obra, debidamente empasta-das con tapa 
dura y con sus páginas foliadas 

6. Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Pliego de Condiciones. 
 
Información para el control de la ejecución de la obra 
 
Las hojas de vida del personal requerido para la ejecución del proyecto serán objeto de verificación 
para el futuro contratista una vez adjudicado el contrato y de manera previa a la firma del acta de 
inicio, para lo cual deberá dar estricto cumplimiento a los requerimientos establecidos por el Fondo 
de Desarrollo Local De San Cristóbal en el anexo técnico del proceso. 
 
El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos 
que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de 
condiciones: 
 

1. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
2. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
3. Programa de obra. 
4. Plan de manejo de tránsito- PMT. 
5. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor 
a quince (15) días hábiles. Si existe un requerimiento por escrito del Interventor, el Contratista debe 
atenderlo en menos de cinco días hábiles, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato.  
 

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto 

favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 

 
 

OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL  
 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya 
lugar).  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 
ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del Contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato. 

 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Alcaldía Local de San Cristóbal- Fondo de 
desarrollo Local, de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Para estos efectos, el Fondo de 
desarrollo Local deberá enviar Comunicación Oficial al Contratista del reclamo o acción 
correspondiente: 
  

 (i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que dicha 
reclamación sea presentada;  

  
 (ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a:  

  
(1) La fecha en que el reclamo haya sido comunicado personalmente a al Fondo; o  
 

 (2) La fecha en la que legalmente se entienda que el Fondo de desarrollo Local ha sido 
debidamente notificada del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el 
reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Ley 
Aplicable. 

  
(iii) Coadyuvancia y otros comportamientos procesales.  

  
(1) El Contratista tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que 
escoja,  en la defensa adelantada por el Fondo de desarrollo Local, respecto de cualquier 
acción o demanda que se inicie en contra del Fondo de desarrollo Local  de San Cristóbal 
por causas imputables al Contratista, pero en caso de conflicto entre el Contratista y el 
Fondo de desarrollo Local sobre el curso de la defensa o la solución del correspondiente 
proceso, el Fondo tendrá la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones 
que correspondan, salvo que el Contratista haya aceptado que la respectiva reclamación 
con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas 
debe asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale el 
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Contratista prevalecerá sobre el del Fondo de desarrollo Local para tomar cualquier 
decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa.  
 
(2) El Contratista pagará –a nombre del Fondo de desarrollo Local de San Cristóbal – las 
sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los 
embargos o el requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las 
autoridades, dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde la solicitud en ese 
sentido hecha por el Fondo de desarrollo Local, soportada por una copia de la orden 
correspondiente de las autoridades.  
 
(3) Si la condena u orden pertinente es recurrida por el Fondo de desarrollo Local de San 
Cristóbal y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación 
del Contratista de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente 
sea decidido.  
 
(4) En el caso de mora se causarán intereses de mora a la tasa señalada en el presente 
Contrato.  

 

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que resulten 
aplicables, por cualquiera de las Partes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 1% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, 
no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5%  de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 
equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no 
procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por 
causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el sesenta y cinco por 
ciento (65%), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a 1  SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
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sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
(5 %)] del valor del contrato. 
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas, 
modificarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, 
por lo que podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas 
obligaciones, aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá 
fijar en un porcentaje del Contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando 
otro parámetro: 

 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 

% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 

aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos 
contractualmente, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,5 % del valor del Contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la 
ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

11. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso, contado a partir 
de la fecha establecida contractualmente o desde la fecha de vencimiento establecida por la 
interventoría para el cumplimiento de la obligación 

 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
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Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, identificada con el NIT 899.999.061-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amparos, 
vigencia y
 valore
s 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Por el termino 
de ejecución 
del contrato y 6 
meses más. En 
todo caso la 
garantía debe 
estar vigente 
hasta su 
liquidación 
hasta su 
liquidación. 

Por el 10% del valor total del 
contrato, es decir seis (6 meses) 
posteriores al día de finalización 
del contrato.  Este amparo debe 
ser constituido a partir de la fecha 
de suscripción del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Por el (5%) del valor total del 
contrato, de acuerdo con el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 2015. 

Estabilidad y calidad 
de las obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
desde la 
suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo de las 
obras, 
conforme al 
Artículo 
2.2.1.2.3.1.14. 
del 
Decreto 1082 
de 
2015. 

Por el 20% del valor del contrato, 
de acuerdo con el Artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 
de 
2015. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes: debe cubrir la 
calidad y el correcto 
funcionamiento de los 
bienes que recibe la 
Entidad Estatal en 

Por el termino 
de ejecución 
del contrato y 
12 meses más.. 

Por el (20%) del valor total del 
contrato. 
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cumplimiento de un 
contrato 

 

 
 
 
 
 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de esta. 

 
Información 
necesaria
 dentr
o de la póliza 

• Número y año del Contrato 

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 

parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 

montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 

deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 

reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 

 

Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

DESDE HASTA 

 
 
Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 
 
  
 
 

20% del valor 
del contrato  

La suscripción 
del Acta de 
Recibo Definitivo 
a satisfacción de 
las obras por 
parte de la 
Interventoría y la 
Entidad. 

Cinco (5) años 
contados a 
partir de la 
suscripción del 
Acta de recibo 
de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de 
las obras por 
parte de la 
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Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

DESDE HASTA 

interventoría y la 
Entidad 

 
Respecto al amparo de cumplimiento, es pertinente señalar que el valor del 20% establecido en la 
Sección 3 del Decreto 1082 de 2015, no es suficiente para cubrir los posibles daños y perjuicios 
ocasionados a la entidad por dicho incumplimiento. 

 
En contexto con lo anterior, se considera que la garantía de estabilidad de obra debe estar vigente 
por un término no inferior a los señalados en la tabla Amparos en la Garantía Única, acorde con la 
intervención realizada. 
 
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de cinco años (5) para construcción contados a partir de la fecha del Acta de Recibo 
Definitivo de las obras.  
 
El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones.    
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, identificada con el NIT 899.999.061-9 
y el Contratista 
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Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación. 

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, identificada con 

el NIT 899.999.061-9. 

 

 
Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Información 

necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato 

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  
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El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligación 
es emanados del Contrato sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con 
lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de 2 
meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 26 de 26 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la Localidad de San Cristóbal y el 
domicilio contractual es Bogotá D.C.  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

 
El presente documento contiene las condiciones complementarias del contrato aprobado por 
las PARTES en la plataforma SECOP II. El presente anexo de minuta se entenderá 
perfeccionado y aceptado por las partes con la suscripción y publicación del contrato en el 
SECOP II. 
 


