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ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

La Subgerencia Administrativa y Financiera de Empresas PCiblicas del Quindlo E.P.Q. 
S.A. E.S.P., elabora los estudios de conveniencia que justifican Ia necesidad de renovar 
el licenciamiento del software de diseño grafico AutoCAD LT, para su uso en Ia sede 
principal, especIficamente en a subgerencia de planeacion y mejoramiento institucional. 

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: 

Empresas PUblicas del Quindlo — EPQ - S.A E.S.P., es una entidad prestadora de 
servicios püblicos domiciliarios, organizada como sociedad anánima entre entidades de 
derecho püblico, clasificada como empresa de servicios pUblicos oficial de conformidad 
con el numeral 14.5 del artIculo 14 de La Ley 142 de 1994, y regula sus actividades 
contractuales con fundamentos en las siguientes disposiciones: 

Articulo 31 de La ley 142 de 1994: por Ia cual se establece el Regimen de los Servicios 
PUblicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones. De otra parte, Ia Ley 689 de 
2001: por medio de Ia cual se modifica parcialmente Ia Ley 142 de 1994, en cuanto al 
ArtIculo 31, preceptüa: "Regimen de Ia Contratación. Los Contratos que celebren las 
Entidades Estatales que presten los Servicios PUblicos a los que se refiere esta Ley no 
estarári sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Ia Contratación de Ia 
Administraciôn PUblica, salvo en lo que Ia presente Ley disponga otra cosa. 

De igual forma el Acuerdo No. 002 de 2020 adoptó el nuevo manual de contratación de 
Empresas PUblicas del QuindIo E.P.Q. S.A. E.S.P. el cual dispone entre otras cosas 
que los Actos y Contratos de Ia empresa, se regirân por las Reglas del Derecho 
Privado, salvo las excepciones consagradas expresamente en Ia Constituciôn Poiltica 
de Colombia, Ia Ley 142 de 1994 y las demás disposiciones reglamentarias de los 
Servicios Piib1icos. 

Conforme a los estatutos de Empresas Püblicas del Quindlo E.P.Q. S.A. E.S.P. el 
Gerente General de Ia empresa es el representante legal de Ia misma, ostentando 
facultades generales para suscribir contratos que estén enmarcados en el misional de Ia 
organización y faciliten su sostenibilidad, eficiencia y calidad. 

Dentro de Ia estructura organizacional de Empresas Püblicas del Quindlo S.A. E.S.P. 
EPQ, se cuenta con Ia Subgerencia Administrativa y Financiera, en a cual se encuentra 
adscrita el area de Sistemas de Información. Esta area es Ia encargada de garantizar Ia 
planeacion, administraciôn y soporte de las herramientas tecnológicas de Ia entidad, 
incluyendo Ia infraestructura tecnolôgica, el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, 
Ia seguridad de Ia informaciôn, asI como el apoyo a los diferentes procesos misionales y 
de gestion a través del uso de las tecnologIas de Ia información y las comunicaciones. 
En cumplimiento de sus funciones, el area de Sistemas de Informaciôn tiene como 
obligacion velar por Ia adquisicián, implementación, administraciôn y actualización de 
las licencias de software necesarias para el adecuado funcionamiento de los sistemas 
institucionales. 
Empresas Püblicas del Quindlo S.A. E.S.P., entre sus importantes objetivos, tiene 
prestar los servicios püblicos de Acueducto, Alcantarillado y Gas con calidad en cada 
urio de los Municipios donde opera. Para Ilevar a cabo esta labor, requiere Ia ejecuciOn 
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de levantamientos topográficos y proyectos de diseños de redes que permiten analizar 
sistemas existentes y ejecutar obras de inversion. Por Ia anterior, el presente proceso 
busca garantizar Ia renovaciOn de Ia suscripciOn anual de ties (3) licencias del software 
AutoCAD LT, utilizadas por Ia Subgerencia de Planeacián y Mejoramiento Institucional. 
Esta renovaciOn es fundamental para mantener Ia capacidad técnica de elaborar 
diseños, análisis de redes y actualizaciOn de pianos (2D), asegurando Ia legalidad en el 
usa de las herramientas, Ia continuidad de Ia operaciOn y el cumplimiento de los 
cronogramas de proyectos de infraestructura de Ia entidad, toda vez que las licencias 
actuales presentan un vencimiento programado para el dIa 18 de diciembre de 2025. 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR. 

"RenovaciOn de tres (03) licencias del software de diseño asistido por 
computador AUTOCAD LT Commercial Single User, destinadas a Ia Subgerencia 
de Planeación y Mejoramiento Institucional de Empresas Publicad del Quindio 
S.A. E.S.P." 

2.1. Especificaciones técnicas del objeto a contratar 

El anterior objeto contractual requiere de las siguientes carcteristicas y Ia entrega de 
los siguientes elementos: 

Descripciôn Cantidad 
RENOVACION LICENCIA AUTOCAD LT 
POR 12 MESES 

3 

3. DESCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES: 

3.1. Obligaciones del contratista: 

1 - Cumplir con las especificaciones técnicas conforme al presente estudio previo. 
2. Garantizar que los elementos descritos deberán renovarse sin ningün tipo de 

restricciOn. 
3. Brindar servicio de soporte y de asistencia técnica, cuando sea requerido por el 

supervisor del contrato. 
4. Garantizar que los cOdigos renovados de las licencias a EPQ S.A. E.S.P. 

obtengan pleno acceso a Ia plataforma 0 portal del fabricante para Ia gestiOn de 
su suscripciOn, descargas y el acceso a las actualizaciones liberadas durante el 
periodo contratado de Ia licencia AutoCAD LT. 

5. Remplazar inmediatamente las licencias renovadas que resulten defectuosas o 
que no cumplan con las especificaciones técnicas ofrecidas (cabe aclarar que las 
licencias que sean remplazadas deberân ser de iguales o mejores caracterIsticas 
a Ia calidad sugerida par Ia entidad), a solicitud verbal o par media del centro de 
soporte de manera digital que realice el supervisor del contrato a! contratista. 

6. Garantizar que Ia propuesta presentada hará parte integral del contrato y par tal 
motivo se obliga a ejecutarla a cabalidad. 
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7. Acreditar el pago al sistema general en seguridad social y ARL conforme a Ia ley. 
8. Presentar al supervisor designado par Ia empresa Ia documentaciOn requerida 

para el trámite de Ia cuenta de cobro. 
9. Ejecutar las demás obligaciones que contribuyan al cumplimiento del contrato, y 

las que par su naturaleza le sean atribuidos conforme al objeto y alcance del 
mismo. 

3.2. Obligaciones de Ia empresa: 

1. Pagar al CONTRATISTA oportunamente el precio convenido, sin que éste se 
modifique a sufra alteracianes durante a vigencia del Contrato. 

2. Realizar Ia supervisiOn a través del funcionario encargado para dicho fin al 
presente contrato, para asi velar par Ia adecuada ejecuciOn del objeto 
contractual. 

3. El supervisor se encargará de verificar los aportes al regimen de seguridad 
social. 

4. lnformar a Ia oficina jurIdica cualquier incumplimiento del objeto a las 
obligaciones par parte del contratista can el fin de tomar las medidas legales 
pertinentes. 

NOTA: EL CONTRATANTE no pagara intereses moratorias sabre las sumas 
adeudadas al Contratista. 

4. ANALISIS DE LOS PRECIOS DE MERCADO: 

Con el abjetiva de determinar el valor del presupuesto oficial que se destinara para 
suplir Ia necesidad de Ia Empresa mediante el presente estudia previo, se solicitaron 
dos cotizacianes de empresas a personas naturales del sector para el caso puntual se 
relacionan a continuaciôn: 



TECH I PROFES I ONALES 

$ 7.020.000 

ITEM 

1 3 

CANTIDAD VALOR TOTAL IVA 
INCLUIDO 

DESCRIPCION 
DEL BIEN A 
ADQUIRIR 

AUTOCAD LT 
COMERCIAL 

SINGLE — USER 
ANNUAL 

SUBSCRI PTION 
RENEWAL 

VALOR UNITARIO 

$ 2.340.000 
7.020.000 TOTAL, DE LA COMPRA IVA INCLtJIDO $ 

COTJZACJON #1 EMPRESATECNIPROFESIONALES 
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COTIZACION No. 1. 

Armenia, dicembre 2025 

Señor(es) 
EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ 
LC 

Asunto: COTIZACION, 

Por medio del presente docurnento nos permitimos cotizar los elementos requendos por su entidad. 

- RENOVACION LICENCIA ACTUAL 
ITEM DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE- 
USER ANNUAL SUBSCRIPTION 
RENEWAL 

3 $2340000 $7020000 

TOTAL $7.020.000 

.te nt i nitJfte. 

JHON SEBASTIAN BARRERO 

GERENTE- PROPIETARIO 



1 

AUTOCAD LI 
COMERCIAL 

SINGLE - USER 
ANNUAL 

SUBSCRIPTION 
RENEWAL 

TOTAL, DE LA COMPRA IVA INCLUIDO $ 7.560.000 

Valor Iva incluido Em p resa 

$ 7.560.000 

$ 7.290.000 

COTIZACION #2 EMPRESA 
TECNOPRINTER-PC 

Valor promedio 

'ZfJL1 
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COTIZACION No. 2 

TEC .;PRNER- C 
COMPUTADORES. IMPRESORAS. RECARGAS TONER Y CARIUCHOS, REDES. CCTV V ALARMAS 

Armenia. Dciernbre 2025 
Señores: 
EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ 
Lc. 

ASIJNTO: COTIZACION 

CANTIDAD DETALLE V UNITARIO V TOTAL 

3 

Autocad It 
coinercial 
singleuser anual 
subscription 
renewal 

$ 2.520.000 $ 7.560.000 

TOTAL S 7.56U.000 

-1J rtL%. 
MANUEL FERNANDO ALZATE RAIGOZA 
CC. 1.004.936.487 

En resumen, se tiene lo siguiente: 

COTIZACION #2 EMPRESA TECNOPRINTER-PC 
DESCRIPCION 

ITEM DEL BIENA 
ADQUIRIR 

CANTIDAD 

3 

VALOR UNITARIO 

$ 2.520.000 

VALOR TOTAL IVA 
INCLUIDO 

$ 7.560.000 

COTIZACION #1 EMPRESA 
TECNIPROFESIONALES 

$ 7.020.000 
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el estudio de mercado arroja un valor promedio de SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL PESOS MOTE ($7.290.000). Ahora, teniendo en cuenta que el 
presupuesto oficial puede ser igual a inferior al promedio, Ia entidad establece el 
presupuesto oficial es de SIETE MILLONES VEINTE MIL PESOS MCTE ($7.020.000) 
lVA incluido. 

5. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO: 

Se estableció como presupuesto oficial Ia suma de SIETE MILLONES VEINTE MIL PESOS 
MCTE ($7.020.000), incluido Impuestos, gastos, Tasas, Contribuciones, Transporte y en 
general todos los costos directos e indirectos que se generen en desarrollo del Contrato 
resultante del proceso de selección. 

El valor anteriormente señalado es proveniente del siguiente Rubro Presupuestal: 

RUBRO DENOMINACION VALOR 

2.1 .2.02.01.004.01 

Adquisicion de 

Licencias Software 

Hosting 
$7.020.000 

NOTA 1: Con relaciôn al IVA, el oferente deberá discriminar en Ia carta de presentación de Ia 
propuesta este impuesto, si pertenece al regimen comUn. En caso de no indicarlo, este nuevo 
valor no podrá ser reconocido por Empresas Püblicas del Quindlo S.A E.S.P y el proveedor de 
Ia yenta deberâ asumir el costo del impuesto. 

En el evento que Ia propuesta econômica supere el valor del presupuesto oficial o no cumpla 
con los demás requisitos establecidos en el presente numeral o no cotice todos los elementos 
solicitados o no cumpla con las especificaciones técnicas, será evaluada como NO ADMITIDA 
ECONÔMICAM ENTE. 

6. DURACIÔN Y EJECUCION DEL CONTRATO: 

Para solucionar Ia necesidad se requiere de un tiempo de ejecuciOn de Un (1) años contados a 
partir de Ia firma del acta de inicio. 

NOTA: Se hace claridad que Ia compra se ejecutará dentro de los Cinco (05) dias calendario 
siguientes a Ia firma del acta de inicio del contrato y Ia vigencia de Ia licencia deberã ser por el 
término de un (1) año. 

7. LUGAR DE EJECUCIÔN DEL CONTRATO: 

El objeto del contrato se ejecutará via remota en Ia sede principal de Empresas 
PUblicas del QuindIo. S.A. E.S.P. localizada en Ia Calle 24 # 14 —46, Armenia, Q. 

8. FORMA DE PAGO: 

Empresas Püblicas del Quindio S.A. (E.S.P), cancelará el valor del contrato mediante un Unico 
pago a Ia renovaciôn de los cOdigos de acceso de las licencias para descarga de los medios, 
previa presentaciôn de cUenta de cobro o factura correspondiente, soporte de pago al sistema 
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social en salud, pension y ARL. y Ia respectiva acta de pago suscrita por el supervisor, teniendo 
en cuenta que con el servicio al nicio se da apertura de todos los servicios ofrecidos 01 el término 
de un año. 

9. SUPERVISION 

La SupervisiOn del contrato a celebrar, será ejercido por parte del ingeniero Nicolas 
Martinez GOmez profesional universitario del area de sistemas de informaciOn, o quien 
haga sus veces. El Supervisor, a través del control, vigilancia y seguimiento de las 
acciones del contratista, deberá verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, 
las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en los 
contratos o convenios, velando por el cumplimiento de las condiciones pactadas y 
contribuyendo con los objetivos de Ia Entidad a través del control y vigilancia en Ia 
ejecuciOn de sus recursos y el cumplimiento de las metas propuestas con Ia contrataciOn 
celebrada, procurando que los contratos se ejecuten con criterios de eficiencia y eficacia. 

Las actividades propias de Ia Supervision tienen lugar en todas las etapas del proceso 
contractual, por medio del control, vigilancia y seguimiento, y también constituyen un 
aporte en Ia planeación de Ia contrataciOn futura, como insumos para Ia mejora continua 
en a Entidad. 

Adicionalmente, para efectos de prevenir y combatir a corrupciOn en a contrataciOn 
püblica, deberá darse aplicación a lo prescrito en los articulos 82 a 85 de Ia Ley 1474 de 
2011, relativos a responsabilidad de los interventores, supervisiOn e interventoria 
contractual, facultades y deberes de los supervisores y los interventores y continuidad de 
Ia interventoria. 

De conformidad con el artIculo 92 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020, El 
supervisor del contrato deberá cumplir con las siguientes responsabilidades: 

La Supervision e lnterventorIa deberá vigilar, controlar y hacer seguimiento a Ia ejecución 
de los contratos y convenios celebrados por Empresas PUblicas del Quindlo E.P.Q. S.A. 
E.S.P., en los términos, condiciones y especificaciones pactadas con las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, condiciones técnicas y econOmicas señaladas en los estudios 
previos, pllego de condiciones, anexos técnicos, oferta y evaluaciOn, asi como en Ia 
minuta contractual y sus modificaciones o aclaraciones, para asegurar el logro exitoso de 
los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecuciOn, para proteger 
efectivamente los intereses de Ia empresa. 

Obligaciones generales: 

9.1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se desarrolle 
el objeto del contrato o convenio, dentro de los presupuestos de tiempo, modo, lugar, 
calidad, cantidad e inversiOn previstos originalmente, para proteger efectivamente los 
intereses de a empresa. 

9.2. Verificar eI cumplimiento de a normatividad vigente. 
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9.3. Dar a conocer los lineamientos establecidos par el Sistema de GestiOn y cada uno 
de sus componentes, incluyendo Ia poiltica, misión, vision, objetivos estratégicos y de 
calidad, asI coma el aporte que tiene el contratista en el cumplimiento de éstos. 

9.4. Entregar copia, cuando se requiera, de los procesos, procedimientos, formatos, 
instructivos, manuales, guIas y demás documentos asociados al Sistema de Gestión 
de Ia Entidad que tengan relación con Ia ejecuciOn del abjeto contractual del contratista 
siguiendo los parámetros establecidos en el procedimiento control de documentos y 
registros. 

9.5. Acompanar al contratista en a bCisqueda de las soluciones pertinentes que 
aseguren Ia fina!izaciOn de un contrato yb canvenio con éxito, facilitando a interacción 
entre 01 y a empresa. 

9.6. Estudiar y analizar los siguientes documentos entre otros: el contrato, Ia propuesta, 
el pliego de condiciones y sus anexos técnicos y a evaluaciOn técnica, y toda Ia 
documentaciOn que se encuentra referenciada en el Expediente Unico del Contrato, 
con elfin de controlar, vigilar y hacer seguimiento durante Ia ejecución del contrato, 
con elfin que este se desarrolle conforme a Ia pactado y con las condiciones técnicas 
y económicas contratadas a convenidas. En caso de encontrar incongruencias entre 
los diferentes documentos precontractuales, deberà promover su aclaraciOn, 
remitiendo informe ante Ia Secretaria General, para que proceda a Ia elaboración del 
documento que corresponda. 

9.7. Elaborar y suscribir oportunamente con el contratista u operador el acta de inicio, 
previa verificación del cumplimiento de los requisitas de legalizaciOn, 
perfeccionamiento y ejecución del contrato a convenio. 

9.8. Coordinar con las dependencias de Ia Entidad que tengan relación con Ia ejecuciOn 
del contrato a convenia, las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

9.9. Solicitar Ia asesorla, apoyo, acompañamienta a aclaraciones necesarias en cuanto 
a tiempo, modo, lugar, nCimero de usuarios, materiales, pagos, legalizaciOn de bienes, 
entre otras que considere pertinentes, para cumplir a cabalidad Ia supervisiOn o 
lnterventorIa encomendada. 

9.10. Llevar un control sabre Ia ejecuciOn y el cumplimiento del objeto y obligaciones 
contratadas a convenidas, efectuando visitas periOdicas, de acuerdo con el 
cronograma establecido para el efecto, al lugar donde se desarrolla el contrata a 
convenlo, realizando seguimiento al cronograma de actividades presentado par el 
contratista U operador y por él aprobado (cuando sea del casa), revisando los 
documentos que se produzcan en a ejecuciOn yio los bienes que se entreguen. 

9.11.Verificar que el contratista u operador, en Ia ejecuciOn del cantrata a convenia, dO 
cumplimiento a Ia obligaciOn de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en 
los términos que, sobre el particular, establezca Ia normatividad vigente, coma 
requisito para certificar el pago a desembolso. 
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9.12. Prestar colaboración al contratista u operador en todo aqueHo que dependa de Ia 
empresa, sirviéndole de canal de comunicaciôn con las diferentes dependencias que 
a conforman. 

9.13. Apoyar al contratista u operador orientándolo sobre Ia mejor manera de cumplir sus 
obligaciones e informándole sobre los trámites y procedimientos de Ia Entidad. 

9.14. Enviar 01 escrito at contratista u operador las indicaciones y recomendaciones 
necesarias, que contribuyan at cumplimiento del contrato 0 convenio y prestacion 
efectiva del servicio. Estudiar y dar trámite a las sugerencias, consultas o 
reclamaciones del contratista a Ia mayor brevedad posible. Siempre que Ia respuesta 
corn prometa Ia responsabilidad de Ia entidad, se deberá consultar previamente con el 
ordenador del gasto. 

9.15. Informar de manera oportuna a Ia dependencia responsable, cualquier fenôrneno 
que altere el equilibrio económico o financiero del contrato, con elfin que se estudie Ia 
situación y se adopten los mecanismos necesarios en caso de ser procedente, para 
log rar el restablecimiento del mismo. 

9.16. Ejercer control en el plazo del contrato o convenio para gestionar oportunamente 
actos contractuales tales como modificaciones, prorrogas, adiciones, cesiones o 
suspensiones. De Ia misma manera, ejercer control en Ia publicaciôn en las diferentes 
plataformas de manera oportuna de dichos documentos del contrato. 

9.17. Solicitar al contratista u operador Ia presentación de los informes de ejecuciôn del 
contrato o convenio, con La periodicidad y exigencias establecidas en el pliego de 
condiciones, en el contrato, anexo técnico o demás documentos contractuales. 

9.18.Verificar que los informes del contratista debidamente aprobados se encuentren 
publicados en las plataformas correspondientes a que se encuentre obligada a 
empresa. De Ia rnisma manera, todo documento que sea producido por Ia interventoria 
o supervision deberá ser publicado por ésta dentro de un (1) dIa habit siguiente a Ia de 
su prod ucción, con Ia finalidad que se pueda cumplir de manera oportuna con el deber 
de publicaciOn. En caso de remitirlo de forma extemporánea, deberá presentar junto 
con eI documento un informe en el cual justifique las razones de dicho incurnplimiento 
en los términos del procedimiento. 

9.19. Elaborar y enviar los informes de supervision, con Ia periodicidad y con Ia 
información minima exigida, que permitan conocer el avance, recomendaciones, 
dificultades en Ia ejecuciOn del contrato o convenio. 

9.20. Req uerir por escrito at contratista u operador en caso de inejecuciOn, ejecuciOn 
indebida o deficiente del objeto y/u obligaciones contractuales, en procura de asegurar 
el cumplimiento satisfactorio de dichas obligaciones. 

9.21. Reatizar el seguimiento a los requerimientos hechos at contratista u operador con el 
fin de verificar si ban sido acatados y por consiguiente existe un cumplirniento 
satisfactorio del objeto u obligaciones contractuales, 0, por el contrario, persisten Los 
incumplimientos. De persistir los incumplirnientos, deberá reportarlo de inmediato a Ia 
Secretarla General, con a finalidad que se adelanten los procedimientos 
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administrativos que determinen o no Ia imposición de una sanción, segUn lo 
establecido en el contrato a en las cláusulas exorbitantes que se entiendan 
incorporadas. No proceder de dicha manera generará Ta compulsa de copias a los 
ôrganos de control por las posibles responsabilidades que de ello se deriven. 

9.22, Comunicar oportunamente a a Secretaria General con copia al Gerente cuando 
persistan deficiencias en Ia ejecuciôn del contrato o convenio, cuando no sean 
tomados en cuenta, en forma reiterada, los correctivos y recomendaciones hechos por 
el supervisor del contrato o convenio, cuando no se cumpla el plan de mejoramiento 
acordado y en general cuando resulte manifiesta Ia falta de voluntad o a negligencia 
del contratista u operador, para lograr el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
convenidas a fin de tomar las medidas legales yb contractuales a que haya lugar. Se 
entiende por comunicación oportuna aquella que se produzca luego del segundo 
Ilamado de atención al contratista, y verificada su omisiôn, se procederá a remitir 
dentro de los dos (2) dias hábiles siguientes al vencimiento del término otorgado al 
contratista para el mejoramiento en Ia ejecución del contrato. 

9.23. Elaborar y suscribir el acta de Iiquidacion del contrato o convenio dentro de los 
plazos establecidos en las minutas contractuales y efectuar el trámite de acuerdo con 
el procedimiento establecido y dentro de los términos legales. 

9.24. Hacer buen usa de las herramientas tecnolOgicas de Ia Entidad, incluyendo 
hardware y software, relacionados con a prestación del objeto contractual a 
supervisar. 

9.25. Llevar a cabo las demás actividades administrativas, técnicas a financieras que se 
requieran para cumplir a cabalidad con el desarrollo propia de Ia supervision o 
Interventoria. 

9.26. Cuando exista solicitud y aprobaciOn de cesión del contrato a suspension a 
cualquier modificaciOn, realizar los trámites de las mismas en forma oportuna y 
coordinar en forma debida su implementaciOn. 

9.27. Adelantar las gestiones necesarias para a obtenciOn de firmas en Ia respectiva acta 
de Iiquidaciôn (cuando aplique) par cada una de las partes del contrato. 

9.28. Una vez terminada Ia ejecución del contrato el Supervisor yb Interventor debe hacer 
el seguimiento periódico a Ia calidad de los bienes adquiridos a través del mecanismo 
idOneo, verificando Ia garantia post yenta de los bienes adquiridos en caso de que se 
requiera. 

9.29. Verificar durante Ia ejecuciOn del contrato que los proponentes que resultaron 
adjudicatarios conserven en su planta de personal, aquel que haga parte esencial de 
Ia oferta. El contratista deberá aportar a Ia entidad estatal contratante Ia 
documentaciOn que asi Ia demuestre. 

Obligaciones especIficas, desde el punto de vista técnico, jurIdico y 
financiero o contable. 
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Las funciones de supervision e interventoria se subdividen en funciones técnicas, 
juridicas y financieras o contables, segün el siguiente detalle: 

a. Funciones Técnicas: Estas funciones tienen como finalidad velar porque Ia ejecuciOn 
del contrato se cumpla de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en los 
estudios previos, el pliego de condiciones, anexos técnicos, Ia propuesta y el 
respectivo contrato y sus modificaciones. Son funciones técnicas las siguientes: 

1. Conocer los documentos en los que están definidas las condiciones o 
especificaciones de Ia ejecuciOn del contrato. 

2. Solicitar, revisar y aprobar al iniclo del contrato yb convenio, el plan de trabajo, el 
cuat debe incluir como minimo el cronograma de ejecuciOn de las actividades, 
entrega de productos y uso de recursos. 

3. Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos yb fechas previstas en el 
cronograma de ejecuciOn. En caso de superar dichos plazos establecidos en el 
cronograma de ejecuciOn, se deberá requerir al contratista, y en caso de 
reiteraciOn, se reportará a Ia empresa para Ia imp!ementaciOn de los 
procedimientos que en derecho correspondan. 

4. Recomendar los ajustes al plan de trabajo cuando a ello haya lugar. 

5. Realizar el seguimiento técnico a los contratos bajo su supervisiOn, en el 
cumplimiento de las condiciones de calidad de los trabajos, asi como Ia aplicaciOn 
de las normas técnicas de calidad mInimas obligatorias de conformidad con Ia 
naturaleza de cada obra a ejecutar. 

6. Aprobar Ia vinculaciOn inicial o cualquier cambio del equipo de trabajo requerido 
para a ejecución del contrato, siguiendo los lineamientos minimos establecidos en 
el Pliego de Condiciones Definitivo. 

7. Verificar constantemente que el equipo de trabajo cumpla con las funciones que te 
corresponden y con el tiempo de dedicaciOn requerido para el cumplimiento del 
contrato, de conformidad con lo pactado y lo exigido en el pliego de condiciones 
definitivo. 

8. Requerir el cambio de personal cuando no esté cumpliendo con el perfil, Ia 
dedicaciOn o las actividades u obligaciones establecidas en Ia minuta contractual. 

9. Verificar que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas y estándares 
de calidad nacionales yb internacionales segün el caso. 

1O.Requerir y exigir el ingreso al almacén de los elementos adquiridos con cargo a 
los recursos del proyecto en ejecuciOn, inmediatamente sean adquiridos, de 
conformidad con los procedimientos internos establecidos en Ia empresa. 

11.Requerir por escrito al contratista para que ejecute las obras y actividades de 
acuerdo con el cronograma, cuando el avance de las metas fisicas sea inferior al 
programado, cuando no se realicen a tiempo las entregas de bienes y servicios, y 
en general cuando no se dé cumplimiento a lo establecido en el contrato, los 
pliegos de condiciones, el proyecto, Ia propuesta, y los lineamientos técnicos 
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establecidos por Ia empresa con copia a a companIa de seguros que respalda el 
cumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual. 

Si el contratista, pese al requerimiento anterior continua en los actos de 
incumplimiento contractual, se dará aviso a Ia companIa aseguradora, con un 
informe suscrito par el supervisor, desde el punto de vista técnico sobre el 
incumplimiento del contratista, que incluya Ia tasación de los perjuicios causados 
a Ia administración, y las cláusulas del contrato y normas vulneradas, asi como el 
concepto de Ia violaciôn. 

12.Solicitar al ordenador del gasto Ia imposiciôn de las sanciones previstas en el 
contrato en todas aquellas situaciones en que sean pertinentes, indicando y 
sustentando los motivos que den lugar a ella. 

13.Absolver las dudas e inquietudes que el contratista tenga sabre a ejecucion del 
contrato. 

14.Estudiar y conceptuar las solicitudes del contratista sabre adiciones, prOrrogas, 
modificaciones, suspensiones, entre otras, presentarlas al ordenador del gasto por 
escrito con una antelación no menor de cinco (5) dIas hábiles antes de Ia fecha de 
culminaciôn del contrato. 

15.lnformar por escrito al ordenador del gasto, con una antelaciôn suficiente a Ia fecha 
requerida para su implementaciOn, las solicitudes del contratista, junto con su 
concepto coma supervisor para su aprobaciOn y para que se proyecten y suscriban 
los actos a que haya lugar. 

16. Exigir aT contratista Ia presentaciOn de informes y soportes de ejecuciOn contractual 
dentro de los términos pactados en el contrato, o en el momenta que lo considere 
necesario. 

17.Verificar el cumplimiento par parte del contratista de las obligaciones con el 
Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), de 
conformidad con Ia dispuesto en Ta ley, asi coma el cumplimiento de pago de 
obligaciones parafiscales, segilin a normatividad vigente. 

18.Certificar que el contratista ha cumplido con todas sus obligaciones en el periodo 
correspondiente, de acuerdo can las términos del contrato. 

19.En las contratos de obra, Ilevar en debida forma Ia bitácora de obra, de 
conformidad con las normas sobre el ejercicio de Ia ingenieria. 

20.Elaborar el acta de liquidacion del contrato objeto de a supervision yb 
interventoria, dentro de los plazos establecidos bien dentro del contrato vigilado, 
bien en el cantrato de interventoria, a par aplicación supletiva en las disposiciones 
del presente manual. En caso de no realizarse Ia IiquidaciOn de mutuo acuerdo del 
contrato, proyectar para firma de Ia administración, el acto administrativo de 
liquidación unilateral del contrato. 
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b. Funciones Juridicas: Las funciones juridicas están directamente relacionadas con el 
cumplimiento de aspectos formales y normativos en Ia ejecucion contractual. Entre 
otras son funciones juridicas de Ia interventorla yb supervisión: 

1. Realizar Ia revision del contrato y los documentos precontractuales y verificar que 
el mismo cumpla con las exigencias juridicas conforme a a normatividad vigente. 

2. Revisar que el expediente contractual cuente con Ia totalidad de los requisitos 
senalados en el ordenamiento juridico vigente, y en caso que faltare alguno. lo 
reportará a Ia Secretaria General dentro de los dos (2) dIas hábiles siguientes, 
para que proceda a su correcciOn y rectificaciOn. 

3. Una vez legalizado el contrato, el supervisor yb interventor elaborará el acta de 
inicio de Ia ejecución del contrato y gestionará que Ia misma sea suscrita por las 
pa rtes. 

4. Elaborar y suscribir las actas de suspensiOn, reinicio, terminaciôn, recibo final a 
satisfacciôn, liquidaciOn y demás que sean necesarias durante Ia ejecución del 
contrato. 

5. Verificar que las garantias exigidas se encuentren vigentes de acuerdo con as 
condiciones estipuladas en el contrato. 

6. Solicitar al contratista el ajuste de Ia garantla Unica de cumplimiento, cuando 
hubiere lugar a ello, para que ésta conserve su vigencia y cobertura de 
conformidad con lo estipulado en el contrato. 

c. Funciones Administrativas: Son funciones administrativas aquellas que le permiten 
al interventor yb supervisor el conocimiento pleno de los documentos base para el 
ejercicio de sus obligaciones contractuales. 
1. Revisar y estudiar el contenido de su contrato (o las obligaciones funcionales de 

Ia supervisiOn), asI como del contrato principal, proyecto, estudios previos, pliego 
de condiciones, propuesta, el presente manual y demás que le permitan un mejor 
manejo de Ia ejecuciOn contractual. 

2. Presentar los informes que sean solicitados por Ia administraciOn, aquellos que 
considere necesario rendir de acuerdo con Ia ejecuciOn del contrato y entregar un 
informe final como soporte del ültimo pago. 

3. Verificar que el contratista en el informe final establezca el impacto logrado con a 
ejecución del contrato (para los contratos que aplique). 

4. Presentar las observaciones que se consideren pertinentes frente a a ejecuciOn 
contractual. 

5. Dar respuesta a las quejas, reclamos, solk:itudes, peticiones, de entes de control, 
particulares o solicitudes internas asignac.is en relaciOn con el contrato sobre el 
cual ejerce funciOn de supervision yb inte',entorIa. Toda comunicaciOn generada 
o respuesta deberá ser allegada a través del sistema de gestiOn de 
correspondencia que utilice Ia empresa. 
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6. Elaborar el proceso de empalme con un nuevo supervisor yb interventor, en el 
evento en que se presente dicha situaciôn, informando por escrito sobre las 
actividades desarrolladas y las pendientes, de acuerdo con el momento en que se 
suscite el respectivo camblo. Dicho empalme deberá darse dentro de los cinco (5) 
dias hâbiles siguientes a Ia notificaciôn del camblo respectivo. 

d. Funciones financieras y contables: Estas funciones permiten velar por Ia adecuada 
inversiOn de los recursos del contrato, del anticipo y el pago anticipado, segtiin 
corresponda. Son las siguientes: 

1. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por Ia entidad para 
a entrega del anticipo o pago anticipado pactado. En caso que en el contrato se 
pacte un anticipo, se deberá exigir al contratista el plan de manejo del mismo y 
verificar su amortizaciOn de acuerdo con lo establecido en el respectivo contrato. 

2. Constatar a correcta inversiOn del anticipo. Para este efecto, deberá exigir segilin 
corresponda Ia programaciOn de los trabajos, el flujo de inversion del contrato y el 
plan de inversiOn y amortizaciOn del anticipo. 

3. Verificar que se dé cumplimiento a Ia constituciOn de fiducia o patrimonio autónomo 
irrevocable para contratos de obra, concesiOn, salud o los que se realicen por 
licitaciOn pblica, salvo que el contrato sea de menor o minima cuantia. 

4. Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del anticipo y 
remitirlos a Ia Secretaria General para el trámite respectivo. 

5. Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el extracto, 
con el registro de gastos o el plan de inversion del anticipo. 

6. Garantizar que se esté Ilevando a cabo Ia amortizaciOn del anticipo en las cuentas 
presentadas por el contratista, asi mismo que el contratista transfiera a Ia 
Subgerencia Administrativa de acuerdo con el procedimiento establecido para ello, 
los rendimientos financieros generados por el anticipo. 

7. Hacer seguimiento a Ia ejecuciOn financiera del contrato velando porque se 
mantengan las condiciones econOmicas y financieras existentes al momento de 
celebraciôn del mismo. 

8. Verificar que el expediente del contrato contenga los certificados de disponibilidad, 
registro presupuestal, vigencias futuras, cuando haya lugar a las mismas y 
garantias debidamente aprobadas, Si estas ültimas fueron exigidas y requerirlos 
cuando sea del caso para integrarlos al expediente. 

9. Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y Ilevar un 
registro cronologico de los pagos, y ajustes econOmicos del contrato — balance 
presupuestal del contrato. 

1O.Verificar y controlar el balance de ejecuciOn del contrato, para garantizar el 
cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado. 

11.Efectuar el balance presupuestal de ejecuciOn del contrato para efectos de a 
liquidaciOn del mismo. 
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12.Autorizar los pagos al contratista, previa revision del cumplimiento de requisitos. 

As mismo el Supervisor del Contrato tendrá las facultades establecidas en los articulos 
93, 94 y 95 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL MANUAL DE CONTRA TACION DE EMPRESAS PUBLICAS DEL 
QUINDIO EP.Q. S.A. E.S.P." 

10. FUNDAMENTOS JURiDICOS DEL MANUAL DE CONTRATACION: 

Por Ia cuantia del contrato, el proceso deberà efectuarse mediante el procedimiento de 
CONTRATACION DIRECTA, de conformidad con el numeral 1 del artIculo 6° del 
Acuerdo de Junta Directiva No. 002 del 07 de Septiembre de 2020 "POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE EMPRESAS PUBLICAS 
DEL QUINDO EPQ S.A E.S.P". Articulo modificado por el ArtIculo 1 numeral 1 del 
acuerdo de Junta Directiva No. 027 del 11 de abril de 2025 "POR MEDIO DE LA CUAL 
SE MODIFICA EL MANUAL DE CONTRATACION". siguiendo el procedimiento 
previsto en el CapItulo Segundo DE LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS, en su 
TItulo Primero PROCEDIMIENTOS COMUNES A TODOS LOS PROCESOS DE 
CONTRATACION y en su Titulo Segundo DE LOS PROCEDIMIENTOS COMUNES 
PARA LA SELECCION DE CONTRATISTAS; además de lo establecido en el Titulo 
Séptimo del menciona capitulo, el cual a su letra determina lo siguiente: 

"TITULO SEPTIMO 
CONTRA TACION DIRECTA 

ARTiCULO 52: PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE 
CONTRA TACION DIRECTA DIFERENTES A LA URGENCIA MANIFIESTA. En 
los procesos de contra tación directa, Ia entidad adelantarã los siguientes trâ mites: 
52. 1. Suscritos los estudios prey/os y remit/dos a Ia Secretarla General, ésta 
contará con dos (2) dIas hábiles para su rev/s/On juridica y normativa. En caso de 
encontrarlos ajustados a este Manual y las normas complementarias que regulen 
Ia tipologia contractual, con tinuarán con su trámite. Si se requieren ajustes, se 
hará devoluciOn a Ia dependencia de origen para que realicen las modif/caciones a 
que haya lugar, y radiquen nuevamente dichos documentos. 

52.2. Para los contratos regidos por derechos de pro piedad intelectual, 0 aqLlellOS 
refer/dos a un pro veedor excius/vo, deberán allegarse, junto con los estudios 
pre v/os, los soportes de dicha condic/On. 

52.3. Elaborados, revisados y aprobados los estudios prey/os por Ia dependencia 
competente, se procederá a remitir solic/tud de oferta al posible contratista. En ella 
se indicarán los aspectos básicos del con trato a celebrar y se señalará el plazo 
para presentar Ia propuesta, asI como los documentos que Ia componerl. No se 
requerirá Ia presentaciOn de pro puesta en los con tratos de prestac/On de servicios 
pro fesionales, de apoyo a la gestiOn o capacitaciOn. 

52.4. Recibida Ia pro puesta yb documentos correspondientes, el pro fesional 
asignado rev/sara Ia documentaciOn con Ia lista de chequeo adoptada a! respecto. 
S/la documentac/On está completa. cont/nuaré con el trámite respectivo. En caso 
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de no estarlo, requerira por una Un/ca vez a! futuro con tratista para que Ia a/fe gue. 
De no completarse ía informac/On, se devo/verá a Ia dependencia de origen. 

52.5. En los contratos de prestaciOn de seivicios pro fesiona/es y de apoyo a Ia 
gestiOn, deberá anexarse /a certificaciOn del area de ta/ento humano sobre ía 
inexistencia de persona/ para cumplir las actividades a contratar. 

52.6. Consolidados /os documentos soporte, se procederá a Ia expedición de un 
acto administrativo de justificación de Ia contra tac/On dire cta, asI como a Ia 
pro yeccion de Ia rn/n uta contractual. Dicho acto adrn/nistrat/vo no será necesar/o 
en los contra tos de prestac/On de sei'vic/os pro fesionales, de apoyo a Ia gest/On o 
de capacitac/On. En los casos de urgencia manifiesta, el acto admin/strativo que Ia 
declare suplirá este requisito. 

52.7. Celebrado el contrato a través de Ia modalidad directa, se procederá a su 
IegallzaciOn, y a su publicac/ón en el SECOP. Esta deberá producirse dentro de 
los tres (3) dIas hábiles siguientes a su firma." 

11.CRlTERlOS DE SELECCIN 

Se seleccionarà Ia propuesta que cumpla con los siguientes requisitos: 

Lista de Documentos requeridos: 

1. Carta de presentación de a propuesta, se deberá presentar firmada por el 
oferente y que el valor de Ia propuesta no sea superior al valor del presupuesto 
de Ia entidad 

2. Fotocopia de Ia cédula de ciudadania de Ia persona natural o del representante 
legal de a persona juridica. 

3. Fotocopia Libreta militar (Aplica para Hombres menores a los 50 anos). 

4. Registro Unico Tributario — RUT, del oferente sea persona natural. 

5. Certificado de existencia y representaciôn legal: las personas juridicas deberán 
acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido 01 
Ia cámara de comercio correspondiente con fecha de expedición que no puede 
ser superior a un (1) mes en el momento de Ia presentación de Ia propuesta. 

6. Formato de declaración de bienes y conflicto de intereses (persona natural) yb 
declaraciOn de renta de Ia persona jurIdica. 

7. Hoja de vida de Ia funciôn pUblica de Ia persona natural o de Ia persona jurIdica 
y del representante legal de Ia persona juridica. 

8. Declaraciôn de no encontrarse incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad 
para contratar. 

9. Certificado de Antecedentes Fiscaes (Contraloria), Disciplinarios (Procuradurla), 
Judiciales (Policla Nacional) y medidas corréctivas (Policia Nacional), de Ia 
persona natural y de Ia persona jurIdica y su representante legal, los cuales 
deben ser recientes a Ia fecha de presentación de Ia propuesta. 

1O.Certificados deudores morosos del estado expedido por Ia Contadurla General 
11. Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM. 
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12.CertificaciOn de que Ia persona juridica se encuentre al dIa con las obligaciones 
de aportes parafiscales (Certificado suscrito por el revisor fiscal con copia de su 
cédula, tarjeta profesional y certificado de junta de contadores no superior a 3 
meses, acreditando estar al dia en los aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales, cuando aplique. Cuando no se tenga revisor fiscal, Ia certificaciôn 
deberá estar suscrita por el representante legal de Ia persona juridica); en el 
caso de persona natural Certificado de afiliacián al sistema de seguridad social. 

13.Experiencia minima referida a contrataciones anteriores: El oferente deberá 
adjuntar máximo dos (02) certificaciones o fotocopias de contratos con su 
respectiva acta de liquidaciôn, donde conste que ha suscrito y ejecutado 
contratos con entidades pCiblicas a privadas, cuyo objeto sea e similares 
caracteristicas al requerido en este estudio previo. 

NOTA 1: El incumplimiento de los criterios antes descritos implicará el rechazo de pIano 
de Ia propuesta 

NOTA 2: La Empresa verificará en las paginas WEB, de cada organismo de control los 
antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas del oferente que 
allegue Ia propuesta. 

CRIETRIOS DE ELECCION DE PROPUESTA HABILITADA: 

* MENOR VALOR: 

1. El valor de Ia propuesta no puede ser superior al valor del presupuesto de Ia 
entidad. Se deberán ofertar todos los hems con sus caracteristicas. 

12. TIPIFICACION, CUANTIFICACION V ASIGNACION DE RIESGO PREVISIBLES 
NO ASEGURABLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO 
CONTRACTUAL: 

Se entiende por mecanismo de cobertura del riesgo, el instrumento otorgado por los 
oferentes a por el contratista de una entidad püblica contratante a favor de esta o de 
terceros, con el objeto de garantizar entre otros (i) Ia seriedad de su ofrecimiento. (ii) El 
cumplimiento de las obligaciones que para aquél surjan del contrato y su liquidacion; (iii) 
Los demás riesgos a que se encuentre expuesta Ia administración segUn el contrato. 

TIPIFICACION 
DEL RIESGO DEFINICION DEL RIESGO 

ASIGNACION Y 
VALORIZACION 

DEL RIESGO 

ADMINISTRATIVO 
(Cuando aplique) 

Demora en Ia iniciación del contrato a 
partir del acta de inicio. 

Contratista 100% 

Demora en Ia radicaciOn oportuna por 
parte del contratista de las actas 
(correctamente d iligenciadas y firmadas) 
yb cuentas. 

Contratista 100% 

TECNICAS (Cuando 
aplique) 

Errores cometidos par el contratista en 
los documentos elaborados durante Ia 
ejecucion del contrato. 

Contratista 100% 

No pago oportuno por parte del 
contratista, a toda clase de proveedores 

Contratista 100% 
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en relaciôn con compras, alquileres, 
servicios, contratos etc. Este Riesgo se 
tipificará cuando se le notifique a EPQ 
S.A E.S.P el correspondiente reclamo. 

FINANCIEROS 
(Cuando aplique) 

lnsoIvenca del contratista Contratista 100% 

OPERATMJSDE 

(Cuando aplique) 

Modificaciôn en • los precios de 
materiales yb suministros Contratista 100% 

AMBIENTALES 
(Cuando aplique) 

Incumplimiento de los requerimientos 
ambientales legales: Incumplimiento del 
contratista de los requerimientos 
ambientales legales reglamentarios y 
contractuales y que no generan daño ui 
perjuicio al municipio o a terceros por 
esta causa, por Ia tanto, las sanciones 
que por este concepto imponga a 
Autoridad Ambiental se pagaran 
directamente por el contratista. 

is a o Contrat t 100°! 

Everitos naturales de fuerza mayor. Se 
entiende como eventos naturales 
aquellos originados por las fuerzas de Ia 
naturaleza tales coma: Crecimiento 
desmesurado y desbordamiento de las 
cauces de los rios a quebradas. 
Desestabilización de taludes y 
deslizamientos inesperados, 
avalanchas, y vendavales, etc. Y que 
puedan ocasionar daños en obras 
ejecutadas durante el transcursa de Ia 
a bra. 

Contratista 100%, 
que no sobrepase 

el 20% del valor total 
del contrato 

13. INDICACION DE LAS COBERTURAS DE LA GARANTIA UNICA. 

Empresas Püblicas del Quindlo EPQ S.A. E.S.P, se rige en materia de contratación por 
el derecho privado y por el acuerdo No. 002 de 2020 (Manual de Contratación) que le 
permite de manera discrecional exigir coma garantla pôliza de cumplimiento o las que 
haya lugar. De conformidad con lo consignado en el estudio previo en el que se analiza 
el riesgo de Ia actividad a contratar, es por Ia que el presente contrato se deberá exigir 
UNA GARANTIA UNICA Ia cual deberá constituir el contratista por intermedia de una 
compania de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia y a favor de 
EPQ S.A E.S.P., dicha GARANTIA UNICA deberá amprar los siguientes riesgos: 

GARANTIA 1: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL 
CONTRATO: Cuyo valor será igual al Diez por ciento (10%) del valor del contrato y Ia 
vigencia se extenderá por el termina de duraciOn del contrato y Cuatro (4) meses más, 
contados a partir de Ia firma del contrato par las partes. Este amparo cubre a Ia 
empresa de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total a parcial de las 
obligaciones nacidas del contrata, asi coma de su cumplimienta tardlo a de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. Además de esos 
riesgos, este amparo comprenderã siempre el pago del valor de las multas y de a 
cláusula penal pecuniaria. 
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GARANTIA 2: CALIDAD DEL BIEN: En una cuantia equivalente al Diez por ciento 
(10%) del valor del contrato por el término de Ia vigencia y Cuatro (4) meses más, 

NOTA 1: El contratista se obliga a realizar ajustes a Ia garantia a Ia fecha de inicio del 
contrato a ampliar, modificar o prorrogar las mismas en el evento en que se aumente el 
valor del contrato o se prorrogue a se suspenda su ejecución. 

NOTA 2: El contratista se obliga a realizar los ajustes de las garantias cuando se 
adicione, modifique yb se prorrogue el contrato. 

• En el caso de que las actividades realizadas por el contratista no cumplan con las 
obligaciones contraidas con las EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ 
S.A.E.S., el supervisor no está obligado a expedir ningUn tipo de certificación de 
cumplimiento de las actividades para Ia cancelación de los pagos respectivos. 

14. INCLUSION EN PLANES DE LA ENTIDAD. 

Plan de compra: 

81111501 Adquisicion de licencias 

Para constancia, se firma en Ia ciudad de Armenia QuindIo, el dia 17 de diciembre de 
2025. 

Fe ipe,Andres Garcia Puerta 
SuLerente Administrativo y Financiero 
Empresas PLiblicas del Quindlo EPQ S.A E.S.P. 

Proyectô y Elaboró: Nicolas Martinez G — P.0 sistemas 
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