

Los componentes se pagaran por avance de acuerdo a los siguientes porcentajes,
sin superar el 80% definido en la ficha

Levantamiento arquitectonico

Trabajo de campo terminado (informe de levantamiento con metodologia hibrida y registro fotografico)	20%
Modelo digital de estructuras	20%
Validacion con levantamiento topografico	20%
Engrega final	20%

Vulnerabilidad

Estudio geologico y geotecnico	10%
Analisis de materiales	10%
Analisis de vulnerabilidad - LOD 200	15%
Analisis de vulnerabilidad - LOD 300	15%
Entrega final	30%

Plazo: 120 dias calendario

Proyecto: EDILBERTO YEPES V.

EDILBERTO YEPES VARGAS
Contratista
Estructuracion de proyectos