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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU,
establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972
expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado
mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 004 del 02 de abril de 2025, ubicado
en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C., teléfono 3386660 y pagina
web www.idu.gov.co, legalmente representado por LUIS FERNANDO QUESADA
SALTARIN, obrando en su calidad de DIRECTOR TECNICO DE CONSERVACION
DE LA INFRAESTRUCTURA, identificado con la cédula de ciudadania No.
79.795.632, nombrado mediante Resolucién No. 1600 de 24 de julio de 2025,
posesionado mediante Acta No. 141 de la misma fecha, debidamente facultado por
la Resolucién de Delegacién Funciones No. 1381 del 4 de Julio 2025, quien en
adelante se denominara el IDU, y CONSORCIO PUENTES PEATONALES
identificado con NIT 902.018.199-8, integrado por BERNARDO ANCIZAR OSSA
LOPEZ. identificado con cédula de ciudadania. 19.221.211 con un porcentaje de
participacion del 50%; B.O.L. INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. con NIT
830.107.316-4 con un porcentaje de participacion del 40%; y CONSTRUCTORA
OSSA LOPEZ S.A.S. con NIT 900.522.125-7, con una participacién del 10% con
domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., en la Av. Carrera 9 No. 115 — 06 Edificio
Tierra Firme — Oficina 1203, con teléfono 7487000 EXT 1021 y direccién de correo
electronico licitaciones@bol.com.co — gerencia@bol.com.co, representado
legalmente por BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ, mayor de edad, identificado
con cédula de ciudadania 19.221.211, quien manifiesta bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, no
encontrarse él, ni la sociedad y/o Consorcio y/o Unién Temporal que representa en
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitucion
Politica, y en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993; y en caso de sobrevenir alguna lo
informara inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y que en adelante
se denominara el “CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el presente Contrato
de Obra, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse al
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, y las normas
vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramité el proceso de licitacion
publica N° IDU-LP-SGI-021-2025 con el objeto de “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CONSERVACION DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTA D. C. INCLUYE
SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 2” con




CONTRATO DE OBRA NUMERO 1571 DE 2025 CELEBRADO ENTRE ‘“‘e%m

EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO PUENTES ettt
PEATONALES

fundamento en los estudios y documentos previos y del sector elaborados por
la Direccion Técnica de Conservacion de la Infraestructura, segun lo determina
el articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucion N° 3448 del 17 de diciembre de 2025
adjudicéd el proceso IDU-LP-SGI-021-2025, al CONSORCIO PUENTES
PEATONALES, de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de
Condiciones, anexos y demas documentos del proceso de seleccion.

4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente
Contrato:

() CREACION Y EXISTENCIA: EI CONTRATISTA o sus miembros, ejercen
validamente su objeto y no se encuentran en proceso de liquidacion ni
incursos en causal alguna de disolucién.

(i) CAPACIDAD: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la
capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes
en los términos de sus estatutos o documento de constituciéon de la figura
Asociativa y la ley aplicable para suscribir el presente Contrato y obligarse
conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo.

(i) ACEPTACION CONTRATO: EI CONTRATISTA ha leido cuidadosamente
los términos del Contrato. Durante el término del proceso de seleccion hizo
los comentarios y planteé las inquietudes que a su juicio fueron necesarias
y con la presentacion de la Oferta determind que los documentos del
proceso de seleccion plantean un negocio razonable y adecuado a las
condiciones del mercado y las especificaciones técnicas de las actividades,
condiciones, objeto y tipo de obra que se va a contratar. Declara asi mismo
que en virtud del principio de buena fe y los términos del Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica y demas normas vigentes
aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio
no eran claros y con la presentacion de la Oferta consideré que tales apartes
fueron debidamente aclarados, de manera que en el presente Contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y
condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del
Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el
costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos
del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego
de condiciones y demas documentos anexos o que forman parte de éste,
como los manuales, guias y procedimientos de la Entidad, particularmente
ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los
términos del presente Contrato.
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Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones que reflejan la causa del
presente Contrato y por ende deberan ser tenidas en cuenta para su lectura,
interpretacion y ejecucion, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se
regira por las siguientes Clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 y demas normativa aplicable.

Asi mismo, el Contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes
documentos que lo conforman y que en orden de prelacién son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracion; el documento de
estudios previos, sus anexos, apéndices, capitulos y matriz de riesgos, la oferta del
CONTRATISTA, los manuales, planes, procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos y
adendas.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente Contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones y el glosario
institucional. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo
como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el
significado sefalado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse
de acuerdo con su significado natural y obvio. Los términos técnicos que no se
encuentren definidos expresamente en este Contrato tendran los significados que
les correspondan segun la técnica o ciencia respectiva.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE
PUENTES PEATONALES EN BOGOTA D. C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 2”.
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CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO

Ejecucién de actividades de diagnésticos de los puentes priorizados con el fin de
establecer las obras a ejecutar y disefios de intervenciéon requeridos, debidamente
valorados por el CONTRATISTA y aprobados por la INTERVENTORIA; en los casos
que se requiera, el CONTRATISTA debera detallar y sustentar con base en los
diagnoésticos realizados, los puentes peatonales que requieren disefios de
intervencion para luego con la aprobacién de la INTERVENTORIA y el aval del IDU
se proceda a realizarlos, cumpliendo con lo descrito en el Anexo 1 — Anexo Técnico
y demas documentos contractuales. Finalmente ejecutar las obras de conservacion
de los puentes peatonales y del espacio publico aledaio, lo cual implica realizar las
reparaciones enmarcadas en el objeto contractual.

Para establecer el disefio de intervencion, el CONTRATISTA debera realizar, sin
limitarse a estos, estudios o actividades de caracter estructural, topografico, |,
geotécnico y actividades propias administrativas.

Notas:

= |a definicion de las metas fisicas definitivas del presente contrato de obra sera
establecida por el IDU una vez se cuente con el 100% de los resultados de los
diagnosticos adelantados por el CONTRATISTA, con sus respectivos
presupuestos, aprobados por la INTERVENTORIA, (en los tiempos establecidos
en el Anexo 1 — Anexo Técnico).

= EI CONTRATISTA debe tener presente que, durante la ejecucién del proyecto, el
IDU podra excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de
los puentes peatonales asignados al contrato, o de ser necesario, incluir otras
estructuras, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial de la ciudad. La
inclusion de nuevos puentes peatonales debe obedecer a la necesidad de
garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atencién a emergencias,
a requerimientos judiciales o para reemplazar aquellos puentes peatonales que
por razones técnicas no puedan ser intervenidos.

= Los manuales, guias y formatos mencionados en el presente documento se
pueden consultar en el siguiente link
https://www.idu.gov.co/page/documentacion-contractual

CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del Contrato es de VEINTICINCO (25) MESES, dentro del cual se
desarrollaran las actividades de obra, conforme a lo sefialado en el Anexo 1- Anexo
Técnico, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecucion establecidos en el Articulo 41 de la Ley
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80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demas
sefalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del Contrato.

El plazo total contempla dos (2) meses para las actividades previas, y, veintitrés (23)
meses para las actividades de obra dentro del cual esta incluido un (1) mes para el
recibo final; conforme a lo sefialado en el Anexo 1- Anexo técnico.

Se precisa que tanto los diagnésticos como los disefios de intervencion y la
ejecucion de las obras pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada, una
vez se cuente con la informacion requerida, cumplimiento de los requisitos y previa
aprobacion por parte de la interventoria, que permita la correcta ejecucion de dichas
actividades y los plazos establecidos en el Anexo 1- Anexo Técnico corresponden
a las fechas maximas para obtener la aprobacién de la interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Paralas ACTIVIDADES DE OBRA, el Contratista de Obra
debe tomar las previsiones necesarias al elaborar su cronograma de ejecucién de
obras para atender minimo cinco (05) frentes de obra simultaneos.

PARAGRAFO SEGUNDO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera
suscribirse a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. El término aqui
fijado para la suscripciéon del acta de inicio del Contrato de obra debera sujetarse a
al inicio del Contrato de INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma alguna a
favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando el ultimo dia del plazo final de ejecucién del
Contrato coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta
el final del primer dia habil siguiente.

PARAGRAFO CUARTO. PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA DE ANUALIDAD.
El acta de recibo de obra de anualidad debera suscribirse por parte del
CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles
siguientes a la culminacion del plazo de cada anualidad, en el formato aprobado
dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU. Durante este periodo, el
INTERVENTOR, atendiendo a lo que se evidencie del procedimiento de verificacion
y subsanacién, debera analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en
caso de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan
ser objeto de subsanacion.

El plazo sefialado para la suscripcion del acta de recibo de obra de anualidad debe
ser empleado para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados
a la documentacion y gestién de la suscripcion del acta correspondiente.
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Asi mismo, cabe resaltar que, para la suscripcion de cada Acta de Recibo de obra
de la anualidad, se entiende que se debera cumplir con los requisitos aplicables
para la suscripcién del acta de recibo final de obra, segun lo establecido en el
Manual de Gestidén Interventoria y/o Supervision de contratos vigente a la
suscripcion del contrato y todos los documentos que hacen parte del presente
Contrato.

PARAGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA. Con el proposito
de preparar la entrega de la obra final y de adoptar los correctivos necesarios, un
(1) mes antes de la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA debera haber concluido la obra del objeto de contrato.

El ultimo mes del plazo de ejecucidn de las obras correspondera al mes de recibo,
para el cual se deben desarrollar unicamente las siguientes actividades: la
INTERVENTORIA en conjunto con el CONTRATISTA debera efectuar la revision
del estado de las obras, y suscribir un acta de recorrido / documento el primer dia
habil del mes de recibo, donde se sefalaran las correcciones, ajustes o
subsanaciones que deban efectuarse sobre las obras ya ejecutadas, otorgandole
un plazo razonable al CONTRATISTA para que proceda a subsanarlos, tras el cual,
se efectuara una nueva verificacion por parte del INTERVENTOR dentro del mes
de recibo en mencién, dejando constancia en acta de recorrido / documento de la
subsanacion efectuada. Estas actas de recorrido / documento son de tramite,
previas a la suscripcion del acta de recibo final de obra a satisfaccion y deberan ser
suscritas por los representantes legales del CONTRATISTA e INTERVENTORIA.
Este procedimiento en todo caso debera desarrollarse antes de la finalizacion del
plazo de ejecucion del contrato.

Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizara aquellas actividades
derivadas de la atencién y realizacion de ajustes o correcciones o cualquier otra
subsanacién a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las
observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. culminado el
plazo otorgado por el INTERVENTOR vy el plazo de ejecucion del contrato, la obra
debera ser entregada a satisfaccion con todas las correcciones y ajustes ordenados
por el INTERVENTOR.

Para este mes de recibo, el CONTRATISTA debera entregar los insumos que
apliquen para los informes semanales y mensual que realiza el INTERVENTOR.

El acta de recibo final (que consolide las obras ejecutadas en las diferentes
anualidades) debera suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacién del plazo
de ejecucién del Contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestién
Integral del IDU. Durante este periodo, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que
evidencie del procedimiento de verificacion y subsanacién, debera analizar y
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gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles
incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo sefalado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado
para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la
documentacién y gestion de la suscripcién del acta correspondiente.

Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final en el contrato de
obra el IDU procedera a tomar posesién de éstas, y gestionara la posterior
liquidacion, tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales
necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para
salvaguardar los intereses de la Entidad.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y el
IDU, se requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo
documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos
en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por EI CONTRATISTA, éste debera
hacer la peticion de suscripcion del respectivo documento, con una antelacién no
menor de DIEZ (10) DIAS HABILES a la fecha de vencimiento del plazo
originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo
cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del
contrato.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el contratista deben ser
revisadas y avaladas por el interventor.

El incumplimiento del plazo aqui previsto podra dar lugar a la actuacion
administrativa correspondiente y también podra implicar que no se dé tramite a la
solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripciéon de cualquier
modificacion.

Cuando por causas imputables total o parcialmente al Contratista se requiera
prorrogar el plazo del Contrato para lograr la ejecucién del Proyecto y evitar un dafio
o afectacion mayor para el IDU, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de
incumplimiento que se adelanten, los costos totales o parciales que se generen por
esta prérroga tanto en el Contrato de Obra como del Contrato de Interventoria, seran
por cuenta del Contratista en la proporcién de su imputabilidad conforme al analisis
realizado por el interventor. El valor del pago total o parcial de la Interventoria se

8
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descontara al Contratista en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la
que se suscriba la modificacion correspondiente.

En caso de que el Contratista no esté de acuerdo con la imputabilidad definida por
el interventor o con la decision que eventualmente el IDU adopte en desarrollo de lo
previsto en la Clausula 20, podra acudir a los mecanismos de solucién de
controversias pactados en el presente contrato, sin perjuicio de su obligacion de dar
aplicacion al inciso anterior de la presente clausula. En caso de que el IDU
establezca una imputabilidad diferente a la aplicada para el descuento sefialado en
el inciso anterior, adelantara las gestiones tendientes a la devolucion del valor que
corresponda o realizara los descuentos a que haya lugar, acorde con dicha decision.

Para esto, en la solicitud de modificacién respectiva, la Interventoria debera
presentar los fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de
imputabilidad de la modificacién solicitada y que justifique el porcentaje del costo de
la Interventoria que asumira el CONTRATISTA, la Interventoria o la Entidad, segun
sea el caso.

EI CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato acepta esta condicion y
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la
liquidacion, el valor que se le reconozca a la interventoria por dicha prérroga.

CLAUSULA7 VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente Contrato se fija en la suma de TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($39.885.164.942),
incluido IVA en los componentes que aplique, y demas impuestos y costos directos
e indirectos, equivalentes a 28.019,08 SMMLYV para el afio 2025. El valor de la
construccién no esta gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 100 de la Ley 21 de 1992, lo anterior sin perjuicio del IVA
que se aplique sobre la utilidad

Este valor incluye: obras civiles, componentes PMA — SST- PGS-PMT, AlU, ajustes,
actividades de diagnésticos, disefios de intervencion, ensayos de laboratorio y
campo (incluye elementos SST, ajustes e IVA), reembolso valor fondo especial para
tramites ambientales y sera ejecutado a precios unitarios y a monto agotable.

PARAGRAFO. PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el pliego de
condiciones, la adjudicacién se realizé por el valor del Presupuesto Oficial. La
diferencia entre el Presupuesto Oficial Estimado (POE) y el Presupuesto Ofertado,
se debera destinar para ejecutar las actividades previstas en el contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Los valores incluidos en la presente clausula
corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su oferta econémica, y
remuneran de manera integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los
gastos, costos, utilidades, impuestos, tasas, contribuciones, aportes parafiscales,
entre otros, a cargo del CONTRATISTA.

Respecto de los impuestos el valor del presente contrato, incluye el valor del
impuesto de timbre que se cause por los pagos efectuados entre la fecha de
suscripcion del contrato y el 31 de diciembre de 2025 conforme a lo establecido en
el Decreto 175 de 2025. El CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes por este
concepto en la proporcion que le corresponde. Para efectos del impuesto de timbre
el presente contrato se entiende con valor indeterminado.

PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 533 del
Estatuto Tributario, el presente documento se suscribe por una parte que se
encuentra exenta del impuesto de timbre nacional, en razén a que el Instituto de
Desarrollo Urbano -IDU- actua como establecimiento publico del orden distrital. En
cumplimiento del articulo 534 del Estatuto Tributario, esta exencién se hace constar
expresamente en este documento.

PARAGRAFO CUARTO: Con la suscripcién del Contrato, el CONTRATISTA
acepta que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma es mayor
o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto
oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.

PARAGRAFO QUINTO: Como items del presente Contrato se determinaran, asi:

Los presentados en la Oferta Econdémica.

2. Todos los incluidos en el Sistema de Informacion de precios — “PRECIOS DE
REFERENCIA IDU” vigente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de
seleccién, que se entendera incorporado una vez se efectue la aprobacion y
justificacion de la utilizacion del item dentro del proyecto por parte del
INTERVENTOR, se presente el balance financiero APROBADO POR LA
INTERVENTORIA con el cual se verifica que con la inclusién de los mismos no
se supera el valor actual del Contrato, y se emita el oficio por parte del
supervisor del Contrato de INTERVENTORIA.

3. Aquellos que no se encuentren establecidos en el numeral 1 y 2, del presente
paragrafo, pero que hagan parte del Sistema de Informacién de precios —
‘PRECIOS DE REFERENCIA IDU” vigente al momento de evidenciar la
necesidad de utilizacion del respectivo item, que se entendera incorporado una
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vez se efectué la aprobacion vy justificacion de la utilizacion del item dentro del
proyecto por parte del INTERVENTOR, se presente el balance financiero
APROBADO POR LA INTERVENTORIA con el cual se verifica que con la
inclusién de los mismos no se supera el valor actual del Contrato, se emita la
no objecion por parte del supervisor del Contrato de INTERVENTORIA y se
radiquen firmados por CONTRATISTA e INTERVENTORIA, el Cuadro de
Reversién de Precios No Previstos y el Acta de Fijacion de Precios No Previstos.

En caso que surja la necesidad de incorporar un item que no se encuentre
contemplado en las situaciones anteriores, se debera efectuar el procedimiento para
los "ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS"
establecido en el Manual de Gestién de INTERVENTORIA y/o Supervisién de
Contratos vigente a la suscripcion del Contrato o el que haga sus veces y su
incorporacién al Contrato se realizara una vez las Partes suscriban el formato
establecido por la Entidad y los respectivos soportes requeridos para este efecto.

Todos los precios unitarios que se incorporen al Contrato, excepto los que
corresponden a ensayos de campo Y laboratorio previstos en la CLAUSULA 9 —
FORMA DE PAGO del presente Contrato de obra deberan ser reversados, tomando
el mes del ultimo dia de cierre del proceso de seleccion para su posterior fijacion.

El pago de los ajustes de estos precios se realizara conforme a lo establecido en la
CLAUSULA 10 - AJUSTES.

Con la presentacion de su oferta el CONTRATISTA acepta las condiciones
establecidas en el presente paragrafo.

CLAUSULA 8 SUJECIONES A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El valor del Contrato de Obra se encuentra respaldado por las apropiaciones
presupuestales correspondientes los siguientes Certificados de Disponibilidad
Presupuestal y vigencias futuras:

NUMERO | _ FECHA_ | yigencia VALOR APROPIAR
4894 28/10/2025 31/12/2025 $11.281.458.000,00 $11.281.458.000,00
134 28/10/2025 2026 $13.694.585.000,00 $13.694.585.000,00
119 28/10/2025 2027 $14.909.121.942,00 $14.909.121.942,00

TOTAL $39.885.164.942,00 $39.885.164.942,00
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CLAUSULA9 FORMA DE PAGO.

El IDU pagara al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este
Contrato, de la siguiente manera:

9.1. Actividades a Precios Unitarios

e Para los items incluidos en el presupuesto de obra por precios unitarios, el
contratista facturara mensualmente el 94% del valor total del acta mensual de la
obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de
recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccién por
parte de la interventoria.

e Eltres por ciento (3%) de los items ejecutados se pagara una vez se suscriba el
acta de recibo final de obra a satisfaccion por parte de la interventoria.

e El tres por ciento (3%) restante se pagara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacion del contrato.

Nota 1: Las actas de pago, deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado
en el Manual de gestidén de interventoria y/o supervision de contratos y el Manual
de gestion contractual del IDU vigentes a la suscripciéon del Contrato.

Nota 2: La obra ejecutada comprende ensayos de laboratorio, asi como las
actividades de obra ejecutados en el respectivo periodo.

Para efectos de pago, se tendra en cuenta el porcentaje de A.l.U. ofertado.
Los porcentajes de AlU estan discriminados asi:

e Es del 48,695% para las actividades de obra

e Es del 21,419% para las actividades de los componentes PMA-DCyCE-PMT-
SST.

9.2. Actividades de diagnésticos y disefos de intervencion

e Para las actividades relacionados con diagnésticos y disefios de la intervencién
se pagara por precios unitarios, el contratista facturara el 94% del valor total de
los items asociados, una vez se cuenten con el concepto de aprobacion del
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informe correspondiente por parte de la interventoria segun las entregas
pactadas contractualmente.

e El tres por ciento (3%) restante de los items relacionados con las actividades de
diagnésticos y disefios de la intervencién contemplados en el presupuesto por
precios unitarios segun las entregas pactadas contractualmente, se cancelara
una vez se suscriba el Acta de Recibo de Productos de consultoria de cada
anualidad a satisfaccién por parte del interventor.

e El tres por ciento (3%) restante se cancelara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacién del Contrato.

Los productos revisados y aprobados por la interventoria implican la revision,
validacion, realizacién, ajuste, actualizacion y apropiacion de los diagnosticos, y
disefios de la intervencién necesarios para la ejecucion del contrato por parte del
Contratista.

Los costos de diagnésticos y disefios de la intervencién de conformidad con el
Anexo 1 - Anexo Técnico, no se afectan por el AlU considerando que corresponden
a actividades de consultoria. Dichos costos son gravados por el IVA.

9.3 Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio

e Ensayos de campo y de laboratorio relacionados con los diagnésticos y
disefios de intervencion para las obras de conservacion.

Con cargo a este concepto se pagaran a los precios unitarios fijos los ensayos de
campo y de laboratorio relacionados con los diagnosticos y disefios de intervencion
para la conservacion de las obras que hayan sido previamente aprobados por la
interventoria y autorizados por el IDU. Lo anterior, previa verificaciéon de la
disponibilidad de recursos por parte de la Interventoria y el IDU.

Para el pago de estos items, se debe soportar la ejecucion de los ensayos de campo
y de laboratorio en el respectivo informe de diagnéstico y disefio de intervencion,
que sera revisado y aprobado por la interventoria, en el cual se relacionen de
manera detallada los items y cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la
discriminacién detallada de los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

El pago de estos ensayos solo considerara aquellas cantidades que se hayan
ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores, cuyas cantidades no hayan sido
incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, y se
encuentren revisados y aprobados por la interventoria.
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Los costos de ensayos de campo y de laboratorio, no deberan afectarse por el AlU
considerando que corresponden a bienes y servicios, deberan afectarse por un
factor multiplicador de 1,10.

e Valor a monto agotable para ensayos de campo y laboratorio relacionados
con la ejecucion de las obras de conservacién

El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la
ejecucion de las obras de conservaciéon programada procede para los ensayos
incluidos en el plan de ensayos presentado por el contratista y aprobado por el
interventor, asi como los especiales que requiera la interventoria o la Entidad. Lo
anterior, previa verificacion de la disponibilidad de recursos por parte de la
Interventoria y del IDU. En ninguna circunstancia el contratista empleara los
recursos de este rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus
proveedores, los cuales deben estar previamente certificados por estos, en
cumplimiento de la norma técnica correspondiente que se encuentre vigente.

Los ensayos de campo y de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran
al valor de la base de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su
programacion o solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren
en la base de precios de referencia del IDU, el contratista debera realizar el tramite
correspondiente, descrito en el procedimiento para los "items no previstos para
contratos a precios unitarios" establecido en el Manual de Gestién de Interventoria
y/o Supervisién de Contratos aplicable al Contrato. el contratista con la presentacion
de su oferta acepta las presentes condiciones.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio no deberan afectarse por el AlU
considerando que corresponden a bienes y servicios, deberan afectarse por un
factor multiplicador de 1,10. Dichos costos seran gravados por el IVA.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
por el interventor, en el cual se relacionen de manera detallada los items y
cantidades desarrollados durante el mes, asi como la discriminacion detallada de
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores,
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, y se encuentren revisados y aprobados por el interventor.

e Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio

relacionados con la ejecucion de las obras de conservacion por
actividades especiales
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El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la
ejecucion de las obras de conservacién por actividades especiales, procede para
los ensayos incluidos en el plan de ensayos presentado por el contratista y aprobado
por el interventor, el cual debe considerar lo establecido en el Apéndice A y demas
especificaciones generales y particulares que le sean aplicables, asi mismo, dicho
costo estimado procede para los especiales que requiera la interventoria o la
entidad. Lo anterior, previa verificacién de la disponibilidad de recursos por parte de
la interventoria y el IDU. En ninguna circunstancia el contratista empleara los
recursos de este rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus
proveedores, los cuales deben estar previamente certificados por estos, en
cumplimiento de la norma técnica correspondiente que se encuentre vigente.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de
la base de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la base de
precios de referencia del IDU, el contratista debera realizar el tramite
correspondiente, descrito en el procedimiento para los "items no previstos para
contratos a precios unitarios" establecido en el manual de gestion de interventoria
y/o supervision de contratos aplicable al contrato. el contratista con la presentacion
de su oferta acepta las presentes condiciones.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
por el interventor, en el cual se relacionen de manera detallada los items y
cantidades desarrollados durante el mes, asi como la discriminaciéon detallada de
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, revisados y aprobados por el interventor.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio no deberan afectarse por el AlU
considerando que corresponden a bienes y servicios, deberan afectarse por un
factor multiplicador de 1,10. Dichos costos seran gravados por el IVA.

9.4. Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST):

Se pagara a precios unitarios en atencion de los anadlisis de precios unitarios
presentados por el contratista, afectados por el porcentaje de valoraciéon de
desempefio Ambiental de las fichas de seguimiento de labores Ambientales (fichas
de seguimiento de labores ambientales — listas de chequeo) calculado por la
interventoria, de conformidad con lo establecido en el apéndice obligaciones del
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contratista en gestion ambiental, de seguridad y salud en el trabajo (SGA y SGSST)
y el AlU correspondiente a este componente.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una
de las actividades ambientales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacién de las fichas de seguimiento, el Interventor
determinara si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores
establecidas en el Apéndice componente ambiental y SST - obligaciones del
contratista gestion ambiental y de seguridad y salud en el trabajo A&SST, que
deberia haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual de
obra.

El mecanismo empleado son fichas de seguimiento elaboradas para el componente
de gestion ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las
actividades vy los criterios de evaluacién del cumplimiento de dicha actividad. Las
fichas de seguimiento podran ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el
Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el
Apéndice componente ambiental y SST - obligaciones del contratista gestion
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo A&SST.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad
con lo establecido en la clausula 25.1.1.9 “Por incumplimiento de las obligaciones
del componente Ambiental, SST y Social” de multas. Si durante la fase de ejecucién
no se desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de
labores ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se
entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST
desarrolladas por el contratista, tales items no se incluiran dentro de la ponderacion.
En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente dentro de los items
del componente.

9.5. COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA

Se pagara a precios unitarios en atenciéon de los analisis de precios unitarios
presentados por el contratista, afectados por el porcentaje de cumplimento de las
labores de gestion social (lista de chequeo) calculado por la interventoria, de
conformidad con lo establecido en el apéndice obligaciones de dialogo ciudadanoy
comunicacion estratégica y el AlU correspondiente a este componente.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades sociales ya predeterminadas.
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Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el Interventor
determinara si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores
establecidas en el Apéndice de dialogo ciudadano y comunicacion estratégica que
deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion del acta mensual de
obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestion social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades
y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de
chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el Interventor para
cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice de dialogo
ciudadano y comunicacion estratégica.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad
con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la ejecucidén no se desarrollan
algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de labores sociales,
por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entendera que, para
efectos del pago y valoraciones de las labores de dialogo ciudadano y comunicacion
estratégica desarrolladas por el contratista, tales items no se incluiran dentro de la
ponderacién. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente
dentro de los items del componente.

9.6. COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y
DESVIOS

Se pagara a precios unitarios en atenciéon de los analisis de precios unitarios
presentados por el contratista, afectados por el porcentaje de cumplimento de las
labores de plan de manejo de trafico y sefalizacion y desvios (lista de chequeo)
calculado por la interventoria, de conformidad con lo establecido en el apéndice
especificaciones para el plan de manejo de transito, sefalizacién y desvios y el AlU
correspondiente a este componente.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades de transito, sefializacién y desvios ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el interventor
determinara si el contratista ha cumplido entre el 0% y 100% de cada una de las
labores establecidas en el Apéndice F que deberia haber cumplido para el momento
de la suscripcion del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de

gestidn de trafico, sefalizacion y desvios y cada uno de sus programas en las que
se detallan las actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha
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actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el
contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos
establecidos en el apéndice especificaciones para el plan de manejo de transito,
sefalizacién y desvios.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al contratista
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad
con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la ejecucién no se desarrollan
algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de transito,
sefalizacién y desvios, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento,
se entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores del plan de
manejo de transito, sefalizacién y desvios desarrolladas por el contratista, tales
items no se incluiran dentro de la ponderacién. En tal caso, el valor asignado sera
distribuido proporcionalmente dentro de los items del componente.

5.3.2 REEMBOLSO DEL VALOR FONDO PARA PAGO DE EVALUACION,
SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Para que el IDU efectue el respectivo reembolso de la suma pagada por el
contratista a la autoridad ambiental, el contratista debera presentar la cuenta de
cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento equivalente que
emita la respectiva entidad publica. Lo anterior, en caso de requerirse.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor contratado
por el IDU y por la Direccién Técnica de Conservacién de la Infraestructura del IDU.

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. EI CONTRATISTA
acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder
al pago, el CONTRATISTA debera anexar los siguientes documentos o
certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en los
Articulos 621 del Cédigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario Nacional,
Articulo 3 de la Ley 1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009; Decreto 672 de marzo
6 de 2009; Decreto 358 2020; Resoluciéon Dian 165 de 2023 y demas normas
concordantes.

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del Contrato.

3. Anexo de distribucion de costos para Contratos de obra mediante los siguientes
formatos FOGF22 Anexo Distribucion de Costos para Contratos de Obra y
FOGF23 Anexo Distribucion de Costos para Contratos de INTERVENTORIA
Estudios y Disefios y Consultoria, segun aplique o el que se encuentre vigente.

4. Presentar al INTERVENTOR Formato cuadro de control financiero.
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5. Presentar al INTERVENTOR Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la
obligacion de tenerlo o, en su defecto, del Contador Publico, en relaciéon con el
cumplimiento del pago de la Contribucion al Fondo Nacional de Formacién
Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), en la cual se indique el valor
base, numero de trabajadores y la contribucion pagada. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de
1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012
expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas normativa
vigente.

6. Presentar al INTERVENTOR las certificaciones emitidas por el representante
legal y/o revisor fiscal y/o anexos requeridos, por medio de la cual se acredite
el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios,
liquidaciones y demas obligaciones laborales y contractuales, sefialandose que
se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral (Salud, Pensién, ARL), asi como los propios del Sena,
ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 o la normativa vigente durante el contrato., de acuerdo a lo
establecido en el Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y
en el Manual de INTERVENTORIA y/o Supervision de Contratos del IDU
vigentes a la suscripcion del contrato o el que lo modifique o sustituya. El informe
a que hace referencia este numeral podra ser presentado en medio electrénico
o digital.

7. Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan.

8. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados
por el INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos
de terceros.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera facturar discriminando el
valor por cada una de las Vias Arteriales o Principales, segun el POT o informar
la(s) localidad (es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna via
descrita en el POT, para lo cual debera diligenciar los Anexos de Distribucion de
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberan coincidir con el valor
bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA debera emitir una Factura por
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas.
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PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacion del valor del Contrato, por sumas
distintas a las entregadas en calidad de anticipo, el CONTRATISTA el
CONTRATISTA debera presentar la certificaciéon de una cuenta bancaria activa a
su nombre en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, no se aceptaran cuentas de entidades no vigiladas o pertenecientes a
sistemas financieros del exterior.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma
de pago que trata esta clausula corresponde a la ejecucion de la meta fisica del
Contrato.

PARAGRAFO SEXTO: ITEM NO PREVISTOS Los items no previstos
corresponden a los trabajos de campo, analisis de laboratorio, actividades de obra
y conservacion que no fueron contemplados inicialmente, y que son requeridas para
el cumplimiento del objeto. EI CONTRATISTA debe justificar técnica y
economicamente por escrito ante el INTERVENTOR, la necesidad y justificacion de
la utilizacion del item dentro del proyecto. La aprobacién de los items no previstos
se realizara de acuerdo con lo sefialado en los manuales y procedimientos de la
Entidad y en el presente Contrato.

Para aprobar los items no previstos se debera tramitar la modificacién contractual
correspondiente. Cuando la inclusién de los nuevos items supere el valor del
Contrato, se debera tramitar la adicién correspondiente, para la cual debera
atenderse el limite previsto en el paragrafo del articulo 40° de la Ley 80 de 1993 y
en los manuales de la Entidad.

Una vez suscrita la modificacion, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia
unica de cumplimiento que debera ser aprobada por la DTGC.

Si en ejecucién del Contrato se presentan situaciones relacionadas con actividades
de obra que requieren atencion inmediata y para ello se hace necesario la inclusion
de items no previstos que no estan incluidos en la base de precios unitarios
administrada por el IDU 'y publicada en la pagina web
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio, se surtira el siguiente
procedimiento:

1. El supervisor del IDU mediante correo electronico dirigido a la
INTERVENTORIA con copia al CONTRATISTA de Obra, solicitara la atencién
de actividades inmediatas.

2. EICONTRATISTA de Obra en un término de un (1) dia habil contado a partir de
la notificacion del IDU de las actividades inmediatas a ejecutar, debera justificar
por escrito al INTERVENTOR/Supervisor, segun el caso, la necesidad de la
utilizacion de los items no previstos dentro del proyecto.
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3. Unavez el CONTRATISTA de Obra radique el escrito anteriormente expuesto,
el INTERVENTOR en el término de un (1) dia habil, tiene la obligacién de
revisarlos, aprobarlos, en caso de estar de acuerdo con su necesidad de
utilizacion, haciendo una descripcién de las consideraciones y causales que
dieron soporte a la decision y remitirlos al supervisor del IDU.

Los requisitos que la INTERVENTORIA/supervisién debe tener en cuenta para la
aprobacién de los items no previstos se encuentran establecidos en el Manual de
Gestiéon de INTERVENTORIA y/o Supervisién de Contratos vigente a la suscripcion
del Contrato, teniendo en cuenta que, para el caso de atencion de actividades
inmediatas, se debe dar cumplimiento a los tiempos estipuladas en los numerales
anteriores.

PARAGRAFO SEPTIMO: EI CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato,
acepta que en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten
o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del Contrato; de
sobrepasarlo, acepta que sea ajustado a dicho valor en el ultimo pago.

CLAUSULA 10 AJUSTES

Los ajustes seran discriminados y facturados en las actas mensuales de recibo
parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccién por parte del
INTERVENTOR vy supervisor y/o coordinador IDU del contrato.

10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades de diagnédstico y
disefios de intervencion

El ajuste de precios se hara una sola vez por cada cambio de afio, aplicando el
indice Total del IPC (indice de precios al Consumidor) anual, actualizado y
certificado por el DANE, siempre y cuando las actividades a ajustar correspondan a
la ejecucion de acuerdo con el cronograma vigente. Cuando por causas imputables
al CONTRATISTA estas actividades no correspondan a la ejecucion de acuerdo con
el cronograma y se produzca el cambio de afio o cuando éste hubiese surgido con
ocasion de incumplimientos imputables al Contratista, los precios de estas
actividades especificas no tendran ajustes.

10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio

Para el pago de los items de ensayos de laboratorio, toma de informaciéon en campo,
no se cuenta con una formula de ajuste por cambio de vigencia, teniendo en cuenta
que estos se pagaran al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a
la fecha de su programacion o solicitud, segun corresponda.
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10.3 Ajustes para items a precios unitarios

En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al
CONTRATISTA, la Entidad reconocera los siguientes ajustes:

10.3.1. Al insumo asfalto.

Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros,
microaglomerados, emulsiones asfalticas y las demas actividades que contengan
asfalto sélido, se ajustaran en forma creciente o decreciente asi:

Sobre el insumo asfalto solido del unitario, afectado por la variacién (aumento o
disminucién) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista
oficial, el ajuste se aplicarda uUnicamente a los despachos efectuados con
posterioridad a la fecha de la resolucion, certificacién o lista de ECOPETROL que
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucién
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al
CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucion segun
el cronograma y el mes real de ejecucién de la obra.

El ajuste al insumo asfalto se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en
el mes del ultimo dia de cierre y teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios
presentado por el CONTRATISTA. La certificacion o lista oficial emitida por
ECOPETROL que se tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto sera la
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda
con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente formula:

r=r-anf()-

o

Donde:
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del

periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra
para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Precio por tonelada de asfalto segun resolucién, certificacién o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecucién de la obra, siempre y cuando la
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ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo caso se
pagara al mes programado de la ejecucién de esta actividad.

I,= Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacién o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de
seleccion.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por
causas IMPUTABLES al CONTRATISTA, el ajuste de precios del insumo asfalto se
hara con base en la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice
dicho ajuste, para el mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes
de ejecucion segun el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a
la ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de mayor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucién segun el
cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos.

10.3.2. Ajustes para componentes e items asociados al Acero.

Para los componentes e items asociados al Acero, asi como para las demas
actividades, el ajuste de precios se hara para el mes calendario correspondiente a
la ejecucion de la obra segun el cronograma, de acuerdo con el indice de costos de
la construccién de obras civiles (ICOCIV) - Variacién y contribucion mensual, afio
corrido y anual por grupos ' del DANE para el grupo CPC 530201. Segun con la

siguiente férmula:
: i g1
r=@-ax[(5)-1]
Donde:

R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra correspondiente al insumo acero
del periodo a ajustar.

1 DANE. La codificacion del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unién de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se
encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construccion de edificaciones residenciales y no residenciales,
y el segundo grupo (5302) de construccion de obras civiles. Dentro de este ultimo es posible agrupar las subclases de acuerdo
a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.
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A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para
el insumo acero del periodo a ajustar.

| = Valor del ICOCIV - A16.9 - Serie historica indice por subclases CPC V 2.0 A.C.
e insumos generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201,
Subclase CPC 53211, Codigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos:
Materiales y Cdédigo de Insumo 109 — Acero, correspondiente al mes de
ejecucion, siempre y cuando la ejecucion corresponda con la programacion de
obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado de la ejecucién
de esta actividad.

I,= Valor del ICOCIV - A16.9 - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C.
e insumos generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201,
Subclase CPC 53211, Codigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos:
Materiales y Cédigo de Insumo 109 — Acero, correspondiente al mes de cierre
del proceso de seleccion.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por
causas imputables al CONTRATISTA, se hara con base en el valor del ICOCIV-
A16.9 - Serie historica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos generado
por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211, Codigo de
Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Codigo de Insumo 109 —
acero, tomando el mes calendario que presente el menor indice (l), comprendido
entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes real de ejecucion de la
obra.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a
la ejecucién programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo acero se hara con base en el valor del
ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes
calendario que presente el menor indice (I), comprendido entre el mes de ejecucion,
segun el cronograma, y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

10.3.3. Ajustes para otros componentes e item.
Para los demas componentes de los items que contengan mezclas asfalticas,
normalizadas o modificadas con polimeros, microaglomerados, emulsiones

asfalticas, insumo asfalto, acero (excepto para elementos prefabricados), asi como
para los demas items que no contengan los insumos asfalto soélido y/o acero
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(excepto para elementos prefabricados), el ajuste de precios se hara para el mes
calendario correspondiente a la ejecuciéon de la obra segun el cronograma, de
acuerdo con el ICOCIV - A16.1 - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0A.C.
generado por el DANE para el grupo CPC 530201, Subclase CPC 53211, Cédigo
de Agregacion Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles), de
acuerdo con la siguiente formula:

R=(P-A)x [(Ii) e 1]
Donde: -

R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto
y/o acero.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto y/o
acero del periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra sin
incluir el insumo asfalto y/o acero del periodo a ajustar.

| = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes de ejecuciéon, siempre y cuando la ejecucion
corresponda con la programacion de obra aprobaday en todo caso se pagara
al mes programado de la ejecucion de esta actividad.

I,= Valor del ICOCIV - A16.1 - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0
A.C., generado por el DANE para el grupo CPC 530201, Subclase CPC
53211, Codigo de Agregacion Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras
elevadas); calles), correspondiente al mes de ejecucion, siempre y cuando la
ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada. y en todo
caso se pagara al mes programado de la ejecucion de esta actividad.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por
causas imputables al CONTRATISTA, se hara con base en el valor del ICOCIV -
A16.1 - Serie historica indice por subclases CPC V 2.0 A.C, generado por el DANE
para el grupo de obra CPC 530201, Cédigo de Agregacion Subclase 11 (Carreteras
(excepto carreteras elevadas); calles), tomando el mes calendario que presente el
menor indice (l), comprendido entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el
mes real de ejecucion de la obra.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a
la ejecucion programada de acuerdo con el Plan Detallado de trabajo (PDT-
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e item, distintos al insumo
asfalto, se hara con base en el valor del ICOCIV - A16.1 - Serie historica indice por
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subclases CPC V 2.0 A.C, generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201
Cddigo de Agregacion Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras elevadas);
calles), tomando el mes calendario que presente el mayor indice (I), comprendido
entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes real de ejecucion de la
obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

10.4 Reconocimiento al Contratista por incremento de la mano de obra
(oficiales y ayudantes) en razén a la disminucién de la jornada laboral
decretada en la ley 2101 de 2021

A partir del valor mensual de la Remuneraciéon del Contratista, resultante de la
sumatoria del Componente a Precios Unitarios y los Componentes Transversales,
calculados siguiendo la metodologia prevista en cada una de las Clausula
precedentes, menos la amortizacién del Anticipo, los Descuentos y Retencién, se
realizara el reconocimiento por el incremento en el valor de la mano de obra para
oficiales y ayudantes en razén a la entrada en vigencia de la reduccién de la jornada
laboral decretada por la ley 2101 de 2021, asi:

(RMEC,, — A,, — Ret,, — D)
(1 + AIU%)

RMRJ,, = * M.O% * FIJx%

Donde:

Es el valor mensual a reconocer por incremento en el valor de la mano
RMR]J,, | de obra (oficiales y ayudantes) por reduccion de la jornada laboral en

el mes m.
RMEC,, Es el valor mensual de la Remuneracién del Contratista a pagar en el
mes m.
D Son las Deducciones aplicables a la Remuneracién del Contratista a
m pagar en el mes m.
Ret,, Es el valor de las Retenciones que deban hacerse a la Remuneracion

del Contratista en el mes m.

A, Es el valor de la Amortizacién del Anticipo del mes correspondiente.
Es el porcentaje del AlU ofertado por el Contratista en su Oferta
Econdmica.

Es el porcentaje estimado por la Entidad que corresponde a la mano
M.0% | de obra (oficiales y ayudantes) dentro de los costos del presupuesto,
asi: [11,56%]

Es el factor de Incremento por disminucion de la Jornada laboral
FIJx% | estimado por la Entidad, el cual se aplicara de acuerdo a la fecha
programada de ejecucién de las Obras, asi:

26




CONTRATO DE OBRA NUMERO 1571 DE 2025 CELEBRADO ENTRE  , &2
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO PUENTES  iwwititen:
PEATONALES

Del 15 de julio de 2024 al 14 de julio de 2025: [2,09]%
Del 15 de julio de 2025 al 14 de julio de 2026: [6,25]%
Del 15 de julio de 2026 en adelante: [10,42]%

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA sera civilmente responsable frente al IDU de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las obligaciones previstas en
este Contrato, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracion, salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
organismos de control o de otras Entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las Partes acuerdan que el
CONTRATISTA indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacion definidos en la guia de pagos a
terceros y aprobada por el IDU. La radicaciéon de la orden de pago debera
realizarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma de radicacion
de facturas y 6rdenes de pago expedido anualmente por el Instituto.

Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del
término anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa
equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con
base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el
numeral 8 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13 ANTICIPO

Los dineros del anticipo tienen la condicién de recursos publicos hasta el momento
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar
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exclusivamente con destino a la ejecucion de los items aprobados en el plan de
inversién del anticipo. Se considera mal manejo o inversion inadecuada del anticipo
los pagos en conceptos diferentes a los establecidos en el plan de inversién, la no
amortizacion de los valores girados, la falta de soportes que respalden la inversion,
la apropiacién indebida de recursos que generen faltante en la conciliacion realizada
por el INTERVENTOR, eventos que daran lugar a las responsabilidades penales,
administrativas, disciplinarias y fiscales correspondientes.

El IDU, previa constitucion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del
anticipo, del cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega del mismo y
de la aprobacion del Plan Detallado de Inversiéon del Anticipo, debidamente
aprobado por la INTERVENTORIA, hara entrega, a titulo de anticipo de la suma
equivalente al veinticinco (25%) del valor total del contrato. EI CONTRATISTA
debera amortizar como minimo el 25% del valor de cada acta de recibo parcial
de obra hasta completar el 100% del valor entregado a titulo de anticipo. En todo
caso, debera amortizarse en su totalidad al acta de recibo final del contrato.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda iniciar
con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del inicio
del plazo de ejecucién del contrato.

Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de
Gestion de INTERVENTORIA y/o Supervisién de Contratos y Manual de Gestion
Contractual del IDU, vigentes a la suscripcion Contrato y en la normatividad legal
que le aplique.

PARAGRAFO PRIMERO: El anticipo en ninglin caso se considera pago, y estara
sujeto a las reglas y condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en
el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro.
Los pagos que se realicen con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con
la aprobacién del INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de Inversion de
Anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta
lo descrito en el Manual de Gestién de INTERVENTORIA y/o Supervisién de
Contratos y Manual de Gestion Contractual del IDU, vigentes a la suscripcion
Contrato y en la normatividad legal que le aplique.

PARAGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de
administracién y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecucion del Contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de
Inversién de Anticipo. Debera hacer parte integral del Contrato de fiducia, el plan
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detallado de inversion del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. EI IDU girara
el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego
de haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término
establecido por la Entidad, el cual sera posterior a la radicacion de la cuenta de
cobro correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condicion previa
para el inicio del plazo de ejecucion del Contrato. El Contratista debe responder por
los rendimientos que se generen desde el dia de giro por parte del IDU, hasta
cuando se abone el dinero en la cuenta de la Cartera Colectiva, Ahorros o Corriente
del Patrimonio Autbnomo donde se manejan los recursos del anticipo, en caso de
que el abono del dinero quede en dias posteriores al giro realizado por el IDU.

PARAGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo
de los dineros se efectuara de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR. Asi mismo, debera establecerse en el Contrato de Fiducia, que los
rendimientos de la Fiducia seran de propiedad del IDU, los cuales deberan ser
reintegrados, dentro del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos,
por el CONTRATISTA y/o la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal proposito
informe la Entidad. En caso de presentarse rendimientos de la fiducia que genere
pérdidas o “rendimientos negativos”, deberan ser asumidos por el CONTRATISTA.,
es necesario que el CONTRATISTA efectiue la consignacion de la cifra exacta,
directamente en la Fiduciaria, en la Cartera Colectiva donde se estan manejando
los recursos del anticipo, con el fin de “recomponer el capital” entregado por el IDU
y radicar en forma mensual con los demas documentos soporte segun el
procedimiento establecido por la Subdireccién Técnica de Tesoreria y Recaudo en
el sistema de correspondencia del IDU, copia de la consignacion y el extracto de la
Cartera Colectiva, donde se evidencie la recomposicion de los “rendimientos
negativos”.

Debe establecerse en el Contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo del Contrato,
la Fiducia hara devolucion al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el
valor bruto establecido en esta clausula por concepto de anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la
fiduciaria deberan invertirse en los fondos de inversioén colectivos administrados por
la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del articulo 49 del Decreto 1525 de
2008, y/o en cuentas de ahorro o corrientes.

PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones
qgue se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo
y por cuenta del CONTRATISTA, quien debera hacer devolucién y amortizar la
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.
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PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacion, administraciéon, manejo
financiero seran asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se
produzca efectivamente el giro del anticipo.

PARAGRAFO OCTAVO: El presente Contrato se entendera incorporado
integramente al Contrato de constitucién de la fiducia de administraciéon y pagos. En
tal calidad, todas las obligaciones de la Fiduciaria incorporadas en el Contrato seran
asumidas por dicha Entidad con la firma de la fiducia de administracion y pagos. La
Fiduciaria respondera por los perjuicios que el incumplimiento de esas obligaciones
acarree al Instituto. Por su parte, el CONTRATISTA respondera frente al IDU si la
no incorporacién de esas obligaciones causa perjuicios al Instituto.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de Contrato
de fiducia al INTERVENTOR para su revisién y aprobacion. La revision y aprobacién
por parte del INTERVENTOR sera para verificar que el esquema fiduciario para la
administracion de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente
Contrato. EI INTERVENTOR debera realizar la revisién dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la remisién del CONTRATISTA del proyecto de Contrato de
fiducia.

CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente Contrato en virtud de la normativa aplicable, las sefialadas en el pliego de
condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la
Oferta del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucion del Contrato y todas aquellas
obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el
cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA tendra las siguientes:

14.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacién.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del Contrato de obra, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de
esta naturaleza.

4. Obtener y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos establecidos
en el presente Contrato.
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5.
6.

10.

11.

12.

13.

14.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

Ejecutar el Contrato de obra cumpliendo con las normas y especificas técnicas
vigentes y propias del proyecto, y, si aplica, las especificaciones técnicas y
norma urbanistica para redes de servicios publicos y de telecomunicaciones.
Teniendo en cuenta los principios de economia, eficiencia, celeridad y calidad.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo 1- Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del
Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion, peticion, orden o similar de
terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto
del Contrato o sobre sus obligaciones.

Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestion y respuesta a
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u 6rganos, instancias
de control y ciudadania en general. Una vez el CONTRATISTA reciba el
requerimiento debera remitirlo de inmediato al IDU y a el INTERVENTOR con
el fin de que el IDU responda directamente al peticionario con oportunidad,
veracidad y dentro de los marcos legales vigentes.

Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa del
IDU, informacion que NO sea considerada publica, tal como la relativa a
documentos en proceso de elaboracién, que contengan informacion preliminar
y no definitiva.

Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera de
la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes.

Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el Contrato
y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral del personal que vincule para la ejecucion del Contrato, pagos
que deberan ser consecuentes con su oferta econémica. Igualmente, asumira
el pago de los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el
CONTRATISTA esta obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta al
INTERVENTOR, certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal
segun corresponda que acredite que se encuentre al dia en el pago de las
obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente
anterior al del informe.

Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada por el
CONTRATISTA. Si durante la ejecucion del Contrato se requiere el cambio de
alguno de los profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de mayor
perfil establecido en el Pliego de Condiciones.

Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios

31




CONTRATO DE OBRA NUMERO 1571 DE 2025 CELEBRADO ENTRE  , &2
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO PUENTES  iwwititen:
PEATONALES

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
Contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el
Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

Atender las instrucciones del INTERVENTOR y del IDU de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informacién sobre la
ejecucion, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier
contradiccion u omision que encuentre entre las normas, guias, instructivos o
instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente
Contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser
sometidas a la aprobacién del IDU.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la ley 1562 del 11 de julio
de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de salud ocupacional, el decreto 1072 del 26 de
mayo de 2015- Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del
sector trabajo, resolucion 312 del 13 de febrero de 2019- Por la cual se definen
los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST y demas normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el
trabajo. Sera responsabilidad del CONTRATISTA tanto la vinculacion del
personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se
pueda presentar durante la ejecucién del Contrato.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia
de accidentes durante la ejecuciéon del objeto contractual. EI CONTRATISTA
debera dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de
proteccion personal necesarios para la ejecucion de las labores propias del
Contrato.

Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro del
plazo de ejecucién del Contrato, solo para aquellas situaciones en las que por
virtud del presente Contrato o de los Manuales o Guias del IDU se requieran.

Suscribir junto con el INTERVENTOR y/o el IDU, las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del presente Contrato.

Presentar al IDU previo revisién y aval de la INTERVENTORIA, todos los
controles, informes, formatos, actas y demdas documentos debidamente
diligenciados en los términos exigidos en este Contrato, documentos del
proceso, Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del IDU vigentes durante
la ejecucion del presente Contrato.

Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten las
circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento
del procedimiento fijado en la ley.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente Contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de la
normativa vigente.

Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por
el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los productos
y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU.

Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT)-
Cronograma, en el anexo 1 — Anexo técnico. De presentarse reprogramacion
debe ser justificada por el CONTRATISTA, la cual debe estar debidamente
revisada y aprobada por el INTERVENTOR en los términos establecidos en el
Manual de Gestiéon de INTERVENTORIA y/o Supervisién de Contratos vigente
a la suscripcioén del Contrato. El incumplimiento de estas actividades constituye
un incumplimiento del CONTRATISTA, y las sanciones a que haya lugar. En
caso de incumplimiento, corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la
ejecucion prevista, presentar de inmediato al INTERVENTOR para su estudio y
aprobacién el plan de contingencia.

Cumplir cabalmente con el contenido de su Oferta en el marco del proceso de
seleccion.

Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad para
su proyeccion en los sitios objeto de intervencién cuando aplique.

Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el Contrato sin la
suscripcion previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar
items no previstos sin el cumplimiento previo del tramite presupuestal y demas
requisitos previstos en los manuales de supervisién e INTERVENTORIA y de
Gestion Contractual vigentes de la Entidad.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna sin contar con los permisos
emitidos por la Entidad competente (cuando aplique).

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del Contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar cualquier cambio en la composicidbn del capital social del
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Union Temporal, asi como
sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.
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35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que
implique una modificacion del estado de los riegos existente al momento de
proponer o celebrar el Contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero contra el CONTRATISTA o sus representantes legales.

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informaciéon relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o0 accionistas.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros
establecidos en el Manual de Gestién de INTERVENTORIA y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente a la suscripcion del Contrato; ademas de las otras
obligaciones sefialadas en el presente documento.

Presentar la reprogramacién del PAC cada dos (2) meses.

Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucion del Contrato, de
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020
modificado por el Decreto 634 de 2023 y la Circular 013 de 2021 expedida por
la Secretaria Distrital de la Mujer o las normas que las modifiquen,
complementen o sustituyan, garantizando que la vinculacién se realizara con
plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Para tal
efecto, el CONTRATISTA, deberd adjuntar en el informe mensual
correspondiente, manifestacion bajo juramento del Representante legal y del
Revisor Fiscal, sobre la contratacion de las mujeres durante el periodo de
ejecucion del Contrato en los porcentajes previstos. En todo caso, para el
cumplimiento de esta obligacion, se respetara en todo momento la
autodeterminacion y el autorreconocimiento de género de las personas, sin
poner en tela de juicio su personalisimo criterio de identidad. El documento de
identidad ciudadana no sera exigido como elemento para comprobar la
identidad de género de las personas, ya que la manifestacion de género no
necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo que aparece en el
documento.

El CONTRATISTA debera implementar herramientas para prevenir el abuso y
el acoso sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas en
género en el marco de la ejecucién del Contrato y hacer un uso no sexista del
lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo Distrital 381 de 2009.
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42. Sera obligacién del CONTRATISTA garantizar el registro de las mujeres que
potencialmente seran contratadas en cumplimiento del articulo 3° del Decreto
Distrital 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, en la plataforma
de informacion que disponga la Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogota
Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y
realizar su respectivo perfilamiento laboral.

43. Cumplir con la provision de bienes o servicios por parte de poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccidon constitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigente en
los términos del Decreto 1860 de 2021 (Si aplica).

14.2 OBLIGACIONES PARA EL INICIO DE LA EJECUCION

ElI CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita
el acta de inicio, ademas de las establecidas en el Manual de Gestién de
INTERVENTORIA y/o Supervisién de Contratos vigente a la suscripcién del
Contrato:

14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO

1. El CONTRATISTA presentara a la INTERVENTORIA para su respectiva
aprobacién, dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcion
del acta de inicio del Contrato, los documentos que se relacionan a
continuacion, debidamente diligenciados:

a. Las hojas de vida del recurso humano minimo requerido para el inicio de
la ejecucién conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico y
Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto y en el pliego
de condiciones. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe
presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la notificacion de no aceptacion.

b. Relacion de Equipo Minimo conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo
Técnico y apéndices, Esta relacion de equipo minimo debe incluir el
registro nacional de maquinaria agricola (RNMA) o manifiesto de
importacién y los Contratos de alquiler de maquinaria. EIl CONTRATISTA
debe haber obtenido aprobacion por parte de la INTERVENTORIA de
este producto con la aprobacion del MAO.

c. Desglose del AlU ofertado y el Analisis de precios unitarios de los items
correspondientes a la oferta econémica.

d. Cronograma general del proyecto, el cual debera incluir las actividades a
desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los
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tramites y tiempos requeridos para el cumplimiento del Contrato, de
acuerdo con los alcances y plazos contemplados contractualmente,
especialmente lo estipulado en el Anexo 1- Anexo técnico y el apéndice
correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en el pliego
de condiciones.

e. Elaborar los Planes de Manejo de Transito (PMT) generales y/o
especificos del proyecto, el PMT para realizar los inventarios de redes,
desvios (cuando aplique), tratamientos silviculturales (cuando aplique)
y/o cuando se requiera; presentarlo a la INTERVENTORIA y gestionar su
aprobacién ante la Secretaria Distrital de Movilidad.

f.  ElPlan Detallado de Inversion del Anticipo y obtener aprobacion por parte
de INTERVENTORIA y la no objecion del IDU, la solicitud de la apertura
de la fiducia para el pago del anticipo, y el contrato de la fiducia. (Sl
APLICA).

g. El Plan Anual de Caja (PAC) para la ejecucién del Contrato asociado al
cronograma general del proyecto y obtener aprobacion por parte de
INTERVENTORIA.

Elaborar el inventario de dafos junto con el presupuesto de actividades de obra
conforme a los tiempos, requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 —
Anexo Técnico y demas documentos del Pliego de condiciones, para
aprobacion de la INTERVENTORIA. La aprobacién de la estrategia de
intervencién por parte de la INTERVENTORIA es requisito para el inicio de la
ejecucion de las obras; incluido nivel de afectacion de las redes de servicios
publicos teniendo en cuenta el nivel de intervencion vial.

Elaborar y presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
aprobacién del inventario de dafos, el cronograma detallado del proyecto y flujo
de caja correspondiente, el cual debera incluir las actividades a desarrollar, el
alcance total estimado, en donde se evidencien los tramites y tiempos
requeridos para el cumplimiento del Contrato, atendiendo lo estipulado en el
Anexo 1- Anexo técnico y el apéndice correspondiente a los lineamientos del
Cronograma incluido en los pliegos de condiciones y demas documentos que
soporta el presente proceso.

Adquirir toda aquella documentacion e informacion en general requerida para la
ejecucion del Contrato, y determinar que esté de acuerdo con las normas,
especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo
normal del proyecto.

Efectuar en conjunto con la INTERVENTORIA una visita a los sitios donde se
ejecutara el proyecto, el Director de obra y los Especialistas, dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a la aprobacién de las hojas de vida, con el fin de
hacer un reconocimiento de la zona y suscribir el acta de visita correspondiente.
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6. Elaborary presentar para aprobacion de laINTERVENTORIA el Plan de Calidad
del proyecto el cual incluye el Plan de inspeccién de ensayos de campo y
laboratorio para control de calidad de materiales y producto terminado
correspondiente, dentro de los diez (10) dias habiles después de suscrita el acta
de inicio. El plan de inspeccion debe contener los Planes de Muestreo y Ensayos
por cada una de las actividades de obra que contemple el Contrato. Lo anterior,
conforme a lo definido en los numerales correspondientes a las
Especificaciones Técnicas Generales del IDU y los demas documentos que
conforman el Contrato. De acuerdo con lo definido en los numerales de las
“condiciones de entrega para el recibo de los trabajos”, dichos planes deben
contemplar y estar elaborados como minimo con las cantidades y frecuencias
de ensayo que ahi se disponen. Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la
ejecucion de las Actividades de Obra. EI CONTRATISTA debe haber obtenido
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA de este producto a mas tardar
treinta (30) dias habiles después de la firma del acta de inicio.

7. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la
INTERVENTORIA y sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el
acta de comité de seguimiento al Contrato de obra y/o formato de recorrido de
obra.

8. Entregar oportunamente a la INTERVENTORIA, la informacién y soportes
requeridos para la elaboracién de informes semanales, mensuales y finales.

9. Elaborar y obtener la aprobaciéon por parte de la INTERVENTORIA, del
inventario de dafios conforme a lo establecidos en el Anexo 1 — Anexo Técnico
y demas documentos contractuales, reportando las condiciones actuales para
el desarrollo del proyecto y anexando los soportes necesarios.

10. Solicitar y recibir del INTERVENTOR la siguiente informacién: GU-IC-01 Guia
Toma de Informacién Técnica de inventario diagnostico y ensayos para la
gestion de la Infraestructura vial y espacio publico de Bogota D.C. y copia del
Certificado de Reserva Presupuestal.

11. Implementar los documentos y formatos vigentes que requieran las autoridades
competentes, durante la ejecucion de los Contratos (SDM, SDA, ESP, CAR,
entre otros), segun aplique.

12. Solicitar al INTERVENTOR la informacion adicional que requiera.

13. Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras, estimando que
actividades se puedan ejecutar con frentes de obra siete por veinticuatro (7x24),
es decir, tres (3) turnos diarios, veinticuatro (24) horas del dia, los siete (7) dias
de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre
de 2013.

PARAGRAFO. La totalidad de las actividades establecidas en la obligacion 1 del
presente numeral debidamente revisadas y aprobadas por parte de la
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INTERVENTORIA y para el literal e aprobado por parte de la Secretaria Distrital de
Movilidad-SDM, del presente numeral, deberan cumplirse en un término maximo de
VEINTE (20) dias habiles contados a la suscripcion del acta de inicio.

14.2.2 OBLIGACIONES COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.

EI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de INTERVENTORIA y/o Supervision de
Contratos vigente a la suscripcion del Contrato:

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de servicio al ciudadano y gestion de los derechos de peticién, 2)
Instructivo de clasificacién de requerimientos ciudadanos 3) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, 4) Guia de Gestion Social para el Desarrollo Urbano
Sostenible adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante
la ejecucion del Contrato.

2. Conocery ejecutar todas las actividades de gestién social, dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica para el Contrato y levantar los registros y productos
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Guia de
Gestion Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU versién vigente, o
el documento que haga sus veces.

3. Realizar el tramite oportuno a las PQRSD presentadas por los ciudadanos en
todas las reuniones y canales de atencién del punto IDU, con el objetivo de dar
respuesta a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania.

4. Elaborary presentar el Plan de dialogo ciudadano y comunicacion estratégica,
con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al INTERVENTOR para su
aprobacién.

5. Elaborar y presentar los documentos metodoldgicos y cronograma de la
ejecucion de las actividades del componente de Dialogo Ciudadano y
Comunicacion Estratégica, con el fin de remitir a la INTERVENTORIA para su
aprobacion conforme a lo establecido en las obligaciones del componente.

6. Convocar a la comunidad, la INTERVENTORIA, IDU y las Partes interesadas
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en
el Contrato.

7. Diligenciar y actualizar los registros en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente
al momento de la suscripcién del Contrato de obra vigilado, atendiendo a los
criterios de oportunidad y calidad, para revision y aprobacion de la
INTERVENTORIA.

8. Implementar los canales de informaciéon, comunicaciéon y atencién para el
ciudadano, asi como el uso y distribucion de todas las piezas de comunicacion
aprobadas por el IDU.
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9. Entregar al INTERVENTOR los insumos requeridos para la elaboracion del
informe mensual Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica de
INTERVENTORIA, correspondientes a la gestion social realizada durante el
periodo.

14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

El CONTRATISTA debera desarrollar cada uno de los componentes del proyecto,
establecidos en los Pliegos de Condiciones, dando cumplimiento a la normatividad
vigente relacionada con el componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Se debe incluir la identificacién de las actividades susceptibles a generar
impactos al ambiente, con el fin de poder realizar la evaluacién y valoracién de los
impactos ambientales y establecer las medidas de manejo que compensen,
mitiguen, corrijan y prevengan la afectacién de todos los aspectos ambientales
segun el objeto del contrato, con el fin de minimizar las posibles afectaciones sobre
el entorno natural (Aguas subterraneas, aguas superficiales, flora y fauna) y en el
entorno (ruido, vibraciéon y polucién del aire) entre otros aspectos que se determinen
en el desarrollo del contrato.

De igual forma, cumplir con los lineamientos que en materia ambiental y SST se
establecen en el manual unico de control y seguimiento ambiental y de SST del IDU,
Guia de Manejo Ambiental para el sector de la construccion de la Secretaria Distrital
de Ambiente - SDA, Guia para la Elaboracién del Plan de Gestién de RCD en obra,
en cumplimiento de la Res. SDA 1115 de 2012 y Res. SDA 932 de 2015; el Manual
de INTERVENTORIA y/o Supervisién de Contratos del IDU (vigentes al momento
de la ejecucion) o los que lo modifiquen o sustituyan en cuanto a la gestién técnica
y administrativa.

Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental Competente (AAC) requiera, asi como la informacién y/o documentacion
gue sea necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato, asi como para el seguimiento
relacionado, adjuntando los soportes de pago para la evaluaciéon y seguimiento a
los tramites necesarios para ejecucion del Contrato.

EI CONTRATISTA, debera ajustar, obtener la aprobacién de la INTERVENTORIA e
implementar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si
aplica), el documento de Manejo Ambiental de la Obra (MAO) que se requieran de
acuerdo con los lineamientos definidos en el Apéndice del componente Ambiental.
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14.2.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL — CONVENIOS MARCO VIGENTES CELEBRADOS
ENTRE EL IDU Y LAS EMPRESAS DE SERVICOS PUBLICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES Y LA GUIA “COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
IDU, ESP Y PRST PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE”

1. Establecer los contactos iniciales con los representantes de las ESP, PRST,
SDM, SDP vy otras Entidades, una vez estos sean nombrados y la
INTERVENTORIA le informe al respecto. El delegado debe realizar el
acomparfiamiento en desarrollo de la obra en lo concerniente a las redes de
servicios publicos, sefalizacién, semaforizacion y otros aspectos que se
considere.

2. Gestionar, realizar las actividades y elaborar los insumos y productos
necesarios aplicables a las ACTIVIDADES PREVIAS considerando los
requerimientos y alcance del proyecto dando cumplimiento a los lineamientos
establecidos en la guia “Coordinacién Interinstitucional IDU, ESP y PRST en
proyectos de infraestructura de transporte” y/o a los convenios marco vigentes
con las ESP y PRST incluidos sus modificatorios y anexos (cuando aplique).
Aplica para las redes de servicios publicos existentes dependiendo del nivel de
intervencion del pavimento, o de la estructura vial objeto del Contrato.

3. Elaborar, actualizar y suscribir el acta de competencias de pago y/o presupuesto
de obra incluyendo lo relacionado con maniobras por parte de cada ESP, con la
debida oportunidad, de forma tal que se cuente con la misma previo a la
ejecucion de las actividades de redes que se involucren en la referida
acta.(cuando aplique).

4. Consultar, conocer, y poner en practica los convenios vigentes con las ESP y la
guia de coordinacion interinstitucional publicados en la pagina WEB del IDU,
durante la ejecucion del Contrato (cuando aplique).

5. Llevar a cabo las mesas de decision técnica segun la metodologia establecida
en los convenios vigentes con las ESP y en la guia de coordinacion
interinstitucional (cuando aplique).

6. Elaborar o apropiar los disefios de redes y estructuras hidrosanitarias, redes
eléctricas, alumbrado publico, gas natural y telecomunicaciones, entre otros,
cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente (cuando
aplique). Estos disefios deberan ser presentados a las ESP (cuando aplique).

7. Atender las reuniones con las ESP y demas Entidades distritales y nacionales
competentes, con objeto de resolver y/o definir situaciones, recibir
observaciones a los productos, conocer procedimientos, entre otros.

8. En el evento en que el CONTRATISTA encuentre la necesidad de modificar los
disefios aprobados por cualquiera de las ESP debera cumplir con las
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obligaciones asociadas al ciclo de gestion, aprobacién, aval de productos y
concesién de permisos, autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual
de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la
suscripcion del Contrato (cuando aplique).

14.3 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

EI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestién de INTERVENTORIA y/o Supervision de
Contratos vigente a la suscripcion del Contrato:

14.3.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

1.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA a mas tardar al mes siguiente al
relacionado en el extracto, el informe de inversién y buen manejo del anticipo
debidamente soportado.

Proponer para aprobacion de la INTERVENTORIA, las posibles soluciones a
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecucién de la obra
respecto de los diagnésticos y/o de disefios de alternativa de intervencion.

Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la
INTERVENTORIA, sus especialistas y los delegados de las Empresas de
Servicios Publicos y de Comunicaciones (cuando aplique) proponiendo
alternativas, generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo
del proyecto y suscribir las correspondientes actas.

Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los
especialistas del CONTRATISTA de obra y de la INTERVENTORIA, para la
conciliacion, unificacion de criterios y acuerdos. Suscribir el acta
correspondiente.

Generar y entregar a la INTERVENTORIA antes y después de las
intervenciones, registros fotograficos por cada elemento de la Malla Vial que
haga parte del Contrato. Esto incluye elementos de redes de servicios publicos,
para estrategias de intervencion de rehabilitacion y de reconstruccion.

Cumplir con el CRONOGRAMA y el programa de inversiones aprobados para
la ejecucion de las obras, asegurando el uso adecuado y oportuno de los
recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los
correctivos necesarios mediante un plan de contingencia segun lo establecido
en el Manual de Gestién de INTERVENTORIA y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato.

En caso de reprogramacion en el cronograma del proyecto, esté se debe
entregar para aprobacion de la INTERVENTORIA adjuntando como anexo la
respectiva justificacion. La reprogramacién se debera presentar para
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

aprobacién dentro de los tres (3) primeros dias habiles después de detectada
la desviacion del cronograma en el comité semanal del Contrato.

Elaborar y presentar a la INTERVENTORIA para aprobacion los planes de
manejo de transito requeridos para la ejecucion de las obras, segun el
cronograma y las necesidades del proyecto, Estos deberan cumplir los
requisitos para aprobacion de la SDM.

Implementar el Plan de Manejo de Transito aprobado por la SDM.

Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspeccion de Ensayos de campo
y de Laboratorio y entregar a INTERVENTORIA evidencia de su cumplimiento.

EI CONTRATISTA debe presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion,
el presupuesto (balance financiero) para la ejecucién del Contrato.

Entregar oportunamente a la INTERVENTORIA la informacién y soportes
requeridos para la elaboracion de los informes semanales y mensuales
incluyendo soportes y demas documentos.

Presentar a la interventoria el plan de calidad del proyecto el cual incluye el
Plan de inspeccion de Ensayos de laboratorio para el control de calidad de los
materiales y producto terminado correspondiente, los Planes de Muestreo y
Ensayos por cada una de las actividades de obra que contemple el contrato.
Debe presentar a la INTERVENTORIA para su revisién y aprobacion, los
informes y tablas resumen de resultados de ensayos, con los que se garantice
la calidad de los materiales, mezclas de materiales y productos terminados,
para cada una de las actividades de obra ejecutadas; a través del cumplimiento
de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones Técnicas
Generales del IDU o Particulares del Contrato.

Realizar los ensayos de campo y laboratorio contemplados en los Plan de
inspeccion de Ensayos, aprobados por el INTERVENTOR. Debe presentar a
la INTERVENTORIA para su revision y aprobacion, los informes y tablas
resumen de resultados de ensayos, con los que se garantice la calidad de los
materiales, mezclas de materiales y productos terminados, para cada una de
las actividades de obra ejecutadas; a través del cumplimiento de los requisitos
definidos para cada caso, en las Especificaciones Técnicas Generales del IDU
o Particulares del Contrato.

Terminar la elaboracion de los diagnésticos y los disefios de alternativas de
intervencion (si aplica) con el presupuesto asignado a mas tardar en el tiempo
estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico, siguiendo para ello los lineamientos
estipulados en los documentos contractuales del proyecto para aprobaciéon de
la INTERVENTORIA, segln sea el caso.

Mantener actualizado el listado de documentos y asi asegurar que el proyecto
se esté ejecutando de acuerdo con las ultimas versiones de todos los planos y
documentos técnicos aplicables al mismo.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Transferir al IDU los derechos patrimoniales de autor de los diagndsticos y
disefios de alternativa de intervencion elaborados y aprobados por la
INTERVENTORIA, e inscribir la cesién respectiva en la Direccion Nacional de
Derechos de Autor.

Elaborar y presentar a la INTERVENTORIA las Especificaciones Técnicas
Particulares por cada producto (materiales o mezclas de materiales), técnicas
o tecnologias para la construccion que no estén contemplados en las
Especificaciones Técnicas Generales del IDU vigentes; y las cuales sean
necesarias en la ejecucion del Contrato. Cada Especificacion Técnica
Particular debe estar elaborada siguiendo como minimo lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas del IDU vigentes, en las que se incluye la “estructura
general de una especificacion técnica de materiales y construccion”, y lo
estipulado en el Apéndice de Especificaciones Técnicas Particulares de
Materiales y Construccion la cual debe ser presentada previamente a la
ejecucion del trabajo.

Efectuar los correctivos de obras solicitados por la INTERVENTORIA y/o el
IDU, en un plazo no mayor a OCHO (8) dias habiles cuando los resultados de
los ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto.
Cumplido lo anterior, debera realizar nuevos ensayos de campo y laboratorio
que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos
a mas tardar QUINCE (15) dias calendario siguientes a la fecha de terminacion
de los correctivos solicitados.

Elaborar los esquemas y/o disefios de sefalizacion definitiva e implementar la
sefalizacién definitiva aprobada por la Secretaria Distrital de Movilidad (si
aplica).

Retirar la sefalizacién temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios
e implementar la sefalizacion definitiva dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes de finalizadas las obras, y cuando aplique, para las vias utilizadas
como desvios, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de finalizada
las obras y cuando aplique.

Realizar la entrega de las obras terminadas a la INTERVENTORIA y gestionar
los permisos, informes y documentacién que se requieran con dicho fin.

Realizar la entrega de las obras a la interventoria terminadas en cada
anualidad, y gestionar los permisos, informes y documentacién que se
requieran con dicho fin.

Entregar a la interventoria dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la culminaciéon del plazo de cada anualidad los planos récord de obra
construida por tramo funcional (es decir corredor vial, puente vehicular o
peatonal, interseccion a desnivel, eje de ciclorruta o tramo de espacio publico
y red de servicios publicos, este ultimo donde aplique) de obra por cada recibo
de obra por anualidad, de acuerdo con lo establecido por el IDU en la Guia de
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25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

entregables en formato digital o la que haga sus veces incluyendo la
estandarizacion para posterior alimentacion de la base de datos del SIGIDU.

Entregar la actualizacién de la base de datos del inventario de la malla vial y la
digitalizacion de los resultados de los ensayos de campo y de laboratorio, que
seran insumos para la actualizacion de la base de datos de la Entidad
disponible para tal fin, segun disposiciones del IDU.

Elaborar, suscribir en conjunto con la INTERVENTORIA el acta de recibo
parcial de obra, adjuntando la documentacion soporte requerida. El acta de
recibo parcial de Obra debera estar acompafiada del acta de ajustes.

Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacién el
Acta de Recibo final de Productos de Consultoria para las actividades de
Diagndstico y Disefios de alternativa de intervencién.

Elaborar, suscribir y presentar a la interventoria para su aprobacion el Acta de
Recibo de obra de la Anualidad a los cuarenta y cinco (45) dias de terminada
la respectiva anualidad una vez se hayan atendido las no conformidades
encontradas, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de gestion
de interventoria y/o Supervisién de contratos del IDU vigente a la suscripcion
del contrato, adjuntando la documentacion soporte requerida.

Efectuar la actualizacion de las polizas, una vez se suscriban las actas de
recibo de obra de la anualidad.

Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas
por la Interventoria o el IDU en los plazos que fije el IDU.

Suscribir junto con la INTERVENTORIA, el Acta de Recibo Final de Obra (que
consolide las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) por tramo vial en
donde conste el recibo de las obras ejecutadas a satisfaccion por parte de esta,
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Gestién de
Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del
Contrato.

Suscribir junto con la INTERVENTORIA el acta de terminacién del Contrato, a
mas tardar un (1) dia después de la culminacion del plazo de ejecucion del
mismo. En esta acta se debera relacionar el estado en que se encuentran las
obras y actividades ejecutadas, el estado de las aprobaciones y/o entrega de
los productos objeto de cada contrato y el cronograma de entrega de los
faltantes para la suscripcion del acta de recibo final.

Efectuar la actualizacion de las polizas, una vez se suscriban las actas de
recibo final de Obra por tramo vial.

Entregar alaINTERVENTORIA los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe de seguimiento de la garantia unica incluyendo soportes y demas
documentos.
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35. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacién el
Acta de Recibo final de Obra (que consolide las obras ejecutadas en las
diferentes anualidades) por tramo vial en donde conste el recibo de las obras
ejecutadas a satisfaccién por parte de esta, a los cuarenta y cinco (45) dias de
terminado el plazo de ejecucién, una vez se hayan atendido las no
conformidades encontradas, conforme a los lineamientos establecidos en el
Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU
vigente a la suscripcion del Contrato, adjuntando la documentacion soporte
requerida.

36. Entregar ala INTERVENTORIA los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe final de INTERVENTORIA de obra incluyendo soportes y demas
documentos, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
suscripcion del acta de recibo final de obra.

37. Elaborary presentar el cronograma general de la liquidacién del Contrato, con
una antelacién no inferior a treinta (30) dias con respecto a la finalizacion del
plazo contractual, el cual debera incluir las actividades a desarrollar, el alcance
estimado en donde se evidencien los tramites y tiempos requeridos para el
cumplimiento del plazo de liquidacién, de acuerdo con el apéndice
correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en los pliegos de
condiciones. El cronograma se debera presentar para revisioén y aprobacion de
la INTERVENTORIA.

38. Amortizar la totalidad de los recursos entregados a titulo de anticipo como
minimo en el porcentaje establecido durante la ejecucion del contrato. No
obstante, si se observa variaciones en la ejecucién del PDT que impida cumplir
con la facturacion programada mensualmente esto se entendera como
incumplimiento en la amortizacién programada del anticipo.

14.3.2 OBLIGACIONES = COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestién de INTERVENTORIA y/o Supervision de
Contratos vigente a la suscripcion del Contrato:

1. Cumplir los programas y actividades de dialogo ciudadano y comunicacion
estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los proyectos.

2. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de divulgacion
del Contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora de
Comunicaciones del IDU.
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3.

10.

11.

12.

Convocar a la comunidad, la INTERVENTORIA, IDU y las Partes interesadas
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en
el Contrato.

Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las directrices
de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania.

Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento
de la suscripcién del Contrato, toda la informacion solicitada del componente
Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica en los tiempos requeridos,
durante la ejecucion del Contrato.

Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcién del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato se debe garantizar canales de informacion,
comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion de
todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

Remitir a la INTERVENTORIA un informe mensual con la informacion de las
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de
didlogo ciudadano y comunicacion estratégica y segun lo estipulado en
Apéndice de Especificaciones para el Dialogo y Comunicacién Estratégica.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA el informe Dialogo Ciudadano y
Comunicacién Estratégica de cada anualidad.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA el informe final Dialogo Ciudadano y
Comunicacioén Estratégica.

Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe
final de gestion Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica de
INTERVENTORIA y se haya realizado la inspeccién al sitio de obra.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice de Especificaciones para el Dialogo Ciudadano y Comunicacion
Estratégica.

14.3.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION
VULNERABLE:

Atendiendo el analisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el
ofrecimiento hecho en la Oferta, el CONTRATISTA debera vincular recurso humano
proveniente de la POBLACION VULNERABLE, personas MARGINADAS Y/O
EXCLUIDAS DE LA DINAMICA DE LA CIUDAD, en los porcentajes ofrecidos de
acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello
debera seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se
encuentren registradas en la base de datos de la poblacién beneficiaria que
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administra la Secretaria Distrital de Desarrollo Econémico. De no existir el perfil
solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realizé la consulta, EL
CONTRATISTA, debera presentar al IDU, con aval de la INTERVENTORIA los
Contratos que acrediten la vinculacién del personal de nivel operativo proveniente
de la poblacion vulnerable.

14.3.4 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1.

Implementar los compromisos A&SST aprobados en el Manejo Ambiental de
Obra - MAO y el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) del Contrato, segun los requerimientos contractuales y normatividad
legal vigente, manteniéndolo actualizado durante la ejecucion del Contrato y de
acuerdo con la dinamica del proyecto.

Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la INTERVENTORIA,
para actualizar o elaborar y presentar el inventario forestal, o la documentacion
necesaria para el tramite de permisos ambientales o para realizar el
acompafnamiento a la autoridad ambiental y suscribir el acta de visita para
aprobacion de la INTERVENTORIA (en los puentes que aplique).

Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la
ejecucion de las actividades del MAO, y las fichas de seguimiento de labores
ambientales contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los formatos publicados en la pagina Web del IDU. Implementar el
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) conforme la
normativa legal aplicable y lo previsto en el presente Contrato y presentar los
respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la
INTERVENTORIA de acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de Control y
Seguimiento Ambiental y SST, listas de contenidos o los que los modifique o
sustituyan.

Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones
establecidas en el MAO.

Remitir a la INTERVENTORIA el informe al corte del periodo de obra
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles después
del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la
elaboracion del informe mensual MA-SST de INTERVENTORIA, segun los
requerimientos contractuales y demas normas, asi como lo establecido en el
Manual de seguimiento Ambiental y SST, listas de contenidos o formatos
aplicables vigentes.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacién el informe
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada anualidad.

47




CONTRATO DE OBRA NUMERO 1571 DE 2025 CELEBRADO ENTRE mum

BOGOTA D.C.
Tnstituto

EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO PUENTES ettt
PEATONALES

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacién el informe final
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Informar a la INTERVENTORIA de todos los acontecimientos ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato.

Reportar a la INTERVENTORIA los pasivos ambientales que se presenten
durante la ejecucion del Contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la
INTERVENTORIA o requeridos por la Entidad durante el desarrollo del Contrato
y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.

Adjuntar Certificacién del revisor fiscal y/o representante legal segun aplique por
medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de salarios y/o
honorarios (segun aplique) y aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de
inicio del Contrato (De cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada
informe)

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Inscribir en el formato respectivo vigente, los Proveedores de Materiales de
Construccion y Sitios de Disposicién final, Aprovechamiento y Tratamiento de
Residuos de Construccién y Demolicion RCD o el que haga sus veces, que
vayan a hacer utilizado en la ejecucion del proyecto. EI CONTRATISTA debera
verifica y soportar que éstos cumplan con los requisitos que las autoridades
ambientales y administrativas han definido para su funcionamiento. El
mencionado formato y los soportes deben remitirse a la INTERVENTORIA para
revision, aprobacién y posterior envio al IDU.

Adicional a lo anterior, el CONTRATISTA podra consultar el Directorio de
Proveedores del IDU, teniendo en cuenta que el mismo es consultivo y no es
vinculante.

Cumplir con la presentacién de informes, productos y demas requerimientos
A&SST aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos
contractuales, manuales, guias, formatos, listas de contenidos y demas
establecidos por la Entidad.

En caso de que se presente en un periodo el retiro, cambio o renuncia de
personal, remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) segun los aspectos
establecidos por la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia
del examen médico de retiro o de la notificacion de su realizacién al trabajador
debidamente firmado.
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16. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos,
listas de contenidos vigentes.

17. Implementar la sefalizacién Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacién
nacional vigente y las normas Técnicas Colombianas NTC.

18. Garantizar que las areas de trabajo estén completamente aisladas de peatones
y vehiculos.

19. Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el transito de los
trabajadores y el personal involucrado.

20. Determinar con la INTERVENTORIA, si se requiere adelantar tratamientos
silviculturales o endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los
respectivos documentos (inventario forestal, memorias técnicas de zonas
verdes y descriptiva del Contrato, balance de zonas verdes, planos y demas
solicitados por la Autoridad Ambiental Competente (AAC), definiendo si existen
variaciones a fin de comunicar tal situaciéon a la Autoridad Ambiental
Competente (AAC).

21. Realizar en conjunto con la INTERVENTORIA y el IDU, las visitas a terreno para
actualizar y ajustar el manejo de la vegetacion y demas componentes
ambientales a relacionar en el MAO, en caso necesario, para su posterior
remision al IDU y adelantar las gestiones respectivas ante la Autoridad
Ambiental Competente (AAC). De igual manera, se debe verificar que las obras
que se van a adelantar no se encuentren en sectores ubicados dentro del
sistema de areas protegidas del distrito capital o dentro del sistema de
estructura ecoldgica principal y dado el caso se deben solicitar las respectivas
autorizaciones y permisos ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC).

22. Realizar en comparia de la INTERVENTORIA y el IDU el recorrido de
inspeccion A&SST a los sitios de obras una vez terminado las actividades.

14.3.5 CRITERIO AMBIENTAL. Adecuado aprovechamiento y uso de recursos
naturales

El CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa
ambiental vigente del orden nacional y distrital, incluyendo el Acuerdo Distrital 808
de 2021 y el Decreto distrital 317 de 2021, que regulan el uso y consumo de
plasticos de un solo uso en las entidades del Distrito Capital, asi como la Guia de
Contratacion Publica sostenible y Socialmente Responsable.

En linea con la directriz ambiental y con el compromiso que desde el IDU se tiene

con la sostenibilidad ambiental, el CONTRATISTA implementara programas
internos que desincentiven el uso de plasticos de un solo uso, que permitan superar
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las metas establecidas por la normativa vigente. Estos programas deben incluir,
pero sin limitarse a ello:

= Capacitacién, campafias pedagogicas y sensibilizacién del personal sobre
consumo responsable y manejo adecuado de residuos.

= |mplementaciéon de estrategias para la reduccion, reutilizacion y reciclaje de
plasticos y otros materiales.

= Sustitucion de plasticos de un solo uso por alternativas sostenibles en las
actividades diarias del contrato.

= Promocién de practicas de economia circular en la gestién de residuos.

= Oftras estrategias que el contratista considere pertinentes que incentive el uso
sostenible y responsable de plasticos y propendan por el control de la
contaminacion y proteccion ambiental.

Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a desarrollar actividades que
involucren a los usuarios en la gestion adecuada de residuos posconsumo,
fomentando la separacién en la fuente, el reciclaje y la disposicién responsable.
Estas actividades podran incluir campafas de sensibilizaciéon, jornadas de
recoleccién y programas de educacion ambiental.

Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a la adquisicion de productos
distribuidos en envases reciclados, reutilizables, reciclables o biodegradables.

14.3.6. CRITERIO AMBIENTAL. Gestién integral de residuos con economia

El CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa
ambiental vigente del orden nacional y distrital, incluyendo la Ley 1672 de 2013, el
Decreto 4741 de 2005 Resoluciéon 1511 de 2010, - y el Plan de residuos peligrosos
del IDU- PL-AC-03.

Asi mismo EIl CONTRATISTA se compromete a implementar y garantizar la gestion
y manejo integral de los residuos generados durante la ejecucién del contrato, de
conformidad con la normativa ambiental vigente y los principios de la
Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Igualmente, entregara al IDU las
certificaciones de disposicién de RAES, las cantidades en unidades de kilogramos
y la relacion de disposicion coincidiendo con la certificacion

El incumplimiento de esta clausula podra dar lugar a sanciones de caracter
contractual a que haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que puedan
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emprender las autoridades competentes encargadas de la vigilancia, control y
seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental.

14.3.7. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

1.

10.

11.

Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
junto con la INTERVENTORIA y los delegados de las diferentes ESP y demas
Entidades del distrito.

Enviar a la INTERVENTORIA la solicitud de las maniobras requeridas con las
ESP soportando la pertinencia de las mismas y aplicando el procedimiento
establecido para tal fin (cuando aplique).

Suscribir con los delegados de las ESP y la INTERVENTORIA, la constancia de
ejecuciéon de maniobra (cuando aplique).

Informar a la INTERVENTORIA sobre los dafios o hurto a la infraestructura de
las ESP y suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.

Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.

Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener los avales y no
objeciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y PRST
y aprobaciones con Entidades Distritales.

Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP,
que le sean imputables.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos para el manejo de redes
humedas y secas en las establecidas especificaciones técnicas de la respectiva
ESP y PRST, en la Guia de Coordinacién Interinstitucional GU-IN-02 y en los
respectivos convenios marco con ESP y PRST incluidos sus modificatorios y
anexos.

Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y
las Empresas de Servicios Publicos incluidos sus modificatorios y anexos y en
la Guia de Coordinacién Interinstitucional GU-IN-02 “COORDINACION DU,
ESP Y PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”
para el recibo de activos de redes de servicios publicos parcial y/o final con las
ESP (cuando aplique).

Realizar de manera conjunta con las Entidades competentes y la
INTERVENTORIA la visita de inspeccion detallada, para verificar el estado final
de las obras de redes en los frentes objeto del contrato. EI CONTRATISTA debe
asistir con todos los especialistas respectivos (cuando aplique).

Elaborar y entregar los planos récord de las ESP y PRST los cuales se deben
efectuar conforme a lo indicado en el respectivo convenio marco suscrito entre
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el IDU y la ESP y/o PRST y teniendo en cuenta el procedimiento de entrega de
activos a las ESP y PRST del documento GU-IN-02 “COORDINACION IDU,
ESP Y PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”.

14.4 OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

EI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestién de INTERVENTORIA y/o Supervision de
Contratos vigente a la suscripcion del Contrato:

14.4.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST).

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestiéon A&SST publicados
en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos
que soporten los mismos. EI INTERVENTOR o el IDU podran en cualquier
momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la
gestion A&SST. En caso de actualizacion, inclusién o exclusion de formatos
publicados, el IDU sera autonomo en decidir si debe o no realizarse este cambio
y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por la Entidad.

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

3. Elaborary presentar los estudios requeridos segun el apéndice Ambiental y SST
del pliego de condiciones, para el Contrato.

4. Presentar los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el Manual
Unico de Control y Gestion de INTERVENTORIA y Supervision de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato, Manual de Seguimiento Ambiental y SST,
listas de contenido, formatos y demas vigentes aplicables al Contrato.

5. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el informe de
Seguridad y Salud en el Trabajo de cada anualidad.

6. Conocer, divulgar y aplicar la politica A&SST establecida por el IDU al ejecutar
sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud y la seguridad del
personal o impactos al ambiente.

7. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en
caso de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas,
leyes ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del
Pliego de Condiciones (cuando aplique).

8. Presentar el respectivo protocolo para la realizacién del monitoreo aprobado por
la INTERVENTORIA (cuando aplique).
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Efectuar el reporte a la INTERVENTORIA de los accidentes de trabajo
presentados en cada periodo, haciendo entrega de la informacién
correspondiente.

Tramitar y adelantar dentro de la planeacion del Contrato los permisos,
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente
(AAC).

Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental Competente (AAC) requiera, asi como la informacién y/o
documentacién que sea necesaria para la obtencidon de los permisos,
lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del
Contrato.

Brindar a la INTERVENTORIA y al IDU todo el soporte técnico para los tramites
de permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental
Competente (AAC).

Realizar la Identificacion, descripcién y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacién por el proyecto (cuando aplique).

Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area
de influencia del proyecto (cuando aplique).

Entregar a la INTERVENTORIA copia de los Contratos laborales y/o de
prestacion de servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o
periédico, notificacién de derecho a examen de retiro o de egreso, notificacién
de riesgos y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad
Social Integral del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta
que evidencie que se realizo la induccion al personal, dentro de los cinco (5)
dias habiles posterior a la aprobacion que ésta otorgue sobre las hojas de vida,
previo al ingreso de personal y demas documentos que se enumeran en el
Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto, en el pliego de
condiciones.

Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo
requeridos por la INTERVENTORIA y/o el IDU durante el transcurso del
Contrato.

Elaborar segun la normatividad legal vigente el Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable del proyecto, donde se incluya (los
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre
otros).

El CONTRATISTA debera pagar a su personal con los valores indicados en el
desglose del AlU ofertado a titulo de remuneracion. En caso de que un
profesional o personal establecido en la plantilla minima no haya laborado en
un periodo respectivo, el monto correspondiente al pago del salario y honorarios
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0 remuneracion sera descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia,
sin perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de
acuerdo con lo previsto en el Contrato.

19. Entregar mensualmente a la INTERVENTORIA las certificaciones originales de
materiales y RCD para su custodia.

14.4.2 OBLIGACIONES EN MATERIA DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA

EI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestién de INTERVENTORIA y/o Supervision de
Contratos vigente a la suscripcion del Contrato:

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencién al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticién, 3)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces
durante la ejecucién del Contrato.

2. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion Dialogo Ciudadano y
Comunicacién Estratégica para el proyecto y levantar los registros y productos
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de
gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia de gestion social para el
desarrollo urbano sostenible del IDU version vigente, o el documento que haga
sus veces.

3. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente Dialogo Ciudadano y Comunicacion
Estratégica y considerandolo para la toma de decisién frente a las alternativas,
conforme a la guia de gestién social del IDU version vigente, o el documento
que haga sus veces o el documento que la reemplace.

14.4.3 OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar,
mantener y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier
orden, necesarios para la ejecucién de este Contrato, sea en forma temporal o
permanente, hasta la fecha de terminacién del mismo. De acuerdo con lo anterior,
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

1. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacion del personal y equipos, y de contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos
por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes. Cualquier falta
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en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA.

. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes

intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del Contrato.

. La utilizacion de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dara lugar

a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal del CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el
CONTRATISTA mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion
relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y respondera frente a
terceros por el uso de las mismas.

. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona

designada por ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y
sistemas utilizados para la ejecucion del Contrato, y el CONTRATISTA debera
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectivo dicho derecho de inspeccién y vigilancia.

. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el

CONTRATISTA, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto,
cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o
los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

14.4.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del Contrato sera vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es
el unico responsable por la vinculacion del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacion de personal colombiano y extranjero y
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a.

1.

Personal minimo

Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades
correspondientes. Para lo anterior debera entregar, a la INTERVENTORIA, la
documentacién requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente
obligacion.

Durante todo el plazo de ejecucién del Contrato y para el cabal cumplimiento de
sus obligaciones, el CONTRATISTA debera mantener el personal minimo que
cumpla con la formacién académica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo de Requerimientos del
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Personal Minimo del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente
Contrato.

3. EI CONTRATISTA solo podra sustituir el personal minimo, con la autorizacion
previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, o cuando el IDU asi lo solicite por
el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y
cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en
el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto y demas
documentos del proceso. EI CONTRATISTA debera garantizar en todo
momento que las actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean
desatendidas.

4. Se debera garantizar la contratacion del personal minimo requerido para la
ejecucion del Contrato, para la elaboracion y seguimiento de los productos
establecidos en los documentos contractuales.

5. EICONTRATISTA debera vincular el personal minimo exigido en el proceso; en
caso de que el CONTRATISTA estime necesidades de personal adicional que
se requiera no se generaran costos adicionales.

6. El incumplimiento de la obligacibn de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo de Requerimientos del
Personal Minimo del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos o los
demas documentos que hacen parte integral el proceso, generara el inicio de
los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo.

El CONTRATISTA debera acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el
personal minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido
en el presente Contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los
Manuales del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley requieran
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso
temporal, entre otros, deberan cumplir con la respectiva exigencia para el ejercicio
de sus actividades.

Si durante la ejecucion del Contrato, se presenta el caso de modificaciones en la
plantilla de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA debera
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el
INTERVENTOR dentro de los términos contractuales, el cual debera cumplir con las
condiciones previstas en el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del
Proyecto, del pliego de condiciones y demas documentos del proceso. El
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CONTRATISTA debera garantizar en todo momento que las actividades a
desarrollar objeto del Contrato no sean desatendidas.

c. Actuacién del Director del Proyecto

El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el IDU, debera estar
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el INTERVENTOR y/o
supervisor cualquier asunto relativo a la ejecucién de este Contrato, de acuerdo con
las clausulas aqui previstas.

d. Subcontratos

ElI CONTRATISTA podra subcontratar parcialmente la ejecuciéon del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, el CONTRATISTA continuara
siendo el unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. EI CONTRATISTA es el unico responsable ante el IDU de la celebracion
de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al
CONTRATISTA cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no
cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucion del (las)
labor(es) subcontratadas.

La subcontratacion a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por
parte del IDU con la suscripcion del presente Contrato.

14.4.5 OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO
DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Gestién de INTERVENTORIA
y/o Supervisién de Contratos del IDU vigente a la suscripcién del presente Contrato,
el CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR vy al IDU el Plan Detallado
de Trabajo (PDT-Cronograma) del Contrato que incluye la entrega de productos, el
cual debe presentarse por capitulos, subcapitulos, item e igualmente, de manera
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los
términos de este Contrato, los pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demas
documentos del proceso, el cual debera contener como minimo los elementos
establecidos en la guia de entrega de productos del IDU que corresponda y que le
apliquen al proyecto con la normatividad vigente.

EI INTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma) entregado por el CONTRATISTA, las cuales deberan ser
atendidas por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual de
Gestién de INTERVENTORIA y/o Supervisién de Contratos del IDU vigente a la
suscripcion del presente Contrato.
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Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se
entendera aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informara al IDU que se
entiende aprobado el PDT-Cronograma, dentro de los dos (2) dias siguientes al
vencimiento del plazo establecido en el parrafo anterior. Lo anterior no obsta para
que en cualquier momento de la ejecucion del Contrato en que el IDU o el
INTERVENTOR adviertan que el PDT-Cronograma segun el caso no permite
cumplir con las obligaciones previstas en este Contrato, puedan exigir al
CONTRATISTA la correccién del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el
cual debera ser corregido y entregado en un plazo maximo de dos (2) dias habiles
contados desde el dia siguiente al requerimiento del INTERVENTOR y/o del IDU.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y
productos de todas las areas especificadas en los documentos del Contrato o de las
obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- Cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) durante la ejecucién del Contrato, asi
como en los porcentajes establecidos en los manuales de la Entidad, dara lugar al
inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

14.4.6 OBLIGACIONES EN’RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

EI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestién de INTERVENTORIA y/o Supervision de
Contratos vigente a la suscripcion del Contrato:

1. Entregar oportunamente a la INTERVENTOR la informacion completa de todas
las areas del Contrato, requerida para la ejecucion de los informes semanales,
mensuales y finales, incluyendo memorias de calculo, planos y demas
documentos.

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir
acompafamientos o conceptos técnicos.
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14.5 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestién de INTERVENTORIA y/o Supervision de
Contratos vigente a la suscripcion del Contrato:

1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacién requerida para la
elaboracion del acta de liquidacion del Contrato.

2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Final del Contrato, dentro de
los treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcién del acta de recibo final
de obra, segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del Contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas tematicas
al interior del IDU.

3. Solicitar a las ESP el paz y salvo por dafios, una vez esté al dia en las obras
ejecutados y en el pago correspondiente.

4. Los productos documentales finales del Contrato se deben entregar Unicamente
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topografo. Estos documentos deben cumplir con lo
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el
Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.

5. Suscribir el acta de liquidacion del contrato de obra, con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, asumiendo asi plena responsabilidad por la
veracidad y calidad de la informacion contenida en dicha acta, garantizando el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo
con la normativa vigente y los manuales de la Entidad.

6. Remitir a la INTERVENTORIA el cierre por parte de la ARL correspondiente de
los accidentes presentados en el Contrato.

7. Suscribir junto con la INTERVENTORIA el formato de cierre ambiental y SST.

CLAUSULA 15 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:

Cuando el Contratista o el Interventor comunique el abandono la Obra; o termine el
plazo de ejecucidn sin terminar la obra; o exista grave paralisis de la obra que exijan
de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervencién para garantizar la
seguridad vial o la movilidad, el IDU, a partir de la comunicacién de abandono de la
obra; o a partir del vencimiento del plazo de ejecucion del contrato; o de la
ocurrencia de la grave paralisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo que
lo ordene, tomara posesion de las obras, para lo cual el IDU adelantara el siguiente
procedimiento: a) Citara al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al
Interventor, de contarse con esta instancia de vigilancia y control, para que
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conjuntamente con el area responsable del contrato, el supervisor del contrato de
Interventoria y el equipo de apoyo a la supervision, proceda a efectuar una visita
de verificacion de las obras, de la cual se levantara un acta, en el formato adoptado
por el IDU, en la que se plasmara el estado financiero y de ejecucion del Contrato a
la fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los
trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes
respectivos. b) Si el Contratista, su asegurador o el Interventor no comparecen, o
se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejara constancia de ello, pero continuara
con la diligencia, culminandola con la expedicion del acta.

Para el momento de la suscripcién del acta, el Contratista debera haber retirado su
personal y todos aquellos equipos, maquinarias y materiales que no se hayan
incluido en el acta, de manera que el IDU pueda tomar posesién a partir de esa
misma fecha.

A partir del dia calendario siguiente a la firma del acta, iniciara la liquidacién del
Contrato por lo que el Contratista no podra retener ni retirar ningin elemento que
se encuentre incluido en la citada acta, salvo autorizacion expresa del IDU vy los
eventuales pagos que se le adeuden sélo seran efectuados por el IDU contra la
suscripcion del Acta de Liquidacion.

Sin perjuicio del inicio de la liquidacién del Contrato y efectuada la toma de posesion
el IDU podra gestionar las contrataciones y demas medidas necesarias para
salvaguardar la infraestructura vial o de espacio publico de la ciudad y para superar
las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan generado.

La toma de posesion no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las
acciones judiciales correspondientes.

Con la firma del presente Contrato, el Contratista y el garante aceptan a cabalidad
el presente procedimiento y las demas condiciones aqui sefialadas

CLAUSULA 16 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente Contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la remuneracion a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos
previstos en este Contrato.

2. Suscribir junto con el CONTRATISTA las actas y los demas documentos
necesarios para la ejecucion y liquidacion de este Contrato.
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3. Solicitar al CONTRATISTA la informaciéon que las autoridades de control y
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucién del
presente Contrato.

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato.

5. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA.

6. Brindar la informacién requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar
el objeto de este Contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control
y organizacion del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente Contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
CONTRATISTA.

8. Verificar junto con la INTERVENTORIA el cumplimiento del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna
durante el desarrollo del Contrato.

9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

CLAUSULA 17 INTERVENTORIA

El IDU contratara un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en
el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 de
2011, quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las
disposiciones internas del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del Contrato y el Manual de Gestién de INTERVENTORIA y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del Contrato, sin que esta
INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El
INTERVENTOR tendra a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico, Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica, Ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo del objeto del Contrato, de acuerdo con los estudios
previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la oferta.

PARAGRAFO: El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del
Contrato, el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos,
apéndices, capitulos técnicos y lo contenido del presente Contrato.
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CLAUSULA 18 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas consisten en aquellas inquietudes que se presenten sobre
aspectos y/o procedimientos particulares que puedan surgir durante la ejecucion del
contrato y que a pesar de la investigacién, estudios y analisis efectuados por el
CONTRATISTA, con sus debidos soportes documentales y experticia del personal
profesional del mismo, no es posible solucionarlos o la toma de decisién.

En el caso en que surjan en el desarrollo de la obra seran presentadas por el
CONTRATISTA al INTERVENTOR, a fin que sean discutidas de manera conjunta
hasta lograr solucionarlas, a mas tardar dentro de la semana siguiente al
surgimiento de la duda, y en caso de que persista o que los cambios modifiquen
sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui relacionados, el
INTERVENTOR con el correspondiente concepto, remitira por escrito la consulta
correspondiente al IDU para que medie o lo resuelva.

CLAUSULA 19 SEGUIMIENTO

La Subdireccion Técnica de Conservacion del Subsistema de Transporte del IDU
sera la dependencia encargada de coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del
Contrato.

CLAUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL
INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas
seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicion y las razones de ésta con los respectivos soportes. EI IDU
definira el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija
un término superior, el cual sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR vy al
CONTRATISTA.

En caso de requerirse, las Partes podran acordar la suspension de los Contratos de
obra e INTERVENTORIA, para analizar y tomar la decisién sobre la continuacién de
la ejecucion del Contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente Contrato, se ejercera de acuerdo

con lo establecido en la ley y en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.
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CLAUSULA 21 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

EI CONTRATISTA y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 3 - Riesgos. EIl CONTRATISTA acepta y declara que
analizé los riesgos de la matriz y los establecidos en el presente contrato y los
contempl6 econodmica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le
han asignado, cumplira su obligacién de monitoreo, prevencion y mitigacion.

EI CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que
surjan de la ejecucién y liquidacion del presente Contrato. Por lo tanto, no
procederan reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de
alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no
hara reconocimiento alguno ni se entendera que ofrece garantia alguna al
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

PARAGRAFO: REVISION BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO. Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio del Contrato, Las Partes realizaran la revision de ejecucion del Contrato frente
a la matriz de riesgos inicial. En esta reunion se revisara qué cambios han tenido
los riesgos que se identificaron y reportaron en el pliego de condiciones, ya sea en
la probabilidad o en las consecuencias, asi como el surgimiento de nuevos riesgos
o la materializacién de estos, a cargo de cada una de las partes.

Las partes deberan adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los
tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier
amenaza u oportunidad que afecte la ejecuciéon del Proyecto. Los resultados de la
revision seran consignados en el formato establecido por el IDU adjunto al acta
elaborada por la INTERVENTORIA, la cual sera suscrita por EL IDU, EL
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR.

Previo a esta reunion, el INTERVENTOR presentara su reporte de la evolucion de
los riesgos para tener adecuadamente contextualizado al contratante de la forma

como la incertidumbre se viene gestionando, en procura de lograr los fines estatales
gue corresponden al objeto contractual.

CLAUSULA 22 GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES

Las garantias podran revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a
lo sefialado por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas:

(i) Pdliza de seguros.
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(i) Patrimonio auténomo
(iii) Garantia bancaria

La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o sus subcontratistas sélo puede
ser amparada mediante péliza de seguro.

De tratarse de garantias diferentes de la péliza de seguro, estas incorporaran las
mismas coberturas previstas para las pélizas de seguros en este Contrato, sin que
sea posible afiadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que
las mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantias bancarias deberan
permitir su cobro a primer requerimiento del IDU una vez ocurrido el siniestro.

Reglas Generales Aplicables a las Garantias

(a) ElInterventor debera reponer el valor de las garantias cuando el valor de las mismas
se vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. Dicha reposicion debera
hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucién del valor
garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacién de
una reclamacion. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las
garantias, el valor de la reexpedicion (y/o el valor de cualesquiera otros derechos
econdmicos a favor del garante) de las garantias estara a cargo del Contratista.

(b) El Interventor debera mantener las garantias o mecanismos de cobertura, en
plena vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y debera
pagar los valores o las primas y demas gastos necesarios para constituirlas,
mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta obligacién
dara lugar a la imposicion de las Multas correspondientes y eventualmente a
la declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantia Unica de Cumplimiento
no esta vigente.

(c) La Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima
(o cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedicién o
mantenimiento, cuando se trate de garantias diferentes a pélizas de seguro)
ni por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el IDU
asi lo determine, con cargo a los dineros adeudados por el Interventor podra
el IDU cancelar las sumas impagadas por el Contratista por concepto de
garantias o sus renovaciones o adiciones, sin que el garante ni el Interventor
puedan oponerse a ello. Con la firma del presente contrato el Interventor
acepta el pago referido y el descuento automatico de los valores a él
adeudados.

(d) Sila Garantia Unica de Cumplimiento corresponde a una péliza de seguros,
debera cumplir estrictamente con lo previsto en la Subseccion 2 de la Seccién
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3, Capitulo 2, Titulo I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los demas
articulos del mismo decreto que le resulten aplicables.

El Interventor debera acreditar el pago de la prima y demas costos de las
garantias o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantia Unica de
Cumplimiento que conste en pdliza de seguro. Si no cumpliere con esta
obligacion se entendera que ha incumplido con la obligacién de constituir la
poliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto el IDU podra imponer las
sanciones a que haya lugar.

En cualquier caso de modificacion del Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacién de la compania aseguradora o de la entidad emisora
de la garantia, en la que conste que dicha compafia conoce y acepta la
modificacion y la variacién del estado del riesgo que la misma suponga, si ese
es el caso. Sila modificacién del presente Contrato implica la modificacién de
las garantias, el Interventor debera enviar al IDU el original de la modificaciéon
de la pdliza o garantia otorgada dentro del plazo que para ello sefale el IDU,
mediante Notificacion.

Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el
Interventor mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la
garantia y/o el Contratista, hasta la liquidaciéon del Contrato y la prolongacion
de sus efectos, por lo cual en el evento en que se venza el plazo de la garantia
sin que sea posible su renovacion por su emisor y siempre que se haya dado
el aviso de no renovacioén de que trata el inciso final del articulo 2.2.1.2.3.1.3.
del Decreto 1082 de 2015, el Interventor debera obtener de éste la certificacion
respectiva de su declinacién a la renovacion de la garantia y debera sustituir a
su costo la garantia, por una de las demas clases permitidas, con el alcance,
valor garantizado y vigencia correspondientes.

Las polizas de seguros deberan haber sido emitidas por una compafia de
seguros legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para tal
fin; debera estar debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.

Si se trata de garantia bancaria, ésta debera cumplir con los requisitos
previstos en el articulo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo caso:

(i) La garantia bancaria debera ser incondicional

(i) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de
excusion.
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(iii) Debera ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia
Financiera.

Si se trata de la constitucién de una garantia mediante la conformacién de un
patrimonio auténomo, se atendera a lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.3.3.1.
a 2.2.1.2.3.3.6. del Decreto 1082 de 2015.

Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la mora
en el pago de la prima, consagrada en el articulo 1068 del Cédigo del
Comercio, el Interventor debera presentar el recibo de pago de la totalidad de
las primas de todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo
anterior no es necesario para la Garantia Unica de Cumplimiento ya que para
ésta opera la norma especial contemplada en el articulo 2.2.1.2.3.2.5. del
Decreto 1082 de 2015.

El Contratista no podra, mediante condicién particular, reducir o modificar el
alcance y las condiciones de los amparos, clausulas y coberturas de
cualquiera de los seguros y garantias expedidos conforme a lo previsto en este
Contrato. Por lo tanto, si asi lo solicitare sin consentimiento escrito por parte
del IDU la aseguradora no modificara la péliza y si lo hiciere se tendra por no
escrito. Esta condicién constara en las condiciones particulares de cada uno
de los seguros para proceder a su aprobacion.

Las disposiciones expresamente referidas a las pélizas de seguros aplicaran
mutatis mutandis a los demas tipos de garantias, bajo el principio de que esos
otros tipos de garantias en ningun caso podran ofrecer condiciones menos
favorables para el IDU que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable
para las pélizas de seguros.

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato deberan
ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan
ajustarse al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de
suspension, reinicio, recibo a satisfaccion, toma de posesion y liquidacion; en
todo caso se debera ajustar los amparos de la garantia unica de cumplimiento
al valor final y a la fecha de liquidacién del contrato. La Garantia autébnoma de
Responsabilidad Civil Extracontractual debera actualizarse ante cualquier
modificacion contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor,
con fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, El no
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restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la utilizacién del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las polizas, el
valor del deducible estara a cargo del Interventor.

Aprobacién de las Garantias

(o)) Dentro de los tres (3) Dias habiles contados desde la fecha de suscripcion
del presente Contrato, EL CONTRATISTA debera entregar la Garantia de
Cumplimiento y las demas garantias que deban ser entregadas conforme a
lo sefialado en el presente Contrato.

() El IDU dispondra de tres (3) Dias habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor, contados a partir del Dia Habil
siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del Interventor

(s) Si las Garantias entregadas por el Interventor no cumplen con los requisitos
sefialados, la Entidad Contratante solicitara la correccion de las mismas, la
cual debera efectuarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes. En
caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del IDU o si los términos y
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por el IDU, la Entidad no aprobara las garantias
aportadas por el Interventor, impondra la Multa correspondiente. Asi mismo,
hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(t) Si la Garantia Unica de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad
Contratante hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecucién
y/o liquidacién del Contrato que las garantias no cumplen con alguno de los
requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia podra exigir
al Interventor la correcciéon, ampliacién o adecuacién de dichas garantias en el plazo
que para el efecto determine el IDU. La no correccién, ampliaciéon o adecuaciéon en
el plazo sefialado por el IDU, asi como el vencimiento y no renovacion de las
garantias, le dara derecho al IDU a imponer la Multa correspondiente y podra
declarar la caducidad del Contrato.
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Tnstituto
DESARROLLO URBANO

22.1. Garantia unica de cumplimiento

ElI CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccién de
este, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una
Garantia Unica de Cumplimiento, previa suscripcion del acta de inicio del contrato,
la cual podra adoptar bajo cualquiera de las modalidades sefialadas en la normativa
vigente. La Garantia Unica de Cumplimiento debera cumplir con las condiciones y

montos de los amparos, previstas en el presente Contrato.

221.1.

221.141.

Requisitos de la Garantia Unica de Cumplimiento:

Clase. Sera admisible cualquiera de las clases permitidas por el articulo

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

22.1.1.2.

IDU identificado con NIT 899999081-6.

22.1.1.3.

Amparos, vigencia y valores asegurados:

Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -

Clase de Amparo

Porcentaje
Asegurado

Vigencia

Desde

Hasta

Cumplimiento general del contrato y
el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan

30% del valor del
contrato

La aprobacion de la
garantia Unica.

Por el término de duracién
del contrato y ocho (8)

meses mas. En todo caso
debera estar vigente hasta
la liquidacion del contrato.

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

100% del valor
entregado como
anticipo.

La aprobacion de la
garantia Unica.

Por el plazo de ejecucion del
contrato y  hasta la
amortizacion del anticipo o la
liquidacién del contrato.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato

10% del valor del
contrato

La aprobacion de la
garantia Unica.

El plazo del contrato y tres
(3) afios mas.

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a
satisfaccion: Para intervenciones
mantenimiento rutinario (preventivo)
0 mantenimiento periédico
(correctivo).

30% del valor del
contrato por tipo de
intervencion

La suscripcion del Acta de
Recibo Final a
satisfaccion de las obras
por cada puente peatonal
por parte de la
interventoria y la Entidad,
(Acta de Recibo Final) o
Acta de Toma de
Posesion.

Veinticuatro (24) meses
contados a partir de la
suscripcion del acta de
recibo final a satisfaccion de
las obras por cada puente
peatonal por parte de la
interventoria y la entidad,
(acta de recibo final) o acta
de toma de posesion.
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DESARROLLO URBANO

Clase de Amparo

Porcentaje
Asegurado

Vigencia

Desde

Hasta

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a
satisfaccion:

Para intervenciones de conservacion
derivadas de actividades de un
diagnostico y disefio de intervencion
(reforzamiento, rehabilitacion o
reconstruccion),

30% del valor del
contrato por tipo de
intervencion)

La suscripcién del Acta de
recibo final a satisfaccion
de las obras por cada
puente peatonal por parte
de la interventoria y la
Entidad, (Acta de Recibo
Final) o Acta de Toma de
Posesion.

Cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcién del
Acta de recibo final a
satisfaccion de las obras
por cada puente peatonal
por parte de la interventoria
y la Entidad, (Acta de
Recibo Final) o Acta de
Toma de Posesion.

Calidad del servicio para
diagnosticos

30% del valor de
las actividades de
Diagnoéstico

La fecha de Suscripcion
del Acta de Recibo final
de Productos de
Consultoria, una vez se
cuente con la version
definitiva de los
entregables aprobados
por la interventoria.

Treinta (30) meses a partir
de la fecha de Suscripcion
del Acta de Recibo final de
Productos de Consultoria,
una vez se cuente con la
version definitiva de los
entregables aprobados
por la interventoria.

Calidad del servicio para disefios de
intervencion

30% del valor de
las actividades de
disefios de
alternativas de
intervencion

La fecha de Suscripcion
del Acta de Recibo final
de Productos de
Consultoria, una vez se
cuente con la version
definitiva de los
entregables aprobados
por la interventoria

Cinco (5) afios a partir de la
fecha de Suscripcion del
Acta de Recibo final de
Productos de Consultoria,
una vez se cuente con la
version definitiva de los
entregables aprobados por
la interventoria.

Calidad del servicio para ensayos de
campo Y laboratorio consultoria/
ejecucion)

30% del valor para
ensayos de campo
y laboratorio

La fecha de aprobacion de
los resultados de los
Ensayos de Campo y
Laboratorio por parte de la
interventoria.

La fecha de suscripcion del
Acta de Recibo final de
Productos de Consultoria
/Acta de Recibo de la
anualidad del contrato de
obra, a satisfaccion por
parte de la Interventoria y la
Entidad o Acta de Toma de
Posesion.

Responsabilidad civil
extracontractual

El cinco por ciento
(5%) del valor del
contrato

La aprobacion de la
garantia Unica.

El periodo de ejecucion del
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO

puntuales, actividades de atencion

: Para los actividades de intervencion como reparaciones
inmediata, atencion de actividades de

mejoramiento, mejoramientos geométricos, atencion de eventos por parte del SIRE,
el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra se clasificara conforme a las obras
ejecutadas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra en la presente
clausula, clasificacién que sera verificada y aprobada por la interventoria y posterior
radicacion al IDU (la Entidad se reserva el derecho a objetarlo o no).
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PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA sera responsable de la reparacion
de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo
de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas
derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones vy
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccioén y
mano de obra deficientes utilizados en la construccién. EI CONTRATISTA se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen
por estos conceptos.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA procedera a reparar los defectos
dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefalados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del CONTRATISTA mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

22.1.1.4. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unién Temporal
o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
CONTRATISTA, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
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22.1.1.5. Informacion necesaria dentro de la péliza

o DN =

Numero y afo del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

22.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

EI CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una pdéliza

22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada

con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA.

22.2.1.3. Tomador:

1.

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

22.2.1.4. Valor: 5% del valor total del contrato.

22.2.1.5. Vigencia: Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

22.2.1.6. Beneficiarios: Terceros afectados y el INSTITUTO DE DESARROLLO

URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6.
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22.2.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

22.2.1.8. Informacioén necesaria dentro de la poéliza

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

PN~

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asunciéon de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

ElI CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual.

La poliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los
perjuicios derivados de los dafos que sus SUBCONTRATISTAS puedan causar a
terceros con ocasion de la ejecucién del Contrato o, en su defecto, acreditar que
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho
efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de inicio
del Contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesioén de la obra o
liquidacion, segun sea el caso. El hecho de la constitucion de estos amparos no
exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, ninguno
de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion
expresa del IDU.

22.3. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA
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ElI CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafos a
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente
Contrato, o dafos a las personas que integren el personal dispuesto por el
CONTRATISTA para la ejecucion de este Contrato, causados cualquier evento o
circunstancia que pueda presentarse durante la ejecucién del Contrato, para lo cual
celebrara los Contratos de seguros correspondientes.

CLAUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su
representante, agente o mandatario del IDU. EI CONTRATISTA no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nhombre de la Entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del EL
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relacién al plan detallado de trabajo del
contrato, EL CONTRATISTA debera presentar para aprobacion del
INTERVENTOR, un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron
origen al atraso.

Si el INTERVENTOR verifica que EL CONTRATISTA durante la ejecucion del plan
de contingencia no esta cumpliendo las actividades aprobadas en éste,
manteniéndose un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del
cronograma del contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA, o si vencido
el plazo para la ejecucioén del plan de contingencia, EL CONTRATISTA aun no se
ha puesto al dia en el cumplimiento de sus obligaciones y se mantiene en un atraso
del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma del contrato por
causas imputables a EL CONTRATISTA, la INTERVENTORIA debera elaborar y
remitir el informe de incumplimiento para el inicio del procedimiento sancionatorio
administrativo correspondiente, o su actualizacion, de acuerdo con lo establecido
en los Manuales, Planes, Circulares, Guias y Procedimientos del IDU.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio o continuaciéon de actuaciones
para la imposicion de las sanciones aqui previstas.

La aprobacion del plan de contingencia, en ningun caso impedira el inicio de las

acciones de caracter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de
facultades excepcionales.
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CLAUSULA 25 MULTAS

Las multas a las que se refiere esta clausula son apremios al CONTRATISTA para
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacién, incluida la clausula penal pecuniaria, asi como cualquier
otra indemnizacién de perjuicios que se defina en sede administrativa o
jurisdiccional, entre otros, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo
Civil.

El IDU tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa
actuacioén desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA tasando su valor bajo las siguientes reglas:

1. Si el CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en el contrato los
documentos necesarios para acreditar los requisitos de ejecuciéon y las
obligaciones previas al acta de inicio o la no suscripciéon del acta de inicio, se
causara una multa de 0,0052% del valor del contrato, por cada dia calendario
transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligacién y hasta
su completa satisfaccién.

2. Por la utilizacion de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se
causara una multa equivalente a 0,0086% del valor del contrato.

3. Cuando el contrato presente un atraso igual o superior al 5% con relacién al
Plan Detallado de Trabajo de la etapa en que se encuentre, y el Contratista se
abstenga de entregar y suscribir el plan de contingencia, o, habiéndolo
entregado y suscrito incumpla cualquiera de las actividades o plazos
establecidos dentro de este y persista el atraso en un porcentaje igual o superior
al 5%, se causara una multa equivalente a 0,0086% del valor de la Fase de
Preliminares, si el contrato se encuentra en esta etapa o del valor total del
contrato si se encuentra en la Fase de Ejecucién, por cada dia calendario
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion.

4. Siel CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con
la vinculacion del personal, disposiciéon de equipos, materiales y demas insumos
necesarios para la ejecucién del contrato, y se niegue a corregir dicho
incumplimiento después de mediar el apremio por parte del supervisor, se
causara una multa diaria de 0,0052% del valor del contrato Estas multas se
causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del INTERVENTOR o Supervisor.
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5. Multas por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de los
componentes; Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Dialogo
ciudadano y comunicacion estratégica, o Plan de Manejo de Transito
sefalizacién y desvios,: Por no obtener minimo el 90% en la calificacion de los
indicadores de cumplimiento establecidos para cualquiera de estos
componentes, durante tres periodos consecutivos, el IDU podra imponer una
multa diaria de 0,0052% sobre el valor del contrato, hasta cuando el
CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo
obteniendo una calificacion superior al 90% del componente correspondiente.
En todo caso debe entenderse que la correccién de los incumplimientos por
parte del CONTRATISTA no implica el pago de los valores descontados.

6. Multa por Incumplimiento en la Entrega de Informacién al INTERVENTOR y/o
al IDU: Si el Contratista no entregare la informacion completa que le solicite el
INTERVENTOR y/o el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto
del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento y no corrigiera dicho incumplimiento en el plazo remedial que para
el efecto le sefalen el INTERVENTOR y/o el IDU, segun corresponda, el IDU
podra imponer una multa diaria de 0,0052% sobre el valor del contrato. Estas
multas se causaran hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del INTERVENTOR.

7. Se causara multa equivalente a 0,0069% del valor del contrato, por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que
se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista,
sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

8. Por incumplimiento de cualquiera de las demas obligaciones contenidas en el
contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o
por fuera del tiempo estipulado, se causara una multa equivalente a 0,0052%
sobre el valor del contrato, por cada dia calendario que transcurra desde la
fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando
estas efectivamente se cumplan.

Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podra adelantarse por una o varias
de las causales previstas en la presente Clausula. La multa resultante de ese
Procedimiento Administrativo Sancionatorio no podra superar el 1.4% del valor total
del contrato.

En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el marco
de este contrato no superaran el 7% del valor total del contrato. La imposicién de la
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multa atendera a criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y
gravedad de la obligacion incumplida.

En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a la
Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos
correspondientes de los saldos a su favor, por concepto del presente u otro(s)
contratos suscritos por el IDU, previo a efectuar las retenciones de tributos a que
haya lugar, sobre dichos saldos a favor. Ni el inicio del Proceso Administrativo
Sancionatorio, ni el pago o deduccién de la multa exonera al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato

Paragrafo: Para efectos de la tasacion de las multas, se tendra en cuenta el valor
del contrato, incluidas sus adicciones, al momento de la citacion a audiencia de
inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio.

CLAUSULA 26 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento
parcial o total del contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus
obligaciones, el CONTRATISTA pagara al IDU, a titulo de pena pecuniaria, una
suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.
La tasacion de la clausula penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la
normatividad vigente.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion
anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como
clausula penal no es o6bice para demandar, ante el juez del Contrato, la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al CONTRATISTA, del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato, incluyendo de la que se
declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el INTERVENTOR,
autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, ya sea en
virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara efectivo el amparo
de cumplimiento de la Garantia Unica.
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CLAUSULA 27 APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican
o adicionan, para efectos del presente Contrato se entiende incorporada dicha
normativa, especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobaciones
requeridos por parte de las diferentes Entidades publicas, incluidas las empresas
de servicios publicos, y prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la
interpretacion de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos
contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios
publicos se circunscribiran a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes de la Ley
1682 de 2013.

PARAGRAFO SEGUNDO: La coordinacién entre el IDU y las ESP o PRST se
sujetaran al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA
"COORDINACION IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE".

CLAUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral por las Partes.

ElI CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este
Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Oferta.
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Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios
de ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las
actividades derivadas del presente Contrato, los cuales se incluyeron en los
componentes econémicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma
de pago estipulada en este Contrato, incluido el Contrato, pliegos de condiciones y
estudios previos.

CLAUSULA 29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revisién de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las Partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes.

Siempre que las partes lo pacten de comun acuerdo, podran acudir al mecanismo
de la amigable composicién, para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su
regulacion.

Las Partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial
para la ejecucion cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o
servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucién amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 30 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:
Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.
Por mutuo acuerdo de las Partes.

c. Cuando haya cesién de los miembros de la figura asociativa o del Contrato, sin
el consentimiento previo del IDU.
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d. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo cumplimiento
del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

e. Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 31 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren
los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 32 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicacion, el IDU podra declarar la
caducidad administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo
18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 prorrogada por la
Ley 1941 de 2018, la Ley 548 de 1999 y la demas normatividad vigente aplicable,
siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato.

En la Resolucién que declare la caducidad, se dara por terminado el Contrato y se
ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

Conforme lo previsto en el articulo 9 de la Ley 1150 de 2007, en aquellos casos en
que el IDU declare la caducidad del Contrato y se encuentre pendiente de ejecucion
un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, se podra
contratar al proponente calificado en el segundo lugar en la Licitacién, previa
revision de las condiciones a que haya lugar. Para lo anterior, el IDU verificara el
cumplimiento de los requisitos juridicos y financieros por parte del proponente
calificado en el segundo lugar de la Licitacion, usando para el efecto los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones, en el porcentaje pendiente de ejecucion.

CLAUSULA 33 LIQUIDACION

El presente Contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expiraciéon del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicién del
acto administrativo que ordene su terminacién, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacion
del Contrato o las Partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
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liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacién confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de
las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos
o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 35 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las Partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspension del plazo de ejecucion
del presente Contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad,
situaciones de interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con
la ejecucion del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del
Estado.

El Contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en el
presente documento y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado.

El acta de suspension debera ser suscrita por el INTERVENTOR vy el supervisor, el
CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las Partes involucradas en el Contrato y durante el periodo de la suspensién, las
obligaciones contenidas en el Contrato no seran ejecutadas.

Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspension, se debera
suscribir por la interventoria, el CONTRATISTA y el ordenador de gasto, el acta de
reinicio correspondiente, salvo que las partes convengan al momento de la
suspension su reinicio automatico y realizar los ajustes a las garantias.
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CLAUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL
CONTRATISTA O SU PERSONAL

El presente Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA
ejecutara el presente Contrato con sus propios medios, asi como con autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
los documentos que integran el proceso de seleccion y entre el CONTRATISTA el
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucién del presente Contrato, de acuerdo con la ley
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumira integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, el
CONTRATISTA debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo
dispuesto enla Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normativa aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: El IDU se exime del pago de cualquiera de estas
obligaciones, que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU
de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar
expresamente en los Contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que
emplee para la ejecucion de este Contrato.

CLAUSULA 37 RESPONSABILIDAD

ElI CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula 3 del presente Contrato. EI CONTRATISTA es responsable por los dafios
gue ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados 0 CONTRATISTAS
de sus subcontratistas al IDU en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las Partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios

especiales, imprevisibles o dafos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley.
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CLAUSULA 38 INDEMNIDAD

ElI CONTRATISTA sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de dafos y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
CONTRATISTAS; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos,
hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas
en la ejecucién de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a
lo pactado en este Contrato, el CONTRATISTA dara inmediato aviso escrito al IDU,
y el CONTRATISTA se obligara a mantener indemne al IDU y a responder por
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasién de la ejecucién del presente Contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA,
el IDU repetira contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente Contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se compromete a que sus
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucién del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula incluira, ademas de las consecuencias fijjadas en las normas legales
aplicables, cualquier dafo o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omisién de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no
reunan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 39 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las Partes.

Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar

en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este Contrato podra
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interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la
vinculacién negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden
crear ningun derecho, ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este
Contrato.

CLAUSULA 40 CESION

EI CONTRATISTA solo podra ceder el presente Contrato con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obligara a cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacion de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion. El IDU podra reservarse las razones que tenga para negar la cesion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su
participacion en el Contrato a un tercero, la nueva conformacién de la Unién
Temporal o Consorcio debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

En caso de inhabilidad sobreviniente se dara aplicacion a lo previsto en la
CLAUSULA 50.

En ningun caso, un integrante de un Consorcio o Unién Temporal podra ceder su
participacién a otro integrante del mismo Consorcio o Union Temporal.

CLAUSULA 41 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o Entidad que resulte subcontratistas o cesionaria del presente Contrato

debera renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos
de esta clausula.
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CLAUSULA 42 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

Estudios previos del proceso de contratacién.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Oferta presentada por el CONTRATISTA
Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

6. Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del Contrato.

7. Ellistado del visor de precios IDU para los casos en que el Contrato ordena su
utilizacion.
En caso de contradiccion entre alguna estipulacion contenida en el presente

Contrato y las Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferira la
aplicacion de lo dispuesto en el Contrato.

CLAUSULA 43 CONFIDENCIALIDAD

EI CONTRATISTA no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucion del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito
del IDU, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato
judicial o administrativo; o B) La respectiva informacion sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacién y/o documentos no considerados como informacion publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccion convocados por el IDU.

La informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién
tributaria, legal, técnica, tecnolégica, financiera, y de todo tipo.
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ElI CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la informacién confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacién confidencial, de
acuerdo con lo establecido por la legislacion en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacién en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del Contrato o
con su liquidacién, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la
informacion ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 44 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por
encargo del IDU, por consiguiente, el IDU sera el unico y legitimo titular de tales
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decision
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que
las sustituyan o reformen.

Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerira suscribir
documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificacién,
difusion y divulgacion total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripcion del
presente contrato.

Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procedera a la publicacién del
mismo en la Direccién Nacional de Derechos de Autor, como condiciéon de
publicidad y oponibilidad ante terceros, segun lo establece el articulo 6 de la Ley 44
de 1993y el articulo 30 de laley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen
o sustituyan (S| APLICA).

CLAUSULA 45 PATENTES

El CONTRATISTA tendra la obligacion de cumplir con la normativa aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacioén judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligaciéon contenida en la presente Seccién. Los inventos que desarrolle el
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CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al CONTRATISTA.

CLAUSULA 46 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de
seguridad y salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El
CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminacién ambiental, la prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus
operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad
y salud ocupacional, aplicables. EI CONTRATISTA no dejara sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmésfera,
el suelo o los cuerpos del agua. La violacion de estas normas, se considerara
incumplimiento grave del Contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 47 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razén de la
suscripcion, desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la
normativa vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del CONTRATISTA.

CLAUSULA 48 CESION DE DERECHOS ECONOMICOS FUTUROS Y CESION
DE DERECHOS ECONOMICOS.

La cesion de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econémicos,
se realizara con fundamento a lo establecido en el articulo 1959 y siguientes del
Caodigo Civil. Para hacer uso de esta figura juridica, el Contratista (cedente) debera
solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los
formatos y requisitos establecidos por la Entidad. La aceptacion del IDU sera
realizada por escrito, y sin perjuicio de ella, el Contratista (cedente) y el cesionario,
aceptan las siguientes condiciones:

a) La cesidn de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econémicos
no impide al IDU el ejercicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que
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haya lugar ante los posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales
causados por el Contratista(cedente), ni limita la imposicion de multas, ni las
declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal y/o
declaratorias de caducidad, ni efectuar los descuentos a que haya lugar en los
términos previstos en el presente Contrato.

b) El IDU se reservara el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que
incurra el Contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos
u obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, 6rdenes
judiciales y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al
Cesionario.

c) La cesion de derechos econdmicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito,
esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente
legalizado por el Contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: La radicacion de las solicitudes de cesién de derechos
economicos futuros y/o cesion de derechos econémicos, no significan la aceptacion
de estas por parte de la entidad y sélo cobraran vigencia una vez el IDU las haya
validado y aprobado.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que exista una cesién de derechos
econdmicos futuros o cesion de derechos econdmicos aprobada y aceptada por el
IDU en favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de
una orden de medida cautelar o de cualquier causa imputable al Contratista
(cedente) o a cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendra de pagar dichas
obligaciones pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicara lo dispuesto por la
autoridad judicial o administrativa.

CLAUSULA 49 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos
e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion de este Contrato, la
forma de pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones
del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se
ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo vy
disposicién de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua,
electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos
para su ejecucion, caracteristicas del trafico automotor de Bogota D.C., incluyendo
las categorias vehiculares y las condiciones de volumen y peso de los vehiculos, el
régimen tributario a que estara sometido el Contratista, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
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cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacién de
la Oferta del Contratista.

Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios de la
obra y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron
en los componentes econémicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la
forma de pago estipulada en este Contrato, sin perjuicio del cubrimiento de los
efectos derivados de algunos riesgos en los estrictos términos de este Contrato. El
hecho de que el Contratista no haya obtenido toda la informacion que pueda influir
en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion
completa de las obras de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte del IDU ya que el Contratista asume la
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Oferta.

CLAUSULA 50 INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE
INTERESES:

Con la suscripcion del Contrato, el Contratista declara, bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la
celebracién del presente Contrato, ni que respecto del contratista, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o unién temporal existe conflicto de interés alguno para la
celebracion del presente Contrato.

En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad sobre el
Contratista y/o los integrantes del consorcio o union temporal, éstos declaran y
garantizan que notificaran inmediatamente al IDU y se obligan a ceder el presente
contrato o su participacion en el consorcio o unién temporal de acuerdo a lo previsto
en la normativa vigente, si ello no fuere posible renunciaran a la ejecucién del
Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la cesién unilateral establecida en el paragrafo
1 del articulo 9 de la Ley 80 de 1993, modificada por el articulo 6 de la Ley 2014 de
2019.

CLAUSULA 51 SARLAFT

El CONTRATISTA debe garantizar que cumple con las disposiciones legales
vigentes contenidas en la Ley 2195 de 2022, con sus normas reglamentarias y/o
concordantes y con las disposiciones contenidas en la Ley 2014 de 2019, el Decreto
1358 de 2020 y en las politicas publicas y disposiciones distritales vigentes,
expedidas por la Alcaldia Mayor de Bogota, relacionadas con la prevencion de la
opacidad, el soborno, el fraude, la corrupcion administrativa, el Lavado de Activos,
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la Financiacién del Terrorismo, la Proliferacion de Armas de Destruccién Masiva y
las faltas a la Etica Pubica.

ElI CONTRATISTA acepta la consulta de que trata las disposiciones sefialadas en
la obligacion anterior, y en especial del articulo 12 de la Ley 2195 de 2022, o sujeta
a tratamiento de datos personales o que le sea suministrada por cualquier
ciudadano o por las personas naturales, personas juridicas y/o estructuras
societarias sin personeria juridica, que tengan o llegaren a tener un vinculo
contractual, legal, o de cualquier indole con la Entidad.

El CONTRATISTA acepta que la Entidad podra, en todo momento, requerir
documentacion, informacion, revelaciones o declaraciones adicionales, que le
permitan el conocimiento de la parte relacionada, un adecuado proceso de debida
diligencia, gestion de alertas y monitoreo; asi como un reporte a las autoridades de
Inspeccion, control y vigilancia competentes, en caso de que se requiera.

ElI CONTRATISTA acepta que atendera las solicitudes de informacién que eleve la
entidad, a través del el Equipo Operativo SARLAFT o del Oficial de Cumplimiento,
o de la instancia que corresponda de resultar ser el contratista seleccionado, y que
conoce y acepta las consecuencias de suministrar informacion inconsistente, parcial
0 que no responda con la realidad en la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 52 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA deberd dar cabal cumplimiento a los compromisos
anticorrupcion, apoyando la accion del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR.

CLAUSULA 53 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El proyecto sera ejecutado en la ciudad de Bogota D.C., la localizacién del programa
de Conservaciéon de Infraestructura Vial y cuya distribucion se encuentra en el
Anexo 1- Anexo Técnico.

El CONTRATISTA debe tener presente que, durante la ejecucion del proyecto, el
IDU podra excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de los
puentes asignados al Contrato, o de ser necesario, incluir otros puentes, siempre y
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cuando éstos hagan parte de corredores de la malla vial arterial no troncal. La
inclusién de nuevas estructuras debe obedecer a la necesidad de garantizar la
seguridad y movilidad de los usuarios, a la atencién de actividades inmediatas, a
requerimientos judiciales o para reemplazar aquellos puentes que por razones
técnicas no puedan ser intervenidos.

CLAUSULA 54 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el CONTRATISTA debera radicarse en el IDU
en la direccidbn que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacion al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacién de la
Entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacién en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes,
reportes 0 comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las Partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En Bogota, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: Av. Carrera 9 No. 115 — 06
Teléfono: 3386660 Edificio Tierra Firme — Oficina 1203
Teléfono: 7487000 EXT 1021
Correo electronico:

licitaciones@bol.com.co
gerencia@bol.com.co

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONTRATISTA acepta que a través de la direccién electronica antes relacionada,
el IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el
marco del presente Contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se
tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrénico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato pretendan hacerse por correo
electrénico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

90




. ¥
CONTRATO DE OBRA NUMERO 1571 DE 2025 CELEBRADO ENTRE == |
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO PUENTES i
PEATONALES

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada sera notificado por
escrito con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccion inicialmente sefialada.

CLAUSULA 55 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL
CONTRATO

El presente Contrato se perfecciona con la aprobacion del mismo por las Partes en
la plataforma SECOP II. De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de
la expedicion del registro presupuestal correspondiente y de la constitucion y
presentacion de la garantia Unica y aprobacion de la misma por la Direccién Técnica
de Gestion Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcién. Las
Garantias deberan presentarse al IDU dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la fecha de suscripcion del Contrato, en caso de modificacion o correccion de la
garantia el CONTRATISTA tendra tres (3) dias habiles para la presentacion del
documento para su aprobacion. Igualmente debera adjuntar la certificacion de
cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo
dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP II.

EL CONTRATANTE: EL CONTRATI

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN B

Director Técnico de Conservacion de la

Infraestructura Representante legal

Instituto de Desarrollo Urbano Consorcio Puentes Peatonales

af
Aprobo: Ivan Sarmiento Galvis - Director Técnico de Gestion Comractqa{lf:"
Daniela Lenis Lopera — Subdireccién Tecnica de Conservacion del Subsistema de Transporte o

Revisé: Paola Ortiz M. - Asesora Direccion Técnica Gestion Contractual
Olga Lucia Villamil Ruiz — Direccion Tecnica de Conservacion de la Infraestructura® )
Sobira Teresa Sojo Rodriguez - Subdireccién Tecnica de Conservacion del Subsistema de Transporte 4/ b
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