ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

CONTRATACION (Directa)

Nota: *el presente documento se elabora por designación como miembros del Comité estructurador económico - financiero del presente proceso de contratación – Directa, de acuerdo con el correo electrónico de fecha 21 de noviembre de 2025. Este estudio está basado en el estudio previo técnico y análisis del sector y estudios de mercado de fecha 20 de noviembre 2025 adjuntos en el correo electrónico recibido el 21 de noviembre 2025.*

PERSONA NATURAL O JURÍDICA A CONTRATAR:

OBJETO: Suscripción al sistema de gestión de bibliotecas ExLibris, con destino a la Dirección de Desarrollo de la Fuerza Pública de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional

1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	51725 del 14 de noviembre 2025
RUBRO	C-1599-0100-11-20109G-1599076-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CAPACIDADES DE TI DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL.
Valor Actual	1.690.944.368,00
Vigencia Futura	No aplica

Se encuentra que la información presupuestal es consecuente con el presupuesto establecido en el estudio previo:

"El presupuesto asignado para el presente proceso es hasta por la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.690.944.368.00)"

2. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

Empresa PROQUEST COLOMBIA SAS NIT 901.237.267-6

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

De acuerdo con los estudios previos *"la empresa **PROQUEST COLOMBIA SAS** NIT 901.237.267-6, acredita la exclusividad hasta el 31 de diciembre de 2025, para vender y proporcionar soporte de los productos y servicios bibliotecarios en el territorio colombiano mediante Documento certificado de exclusividad, legalizado por apostille S22110258 del 23 de junio del 2021, legalizado el 08 de julio del 2021 ante por el Ministerio de Relaciones Exteriores..."*

Así mismo se indica que la modalidad de contratación directa aplica porque *"solo es posible contratar con **PROQUEST COLOMBIA SAS**, para satisfacer la necesidad indicada en este documento, al ser la única que puede prestar los servicios mencionados y que deben ser contratados por el Ministerio. Lo cual además consta en el Análisis del Sector que hace parte integral del presente documento. Ver numeral 5 "Análisis del sector"".*

3. DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DEL SECTOR (Si aplica)

El análisis del sector se encuentra descrito en el documento denominado: "ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIOS DE MERCADO - PROCESOS DE SELECCIÓN".

4. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES- INDICADORES ECONÓMICOS:

CONSOLIDADO INFORMACIÓN FINANCIERA					
NOMBRE DE LA EMPRESA	ENDEUDAMIENTO	RENTABILIDAD	LIQUIDEZ	RAZON DE COBERTURA	PATRIMONIO
PROQUEST COLOMBIA S.A.S	0,68	Rentabilidad del Patrimonio 0,25 Rentabilidad del Activo 0,08	4,00	INDETERMINADO	$3.449.071.309

Fuente: RUP Proquest Colombia S.A.S – Código De Verificación B227247898F8C2

5. RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

No.	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (¿Qué puede pasar y como podría ocurrir?)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISION	
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIDIOCIDAD ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Reformas legales o reglamentarias durante la ejecución del contrato	Afectación de la ecuación económica del contrato	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	Entidad - Contratista	Establecer junto con el contratista el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	Si	Ministerio de Defensa Nacional – UGG	Desde la elaboración del estudio previo, estudio de mercado y el proyecto de pliego de condiciones	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la fluctuación económica del sector	Permanente

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

4	General	Externo	Estudio de mercado	Riesgo Económico	Fluctuación de los precios de los bienes y/o servicios durante ejecución del contrato	Aumentan los precios Disminuyen los precios	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer junto con el contratista el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde la elaboración del estudio previo, estudio de mercado y el proyecto de pliego de condiciones	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la fluctuación económica del sector	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.	incumplimiento al objeto contractual y/o retraso en el cronograma de ejecución	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista deberá tomar las medidas para controlar y minimizar su impacto	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción y publicación del contrato, emisión del CRP y aprobación de las garantías.	Hasta la terminación del contrato	El Contratista deberá informar al Supervisor del Contrato, indicando las medidas que tomará al respecto.	Dentro de los 3 días siguientes a la ocurrencia del hecho

Bogotá D.C., **26 de noviembre 2025**

Jeimy Mariluz Marin
Estructuradora Financiera
Dirección de Finanzas

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial