Archivo General de la Nación

# RESOLUCIÓN No. 0917

22 de diciembre de 2025

*"Por medio del cual se Adjudica el proceso de Licitación Publica No 003-2025"*

## LA SECRETARIA GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1989, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Resolución No. 842 del 30 de diciembre de 2015, y demás normas concordantes y,

## CONSIDERANDO:

Que el ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO requiere **"**Realizar obras de reparación locativas en el acceso principal a la edificación incluyendo la zona correspondiente a la Rosa de los Vientos y la Página optimización del Sistema de Conservación Documental y los componentes técnicos conectados a los depósitos del bloque norte de la Sede Centro del AGN.**"**

Que el presente proceso se adelantó bajo la modalidad de Licitación Pública, de conformidad con las normas contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 1993, el numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas legales vigentes sobre la materia, y en lo no regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales y, en general, por todas aquellas que adicionen, complementen o regulen las condiciones que deben reunir los proponentes y todas las relacionadas con el objeto de la contratación.

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Decreto 019 de 2012, se publicaron los avisos de licitación en el Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II y en la página Web de la Entidad.

Archivo General de la Nación

**RESOLUCIÓN No. 0917**

22 de diciembre de 2025

Que mediante la Resolución No. 0853 del 24 de noviembre de 2025, la Entidad ordenó la apertura del proceso de **Licitación Pública No. LP-003-2025** cuyo objeto consiste en: "*Reparaciones locativas en el acceso principal a la edificación incluyendo la zona correspondiente a la Rosa de los Vientos y la optimización del Sistema de Conservación Documental y los componentes técnicos conexos de los depósitos del bloque norte de la Sede Centro del AGN.",* con un presupuesto oficial estimado de: **NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($9.515.964.692) incluido IVA, AIU** y los demás gastos, impuestos o contribuciones a que haya lugar y costos directos e indirectos en que incurra el contratista para el cumplimiento del contrato resultante.

Que, Los recursos de inversión para atender el presente proceso se encuentran respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 24325 de 08 de julio de 2025, así:

| POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| C-3399-1603-6-20302D-3399016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL | Nación | 10 | CSF | $4.116.058.265 |

Que, para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante el radicado No. 2-2025-068413 del 29 de octubre de 2025 de la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias para el año 2026 las cuales irán hasta la suma de:

| Número Aprobación Vigencia Futura | AÑO | VALOR |
|---|---|---|
| 2-2025-068413 | 2026 | $10.464.368.399 |

RESOLUCIÓN No. 0917

22 de diciembre de 2025

Que la audiencia de asignación de Riesgos del Proceso de Contratación LP-003-2025, tuvo lugar el 26 de noviembre de 2025 a las 10:00, de manera virtual, a través de la plataforma teams en el link previamente publicado en SECOP II, a la cual asistieron servidores públicos de la entidad y, pese a haberse publicado el vínculo de acceso y el cronograma del proceso previamente en dicha plataforma, no contó con la participación de interesados tal como como quedó registrado en el acta que fue publicada en la plataforma SECOP II del citado proceso, quedando asignados los Riesgos como fueron publicados con el acto de apertura.

Que durante el termino de publicación del pliego de condiciones definitivo y los documentos del proceso, es decir del 24 de noviembre hasta el 27 de noviembre de 2025, se recibieron observaciones a los pliegos de condiciones por parte de los oferentes interesados.

Que de conformidad con la resolución 0838 del 21 de noviembre de 2025 Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 0801 del 07 de noviembre de 2025 por la cual se ordenó la apertura del proceso selección LP-003-2025, y con ello se procede con la apertura del proceso mediante la Resolución No. 0853 del 24 de noviembre de 2025, por la cual se ordena la apertura del proceso de licitación pública no LP-003-2025.

Que las observaciones con contenido técnico, financiero y jurídico fueron respondidas por las áreas responsables a través de documento de respuesta de observaciones publicado en la plataforma SECOP ll.

Que de las observaciones formuladas durante la publicación del pliego de condiciones definitivo, se expidieron y publicaron en SECOP II las siguientes Adendas:

| No. | FECHA | MODIFICA |
|---|---|---|
| 1 | 14/11/2025 | MODIFICA CRONOGRAMA |
| 2 | 18/11/2025 | MODIFICA CRONOGRAMA |
| 3 | 20/11/2025 | MODIFICA CRONOGRAMA |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 28/11/2025 | MODIFICA DOCUMENTO ""01. Matriz Experiencia Cultura, recreación y deporte"" |
| 5 | 09/12/2025 | MODIFICA CRONOGRAMA |
| 6 | 18/12/2025 | MODIFICA CRONOGRAMA |

Que el día 04 de diciembre de 2025 de conformidad con el cronograma publicado en SECOP II, se llevó a cabo la diligencia de cierre del proceso, en la que se evidenció y registró la presentación de los siguientes oferentes:

| N° | PROPONENTE |
|---|---|
| 1 | CONSORCIO ROSA |
| 2 | CANMI 25 |
| 3 | CONSORCIO REPARACIONES AGN |
| 4 | CONSORCIO ARCHIVO 03 |
| 5 | CONSORCIO AGN AR26 |
| 6 | CONSORCIO REPARACIONES LOCATIVAS IP |
| 7 | CONSORCIO SALVACIÓN |
| 8 | CONSORCIO YOKOHAMA |
| 9 | UNION TEMPORAL RESTAURADORES AGN |
| 10 | CONSORCIO FR-AGN |
| 11 | Consorcio Centro Histórico |
| 12 | CONSORCIO ROSA DE LOS VIENTOS |
| 13 | CONSORCIO OBRAS AGN T&P |
| 14 | C. INFRAESTRUCTURAS AG |
| 15 | CONSORCIO CONSERVACION |
| 16 | CONSORCIO SEDES AGN |
| 17 | CONSORCIO P () |
| 18 | CONSORCIO MANTENIMIENTO AGN |
| 19 | CONSORCIO CONSTRUCENTRO CUMBRE |
| 20 | CONSORCIO CONSERVACION 2026 |
| 21 | CONSORCIO OBRAS PDC 003 |
| 22 | CONSORCIO OBRAS NACION 2026 |
| 23 | CONSORCIO REPARACION AGN |

| | |
|---|---|
| 24 | CONSORCIO GAMA INGENIERIA |
| 25 | CONSORCIO VIENTOS |
| 26 | CONSORCIO A+A 2026 |
| 27 | CONSORCIO SAN BENITO |
| 28 | CONSORCIO EQUIPER |
| 29 | Consorcio Nehemías10_2025 |
| 30 | CONSORCIO DIPROHIN |
| 31 | CONSORCIO REINCOS |
| 32 | CONSORCIO AR |
| 33 | CONSORCIO CONSERVACIÓN 04 |
| 34 | CONSORCIO 13 |
| 35 | CONSORCIO WRJ |
| 36 | MARLYT |
| 37 | CONSORCIO UNIVERSAL |
| 38 | CONSORCIO INARTK 2025 |
| 39 | CONSORCIO ECO NACION |
| 40 | CONSORCIO CONSERVACIÓN |
| 41 | CONSORCIO REPARACIONES BN |
| 42 | CONSORCIO MANTENIMIENTO AGN - DT |
| 43 | CONSORCIO EDIFICACIÓN 03 |
| 44 | LAM CONSTRUCCIONES S.A.S |
| 45 | CONSORCIO OBRAS VARIAS IP |
| 46 | CONSORCIO AGN 2025 |
| 47 | CONSORCIO CONSTRUOBRAS CEC |
| 48 | CONSORCIO REPARACIONES INGEAR 2025 |
| 49 | CONSORCIO EDIFICACIONES GR 25 |
| 50 | UT INVERCOM ARCHIVO |
| 51 | CONSORCIO BLOQUE NORTE 003 |
| 52 | CONSORCIO ARM |
| 53 | CONSORCIO SANTA ROSA MC |
| 54 | GRU S.A.S |
| 55 | CONSORCIO MANTENIMIENTO ARCHIVO |
| 56 | CONSORCIO INCO 2025 |

| | |
|---|---|
| 57 | CONSORCIO PATRIMONIAL LOS VIENTOS |
| 58 | Consorcio Santa Elena 29 |
| 59 | CONSORCIO PATRIMONIAL 2C 2025 |
| 60 | CONSORCIO GENERAL WR |

Que, en el término previsto para evaluar las Ofertas, el Archivo General de la Nación a través del Comité Evaluador jurídico, financiero y técnico, verificó el cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los Proponentes del cual se solicitaron subsanaciones de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones y en sus anexos.

Que el día 10 de diciembre de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el Archivo General de la Nación publicó en el SECOP II el informe detallado de evaluación preliminar de las Ofertas (jurídico, financiero y técnico) y fue puesto a disposición de los oferentes en la página web http://www.colombiacompra.gov.co/secop por un término cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación, para subsanar la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes requeridos por la entidad, y para presentar observaciones al informe, con el siguiente resultado consolidado:

| N° | PROPONENTE |
|---|---|
| 1 | CONSORCIO ROSA |
| 2 | CANMI 25 |
| 3 | CONSORCIO REPARACIONES AGN |
| 4 | CONSORCIO ARCHIVO 03 |
| 5 | CONSORCIO AGN AR26 |
| 6 | CONSORCIO REPARACIONES LOCATIVAS IP |
| 7 | CONSORCIO SALVACIÓN |
| 8 | CONSORCIO YOKOHAMA |
| 9 | UNION TEMPORAL RESTAURADORES AGN |
| 10 | CONSORCIO FR-AGN |
| 11 | Consorcio Centro Histórico |
| 12 | CONSORCIO ROSA DE LOS VIENTOS |
| 13 | CONSORCIO OBRAS AGN T&P |

| | |
|---|---|
| 14 | C. INFRAESTRUCTURAS AG |
| 15 | CONSORCIO CONSERVACION |
| 16 | CONSORCIO SEDES AGN |
| 17 | CONSORCIO P () |
| 18 | CONSORCIO MANTENIMIENTO AGN |
| 19 | CONSORCIO CONSTRUCENTRO CUMBRE |
| 20 | CONSORCIO CONSERVACION 2026 |
| 21 | CONSORCIO OBRAS PDC 003 |
| 22 | CONSORCIO OBRAS NACION 2026 |
| 23 | CONSORCIO REPARACION AGN |
| 24 | CONSORCIO GAMA INGENIERIA |
| 25 | CONSORCIO VIENTOS |
| 26 | CONSORCIO A+A 2026 |
| 27 | CONSORCIO SAN BENITO |
| 28 | CONSORCIO EQUIPER |
| 29 | Consorcio Nehemías10_2025 |
| 30 | CONSORCIO DIPROHIN |
| 31 | CONSORCIO REINCOS |
| 32 | CONSORCIO AR |
| 33 | CONSORCIO CONSERVACIÓN 04 |
| 34 | CONSORCIO 13 |
| 35 | CONSORCIO WRJ |
| 36 | MARLYT |
| 37 | CONSORCIO UNIVERSAL |
| 38 | CONSORCIO INARTK 2025 |
| 39 | CONSORCIO ECO NACION |
| 40 | CONSORCIO CONSERVACIÓN |
| 41 | CONSORCIO REPARACIONES BN |
| 42 | CONSORCIO MANTENIMIENTO AGN - DT |
| 43 | CONSORCIO EDIFICACIÓN 03 |
| 44 | LAM CONSTRUCCIONES S.A.S |
| 45 | CONSORCIO OBRAS VARIAS IP |

| | |
|---|---|
| 46 | CONSORCIO AGN 2025 |
| 47 | CONSORCIO CONSTRUOBRAS CEC |
| 48 | CONSORCIO REPARACIONES INGEAR 2025 |
| 49 | CONSORCIO EDIFICACIONES GR 25 |
| 50 | UT INVERCOM ARCHIVO |
| 51 | CONSORCIO BLOQUE NORTE 003 |
| 52 | CONSORCIO ARM |
| 53 | CONSORCIO SANTA ROSA MC |
| 54 | GRU S.A.S |
| 55 | CONSORCIO MANTENIMIENTO ARCHIVO |
| 56 | CONSORCIO INCO 2025 |
| 57 | CONSORCIO PATRIMONIAL LOS VIENTOS |
| 58 | Consorcio Santa Elena 29 |
| 59 | CONSORCIO PATRIMONIAL 2C 2025 |
| 60 | CONSORCIO GENERAL WR |

Que dentro del término de traslado del informe de evaluación y de conformidad con la evaluación jurídica, técnica y financiera, los proponentes presentaron documentos de subsanación que fueron analizados por el comité evaluador.

Que el comité evaluador igualmente dio respuesta técnica a las observaciones formuladas al informe de evaluación preliminar, y procedió a evaluar definitivamente en estos componentes las ofertas presentadas, con el siguiente resultado consolidado:

| N | OFERENTE | INTEGRANTE | HABILIANTE FINANCIERO | HABILIANTE JURÍDICO | HABILIANTE TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_CONSORCIO ROSA | Camilo Ernesto Rojas Tovar - C&C INGENIERIA SA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| 2 | 02_CONSORCIO CANMI 25 | CPI GROUP - FUNDACIÓN COLOMBIANA EN CONSTRUCCIÓN | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO incurre en el literal D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6. del numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO. El valor de la capacidad residual es menor a la del valor de la capacidad residual del proceso. |
| **3** | 03_CONSORCIO REPARACIONES AGN | CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITEC - INGENIERIA SOSTE<NIBLE DE COLOMBIA AJ SAS - SAW VENTANAS Y ESTRUCTURAS SAS | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO incurre en el literal D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6. del numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO. |
| **4** | 04_CONSORCIO ARCHIVO 03 | URBAN INGENIERIA - CONSTRUCTORA VALIER | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **5** | 05_CONSORCIO AGN AR26 | CONSTRUCTORA AHA SAS - RB DE COLOMBIA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **6** | 06_CONSORCIO REPARACIONES LOCATIVAS IP | PANAMERA CONSTRUCTORA SAS - INTRASP SA - ZESE | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **7** | 07_CONSORCIO SALVACIÓN | INVERSIONES CONSTRUCTORA TB SAS - CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS - GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **8** | 08_CONSORCIO YOKOHAMA | INVERSIONES G&S SAS - COMPAÑIA E INGENIERIA CCI SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | 09_UNION TEMPORAL RESTAURADORES AGN | INCEL LTDA - CONSTRUCTORA LL SAS - INGDECOL SAS | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO incurre en el literal D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6. del numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO. |
| **10** | 10_CONSORCIO FR-AGN | VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA - GERMAN ALBERTO CHAVARRO RAMIREZ | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **11** | 11_CONSORCIO CENTRO HISTÓRICO | CIVILEZA SAS - MCARQUITECTOS SA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **12** | 12_CONSORCIO ROSA DE LOS VIENTOS | CSS CONSTRUCCIONES SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE SAS - GRUPO ADIN SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **13** | 13_CONSORCIO OBRAS AGN T&P | TURPIAL INGENIERIA SAS - PROYECTOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **14** | 14_C INFRAESTRUCTURAS AG | VERDERICO ASOCIADOS SAS - AG 3 INGENIERIA SAS - GMA CONSTRUCTORES SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **15** | 15_CONSORCIO CONSERVACION | EMV CONSTRUCTORA SAS - MARTIN ENRIQUE MOLANO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **16** | 16_CONSORCIO SEDES AGN | TRE - D INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS - JSA - GENZA SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **17** | 17_CONSORCIO P () | GUSTAVO PALACIOS RUBIANO - PROYECTOS DE INGENIERIA PBS SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **18** | 18_CONSORCIO MANTENIMIENTO AGN | ELECTRICA REYES SAS - ARC, DESING SAS - ANDINA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS - ERWIN CASTRO SALGADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **19** | 19_CONSORCIO CONSTRUCENTRO CUMBRE | ULTRATEC SAS - LEONARDO COTES NAVARRO - CUMBRE ASOCIADOS LTDA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **20** | 20_CONSORCIO CONSERVACION 2026 | PHA ROS ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS - ENHERCO SOLUCIONES SAS - CONSTRUCTORA CARIBE NORTE SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **21** | 21_CONSORCIO OBRAS PDC 003 | DESARROLLOS URBANOS SAS - CONSTRUVAL INGENIERIAS SAS - PULEE ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **22** | 22_CONSORCIO OBRAS NACION 2026 | JACB CONSTRUCCIONES SAS - SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **23** | 23_CONSORCIO REPARACION AGN | WILDER QUESADA TURIZO - IKAR LTDA - MASHELA SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **24** | 24_CONSORCIO GAMA INGENIERIA | MTS CONSTRUCCIONES S.A.S. C.V.L.H CONSTRUCCIONES S.A.S. | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO incurre en el literal S. No presentar la oferta económica o entregar la información de la oferta económica en el sobre que no corresponda |
| **25** | 25_CONSORCIO VIENTOS | ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS - HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON - CONSTRUCTORA L&E SAS | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO incurre en el literal D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6. del numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO. En los |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | documentos aportados no se subsana la información suministrada por el consorciado Hernan Jose Trujillo Calderon para K-RESIDUAL |
| **26** | 26_CONSORCIO SAN BENITO | CONSTRUCTORA OSSA S.A.S. - CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S. | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **27** | 27_CONSORCIO A+A 2026 | ACERO MAS CONCRETO SAS - ANDRES FELIPE MORENO MONSALVE | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **28** | 28_CONSORCIO EQUIPER | PERING S.A.S. - EQUICON INGENIERIA S.A.S | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **29** | 29_CONSORCIO NEHEMÍAS10_2025 | AXIOMA INGENIERIA SAS - BILBAO GESTIONES INMOBILIARIAS SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **30** | 30_CONSORCIO DIPROHIN | HINCA S.A.S - PROCIVING S.A.S - VERTICAL DISEÑO S.A.S | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **31** | 31_CONSORCIO REINCOS | REINGENIERIA INTEGRAL SAS - COSMOS CONSTRUCTORA OSORIO MOSQUERA SAS | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **32** | 32_CONSORCIO AR | RIVAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. - INGEDUCTOS INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S. | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **33** | 33_CONSORCIO CONSERVACIÓN 04 | CONSTRUCARQUITECTURA Y URBANISMO SAS - 1616 INGENIERIA SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **34** | 34_CONSORCIO 13 | CONTRUSERVICIOS S.A.S - OPUS INGENIERIA S.A.S | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **35** | 35_CONSORCIO WRJ | WYE INGENIERIA SAS - RRCONSTRUCIVILES SAS - JULIO C PATERNINA SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **36** | 36_MARLYT | CONSTRUCTORA ML S.A.S - VYT CONSTRUCCIONES S.A.S. - MARVALL COMERCIALIZADORA S.A.S | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **37** | 37_CONSORCIO UNIVERSAL | EUONIA SAS - MAVAGIRE SAS - ADC DECORACIONES SAS - GRATINIANO LEON | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **38** | 38_CONSORCIO INARTK 2025 | INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S - INGERAL COMPAÑIA S.A.S | HABILITADO | RECHAZADO | HABILITADO |
| **39** | 39_CONSORCIO ECO NACION | ECODISEÑOS SAS - SEIING SAS - JORGE FREDDY GONZALEZ VARGAS - AGAC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO incurre en el literal D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6. del numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO. En los documentos aportador no acredita el BIC en el inmueble (dirección no permite su verificación) |
| **40** | 40_CONSORCIO CONSERVACIÓN | 2C INGENIERISA Y CONSTRUCCION SAS - UNIVERSAL SEC SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **41** | 41_CONSORCIO REPARACIONES BN | PROYECTAR INGENIERIA SAS - DESARROLLAMOS INGENIERIA SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **42** | 42_CONSORCIO EDIFICACIÓN 03 | A&A CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S - GRUPO CORAL INGENIEROS S.A.S | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **43** | 43_CONSORCIO MANTENIMIENTO AGN - DT | GRUPO TITANIUM SAS - DOMO ACUSTICA SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **44** | 44_LAM CONSTRUCCIONES S.A.S | LAM CONSTRUCCIONES S.A.S | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **45** | 45_CONSORCIO OBRAS VARIAS IP | INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA SAS - PROMOTORA EL CAMPIN SA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **46** | 46_CONSORCIO AGN 2025 | DEAR PROYECTOS S.A.S. - CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S - SOMATEC S.A.S BIC | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **47** | 47_CONSORCIO CONSTRUOBRAS CEC | CONTRAING SAS - EMSAAC INGENIERIA SAS - COINCO DE COLOMBIA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **48** | 48_CONSORCIO REPARACIONES INGEAR 20252 | SAFRID INGENIERIA S.A.S. - ARDIKA INGENIERIA S.A.S. | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO incurre en el literal D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6. del numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO. En los documentos aportados se evidencia la fecha de inicio y de finalización del contrato es igual. |
| **49** | 49_CONSORCIO EDIFICACIONES GR 25 | GR INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS - JALGAVI INGENIEROS SAS - CONSTRUCTURA CARGET SAS | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO incurre en el literal D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6. del numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO. El |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | documento de saldos de contratos en ejecución del proponente CONSTRUCTORA CARGET SAS no se encuentra firmado por el Representante Legal, Contador o Auditor |
| **50** | 50_UT INVERCOM ARCHIVO | INVERSER LTDA - APICOM SA | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO no cumple con las condiciones mínimas para acreditar la experiencia general al tratarse de contratos con privado y no acredita la calidad del BIC en la experiencia |
| **51** | 51_CONSORCIO BLOQUE NORTE 003 | HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA SAS - SEINCOC INGENIERIA SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **52** | 52_CONSORCIO ARM | MAX OJEDA GOMEZ - ARQUITECTOS RESTAURADORES SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **53** | 53_CONSORCIO SANTA ROSA MC | INFINITE INGENIERIA MC SAS - GRUPO INARCO SAS - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO SAS - MARCO MAFIOLI INGENIERIA SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **54** | 54_CONSORCIO MANTENIMIENTO ARCHIVO | 3HMH3 SAS - YAMIL HAMDANN GONZALEZ - CONSTRUCTORA SERVIRURAL SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **55** | 55_GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **56** | 56_CONSORCIO INCO 2025 | GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑÍA SAS INCO - SOUL INGIENERIA CO SAS | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **57** | 57_CONSORCIO SANTA ELENA 29 | CORTES IBARRA INGENIERIA SAS - RAELJA INGENIERIA SAS - PS INGENIERIA SOSTENIBLE SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **58** | 58_CONSORCIO PATRIMONIAL LOS VIENTOS | INGESPACIOS H Y L SAS - OBRESSA SAS - CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **59** | 59_CONSORCIO PATRIMONIAL 2C 2025 | CONSTRUCTORA CARSU SAS - CONSTRUCCIONES AL DIA SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| **60** | 60_CONSORCIO GENERAL WR | WRUSSY INGENIEROS SAS - WR INGENIEROS SAS - WILVER FRANCINY RUSSY LADINO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |

Que, en consecuencia, se asignó el puntaje a la oferta que se encontró habilitada, así:

| No. | OFERENTE | Factor de calidad | Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado | Apoyo a la Industria Nacional | Vinculación de personas con discapacidad | Emprendimientos y empresas de mujeres | Mipyme | Ponderado técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 01_CONSORCIO ROSA | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **4** | 04_CONSORCIO ARCHIVO 03 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 40,25 |
| **5** | 05_CONSORCIO AGN AR26 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **6** | 06_CONSORCIO REPARACIONES LOCATIVAS IP | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **7** | 07_CONSORCIO SALVACIÓN | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **8** | 08_CONSORCIO YOKOHAMA | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **10** | 10_CONSORCIO FR-AGN | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **11** | 11_CONSORCIO CENTRO HISTÓRICO | 10 | 9 | 20 | 0 | 0,25 | 0,25 | 39,5 |
| **12** | 12_CONSORCIO ROSA DE LOS VIENTOS | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **13** | 13_CONSORCIO OBRAS AGN T&P | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 40,25 |
| **14** | 14_C INFRAESTRUCTURAS AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | 15_CONSORCIO CONSERVACION | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 40,25 |
| **16** | 16_CONSORCIO SEDES AGN | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **17** | 17_CONSORCIO P () | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **18** | 18_CONSORCIO MANTENIMIENTO AGN | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **19** | 19_CONSORCIO CONSTRUCENTRO CUMBRE | 5 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 35,5 |
| **20** | 20_CONSORCIO CONSERVACION 2026 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **21** | 21_CONSORCIO OBRAS PDC 003 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **22** | 22_CONSORCIO OBRAS NACION 2026 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **23** | 23_CONSORCIO REPARACION AGN | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **26** | 26_CONSORCIO SAN BENITO | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **27** | 27_CONSORCIO A+A 2026 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **28** | 28_CONSORCIO EQUIPER | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 40,25 |
| **29** | 29_CONSORCIO NEHEMÍAS10_2025 | 10 | 9 | 20 | 0 | 0,25 | 0,25 | 39,5 |
| **30** | 30_CONSORCIO DIPROHIN | 10 | 9 | 0 | 1 | 0,25 | 0,25 | 20,5 |
| **32** | 32_CONSORCIO AR | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **33** | 33_CONSORCIO CONSERVACIÓN 04 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **34** | 34_CONSORCIO 13 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0,25 | 0,25 | 20,5 |
| **35** | 35_CONSORCIO WRJ | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **36** | 36_MARLYT | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **37** | 37_CONSORCIO UNIVERSAL | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 40,25 |
| **40** | 40_CONSORCIO CONSERVACIÓN | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **41** | 41_CONSORCIO REPARACIONES BN | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **42** | 42_CONSORCIO EDIFICACIÓN 03 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 40,25 |
| **43** | 43_CONSORCIO MANTENIMIENTO AGN - DT | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44** | 44_LAM CONSTRUCCIONES S.A.S | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **45** | 45_CONSORCIO OBRAS VARIAS IP | 10 | 9 | 0 | 1 | 0,25 | 0,25 | 20,5 |
| **46** | 46_CONSORCIO AGN 2025 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **47** | 47_CONSORCIO CONSTRUOBRAS CEC | 10 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0,25 | 39,25 |
| **51** | 51_CONSORCIO BLOQUE NORTE 003 | 10 | 9 | 20 | 0 | 0,25 | 0,25 | 39,5 |
| **52** | 52_CONSORCIO ARM | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **53** | 53_CONSORCIO SANTA ROSA MC | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **54** | 54_CONSORCIO MANTENIMIENTO ARCHIVO | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **55** | 55_GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **57** | 57_CONSORCIO SANTA ELENA 29 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **58** | 58_CONSORCIO PATRIMONIAL LOS VIENTOS | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |
| **59** | 59_CONSORCIO PATRIMONIAL 2C 2025 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,25 | 20,25 |
| **60** | 60_CONSORCIO GENERAL WR | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 40,5 |

Que el día 19 de diciembre de 2025, a través de la plataforma TEAMS en el link publicado previamente en la plataforma transaccional SECOP II y en la hora señalada en el pliego de condiciones, se dio inició a la Audiencia de Adjudicación de la Licitación Pública No. 003-2025.

Que una vez agotada la lectura de el orden del día y los antecedentes del proceso, se dio la oportunidad para que los proponentes presentaran sus observaciones.

Que las observaciones fueron respondidas por el equipo evaluador técnico posterior a la suspensión de la audiencia por medio de la plataforma SECOP ll y en la misma audiencia.

## RESOLUCIÓN No. 0917

22 de diciembre de 2025

Que, posteriormente se procedió a la apertura del sobre económico con los siguientes resultados:

| No. | OFERENTE | Oferta económica | Factor de calidad | Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado | Apoyo a la Industria Nacional | Vinculación de personas con discapacidad | Emprendimientos y empresas de mujeres | MiPymes | Puntaje total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | 36_MARLYT | 59,4365204 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,9365204 |
| **58** | 58_CONSORCIO PATRIMONIAL LOS VIENTOS | 59,3554658 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,8554658 |
| **22** | 22_CONSORCIO OBRAS NACION 2026 | 59,3416534 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,8416534 |
| **33** | 33_CONSORCIO CONSERVACIÓN 04 | 59,3416534 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,8416534 |
| **7** | 07_CONSORCIO SALVACIÓN | 59,3302941 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,8302941 |
| **1** | 01_CONSORCIO ROSA | 59,3226497 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,8226497 |
| **35** | 35_CONSORCIO WRJ | 59,3020121 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,8020121 |
| **8** | 08_CONSORCIO YOKOHAMA | 59,2968361 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,7968361 |
| **21** | 21_CONSORCIO OBRAS PDC 003 | 59,2630005 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,7630005 |
| **55** | 55_GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | 59,1843409 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,6843409 |
| **26** | 26_CONSORCIO SAN BENITO | 59,1757425 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,6757425 |
| **44** | 44_LAM CONSTRUCCIONES S.A.S | 59,1692735 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,6692735 |
| **43** | 43_CONSORCIO MANTENIMIENTO AGN - DT | 59,1610269 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,6610269 |
| **52** | 52_CONSORCIO ARM | 59,1577367 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,6577367 |
| **60** | 60_CONSORCIO GENERAL WR | 59,1449954 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,6449954 |
| **12** | 12_CONSORCIO ROSA DE LOS VIENTOS | 59,1254363 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,6254363 |
| **4** | 04_CONSORCIO ARCHIVO 03 | 59,3670136 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 99,6170136 |
| **16** | 16_CONSORCIO SEDES AGN | 59,0840221 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,5840221 |
| **20** | 20_CONSORCIO CONSERVACION 2026 | 59,0424910 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,5424910 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | 41_CONSORCIO REPARACIONES BN | 58,9815694 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,4815694 |
| **57** | 57_CONSORCIO SANTA ELENA 29 | 58,9602302 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,4602302 |
| **42** | 42_CONSORCIO EDIFICACIÓN 03 | 59,2037650 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 99,4537650 |
| **28** | 28_CONSORCIO EQUIPER | 59,2025263 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 99,4525263 |
| **18** | 18_CONSORCIO MANTENIMIENTO AGN | 58,9512972 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,4512972 |
| **27** | 27_CONSORCIO A+A 2026 | 58,8865025 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,3865025 |
| **37** | 37_CONSORCIO UNIVERSAL | 59,0311326 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 99,2811326 |
| **6** | 06_CONSORCIO REPARACIONES LOCATIVAS IP | 58,7619849 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,2619849 |
| **15** | 15_CONSORCIO CONSERVACION | 59,0006132 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 99,2506132 |
| **5** | 05_CONSORCIO AGN AR26 | 58,6699304 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,1699304 |
| **17** | 17_CONSORCIO P () | 58,6259226 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 99,1259226 |
| **10** | 10_CONSORCIO FR-AGN | 58,2772101 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 98,7772101 |
| **13** | 13_CONSORCIO OBRAS AGN T&P | 57,9936513 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 98,2436513 |
| **11** | 11_CONSORCIO CENTRO HISTÓRICO | 58,7392906 | 10 | 9 | 20 | 0 | 0,25 | 0,25 | 98,2392906 |
| **54** | 54_CONSORCIO MANTENIMIENTO ARCHIVO | 57,4525525 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 97,9525525 |
| **47** | 47_CONSORCIO CONSTRUOBRAS CEC | 58,6065540 | 10 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0,25 | 97,8565540 |
| **29** | 29_CONSORCIO NEHEMÍAS10_2025 | 58,0690544 | 10 | 9 | 20 | 0 | 0,25 | 0,25 | 97,5690544 |
| **46** | 46_CONSORCIO AGN 2025 | 56,5849895 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 97,0849895 |
| **19** | 19_CONSORCIO CONSTRUCENTRO CUMBRE | 58,7776759 | 5 | 9 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 94,2776759 |
| **34** | 34_CONSORCIO 13 | 59,2588320 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0,25 | 0,25 | 79,7588320 |
| **59** | 59_CONSORCIO PATRIMONIAL 2C 2025 | 58,9981422 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,25 | 79,2481422 |
| **45** | 45_CONSORCIO OBRAS VARIAS IP | 58,2259582 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0,25 | 0,25 | 78,7259582 |
| **14** | 14_C INFRAESTRUCTURAS AG | 57,5384207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5384207 |

Archivo General de la Nación

**RESOLUCIÓN No. 0917**

22 de diciembre de 2025

En el trascurso de la verificación de las ofertas económicas se requirió a los proponentes CONSORCIO REPARACION AGN, CONSORCIO DIPROHIN, CONSORCIO AR, CONSORCIO BLOQUE NORTE 003, CONSORCIO SANTA ROSA MC, sin embargo, el comité evaluador procede a realizar el rechazo de las ofertas, al no soportar ni justificar el precio artificialmente bajo.

Que, en consecuencia, el Comité evaluador con base en los resultados de verificación de los requisitos habilitantes y de ponderación de las propuestas, **RECOMIENDA A LA ORDENADORA DEL GASTO,** adjudicar el presente proceso de selección al **CONSORCIO MARLYT,** considerando que está en primer orden de elegibilidad, con una puntuación de 99,93652045.

Que, en mérito de lo expuesto, la secretaria general del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado,

**RESUELVE:**

**Artículo 1°. ADJUDICAR** el proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA No 003-2025,** al proponente **CONSORCIO MARLYT,** representado por el señor JAIME ANDRÉS VILLANUEVA ARISTIZÁBAL, identificado con Cédula de Ciudanía No. 9.732.076.

Consorcio Integrado por:

- CONSTRUCTORA ML SAS– NIT 901.729.748-1
- VYT CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.267.168-3
- MARVALL COMERCIALIZADORA SAS– NIT 900.907.274-1

RESOLUCIÓN No. 0917

22 de diciembre de 2025

OBJETO: "*"Reparaciones locativas en el acceso principal a la edificación incluyendo la zona correspondiente a la Rosa de los Vientos y la optimización del Sistema de Conservación Documental y los componentes técnicos conexos de los depósitos del bloque norte de la Sede Centro del AGN."."*

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO DERIVADO**: Que el valor del contrato derivado del presente proceso asciende a la suma de **OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($8.925.021.857) incluido IVA, AIU** y los demás gastos, impuestos o contribuciones a que haya lugar y costos directos e indirectos en que incurra el contratista que se generen con la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

**PLAZO**: El plazo de ejecución del contrato será hasta el **31 DE JULIO DE 2026**, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y la suscripción del acta de inicio con el supervisor designado.

**PARÁGRAFO:** Los recursos necesarios para atender la adquisición del presente proceso están garantizados a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP SIIF 24325 de 08 de julio de 2025.

**ARTÍCULO 2°:** La presente resolución se notificó al adjudicatario en desarrollo de la audiencia de adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y a los demás proponentes que participaron en el proceso de selección se les comunicará mediante publicación de la presente decisión a través del SECOP II.

RESOLUCIÓN No. 0917

22 de diciembre de 2025

**ARTÍCULO 3°:** El presente Acto de Adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario, no obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inicio final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

**ARTÍCULO 4°: PUBLICAR** el presente acto administrativo en el Portal Único de Contratación Plataforma Secop II, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

**ARTÍCULO 5°:** Contra el presente acto administrativo no procede recurso, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

**ARTÍCULO 6°:** El contrato correspondiente se suscribirá por parte del contratista seleccionado dentro del término establecido en el pliego de condiciones electrónico definitivo del proceso y sus adendas. La no suscripción del contrato dentro del término establecido, sin justa causa, dará lugar a que el proponente adjudicatario quede incurso en la causal de inhabilidad prevista en el Literal e) del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y faculta a la entidad a hacer efectiva la garantía de Seriedad de la oferta.

**ARTÍCULO 7°:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos desde su notificación y publicación en la página web del SECOP ll.

Dada en Bogotá, D. C., a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

Archivo General de la Nación

**RESOLUCIÓN No. 0917**

22 de diciembre de 2025

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**YANINA ROSA ARRIETA LEOTTAU**
Secretaria General del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado

**Proyectó:** César Arturo Tovar Arboleda – Contratista - Oficina Asesora Jurídica
**Aprobó Contenido Técnico:** Alejandra Maldonado Gamboa – Coord. GSA
**Aprobó Contenido Jurídico:** Margarita Cecilia Arrieta Ramírez – Jefe – OAJ
**Aprobó Contenido Financiero:** Arisnely Cuesta Medina – Coord. GGF
**Archivado en:** 200.03.02- SGE.