
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR UNITARIO 
INCLUYENDO AIU

VALOR TOTAL

1 AMPLIACIÓN ESTADIO
1.1 CANCHA

1.1.1 PRELIMINARES
1.1.1.1 ALQUILER BAÑO PORTÁTIL MES 18.00                    $                1,228,800.00 1,597,440.00$                28,753,920.00$                       
1.1.1.2 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 9,894.57              $                       3,617.00 4,702.00$                        46,524,268.00$                       
1.1.1.3 DEMOLICIÓN DE CANAL PERIMETRAL ML 808.00                  $                     48,153.00 62,599.00$                      50,579,992.00$                       
1.1.1.4 DEMOLICIÓN DE ASFALTO M2 4,484.00              $                     18,161.00 23,609.00$                      105,862,756.00$                     

1.1.1.5
DESMONTE DE GRAMADO EXISTENTE EN TAPETE, INCLUYE TRANSPORTE MENOR A
20 KM 

M2 7,382.90             
 $                     11,140.00 

14,482.00$                      106,919,158.00$                     

1.1.1.6 RETIRO DE DRENAJES EXISTENTES, INCLUYE DEMOLICIÓN DE REGISTROS GLB 1.00                      $             24,000,000.00 31,200,000.00$              31,200,000.00$                       
1.1.1.7 RETIRO DE SISTEMA DE RIEGO EXISTENTE GLB 1.00                      $             14,400,000.00 18,720,000.00$              18,720,000.00$                       
1.1.1.8 RETIRO REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES GLB 1.00                      $                9,600,000.00 12,480,000.00$              12,480,000.00$                       
1.1.1.9 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 188.80                  $                   284,385.00 369,701.00$                   69,799,549.00$                       

1.1.1.10 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO CERTIFICADO M3 10.00                    $                     41,624.00 54,111.00$                      541,110.00$                             
1.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.1.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 39,250.40            $                     17,667.00 22,967.00$                      901,463,937.00$                     
1.1.2.2 RELLENO CON ARENA SELECCIONADA (LAVADA DE RÍO) M3 2,473.64              $                   179,215.00 232,980.00$                   576,308,647.00$                     

1.1.2.3
EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE GRAVA
TRITURADA 3/4"

M3 1,990.42             
 $                   299,970.00 

389,961.00$                   776,186,174.00$                     

1.1.2.4 ADECUACIÓN SUBRASANTE M2 9,894.57              $                       3,500.00 4,550.00$                        45,020,294.00$                       
1.1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 M2 9,894.57              $                     14,515.00 18,870.00$                      186,710,536.00$                     
1.1.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL G3030 M2 7,992.00              $                     17,857.00 23,214.00$                      185,526,288.00$                     

1.1.2.7
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA CLIMA CALIDO-TOLERANCIA SALINIDAD-
SEMILLA 

M2 7,992.00             
 $                     40,620.00 

52,806.00$                      422,025,552.00$                     

1.1.2.8
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA HÍBRIDA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

M2 7,992.00             
 $                   335,808.00 

436,550.00$                   3,488,907,600.00$                  

1.1.2.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA DE POLIETILENO FIBRILADO,
RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE 50 MM

M2 1,902.57             
 $                   116,117.00 

150,952.00$                   287,196,747.00$                     

1.1.2.10
MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN GRAMADO INCLUYE: PODA CON EQUIPO
PROFESIONAL, PROGRAMAS AGRONÓMICOS A PARTIR DE LA SIEMBRA,
DEMARCACIÓN Y ENTREGA FINAL 

MES 4.00                     
 $             33,382,212.00 

43,396,876.00$              173,587,504.00$                     

1.1.2.11 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 739,588.89          $                       1,768.00 2,298.00$                        1,699,575,269.00$                  
1.1.3 REDES HIDROSANITARIAS (SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE)

SISTEMA DE DRENAJE 

1.1.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DRENAJE CIRCULAR PLANAR 1X12" ML 2,462.39             
 $                   148,231.00 

192,700.00$                   474,502,553.00$                     

1.1.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 12" ML 8.00                     
 $                   270,496.00 

351,645.00$                   2,813,160.00$                          

1.1.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 10" ML 288.00                 
 $                   223,185.00 

290,141.00$                   83,560,608.00$                       

1.1.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8" ML 70.00                    $                   140,225.00 182,293.00$                   12,760,510.00$                       
1.1.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 6" ML 350.00                  $                   114,169.00 148,420.00$                   51,947,000.00$                       

1.1.3.6
CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE
PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN
CONCRETO DE 3000 PSI

UN 13.00                   
 $                1,291,699.00 

1,679,209.00$                21,829,717.00$                       

1.1.3.7

CAJA DE INSPECCIÓN 1.20X1.20X1.50 METROS, MUROS EN LADRILLO MACIZO
DOBLE PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, PLACA DE FONDO EN
CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN REJA DE HIERRO CON VARILLA DE 1/2" A CADA
0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS

UN 1.00                     

 $                2,219,064.00 

2,884,783.00$                2,884,783.00$                          

1.1.3.8
EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE GRAVA
TRITURADA 3/4"

M3 219.60                 
 $                   299,970.00 

389,961.00$                   85,635,436.00$                       

1.1.3.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA VARIABLE
0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO

ML 396.00                 
 $                   946,601.00 

1,230,581.00$                487,310,076.00$                     

SISTEMA DE RIEGO
1.1.3.10 TUBERÍA PVC PRESIÓN 4" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 113.00                  $                   211,390.00 274,807.00$                   31,053,191.00$                       
1.1.3.11 TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 314.00                  $                   131,253.00 170,629.00$                   53,577,506.00$                       
1.1.3.12 TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 313.00                  $                     77,306.00 100,498.00$                   31,455,874.00$                       
1.1.3.13 TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 122.00                  $                     49,630.00 64,519.00$                      7,871,318.00$                          
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1.1.3.14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR DE ROTOR POP UP R=17-21 METROS,
INCLUYE SWING-JOINT (BRAZO ARTICULADO) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UN 40.00                   
 $                1,195,776.00 

1,554,509.00$                62,180,360.00$                       

1.1.3.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE SOLENOIDE 2" 24V, INCLUYE
CAJA DE CONTROL RECTANGULAR

UN 8.00                     
 $                3,169,882.00 

4,120,847.00$                32,966,776.00$                       

1.1.3.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE 12 ESTACIONES
SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE CAJA, REGULADOR DE VOLTAJE Y TOTALIZADOR
INDUSTRIAL SEGÚN DISEÑO

UN 1.00                     
 $                7,358,515.00 

9,566,070.00$                9,566,070.00$                          

1.1.3.17

EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO. MOTOBOMBA TIPO LAPICERO 10HP MOTOR
TRIFÁSICO 220 V CON SELLO DE PROCESO INDUSTRIAL, ARRANCADOR,
ACCESORIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y PUESTA EN
MARCHA. (ACOMETIDA ELÉCTRICA E HIDRÁULICA A MÁX 10 M) 

UN 1.00                      $             99,097,344.00 128,826,547.00$           128,826,547.00$                     

1.1.3.18

TANQUE HORIZONTAL (SWT) PARED SENCILLA CON CAPACIDAD NOMINAL DE 8.000
GALONES, DE UN DIÁMETRO DE 2.44 M, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV), EL
CUAL CUENTA CON 2 ENTRADAS Y UNA SALIDA DE 4", UN MANHOLE DE
INSPECCIÓN DE 22" CON TAPA EN PRFV Y 12 TORNILLOS DE SUJECIÓN. INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (INCLUYE OBRA CIVIL)

UN 1.00                      $           152,256,000.00 197,932,800.00$           197,932,800.00$                     

1.1.4 DRENAJES EXTERIORES
CANALIZACIÓN

1.1.4.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 9,456.53              $                     17,667.00 22,967.00$                      217,188,125.00$                     
1.1.4.2 EXCAVACIÓN MANUAL M3 862.31                  $                     27,610.00 35,893.00$                      30,950,893.00$                       

1.1.4.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA
ALCANTARILLADO

M3 543.46                 
 $                   229,934.00 

298,914.00$                   162,447,802.00$                     

1.1.4.4 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA M3 726.73                  $                     98,266.00 127,746.00$                   92,836,851.00$                       
1.1.4.5 RELLENO CON MATERIAL SITIO M3 7,238.92              $                     29,641.00 38,533.00$                      278,937,304.00$                     

1.1.4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS ML 150.00                 
 $                     67,210.00 

87,373.00$                      13,105,950.00$                       

1.1.4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO 160MM (6") ML 356.00                  $                     81,126.00 105,464.00$                   37,545,184.00$                       

1.1.4.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8") ML 940.00                 
 $                   118,812.00 

154,456.00$                   145,188,640.00$                     

1.1.4.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 250MM (10") ML 1,633.94             
 $                   192,963.00 

250,852.00$                   409,877,117.00$                     

1.1.4.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 355MM (14") ML 611.70                 
 $                   305,774.00 

397,506.00$                   243,154,420.00$                     

1.1.4.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA VARIABLE
0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO

ML 805.60                 
 $                   946,601.00 

1,230,581.00$                991,356,054.00$                     

1.1.4.12 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS M3 61.99                    $                1,488,269.00 1,934,750.00$                119,935,153.00$                     
1.1.4.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.60 X 0.60 INCLUYE TAPA UN 85.00                    $                   694,211.00 902,474.00$                   76,710,290.00$                       
1.1.4.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.80 X 0.80 INCLUYE TAPA UN 95.00                    $                   964,717.00 1,254,132.00$                119,142,540.00$                     

1.1.4.15
CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE
PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN
CONCRETO DE 3000 PSI

UN 75.00                   
 $                1,291,699.00 

1,679,209.00$                125,940,675.00$                     

1.1.4.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DE 0.80M SEGÚN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ML 200.00                 
 $                   365,015.00 

474,520.00$                   94,904,000.00$                       

1.1.4.17 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 12,400.00            $                       7,578.00 9,851.00$                        122,152,400.00$                     
1.1.4.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 M2 1,764.68              $                     14,515.00 18,870.00$                      33,299,512.00$                       

1.1.4.19
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 MTS
PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL
CILINDRO 1,50 MTS

UN 7.00                     
 $                4,168,655.00 

5,419,252.00$                37,934,764.00$                       

1.1.4.20 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 39,814.04            $                       1,768.00 2,298.00$                        91,492,664.00$                       
OBRAS DE REPOSICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, PROTECCIÓN Y MANEJO

1.1.4.21 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 5,119.20              $                       3,617.00 4,702.00$                        24,070,478.00$                       
1.1.4.22 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 3,354.00              $                     23,113.00 30,047.00$                      100,777,638.00$                     
1.1.4.23 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 357.00                  $                     26,077.00 33,900.00$                      12,102,300.00$                       
1.1.4.24 DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO M2 100.00                  $                     37,975.00 49,368.00$                      4,936,800.00$                          
1.1.4.25 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 3,564.42              $                   114,768.00 149,198.00$                   531,804,335.00$                     
1.1.4.26 RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN M3 200.00                  $                   155,727.00 202,445.00$                   40,489,000.00$                       
1.1.4.27 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA M3 455.04                  $                     98,266.00 127,746.00$                   58,129,540.00$                       



ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR UNITARIO 
INCLUYENDO AIU

VALOR TOTAL

 OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO 
DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

1.1.4.28 CONCRETO 1500 PSI  PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO  E=0,15 M2 3,354.00              $                     84,562.00 109,931.00$                   368,708,574.00$                     
1.1.4.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO M2 3,354.00              $                       3,361.00 4,369.00$                        14,653,626.00$                       

1.1.4.30

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN
PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4"
LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN,
CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE
PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE

M2 300.00                  $                   239,467.00 311,307.00$                   93,392,100.00$                       

1.1.4.31

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN
PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4"
LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN,
CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE
PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE

M2 3,054.00              $                   184,740.00 240,162.00$                   733,454,748.00$                     

1.1.4.32
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS
DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS

ML 848.00                 
 $                     79,492.00 

103,340.00$                   87,632,320.00$                       

1.1.4.33
ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA
PARA DISCAPACITADOS)

M2 1,272.00             
 $                   101,436.00 

131,867.00$                   167,734,824.00$                     

1.1.4.34

LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA
FRANJA DE ALINEACIÓN PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE
CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA
DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS

M2 357.00                 

 $                   270,725.00 

351,943.00$                   125,643,651.00$                     

1.1.4.35 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS M3 30.00                    $                1,488,269.00 1,934,750.00$                58,042,500.00$                       
1.1.4.36 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 12,549.60            $                       7,578.00 9,851.00$                        123,626,110.00$                     

1.1.4.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO UN 130.00                 
 $                     46,075.00 

59,898.00$                      7,786,740.00$                          

1.1.4.38
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERÍA NOVAFORT
LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO

UN 130.00                 
 $                   375,935.00 

488,716.00$                   63,533,080.00$                       

1.1.4.39 REPARACIÓN DE FUGAS AGUA POTABLE UN 130.00                  $                     76,568.00 99,538.00$                      12,939,940.00$                       

1.1.4.40 REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS) GLB 1.00                     
 $             76,800,000.00 

99,840,000.00$              99,840,000.00$                       

1.1.4.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100 110MM PN10    ML 424.00                  $                     64,035.00 83,246.00$                      35,296,304.00$                       
1.1.4.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD PE40 20MM PN10    ML 520.00                  $                     18,273.00 23,755.00$                      12,352,600.00$                       
1.1.4.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSIÓN 110 X200 MM UN 130.00                  $                   213,486.00 277,532.00$                   36,079,160.00$                       
1.1.4.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM UN 130.00                  $                   236,868.00 307,928.00$                   40,030,640.00$                       

1.1.4.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8") ML 424.00                 
 $                   118,812.00 

154,456.00$                   65,489,344.00$                       

1.1.4.46 ENTIBADO TIPO DISCONTINUO     M2 112.00                  $                     48,300.00 62,790.00$                      7,032,480.00$                          

1.1.4.47
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 MTS
PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL
CILINDRO 1,50 MTS

UN 14.00                   
 $                4,168,655.00 

5,419,252.00$                75,869,528.00$                       

1.1.4.48
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERÍA
DE ALCANTARILLADO

M3 455.04                 
 $                   229,934.00 

298,914.00$                   136,017,827.00$                     

1.1.4.49 DESMONTE DE TUBERÍA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8" ML 474.00                  $                       9,819.00 12,765.00$                      6,050,610.00$                          
1.1.4.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOLE HD T/P 24" UN 14.00                    $                   909,845.00 1,182,799.00$                16,559,186.00$                       

1.1.4.51 RENIVELACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MANHOLE EN LADRILLO H<1M  E=20CM UN 15.00                   
 $                   569,161.00 

739,909.00$                   11,098,635.00$                       

1.1.4.52
CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO UNIÓN DOMICILIARIA EN LADRILLO 0.70 X 0.70
H<1M (INCLUYE TAPA)

UN 130.00                 
 $                   751,254.00 

976,630.00$                   126,961,900.00$                     

1.1.4.53 TUBERÍA DE AGUAS 36" LLUVIAS ML 474.00                  $                2,004,852.00 2,606,308.00$                1,235,389,992.00$                  
1.1.5 DOTACIÓN CAMPO DE JUEGO

1.1.5.1
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE MARCOS METÁLICOS PARA
CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL, INCLUYE MALLAS Y SOPORTES DE ANCLAJE EN
LAS BASES 

UN 2.00                     
 $                4,768,751.00 

6,199,376.00$                12,398,752.00$                       

1.1.5.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BANCOS DE SUPLENTES PARA
JUGADORES Y ARBITROS

UN 1.00                     
 $           103,882,836.00 

135,047,687.00$           135,047,687.00$                     

1.1.5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDERINES TIROS DE ESQUINA PROFESIONAL UN 4.00                      $                   412,957.00 536,844.00$                   2,147,376.00$                          

1.1.5.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GRADERÍA RETRÁCTIL - EN
ALUMINIO - MANUAL, INCLUYE SILLETERÍA 

M2 544.00                 
 $                3,745,046.00 

4,868,560.00$                2,648,496,640.00$                  

1.2 GRADERÍAS
1.2.1 PRELIMINARES

1.2.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 9,761.00              $                       3,617.00 4,702.00$                        45,896,222.00$                       
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1.2.1.2 DESMONTE DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESLABONADA M2 1,525.00              $                     23,628.00 30,716.00$                      46,841,900.00$                       

1.2.1.3 DESMONTE DE BARANDA METÁLICA HASTA 1.2 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ML 500.00                 
 $                     44,855.00 

58,312.00$                      29,156,000.00$                       

1.2.1.4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 5,330.00              $                   284,385.00 369,701.00$                   1,970,506,330.00$                  
1.2.1.5 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 1,517.87              $                     26,077.00 33,900.00$                      51,455,793.00$                       

1.2.1.6
CORTE ESTRUCTURA EN CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO PARA AISLAMIENTO
DE DEMOLICIÓN

ML 2,827.00             
 $                     47,904.00 

62,275.00$                      176,051,425.00$                     

1.2.1.7 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 117,260.00          $                       1,768.00 2,298.00$                        269,463,480.00$                     
1.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.2.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 35,972.30            $                     17,667.00 22,967.00$                      826,175,814.00$                     
1.2.2.2 ADECUACIÓN SUBRASANTE M2 9,761.00              $                       3,500.00 4,550.00$                        44,412,550.00$                       
1.2.2.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 2,928.30              $                   114,768.00 149,198.00$                   436,896,503.00$                     
1.2.2.4 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 791,390.60          $                       1,768.00 2,298.00$                        1,818,615,599.00$                  
1.2.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS

1.2.3.1 PLACA DE CONTRAPISO 4000 PSI  E 10 cm M2 5,890.00              $                   147,171.00 191,322.00$                   1,126,886,580.00$                  

1.2.3.2
ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS EN OBRAS DE REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAL

M2 12,425.00           
 $                     25,438.00 

33,069.00$                      410,882,325.00$                     

1.2.3.3 ANCLAJE EPÓXICO HASTA 3/4" UN 17,420.00            $                     38,366.00 49,876.00$                      868,839,920.00$                     
1.2.3.4 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 189,000.00          $                       7,578.00 9,851.00$                        1,861,839,000.00$                  
1.2.3.5 REEMPLAZO DE ACERO EN COLUMNAS KG 14,638.00            $                       9,412.00 12,236.00$                      179,110,568.00$                     

1.2.3.6
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO
GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN
PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO

KG 56,890.00           
 $                     25,589.00 

33,266.00$                      1,892,502,740.00$                  

1.2.3.7
RESANE EN MORTERO DE REPARACIÓN PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE
RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO

ML 1,550.00             
 $                   409,459.00 

532,297.00$                   825,060,350.00$                     

1.2.3.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASANTE DE MUROS 4" PARA DRENAJE DE AGUAS
PLUVIALES

UN 692.00                 
 $                     28,299.00 

36,789.00$                      25,457,988.00$                       

1.2.3.9 SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX ML 1,759.00              $                   331,556.00 431,023.00$                   758,169,457.00$                     

1.2.3.10

CONCRETO  DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE VIGA EN OBRA DE REHABILITACIÓN 
ESTRUCTURAL CON APLICACIÓN DE EPÓXICO SIKADUR 32 PRIMER, SIKAFIBER AD,
SIKAFLUID, SIKASET NC FORMALETERÍA PARA ASEGURAMIENTO Y
APUNTALAMIENTO EN LA ZONA

M3 150.00                  $                3,400,095.00 4,420,124.00$                663,018,600.00$                     

1.2.3.11
RESTAURACIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE
REFUERZO, ADITIVO Y CONCRETO NUEVO

M2 1,320.00             
 $                   359,595.00 

467,474.00$                   617,065,680.00$                     

1.2.3.12

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANE DE VIGA Y VIGUETA ESTRUCTURAL EN
CONCRETO CON MORTERO MODIFICADO REFORZADO CON FIBRAS CON ESPESOR
HASTA 0,05M. INCLUYE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL ACERO EXPUESTO Y
MEJORAMIENTO DE PUENTE DE ADHERENCIA

ML 1,256.00             

 $                   483,598.00 

628,677.00$                   789,618,312.00$                     

1.2.4 CIMENTACIÓN EN OBRA
1.2.4.1 PERFILADA Y CONFORMACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN M2 5,772.00              $                     10,915.00 14,190.00$                      81,904,680.00$                       

1.2.4.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO EN CIMENTACIÓN, PLÁSTICO NEGRO
CAL 6

M2 5,772.00             
 $                       5,610.00 

7,293.00$                        42,095,196.00$                       

1.2.4.3
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO Y
BOMBEADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y NIVELACIÓN

M2 1,332.00             
 $                     41,428.00 

53,856.00$                      71,736,192.00$                       

1.2.4.4
FABRICACIÓN DE FORMALETA PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO
COMÚN

M2 1,243.20             
 $                     91,187.00 

118,543.00$                   147,372,658.00$                     

1.2.4.5
CONECTOR ROSCADO, ACOPLE TIPO II PARA VARILLA No. 8 (1"), INCLUYE: ROSCADO
DE VARILLAS, MANO DE OBRA

UN 250.00                 
 $                     54,465.00 

70,805.00$                      17,701,250.00$                       

1.2.4.6
CONECTOR ROSCADO, ACOPLE PARA VARILLA No. 10 (1 1/4"), INCLUYE: ROSCADO
DE VARILLAS, MANO DE OBRA

UN 55.00                   
 $                     80,196.00 

104,255.00$                   5,734,025.00$                          

1.2.5 CONEXIONES DE PREFABRICADOS EN OBRA

1.2.5.1

CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS EN CONCRETO (0.40X0.40X0.60M) MUROS DE
CONTENCIÓN, VIGAS DE CIMENTACIÓN, DADOS O COLUMNAS, CON CONCRETO
F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A LA VISTA,
CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 220 KG/M3 DE CONCRETO

UN 1,771.00             

 $                   336,807.00 

437,849.00$                   775,430,579.00$                     

1.2.6 ESCALERA CONSTRUIDA EN SITIO
1.2.6.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 20,988.00            $                       7,578.00 9,851.00$                        206,752,788.00$                     

1.2.6.2
ESCALERA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO, DETALLE SEGÚN DISEÑOS

M3 104.94                 
 $                2,395,784.00 

3,114,519.00$                326,837,624.00$                     
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1.2.7 FLASHING PARA JUNTAS CONSTRUCTIVAS

1.2.7.1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA MURO A PISO CON LÁMINA
PINTRO CAL 22 Y UNIDO CON SIKAFLEX 1-A SEGÚN DISEÑO

ML 520.00                 
 $                   198,539.00 

258,101.00$                   134,212,520.00$                     

1.2.8 ZAPATAS PREFABRICADAS

1.2.8.1

ZAPATAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA
RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE
CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA ZAPATAS FABRICADO CON
PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE
ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 1,168.40              $                6,730,087.00 8,749,113.00$                10,222,463,629.00$                

1.2.9 VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS

1.2.9.1

VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000
PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130
KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA VIGAS DE 1.00
X 0.30, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE,
IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 473.46                  $                6,846,972.00 8,901,064.00$                4,214,297,761.00$                  

1.2.10 COLUMNAS PREFABRICADAS

1.2.10.1

COLUMNAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI)
RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160
KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA COLUMNAS DE
1.10 X 1.10, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL,
TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 924.49                  $                7,119,467.00 9,255,307.00$                8,556,438,768.00$                  

1.2.11 MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO ARMADO

1.2.11.1

MUROS DE CONTENCIÓN PREFABRICADOS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000
PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 170
KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA MUROS DE
CONTENCIÓN ENTRE GRADAS Y CANCHA 3.00 MTS DE ALTURA Y 1.80 BASE,
FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y
MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 1,780.14              $                7,116,343.00 9,251,246.00$                16,468,513,054.00$                

1.2.12 VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS 

1.2.12.1

VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI)
RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160
KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 BASE,
FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y
MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 334.31                  $                7,476,709.00 9,719,722.00$                3,249,400,262.00$                  

1.2.12.2

VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI)
RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 150
KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 BASE,
FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TENSADO CON CABLES DE
PRESFUERZO CON TORÓN DE ½ FPU =19,000 KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y
MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 703.81                  $                8,205,804.00 10,667,545.00$              7,507,924,846.00$                  

1.2.13 LOSAS GRADAS

1.2.13.1

LOSA PREFABRICADA EN CONCRETO F´C= 420 KG/CM2 (6.000 PSI) RESISTENCIA
RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE
CONCRETO, MOLDES PARA LOSAS GRADAS EN MÓDULOS DE 2.40 ANCHO X 1.15
PERALTE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, PASO POR
GUÍAS O DUCTOS, TENSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN DE ½ FPU
=19,000 KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 1,519.44              $                7,035,523.00 9,146,180.00$                13,897,071,739.00$                

1.2.13.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE JUNTAS ENTRE LOS PREFABRICADOS CON
UN ANCHO DE MÁXIMO 0.5 CM; A BASE DE SELLADOR DE POLIURETANO

ML 3,100.00              $                     81,733.00 106,253.00$                   329,384,300.00$                     

1.2.15 MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS
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1.2.15.1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40
METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO CENTRAL
DE D= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A
CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS INCLUYE 
GRAFIL DE 4MM  HORIZONTAL  @ 3 HILADAS

M2 1,606.50              $                   184,668.00 240,068.00$                   385,669,242.00$                     

1.2.15.2
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS
MANOS

M2 3,213.00             
 $                     22,672.00 

29,474.00$                      94,699,962.00$                       

1.2.15.3 IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS M2 6,190.98              $                     21,730.00 28,249.00$                      174,888,994.00$                     
1.2.15.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETERÍA NUEVA UN 17,000.00            $                   190,657.00 247,854.00$                   4,213,518,000.00$                  

1.2.15.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN
ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 346.00                 

 $                   357,203.00 

464,364.00$                   160,669,944.00$                     

1.2.15.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICOS SEGÚN DISEÑO ML 781.00                  $                   146,515.00 190,470.00$                   148,757,070.00$                     
1.2.15.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO ML 308.74                  $                   758,916.00 986,591.00$                   304,600,105.00$                     

1.3 TÚNELES DE ACCESO - VIENTO
1.3.1 PRELIMINARES

1.3.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1,906.88              $                       3,617.00 4,702.00$                        8,966,150.00$                          
1.3.1.2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 500.00                  $                   284,385.00 369,701.00$                   184,850,500.00$                     
1.3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.3.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 5,456.00              $                     17,667.00 22,967.00$                      125,307,952.00$                     
1.3.2.2 ENTIBADO CONTINUO METÁLICO M2 4,160.00              $                     58,140.00 75,582.00$                      314,421,120.00$                     
1.3.2.3 EXCAVACIÓN MANUAL M3 1,091.20              $                     27,610.00 35,893.00$                      39,166,442.00$                       
1.3.2.4 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 572.06                  $                   114,768.00 149,198.00$                   85,350,208.00$                       
1.3.2.5 RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN M3 171.62                  $                   155,727.00 202,445.00$                   34,743,611.00$                       
1.3.2.6 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 144,038.40          $                       1,768.00 2,298.00$                        331,000,243.00$                     
1.3.2.7 MANEJO DE AGUAS DÍA 100.00                  $                   190,945.00 248,229.00$                   24,822,900.00$                       
1.3.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS

1.3.3.1 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 190.69                  $                   614,108.00 798,340.00$                   152,235,455.00$                     

1.3.3.2 CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TÚNELES (PLACAS Y MUROS) M3 1,890.00             
 $                1,591,392.00 

2,068,810.00$                3,910,050,900.00$                  

1.3.3.3 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 93,600.00            $                       7,578.00 9,851.00$                        922,053,600.00$                     

1.3.3.4
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO
GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN
PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO 

KG 4,330.00             
 $                     25,589.00 

33,266.00$                      144,041,780.00$                     

1.3.4 SISTEMA DE DRENAJE 

1.3.4.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE
TUBERÍA)

ML 832.00                 
 $                   150,348.00 

195,452.00$                   162,616,064.00$                     

1.3.5 ACABADOS GENERALES

1.3.5.1
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, INCLUYE NIVELACIÓN Y/O RESANES CON
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO

M2 4,160.00             
 $                     30,779.00 

40,013.00$                      166,454,080.00$                     

1.3.5.2 ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO M2 4,160.00              $                     24,876.00 32,339.00$                      134,530,240.00$                     

1.3.5.3
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS
MANOS

M2 4,160.00             
 $                     22,672.00 

29,474.00$                      122,611,840.00$                     

1.3.5.4 PINTURA LOSA SUPERIOR (CIELO) EN VINILO TIPO 1 M2 1,906.88              $                     24,655.00 32,052.00$                      61,119,318.00$                       

1.3.5.5
PISO EN CONCRETO DE3000 PSI ACABADO PULIDO CON ENDURECEDOR ESP 7 CM
SUMINISTRO, FUNDIDA Y CURADO

M2 1,906.88             
 $                     83,616.00 

108,701.00$                   207,279,763.00$                     

1.3.5.6 PINTURA EPÓXICA PARA PISO M2 15,178.88            $                     47,863.00 62,222.00$                      944,460,271.00$                     
1.4 ADECUACIÓN INTERNA

1.4.1 PRELIMINARES
1.4.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 43,000.00            $                       3,617.00 4,702.00$                        202,186,000.00$                     
1.4.1.2 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL M2 4,000.00              $                     23,942.00 31,125.00$                      124,500,000.00$                     
1.4.1.3 DESMONTE DE MURO EN DRYWALL M2 15,477.72            $                     19,308.00 25,100.00$                      388,490,772.00$                     
1.4.1.4 DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL UN 312.00                  $                     48,862.00 63,521.00$                      19,818,552.00$                       
1.4.1.5 DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL UN 300.00                  $                     35,788.00 46,524.00$                      13,957,200.00$                       
1.4.1.6 DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL M2 1,200.00              $                     21,779.00 28,313.00$                      33,975,600.00$                       
1.4.1.7 DESMONTE DE DIVISIONES METÁLICAS M2 1,250.00              $                     15,733.00 20,453.00$                      25,566,250.00$                       
1.4.1.8 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS UN 350.00                  $                     40,054.00 52,070.00$                      18,224,500.00$                       
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1.4.1.9 DESMONTE DE ESPEJOS M2 850.00                  $                     15,084.00 19,609.00$                      16,667,650.00$                       
1.4.1.10 DESMONTE DE MESONES M2 100.00                  $                     60,429.00 78,558.00$                      7,855,800.00$                          
1.4.1.11 DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO M2 9,500.00              $                     37,975.00 49,368.00$                      468,996,000.00$                     
1.4.1.12 DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO O PLANTILLA M2 42,049.86            $                     18,663.00 24,262.00$                      1,020,213,703.00$                  
1.4.1.13 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE M2 3,930.00              $                     11,412.00 14,836.00$                      58,305,480.00$                       

1.4.1.14
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS DISTANCIA MENOR A
15KM

GLB 1.00                     
 $             19,200,000.00 

24,960,000.00$              24,960,000.00$                       

1.4.1.15 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 183,708.34          $                       1,768.00 2,298.00$                        422,161,765.00$                     
1.4.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS

1.4.2.1 ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 59.13                    $                2,308,039.00 3,000,451.00$                177,416,668.00$                     

1.4.2.2
RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.12 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA
XY-221

M2 5,213.00             
 $                   140,410.00 

182,533.00$                   951,544,529.00$                     

1.4.2.3 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 18,256.00            $                       7,578.00 9,851.00$                        179,839,856.00$                     
1.4.3 MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS

1.4.3.1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40
METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO CENTRAL
DE D= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A
CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS INCLUYE 
GRAFIL DE 4MM  HORIZONTAL  @ 3 HILADAS

M2 5,231.00              $                   184,668.00 240,068.00$                   1,255,795,708.00$                  

1.4.3.2 PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 M2 10,462.00            $                     28,473.00 37,015.00$                      387,250,930.00$                     

1.4.3.3 PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS M2 3,589.00             
 $                     51,071.00 

66,392.00$                      238,280,888.00$                     

1.4.3.4 ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO M2 30,012.62            $                     24,876.00 32,339.00$                      970,578,118.00$                     

1.4.3.5
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX
PINTUCO O SIMILAR

M2 30,012.62           
 $                     20,530.00 

26,689.00$                      801,006,815.00$                     

1.4.3.6 CIELO RASO EN YESO CARTÓN M2 8,259.01              $                     75,736.00 98,457.00$                      813,157,348.00$                     
1.4.3.7 IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS M2 4,376.54              $                     21,730.00 28,249.00$                      123,632,878.00$                     

1.4.3.8
PISO Y PARED EN PORCELANATO ESTILO CEMENTO ELEMENTI 60X120 GRIS O
SIMILAR

M2 1,592.05             
 $                   264,063.00 

343,282.00$                   546,522,108.00$                     

1.4.3.9 PISO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.30X0.30 MTS PULIDO M2 1,329.00              $                   182,464.00 237,203.00$                   315,242,787.00$                     

1.4.3.10 ENCHAPE EN PISO PARED NATAL BLANCO CARA ÚNICA 30X60 CM O SIMILAR M2 1,160.00             
 $                     98,059.00 

127,477.00$                   147,873,320.00$                     

1.4.3.11 ZÓCALO MEDIACAÑA EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO ML 1,256.15              $                   111,633.00 145,123.00$                   182,296,256.00$                     
1.4.3.12 ACABADO DE PISOS PARA RAMPAS Y ESCALERAS M2 2,215.71              $                     81,237.00 105,608.00$                   233,996,702.00$                     
1.4.3.13 CARPINTERÍA METÁLICA PUERTAS EN ALUMINIO M2 1,263.00              $                   749,133.00 973,873.00$                   1,230,001,599.00$                  
1.4.3.14 CARPINTERÍA METÁLICA DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE M2 1,025.00              $                   941,302.00 1,223,693.00$                1,254,285,325.00$                  
1.4.3.15 CARPINTERÍA METÁLICA VENTANERÍA VIDRIO TEMPLADO 8MM M2 900.00                  $                1,608,675.00 2,091,278.00$                1,882,150,200.00$                  

1.5 PLAZA
1.5.1 PRELIMINARES

1.5.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 12,642.83            $                       3,617.00 4,702.00$                        59,446,587.00$                       
1.5.1.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 6,550.00              $                     23,113.00 30,047.00$                      196,807,850.00$                     
1.5.1.3 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 36,025.00            $                       1,768.00 2,298.00$                        82,785,450.00$                       
1.5.2 ACABADOS DE PISOS

1.5.2.1
PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE
0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

M2 6,375.83             
 $                   158,820.00 

206,466.00$                   1,316,392,117.00$                  

1.5.2.2
GRADAS EN LADRILLO COMÚN PAÑETADAS CON MORTERO 1:4 Y PLANTILLA EN
CONCRETO DE 17.5 MPA E = 5 CM. INCLUYE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 

M2 303.80                 
 $                   154,967.00 

201,457.00$                   61,202,637.00$                       

1.5.2.3 ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 309.76                  $                2,308,039.00 3,000,451.00$                929,419,702.00$                     
1.5.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA TEKA  PARA BANCAS FLOTANTES M2 303.80                  $                   410,692.00 533,900.00$                   162,198,820.00$                     
1.5.2.5 SIEMBRA DE GRAMA TIPO BERMUDA M2 2,102.33              $                     28,734.00 37,354.00$                      78,530,435.00$                       

1.5.2.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN
ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 2,280.00             

 $                   357,203.00 

464,364.00$                   1,058,749,920.00$                  
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1.5.2.7
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y
TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE
ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGÍTIMO

ML 2,560.00             

 $                     56,836.00 

73,887.00$                      189,150,720.00$                     

1.5.2.8
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y
TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE
ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGÍTIMO

ML 2,780.00             

 $                     61,026.00 

79,334.00$                      220,548,520.00$                     

1.5.2.9
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS
DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS

ML 1,250.00             
 $                     79,492.00 

103,340.00$                   129,175,000.00$                     

1.5.2.10
ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA
PARA DISCAPACITADOS)

M2 850.00                 
 $                     83,620.00 

108,706.00$                   92,400,100.00$                       

1.5.2.11
ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA
PARA DISCAPACITADOS)

M2 1,776.00             
 $                   101,436.00 

131,867.00$                   234,195,792.00$                     

1.5.2.12

LOSETA PLANA 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO, USADA EN
PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON
CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS,
CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E=
15CMS.

M2 1,289.00              $                   267,204.00 347,365.00$                   447,753,485.00$                     

1.5.2.13

LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA
FRANJA DE ALINEACIÓN PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE
CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA
DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS

M2 945.00                 

 $                   270,725.00 

351,943.00$                   332,586,135.00$                     

1.5.2.14
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI ESP 0.12M, INCLUYE
LOSETA TÁCTIL

M2 489.00                 
 $                   278,538.00 

362,099.00$                   177,066,411.00$                     

1.5.2.15

LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO, USADA EN
PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON
CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS,
CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E=
15CMS

M2 789.00                  $                   267,204.00 347,365.00$                   274,070,985.00$                     

1.5.2.16
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA NEGRA (ORGÁNICA) PARA RELLENO DE
ÁREAS VERDES.

M3 750.00                 
 $                   102,910.00 

133,783.00$                   100,337,250.00$                     

1.5.2.17
CONTENEDOR DE RAÍCES DE 1.50X1.50X1.60 METROS EN CONCRETO REFORZADO
CON REFUERZO EN MALLA DE 0.15X0.15X1/4", PISO CON APERTURA DE HUECO DE
0.25X0.25 METROS SEGÚN DISEÑO

UN 50.00                   
 $                1,375,338.00 

1,787,939.00$                89,396,950.00$                       

1.5.2.18 ALCORQUES CUADRADOS DE 1.6X1.6 M UN 50.00                    $                1,884,198.00 2,449,457.00$                122,472,850.00$                     

1.5.2.19
RAMPA PEATONAL DE CONCRETO CON ADOQUÍN PEATONAL EN LOSETAS TÁCTIL
DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE
MATERIAL Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO.

M2 129.00                  $                   346,379.00 450,293.00$                   58,087,797.00$                       

1.5.2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO METÁLICO BAJO M62 UN 189.00                  $                   389,661.00 506,559.00$                   95,739,651.00$                       

1.5.2.21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO M31,
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UN 123.00                 
 $                   650,997.00 

846,296.00$                   104,094,408.00$                     

1.5.2.22 TALA DE ARBOLES INCLUYENDO RAÍZ Y RETIRO DE MATERIAL UN 120.00                  $                1,014,157.00 1,318,404.00$                158,208,480.00$                     

1.5.2.23
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS DE BASURAS EN ACERO INOXIDABLE DE
40 CMS DE DIÁMETRO POR 60 CMS DE ALTO (VER DISEÑO)

UN 45.00                   
 $                1,608,113.00 

2,090,547.00$                94,074,615.00$                       

1.5.2.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO ML 773.40                 
 $                   758,916.00 

986,591.00$                   763,029,479.00$                     

1.5.2.25

BARANDA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ALTURA 1.20 METROS, CON COLUMNA DE
0.20 X 0.20 METROS A CADA 2.00 METROS, Y DOS VIGAS HORIZONTALES DE 0.20 X
0.20 METROS A CADA 0.40 METROS, CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON
SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS.

Ml 196.00                 

 $                   407,488.00 

529,734.00$                   103,827,864.00$                     

1.5.2.26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 8", INCLUYE EXCAVACIÓN Y
ACCESORIOS

ML 245.00                 
 $                   222,776.00 

289,609.00$                   70,954,205.00$                       

1.5.2.27
MURO EN CONCRETO DE 3500 PSI, DE 0.6 X 0.25 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE
1/2", A CADA 0.25 METROS, 2 VARILLAS 3/8 (HORIZONTALES) CADA 0.25 METROS.

ML 526.00                  $                   337,702.00 439,013.00$                   230,920,838.00$                     

1.5.2.28
ENROCADO DE PROTECCIÓN CON PIEDRA CICLÓPEA Y CONCRETO PREMEZCLADO
DE 2000 PSI, E=0,20 METROS

M3 321.00                 
 $                   515,064.00 

669,583.00$                   214,936,143.00$                     

1.5.2.29 RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO M3 489.00                  $                   269,432.00 350,262.00$                   171,278,118.00$                     
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1.6 FACHADA
1.6.1 ACABADO DE FACHADA

1.6.1.1

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PANELES DE FACHADA EN MALLA
TÉCNICA ARQUITECTÓNICA MICROPERFORADA DE ALTA TENASIDAD (1100 DTEX
PES HT – RECUBRIMIENTO CON PVC) – TECNOLOGÍA PRECONTRAINT – CONTROL
SOLAR – ENVOLVENTE LIGERA DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE ESTRUCTURA DE
SUJECIÓN CON PERFILES DE ALUMINIO E ILUMINACIÓN

M2 4,200.00              $                2,958,975.00 3,846,668.00$                16,156,005,600.00$                

1.6.1.2 AVISOS EN LETRAS LUMINOSAS UN 1.00                      $             52,800,000.00 68,640,000.00$              68,640,000.00$                       
1.7 PROVISIONES DE OBRA

1.7.1
PROVISIÓN REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE DESMONTE DE REDES EXISTENTES,
ILUMINACIÓN, SONIDO Y VOZ Y DATOS)

GLB 1.00                     
 $        5,980,800,000.00 

7,775,040,000.00$        7,775,040,000.00$                  

1.7.2 PROVISIÓN RED CONTRAINCENDIOS (INCLUYE EQUIPOS) GLB 1.00                      $           960,000,000.00 1,248,000,000.00$        1,248,000,000.00$                  
1.7.3 PROVISIÓN HVAC GLB 1.00                      $        1,114,346,960.00 1,448,651,048.00$        1,448,651,048.00$                  

1.7.4
PROVISIÓN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS NATURAL (INCLUYE DESMONTE DE
REDES EXISTENTES)

GLB 1.00                     
 $           960,000,000.00 

1,248,000,000.00$        1,248,000,000.00$                  

1.7.5 PROVISIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD HUMANA GLB 1.00                      $           288,000,000.00 374,400,000.00$           374,400,000.00$                     
1.8 ZONA PICK UP DROP OFF

1.8.1 PRELIMINARES
1.8.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1.00                      $                       3,617.00 4,702.00$                        4,702.00$                                  
1.8.1.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 1.00                      $                     23,113.00 30,047.00$                      30,047.00$                               
1.8.1.3 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 1.00                      $                       1,768.00 2,298.00$                        2,298.00$                                  
1.8.2 PAVIMENTO Y PARADERO DE BUSES

1.8.2.1 CONCRETO 1500 PSI  PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO  E=0,15 M2 1.00                      $                     84,562.00 109,931.00$                   109,931.00$                             
1.8.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO M2 1.00                      $                       3,361.00 4,369.00$                        4,369.00$                                  

1.8.2.3

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN
PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4"
LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN,
CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE
PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE

M2 1.00                      $                   239,467.00 311,307.00$                   311,307.00$                             

1.8.2.4
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS
DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS

ML 1.00                     
 $                     79,492.00 

103,340.00$                   103,340.00$                             

1.8.2.5
ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA
PARA DISCAPACITADOS)

M2 1.00                     
 $                   101,436.00 

131,867.00$                   131,867.00$                             

1.8.2.6 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 1.00                      $                   114,768.00 149,198.00$                   149,198.00$                             

1.8.2.7

PARADERO DE TRANSMETRO DERECHO (ALIMENTADORES), INTEGRADA POR
ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE ANSI 304, CON DOS APOYOS
VERTICALES, ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE CUBIERTA, BANCA, CUBIERTA Y
MOGADOR, SEGÚN DISEÑO ADJUNTO EN PLANOS, INCLUYENDO CIMENTACIÓN DE
CONCRETO EN CADA UNO DE LOS APOYOS MEDIANTE ZAPATAS DE CONCRETO

UN 1.00                      $             47,085,684.00 61,211,389.00$              61,211,389.00$                       

1.9 PARQUEADERO
1.9.1 EDIFICIO PARQUEADERO

1.9.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1.00                      $                       3,617.00 4,702.00$                        4,702.00$                                  
1.9.1.2 DEMOLICIÓN DE ASFALTO M2 1.00                      $                     18,161.00 23,609.00$                      23,609.00$                               
1.9.1.3 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 1.00                      $                   614,108.00 798,340.00$                   798,340.00$                             

1.9.1.4
ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO NO INCLUYE
ACERO DE REFUERZO

M3 1.00                     
 $                1,010,290.00 

1,313,377.00$                1,313,377.00$                          

1.9.1.5 VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1.00                     
 $                1,035,348.00 

1,345,952.00$                1,345,952.00$                          

1.9.1.6 COLUMNAS EN CONCRETO  DE 4000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1.00                     
 $                1,533,677.00 

1,993,780.00$                1,993,780.00$                          

1.9.1.7 VIGA AÉREA  EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1.00                     
 $                1,763,268.00 

2,292,248.00$                2,292,248.00$                          

1.9.1.8
VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO DE 0.10 - 0.15 X H = 0.20 - 0.25

ML 1.00                     
 $                     82,200.00 

106,860.00$                   106,860.00$                             

1.9.1.9
COLUMNETA EN CONCRETO 4000 PSI DE 0.20 - 0.30 X 0.10 -.0.15 M, NO INCLUYE
ACERO DE REFUERZO

ML 1.00                     
 $                   174,016.00 

226,221.00$                   226,221.00$                             
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1.9.1.10
LOSA ALIGERADA CON CASETÓN DE ICOPOR ALTURA 0.40 MTS. INCLUYE TORTA
SUPERIOR DE 0.05 MTS EN CONCRETO DE 4000 PSI

M2 1.00                     
 $                   323,289.00 

420,276.00$                   420,276.00$                             

1.9.1.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN
ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 1.00                     

 $                   357,203.00 

464,364.00$                   464,364.00$                             

168,662,737,096.00$             

1,756,930,693.00$                  

850,000,000.00$                     

1,650,000,000.00$                  

42,016,806.72$                       

7,983,193.28$                         

50,000,000.00$                       
173,019,667,789.00$             

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  ADMINISTRACION (A) 24%

NOTA 2: 
Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero 

siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número 
entero del peso. 

 IMPREVISTO (I) 1%

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  UTILIDAD (U) 5%

NOTA 4:

 Para efectos de la evaluación de la oferta económica, el valor que será tenido en cuenta para incluir en el 
metodo de evaluacion correspondiente de acuerdo a la TRM que rija para la fecha de evaluacion del ofrecimiento 

economico, será la sumatoria de la operacion resultante de multiplicar el "COSTO TOTAL" (con correcciones 
aritmeticas si dan a lugar) multiplicado por  la "TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL" ofertada por el 

proponente, es decir el valor correspondiente a "VALOR TOTAL OFRECIMIENTO CON TASA INTERES"

TOTAL AIU (AIU) 30%

NOTA 5: 

Teniendo en cuenta la regla anterior, el valor por el cual se adjudicará el presente proceso, será por la sumatoria 
de los items incluido AIU.

El oferente adjudicatario se obliga a ofrecer una operación del crédito de proveedor  a una tasa de financiación 
que será la establecida por el proponente en la presente propuesta económica

12%

NOTA 6: 
El valor de la tasa ofrecida para el credito de proveedor debe ser expresada en porcentaje Efectiva anual (EA) 

hasta con maximo 2 decimales. La tasa ofrecida no podra sobrepasar la tasa máxima estimada por la entidad en 
el Estudio Previo, el Pliego de Condiciones y el Anexo técnico.

 $                            193,782,027,923.68 

JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO

REP. LEGAL CONSORCIO METRO ESTADIO

C,C. 72.252.346

PROVISIÓN JORNADAS EXTENDIDAS, NOCTURNAS Y FESTIVOS

COSTO TOTAL DE OBRA
PROVISIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

PROVISIÓN PMA, PMT, PGSR

AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III
IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III

TOTAL AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

________________________________________________________

TASA DE INTERES EFECTIVO ANUAL (%)

VALOR TOTAL CON TASA DE INTERES


