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ANEXO AL CONTRATO  

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8326908 de 2025. 

SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y   

BERNARDO BOTERO ARANGO NIT 15258471. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Las condiciones contractuales del contrato corresponderán a la información que se registre del mismo en 

la plataforma transaccional SECOP II y comprenderá los documentos que para todos los efectos hacen 

parte integral del este y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 

contractuales, como lo son y los documentos antecedentes del contrato, las actas y acuerdos suscritos por 

las partes durante la ejecución del Contrato, entre otros, a saber: a) El estudio previo, pliego electrónico y 

todos sus anexos, adendas y los demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del 

proceso. b) La propuesta del contratista y los documentos adjuntos presentados con la misma. c) Las 

instrucciones escritas al contratista para la ejecución de los trabajos. d) Las actas y demás documentos 

que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.  

 

En ese sentido, el contrato electrónico del SECOP II está compuesto por el formulario, los anexos 

publicados, los mensajes de datos que la Entidad envía al proveedor y los mensajes de datos de respuesta 

y aceptación por parte de este, los cuales son validados mediante la firma electrónica y el sello de tiempo 

que provee la plataforma. El contrato electrónico tiene plena validez y fuerza obligatoria, de conformidad 

con lo preceptuado en la Ley 527 de 1999 y demás normativa aplicable. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, el presente documento se constituye como un Anexo al contrato 

electrónico de la plataforma SECOP II, con el objetivo de regular las condiciones y cláusulas contractuales 

adicionales que no se encuentran disponibles en el formulario de la plataforma. 

 

OBJETO DEL CONTRATO:   

5_9549_376 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura locativa de las sedes 

del Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada X   X   
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ESPECIIFICACIONES TÉCNICAS:   

 

ITEM NOMBRE DESRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Tablero principal de 

distribución eléctrica. 

MANTENIMIENTO preventivo de tablero principal: 
revisión y ajuste de componentes eléctricos, 
medición térmica para ajustes de terminales. 
Revisión y ajuste de rieles metálicos, barras 
colectoras y canaletas. Revisión y ajuste de 
contactores, Incluido todos los elementos 
necesarios para su buen funcionamiento. 

UND 1 

2 
Tableros secundarios 

de distribución 
eléctrica.  

Mantenimiento preventivo de tableros 
secundarios, Incluidos todos los elementos 
necesarios para su buen funcionamiento. 

UND 9 

3 Red Eléctrica 

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema 
eléctrico de la sede principal y sede alterna del 
Sena, incluidos repuestos e insumos necesarios 

para su buen funcionamiento previa revisión de la 
supervisión del contrato. 

UND 1 

4 Luminarias  
Mantenimiento y suministro de lampara hermética 

tubular led   
UND 58 

5 
Reflectores led de 

panel solar  
Mantenimiento preventivo de Reflectores led de 

panel solar. 
UND 8 

6 sanitarios 
Mantenimiento general al sistema de unidades 

sanitarias, Válvulas de admisión y descarga. 
UND 20 

7 Orinales 
Mantenimiento e instalación de separadores en 
acero inoxidable 430, de 90 cm de alto x 45 de 

ancho para orinales. 
UND 3 

8 
Red hidráulica y 

sanitaria 

Mantenimiento general del sistema hidráulico y 
sanitario del complejo incluido cambio de 

elementos e insumos necesarios para su buen 
funcionamiento, previa revisión del supervisor del 

contrato 

UND 12 

9 pocetas baños 
Mantenimiento e instalación de pocetas en baños: 

50 x 50 cm en granito. 
UND 4 
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10 
MANTENIMIENTO 

TRAMPA DE GRASAS 

Mantenimiento de las trampas de grasa que 
consiste en: retirar residuos, limpiar la trampa, 

verificar filtros y cambiarlos si es necesario, revisar 
el sistema de drenaje y limpiarlo para evitar 

posibles obstrucciones, bombear la trampa, realizar 
mantenimiento, cambiar o instalar nuevos 
coladores y el mantenimiento de limpieza. 

UND 2 

11 Aires Acondicionados 

Mantenimiento preventivo, correctivo de aire 
acondicionado de capacidad 12000 btu:  limpieza, 

cambio de refrigerante, corrección de fugas, 
revisión eléctrica, revisión digital, incluido todos los 

elementos necesarios para su buen 
funcionamiento. 

UND 4 

12 Aires Acondicionados 

Mantenimiento preventivo, correctivo de aire 
acondicionado de CAPACIDAD 36000 BTU   

limpieza, cambio de refrigerante, corrección de 
fugas, revisión eléctrica, revisión digital, incluido 

todos los elementos necesarios para su buen 
funcionamiento. limpieza, cambio de refrigerante, 

corrección de fugas, revisión eléctrica, revisión 
digital, incluido todos los elementos necesarios 

para su buen funcionamiento. 

UND 3 

13 Aires Acondicionados 

Mantenimiento preventivo, correctivo  de aire 
acondicionado de CAPACIDAD 24000  limpieza, 

cambio de refrigerante, corrección de fugas, 
revisión eléctrica, revisión digital, incluido todos los 

elementos necesarios para su buen 
funcionamiento. limpieza, cambio de refrigerante, 

corrección de fugas, revisión eléctrica, revisión 
digital, incluido todos los elementos necesarios 

para su buen funcionamiento. 

UND 13 

14 Aires Acondicionados 

Mantenimiento preventivo y correctivo de aire 
acondicionado de MIRAGE:   

limpieza, cambio de refrigerante, corrección de 
fugas, revisión eléctrica, revisión digital, incluido 

todos los elementos necesarios para su buen 
funcionamiento. 

UND 1 
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15 Aires Acondicionados 

Mantenimiento preventivo y correctivo de aire 
acondicionado de capacidad 22000 btu :  limpieza, 

cambio de refrigerante, corrección de fugas, 
revisión eléctrica, revisión digital, incluido todos los 

elementos necesarios para su buen 
funcionamiento. 

UND 1 

16 Aires Acondicionados 

Mantenimiento preventivo y correctivo de aire 
acondicionado de capacidad 60000 btu :  limpieza, 

cambio de refrigerante, corrección de fugas, 
revisión eléctrica, revisión digital, incluido todos los 

elementos necesarios para su buen 
funcionamiento. 

UND 1 

17 Aires Acondicionados 
Instalación de aire acondicionado de capacidad 

12000 btu: incluido todos los elementos necesarios 
para su buen funcionamiento. 

UND 2 

18 Aires Acondicionados 
Instalación de aire acondicionado de capacidad 

24000 btu :, incluido todos los elementos 
necesarios para su buen funcionamiento. 

UND 5 

19 Aires Acondicionados 
Instalación de aire acondicionado de capacidad 

36000 btu:, incluido todos los elementos 
necesarios para su buen funcionamiento. 

UND 1 

 

 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las 

partes contratantes, en atención a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Para su ejecución 

requiere: 1) Registro presupuestal, 2) Constitución de la garantía única y las que se requieran según sea el 

caso y 3) La aprobación de esta por parte del SENA. PARÁGRAFO. El inicio de la ejecución estará 

condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados en el Estudio previo y/o el Pliego de 

condiciones. 

 

OBLIGACIONES:  Obligaciones generales del contratista 

 

1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 
en el proceso de contratación. 

2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, las 

garantías exigidas en los estudios previos en los términos establecidos. 
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
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6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 
previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 
correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida. 

7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que 
le sean formulados. 

8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes 
parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el 
Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito 
indispensable para efectuar cualquier pago. 

9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. 
10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 

custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de 
esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios 
de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. 

11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. 

12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 

13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 
3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las 
medidas necesarias. 

14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el 
desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado. 

15) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 

Obligaciones específicas del contratista: 

 

a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de contratación 

b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que 

indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre 
sus obligaciones. 

d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
e. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de 

conformidad a los parámetros establecidos en el SENA. 
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f. Prestar el servicio con calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de seguridad, 
de acuerdo con las normas de calidad del servicio y las condiciones requeridas por la Entidad 
en el presente proceso. 

g. Presentar la factura o cuenta de cobro con los requisitos legales exigidos. 
h. Informar a la Entidad en el caso de presentarse algún imprevisto que imposibilite la prestación 

del servicio por parte del contratista, deberá brindar solución a la situación sin que ello genere 
costo adicional o penalidad para el SENA. 

i. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o 
circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que pueda 
poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 

j. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto 
del Supervisor.  

k. Seguir las instrucciones que el SENA considere para la ejecución del contrato y velar por su 
cumplimiento. 

l. Asumir bajo su absoluta responsabilidad la vinculación de su personal y la celebración de 
subcontratos, requeridos para el desarrollo del presente proceso contractual, todo lo cual 
debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 

m. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y 
acreditar la paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo 
para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

n. El personal que prestará los servicios en instalaciones propias y de la entidad deberá garantizar 
como requisito obligatorio de ingreso la presentación del carné de vacunación contra el Covid-
19 o el certificado de vacunación disponible en la página: 

o. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del 
objeto de este y demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993. 
 

OBLIGACIONES DEL SENA 
 

1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos 

exigidos. 
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la 

correcta ejecución del negocio jurídico suscrito. 
4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación 

con el objeto del presente contrato. 
5) Suscribir juntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los 

demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el 
Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o a su delegado, sobre la 
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ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones 
contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento 
equivalente. 

8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  El plazo de ejecución del contrato será de 90 DÍAS. El plazo se contabilizará a partir 

del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

 

El contratista seleccionado deberá realizar la entrega de los materiales en las instalaciones del Centro 

Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño del SENA – Regional Antioquia, 

ubicado en la Calle 11 No. 12-42, calle la amargura, Santa Fe de Antioquia. 

 

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio el municipio de Santa Fe de 

Antioquia – Antioquia. 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  El valor estimado del contrato será hasta por la suma de SESENTA Y 

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($62.180.000) IVA incluido, cuando a ello hubiere 

lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o 

municipal o de carácter legal. 

 

SUPERVISIÓN. La supervisión de la ejecución del contrato se realizará por el Ordenador del gasto o por el 

funcionario que este designe. El supervisor velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las 

actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el Manual de 

Supervisión e Interventoría de la entidad. 

 

GARANTÍAS. El CONTRATISTA constituirá a favor del SENA la garantía con amparos señalados en el estudio 

previo. PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA podrá amparar los riesgos anteriormente señalados, con 

alguno de los mecanismos de cobertura del riesgo previstos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 

de 2015. La garantía deberá mantenerse vigente por la totalidad del plazo de ejecución establecido en el 

contrato y hasta la liquidación de este. En caso de ser necesario, deberá realizar la modificación de la 

vigencia de la garantía de acuerdo con la fecha de inicio de actividades o cumplimiento de requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA se obliga a restablecer el valor 

de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad 

contratante. De igual manera, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se 
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prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su 

vigencia, según el caso; so pena de que el SENA dé aplicación a las sanciones previstas en la Ley. 

 

Las garantías que soportan el presente contrato son:  

 

 
Señale con una “X” los amparos a exigir:  
 

 Seriedad de la oferta: No aplica para este proceso 

 Buen manejo y correcta inversión del anticipo: No aplica para este proceso 

 Pago anticipado: No aplica para este proceso 

X Cumplimiento: por el diez (10 %) del valor del contrato, vigente por el plazo del 
contrato y un (1) año más. 

X Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por 
el cinco (5 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato 
y tres (3) años más. 

X Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:  por el 
diez (10 %) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y un (1) año 
más. 

X Calidad del servicio: por el diez (10 %) del valor del contrato, vigente por el plazo 
del contrato y un (1) año más.  

 Protección de los bienes: No aplica en este proceso 

X Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 
doscientos (200 SMLMV), con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato 

 

 

MULTAS. En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que en 

caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda 

oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor del SENA multas sucesivas por la suma equivalente al 

cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del mismo, por cada día de mora o incumplimiento, sin 

que el valor total de las mismas superen la suma equivalente al 10% del valor total del contrato. Para tal 

efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al 

objeto o a las obligaciones emanadas del contrato pagará al SENA hasta el diez por ciento (10%) del valor 

total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se realice 
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la reclamación de los perjuicios a que haya lugar. Para tal efecto, EL SENA dará aplicación a lo establecido 

en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

SUSPENSIÓN. El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido excepcionalmente de 

manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Por causas 

debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. PARÁGRAFO. En caso de suspensión el (la) 

CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente 

al término que dure la misma. 

 

RÉGIMEN LEGAL. El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, 

salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 

2015. 

 

RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en 

el contrato. Además, responderá por los daños generados al SENA con ocasión de la ejecución de este o 

por aquellos causados por sus contratistas, empleados o subcontratistas. 

 

INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal 

y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes ocasionados por EL 

CONTRATISTA o su personal durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se 

formule reclamo, demanda o acción legal contra el SENA por asuntos que según el contrato sean de 

responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta 

adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los 

trámites para llegar a un arreglo del conflicto. EL SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su 

colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que estos 

ocasionen al SENA, sin que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni 

por el hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la defensa de 

sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. PARÁGRAFO. Si en cualquiera de los 

eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del 

SENA, la entidad podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará 

todos los gastos que el SENA incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el 

SENA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL 

CONTRATISTA. 

 



 

10 

GCCON-F-021 V.03 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que 

se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las 

personas que representa se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas 

concordantes. PARÁGRAFO PRIMERO. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del 

CONTRATISTA, este cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través de la supervisión y si 

ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO. Presentada la 

causal de inhabilidad o incompatibilidad, EL CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por 

escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones 

pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por 

EL CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para 

continuar con la ejecución del contrato. PARÁGRAFO TERCERO. EL CONTRATISTA responderá por haber 

ocultado, al contratar, cualquier inhabilidad, incompatibilidad o prohibición o por haber suministrado 

información falsa. 

 

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin 

el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo este negar la autorización de la cesión o del subcontrato. 

 

GASTOS E IMPUESTOS. Estarán a cargo del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y 

contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. 

 

SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las diferencias que surjan entre las partes 

por asuntos distintos a la aplicación de la cláusula de caducidad y de los principios de interpretación, 

modificación y terminación unilaterales, con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación 

y liquidación del contrato, serán dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de 

conflictos previstos en la Ley.  Por lo tanto, las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa 

las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución 

previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. 

 

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se 

refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 

a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al 
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SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. c) Unilateralmente por incumplimiento del 

contratista. d) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución o cuando la 

fuerza mayor o caso fortuito supere los tres (3) meses, sin que cese dicha causal. e) Por disolución de la 

sociedad del contratista. f) Por incapacidad financiera del CONTRATISTA, la cual se presumirá cuando este 

se declare en iliquidez o inicie proceso de liquidación según la ley. g) Cuando no se entregue información 

veraz y verificable con ocasión de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA entiende que la terminación del contrato por las causales 

descritas en la presente cláusula no dará lugar a indemnización de perjuicios a favor del mismo, razón por 

la cual renuncia a iniciar cualquier reclamación en contra del CONTRATANTE. PARÁGRAFO SEGUNDO. La 

terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes. 

 

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. El CONTRATISTA ejecutará el contrato con sus propios medios y con 

plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será 

de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley y los documentos del 

proceso. Entre EL CONTRATISTA, el personal que este contrate y EL SENA no existe, ni existirá vínculo 

laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 

honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. 

Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 

Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF 

y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL. Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, 

descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, estos pertenecen a EL SENA de 

conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la 

Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley. Lo anterior, sin perjuicio del respeto al derecho moral 

consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 

23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto de este 

contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros 

derechos legales o contractuales de terceros. 

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 

confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva debidamente identificada como tal por EL 

SENA y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato. Esta obligación de 

confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por 

autoridad competente. PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente 

mientras la información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará sujeta 
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a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la 

información y documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y 

complementarias que regulen la materia. 

 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. El CONTRATISTA se obliga expresamente a entregar al SENA la 

información veraz y verificable que le sea solicitada para el cumplimiento de la normatividad relacionada 

con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el evento en que no se cumpla 

con la obligación consagrada en esta cláusula, el SENA tendrá la facultad de dar por terminado el presente 

contrato. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA declara que: 

 

1) Conoce y cumple integralmente con la normatividad de Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y el Sistema de Prevención y Control 

del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas 

de Destrucción Masiva (SIPLAFT) aplicable a su sector y actividad económica. 

2) Declara y certifica que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita 

o de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la 

financiación del terrorismo. 

 

SOBORNO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El CONTRATISTA declara que se abstendrá de dar u ofrecer 

dinero o cualquier objeto de valor, incluyendo, pero sin limitarse a: favores, promesa o ventaja, sobornos, 

regalos o entretenimiento, premios, condiciones favorables para préstamos u otros productos financieros, 

contribuciones, donaciones, empleo u otras oportunidades para un servidor público, funcionario, 

empleado o contratista de la entidad, o a cualquier asociado o familiar dentro del tercer grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, o cualquier otra conducta que una persona razonable 

pueda considerar como una dadiva a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio 

de sus funciones o para resultar beneficiado en la adjudicación, celebración o ejecución del contrato, en 

cualquier momento u oportunidad. 

 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del 

término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En 

caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de 

la Ley 1150 de 2007.  
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PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO 

SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA. 

 

 

 

 

 

Elaboró: Sara Bedoya López/Asesora Jurídica 

 



Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8326908  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 3 días de tiempo transcurrido (15/09/2025 2:57:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.8326908  

Objeto del contrato 5_9549_376 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura locativa de
las sedes del Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño.  

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

90 Días  
1 minuto para terminar (18/09/2025 7:45:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

18/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

19/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
19/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTTAOA​

COLOMBIA, Santafé De Antioquia 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

BERNARDO BOTERO ARANGO

COLOMBIA, Medellín 
Número de documento 15258471

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

BERNARDO BOTERO ARANGO BANCOLOMBIA Ahorros 00729699764

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

BERNARDO
BOTERO ARANGO

Fecha de
aprobación:

16/09/2025 5:01:23 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

GUSTAVO ADOLFO
CASTAÑO ESTRADA

Fecha de
aprobación:

17/09/2025 10:51:36 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8326908_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a
la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con
los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación 20/11/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Calle 11 No. 12-42 COLOMBIA > Antioquia > Santafé De Antioquia

Sí No  Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 19 horas de tiempo transcurrido (18/09/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 18/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 19 horas de tiempo transcurrido (18/09/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 18/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 19 horas de tiempo transcurrido (18/09/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 18/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 19 horas de tiempo transcurrido (18/09/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 18/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

7 horas de tiempo transcurrido (18/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido (17/09/2025 10:39:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17930080 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de seguro 284.700.000,00 COP seguros del estado 20/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.17930085 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 21.763.000,00 COP seguros del estado 20/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8326908
BERNARDO BOTERO ARANGO

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

Camara de comercio.pdf Camara de comercio.pdf Descargar Detalle

Cedula.pdf Cedula.pdf Descargar Detalle

Rut..pdf Rut..pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Calle 11 No. 12-42 y demas municipios segun minuta y pliegos  
CO-ANT-05042 - Santafé De Antioquia  
COLOMBIA  
Antioquia  
Santafé De Antioquia  
Calle 11 No. 12-42 y demas municipios segun minuta y pliegos  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8326908

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
68.888.335,00 62.180.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 72101507

5_9549_376 Contratar el mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura
locativa de las sedes del Complejo Tecnológico
Turístico y Agroindustrial del Occidente
Antioqueño.

1,00 UN 68.888.335,00 62.180.000,00 68.888.335,00 62.180.000,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

1. ANEXO CONTRATO DE INFRAESTUCTURA.pdf 1. ANEXO CONTRATO DE INFRAESTUCTURA.pdf (detalle)

2. DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR.pdf 2. DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo
de Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202300000000147 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en
el SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3925 CDP Con Compromiso 154.255.000 COP 62.180.000 COP 36-02-00-005-954910 Validado

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

344625 Presupuestal
(CDP)

18/09/2025
12:00 AM

Generado 62.180.000
COP

62.180.000
COP

- C-3699-1300-15-
53105B-3699016-
02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Ordenador del Gasto GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 15349978  

Supervisor Ruben Dario Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 71707279  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 15349978  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA 1 día de tiempo transcurrido (17/09/2025 10:51:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA

Supervisor Ruben Dario 1 día de tiempo transcurrido (17/09/2025 10:51:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA

Ordenador del pago GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA 1 día de tiempo transcurrido (17/09/2025 10:51:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento
del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 62.180.000

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

62.180.000

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

 

36-02-00-005-954910  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

154.255.000 COP  
0 COP  
62.180.000 COP  
Consulta Exitosa  
16/09/2025 3:30 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

62.180.000 COP  
0 COP  
62.180.000 COP  
Consulta Exitosa  
18/09/2025 7:43 PM  

Agregar usuario
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Regional Antioquia 
Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño 

Calle 11 No.12-42, Santa Fe de Antioquia - PBX 604 8531768 
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5-9549 
                                                                            Santa Fe de Antioquia 
  
 

EL SUSCRITO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO 
No. CO1.PCCNTR.8326908 DEL 2025 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

 
En cumplimiento de la Resolución No. 0202 de 2014, “por medio de la cual se adopta el Manual de 

Supervisión e Interventoría del SENA”, 
 

CERTIFICA 
 

1. Que el Contratista BERNARDO BOTERO ARANGO identificado con C.C. No. 15258471 
cumplió a satisfacción con el contrato cuyo objeto es “Contratar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura locativa de las sedes del Complejo 
Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño.” Con fecha de inicio del 
18 de septiembre de 2025. 
 

2. Que el contratista desarrolló las actividades descritas en el informe que se anexa a la 
presente certificación, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato de 
CO1.PCCNTR. 8326908 DEL 2025. 

 
3. Que se ha verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad 

Social realizados por el contratista por medio de la planilla No. 4628929218, la cual se 
adjunta a la presente certificación y que los mismos han sido liquidados de conformidad con 
las normas vigentes. 
 

4. Que se autoriza el pago correspondiente a la cuanta de cobro del mes de diciembre de 2025, 
con base en la siguiente información financiera: 

 

Pago No Valor anterior Valor por pagar RPC Saldo por ejecutar 

03 $16.997.736,00 $16.940.000,00 344625 $57.736,00 

 
            Se expide en Santa Fe de Antioquia, el 18 de diciembre de 2025 
 

 
       Aprobó: Ruben Dario Garcia Castro, supervisor 
      Proyectó: Jessica Quintero, Facturación   

 



Item Beneficiario NIT/C.C. Documento Numero
Registro 

presupuestal 
Vigencia Dependencia Rubro

Cuenta de cobro 

o factura No. 

Valor antes de 

IVA
IVA Valor con IVA Objeto

1

BERNARDO 

BOTERO 

ARANGO

15258471 Contrato
CO1.PCCNTR. 

8326908 DEL 2025
344625 2025 Dep. 954924

C-3699-1300-15-

53105B-3699016-02

Propios 27

3    16.940.000,00                         -      16.940.000,00 

Contratar el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la 

infraestructura locativa de las 

sedes del Complejo Tecnológico 

Turístico y Agroindustrial del 

Occidente Antioqueño.

TOTAL 16.940.000,00     -                       16.940.000,00    

NOTA: Cuenta Ahorros BANCOLOMBIA para consignación del pago  N° 00729699764

Elaboro: Jessica Quintero, Facturación

ANEXO A LA CERTIFICACIÓN DE PAGO: 03

CONTRATO No CO1.PCCNTR.8326908 DEL 2025

Con base a la certificacion del 18 de diciembre de 2025, suscrita por el supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8326908 de la vigencia de 2025, en la que manifiesta que hemos recibido a satisfacción los suministros objeto del 

referido contrato.
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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7938401 DEL 2025 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE Complejo Tecnológico turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8326908 DEL 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/09/2025 

OBJETO 

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 

locativa de las sedes del Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial 

del Occidente Antioqueño. 

CONTRATISTA BERNARDO BOTERO ARANGO 

CC o NIT 15258471 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

La prestación efectiva del servicio será el municipio de Santa Fe de 

Antioquia calle 11 # 12-42 calle de la amargura, Complejo Tecnológico 

Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño y en las sedes 

alternas del municipio de Frontino y Dabeiba.  

FECHA DE INICIO 
Para lo cual, la entidad contratante no reconocerá ni pagará gastos de 
desplazamiento alguno al proponente adjudicatario del procedimiento de 
selección. 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  18/09/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será de TRES (3) MESES, y/o hasta 

agotar los recursos de la disponibilidad presupuestal. El plazo se 

contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del 

contrato. 

PRÓRROGA NRO.  $62.180.000,00 

FECHA DE TERMINACIÓN N/A 

ADICIÓN NRO.01 

CO1.CTRMOD.21252789 

Valor adición: TRECE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($13.517.736) IVA INCLUIDO, por lo 

que el valor total del contrato asciende a la suma de SETENTA Y CINCO 

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

SEIS PESOS ($75.697.736) IVA incluido y todos los impuestos y 

gravámenes. 

ADICIÓN NRO.0 N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $75.697.736,00 

FORMA DE PAGO 
El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales mensuales, 

posterior a los mantenimientos realizados, previa verificación del 

X   
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1.1. Garantías contractuales 

 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, recibo satisfacción por la 

supervisión y presentación de la factura y recibido a entera satisfacción 

por la supervisión, con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales 

exigidos por la ley y la Entidad. La certificación de pago de los aportes 

parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 

de la ley 1150 de 2007. 

NOTA: El pago está sujeto a los trámites administrativos a que haya lugar, 

disposiciones internas de la entidad por cierre de vigencia fiscal, la 

disponibilidad de PAC que para los efectos se le hayan definido al Centro 

de Formación por parte de la Dirección Administrativa y Financiera del 

SENA y al aporte oportuno de la anterior documentación. No se 

reconocerán moras en el pago cuando no se allegue la documentación a 

tiempo y con todos los requisitos de ley. 

Adicional a lo anterior, Para las personas naturales y jurídicas que están 
obligadas a facturar electrónicamente deberán entregar Factura 
Electrónica, Notas Debito o Notas Crédito, como requisito necesario para 
el pago de bienes y/o servicios contratados, conforme con lo señalado en 
el Decreto 358 de marzo de 2020 y en la Resolución 000042 del 5 de mayo 
de 2020 expedida por la DIAN, según circular externa 016 para el proceso 
de recepción de facturas electrónicas, el proveedor o contratista deberá 
tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de generar la factura 
electrónica:1. Contratista o proveedor (emisor)Elaborar factura 
electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita 
de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.2. 
Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo 
“correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de 
existir fallas en la validación del correo.3. Diligenciar en la sección de la 
factura Notas u observaciones, lo siguiente: #$ luego el código de 
identificación de la Regional o Centro de Formación con la cual se 
suscribió el contrato, número del contrato, y correo del supervisor, 
finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según el 
siguiente ejemplo: #$36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato No XX; correo del 
supervisor #$4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente 
en el campo “Correo”, el buzon electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada 
la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe 
automáticamente.  
Nota: Todos los contratistas o proveedores obligados a facturar 

electrónicamente, deberán seguir estas indicaciones a fin de que la 

factura pueda ser remitida a todas las partes interesadas. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 03 

PERIODO DEL INFORME Desde el 01/11/2025 al 30/11/2025 
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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

NRO. DE PÓLIZA 65-46-101061812 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 17-09-2025 

FECHA APROBACIÓN 17-09-2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 18/09/2025 20/12/2026 $ 6,218,000.00 

Devolución del pago 

anticipado 

N/A   

Salarios y prestaciones 

sociales 

18/09/2025 20/12/2028 $ 3,109,000.00 

Correcto funcionamiento 
18/09/2025 20/12/2026 $ 6,218,000.00 

Calidad del servicio 18/09/2025 20/12/2026 $ 6,218,000.00 

 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

1. Ejecutar el objeto del 

contrato bajo las 

condiciones de calidad, 

oportunidad y obligaciones 

definidas en el proceso de 

contratación. 

Revisión técnica de equipos 

Mantenimiento preventivo  

Reparaciones correctivas  

Reporte de novedades 

Fichas de seguimiento y 

control 

Informes técnicos 

Registro fotográfico 

Actas de intervención 

Lista de chequeo de 

mantenimiento 

 

2. Cumplir con las 

especificaciones técnicas 

del objeto presentadas en 

la oferta. 

Verificación de equipos y 

sistemas según ficha técnica 

 Uso de herramientas y 

repuestos adecuados 

Aplicación de procedimientos 

definidos en la oferta técnica 

Informe de cumplimiento 

técnico 

Registro fotográfico 

Lista de chequeo 

Acta de conformidad técnica 

firmada por el supervisor 

3. Entregar, dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a 

la suscripción del negocio 

jurídico, las garantías 

exigidas en los estudios 

Revisión de los estudios 

previos 

Solicitud y trámite de pólizas 

(cumplimiento, calidad, 

responsabilidad civil, etc.) 

 

Radicado de entrega 

Acta de recibo de garantías 

 Confirmación de aceptación por 

parte del supervisor 
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previos en los términos 

establecidos. 

4. Mantener, durante toda la 

vigencia del contrato, los 

precios incluidos en su 

oferta. 

Revisión constante de los 

precios ofertados 

Comparación con precios del 

mercado 

Cumplimiento de lo pactado 

sin solicitar ajustes 

económicos- Copia de la 

oferta económica 

 

Informes de seguimiento 

de precios 

Actas de ejecución sin 

modificaciones de valor 

5. Obrar con lealtad y buena 

fe en las distintas etapas 

contractuales, evitando 

dilaciones. 

- Comunicación clara y 

oportuna con el supervisor 

- Entrega puntual de informes 

y productos 

- Respuesta rápida a 

requerimientos 

- Cumplimiento de plazos sin 

excusas injustificadas 

Correos electrónicos 

- Informes entregados a tiempo 

- Registro de cumplimiento sin 

observaciones 

6. Cuando se encuentre 

obligado, EL CONTRATISTA 

deberá presentar la 

facturación electrónica, 

previamente validada por 

la DIAN, como requisito 

para el pago de los bienes 

y/o servicios contratados, 

conforme con las 

disposiciones legales 

vigentes. Las facturas o 

cuentas de cobro 

correspondientes deberán 

ser presentadas según la 

periodicidad establecida. 

Generación de factura 

electrónica conforme a lo 

pactado 

- Validación ante la DIAN 

- Envío oportuno al supervisor 

o área financiera 

- Cumplimiento de fechas de 

entrega 

Copia de la factura validada 

- Acuse de recibo de la DIAN 

- Radicado de entrega 

- Confirmación de aceptación 

por parte del supervisor 

7. Ejecutar el objeto del 

contrato bajo las 

condiciones de calidad, 

oportunidad y obligaciones 

definidas en el proceso de 

contratación. 

 Realización de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo según cronograma 

 Uso de materiales adecuados 

y certificados 

Cumplimiento de tiempos 

Informes técnicos 

Registro fotográfico 

Actas de servicio 

Checklist de calidad 
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establecidos 

Atención a requerimientos 

del supervisor 

8. Responder en los plazos 

establezca la entidad, los 

requerimientos de 

aclaración o de información 

que le sean formulados. 

Revisión constante de 

comunicaciones oficiales 

Respuesta oportuna a 

correos, oficios o 

requerimientos 

Entrega de documentos o 

aclaraciones solicitadas 

Copia de respuestas enviadas 

Radicados de entrega 

Correos electrónicos 

por parte de la entidad 

9. Cumplir cabalmente con 

sus obligaciones frente al 

Sistema de Seguridad Social 

Integral y parafiscales 

(Cajas de Compensación 

Familiar, SENA e ICBF). En el 

evento de no estar obligada 

al pago de aportes 

parafiscales o contratación 

de aprendices, el 

contratista aportará 

certificación suscrita por el 

Representante legal o la 

persona natural. El 

cumplimiento de esta 

obligación es requisito 

indispensable para 

efectuar cualquier pago. 

Pago mensual de aportes a 

salud, pensión y riesgos 

laborales 

Pago de aportes parafiscales 

si aplica 

Elaboración de certificación si 

no está obligado 

Entrega de documentos antes 

de solicitar el pago 

Planilla PILA 

Certificación firmada por el 

contratista o representante legal 

 Verificación por parte del 

supervisor 

Autorización de pago 

10. Controlar la ejecución del 

contrato, a fin de evitar la 

sobre ejecución del mismo. 

Revisión periódica del avance 

físico y financiero del 

contrato 

Comparación entre lo 

ejecutado y lo contratado 

Sin reporte de alertas  

Informes de seguimiento 

 

11. Guardar la confidencialidad 

de toda la información que 

le sea entregada y que se 

encuentre bajo su custodia 

o que por cualquier otra 

circunstancia deba conocer 

Manejo reservado de 

documentos e información 

No divulgación a terceros 

Uso exclusivo de la 

información para fines del 

 Registro de entrega y custodia 

de documentos 

Ausencia de incidentes o 

reportes de filtración 
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o manipular. El 

desconocimiento de esta 

obligación acarreará 

consecuencias de índole 

civil, penal y/o 

disciplinariamente por los 

perjuicios de su divulgación 

y/o utilización indebida que 

por sí o por un tercero se 

cause a la entidad. 

contrato 

 

12. Informar, por escrito y 

dentro de los 3 días hábiles 

siguientes a su 

materialización, cualquier 

eventualidad de fuerza 

mayor o caso fortuito que 

afecte la normal y correcta 

ejecución del contrato. 

No se Identifican situaciones 

que impide cumplir con el 

contrato 

Se cumple con lo pactado en el 

contrato 

13. Dar a conocer al SENA 

cualquier reclamación, 

petición, orden o similar de 

terceros que indirecta o 

directamente pueda tener 

algún efecto sobre la 

ejecución del contrato o 

sobre sus obligaciones. 

No se identifican situaciones, 

comunicaciones o acciones 

de terceros 

No se identifican situaciones, 

comunicaciones o acciones de 

terceros 

14. No acceder a peticiones o 

amenazas de quienes 

actuando por fuera de la ley 

pretendan obligarlo a hacer 

u omitir algún acto o hecho. 

El contratista deberá 

informar de tal evento al 

SENA, dentro de los 3 días 

hábiles siguientes a su 

ocurrencia, y a las 

autoridades competentes 

para que se adopten las 

medidas necesarias. 

No se identifican situaciones, 

comunicaciones o acciones 

de terceros, quienes 

actuando por fuera de la ley 

pretendan obligarlo a hacer u 

omitir algún acto o hechos 

No se identifican situaciones, 

comunicaciones o acciones de 

terceros 
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15. Restituir al SENA, al finalizar 

el contrato, los elementos 

que haya colocado a su 

disposición para el 

desarrollo del objeto 

contractual, en caso que se 

hayan suministrado. 

El contratista provee sus 

propios elementos para el 

desarrollo del contrato 

El contratista provee sus propios 

elementos para el desarrollo del 

contrato 

 

Obligaciones específicas del contratista 

 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS 
PRODUCTO O 

EVIDENCIA 

1. Ejecutar el objeto del Contrato 

en las condiciones de calidad, 

oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del 

Proceso de contratación 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de infraestructura 

Informes técnicos, 

registros fotográficos 

2. Cumplir con las especificaciones 

técnicas del objeto presentadas 

en la oferta. 

Intervenciones conforme a 

ítems del anexo técnico 

Listados técnico, 

registros fotográficos, 

bitácora de 

mantenimiento 

3. Dar a conocer al SENA cualquier 

reclamación, petición, orden o 

similar de terceros que indirecta 

o directamente pueda tener 

algún efecto sobre la ejecución 

del Contrato o sobre sus 

obligaciones. 

No se identifican situaciones, 

comunicaciones o acciones 

de terceros 

No se identifican 

situaciones, 

comunicaciones o 

acciones de terceros 

4. Obrar con lealtad y buena fe en 

el desarrollo del contrato. 

Respuestas oportunas, 

cumplimiento de plazos 
Actas sin observaciones 

5. Desarrollar el objeto contractual 
en condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad de 
conformidad a los parámetros 
establecidos en el SENA. 

Ejecución técnica conforme a 

cronograma 
Informes de avance,  

6. Prestar el servicio con calidad, 
cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y de 
seguridad, de acuerdo con las 
normas de calidad del servicio y 
las condiciones requeridas por 

Aplicación de normas 

técnicas y de seguridad 

Listados técnico, 

registros fotográficos, 

bitácora de 

mantenimiento 
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la Entidad en el presente 
proceso. 

7. Presentar la factura o cuenta de 

cobro con los requisitos legales 

exigidos. 

Generación y validación de 

factura electrónica 

Factura validada por 

DIAN, radicado de 

entrega 

8. Informar a la Entidad en el caso 

de presentarse algún imprevisto 

que imposibilite la prestación 

del servicio por parte del 

contratista, deberá brindar 

solución a la situación sin que 

ello genere costo adicional o 

penalidad para el SENA. 

Comunicación inmediata y 

propuesta de solución 

Oficio de notificación, 

informe técnico 

9. Avisar al SENA dentro de las 
veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento del 
hecho o circunstancia que 
pueda incidir en la no oportuna 
o debida ejecución del contrato 
o que pueda poner en peligro 
los intereses legítimos del SENA. 

No se Identifican situaciones 

que impide cumplir con el 

contrato 

No se Identifican 

situaciones que impide 

cumplir con el contrato 

10. Acatar las instrucciones que 

para el desarrollo del contrato le 

imparta el SENA por conducto 

del Supervisor. 

Ejecución conforme a 

directrices recibidas 
Informes técnicos 

 

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

Cumplimiento de Normativas: Las 

partes deben cumplir con las 

normativas locales y nacionales de 

salud y seguridad laboral. Esto 

incluye regulaciones específicas 

sobre la construcción y el manejo 

de materiales peligrosos. 

Identificar y aplicar las normas 

de salud y seguridad vigentes 

(como el Decreto 1072 de 2015 

en Colombia) 

Implementar protocolos de 

seguridad en el sitio de trabajo 

Uso elementos de protección 

personal (EPP) 

Realización inspecciones 

periódicas de seguridad 

Informes de cumplimiento 

normativo 

Certificados de capacitación en 

seguridad 

 

Evaluación de Riesgos: Es 

fundamental realizar una 

evaluación de riesgos antes de 

iniciar la obra. Esto ayuda   a   

identificar   posibles   peligros   y   a   

implementar   medidas   

preventivas. 

Inspección inicial de las 

instalaciones 

Identificación de peligros 

Clasificación de riesgos 

Recomendaciones preventivas 

 Socialización con el equipo de 

trabajo 

 Registro fotográfico 

Checklist de verificación 

Capacitación: Los trabajadores 

deben recibir capacitación 

adecuada sobre prácticas seguras, 

uso de equipos   de   protección   

personal (EPP)   y   procedimientos   

de   emergencia. 

Se presenta la información en: 

Prácticas seguras en el entorno 

laboral. 

Uso correcto de los equipos de 

protección personal (EPP). 

Procedimientos de 

emergencia. 

 

Durante el periodo no se ha 

realizado capacitación por 

parte del contratista-  

Provisión de EPP: El contratista 

debe proporcionar a los 

trabajadores el equipo de 

protección necesario, como cascos, 

guantes, gafas de seguridad, y 

asegurarse de que se utilicen 

correctamente. 

Identificación de los EPP 

necesarios según tipo de labor 

Uso de cascos, guantes, gafas, 

botas, etc. 

Verificación del uso correcto 

de los EPP 

 Supervisión diaria del 

cumplimiento 

Registro conformidad del 

personal 

Plan de Seguridad: Se debe elaborar 

un plan de seguridad que 

contemple las medidas a seguir en 

caso de accidentes, así como la 

organización de la obra para 

minimizar riesgos. 

Coordinación con brigadas de 

emergencia 

Documento del Plan de 

Seguridad 
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Supervisión y Monitoreo: Es 

importante contar con supervisores 

que se encarguen de monitorear el 

cumplimiento de las normas   de   

seguridad y  alud en el trabajo. 

Asignación de supervisores 

responsables 
Superviso asignado 

Reportes de Accidentes: Establecer 

un procedimiento para reportar y 

registrar cualquier accidente o 

incidente 

Establecimiento de un 

procedimiento formal para 

reportar accidentes 

Implementación de acciones 

preventivas 

No se han presentado 

accidentes de trabajo 

Atención Médica: Proveer acceso a 

atención médica en caso de 

accidentes o emergencias, así como 

realizar chequeos de salud 

periódicos si es necesario. 

Establecimiento de rutas de 

atención en caso de 

emergencia 

No sean presentado incidentes 

que ameriten atención medica 

 

Obligaciones ambientales del contratista 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

Cumplimiento Normativo: Las 

partes deben cumplir con todas las 

leyes y regulaciones ambientales 

aplicables, incluyendo permisos y 

licencias necesarios para la 

ejecución de la obra.  

Verificación del cumplimiento 

de requisitos legales 

 

Verificación con apoyo en 

gestión ambiental 

Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA): Realizar una EIA para 

identificar y evaluar los posibles 

impactos ambientales 

Identificación, valoración y 

propuesta de manejo de 

posibles impactos ambientales 

 

Concepto técnico de 

evaluación. 

Plan de Manejo Ambiental: 

Desarrollar un plan que detalle las 

acciones a seguir para minimizar los 

impactos negativos en el medio  

ambiente durante la  ejecución  del  

proyecto.  

Seguimiento, monitoreo, 

contingencia de las actividades 

susceptibles de generar 

impacto 

Fichas de seguimiento 

ambiental 

Gestión de Residuos: Implementar 

un sistema adecuado para la 

gestión de residuos generados 

durante la obra, asegurando su 

correcta clasificación, 

almacenamiento y disposición final. 

Clasificación de residuos: 

ordinarios, peligrosos, 

especiales y RCD (Residuos de 

Construcción y Demolición) 

Implementación de puntos de 

acopio temporal 

 

Registro de residuos generados 

y entregados 

Registro Fotográfico 

Protección de Recursos Naturales: 

Adoptar medidas para proteger los 

recursos naturales, como el agua, el   

suelo y a biodiversidad, evitando   

su contaminación o degradación. 

Identificación de recursos 

naturales presentes en el área 

de intervención (agua, suelo, 

biodiversidad) 

Aplicación de buenas prácticas 

ambientales durante la obra 

Registro fotográfico de zonas 

protegidas 

Actas de cumplimiento 

ambiental 

Monitoreo y Control: Establecer 

mecanismos de monitoreo para 

evaluar el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales y realizar 

ajustes en las prácticas si es 

necesario. 

Seguimiento y monitoreo 

periódico 

Ajuste de prácticas según 

resultados del monitoreo 

Fotografías y reportes técnicos 

de campo 



 

12 

GCCON-F-031 V04 

Capacitación Ambiental: 

Proporcionar capacitación a los 

trabajadores sobre prácticas 

ambientales sostenibles y la   

importancia de cumplir con las   

normativas   ambientales. 

Promoción de cultura 

ambiental entre trabajadores 

Listado de asistencia 

Material didáctico 

(presentaciones, guías) 

Evaluaciones aplicadas 

Informes Ambientales: Elaborar 

informes periódicos sobre el 

desempeño ambiental del 

proyecto, incluyendo   el   

seguimiento   de   las   medidas   de   

mitigación   implementadas. 

Registro de avances  

Presentación de informes  

 

Registro fotográfico 

Formatos diligenciados  

Responsabilidad por Daños 

Ambientales: Establecer cláusulas 

que determinen la responsabilidad 

en caso de daños ambientales 

causados por la ejecución del  

contrato. 

Establecimiento de medidas de 

prevención, mitigación, 

corrección y compensación 

 

Durante el periodo no se han 

causado daños ambientales por 

parte del contratista- 

Participación Comunitaria si fuera 

necesario: Fomentar la 

participación de la comunidad local 

en la identificación de 

preocupaciones ambientales y en la 

toma de decisiones relacionadas 

con el proyecto. 

Realización de reuniones 

informativas y talleres 

participativos 

Reunión con la comunidad 

educativa  

Fotografías de actividades 

participativas 

 

 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

En temas referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA se tienen los siguientes 

aspectos: 

 

• Requerimientos de orden ambiental: los documentos se aportaron en fase precontractual, con 

cumplimiento pertinente. 

• Requerimientos SST: los documentos se aportaron en fase precontractual, con cumplimiento 

pertinente. 

• Requerimientos SGC: se realiza seguimiento a los riesgos de proceso identificados en los estudios 

previos, no se evidencia materialización de ninguno, el contrato a la fecha se ejecuta de manera 

óptima. 

 



 

13 

GCCON-F-031 V04 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA/CUENTA 

COBRO 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

16-12-2025 003 $16.940.000,00 $75.640.000 $57.736,00 100% 

 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado: 

Salud: Noviembre 

Pensión: Noviembre 

Planilla nro. 4628929218 del 17/12/2025 

 

 

5. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 

la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 

indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

No aplica 

 

7. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente 

 

8. OBSERVACIONES 

 

En virtud de la Resolución 202 del 10 de febrero de 2014 y en calidad de supervisor del Contrato de No. 

No. CO1.PCCNTR.8326908 del 18 de septiembre de 2025 a nombre de BERNARDO BOTERO ARANGO, doy 

aval para realizar el pago de la cuenta de cobro anteriormente relacionada del mes de diciembre del 2025 

por concepto de “Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura locativa de las 
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sedes del Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño.” De dieciséis 

millones novecientos cuarenta mil pesos ($16.940.000,00) incluido IVA. 

Que, una vez efectuado el presente pago, queda un saldo pendiente por ejecutar de ($57.736,00) Teniendo 

así una ejecución financiera del 100%  

 

En calidad de supervisor encargado, dejo constancia que el contratista ejecutó parcialmente el objeto del 

contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, y se aclara que los 

materiales quedan recibidos en el almacén. 

 

Para constancia se firma el 18 de diciembre de 2025 

 

 

RUBEN DARIO GARCIA CASTRO 

Supervisor(a) del contrato 

 

 

GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA 

Subdirector encargado 

 



SEGUNDO INFORME PARCIAL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

MC-ANT-CTTAOA-00238-2025 

 

Santa Fe de Antioquia, 18 de noviembre 2025. 

 

Objeto: 

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura locativa de las sedes del 

Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño. 

 

Registro fotográfico de actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

BERNARDO BOTERO ARANGO 
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