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ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

La Subgerencia Administrativa y Financiera de Empresas Püblicas del Quindio E.P.Q. 
S.A. E.S.P., elabora los estudios de conveniencia que justifican a necesidad de renovar 
el licenciamiento del software de antivirus, para su uso en Ia sede principal y las demás 
sedes de Ia Empresa. 

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: 

Empresas PUblicas del Quindlo — EPQ - S.A E.S.P., es una entidad prestadora de 
servicios piblicos domiciliarios, organizada como sociedad anónima entre entidades de 
derecho pCiblico, clasificada como empresa de servicios pUblicos oficial de conformidad 
con el numeral 14.5 del articulo 14 de La Ley 142 de 1994, y regula sus actividades 
contractuales con fundamentos en las siguientes disposiciones: 

Articulo 31 de La ley 142 de 1994: por Ia cual se establece el Regimen de los Servicios 
PCjblicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones. De otra parte, Ia Ley 689 de 2001: 
por medio de Ia cual se modifica parcialmente Ia Ley 142 de 1994, en cuanto al Articulo 
31, preceptUa: "Regimen de Ia Contrataciôn. Los Contratos que celebren las Entidades 
Estatales que presten los Servicios Püblicos a los que se refiere esta Ley no estarán 
sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Ia Contratacián de Ia Administración 
PUblica, salvo en lo que Ia presente Ley disponga otra cosa. 

De igual forma el Acuerdo No. 002 de 2020 adoptó el nuevo manual de contratación de 
Empresas Püblicas del QuindIo E.P.Q. S.A. E.S.P. el cual dispone entre otras cosas que 
los Actos y Contratos de Ia empresa, se regirán por las Reglas del Derecho Privado, salvo 
las excepciones consagradas expresamente en Ia Constitución PolItica de Colombia, Ia 
Ley 142 de 1994 y las demás disposiciones reglamentarias de los Servicios Püblicos. 

Conforme a los estatutos de Empresas PUblicas del Quindio E.P.Q. S.A. E.S.P. el 
Gerente General de Ia empresa es el representante legal de a misma, ostentando 
facultades generales para suscribir contratos que estén enmarcados en el misional de Ia 
Olga nizaciOn y faciliten su sostenibilidad, eficiencia y calidad. 

Dentro de Ia estructura organizacional de Empresas PiThlicas del QuindIo S.A. E.S.P. 
EPQ, se cuenta con Ia Subgerencia Administrativa y Financiera, en Ia cual se encuentra 
adscrita el area de Sistemas de lnformación. Esta area es Ia encargada de garantizar Ia 
planeación, administración y soporte de las herramientas tecnológicas de Ia entidad, 
incluyendo a infraestructura tecnologica, el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, 
Ia seguridad de Ia informaciôn, asI como el apoyo a los diferentes procesos misionales y 
de gestiOn a través del uso de las tecnologias de Ia información y las comunicaciones. 

En virtud de Ia gestion tecnolOgica que lidera EMPRESAS PLJBLICAS DEL QUINDIO S.A. 
E.S.P. — FF0, el area de Sistemas de Informaciôn tiene como obligación velar por Ia 
adquisiciOn, administraciOn y oportuna renovación de las licencias de software que 
soportan Ia operación de Ia entidad. Bajo este compromiso, Ia empresa requiere contar 
con un sistema de seguridad informática robusto que brinde cobertura integral a todas 
las estaciones de trabajo de Ia institución, asegurando un entorno digital protegido para 
el desarrollo de las actividades misionales. 
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Por lo anterior, se hace necesario proceder con Ia renovación de ochenta y siete (87) 
licencias de seguridad informática (Antivirus - Endpoint Protection), toda vez que el 
licenciamiento vigente presenta un vencimiento programado para el dIa 19 de diciembre 
de 2025. Esta renovación es fundamental para garantizar Ia protección de cada uno de 
los equipos de cômputo distribuidos en Ia Sede Central, las nueve (9) Coordinaciones 
municipales, Ia oficina de Almacén y el Laboratorio ubicado en El Eden. 

La continuidad de este servicio por un periodo de dos (2) años tiene como fin mantener 
Ia confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos institucionales, blindando las 
estaciones de trabajo contra ataques informàticos tales como: virus, malware, troyanos, 
ransomware (secuestro de datos), phishing (suplantación de identidad) y spyware. De no 
realizarse Ia renovación antes de a fecha de vencimiento, el parque informático de todas 
las sedes quedarla en un estado de vulnerabilidad, lo que podria derivar en Ia pérdida de 
informaciôn sensible, Ia parálisis de los servicios administrativos y operativos, y posibles 
afectaciones en Ia infraestructura tecnolôgica de Ia empresa. 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR. 

Renovación de ochenta y siete (87) licencias de seguridad informática (Antivirus - 
Endpoint Protection) con vigencia de dos (2) años, con el fin de garantizar Ia 
protección de las estaciones de trabajo y Ia integridad de Ia informaciOn de 
Empresas Püblicas del Quindlo S.A. E.S.P. 

2.1. Especificaciones técnicas del objeto a contratar 

El anterior objeto contractual requiere de las siguientes caracterIsticas y Ia entrega de 
los siauientes elementos: 
Descripcion Cantidad 
RENOVACION LICENCIA DE 
ANTI VIRUS: ESET PROTECT ENTRY 
CON CONSOLA CLOUD CON 
VIGENCIA DE DOS (2) A1JOS. 

87 

3. DESCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES: 

3.1. Obliqaciones del contratista: 

1. Cumplir con las especificaciones técnicas conforme al presente estudio previo. 
2. Garantizar Ia renovación de las 87 licencias de antivirus: Eset Protect Entry con 

consola cloud por dos años, y sin ningUn tipo de restricción para EPQ S.A. E.S.P 
3. Garantizar a disponibilidad y el correcto funcionamiento de Ia consola de 

administración centralizada para que el personal de TI de EPQ S.A. E.S.P. pueda 
gestionar, monitorear y aplicar politicas de seguridad a todos los puntos finales. 

4. Brindar servicio de soporte y de asistencia técnica, cuando sea requerido por el 
supervisor del contrato, 

5. Garantizar Ia entrega de los certificados de renovación de las licencias de 
antivirus, y que las mismas sean entregadas en condiciones óptimas. 

6. Remplazar inmediatamente las licencias de antivirus renovadas que resulten 
defectuosas 0 que no cumplan con las especificaciones técnicas ofrecidas (cabe 
aclarar que las licencias que sean remplazadas deberàn ser de iguales o mejores 
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caracterIsticas a Ia calidad sugerida 01 Ia entidad), a solicitud verbal o por medjo 
del centro de soporte de manera digital que realice el supervisor del contrato al 
contratista. 

7. Garantizar que Ia propuesta presentada hará parte integral del contrato y por tal 
motivo se obliga a ejecutarla a cabalidad. 

8. Acreditar el pago al sistema general en seguridad social y ARL conforme a Ia ley. 
9. Presentar al supervisor designado por Ia empresa Ia documentaciôn requerida 

para el trá mite de Ia cuenta de cobro. 
10.Ejecutar las demás obligaciones que contribuyan al cumplimiento del contrato, y 

as que 01 su naturaleza le sean atribuidos conforme al objeto y alcance del 
mismo. 

3.2. Obliqaciones de Ia empresa: 

— 1. Pagar al CONTRATISTA oportunamente el precio convenido, sin que éste se 
modifique o sufra alteraciones durante Ia vigencia del Contrato. 

2. Realizar a supervisiOn a través del funcionario encargado para dicho fin al 
presente contrato, para asi velar por Ia adecuada ejecución del objeto contractual. 

3. El supervisor se encargarà de verificar los aportes al regimen de seguridad social. 

4. lnformar a Ia oficina jurIdica cualquier incumplimiento del objeto o las obligaciones 
P01 parte del contratista con elfin de tomar las medidas legales pertinentes. 

NOTA: EL CONTRATANTE no pagara intereses moratorios sobre las sumas adeudadas 
al Contratista. 

4. ANALISIS DE LOS PRECIOS DE MERCADO: 

Con el objetivo de determinar el valor del presupuesto oficial que se destinara para suplir 
La necesidad de La Empresa mediante el presente estudio previo, se solicitaron dos 
cotizaciones de empresas o personas naturales del sector para el caso puntual se 
relacionan a continuación: 



COTIZACION #1 EMPRESA TECNIPROFESIONALES 
DESCRIPCION 

ITEM DEL BIEN A 
 ADQUIRIR 

LICENCIAMI ENTO 
EN RENOVACION 
ANTIVIRUS ESET 

PROTECT ENTRY, 
CON CONSOLA 
CLOUD PARA24 

MESES 

CANTIDAD 

87 

VALOR TOTAL IVA 
INC LU IDO 

$ 11.919.000 $ 137.DOO 

VALOR UNJTARIO 

TOTAL, DE LA COMPRA IVA INCLUIDO $ 11.9 19.000 
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COTIZACION No. 1. 

Armenia, diciembre 2025 

Setor(es) 
EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDTO EPQ 
LC. 

Asunto: COTIZACION, 

Por rnedio del presente documento nos permitimos cotizar los elementos requeridos par su entidad. 

- RENOVACION LICENCIA ACTUAL 
ITEM DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 LICENCIAMIENTO EN RENO\'ACION 
ANTI VIRUS ESET PROTECT ENTRY. 
CON CONSOLA CLOUD PARA 24 
M ESES 

87 S137.000 S11.919.000 

TOTAL S11.919.000 

A ten tanien te, 

JHON SEBASTIAN BARRERO 

GERENTE- PROPIETARIO 
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Valor promedio $ 12.4845OO 

  

 

Valor Iva incluido Em p resa 

 

  

COTIZACION #1 EMPRESA $ 11.919.000 
TECNIPROFESIONALES  

COTIZACION #2 EMPRESA $ 13.050.000 
TECNOPRINTER-PC 

EMPRESAS PUB LICAS DEL QUINDIO EPQ SA ESP 
ESTUDIOS PREVIOS ANALISIS DE NECESIDAD, 

CON VENIENCIA V OPORTUNIDAD 

  

7VCN(QPRi/VIE,- C 
COMPUTADORES. IMPRi5OA3, RfC*ROA* TOHrR V CARTUCI4OS, RIDES, CCTV Y ALARMAS 

Armenia, Diciembre 2025 

Señores: 

EMPRESAS PIJBLICAS DEL QUINDIO EPQ 
Lc. 

ASUNTO: COTIZACION 

CANTIDAD DETALLE VUNITARIO VTOTAL 

87 

Lice ncia mien to 
en renovacion 
antivirus eset 
protect entry, 
con consola 
cloud para 24 
moses 

$ 150.000 $ 13.050.000 

TOTAL $ 13.050.000 

t-L.J  
i1ANUEL FERNANDO ALZATE RAIGOZA 
CC. 1.094.936.487 

COTIZACION #2 EMPRESA TECNOPRINTER-PC 

ITEM 

1 

DESCRIPCION 
DEL BIEN A 
ADQUIRIR  

LICENC lAM IENTO 
EN RENOVACION 
ANTIVIRUS ESET 
PROTECT ENTRY, 

CON CONSOLA 
CLOUD PARA 24 

MESES 

CANTIDAD 

87 

VALOR UNITARIO 

150.000 

VALOR TOTAL IVA 
INC LU 100 

$ 13.050.000 

     

TOTAL, DE LA COMPRA IVA INCLUIDO $ 13.050.000 

En resumen, se tiene lo siguiente: 

el estudio de mercado arroja un valor promedio de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($12.484.500). Ahora, teniendo 
en cuenta que el presupuesto oficial puede ser igual o inferior al promedio, a entidad 
establece el presupuesto oficial es de ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE 
MIL PESOS MOTE ($11.919.000) IVA incluido. 
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5. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO: 

Se estableciO como presupuesto oficial Ia suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
DIECINUEVE MIL PESOS MCTE ($11.919.000) incluido Impuestos, gastos, Tasas, 
Contribuciones, Transporte y en general todos los costos directos e indirectos que se 
generen en desarrollo del Contrato resultante del proceso de selecciOn. 

El valor anteriormente señalado es proveniente del siguiente Rubro Presupuestal: 

RUBRO DENOMINACION VALOR 

2.1.2.02.01.004.01 

Adquisición de 

Licencias Software 

Hosting 

$1 1.919.000 

NOTA 1: Con relaciôn al IVA, el oferente deberá discriminar en Ia carta de presentación de a 
propuesta este impuesto, si pertenece al regimen comün. En caso de no indicarlo, este nuevo 
valor no podrá ser reconocido por Empresas Püblicas del Quindlo S.A E.S.P y el proveedor de Ia 
yenta deberá asumir el costo del impuesto. 

En el evento que a propuesta económica supere el valor del presupuesto oficial o no cumpla con 
los demás requisitos establecidos en el presente numeral o no cotice todos los elementos 
solicitados o no cumpla con las especificaciones técnicas, serâ evaluada como NO ADMITIDA 
ECONOMICAMENTE. 

6. DURACION Y EJECUCION DEL CONTRATO: 

Para solucionar a necesidad se requiere de un tiempo de ejecución de dos (2) años contados a 
partir de Ia firma del acta de inicio. 

NOTA: Se hace claridad que a compra se ejecutará dentro de los Cinco (05) dIas calendario 
siguientes a Ia firma del acta de inicio del contrato y Ia vigencia de Ia licencia deberã ser pci el 
término de dos (2) años. 

7. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

El objeto del contrato se ejecutara via remota en Ia sede principal de Empresas Püblicas 
del QuindIo. S.A. E.S.P. localizada en a Calle 24 # 14 — 46, Armenia, Q. 

8. FORMADEPAGO: 

Empresas Pblicas del Quindlo S.A. (E.S.P), cancelará el valor del contrato mediante un 
inico pago a Ia renovación de las licencias de antivirus, previa presentación de cuenta 
de cobro o factura correspondiente, soporte de pago al sistema general de seguridad 
social en salud, pension y ARL. y Ia respectiva acta de pago suscrita por el supervisor, 
teniendo en cuenta que con el servicio al inicio se da apertura de todos los servicios 
ofrecidos por el tOrmino de un año. 
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9. SUPERVISION 

La Supervision del contrato a celebrar, será ejercido 01 parte del ingeniero Nicolas 
Martinez GOmez profesional universitario del area de sistemas de informaciOn, o quien 
haga sus veces. El Supervisor, a través del control, vigilancia y seguimiento de las 
acciones del contratista, deberá verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, 
las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en los 
contratos o convenios, velando por el cumplimiento de las condiciones pactadas y 
contribuyendo con los objetivos de Ia Entidad a través del control y vigilancia en Ia 
ejecuciOn de sus recursos y el cumplimiento de las metas propuestas con Ia contratación 
celebrada, procurando que los contratos se ejecuten con criterios de eficiencia y eficacia. 

Las actividades propias de Ia Supervision tienen lugar en todas las etapas del proceso 
contractual, por medio del control, vigilancia y seguimiento, y también constituyen un 
aporte en Ia planeaciOn de Ia contrataciOn futura, como insumos para a mejora continua 
en Ia Entidad. 

Adicionalmente, para efectos de prevenir y combatir Ia corrupciOn en Ia contratación 
pCiblica, deberá darse aplicacion a Ia prescrito en los articulos 82 a 85 de a Ley 1474 de 
2011, relativos a responsabilidad de los interventores, supervision e interventorla 
contractual, facultades y deberes de los supervisores y los interventores y continuidad de 
Ia interventoria. 

De conformidad con el artIculo 92 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020, El 
supervisor del contrato deberá cumplir con las siguientes responsabilidades: 

La Supervision e Interventorla deberá vigilar, controlar y hacer seguimiento a Ia ejecuciôn 
de los contratos y convenios celebrados por Empresas Püblicas del Quindlo E.P.Q. S.A. 
E.S.P., en los términos, condiciones y especificaciones pactadas con las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, condiciones técnicas y econOmicas señaladas en los estudios 
previos, pliego de condiciones, anexos técnicos, oferta y evaluaciôn, asi como en Ia 
minuta contractual y sus modificaciones a aclaraciones, para asegurar el logro exitoso de 
los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecuciOn, para proteger 
efectivamente los intereses de Ia empresa. 

Obligaciones generales: 

9.1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se desarrolle 
el objeto del contrato a convenio, dentro de los presupuestos de tiempo, modo, lugar, 
calidad, cantidad e inversiOn previstos originalmente, para proteger efectivamente los 
intereses de Ia empresa. 

9.2. Verificar el cumplimiento de Ia normatividad vigente. 

9.3. Dar a conocer los lineamientos establecidos par el Sistema de GestiOn y cada uno 
de sus componentes, incluyendo Ia politica, misiOn, visiOn, objetivos estrategicos y de 
calidad, asI coma el aporte que tiene el contratista en el cumplimiento de éstos. 
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9.4. Entregar copia, cuando se requiera, de los procesos, procedimientos, formatos, 
instructivos, manuales, guias y demàs docurnentos asociados al Sistema de Gestiôn 
de Ia Entidad que tengan relaciôn con Ia ejecuciOn del objeto contractual del contratista 
siguiendo los parámetros establecidos en el procedimiento control de documentos y 
registros. 

9.5. Acompanar al contratista en Ia busqueda de las soluciones pertinentes que 
aseguren Ia finalización de un contrato yb convenio con éxito, facilitando Ia interacciôn 
entre él y Ia empresa. 

9.6. Estudiar y analizar los siguientes documentos entre otros: el contrato, Ia propuesta, 
el pliego de condiciones y sus anexos técnicos y Ia evaluación técnica, y toda a 
documentaciôn que se encuentra referenciada en el Expediente Unico del Contrato, 
con elfin de controlar, vigilar y hacer seguimiento durante Ia ejecución del contrato, 
con elfin que este se desarrolle conforme a lo pactado y con las condiciones técnicas 
y econômicas contratadas o convenidas. En caso de encontrar incongruencias entre 
los diferentes documentos precontractuales, deberã promover su aclaración, 
remitiendo informe ante Ia Secretaria General, para que proceda a Ia elaboraciOn del 
documento que corresponda. 

9.7. Elaborar y suscribir oportunamente con el contratista u operador el acta de inicio, 
previa verificación del cumplimiento de los requisitos de Iegalización, 
perfeccionamiento y ejecuciôn del contrato a convenio. 

9,8. Coordinar con las dependencias de Ia Entidad que tengan relación con Ia ejecucion 
del contrato a convenio, las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

9.9. Solicitar Ia asesoria, apoyo, acornpañamiento a aclaraciones necesarias en cuanto 
a tiempo, modo, lugar, nümero de usuarios, materiales, pagos, legalizaciOn de bienes, 
entre otras que considere pertinentes, para cumplir a cabalidad Ia supervision a 
Interventorla encomendada. 

9.10. Llevar un control sobre Ia ejecuciOn y el cumplimiento del objeto y obligaciones 
contratadas a convenidas, efectuando visitas periOdicas, de acuerdo con el 
cronograma establecido para el efecto, al lugar donde se desarrolla el contrato o 
convenio, realizando seguimiento al cronograma de actividades presentado por el 
contratista u operador y por él aprobado (cuando sea del caso), revisando los 
documentos que se produzcan en Ia ejecucion yb los bienes que se entreguen. 

9.11.Verificar que el contratista u operador, en Ia ejecuciOn del contrato o convenio, dé 
cumplimiento a Ia obligacion de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en 
los términos que, sabre el particular, establezca Ia normatividad vigente, coma 
requisito para certificar el pago a desembolso. 

9.12. Prestar colaboraciôn al contratista u operador en todo aquello que dependa de Ia 
empresa, sirviéndole de canal de comunicaciOn con las diferentes dependencias que 
Ia conforman. 

9.13. Apoyar al contratista u operador orientándolo sobre Ia mejar manera de cumplir sus 
obligaciones e informándole sobre los trémites y procedimientas de Ia Entidad. 
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9.14. Enviar por escrito at contratista u operador as indicaciones y recomendaciones 
necesarias, que contribuyan a? cumplimiento del contrato o convenio y prestación 
efectiva del servicio. Estudiar y dar trámite a las sugerencias, consultas 0 
reclamaciones del contratista a Ia mayor brevedad posible. Siempre que Ia respuesta 
comprometa Ia responsabilidad de laentidad, se deberá consultar previamente con el 
ordenador del gasto. 

9.15. Informar de manera oportuna a Ia dependencia responsable, cualquier fenómeno 
que altere el equilibrio económico o financiero del contrato, con elfin que se estudie Ia 
situación y se adopten los mecanismos necesarios en caso de ser procedente, para 
lograr el restablecimiento del mismo. 

9.16. Ejercer control en el plazo del contrato o convenio para gestionar oportunamente 
actos contractuales tales coma modificaciones, prorrogas, adiciones, cesiones a 
suspensiones. De Ia misma manera, ejercer control en Ia publicaciôn en las diferentes 

— plataformas de manera oportuna de dichos documentos del contrato. 

9.17. Solicitar al contratista u operador Ia presentación de los informes de ejecuciôn del 
contrato o convenio, con Ia periodicidad y exigencias establecidas en el pliego de 
condiciones, en el contrato, anexo técnico o demás documentos contractuales. 

9.18.Verificar que los informes del contratista debidamente aprobados se encuentren 
publicados en las plataformas correspondientes a que se encuentre obligada Ia 
empresa. De Ia misma manera, todo documento que sea prod ucido por Ia interventorla 
o supervisiOn deberá ser publicado por ésta dentro de un (1) dia hábil siguiente a Ia de 
su producciôn, con Ia finalidad que se pueda cumplir de manera oportuna con el deber 
de publicaciôn. En caso de remitirlo de forma extemporânea, deberá presentar junto 
con el documento un informe en el cual justifique las razones de dicho incumplimiento 
en los términos del procedimiento. 

9.19.Elaborar y enviar los informes de supervisiOn, con Ia periodicidad y con Ia 
información minima exigida, que permitan conocer el avance, recomendaciones, 
dificultades en Ia ejecuciOn del contrato a convenio. 

9.20. Requerir por escrito a? contratista u operador en caso de inejecuciOn, ejecuciOn 
indebida a deficiente del objeto y/u obligaciones contractuales, en procura de asegurar 
el cumplimiento satisfactorlo de dichas obligaciones. 

9.21. Realizar el seguimiento a los requerimientos hechos al contratista u operador con el 
fin de verificar si han sido acatados y par consiguiente existe un cumplimiento 
satisfactorio del objeto u obligaciones contractuales, o, por el contrario, persisten los 
incumplimientos. De persistir los incumplimientos, deberá reportarlo de inmediato a Ia 
Secretaria General, con Ia finalidad que se adelanten los procedimientos 
administrativos que determinen o no Ia imposicion de una sanciOn, segn Ia 
establecido en el contrato o en las cláusulas exorbitantes que se entiendan 
incorporadas. No proceder de dicha manera generará Ia compulsa de copias a los 
órganos de control par las posibles responsabilidades que de ella se deriven. 
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9.22. Comunicar oportunamente a Ia Secretarla General con copia al Gerente cuando 
persistan deficiencias en Ia ejecuciôn del contrato a convenio, cuando no sean 
tomados en cuenta, en forma reiterada, los correctivos y recomendaciones hechos por 
el supervisor del contrato o convenio, cuando no se cumpla el plan de mejoramiento 
acordado y en general cuando resulte manifiesta Ia falta de voluntad o Ia negligencia 
del contratista u operador, para lograr el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
convenidas a fin de tomar las medidas legales yb contractuales a que haya lugar. Se 
entiende par camunicación oportuna aquella, que se produzca luego del segundo 
llamado de atención al contratista, y verificada su omisión, se procederá a remitir 
dentro de Los dos (2) dias hábiles siguientes al vencimiento del término otorgado al 
contratista para el mejoramiento en Ia ejecución del contrato. 

9.23. Elaborar y suscribir el acta de liquidaciOn del contrato a convenio dentro de los 
plazas establecidos en las minutas contractuales y efectuar el trámite de acuerdo con 
el procedimiento establecido y dentro de los términos legales. 

9.24. Hacer buen usa de las herramientas tecnológicas de Ia Entidad, incluyendo 
hardware y software, relacionados con Ia prestacion del objeto contractual a 
supervisar. 

9.25. Llevar a cabo las demás actividades administrativas, técnicas a financieras que se 
requieran para cumplir a cabalidad con el desarrollo propio de Ia supervision a 
Interventoria. 

9.26. Cuando exista solicitud y aprobaciOn de cesiOn del contrato a suspensiOn a 
cualquier modificaciOn, realizar los tràmites de las mismas en forma oportuna y 
coordinar en forma debida su implementaciOn. 

9.27. Adelantar las gestiones necesarias para Ia obtenciOn de firmas en a respectiva acta 
de IiquidaciOn (cuando aplique) par cada una de las partes del contrato. 

9.28. Una vez terminada Ia ejecuciOn del cantrato el Supervisor yio Interventor debe hacer 
el seguimiento periOdico a Ia calidad de los bienes adquiridas a través del mecanismo 
idóneo, verificanda La garantia post yenta de los bienes adquiridos en casa de que se 
requiera. 

9.29. Verificar durante Ia ejecucion del contrato que los proponentes que resultaran 
adjudicatarios conserven en su planta de personal, aquel que haga parte esencial de 
Ia oferta. El cantratista deberá aportar a Ia entidad estatal contratante a 
documentaciOn que asi Ia demuestre. 

Obligaciones especIficas, desde el punto de vista técnico, juridico y 
financiero o contable. 

Las funciones de supervisiOn e interventorIa se subdividen en funciones técnicas, 
jurIdicas y financieras o contables, segUn el siguiente detalle: 

a. Funciones Técnicas: Estas funcianes tienen coma finalidad velar porque Ia ejecuciOn 
del contrata se cumpla de acuerdo con as especificacianes técnicas contenidas en los 
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estudios previos, el pliego de condiciones, anexos técnicos, Ia propuesta y el 
respectivo contrato y sus modificaciones. Son funciones técnicas las siguientes: 

1. Conocer los documentos en los que están definidas as condiciones a 
especificaciones de Ia ejecuciôn del contrato. 

2. Solicitar, revisar y aprobar at inicio del contrato yb convenlo, el plan de trabajo, el 
cual debe inctuir como minima el cronograma de ejecucion de as actividades, 
entrega de prod uctos y uso de recursos. 

3. Hacer seguimiento at cumplimiento de los plazas yb fechas previstas en el 
cronograma de ejecución. En caso de superar dichos plazos establecidos en el 
cronograma de ejecución, se deberá requerir at contratista, y en caso de 
reiteración, se reportarà a Ia empresa para a implementaciôn de los 
procedimientos que en derecho correspondan. 

— 4. Recomendar los ajustes al plan de trabajo cuando a ella haya lugar. 

5. Realizar el seguimiento técnico a los contratos baja su supervision, en el 
cumplimiento de las condiciones de calidad de los trabajos, asi coma a aplicaciOn 
de las normas técnicas de calidad minimas obligatorias de conformidad con Ia 
naturaleza de cada obra a ejecutar. 

6. Aprobar Ia vinculación inicial a cualquier cambio del equipo de trabajo requerido 
para Ia ejecución del contrato, siguiendo los lineamientos minimos establecidos en 
el Pliego de Condiciones Definitivo. 

7. Verificar constantemente que el equipa de trabaja cumpla con las funciones que le 
corresponden y con el tiempo de dedicación requerida para el cumplimiento del 
cantrata, de conformidad can Ia pactado y Ia exigido en el pliego de condiciones 
definitivo. 

8. Requerir el cambia de personal cuando no esté cumpliendo can el perfil, Ia 
dedicación a las actividades u obligaciones establecidas en Ia minuta contractual. 

9. Verificar que el cantratista cumpla con las especificaciones técnicas y estándares 
de calidad nacionales yla internacionales segiTh el casa. 

1O.Requerir y exigir el ingresa at almacén de los elementos adquiridos con cargo a 
as recursos del prayecta en ejecución, inmediatamente sean adquiridos, de 
canformidad con los pracedimientas internas establecidos en Ia empresa. 

11.Requerir por escrita al contratista para que ejecute las abras y actividades de 
acuerdo can el cronagrama, cuanda el avance de las metas fIsicas sea inferior at 
programado, cuanda no se realicen a tiempo las entregas de bienes y servicias, y 
en general cuanda no se dé cumplimiento a to establecido en el contrato, los 
pliegos de condiciones, el prayecta, Ia prapuesta, y las lineamientos técnicos 
establecidos par Ia empresa con capia a Ia campanIa de seguros que respalda el 
cumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual. 

Si el contratista, pese at requerimiento anterior continCia en los actos de 
incumplimienta contractual, se dará aviso a Ia campania aseguradora, can un 
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informe suscrito 01 el supervisor, desde el punto de vista técnico sobre el 
incumplimiento del contratista, que incluya Ia tasación de los perjuicios causados 
a Ia administración, y las cláusulas del contrato y normas vulneradas, asI como el 
concepto de Ia violación. 

12.Solicitar al ordenador del gasto Ia imposiciOn de las sanciones previstas en el 
contrato en todas aquellas situaciones en que sean pertinentes, indicando y 
sustentando los motivos que den lugar a ello. 

13.Absolver as dudas e inquietudes que el contratista tenga sobre Ia ejecución del 
contrato 

14.Estudiar y conceptual las solicitudes del contratista sobre adiciones, prórrogas, 
modificaciones, suspensiones, entre otras, presentarlas al ordenador del gasto por 
escrito con una antelación no menor de cinco (5) dias hábiles antes de a fecha de 
culminaciôn del contrato. 

15. lnformar par escrito al ordenador del gasto, con una antelación suficiente a a fecha 
requerida para su implementaciOn, las solicitudes del contratista, junto con su 
concepto como supervisor para su aprobación y para que se proyecten y suscriban 
los actos a que haya lugar. 

16. Exigir al contratista Ia presentación de informes y soportes de ejecuciOn contractual 
dentro de los términos pactados en el contrato, o en el momento que lo considere 
necesarlo. 

17.Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con el 
Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), de 
conformidad con lo dispuesto en a ley, asi como el cumplimiento de pago de 
obligaciones parafiscales, segün La normatividad vigente. 

18.Certificar que el contratista ha cumplido con todas sus obligaciones en el perlodo 
correspondiente, de acuerdo con los términos del contrato. 

19.En los contratos de obra, Ilevar en debida forma Ia bitácora de obra, de 
conformidad con las normas sobre el ejercicio de Ia ingenierIa. 

20.Elaborar el acta de liquidaciOn del contrato objeto de Ia supervisiOn yb 
interventoria, dentro de los plazas establecidos bien dentro del contrato vigilado, 
bien en el contrato de interventorIa, o por aplicaciOn supletiva en las disposiciones 
del presente manual. En caso de no realizarse Ia liquidaciOn de mutuo acuerdo del 
contrato, proyectar para firma de Ia administraciôn, el acto administrativo de 
Iiquidacián unilateral del contrato. 

b. Funciones JurIdicas: Las funciones juridicas estàn directamente relacionadas con el 
cumplimiento de aspectos formales y normativos en Ia ejecuciOn contractual. Entre 
otras son funciones juridicas de Ia interventorla yb supervisiOn: 

1. Realizar Ia revisiOn del cant rato y Los documentos precontractuales y verificar que 
el mismo cumpla con las exigencias juridicas conforme a Ia normatividad vigente. 
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2. Revisar que el expediente contractual cuente con Ia totalidad de los requisitos 
senalados en el ordenamiento juridico vigente, y en caso que faltare alguno, lo 
reportará a Ia Secretaria General dentro de los dos (2) dIas hábiles siguientes, 
para que proceda a su corrección y rectificación. 

3. Una vez legalizado el contrato, el supervisor yb interventor elaborará el acta de 
inicio de Ia ejecución del contrato y gestionara que Ia misma sea suscrita por las 
partes. 

4. Elaborar y suscribir las actas de suspension, reinicio, terminaciOn, recibo final a 
satisfacciOn, liquidaciOn y demás que sean necesarias durante Ia ejecuciOn del 
contrato. 

5. Verificar que las garantIas exigidas se encuentren vigentes de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en el contrato. 

6. Solicitar al contratista el ajuste de Ia garantia tuinica de cumplimiento, cuando 
hubiere lugar a ello, para que ésta conserve su vigencia y cobertura de 
conformidad con Ia estipulado en el contrato. 

c. Funciones Administrativas: Son funciones administrativas aquellas que le permiten 
al interventor yb supervisor el conocimiento pleno de los documentos base para el 
ejerciclo de sus obligaciones contractuales. 
1. Revisar y estudiar el contenido de su contrato (o las obligaciones funcionales de 

Ia supervision), asi como del contrato principal, proyecto, estudios previos, pliego 
de condiciones, propuesta, el presente manual y demás que le permitan un mejor 
manejo de Ia ejecuciOn contractual. 

2. Presentar los informes que sean solicitados por a administración, aquellos que 
considere necesarlo rendir de acuerdo con Ia ejecuciOn del contrato y entregar un 
informe final como soporte del .ujltimo pago. 

3. Verificar que el contratista en el informe final establezca el impacto logrado con Ia 
ejecuciOn del contrato (para los contratos que aplique). 

4. Presentar las observaciones que se consideren pertinentes frente a Ia ejecuciOn 
contractual. 

5. Dar respuesta a las quejas, reclamos, solicitudes, peticiones, de entes de control, 
particulares o solicitudes internas asignadas en relación con el contrato sobre el 
cual ejerce funciOn de supervisiOn yb interventoria. Toda comunicación generada 
o respuesta deberá ser allegada a través del sistema de gestiOn de 
correspondencia que utilice Ia empresa. 

6. Elaborar el proceso de empalme con un nuevo supervisor yio interventor, en el 
evento en que se presente dicha situaciOn, informando por escrito sobre las 
actividades desarrolladas y las pendientes, de acuerdo con el momento en que se 
suscite el respectivo cambio. Dicho erpalme deberá darse dentro de los cinco (5) 
dias hâbiles siguientes a Ia notificaciô. del cambio respectivo. 
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d. Funciones financieras y contables: Estas funciones permiten velar por Ia adecuada 
inversión de los recursos del contrato, del anticipo y el pago anticipado, segün 
corresponda. Son las siguientes: 

1. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos per a entidad para 
a entrega del anticipo o pago anticipado pactado. En caso que en el contrato se 
pacte un anticipo, se deberá exigir al contratista el plan de manejo del mismo y 
verificar su amortización de acuerdo con lo establecido en el respectivo contrato. 

2. Constatar Ia correcta inversion del anticipo. Para este efecto, deberá exigir segUn 
corresponda a programaciOn de los trabajos, el flujo de inversiOn del contrato y el 
plan de inversion y amortización del anticipo. 

3. Verificar que se dé cumplimiento a a constituciOn de fiducia o patrimonio autOnomo 
irrevocable para contratos de obra, concesiOn, salud o los que se realicen por 
licitación pUblica, salvo que el contrato sea de menor o minima cuantia. 

4. Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del anticipo y 
remitirlos a Ia SecretarIa General para el trámite respectivo. 

5. Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el extracto, 
con el registro de gastos o el plan de inversion del anticipo. 

6. Garantizar que se esté Ilevando a cabo Ia amortización del anticipo en las cuentas 
presentadas por el contratista, asi mismo que el contratista transfiera a Ia 
Subgerencia Administrativa de acuerdo con el procedimiento establecido para ello, 
los rendimientos financieros generados por el anticipo. 

7. Hacer seguimiento a Ia ejecuciOn financiera del contrato velando porque se 
mantengan las condiciones económicas y financieras existentes al momento de 
celebraciOn del mismo. 

8. Verificar que el expediente del contrato contenga los certificados de disponibilidad, 
registro presupuestal, vigencias futuras, cuando haya lugar a las mismas y 
garantias debidamente aprobadas, Si estas iltimas fueron exigidas y requerirlos 
cuando sea del caso para integrarlos al expediente. 

9. Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y Ilevar un 
registro cronolOgico de los pagos, y ajustes econOmicos del contrato — balance 
presupuestal del contrato. 

1O.Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el 
cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado. 

11.Efectuar el balance presupuestal de ejecuciOn del contrato para efectos de Ia 
Iiquidación del mismo. 

12.Autorizar los pagos al contratista, previa revision del cumplimiento de requisitos. 

Asi mismo el Supervisor del Contrato tendré las facultades establecidas en los articulos 
93, 94 y 95 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020POR MEDIO DEL CUAL SE 
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ADOPTA EL MANUAL DE CONTRA TACJON DE EMPRESAS PUBLICAS DEL 
QUINDIO E.P.Q. S.A. E.S.P." 

10. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL MANUAL DE CONTRATACION: 

Por Ia cuantia del contrato, el proceso deberá efectuarse mediante el procedimiento de 
CONTRATACION DIRECTA, de conformidad con el numeral 1 del articulo 6° del 
Acuerdo de Junta Directiva No. 002 del 07 de Septiembre de 2020 "POR MEDlO DEL 
CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE EMPRESAS PUBLICAS 
DEL QUINDiO EPQ S.A E.S.P", Articulo modificado per el ArtIculo 1 numeral 1 del 
acuerdo de Junta Directiva No. 027 del 11 de abril de 2025 "POR MEDIO DE LA CUAL 
SE MODIFICA EL MANUAL DE CONTRATACION", siguiendo el procedimiento previsto 
en el CapItulo Segundo DE LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS, en su TItulo Primero 
PROCEDIMIENTOS COMUNES A TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION y en 
su Titulo Segundo DE LOS PROCEDIMIENTOS COMUNES PARA LA SELECCION DE 
CONTRATISTAS; además de lo establecido en el Titulo Séptimo del menciona capitulo, 
el cual a su letra determina lo siguiente: 

"TITULO SEPTIMO 
CONTRA TA CION DIRECTA 

ARTiCULO 52: PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE CONTRA TACION 
DIRECTA DIFERENTES A LA URGENCIA MANIFIESTA. En los procesos de 
contrataciOn directa, Ia entidad adelantará los sIguientes trámites: 
52. 1. Suscritos los estudios pre v/os yremitidos a Ia Secretarla General, ésta contará 
con dos (2) dIas hábiles para su rev/s/On lurId/ca y  normativa. En caso de 
encontrar/os ajustados a este Manual y las normas corn plementarias que regu/en Ia 
tipologia contractual, continuarán con su trámite. Si se requieren ajustes, se hará 
devoluc/On a Ia dependencia de origen para que rea/icen las modificaciones a que 
haya lugar, y radiquen nuevamente dichos documentos. 

52.2. Para los contratos regidos por derechos de propiedad intelectual, o aquellos 
refer/dos a un proveedor exclusive, deberán allegarse, junto con los estudios 
pre v/os. los soportes de dicha condic/On. 

52.3. Elaborados, revisados y aprobados los estudios prey/os por Ia dependencia 
competente, se procederá a rernitir solicitud de oferta a! posible contra tista. En el/a 
se indicarán los aspectos básicos del contrato a celebrary se señalará e/ plazo para 
presentar Ia propuesta, asI como los documentos que Ia corn ponen. No se requerirà 
Ia presentaciOn de pro puesta en los contra tos de presta c/On de servicios 
pro fesionales, de apoyo a Ia gestiOn o capac/taciOn. 

52.4. Recibida Ia propuesta y/o docurnentos correspondientes, el pro fesional 
asignado rev/sara Ia docurnentaciOn con Ia lista de chequeo adoptada al respecto. 
Si Ia documentaciOn está completa, continuará con el trárnite respectivo. En caso 
de no estarlo, requerirâ por una ünica vez at futuro contratista para que Ia allegue. 
De no corn pletarse Ia informaciOn, se devolverá a Ia dependencia de origen. 
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52.5. En los contratos de prestac/On de servicios profesionales y de apoyo a Ia 
gest/On, deberá anexarse Ia certif/cación del area de ta/en to humano sobre Ia 
inex/stencia de personal para cump/ir las actividades a contratar. 

52.6. Consolidados los documentos soporte, se procederá a Ia expediciOn de un 
acto administrat/vo de just/f/ca c/On de Ia contra taciOn directa, asi como a Ia 
proyecciOn de Ia rn/n uta contractual. Dicho acto administrativo no será necesar/o en 
los contratos de presta c/On de servicios pro fes/onales, de apoyo a Ia gestiOn o de 
capac/taciOn. En los casos de urgenc/a manif/esta, el acto administrativo que Ia 
declare sup/ira este requisito. 

52.7. Celebrado el contrato a través de Ia modal/dad directa, se procedera a su 
legalizaciOn, y a su pubi/caciOn en el SECOP. Esta deberá producirse dentro de los 
tres (3) dIas hábiles siguientes a su f/rma." 

11.CRITERIOS DE SELECCION 

Se seleccionará Ia propuesta que cumpla con los siguientes requisitos: 

Lista de Documentos requeridos: 

1. Carta de presentaciOn de Ia propuesta, se deberá presentar firmada por el oferente 
y que el valor de Ia propuesta no sea superior al valor del presupuesto de Ia entidad 

2. Fotocopia de Ia cédula de ciudadanla de Ia persona natural o del representante 
legal de a persona juridica. 

3. Fotocopia Libreta militar (Aplica para Hombres menores a los 50 anos). 

4. Registro liinico Tributario — RUT, del oferente sea persona natural. 

5. Certificado de existencia y representaciOn legal: las personas jurIdicas deberán 
acreditar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por 
Ia câmara de comercio correspondiente con fecha de expediciOn que no puede ser 
superior a un (1) mes en el momento de Ia presentación de a propuesta. 

6. Formato de declaraciOn de bienes y conflicto de intereses (persona natural) yb 
declaración de renta de Ia persona jurIdica. 

7. Hoja de vida de Pa funciôn püblica de Ia persona natural o de Pa persona juridica y 
del representante legal de Ia persona juridica. 

8. DeclaraciOn de no encontrarse incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad 
para contratar. 

9. Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloria), Disciplinarios (ProcuradurIa), 
Judiciales (Policia Nacional) y medidas correctivas (PolicIa Nacional), de Ia 
persona natural y de Ia persona juridica y su representante legal, los cuales deben 
ser recientes a Ia fecha de presentación de a propuesta. 

1O.Certificados deudores morosos del estado expedido por Ia Contaduria General 
11. Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM. 

12.CertificaciOn de que Ia persona jurIdica se encuentre al dia con las obligaciones 
de aportes parafiscales (Certificado suscrito POI el revisor fiscal con copia de su 
cédula, tarjeta profesional y certificado de junta de contadores no superior a 3 
meses, acreditando estar al dia en los aportes al sistema de seguridad social y 
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parafiscales, cuando aplique. Cuando no se tenga revisor fiscal, Ia certificación 
deberá estar suscrita por el representante legal de Ia persona juridica); en el caso 
de persona natural Certificado de afiliaciOn a! sistema de seguridad social. 

13.Experiencia minima referida a contrataciones anteriores: El oferente deberá 

adjuntar máximo dos (02) certificaciones o fotocopias de contratos con su 

respectiva acta de liquidación, donde conste que ha suscrito y ejecutado contratos 
con entidades püblicas o privadas, cuyo objeto sea de similares caracteristicas a! 

requerido en este estudlo previo y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial. 

NOTA 1: El incumplimiento de los criterios antes descritos implicará e! rechazo de piano 
de Ia propuesta 

NOTA 2: La Empresa verificará en las páginas WEB, de cada organismo de control los 
antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas del oferente que 
allegue Ia propuesta. 

CRIETRIOS DE ELECCION DE PROPUESTA HABILITADA: 

* MENOR VALOR: 

1. El valor de Ia propuesta no puede ser superior al valor del presupuesto de Ia 
entidad. Se deberán ofertar todos los Items con sus caracterIsticas. 

12. TIPIFICACION, CUANTIFICACION Y ASIGNACKN DE RIESGO PREVISIBLES 
NO ASEGURABLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO 
CONTRACTUAL: 

Se entiende por mecanismo de cobertura del riesgo, el instrumento otorgado por los 
oferentes o por el contratista de una entidad püblica contratante a favor de esta o de 
terceros, con el objeto de garantizar entre otros (i) Ia seriedad de su ofrecimiento. (ii) El 
cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del contrato y su liquidacian; (iii) 
Los demás riesgos a que se encuentre expuesta Ia administraciôn segün el contrato. 

TIPIFICAC ION 
DEL RIESGO 

DEFINICION DEL RIESGO 
ASIGNACION Y 
VALORIZACION 

DEL RIESGO 

ADMINISTRATIVO 
(Cuando aplique) 

Demora en Ia iniciación del contrato a 
partir del acta de inicio. 

Contratista 100% 

Demora en Ia radicación oportuna por 
parte del contratista de las actas 
(correctamente diligenciadas y firmadas) 
yb cuentas. 

Contratista 100% 

TECNICAS (Cuando 
aplique) 

Errores cometidos por el contratista en 
los documentos elaborados durante Ia 
ejecuciOn del contrato. 

Contratista 100% 

No pago oportuno por parte del 
contratista, a toda clase de proveedores 
en relacián con compras, alquileres, 
servicios, contratos etc. Este Riesgo se 
tipificará cuando se le notifique a EPQ 
S.A E.S.P el correspondiente rec!amo. 

Contratista 100% 
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FINANCIEROS 
(Cuando aplique) 

Insolvencia del contratista Contratista 100% 

OPERATIVOS DE 
EJECUC ION 

(Cuando aplique) 

Modificación en los precios de materiales 
yb suministros 

Contratista 100% 

AMBlE NTALES 
(Cuando aplique) 

Incumplimiento de los requerimientos 
ambientales legales: incumphmiento del 
contratista de los requerimientos 
ambientales legales reglamentarios y 
contractuales y que no generan dano ni 
perjuicio al municipio o a terceros por 
esta causa, por a tanto. las sanciones 
que por este concepto imponga a 
Autoridad Ambiental se pagaran 
directamente por el contratista. 

Contratista 100% 

Eventos naturales de fuerza mayor. Se 
entiende como eventos naturales 
aquellos originados por las fuerzas de Ia 
naturaleza tales como: Crecimiento 
desmesurado y desbordamiento de los 
cauces de los rios a quebradas. 
DesestabiUzaciOn de taludes y 
deslizamientos inesperados, avalanchas, 
y vendavales, etc. Y que puedan 
ocasionar daños en obras ejecutadas 
durante el transcurso de Ia obra. 

Contratista 100%, 
que no sobrepase 

ci 20% del valor total 
del contrato 

13. INDICACION DE LAS COBERTURAS DE LA GARANTIA UNICA. 

Empresas Püblicas del Quindio EPQ S.A. E.S.P, se rige en materia de contratación por 
ci derecho privado y por ci acuerdo No. 002 de 2020 (Manual de Contratación) que Ic 
permite de manera discrecional exigir como garantia poliza de cumplimiento o las que 
haya lugar. Dc conformidad con lo consignado en ci estudio previo en el que se analiza 
ci riesgo de a actividad a contratar, es por lo que ci presente contrato se deberá exigir 
UNA GARANTIA UNICA Ia cual deberá constituir ci contratista por intermedio de una 
compania de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia y a favor de 
EPQ S.A E.S.P., dicha GARANTIA UNICA deberá amprar ios siguientes riesgos: 

GARANTIA 1: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL 
CONTRATO: Cuyo valor será igual ai Diez por ciento (10%) del valor del contrato y Ia 
vigencia se extenderá por el termino de duración del contrato y Cuatro (4) meses más, 
contados a partir de Ia firma dci contrato por ias partes. Este amparo cubre a ia empresa 
de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parciai de ias obligaciones 
nacidas dci contrato, asI como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento 
defectuoso, cuando elios son imputabies al contratista. Además de esos riesgos, este 
amparo comprenderà siempre el pago del valor de las muitas y de a cláusula penal 
pecuniaria. 

GARANTIA 2: CALIDAD DEL BIEN: En una cuantia equivalente al Diez por ciento 
(10%) del valor dci contrato por ci término de Ia vigencia y Cuatro (4) meses más. 
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NOTA 1: El contratista se obliga a realizar ajustes a Ia garantla a Ia fecha de inicio del 
contrato a ampliar, modificar o prorrogar las mismas en el evento en que se aumente el 
valor del contrato o se prorrogue o se suspenda su ejecución. 

NOTA 2: El contratista se obliga a realizar los ajustes de las garantlas cuando se 
adicione, modifique yb se prorrogue el contrato. 

• En el caso de que las actividades realizadas por el contratista no cumplan con as 
obligaciones contraidas con las EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ 
S.A.E.S., el supervisor no está obligado a expedir ning1n tipo de certificaciôn de 
cumplimiento de las actividades para Ia cancelación de los pagos respectivos. 

14. INCLUSION EN PLANES DE LA ENTIDAD. 

Plan de compra: 

43233200, Licencia antivirus equipos de computo 

Para constancia, se firma en Ia ciudad de Armenia Quindlo, el dia 17 de diciembre de 
2025. 

Proyectô y Elaboró: Nicolas Martinez 0— P.0 sistemas 
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