	MINISTERIO DE TRANSPORTE	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS				
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	PAGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Planificación de Infraestructura				

CONTRATO No. 1989 DE 2025

CONTRATISTA:	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS. NIT 900.283.049-9
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS ESTACIONES FÉRREAS "LA CAPILLA" Y "PROVIDENCIA", EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	2/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	N/A
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 162.957.074,00
VALOR ADICIONAL: N/A	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** N/A
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	Orden de Inicio según memorando No. INVIAS-SPI-OS-R25-0029 del 22/12/2025

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	NB-100421368	**ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)**	No. 3 del 17/12/2025 4 del 18/12/2025	**ASEGURADORA:**	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**		
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	2/12/2025	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	16.295.708,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	**Desde:**	2/12/2025	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	81.478.537,00
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	2/12/2025	**Hasta:**	31/12/2028	**Valor:**	$	32.591.415,00
CALIDAD DEL SERVICIO.	VIGENCIA: con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de INTERVENTORÍA				**Valor:**	$	48.887.123,00

OBSERVACIONES:

REVISIONES Y APROBACIONES

Vo.Bo.: Abogado Unidad Ejecutora
Proyecto.: Abogado SGCPA
Revisó.:Luis Miguel De Oro Abogado SGCPA