Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8711722
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(16/12/2025 9:49:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8711722
Objeto del contrato	ADQUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN BÁSICO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS; Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(22/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8 días para terminar *(31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTORA CBM S.A.S.

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901240821

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA CBM S.A.S.			
CONSTRUCTORA CBM S.A.S.	BANCOLOMBIA	Ahorros	39503249361

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCTORA CBM S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *17/12/2025 4:26:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GENY ASTRID LEON CURREA* ***Fecha de aprobación:*** *17/12/2025 4:51:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8711722_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	Unidad de Contratación CISM 2025
Proceso de Contratación	SASI MTA-CISM-003-2025
Título de la oferta	SUMINISTRO MATERIALES 2 - SENA_Subasta001
Cuantía del contrato	418.920.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(19/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(19/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(19/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(16/12/2025 5:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(19/12/2025 5:17:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18704241	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	536.052.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO - POLIZA MINUTA ANEXO 0	30/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18675317	Seriedad de la oferta	-	59.371,00 COP	-	4/05/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8711722

Proveedor CONSTRUCTORA CBM S.A.S.

Creado por JAVIER ENRIQUE BERMUDEZ DAZA

Agregado en 16 minutos de tiempo transcurrido *(23/12/2025 5:00:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUIENTE LINK: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9226487&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40

Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio

País COLOMBIA

Departamento Meta

Municipio Villavicencio
Dirección CRA 48 #6-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 48 #6-40	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.8711722

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
421.419.601,00	418.920.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30191800	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg embalado en doble bolsa industrial y asegurado con cinta industrial.	0,00	UN	57.917,00	55.000,00	57.917,00	0,00
2	30191800	Varilla de 3/8" corrugada de 6 metros	0,00	UN	22.108,00	20.330,00	22.108,00	0,00
3	30191800	flejes de 15cm X7cm rectangulares de 6mm varilla corrugada	0,00	UN	9.033,00	8.310,00	9.033,00	0,00
4	30191800	Alambre negro calibre 18 por Kg	0,00	KG	12.267,00	11.285,00	12.267,00	0,00
5	30191800	bloque flexa No 4	0,00	UN	2.643,00	2.430,00	2.643,00	0,00
6	30191800	Tabla burra de 30 cm ancho *0.03 cm espesor * 3 m de largo	0,00	UN	59.533,00	54.770,00	59.533,00	0,00
7	30191800	Enchape muros baldosa cerámica por M2	0,00	UN	81.750,00	70.210,00	81.750,00	0,00
8	30191800	Enchape piso baldosa cerámica antideslizante M2	0,00	UN	100.767,00	90.705,00	100.767,00	0,00
9	30191800	Puntilla de 2 1/2 pulgadas por LIBRA	0,00	UN	14.867,00	13.677,00	14.867,00	0,00
10	30191800	tubería pvc 4" sanitaria tipo pesado	0,00	M	104.433,00	90.078,00	104.433,00	0,00
11	30191800	tubería pvc 2" sanitaria tipo pesado	0,00	M	54.733,00	50.300,00	54.733,00	0,00
12	30191800	codo sanitario 4" PVC	0,00	UN	15.025,00	13.800,00	15.025,00	0,00
13	30191800	Yee sanitaria 4" X2"	0,00	UN	51.533,00	47.400,00	51.533,00	0,00
14	30191800	codo sanitario 2" PVC	0,00	UN	5.942,00	5.450,00	5.942,00	0,00
15	30191800	sifón completo 2" PVC	0,00	UN	14.783,00	13.600,00	14.783,00	0,00
16	30191800	Reducción de 4" X2" sanitaria PVC	0,00	UN	31.583,00	29.056,00	31.583,00	0,00
17	30191800	Semiácidos de 2" sanitario PVC	0,00	UN	15.217,00	13.900,00	15.217,00	0,00
18	30191800	Pegante para enchape	0,00	KG	37.100,00	35.000,00	37.100,00	0,00
19	30191800	boquilla para juntas cerámicas	0,00	KG	49.200,00	46.000,00	49.200,00	0,00
20	30191800	Tuberia presión 1" PVC	0,00	M	36.850,00	34.000,00	36.850,00	0,00
21	30191800	Tuberia presión 1/2" PVC	0,00	M	19.375,00	17.825,00	19.375,00	0,00
22	30191800	codos presión 1/2" pvc	0,00	UN	1.074,00	980,00	1.074,00	0,00
23	30191800	Tee presión 1/2" pvc	0,00	UN	1.208,00	1.100,00	1.208,00	0,00
24	30191800	Adaptador macho presión 1/2" pvc	0,00	UN	879,00	808,00	879,00	0,00
25	30191800	Pegante para PVC 1/8 galón	0,00	UN	94.622,00	87.000,00	94.622,00	0,00
26	30191800	limpiador para tubo PVC po 1/4 galón	0,00	UN	65.417,00	60.183,00	65.417,00	0,00
27	30191800	Sanitario Acuaplus ultra	0,00	UN	413.667,00	370.000,00	413.667,00	0,00
28	30191800	lavamanos con pedestal	0,00	UN	226.417,00	210.000,00	226.417,00	0,00
29	30191800	grifería de ducha sencilla	0,00	UN	134.083,00	105.000,00	134.083,00	0,00
30	30191800	Accesorios para unidad sanitaria JUEGO	0,00	UN	167.858,00	137.000,00	167.858,00	0,00
31	30191800	Baldosa cerámica para pisos trafico 3 vivienda POR M2	0,00	UN	65.417,00	62.000,00	65.417,00	0,00
32	30191800	Arena para alistados y pega de ladrillo POR M3	0,00	UN	201.917,00	190.000,00	201.917,00	0,00
33	30191800	Pintura acrílica en vinilo tipo 1 GALON	0,00	UN	281.850,00	262.000,00	281.850,00	0,00
34	30191800	rodillo de felpa 9 "	0,00	UN	25.583,00	23.500,00	25.583,00	0,00
35	30191800	brocha de 3"	0,00	UN	22.950,00	21.114,00	22.950,00	0,00
1	30191800	ADQUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN BÁSICO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS; Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,00	UN	418.920.000,00	418.920.000,00	418.920.000,00	418.920.000,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
421.857.050,00	0,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30191800	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg embalado en doble bolsa industrial y asegurado con cinta industrial.	0,00	UN	57.917,00	56.469,00	57.917,00	0,00
2	30191800	Varilla de 1/2" corrugada de 6 metros	0,00	UN	47.733,00	46.540,00	47.733,00	0,00
3	30191800	Varilla de 3/8" corrugada de 6 metros	0,00	UN	23.775,00	23.181,00	23.775,00	0,00
4	30191800	Alambre negro calibre 18 por Kg	0,00	KG	17.600,00	17.160,00	17.600,00	0,00
5	30191800	tubos de concreto 24" para alcantarillas	0,00	UN	600.833,00	585.812,00	600.833,00	0,00
6	30191800	Tabla burra de 30 cm ancho *0.03 cm espesor * 3 m de largo	0,00	UN	59.533,00	58.045,00	59.533,00	0,00
7	30191800	PALA GARLANCHA PARA CONSTRUCCION	0,00	UN	126.917,00	123.744,00	126.917,00	0,00
8	30191800	Durmiente 4 cm x 4cm x 3 m de largo	0,00	UN	31.575,00	30.786,00	31.575,00	0,00
9	30191800	Puntilla de 2 1/2 pulgadas por libra	0,00	UN	14.800,00	14.430,00	14.800,00	0,00
10	30191800	triturado de planta de 3/4 de pulgada por M3	0,00	UN	871.667,00	849.875,00	871.667,00	0,00
11	30191800	Arena de planta para concreto por M3	0,00	UN	852.667,00	831.350,00	852.667,00	0,00
12	30191800	Piedra media zonga por M3	0,00	UN	202.175,00	197.121,00	202.175,00	0,00
13	30191800	Balde de pvc reforzado color negro, capacidad 9 lt, con manija metálica alambre calibre 4mm	0,00	UN	29.858,00	29.112,00	29.858,00	0,00
		ADQUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN BÁSICO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA;						

1	30191800	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS; Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0,00	UN	418.920.000,00	418.920.000,00	418.920.000,00	0,00

2 CO1.PCCNTR.8711722

2.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
421.419.601,00	418.920.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30191800	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg embalado en doble bolsa industrial y asegurado con cinta industrial.	0,00	UN	57.917,00	55.000,00	57.917,00	0,00
2	30191800	Varilla de 3/8" corrugada de 6 metros	0,00	UN	22.108,00	20.330,00	22.108,00	0,00
3	30191800	flejes de 15cm X7cm rectangulares de 6mm varilla corrugada	0,00	UN	9.033,00	8.310,00	9.033,00	0,00
4	30191800	Alambre negro calibre 18 por Kg	0,00	KG	12.267,00	11.285,00	12.267,00	0,00
5	30191800	bloque flexa No 4	0,00	UN	2.643,00	2.430,00	2.643,00	0,00
6	30191800	Tabla burra de 30 cm ancho *0.03 cm espesor * 3 m de largo	0,00	UN	59.533,00	54.770,00	59.533,00	0,00
7	30191800	Enchape muros baldosa cerámica por M2	0,00	UN	81.750,00	70.210,00	81.750,00	0,00
8	30191800	Enchape piso baldosa cerámica antideslizante M2	0,00	UN	100.767,00	90.705,00	100.767,00	0,00
9	30191800	Puntilla de 2 1/2 pulgadas por LIBRA	0,00	UN	14.867,00	13.677,00	14.867,00	0,00
10	30191800	tubería pvc 4" sanitaria tipo pesado	0,00	M	104.433,00	90.078,00	104.433,00	0,00
11	30191800	tubería pvc 2" sanitaria tipo pesado	0,00	M	54.733,00	50.300,00	54.733,00	0,00
12	30191800	codo sanitario 4" PVC	0,00	UN	15.025,00	13.800,00	15.025,00	0,00
13	30191800	Yee sanitaria 4" X2"	0,00	UN	51.533,00	47.400,00	51.533,00	0,00
14	30191800	codo sanitario 2" PVC	0,00	UN	5.942,00	5.450,00	5.942,00	0,00
15	30191800	sifón completo 2" PVC	0,00	UN	14.783,00	13.600,00	14.783,00	0,00
16	30191800	Reducción de 4" X2" sanitaria PVC	0,00	UN	31.583,00	29.056,00	31.583,00	0,00
17	30191800	Semiácidos de 2" sanitario PVC	0,00	UN	15.217,00	13.900,00	15.217,00	0,00
18	30191800	Pegante para enchape	0,00	KG	37.100,00	35.000,00	37.100,00	0,00
19	30191800	boquilla para juntas cerámicas	0,00	KG	49.200,00	46.000,00	49.200,00	0,00
20	30191800	Tuberia presión 1" PVC	0,00	M	36.850,00	34.000,00	36.850,00	0,00
21	30191800	Tuberia presión 1/2" PVC	0,00	M	19.375,00	17.825,00	19.375,00	0,00
22	30191800	codos presión 1/2" pvc	0,00	UN	1.074,00	980,00	1.074,00	0,00
23	30191800	Tee presión 1/2" pvc	0,00	UN	1.208,00	1.100,00	1.208,00	0,00
24	30191800	Adaptador macho presión 1/2" pvc	0,00	UN	879,00	808,00	879,00	0,00
25	30191800	Pegante para PVC 1/8 galón	0,00	UN	94.622,00	87.000,00	94.622,00	0,00
26	30191800	limpiador para tubo PVC po 1/4 galón	0,00	UN	65.417,00	60.183,00	65.417,00	0,00
27	30191800	Sanitario Acuaplus ultra	0,00	UN	413.667,00	370.000,00	413.667,00	0,00
28	30191800	lavamanos con pedestal	0,00	UN	226.417,00	210.000,00	226.417,00	0,00
29	30191800	grifería de ducha sencilla	0,00	UN	134.083,00	105.000,00	134.083,00	0,00
30	30191800	Accesorios para unidad sanitaria JUEGO	0,00	UN	167.858,00	137.000,00	167.858,00	0,00
31	30191800	Baldosa cerámica para pisos trafico 3 vivienda POR M2	0,00	UN	65.417,00	62.000,00	65.417,00	0,00
32	30191800	Arena para alistados y pega de ladrillo POR M3	0,00	UN	201.917,00	190.000,00	201.917,00	0,00
33	30191800	Pintura acrílica en vinilo tipo 1 GALON	0,00	UN	281.850,00	262.000,00	281.850,00	0,00
34	30191800	rodillo de felpa 9 "	0,00	UN	25.583,00	23.500,00	25.583,00	0,00
35	30191800	brocha de 3"	0,00	UN	22.950,00	21.114,00	22.950,00	0,00
1	30191800	ADQUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN BÁSICO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS; Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,00	UN	418.920.000,00	418.920.000,00	418.920.000,00	418.920.000,00

2.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
421.857.050,00	0,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30191800	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg embalado en doble bolsa industrial y asegurado con cinta industrial.	0,00	UN	57.917,00	56.469,00	57.917,00	0,00
2	30191800	Varilla de 1/2" corrugada de 6 metros	0,00	UN	47.733,00	46.540,00	47.733,00	0,00
3	30191800	Varilla de 3/8" corrugada de 6 metros	0,00	UN	23.775,00	23.181,00	23.775,00	0,00
4	30191800	Alambre negro calibre 18 por Kg	0,00	KG	17.600,00	17.160,00	17.600,00	0,00
5	30191800	tubos de concreto 24" para alcantarillas	0,00	UN	600.833,00	585.812,00	600.833,00	0,00
6	30191800	Tabla burra de 30 cm ancho *0.03 cm espesor * 3 m de largo	0,00	UN	59.533,00	58.045,00	59.533,00	0,00
7	30191800	PALA GARLANCHA PARA CONSTRUCCION	0,00	UN	126.917,00	123.744,00	126.917,00	0,00
8	30191800	Durmiente 4 cm x 4cm x 3 m de largo	0,00	UN	31.575,00	30.786,00	31.575,00	0,00
9	30191800	Puntilla de 2 1/2 pulgadas por libra	0,00	UN	14.800,00	14.430,00	14.800,00	0,00
10	30191800	triturado de planta de 3/4 de pulgada por M3	0,00	UN	871.667,00	849.875,00	871.667,00	0,00
11	30191800	Arena de planta para concreto por M3	0,00	UN	852.667,00	831.350,00	852.667,00	0,00
12	30191800	Piedra media zonga por M3	0,00	UN	202.175,00	197.121,00	202.175,00	0,00
13	30191800	Balde de pvc reforzado color negro, capacidad 9 lt, con manija metálica alambre calibre 4mm	0,00	UN	29.858,00	29.112,00	29.858,00	0,00
1	30191800	ADQUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN BÁSICO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS; Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0,00	UN	418.920.000,00	418.920.000,00	418.920.000,00	0,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐

	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
	RUT	☐	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	Resolución de adjudicación SASI-MTA-CISM-003 - Rv Bch-1.pdf	Resolución de adjudicación SASI-MTA-CISM-003 - Rv Bch-1.pdf	(detalle)
	GCCON-F-021 - CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO - SASI - MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL Y PLACA HUELLA.pdf	GCCON-F-021 - CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO - SASI - MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL Y PLACA HUELLA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GENY ASTRID LEON C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40448474	Guardar y notificar
Supervisor	JAVIER ENRIQUE BERM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88215170	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GENY ASTRID LEON C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40448474	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	GENY ASTRID LEON CURREA	6 días de tiempo transcurrido *(17/12/2025 4:51:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GENY ASTRID LEON CURREA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	418.920.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	418.920.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	11025	CDP	Generado	418.920.000 COP	418.920.000 COP	36-02-00-050-953210	Validado	Editar

Saldo de CDP 418.920.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 418.920.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 21/11/2025 4:07 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	169725	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	418.920.000 COP	418.920.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 418.920.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 418.920.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -