DESCRIPCIÓN	ITEM	UNIDAD	FECHA
INSTALACIÓN DE SWITCH ARUBA NETWORKING 6300/48P SMART, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	8.6	UN	21/11/2025

I. SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS

Descripción	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Desperdicio (%)	Valor Parcial
Accesorios_1	glb	$ 63.582,28	1	0,00%	$ 63.582,28
				TOTAL SUMINISTROS, ELEMENTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS	**$ 63.582,28**

II. MANO DE OBRA MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Trabajador	Jornal	Jornal Total	Cantidad	Rendimiento	Valor Unitario
Cuadrilla Cableado Estructurado (0-1-3)	$ 321.301,20	$ 520.507,94	1	0,5	$ 260.253,97
				TOTAL MANO DE OBRA	**$ 260.253,97**

III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Descripción	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Rendimiento	Valor Parcial
HERRAMIENTA MENOR (% M.O.)	UND	$ 13.012,70	1	5,00%	$ 13.012,70
				TOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**$ 13.012,70**

IV. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Rendimiento	Valor Parcial
TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO	glb	$ 117.614,42	0,2	100,00%	$ 23.522,88
				TOTAL TRANSPORTE	**$ 23.522,88**
TOTAL COSTO DIRECTO (CON AJUSTE AL PESO).					**$ 360.372**