
DESCRIPCIÓN ITEM UNIDAD

ENCHAPE PISO MANCORA ARD CAFE CARAS

DIFERENCIADAS 33.8X33.8 O SIMILAR (PISO)
12.2.10 M2

DESCRIPCIÓN UND CANT. DESPER. VR. UNIT VR. PARCIAL

PISO MANCORA ARD CAFE CARAS DIFERENCIADAS 

33.8X33.8 O SIMILAR
M2 1,00 10%  $                   43.752,92 $ 48.128

PEGACOR MAX PORCELANATO KG 6,0000 5%  $                     2.912,57 $ 18.349

BOQUILLA CONCOLOR KG 0,1200 5%  $                     8.680,95 $ 1.094

$ 67.571

DESCRIPCIÓN UND. REND. V.R. UNIT DEPRECIACION VR. PARCIAL

Herramienta menor (10% MANO DE OBRA) GLB 1,00 $ 3605,76 0% $ 3.606

$ 3.606

DESCRIPCIÓN UND. DIST KM REND. V.R. UNIT VR. PARCIAL

Transporte de materiales glb 50,00 4,69 $ 2.587,46 $ 12.124,60

$ 12.125

DESCRIPCIÓN CANT. JORNAL JORNAL +

P.S.
REND. VR. PARCIAL

OBRERO 1,00 $ 53.419,30 $ 86.539,27 6,00 $ 14.423,21

OFICIAL DE PRIMERA 1,00 $ 80.127,30 $ 129.806,23 6,00 $ 21.634,37

$ 36.058

TOTAL COSTO DIRECTO (CON AJUSTE AL PESO). $ 119.359
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