DESCRIPCION

ITEM UNIDAD FECHA
ENCHAPE PISO  MANCORA ARD CAFE CARAS| . o 112025
DIFERENCIADAS 33.8X33.8 O SIMILAR (PISO)
MATERIALES
DESCRIPCION UND CANT. DESPER. VR, UNIT VR, PARCIAL
PISO MANCORA ARD CAFE CARAS DIFERENCIADAS o
33.8X33.8 O SIMILAR M2 1,00 10% $ 43.752,92 $48.128
PEGACOR MAX PORCELANATO KG 6,0000 5% $ 2.912,57 $18.349
BOQUILLA CONCOLOR KG 0,1200 5% $ 8.680,95 $1.094
TOTAL MATERIALES $67.571
EQUIPOS
DESCRIPCION UND. REND. V.R.UNIT DEPRECIACION VR, PARCIAL
Herramienta menor (10% MANO DE OBRA) GLB 1,00 $ 3605,76 0% $3.606
TOTAL EQUIPOS $ 3.606
TRANSPORTE
DESCRIPCION UND. DIST KM REND. V.R.UNIT VR, PARCIAL
Transporte de materiales glb 50,00 4,69 $2587.46 $12.124,60
TOTAL TRANSPORTE $12.125
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANT. JORNAL JOl;NSAL + REND. VR. PARCIAL
OBRERO 1,00 $53419,.30 $ 86.539,.27 6,00 $14.423.21
OFICIAL DE PRIMERA 1,00 $80.127,30 $ 129.806,23 6,00 $21.634,37
TOTAL MANO DE OBRA $ 36.058

TOTAL COSTO DIRECTO (CON AJUSTE AL PESO).

$ 119.359




