Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7923940
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/05/2025 5:42:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0942 DE 2025
Objeto del contrato	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	21/08/2025 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL HUILA*

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO TURPIAL 2025

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO TURPIAL 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NICOLAS TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *21/08/2025 11:21:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBA LUCIA MEDINA RUBIO* ***Fecha de aprobación:*** *21/08/2025 1:30:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7923940_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	UNIDAD CONTRATACION
Proceso de Contratación	DACLPOB0013-24
Título de la oferta	CONSORCIO TURPIAL 2025 - DACLPOB0013-24
Cuantía del contrato	1.853.552.197,39 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/04/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29/04/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/04/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/04/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 15/07/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21/08/2025 12:11:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17722916	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.582.186.538,18 COP	SEGUROS MUNDIAL	10/10/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17176581	Seriedad de la oferta	-	196.538.261,07 COP	-	1/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7923940
Proveedor CONSORCIO TURPIAL 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Código postal 001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 4 Calle 8 Esquina	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.7923940

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 1.965.382.610,67	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 1.853.552.197,39
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1.1	72102900	Demolición manual de muros (e=0.12 - 0.25m)	120,00	M2	45.308,90	42.731,00	5.437.068,00	5.127.720,00
	1.2	72102900	Desmonte de puerta metalica o de madera, incluye el marco	10,00	UN	22.391,20	21.117,00	223.912,00	211.170,00
	2.1	72102900	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos	120,00	M2	55.729,70	52.559,00	6.687.564,00	6.307.080,00
	2.2	72102900	Pintura de puertas y marcos en madera	15,00	M2	32.697,60	30.837,00	490.464,00	462.555,00
	3.1	72102900	Meson en concreto con acabado en marmol	8,00	ML	893.291,10	842.463,00	7.146.328,80	6.739.704,00
	4.1	72102900	Resane en granito pulido	20,00	ML	62.949,90	59.368,00	1.258.998,00	1.187.360,00
	5.1	72102900	Punto hidrahulico PVC de 1/2" L prom= 3 m, incluye accesorios en mamposteria de ladrillo o similar.	1,00	UN	101.034,70	95.286,00	101.034,70	95.286,00
	5.2	72102900	Punto sanitario PVC de 2" L prom= 3 m, incluye accesorios en mamposteria de ladrillo o similar.	1,00	UN	186.943,90	176.307,00	186.943,90	176.307,00
	6.1	72102900	Suministro e instalación de sanitario con tanque tipo laguna o similar color blanco.	10,00	UN	469.658,80	442.935,00	4.696.588,00	4.429.350,00
	6.2	72102900	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color blanco. Incluye griferia	8,00	UN	520.566,80	490.947,00	4.164.534,40	3.927.576,00
	6.3	72102900	Suministro e instalación de orinal mediano entrada superior	6,00	UN	566.040,80	533.833,00	3.396.244,80	3.202.998,00
	7.1	72102900	Muro en panel de Drywall de 1/2" 2 caras, incluye pintura.	190,00	M2	154.852,10	146.041,00	29.421.899,00	27.747.790,00
	8.1	72102900	Suministro e instalacion de division modular en acero inoxidable tipo para baños.	7,20	M2	1.231.421,10	1.161.353,00	8.866.231,92	8.361.741,60
	8.2	72102900	Suministro e instalacion de puertas en acero inoxidable tipo para baños de 0,60x1,2	6,00	UN	871.973,70	822.358,00	5.231.842,20	4.934.148,00
	8.3	72102900	Suministro e instalacion de espejos flotados para baños.	8,00	UN	240.216,60	226.548,00	1.921.732,80	1.812.384,00
	9.1	72102900	Suministro e instalación de división piso - techo en vidrio templado esp.: 10 mm con película esmerilada H 2,40 aprox.	65,40	M2	1.072.692,40	1.011.656,00	70.154.082,96	66.162.302,40
	9.2	72102900	Suministro e instalación de puerta corrediza en vidrio templado de 1,7x2.2 m, con pelicula de esmerilada; incluye chapa y accesorios para su debido funcionamiento.	1,00	UN	2.872.077,00	2.708.656,00	2.872.077,00	2.708.656,00
	9.3	72102900	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado esp.: 10mm, 2.40 ALTX90 AN. con pelicula esmerilada, incluye chapa y herrajes necesarios -manijas.	5,00	UN	1.891.692,40	1.784.055,00	9.458.462,00	8.920.275,00
	9.4	72102900	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada de 0.9x2.4 m Blanca	1,00	UN	593.201,70	559.449,00	593.201,70	559.449,00
	9.5	72102900	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada de 0.6x2.4 m	2,00	UN	589.876,30	556.312,00	1.179.752,60	1.112.624,00
	9.6	72102900	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 0.9x2.00 m con película esmerilada, incluye chapa y accesorios para su debido funcionamiento.	6,00	UN	1.819.673,70	1.716.134,00	10.918.042,20	10.296.804,00
	9.7	72102900	Suminstro e instalación de puerta corrediza, y hoja fija en vidrio templado, dimensión: 2.20Hx 2.20 ancho con película esmerilada, incluye chapa y herrajes necesarios - manijas.	1,00	UN	4.196.550,80	3.957.767,00	4.196.550,80	3.957.767,00
	10.3	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 60X60 DIMERIZABLE (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	27,00	UN	627.615,30	591.904,00	16.945.613,10	15.981.408,00
	10.4	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA R2 (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA) Y ETIQUETADO	10,00	UN	295.740,90	278.913,00	2.957.409,00	2.789.130,00
	10.7	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 110 V # 12 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	519,00	ML	57.705,70	54.422,00	29.949.258,30	28.245.018,00
	10.9	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR INTELIGENTE DIMERIZABLE Y ETIQUETADO	5,00	UN	370.338,80	349.267,00	1.851.694,00	1.746.335,00
	10.10	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE INTELIGENTE Y ETIQUETADO	2,00	UN	402.658,36	379.747,00	805.316,72	759.494,00
	10.11	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO	5,00	UN	332.305,35	313.397,00	1.661.526,75	1.566.985,00

10.12	72102900	INTELIGENTE CONTROL DE ILUMINACION 360° Y ETIQUETADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 1X20 A	8,00	UN	88.731,50	83.683,00	709.852,00	669.464,00
10.13	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA ESTRUCTURADA (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	60,00	ML	228.595,90	215.589,00	13.715.754,00	12.935.340,00
10.14	72102900	Suministro e instalación de detector de humo	3,00	UN	461.776,90	435.502,00	1.385.330,70	1.306.506,00
10.15	72102900	Aire acondicionado mini split Inverter 12.000BTU	8,00	UN	4.772.176,50	4.500.640,00	38.177.412,00	36.005.120,00
10.16	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA LED INTELIGENTE (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	2,00	UN	200.441,80	189.037,00	400.883,60	378.074,00
10.17	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL Y ETIQUETADO	31,00	UN	144.662,70	136.431,00	4.484.543,70	4.229.361,00
10.18	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL REGULADO (NARANJA) Y ETIQUETADO	34,00	UN	171.160,60	161.422,00	5.819.460,40	5.488.348,00
10.19	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO AA UNIDAD Y ETIQUETADO	6,00	UN	216.520,20	204.200,00	1.299.121,20	1.225.200,00
10.20	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR AA 3F#2/0+1N#2/0+1T#4 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	102,00	ML	451.746,10	426.042,00	46.078.102,20	43.456.284,00
10.21	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLEROS NORMAL Y REGULADO Y UPS EN CABLE # 8 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	16,00	ML	135.905,90	128.173,00	2.174.494,40	2.050.768,00
10.22	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 10 AWG AA (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	93,00	ML	70.708,30	66.685,00	6.575.871,90	6.201.705,00
10.23	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE # 8 AWG (TIERRA)	46,00	ML	87.642,10	82.655,00	4.031.536,60	3.802.130,00
10.24	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 3/4 " EMT (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	223,00	ML	82.784,00	78.074,00	18.460.832,00	17.410.502,00
10.25	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 2" EMT INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	85,00	ML	147.875,00	139.461,00	12.569.375,00	11.854.185,00
10.26	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO 30X30X15 CM	4,00	UN	286.418,60	270.121,00	1.145.674,40	1.080.484,00
10.27	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CTOS Y ETIQUETADO	2,00	UN	1.280.557,20	1.207.693,00	2.561.114,40	2.415.386,00
10.28	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x100 A DE ATORNILLAR	2,00	UN	929.185,40	876.315,00	1.858.370,80	1.752.630,00
11.3	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CON CERTIFICACION Y ETIQUETADO	38,00	UN	647.127,00	610.305,00	24.590.826,00	23.191.590,00
11.4	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE S/FTP CATEGORÍA 7A VIOLETA LS0H 23AWG	670,00	M	41.135,90	38.795,00	27.561.053,00	25.992.650,00
11.5	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE 66MMx200MMx3000MM	46,00	M	60.184,80	56.760,00	2.768.500,80	2.610.960,00
11.6	72102900	CERTIFICACION RETIE - RETILAP	1,00	UN	14.040.000,00	13.241.124,00	14.040.000,00	13.241.124,00
11.7	72102900	PATCH CORD TERA 4PR/RJ45 1M	38,00	UN	127.840,70	120.567,00	4.857.946,60	4.581.546,00
11.8	72102900	PATCH CORD TERA 2PR/RJ45 2M	38,00	UN	97.643,00	92.087,00	3.710.434,00	3.499.306,00
11.9	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AP TRIPLEBANDA INDOOR 802.11A/B/G/N/AC	3,00	UN	2.577.563,30	2.430.900,00	7.732.689,90	7.292.700,00
12.1	72102900	Puesto de trabajo 1.50*1.50 M con cajonera metálica 2 X 1. Superficies en aglomerado de 25mm. color a elegir. Ver especificaciones técnicas.	7,00	UN	1.694.000,00	1.597.611,00	11.858.000,00	11.183.277,00
12.2	72102900	División modular mixta o vidrio con película esmerilada de H:1.30; 5 -7 cm de espesor; acabado en fórmica y vidrio de 5mm con película esmerilada.	51,58	M2	833.800,00	786.357,00	43.007.404,00	40.560.294,06
12.3	72102900	Silla giratoria ejecutiva, espaldar alto en malla negra. Asiento tapizado, brazos graduables en altura. Mecanismo sincro bascualnte.	18,00	UN	528.000,00	497.957,00	9.504.000,00	8.963.226,00
12.4	72102900	Silla interlocutora, espaldar en malla, asiento tapizado, cuatro patas, estructura metálica.	50,00	UN	335.500,00	316.410,00	16.775.000,00	15.820.500,00
12.5	72102900	Mesa de juntas 2.40 x 1.20M. Superficie en aglomerado de 25mm, enchapada; soportes metálicos.	2,00	UN	3.520.000,00	3.319.712,00	7.040.000,00	6.639.424,00
12.6	72102900	Listones verticales 3D, en PVC.	15,00	M2	170.000,00	160.327,00	2.550.000,00	2.404.905,00
12.7	72102900	Superficie de 1.65x.45M, en aglomerado, enchapada; incluye 2 soportes laterales metálicos.	7,00	UN	1.660.000,00	1.565.546,00	11.620.000,00	10.958.822,00
12.8	72102900	Superficie de 1.10x.45M, en aglomerado, enchapada; incluye 2 soportes laterales metálicos.	1,00	UN	1.550.000,00	1.461.805,00	1.550.000,00	1.461.805,00
12.9	72102900	Mesa juntas de 1.50 x.90. Superfice en aglomerado de 25 mm, enchapada; soportes metálicos.	1,00	UN	2.325.290,00	2.192.981,00	2.325.290,00	2.192.981,00
12.11	72102900	Recepción tipo counter 1.50+1.50, H.95m; entamborado de 8cm; reborde .08m, aplique en PVC frontal. Incluye puesto de trabajo de 1.50*1.50 M, superficies en aglomerado de 25mm, cajonera metálica 2 X 1. Ver especificaciones técnicas.	2,00	UN	3.860.000,00	3.640.366,00	7.720.000,00	7.280.732,00
12.12	72102900	Recepción tipo counter en U de 1.88+3.16+.98 aprox, entamborado. Incluye superficies de trabajo principal y lateral; archivadores metálicos 2x1 (2); reborde, aplique en PVC frontal. Según diseño- plano.	1,00	UN	7.089.500,00	6.686.107,00	7.089.500,00	6.686.107,00
12.13	72102900	Sofa de espera, dos puestos sin brazos, acabado tela vinilica o antifluido alto tráfico.	8,00	UN	2.978.800,00	2.809.306,00	23.830.400,00	22.474.448,00
12.14	72102900	Persiana vertical en blackout, lámina de 10 cm aprox.	75,90	M2	137.500,00	129.676,00	10.436.250,00	9.842.408,40
12.15	72102900	Recepción tipo counter en U de .68+3.66+.68, H:.95m entamborado de 8cm; reborde de .08, aplique en PVC frontal; incluye superficies principales y lateral, archivador metálico 2x1 (2); incluye dos muebles posteriores, inferiores de almacenamiento en RH, con puertas. Según diseño.	1,00	UN	11.110.000,00	10.477.841,00	11.110.000,00	10.477.841,00
		Recepción tipo counter						

12.16	72102900	1.50+.60,H:.95m;entamborado de 8cm; reborde .08, aplique en PVC frontal. Incluye puesto de trabajo de 1.50*1.50 M, superficies en aglomerado de 25mm, cajonera metálica 2 X 1. Ver especificaciones técnicas.	1,00	UN	2.980.000,00	2.810.438,00	2.980.000,00	2.810.438,00
12.17	72102900	Puesto de trabajo recto de 1.20 X.60, con cajonera metálica 2 X 1. Soportes a piso metálicos; canaleta y vigas estructurales metálicas.	1,00	UN	1.095.600,00	1.033.260,00	1.095.600,00	1.033.260,00
12.18	72102900	Mesa de reuniones 1.20x.90m, superficie de 25mm, enchapada en HPL; soportes metálicos con niveladores.	1,00	UN	2.140.000,00	2.018.234,00	2.140.000,00	2.018.234,00
12.19	72102900	MÓDULO SENCILLO 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.46 Ancho - fijo. Metálico, con manija. Ver especificaciones técnicas.	2,00	UN	1.201.750,00	1.133.370,00	2.403.500,00	2.266.740,00
12.20	72102900	MÓDULO DOBLE ARCHIVO RODANTE 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.76 Ancho. Movil doble servicio- metálico con manija.	1,00	UN	1.897.500,00	1.789.532,00	1.897.500,00	1.789.532,00
12.21	72102900	PUERTA METÁLICA DE 2.10 Alto x 0.60 m. de ancho, con chapa.	1,00	UN	490.490,00	462.581,00	490.490,00	462.581,00
12.22	72102900	LATERAL METÁLICO - ARCHIVO RODANTE DE 2.10 AltoX.95AN. Aprox.	2,00	UN	208.780,00	196.900,00	417.560,00	393.800,00
12.23	72102900	Sofa de dos puestos con brazos, estructura interna en madera, base - patas en madera a piso, espuma de alta densidad y tela antifluidos o similar.	5,00	UN	3.674.000,00	3.464.949,00	18.370.000,00	17.324.745,00
12.24	72102900	Poltrona, estructura interna en madera, base - patas a piso, espuma de alta densidad y tela antifluidos o similar.	5,00	UN	2.173.600,00	2.049.922,00	10.868.000,00	10.249.610,00
12.25	72102900	Mesa de centro, superficie y patas en madera. Según diseño.	4,00	UN	767.800,00	724.112,00	3.071.200,00	2.896.448,00
12.26	72102900	Refacción de mesa de juntas 3.60x1.50-1.20; retiro de pintura existente, terminado en laca poliuretano.	1,00	UN	1.860.000,00	1.754.166,00	1.860.000,00	1.754.166,00
12.27	72102900	SILLA EJECUTIVA ESPALDAR ALTO en malla negra, con apoya cabeza, asiento tapizado, mecanismo sincro basculante, con rodachinas. Brazos graduablesen altura.	1,00	UN	880.000,00	829.928,00	880.000,00	829.928,00
12.28	72102900	PUESTO DE TRABAJO TIPO GERENTE. Superficie de trabajo de 1.65 x.70 en vidrio templado de 15mm, soporte tubular y canaleta metálicos. Faldero en fórmica.	4,00	UN	3.615.700,00	3.409.967,00	14.462.800,00	13.639.868,00
12.29	72102900	Retorno - credenza lateral o posterior. Elaborado en melamina de 15 mm con cajones para almacenamiento, puertas y entrepaños.	4,00	UN	2.180.200,00	2.056.147,00	8.720.800,00	8.224.588,00
12.30	72102900	SILLA EJECUTIVA ESPALDAR ALTO en malla negra, con apoya cabeza, asiento tapizado, mecanismo sicro basculante, con rodachinas. Brazos graduablesen altura.	4,00	UN	880.000,00	829.928,00	3.520.000,00	3.319.712,00
12.31	72102900	SILLA INTERLOCUTORA, Base, en estructura metálica tipo trineo cromada, espaldar en malla y asiento tapizado.	8,00	UN	588.500,00	555.014,00	4.708.000,00	4.440.112,00
12.32	72102900	Mueble de almacenamiento 1.15ANx 2.30 Hx.40, aprox. Elaborado en RH, entrepaños y puertas. Según diseño.	1,00	UN	2.700.000,00	2.546.370,00	2.700.000,00	2.546.370,00
12.33	72102900	Mueble de almacenamiento 2.80ANx 2.30 Hx.45, aprox. Elaborado en RH, entrepaños y puertas. Según diseño.	1,00	UN	4.900.000,00	4.621.190,00	4.900.000,00	4.621.190,00
12.34	72102900	Mueble sala espera sobre area de 3.60ANx2.30Hx.40F. Almacenamiento bajo, torres laterales, con luz led. Elaborado en RH, puertas, entrepaños y cajones. Según diseño.	1,00	UN	4.500.000,00	4.243.950,00	4.500.000,00	4.243.950,00
12.35	72102900	Mueble botellón .45ANx 2.30 Hx.45, aprox. Elaborado en RH, entrepaños y puerta. Según diseño.	1,00	UN	1.700.000,00	1.603.270,00	1.700.000,00	1.603.270,00
12.36	72102900	Mueble para esculturas.45x2.30Hx.35-40F; torres laterales, con luz led y listones decorativos. Elaborado en RH, entrepaños reforzados y cajon. Según diseño.	2,00	UN	2.300.000,00	2.169.130,00	4.600.000,00	4.338.260,00
12.37	72102900	Mueble para nevera 1.05ANX.85Hx.60F. Elaborado en RH, puertas, entrepaños y cajones. Según diseño.	1,00	UN	1.700.000,00	1.603.270,00	1.700.000,00	1.603.270,00
12.38	72102900	Película de seguridad de 4 micras, para vidrio de ventanas (ofic. Piso 2 y piso 7).	42,00	M2	90.000,00	84.879,00	3.780.000,00	3.564.918,00
12.39	72102900	Persiana enrollable sheer en screen, con cenefa. (juntas y ofic. p2)	14,80	M2	220.000,00	207.482,00	3.256.000,00	3.070.733,60
12.40	72102900	Panel japones en screen cristal, con cenefa. (piso 7 sala - comedor)	33,00	M3	190.000,00	179.189,00	6.270.000,00	5.913.237,00
12.41	72102900	Película esmerilada sobre vidrio.	10,00	M2	60.000,00	56.586,00	600.000,00	565.860,00
12.42	72102900	Acarreo de mobiliario existente	200,00	M2	7.829,00	7.384,00	1.565.800,00	1.476.800,00
13.1	72102900	Demolición manual de muros (e=0.12 - 0.25m)	25,00	M2	45.308,90	42.731,00	1.132.722,50	1.068.275,00
13.2	72102900	Cargue y retiro de material de escombros.	12,00	M3	81.900,00	77.240,00	982.800,00	926.880,00
13.3	72102900	Resane muros divisorios	10,00	M2	92.170,00	86.926,00	921.700,00	869.260,00
13.4	72102900	Suministro e instalación cielorasos en Drywall	40,00	M2	139.834,50	131.878,00	5.593.380,00	5.275.120,00
13.5	72102900	Pintura general para interiores en vinilo tipo 1 tres manos incluye resanes.	250,00	M2	30.565,60	28.826,00	7.641.400,00	7.206.500,00
13.6	72102900	Suministro e instalación de cielo raso con placas de fibra mineral 60x60 de 14mm	380,00	M2	110.500,00	104.213,00	41.990.000,00	39.600.940,00
13.7	72102900	Muro doble cara en drywall divisiones oficinas	75,00	M2	154.852,10	146.041,00	11.613.907,50	10.953.075,00
13.8	72102900	Suministro e instalación hojas puertas en triplex,de 1 x 2,50 M. incluyen cerradura.	6,00	UN	545.996,10	514.929,00	3.275.976,60	3.089.574,00
14.1	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL Y ETIQUETADO	38,00	UN	144.662,70	136.431,00	5.497.182,60	5.184.378,00
14.2	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL REGULADO (NARANJA)	42,00	UN	171.160,60	161.422,00	7.188.745,20	6.779.724,00
14.3	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 220V TRIFILAR Y ETIQUETADO	1,00	UN	216.520,20	204.200,00	216.520,20	204.200,00
14.4	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 60X60 DIMERIZABLE (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	41,00	UN	627.615,30	591.904,00	25.732.227,30	24.268.064,00
14.5	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HERMETICA DE 36 W (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	3,00	UN	237.555,50	224.039,00	712.666,50	672.117,00
14.6	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA R2 (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	9,00	UN	295.740,90	278.913,00	2.661.668,10	2.510.217,00
14.7	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL 3F#4/0+1N#4/0+1T#2 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS	135,00	ML	699.344,10	659.551,00	94.411.453,50	89.039.385,00

14.8	72102900	SIN TERMINAR Y/O PISOS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR AA 3F#2/0+1N#2/0+1T#4 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	3,00	ML	451.746,10	426.042,00	1.355.238,30	1.278.126,00
14.9	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLEROS NORMAL Y REGULADO Y UPS EN CABLE # 8 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	10,00	ML	135.905,90	128.173,00	1.359.059,00	1.281.730,00
14.10	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLEROS EN CABLE # 10 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	19,00	ML	70.708,30	66.685,00	1.343.457,70	1.267.015,00
14.11	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 110 V # 12 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	920,00	ML	57.705,70	54.422,00	53.089.244,00	50.068.240,00
14.12	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE # 8 AWG (TIERRA)	87,00	ML	87.642,10	82.655,00	7.624.862,70	7.190.985,00
14.13	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1 " EMT (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	241,00	ML	82.784,00	78.074,00	19.950.944,00	18.815.834,00
14.14	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 3" EMT INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	130,00	ML	243.902,10	230.024,00	31.707.273,00	29.903.120,00
14.15	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO 30X30X15 CM	5,00	UN	286.418,60	270.121,00	1.432.093,00	1.350.605,00
14.16	72102900	INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL 300A	1,00	UN	6.852.527,50	6.462.619,00	6.852.527,50	6.462.619,00
14.17	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CTOS Y ETIQUETADO	2,00	UN	1.280.557,20	1.207.693,00	2.561.114,40	2.415.386,00
14.18	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 36 CTOS Y ETIQUETADO	1,00	UN	2.034.557,20	1.918.791,00	2.034.557,20	1.918.791,00
14.19	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Y ETIQUETADO	3,00	UN	140.851,10	132.837,00	422.553,30	398.511,00
14.20	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR INTELIGENTE DIMERIZABLE Y ETIQUETADO	2,00	UN	370.386,90	349.312,00	740.773,80	698.624,00
14.21	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE CONTROL DE ILUMINACION 360° Y ETIQUETADO	6,00	UN	332.304,70	313.397,00	1.993.828,20	1.880.382,00
14.22	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x40 A DE ATORNILLAR	2,00	UN	529.087,00	498.982,00	1.058.174,00	997.964,00
14.23	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x250 A DE ATORNILLAR	1,00	UN	1.755.555,10	1.655.664,00	1.755.555,10	1.655.664,00
14.24	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x150 A DE ATORNILLAR	1,00	UN	1.083.612,40	1.021.955,00	1.083.612,40	1.021.955,00
14.25	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 2X20 A	1,00	UN	167.771,50	158.225,00	167.771,50	158.225,00
14.26	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 1X20 A	31,00	UN	88.731,50	83.683,00	2.750.676,50	2.594.173,00
14.27	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA ESTRUCTURADA (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	105,00	ML	228.595,90	215.589,00	24.002.569,50	22.636.845,00
14.28	72102900	Aire acondicionado mini split Inverter 24.000BTU/220V	7,00	UN	6.267.176,50	5.910.574,00	43.870.235,50	41.374.018,00
14.29	72102900	Aire acondicionado mini split Inverter 12.000BTU/220V	3,00	UN	4.707.176,50	4.439.338,00	14.121.529,50	13.318.014,00
15.1	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE 6,6Mx300Mx3000MM	77,00	ML	146.274,70	137.952,00	11.263.151,90	10.622.304,00
15.2	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 20 KVA	1,00	UN	64.911.368,60	61.217.912,00	64.911.368,60	61.217.912,00
15.3	72102900	PATCH CORD TERA 2PR/RJ45 2M	42,00	UN	97.643,00	92.087,00	4.101.006,00	3.867.654,00
15.4	72102900	SWITCH SW L3 LITE 24 1G 4 SFP POE+	4,00	UN	15.608.647,60	14.720.516,00	62.434.590,40	58.882.064,00
15.5	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE S/FTP CATEGORÍA 7A VIOLETA LS0H 23AWG	940,00	ML	41.135,90	38.795,00	38.667.746,00	36.467.300,00
15.6	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO	1,00	UN	13.213.097,30	12.461.272,00	13.213.097,30	12.461.272,00
15.7	72102900	CERTIFICACION RETIE - RETILAP	1,00	UN	14.040.000,00	13.241.124,00	14.040.000,00	13.241.124,00
15.8	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AP TRIPLEBANDA INDOOR 802.11A/B/G/N/AC	4,00	UN	2.577.563,30	2.430.900,00	10.310.253,20	9.723.600,00
15.9	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CON CERTIFICACION Y ETIQUETADO	42,00	UN	647.127,00	610.305,00	27.179.334,00	25.632.810,00
15.10	72102900	PATCH CORD TERA 4PR/RJ45 1M	42,00	UN	127.840,70	120.567,00	5.369.309,40	5.063.814,00
15.11	72102900	HERRAJE TERA 24P NEGRO ZMAX ANGULAR	4,00	UN	1.153.544,60	1.087.908,00	4.614.178,40	4.351.632,00
16.1	72102900	Aseo y limpieza general de obra	380,00	M2	3.640,00	3.433,00	1.383.200,00	1.304.540,00
17.1	72102900	PUESTO DE TRABAJO TIPO GERENTE. Superficie de trabajo de 1.65 x.70 en vidrio templado de 15mm, soporte tubular y canaleta metálicos. Falda.	1,00	UN	3.615.700,00	3.409.967,00	3.615.700,00	3.409.967,00
17.2	72102900	Retorno - credenza lateral o posterior. Elaborado en melamina de 15 mm con cajones para almacenamiento, puertas y entrepaños.	1,00	UN	2.180.200,00	2.056.147,00	2.180.200,00	2.056.147,00
17.3	72102900	MESA DE JUNTAS de 1.80M Ancho x 1.20M. Superficie en vidrio templado de 15mm; estructura, soportes y ducto verticales, canaleta horizontal conexión superior metálicos.	1,00	UN	4.338.400,00	4.091.545,00	4.338.400,00	4.091.545,00
17.4	72102900	SILLA EJECUTIVA ESPALDAR ALTO en malla negra, con apoya cabeza, asiento tapizado, con rodachinas. Brazos graduables en altura. Mecanismo sicnro basculante.	1,00	UN	880.000,00	829.928,00	880.000,00	829.928,00
17.5	72102900	SILLA INTERLOCUTORA, Base, en estructura metálica tipo trineo cromada, espaldar en malla y asiento tapizado.	8,00	UN	588.500,00	555.014,00	4.708.000,00	4.440.112,00
17.6	72102900	Sofa de dos puestos con brazos, estructura interna en madera, base - patas en madera a piso, espuma de alta densidad y acabado en tela anti fluidos.	1,00	UN	3.674.000,00	3.464.949,00	3.674.000,00	3.464.949,00
17.7	72102900	Mesa de centro, superficie y patas en madera. Según diseño.	1,00	UN	767.800,00	724.112,00	767.800,00	724.112,00
17.8	72102900	Recepción tipo counter 1.50+1.50, H.95m; entamborado de 8cm; reborde .08m, aplique en PVC frontal. Incluye puesto de trabajo de 1.50*1.50 M, superficies en aglomerado de 25mm, cajonera metálica 2 X1. Ver especificaciones técnicas.	1,00	UN	3.860.000,00	3.640.366,00	3.860.000,00	3.640.366,00

17.9	72102900	Silla giratoria ejecutiva, espaldar alto en malla negra. Asiento tapizado, brazos graduables en altura. Mecanismo sincro basculante.	1,00	UN	528.000,00	497.957,00	528.000,00	497.957,00
17.10	72102900	Puesto de trabajo recto de 1.20 X.60, con cajonera metálica 2 X 1. Soportes a piso metálicos; canaleta y vigas estructurales metálicas.	28,00	UN	1.095.600,00	1.033.260,00	30.676.800,00	28.931.280,00
17.11	72102900	Silla giratoria ejecutiva, espaldar alto en malla negra. Asiento tapizado, brazos graduables en altura. Mecanismo sincro basculante.	28,00	UN	528.000,00	497.957,00	14.784.000,00	13.942.796,00
17.12	72102900	Mesa de juntas 2.00M x 1.20M. Superficie en aglomerado de 25mm, enchapada; soportes, tapa pasacables, ducto vertical y canaleta horizontal metálicos.	1,00	UN	2.688.510,00	2.535.534,00	2.688.510,00	2.535.534,00
17.13	72102900	Mesa de juntas 1.50M x .90M. Superficie en aglomerado de 25mm, enchapada; soportes metálicos.	1,00	UN	2.325.290,00	2.192.981,00	2.325.290,00	2.192.981,00
17.14	72102900	Silla interlocutora, espaldar en malla, asiento tapizado, cuatro patas, estructura metálica.	10,00	UN	335.500,00	316.410,00	3.355.000,00	3.164.100,00
17.15	72102900	MÓDULO SENCILLO ARCHIVO RODANTE 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.46 Ancho. Metálico - fijo, con manija. Ver especificaciones técnicas.	4,00	UN	1.201.750,00	1.133.370,00	4.807.000,00	4.533.480,00
17.16	72102900	MÓDULO DOBLE ARCHIVO RODANTE 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.76 Ancho. Metálico con manija. Ver especificaiones técnicas.	2,00	UN	1.897.500,00	1.789.532,00	3.795.000,00	3.579.064,00
17.17	72102900	PUERTA METALICA DE 2.10 Alto x 0.60 m. Ancho PARA ARCHIVO RODANTE	1,00	UN	490.490,00	462.581,00	490.490,00	462.581,00
17.18	72102900	LATERAL METÁLICO - ARCHIVO RODANTE DE 2.10 AltoX.95AN. Aprox.	4,00	UN	208.780,00	196.900,00	835.120,00	787.600,00
17.19	72102900	Marco puerta metálico y puerta marco en aluminio y vidrio laminado 4 + 4 con película esmerilada. Incluye chapa y herrajes necesarios.	2,00	UN	1.575.200,00	1.485.571,00	3.150.400,00	2.971.142,00
17.20	72102900	Persiana vertical en blackout, lámina de 10 cm aprox.	96,00	M2	137.500,00	129.676,00	13.200.000,00	12.448.896,00
17.21	72102900	Listones verticales 3D, en PVC.	2,20	M2	170.000,00	160.327,00	374.000,00	352.719,40
18.1	72102900	Cargue y retiro de material de escombros.	24,00	M3	81.900,00	77.240,00	1.965.600,00	1.853.760,00
18.2	72102900	Revisión sifones y bajantes en todas las placas y cañuelas, destape y puesta en funciona -miento con suministro e instalación de rejillas especiales.	38,00	UN	84.500,00	79.692,00	3.211.000,00	3.028.296,00
18.3	72102900	Desmonte cielorasos en Dry wall, y en fibra mineral afectados por filtraciones, y acomodación.	120,00	M2	14.283,10	13.470,00	1.713.972,00	1.616.400,00
18.4	72102900	Demolición piso tablón de gress en áreas de sala de espera exterior edificio principal	250,00	M2	24.050,00	22.682,00	6.012.500,00	5.670.500,00
18.5	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 2" PVC ALTA PRESION SOTANO	60,00	ML	58.500,00	55.171,00	3.510.000,00	3.310.260,00
18.6	72102900	ADECUACION TUBERIA DESAGUES AIRES ACONDICIONADOS FACHADA EDF CENTRAL 3/4	650,00	ML	32.500,00	30.651,00	21.125.000,00	19.923.150,00
18.7	72102900	Retiro cubierta existente exterior sobre la calle 9	95,00	M2	14.040,00	13.241,00	1.333.800,00	1.257.895,00
19.1.1	72102900	Impermeabilizado sobre muro.	280,00	M2	36.220,60	34.160,00	10.141.768,00	9.564.800,00
19.1.2	72102900	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos	280,00	M2	55.729,70	52.559,00	15.604.316,00	14.716.520,00
19.1.3	72102900	Afinado de nivelacion e Impermeabilizacion placa terraza 3 piso. (Oficinas desarrollo económico)	180,00	M2	162.500,00	153.254,00	29.250.000,00	27.585.720,00
19.2.1	72102900	Mantenimiento manto edil, impermeabilizacion placa cubierta	180,00	M2	49.400,00	46.589,00	8.892.000,00	8.386.020,00
19.2.2	72102900	Impermeabilizacion placas terrazas, poliuretano SIKA- LASTICK 612 o Similar, luego de aplicar una mano de SIKA-PAVIMENT o similar, SIKA ROD, para dilataciones o similar, ampliando estas, y una capa de SIKA FELT 30 TPP, o sim.	90,00	M2	214.500,00	202.295,00	19.305.000,00	18.206.550,00
19.3.1. (...)	72102900	Suministro e instalación cubierta en teja Termoacústica Ecoroof cal 36 UPVC 2mm. Blanca Incluye tornillos de anclaje, tornillos de ala y demás accesorios (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)	350,00	M2	234.000,00	220.685,00	81.900.000,00	77.239.750,00
19.3.1. (...)	72102900	Canal en lámina cal.22 (Dimensiones similares a existente en cubierta segundo piso), con un ancho de 0,40 m. y altura o profundidad de 0,25 m. soportada con pie de amigos en ángulo.	85,00	ML	191.652,50	180.747,00	16.290.462,50	15.363.495,00
19.3.1. (...)	72102900	Bajantes aguas lluvias hasta piso 1., similares a existentes, en tubo aguas lluvias PVC de 6"	80,00	ML	184.770,30	174.257,00	14.781.624,00	13.940.560,00
19.3.1. (...)	72102900	Muros exteriores en superboard Segundo piso cubierta oficinas atención al público y pasaportes	150,00	M2	191.330,10	180.443,00	28.699.515,00	27.066.450,00
19.3.1. (...)	72102900	Muro en panel de Drywall de 1/2" 2 caras, incluye pintura.	120,00	M2	154.852,10	146.041,00	18.582.252,00	17.524.920,00
19.3.2. (...)	72102900	Suministro e instalación cielorasos en Drywall	250,00	M2	139.834,50	131.878,00	34.958.625,00	32.969.500,00
20.1	72102900	Enchape pared	150,00	M2	75.400,00	71.110,00	11.310.000,00	10.666.500,00
21	72102900	IVA 19% SOBRE UTILIDAD (UTILIDAD= 5% DEL PRESUPUESTO DEL TOTAL DE COSTOS)	1,00	VG	10.935.290,86	10.313.089,92	10.935.290,86	10.313.089,92
22	72102900	IVA 19% SOBRE TOTAL MOBILIARIO (MOBILIARIO= TOTAL SUMATORIA ITEMS 17+ TOTAL SUMATORIA ITEMS 12)	1,00	VG	73.132.292,76	68.971.073,01	73.132.292,76	68.971.073,01

2 CO1.PCCNTR.7923940

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 1.965.382.610,67	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 1.853.552.197,39
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.1	72102900	Demolición manual de muros (e=0.12 - 0.25m)	120,00	M2	45.308,90	42.731,00	5.437.068,00	5.127.720,00
1.2	72102900	Desmonte de puerta metalica o de madera, incluye el marco	10,00	UN	22.391,20	21.117,00	223.912,00	211.170,00
2.1	72102900	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos	120,00	M2	55.729,70	52.559,00	6.687.564,00	6.307.080,00
2.2	72102900	Pintura de puertas y marcos en madera	15,00	M2	32.697,60	30.837,00	490.464,00	462.555,00
3.1	72102900	Meson en concreto con acabado en marmol	8,00	ML	893.291,10	842.463,00	7.146.328,80	6.739.704,00
4.1	72102900	Resane en granito pulido	20,00	ML	62.949,90	59.368,00	1.258.998,00	1.187.360,00
		Punto hidrahulico PVC de 1/2" L prom= 3						

5.1	72102900	m, incluye accesorios en mamposteria de ladrillo o similar.	1,00	UN	101.034,70	95.286,00	101.034,70	95.286,00
5.2	72102900	Punto sanitario PVC de 2" L prom= 3 m, incluye accesorios en mamposteria de ladrillo o similar.	1,00	UN	186.943,90	176.307,00	186.943,90	176.307,00
6.1	72102900	Suministro e instalación de sanitario con tanque tipo laguna o similar color blanco.	10,00	UN	469.658,80	442.935,00	4.696.588,00	4.429.350,00
6.2	72102900	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color blanco. Incluye griferia	8,00	UN	520.566,80	490.947,00	4.164.534,40	3.927.576,00
6.3	72102900	Suministro e instalación de orinal mediano entrada superior	6,00	UN	566.040,80	533.833,00	3.396.244,80	3.202.998,00
7.1	72102900	Muro en panel de Drywall de 1/2" 2 caras, incluye pintura.	190,00	M2	154.852,10	146.041,00	29.421.899,00	27.747.790,00
8.1	72102900	Suministro e instalacion de division modular en acero inoxidable tipo para baños.	7,20	M2	1.231.421,10	1.161.353,00	8.866.231,92	8.361.741,60
8.2	72102900	Suministro e instalacion de puertas en acero inoxidable tipo para baños de 0,60x1,2	6,00	UN	871.973,70	822.358,00	5.231.842,20	4.934.148,00
8.3	72102900	Suministro e instalacion de espejos flotados para baños.	8,00	UN	240.216,60	226.548,00	1.921.732,80	1.812.384,00
9.1	72102900	Suministro e instalación de división piso - techo en vidrio templado esp.: 10 mm con película esmerilada H 2,40 aprox.	65,40	M2	1.072.692,40	1.011.656,00	70.154.082,96	66.162.302,40
9.2	72102900	Suministro e instalación de puerta corrediza en vidrio templado de 1,7x2.2 m, con pelicula de esmerilada; incluye chapa y accesorios para su debido funcionamiento.	1,00	UN	2.872.077,00	2.708.656,00	2.872.077,00	2.708.656,00
9.3	72102900	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado esp.: 10mm, 2.40 ALTX.90 AN. con película esmerilada, incluye chapa y herrajes necesarios -manijas.	5,00	UN	1.891.692,40	1.784.055,00	9.458.462,00	8.920.275,00
9.4	72102900	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada de 0.9x2.4 m Blanca	1,00	UN	593.201,70	559.449,00	593.201,70	559.449,00
9.5	72102900	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada de 0.6x2.4 m	2,00	UN	589.876,30	556.312,00	1.179.752,60	1.112.624,00
9.6	72102900	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 0.9x2.00 m con película esmerilada, incluye chapa y accesorios para su debido funcionamiento.	6,00	UN	1.819.673,70	1.716.134,00	10.918.042,20	10.296.804,00
9.7	72102900	Suminstro e instalación de puerta corrediza, y hoja fija en vidrio templado, dimensión: 2.20Hx 2.20 ancho con película esmerilada, incluye chapa y herrajes necesarios - manijas.	1,00	UN	4.196.550,80	3.957.767,00	4.196.550,80	3.957.767,00
10.3	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 60X60 DIMERIZABLE (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	27,00	UN	627.615,30	591.904,00	16.945.613,10	15.981.408,00
10.4	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA R2 (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA) Y ETIQUETADO	10,00	UN	295.740,90	278.913,00	2.957.409,00	2.789.130,00
10.7	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 110 V # 12 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	519,00	ML	57.705,70	54.422,00	29.949.258,30	28.245.018,00
10.9	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR INTELIGENTE DIMERIZABLE Y ETIQUETADO	5,00	UN	370.338,80	349.267,00	1.851.694,00	1.746.335,00
10.10	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE INTELIGENTE Y ETIQUETADO	2,00	UN	402.658,36	379.747,00	805.316,72	759.494,00
10.11	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE CONTROL DE ILUMINACION 360° Y ETIQUETADO	5,00	UN	332.305,35	313.397,00	1.661.526,75	1.566.985,00
10.12	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 1X20 A	8,00	UN	88.731,50	83.683,00	709.852,00	669.464,00
10.13	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA ESTRUCTURADA (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	60,00	ML	228.595,90	215.589,00	13.715.754,00	12.935.340,00
10.14	72102900	Suministro e instalación de detector de humo	3,00	UN	461.776,90	435.502,00	1.385.330,70	1.306.506,00
10.15	72102900	Aire acondicionado mini split Inverter 12.000BTU	8,00	UN	4.772.176,50	4.500.640,00	38.177.412,00	36.005.120,00
10.16	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA LED INTELIGENTE (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	2,00	UN	200.441,80	189.037,00	400.883,60	378.074,00
10.17	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL Y ETIQUETADO	31,00	UN	144.662,70	136.431,00	4.484.543,70	4.229.361,00
10.18	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL REGULADO (NARANJA) Y ETIQUETADO	34,00	UN	171.160,60	161.422,00	5.819.460,40	5.488.348,00
10.19	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO AA UNIDAD Y ETIQUETADO	6,00	UN	216.520,20	204.200,00	1.299.121,20	1.225.200,00
10.20	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR AA 3F#2/0+1N#2/0+1T#4 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	102,00	ML	451.746,10	426.042,00	46.078.102,20	43.456.284,00
10.21	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLEROS NORMAL Y REGULADO Y UPS EN CABLE # 8 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	16,00	ML	135.905,90	128.173,00	2.174.494,40	2.050.768,00
10.22	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 10 AWG AA (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	93,00	ML	70.708,30	66.685,00	6.575.871,90	6.201.705,00
10.23	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE # 8 AWG (TIERRA)	46,00	ML	87.642,10	82.655,00	4.031.536,60	3.802.130,00
10.24	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 3/4 " EMT (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	223,00	ML	82.784,00	78.074,00	18.460.832,00	17.410.502,00
10.25	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 2" EMT INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	85,00	ML	147.875,00	139.461,00	12.569.375,00	11.854.185,00
10.26	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO 30X30X15 CM	4,00	UN	286.418,60	270.121,00	1.145.674,40	1.080.484,00
10.27	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CTOS Y ETIQUETADO	2,00	UN	1.280.557,20	1.207.693,00	2.561.114,40	2.415.386,00
10.28	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x100 A DE ATORNILLAR	2,00	UN	929.185,40	876.315,00	1.858.370,80	1.752.630,00
11.3	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CON CERTIFICACION Y ETIQUETADO	38,00	UN	647.127,00	610.305,00	24.590.826,00	23.191.590,00

11.4	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE S/FTP CATEGORÍA 7A VIOLETA LS0H 23AWG	670,00	M	41.135,90	38.795,00	27.561.053,00	25.992.650,00
11.5	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE 66MMx200MMx3000MM	46,00	M	60.184,80	56.760,00	2.768.500,80	2.610.960,00
11.6	72102900	CERTIFICACION RETIE - RETILAP	1,00	UN	14.040.000,00	13.241.124,00	14.040.000,00	13.241.124,00
11.7	72102900	PATCH CORD TERA 4PR/RJ45 1M	38,00	UN	127.840,70	120.567,00	4.857.946,60	4.581.546,00
11.8	72102900	PATCH CORD TERA 2PR/RJ45 2M	38,00	UN	97.643,00	92.087,00	3.710.434,00	3.499.306,00
11.9	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AP TRIPLEBANDA INDOOR 802.11A/B/G/N/AC	3,00	UN	2.577.563,30	2.430.900,00	7.732.689,90	7.292.700,00
12.1	72102900	Puesto de trabajo 1.50*1.50 M con cajonera metálica 2 X 1. Superficies en aglomerado de 25mm. color a elegir. Ver especificaciones técnicas.	7,00	UN	1.694.000,00	1.597.611,00	11.858.000,00	11.183.277,00
12.2	72102900	División modular mixta o vidrio con película esmerilada de H:1.30; 5 -7 cm de espesor; acabado en fórmica y vidrio de 5mm con película esmerilada.	51,58	M2	833.800,00	786.357,00	43.007.404,00	40.560.294,06
12.3	72102900	Silla giratoria ejecutiva, espaldar alto en malla negra. Asiento tapizado, brazos graduables en altura. Mecanismo sincro bascualnte.	18,00	UN	528.000,00	497.957,00	9.504.000,00	8.963.226,00
12.4	72102900	Silla interlocutora, espaldar en malla, asiento tapizado, cuatro patas, estructura metálica.	50,00	UN	335.500,00	316.410,00	16.775.000,00	15.820.500,00
12.5	72102900	Mesa de juntas 2.40 x 1.20M Superficie en aglomerado de 25mm, enchapada; soportes metálicos.	2,00	UN	3.520.000,00	3.319.712,00	7.040.000,00	6.639.424,00
12.6	72102900	Listones verticales 3D, en PVC.	15,00	M2	170.000,00	160.327,00	2.550.000,00	2.404.905,00
12.7	72102900	Superficie de 1.65x.45M, en aglomerado, enchapada; incluye 2 soportes laterales metálicos.	7,00	UN	1.660.000,00	1.565.546,00	11.620.000,00	10.958.822,00
12.8	72102900	Superficie de 1.10x.45M, en aglomerado, enchapada; incluye 2 soportes laterales metálicos.	1,00	UN	1.550.000,00	1.461.805,00	1.550.000,00	1.461.805,00
12.9	72102900	Mesa juntas de 1.50 x.90. Superfice en aglomerado de 25 mm, enchapada; soportes metálicos.	1,00	UN	2.325.290,00	2.192.981,00	2.325.290,00	2.192.981,00
12.11	72102900	Recepción tipo counter 1.50+1.50, H.95m; entamborado de 8cm; reborde .08m, aplique en PVC frontal. Incluye puesto de trabajo de 1.50*1.50 M, superficies en aglomerado de 25mm, cajonera metálica 2 X 1. Ver especificaciones técnicas.	2,00	UN	3.860.000,00	3.640.366,00	7.720.000,00	7.280.732,00
12.12	72102900	Recepción tipo counter en U de 1.88+3.16+.98 aprox, entamborado. Incluye superficies de trabajo principal y lateral; archivadores metálicos 2x1 (2); reborde, aplique en PVC frontal. Según diseño- plano.	1,00	UN	7.089.500,00	6.686.107,00	7.089.500,00	6.686.107,00
12.13	72102900	Sofa de espera, dos puestos sin brazos, acabado tela vinilica o antifluido alto tráfico.	8,00	UN	2.978.800,00	2.809.306,00	23.830.400,00	22.474.448,00
12.14	72102900	Persiana vertical en blackout, lámina de 10 cm aprox.	75,90	M2	137.500,00	129.676,00	10.436.250,00	9.842.408,40
12.15	72102900	Recepción tipo counter en U de .68+3.66+.68, H:.95m entamborado de 8cm; reborde de .08, aplique en PVC frontal; incluye superficies principales y lateral, archivador metálico 2x1 (2); incluye dos muebles posteriores, inferiores de almacenamiento en RH, con puertas. Según diseño.	1,00	UN	11.110.000,00	10.477.841,00	11.110.000,00	10.477.841,00
12.16	72102900	Recepción tipo counter 1.50+.60,H:.95m;entamborado de 8cm; reborde .08, aplique en PVC frontal. Incluye puesto de trabajo de 1.50*1.50 M, superficies en aglomerado de 25mm, cajonera metálica 2 X 1. Ver especificaciones técnicas.	1,00	UN	2.980.000,00	2.810.438,00	2.980.000,00	2.810.438,00
12.17	72102900	Puesto de trabajo recto de 1.20 X 60, con cajonera metálica 2 X 1. Soportes a piso metálicos; canaleta y vigas estructurales metálicas.	1,00	UN	1.095.600,00	1.033.260,00	1.095.600,00	1.033.260,00
12.18	72102900	Mesa de reuniones 1.20x.90m, superficie de 25mm, enchapada en HPL; soportes metálicos con niveladores.	1,00	UN	2.140.000,00	2.018.234,00	2.140.000,00	2.018.234,00
12.19	72102900	MÓDULO SENCILLO 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.46 Ancho - fijo. Metálico, con manija. Ver especificaciones técnicas.	2,00	UN	1.201.750,00	1.133.370,00	2.403.500,00	2.266.740,00
12.20	72102900	MÓDULO DOBLE ARCHIVO RODANTE 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.76 Ancho. Movil doble servicio- metálico con manija.	1,00	UN	1.897.500,00	1.789.532,00	1.897.500,00	1.789.532,00
12.21	72102900	PUERTA METÁLICA DE 2.10 Alto x 0.60 m. de ancho, con chapa.	1,00	UN	490.490,00	462.581,00	490.490,00	462.581,00
12.22	72102900	LATERAL METÁLICO - ARCHIVO RODANTE DE 2.10 AltoX.95AN. Aprox.	2,00	UN	208.780,00	196.900,00	417.560,00	393.800,00
12.23	72102900	Sofa de dos puestos con brazos, estructura interna en madera, base - patas en madera a piso, espuma de alta densidad y tela antifluidos o similar.	5,00	UN	3.674.000,00	3.464.949,00	18.370.000,00	17.324.745,00
12.24	72102900	Poltrona, estructura interna en madera, base - patas a piso, espuma de alta densidad y tela antifluidos o similar.	5,00	UN	2.173.600,00	2.049.922,00	10.868.000,00	10.249.610,00
12.25	72102900	Mesa de centro, superficie y patas en madera. Según diseño.	4,00	UN	767.800,00	724.112,00	3.071.200,00	2.896.448,00
12.26	72102900	Refacción de mesa de juntas 3.60x1.50-1.20; retiro de pintura existente, terminado en laca poliuretano.	1,00	UN	1.860.000,00	1.754.166,00	1.860.000,00	1.754.166,00
12.27	72102900	SILLA EJECUTIVA ESPALDAR ALTO en malla negra, con apoya cabeza, asiento tapizado, mecanismo sincro basculante, con rodachinas. Brazos graduablesen altura.	1,00	UN	880.000,00	829.928,00	880.000,00	829.928,00
12.28	72102900	PUESTO DE TRABAJO TIPO GERENTE. Superficie de trabajo de 1.65 x.70 en vidrio templado de 15mm, soporte tubular y canaleta metálicos. Faldero en fórmica.	4,00	UN	3.615.700,00	3.409.967,00	14.462.800,00	13.639.868,00
12.29	72102900	Retorno - credenza lateral o posterior. Elaborado en melamina de 15 mm con cajones para almacenamiento, puertas y entrepaños.	4,00	UN	2.180.200,00	2.056.147,00	8.720.800,00	8.224.588,00
12.30	72102900	SILLA EJECUTIVA ESPALDAR ALTO en malla negra, con apoya cabeza, asiento tapizado, mecanismo sicro basculante, con rodachinas. Brazos graduablesen altura.	4,00	UN	880.000,00	829.928,00	3.520.000,00	3.319.712,00
12.31	72102900	SILLA INTERLOCUTORA, Base, en estructura metálica tipo trineo cromada, espaldar en malla y asiento tapizado.	8,00	UN	588.500,00	555.014,00	4.708.000,00	4.440.112,00
12.32	72102900	Mueble de almacenamiento 1.15ANx 2.30 Hx.40, aprox. Elaborado en RH, entrepaños y puertas. Según diseño.	1,00	UN	2.700.000,00	2.546.370,00	2.700.000,00	2.546.370,00

12.33	72102900	Mueble de almacenamiento 2.80ANx 2.30 Hx.45, aprox. Elaborado en RH, entrepaños y puertas. Según diseño.	1,00	UN	4.900.000,00	4.621.190,00	4.900.000,00	4.621.190,00
12.34	72102900	Mueble sala espera sobre area de 3.60ANx2.30Hx.40F. Almacenamiento bajo, torres laterales, con luz led. Elaborado en RH, puertas, entrepaños y cajones. Según diseño.	1,00	UN	4.500.000,00	4.243.950,00	4.500.000,00	4.243.950,00
12.35	72102900	Mueble botellón .45ANx 2.30 Hx.45, aprox. Elaborado en RH, entrepaños y puerta. Según diseño.	1,00	UN	1.700.000,00	1.603.270,00	1.700.000,00	1.603.270,00
12.36	72102900	Mueble para esculturas.45x2.30Hx.35-40F; torres laterales, con luz led y listones decorativos. Elaborado en RH, entrepaños reforzados y cajon. Según diseño.	2,00	UN	2.300.000,00	2.169.130,00	4.600.000,00	4.338.260,00
12.37	72102900	Mueble para nevera 1.05ANX.85Hx.60F. Elaborado en RH, puertas, entrepaños y cajones. Según diseño.	1,00	UN	1.700.000,00	1.603.270,00	1.700.000,00	1.603.270,00
12.38	72102900	Película de seguridad de 4 micras, para vidrio de ventanas (ofic. Piso 2 y piso 7).	42,00	M2	90.000,00	84.879,00	3.780.000,00	3.564.918,00
12.39	72102900	Persiana enrollable sheer en screen, con cenefa. (juntas y ofic. p2)	14,80	M2	220.000,00	207.482,00	3.256.000,00	3.070.733,60
12.40	72102900	Panel japones en screen cristal, con cenefa. (piso 7 sala - comedor)	33,00	M3	190.000,00	179.189,00	6.270.000,00	5.913.237,00
12.41	72102900	Película esmerilada sobre vidrio.	10,00	M2	60.000,00	56.586,00	600.000,00	565.860,00
12.42	72102900	Acarreo de mobiliario existente	200,00	M2	7.829,00	7.384,00	1.565.800,00	1.476.800,00
13.1	72102900	Demolición manual de muros (e=0.12 - 0.25m)	25,00	M2	45.308,90	42.731,00	1.132.722,50	1.068.275,00
13.2	72102900	Cargue y retiro de material de escombros.	12,00	M3	81.900,00	77.240,00	982.800,00	926.880,00
13.3	72102900	Resane muros divisorios	10,00	M2	92.170,00	86.926,00	921.700,00	869.260,00
13.4	72102900	Suministro e instalación cielorasos en Drywall	40,00	M2	139.834,50	131.878,00	5.593.380,00	5.275.120,00
13.5	72102900	Pintura general para interiores en vinilo tipo 1 tres manos incluye resanes.	250,00	M2	30.565,60	28.826,00	7.641.400,00	7.206.500,00
13.6	72102900	Suministro e instalación de cielo raso con placas de fibra mineral 60x60 de 14mm	380,00	M2	110.500,00	104.213,00	41.990.000,00	39.600.940,00
13.7	72102900	Muro doble cara en drywall divisiones oficinas	75,00	M2	154.852,10	146.041,00	11.613.907,50	10.953.075,00
13.8	72102900	Suministro e instalación hojas puertas en triplex,de 1 x 2,50 M incluyen cerradura.	6,00	UN	545.996,10	514.929,00	3.275.976,60	3.089.574,00
14.1	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL Y ETIQUETADO	38,00	UN	144.662,70	136.431,00	5.497.182,60	5.184.378,00
14.2	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL REGULADO (NARANJA)	42,00	UN	171.160,60	161.422,00	7.188.745,20	6.779.724,00
14.3	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 220V TRIFILAR Y ETIQUETADO	1,00	UN	216.520,20	204.200,00	216.520,20	204.200,00
14.4	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 60X60 DIMERIZABLE (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	41,00	UN	627.615,30	591.904,00	25.732.227,30	24.268.064,00
14.5	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HERMETICA DE 36 W (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	3,00	UN	237.555,50	224.039,00	712.666,50	672.117,00
14.6	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA R2 (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	9,00	UN	295.740,90	278.913,00	2.661.668,10	2.510.217,00
14.7	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL 3F#4/0+1N#4/0+1T#2 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	135,00	ML	699.344,10	659.551,00	94.411.453,50	89.039.385,00
14.8	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR AA 3F#2/0+1N#2/0+1T#4 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	3,00	ML	451.746,10	426.042,00	1.355.238,30	1.278.126,00
14.9	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLEROS NORMAL Y REGULADO Y UPS EN CABLE # 8 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	10,00	ML	135.905,90	128.173,00	1.359.059,00	1.281.730,00
14.10	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLEROS EN CABLE # 10 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	19,00	ML	70.708,30	66.685,00	1.343.457,70	1.267.015,00
14.11	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 110 V # 12 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	920,00	ML	57.705,70	54.422,00	53.089.244,00	50.068.240,00
14.12	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE # 8 AWG (TIERRA)	87,00	ML	87.642,10	82.655,00	7.624.862,70	7.190.985,00
14.13	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1 " EMT (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	241,00	ML	82.784,00	78.074,00	19.950.944,00	18.815.834,00
14.14	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 3" EMT INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	130,00	ML	243.902,10	230.024,00	31.707.273,00	29.903.120,00
14.15	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO 30X30X15 CM	5,00	UN	286.418,60	270.121,00	1.432.093,00	1.350.605,00
14.16	72102900	INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL 300A	1,00	UN	6.852.527,50	6.462.619,00	6.852.527,50	6.462.619,00
14.17	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CTOS Y ETIQUETADO	2,00	UN	1.280.557,20	1.207.693,00	2.561.114,40	2.415.386,00
14.18	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 36 CTOS Y ETIQUETADO	1,00	UN	2.034.557,20	1.918.791,00	2.034.557,20	1.918.791,00
14.19	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Y ETIQUETADO	3,00	UN	140.851,10	132.837,00	422.553,30	398.511,00
14.20	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR INTELIGENTE DIMERIZABLE Y ETIQUETADO	2,00	UN	370.386,90	349.312,00	740.773,80	698.624,00
14.21	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE CONTROL DE ILUMINACION 360° Y ETIQUETADO	6,00	UN	332.304,70	313.397,00	1.993.828,20	1.880.382,00
14.22	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x40 A DE ATORNILLAR	2,00	UN	529.087,00	498.982,00	1.058.174,00	997.964,00
14.23	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x250 A DE ATORNILLAR	1,00	UN	1.755.555,10	1.655.664,00	1.755.555,10	1.655.664,00
14.24	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x150 A DE ATORNILLAR	1,00	UN	1.083.612,40	1.021.955,00	1.083.612,40	1.021.955,00
14.25	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 2X20 A	1,00	UN	167.771,50	158.225,00	167.771,50	158.225,00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE						

14.26	72102900	BREAKER DE 1X20 A	31,00	UN	88.731,50	83.683,00	2.750.676,50	2.594.173,00
14.27	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA ESTRUCTURADA (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	105,00	ML	228.595,90	215.589,00	24.002.569,50	22.636.845,00
14.28	72102900	Aire acondicionado mini split Inverter 24.000BTU/220V	7,00	UN	6.267.176,50	5.910.574,00	43.870.235,50	41.374.018,00
14.29	72102900	Aire acondicionado mini split Inverter 12.000BTU/220V	3,00	UN	4.707.176,50	4.439.338,00	14.121.529,50	13.318.014,00
15.1	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE 6,6MMx300MMx3000MM	77,00	ML	146.274,70	137.952,00	11.263.151,90	10.622.304,00
15.2	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 20 KVA	1,00	UN	64.911.368,60	61.217.912,00	64.911.368,60	61.217.912,00
15.3	72102900	PATCH CORD TERA 2PR/RJ45 2M	42,00	UN	97.643,00	92.087,00	4.101.006,00	3.867.654,00
15.4	72102900	SWITCH SW L3 LITE 24 1G 4 SFP POE+	4,00	UN	15.608.647,60	14.720.516,00	62.434.590,40	58.882.064,00
15.5	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE S/FTP CATEGORÍA 7A VIOLETA LS0H 23AWG	940,00	ML	41.135,90	38.795,00	38.667.746,00	36.467.300,00
15.6	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO	1,00	UN	13.213.097,30	12.461.272,00	13.213.097,30	12.461.272,00
15.7	72102900	CERTIFICACION RETIE - RETILAP	1,00	UN	14.040.000,00	13.241.124,00	14.040.000,00	13.241.124,00
15.8	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AP TRIPLEBANDA INDOOR 802.11A/B/G/N/AC	4,00	UN	2.577.563,30	2.430.900,00	10.310.253,20	9.723.600,00
15.9	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CON CERTIFICACION Y ETIQUETADO	42,00	UN	647.127,00	610.305,00	27.179.334,00	25.632.810,00
15.10	72102900	PATCH CORD TERA 4PR/RJ45 1M	42,00	UN	127.840,70	120.567,00	5.369.309,40	5.063.814,00
15.11	72102900	HERRAJE TERA 24P NEGRO ZMAX ANGULAR	4,00	UN	1.153.544,60	1.087.908,00	4.614.178,40	4.351.632,00
16.1	72102900	Aseo y limpieza general de obra	380,00	M2	3.640,00	3.433,00	1.383.200,00	1.304.540,00
17.1	72102900	PUESTO DE TRABAJO TIPO GERENTE. Superficie de trabajo de 1.65 x.70 en vidrio templado de 15mm, soporte tubular y canaleta metálicos. Falda.	1,00	UN	3.615.700,00	3.409.967,00	3.615.700,00	3.409.967,00
17.2	72102900	Retorno - credenza lateral o posterior. Elaborado en melamina de 15 mm con cajones para almacenamiento, puertas y entrepaños.	1,00	UN	2.180.200,00	2.056.147,00	2.180.200,00	2.056.147,00
17.3	72102900	MESA DE JUNTAS de 1.80M Ancho x 1.20M. Superficie en vidrio templado de 15mm; estructura, soportes y ducto verticales, canaleta horizontal conexión superior metálicos.	1,00	UN	4.338.400,00	4.091.545,00	4.338.400,00	4.091.545,00
17.4	72102900	SILLA EJECUTIVA ESPALDAR ALTO en malla negra, con apoya cabeza, asiento tapizado, con rodachinas. Brazos graduables en altura. Mecanismo sicnro basculante.	1,00	UN	880.000,00	829.928,00	880.000,00	829.928,00
17.5	72102900	SILLA INTERLOCUTORA, Base, en estructura metálica tipo trineo cromada, espaldar en malla y asiento tapizado.	8,00	UN	588.500,00	555.014,00	4.708.000,00	4.440.112,00
17.6	72102900	Sofa de dos puestos con brazos, estructura interna en madera, base - patas en madera a piso, espuma de alta densidad y acabado en tela anti fluidos.	1,00	UN	3.674.000,00	3.464.949,00	3.674.000,00	3.464.949,00
17.7	72102900	Mesa de centro, superficie y patas en madera. Según diseño.	1,00	UN	767.800,00	724.112,00	767.800,00	724.112,00
17.8	72102900	Recepción tipo counter 1.50+1.50, H.95m; entamborado de 8cm; reborde .08m, aplique en PVC frontal. Incluye puesto de trabajo de 1.50*1.50 M, superficies en aglomerado de 25mm, cajonera metálica 2 X1. Ver especificaciones técnicas.	1,00	UN	3.860.000,00	3.640.366,00	3.860.000,00	3.640.366,00
17.9	72102900	Silla giratoria ejecutiva, espaldar alto en malla negra. Asiento tapizado, brazos graduables en altura. Mecanismo sincro basculante.	1,00	UN	528.000,00	497.957,00	528.000,00	497.957,00
17.10	72102900	Puesto de trabajo recto de 1.20 X.60, con cajonera metálica 2 X 1. Soportes a piso metálicos; canaleta y vigas estructurales metálicas.	28,00	UN	1.095.600,00	1.033.260,00	30.676.800,00	28.931.280,00
17.11	72102900	Silla giratoria ejecutiva, espaldar alto en malla negra. Asiento tapizado, brazos graduables en altura. Mecanismo sincro basculante.	28,00	UN	528.000,00	497.957,00	14.784.000,00	13.942.796,00
17.12	72102900	Mesa de juntas 2.00M x 1.20M. Superficie en aglomerado de 25mm, enchapada; soportes, tapa pasacables, ducto vertical y canaleta horizontal metálicos.	1,00	UN	2.688.510,00	2.535.534,00	2.688.510,00	2.535.534,00
17.13	72102900	Mesa de juntas 1.50M x .90M. Superficie en aglomerado de 25mm, enchapada; soportes metálicos.	1,00	UN	2.325.290,00	2.192.981,00	2.325.290,00	2.192.981,00
17.14	72102900	Silla interlocutora, espaldar en malla, asiento tapizado, cuatro patas, estructura metálica.	10,00	UN	335.500,00	316.410,00	3.355.000,00	3.164.100,00
17.15	72102900	MÓDULO SENCILLO ARCHIVO RODANTE 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.46 Ancho. Metálico - fijo, con manija. Ver especificaciones técnicas.	4,00	UN	1.201.750,00	1.133.370,00	4.807.000,00	4.533.480,00
17.16	72102900	MÓDULO DOBLE ARCHIVO RODANTE 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.76 Ancho. Metálico con manija. Ver especificaiones técnicas.	2,00	UN	1.897.500,00	1.789.532,00	3.795.000,00	3.579.064,00
17.17	72102900	PUERTA METALICA DE 2.10 Alto x 0.60 m. Ancho PARA ARCHIVO RODANTE	1,00	UN	490.490,00	462.581,00	490.490,00	462.581,00
17.18	72102900	LATERAL METÁLICO - ARCHIVO RODANTE DE 2.10 AltoX.95AN. Aprox.	4,00	UN	208.780,00	196.900,00	835.120,00	787.600,00
17.19	72102900	Marco puerta metálico y puerta marco en aluminio y vidrio laminado 4 + 4 con película esmerilada. Incluye chapa y herrajes necesarios.	2,00	UN	1.575.200,00	1.485.571,00	3.150.400,00	2.971.142,00
17.20	72102900	Persiana vertical en blackout, lámina de 10 cm aprox.	96,00	M2	137.500,00	129.676,00	13.200.000,00	12.448.896,00
17.21	72102900	Listones verticales 3D, en PVC.	2,20	M2	170.000,00	160.327,00	374.000,00	352.719,40
18.1	72102900	Cargue y retiro de material de escombros.	24,00	M3	81.900,00	77.240,00	1.965.600,00	1.853.760,00
18.2	72102900	Revisión sifones y bajantes en todas las placas y cañuelas, destape y puesta en funciona -miento con suministro e instalación de rejillas especiales.	38,00	UN	84.500,00	79.692,00	3.211.000,00	3.028.296,00
18.3	72102900	Desmonte cielorasos en Dry wall, y en fibra mineral afectados por filtraciones, y acomodación.	120,00	M2	14.283,10	13.470,00	1.713.972,00	1.616.400,00
18.4	72102900	Demolición piso tablón de gress en áreas de sala de espera exterior edificio principal	250,00	M2	24.050,00	22.682,00	6.012.500,00	5.670.500,00
18.5	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 2" PVC ALTA PRESION SOTANO	60,00	ML	58.500,00	55.171,00	3.510.000,00	3.310.260,00
18.6	72102900	ADECUACION TUBERIA DESAGUES AIRES ACONDICIONADOS FACHADA EDF CENTRAL 3/4	650,00	ML	32.500,00	30.651,00	21.125.000,00	19.923.150,00

18.7	72102900	Retiro cubierta existente exterior sobre la calle 9	95,00	M2	14.040,00	13.241,00	1.333.800,00	1.257.895,00
19.1.1	72102900	Impermeabilizado sobre muro.	280,00	M2	36.220,60	34.160,00	10.141.768,00	9.564.800,00
19.1.2	72102900	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos	280,00	M2	55.729,70	52.559,00	15.604.316,00	14.716.520,00
19.1.3	72102900	Afinado de nivelacion e Impermeabilizacion placa terraza 3 piso. (Oficinas desarrollo económico)	180,00	M2	162.500,00	153.254,00	29.250.000,00	27.585.720,00
19.2.1	72102900	Mantenimiento manto edil, impermeabilizacion placa cubierta	180,00	M2	49.400,00	46.589,00	8.892.000,00	8.386.020,00
19.2.2	72102900	Impermeabilizacion placas terrazas, poliuretano SIKA- LASTICK 612 o Similar, luego de aplicar una mano de SIKA-PAVIMENT o similar, SIKA ROD, para dilataciones o similar, ampliando estas, y una capa de SIKA FELT 30 TPP, o sim.	90,00	M2	214.500,00	202.295,00	19.305.000,00	18.206.550,00
19.3.1. (...)	72102900	Suministro e instalación cubierta en teja Termoacústica Ecoroof cal 36 UPVC 2mm. Blanca Incluye tornillos de anclaje, tornillos de ala y demás accesorios (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)	350,00	M2	234.000,00	220.685,00	81.900.000,00	77.239.750,00
19.3.1. (...)	72102900	Canal en lámina cal.22 (Dimensiones similares a existente en cubierta segundo piso), con un ancho de 0,40 m. y altura o profundidad de 0,25 m. soportada con pie de amigos en ángulo.	85,00	ML	191.652,50	180.747,00	16.290.462,50	15.363.495,00
19.3.1. (...)	72102900	Bajantes aguas lluvias hasta piso 1., similares a existentes, en tubo aguas lluvias PVC de 6"	80,00	ML	184.770,30	174.257,00	14.781.624,00	13.940.560,00
19.3.1. (...)	72102900	Muros exteriores en superboard Segundo piso cubierta oficinas atención al público y pasaportes	150,00	M2	191.330,10	180.443,00	28.699.515,00	27.066.450,00
19.3.1. (...)	72102900	Muro en panel de Drywall de 1/2" 2 caras, incluye pintura.	120,00	M2	154.852,10	146.041,00	18.582.252,00	17.524.920,00
19.3.2. (...)	72102900	Suministro e instalación cielorasos en Drywall	250,00	M2	139.834,50	131.878,00	34.958.625,00	32.969.500,00
20.1	72102900	Enchape pared	150,00	M2	75.400,00	71.110,00	11.310.000,00	10.666.500,00
21	72102900	IVA 19% SOBRE UTILIDAD (UTILIDAD= 5% DEL PRESUPUESTO DEL TOTAL DE COSTOS)	1,00	VG	10.935.290,86	10.313.089,92	10.935.290,86	10.313.089,92
22	72102900	IVA 19% SOBRE TOTAL MOBILIARIO (MOBILIARIO= TOTAL SUMATORIA ITEMS 17+ TOTAL SUMATORIA ITEMS 12)	1,00	VG	73.132.292,76	68.971.073,01	73.132.292,76	68.971.073,01

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

0942-2025_1.PDF	0942-2025_1.PDF	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	1.853.552.197,39
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		1.853.552.197,39

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023004410234	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2037	CDP	No se ha iniciado		1.912.365.597 COP		-	Editar
☐	2048	CDP	No se ha iniciado		53.017.013 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4251	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.803.506.288,39 COP	1.803.506.288,39 COP	-	-		Detalle Editar
☐	4250	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	50.045.909 COP	50.045.909 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.853.552.197,39 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.853.552.197,39 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -