GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
CONSTRUCCIÓN									
1	**PRELIMINARES**								
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2,929,786	2,949,653	2,968,415	2,950,756	2,955,170	2,965,105	2,944,134
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,714,276	1,724,210	1,733,591	1,724,761	1,726,969	1,731,936	1,721,450
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,108	23,108	23,108	23,108	23,108	23,108	23,108
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	25,956	25,956	25,956	25,956	25,956	25,956	25,956
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	30,221	30,221	30,221	30,221	30,221	30,221	30,221
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	93,046	93,046	93,046	93,046	93,046	93,046	93,046
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	65,224	65,434	65,633	65,446	65,493	65,598	65,376
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	30,949	31,159	31,357	31,170	31,217	31,322	31,100
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,250,513	1,252,612	1,256,883	1,253,425	1,253,493	1,256,732	1,252,029
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	13,570	13,570	13,570	13,570	13,570	13,570	13,570
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,338	5,338	5,338	5,338	5,338	5,338	5,338
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,712,534	3,712,534	3,712,534	3,712,534	3,712,534	3,712,534	3,712,534
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	355,446	355,446	355,446	355,446	355,446	355,446	355,446
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
2	**CIMIENTOS**								
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	117,182	117,182	169,059	132,971	132,971	169,059	117,182
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	238,208	257,426	275,578	258,494	262,765	272,375	252,088
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	51,327	51,327	51,327	51,327	51,327	51,327	51,327
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	865,763	886,544	906,168	887,697	892,315	902,705	880,770
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	865,867	887,142	907,234	888,323	893,051	903,689	881,231
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	812,044	831,965	850,779	833,071	837,498	847,460	826,431
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	67,080	67,080	67,080	67,080	67,080	67,080	67,080
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	209,827	209,827	209,827	209,827	209,827	209,827	209,827
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	259,924	259,924	259,924	259,924	259,924	259,924	259,924
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	320,508	320,508	320,508	320,508	320,508	320,508	320,508
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	402,062	402,062	402,062	402,062	402,062	402,062	402,062
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	149,001	150,426	151,771	150,505	150,822	151,534	150,030
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	184,064	186,129	188,079	186,244	186,703	187,735	185,556
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	786,263	806,184	824,998	807,290	811,717	821,678	800,650
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	127,288	127,288	127,288	127,288	127,288	127,288	127,288
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**								
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	56,751	56,870	56,983	56,877	56,904	56,963	56,837
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	271,028	271,147	271,260	271,154	271,181	271,240	271,114
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	653,395	662,097	689,311	668,361	666,992	689,512	659,680
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	332,058	334,995	339,370	335,645	336,019	339,020	334,179
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	382,161	386,877	393,849	387,906	388,516	393,282	385,567
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	489,023	497,026	507,101	498,236	499,577	505,986	494,802
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	175,634	175,634	175,862	175,703	175,663	175,882	175,634
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,742,998	1,742,998	1,745,287	1,743,695	1,743,297	1,745,486	1,742,998
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	169,112	170,431	171,677	170,505	170,798	171,457	170,065
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	103,011	103,707	104,364	103,746	103,901	104,248	103,514
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	41,456	41,862	42,245	41,884	41,975	42,178	41,749
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	64,479	64,886	65,269	64,908	64,998	65,201	64,773
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	83,620	84,189	84,726	84,220	84,347	84,631	84,031
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	112,694	113,344	113,958	113,380	113,525	113,850	113,164
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	153,587	154,156	154,693	154,187	154,314	154,598	153,998
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,311,422	1,317,920	1,324,057	1,318,281	1,319,725	1,322,974	1,316,115
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,833,414	1,846,410	1,858,683	1,847,131	1,850,019	1,856,518	1,842,799
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,371,540	2,397,532	2,422,079	2,398,975	2,404,751	2,417,748	2,390,311
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**								
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	60,552	60,552	60,552	60,552	60,552	60,552	60,552
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	78,428	78,428	78,428	78,428	78,428	78,428	78,428
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,133,422	1,153,343	1,172,157	1,154,449	1,158,876	1,168,838	1,147,809
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	318,485	340,911	363,785	343,387	345,352	360,953	336,051
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	182,145	184,079	185,906	184,186	184,616	185,583	183,542
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	164,838	167,159	169,351	167,288	167,803	168,964	166,514
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	181,855	184,950	187,872	185,122	185,809	187,357	184,090
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	191,677	194,965	198,070	195,148	195,878	197,522	194,052
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	216,537	220,599	224,435	220,825	221,727	223,758	219,471
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	239,618	244,259	248,643	244,517	245,549	247,870	242,970
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	265,724	270,946	275,878	271,236	272,397	275,008	269,496
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	143,248	143,566	143,867	143,584	143,655	143,814	143,478

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,352,092	1,372,014	1,390,828	1,373,120	1,377,547	1,387,508	1,366,480
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	131,982	132,215	132,435	132,228	132,280	132,396	132,150
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	106,373	108,365	110,247	108,476	108,919	109,915	107,812
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	118,473	120,910	123,212	121,045	121,587	122,806	120,233
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	136,151	139,206	142,092	139,376	140,055	141,583	138,358
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	991,220	1,011,141	1,029,955	1,012,247	1,016,674	1,026,635	1,005,607
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	83,006	83,609	84,178	83,642	83,776	84,077	83,441
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	369,418	378,315	386,718	378,809	380,786	385,235	375,844
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7,692	7,692	7,692	7,692	7,692	7,692	7,692
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10,461	10,461	10,461	10,461	10,461	10,461	10,461
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,247,857	1,267,779	1,286,593	1,268,885	1,273,312	1,283,273	1,262,244
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,096,031	1,117,841	1,138,439	1,119,052	1,123,899	1,134,805	1,111,782
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,212,042	1,231,963	1,250,777	1,233,070	1,237,497	1,247,458	1,226,429
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,175,233	1,195,154	1,213,968	1,196,260	1,200,687	1,210,649	1,189,620
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,553,605	1,573,527	1,592,341	1,574,633	1,579,060	1,589,021	1,567,993
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	393,065	415,801	437,273	417,064	422,116	433,485	409,485
5	**MAMPOSTERÍA**								
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	48,247	48,768	49,261	48,797	48,913	49,174	48,624
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	85,189	85,710	86,203	85,739	85,855	86,116	85,566
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	56,049	56,168	56,281	56,175	56,201	56,261	56,135
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	263,126	263,365	263,591	263,378	263,431	263,551	263,299
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	73,675	74,278	74,847	74,311	74,445	74,746	74,110
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	43,793	44,026	44,246	44,039	44,091	44,207	43,961
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	140,575	141,053	141,503	141,079	141,185	141,424	140,920
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	140,432	142,441	144,339	142,553	142,999	144,004	141,883
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	138,184	138,184	138,184	138,184	138,184	138,184	138,184
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	83,530	83,530	83,530	83,530	83,530	83,530	83,530
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	133,708	133,708	133,708	133,708	133,708	133,708	133,708
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	81,291	81,291	81,291	81,291	81,291	81,291	81,291
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	156,231	156,231	156,231	156,231	156,231	156,231	156,231
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	94,961	94,961	94,961	94,961	94,961	94,961	94,961
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	171,423	171,423	171,423	171,423	171,423	171,423	171,423
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	102,557	102,557	102,557	102,557	102,557	102,557	102,557
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	60,636	60,876	61,103	60,889	60,943	61,063	60,810
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	38,178	38,298	38,411	38,305	38,331	38,391	38,265
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	76,794	76,954	77,105	76,963	76,998	77,078	76,909
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	48,198	48,278	48,354	48,283	48,301	48,341	48,256
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	86,697	86,857	87,008	86,866	86,902	86,981	86,813
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	54,377	54,457	54,533	54,462	54,479	54,519	54,435
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	141,966	142,766	143,521	142,810	142,988	143,388	142,543
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	87,526	87,926	88,303	87,948	88,037	88,237	87,815
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	56,264	56,424	56,575	56,433	56,469	56,549	56,380
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	35,386	35,466	35,541	35,470	35,488	35,528	35,443
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	109,655	109,975	110,277	109,993	110,064	110,224	109,886
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	68,787	68,947	69,098	68,956	68,992	69,072	68,903
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	124,236	124,469	124,689	124,482	124,534	124,650	124,404
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	79,134	79,250	79,360	79,257	79,283	79,341	79,218
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	255,322	256,441	257,499	256,503	256,752	257,312	256,130
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	161,176	161,736	162,265	161,767	161,892	162,172	161,581
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	127,738	128,224	128,683	128,251	128,359	128,602	128,089
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	80,885	81,128	81,357	81,141	81,195	81,317	81,060
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	68,645	69,003	69,341	69,023	69,103	69,282	68,904
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	43,613	43,792	43,961	43,802	43,841	43,931	43,742

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	51,253	51,413	51,564	51,422	51,458	51,538	51,369
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	32,379	32,459	32,534	32,463	32,481	32,521	32,437
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	73,896	74,216	74,518	74,234	74,305	74,465	74,127
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	47,481	47,641	47,792	47,650	47,686	47,766	47,597
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	141,558	142,038	142,491	142,064	142,171	142,411	141,905
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	90,363	90,603	90,830	90,616	90,670	90,790	90,537
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	104,276	104,596	104,899	104,614	104,685	104,845	104,508
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	65,486	65,646	65,797	65,655	65,690	65,770	65,602
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	214,460	215,580	216,637	215,642	215,891	216,451	215,269
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	136,691	137,251	137,779	137,282	137,406	137,686	137,095
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	48,311	48,431	48,543	48,437	48,464	48,523	48,397
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	52,790	53,140	53,470	53,159	53,237	53,412	53,043
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	90,036	90,502	90,943	90,528	90,632	90,865	90,373
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,609	9,609	9,609	9,609	9,609	9,609	9,609
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	85,779	86,300	86,793	86,329	86,445	86,706	86,156
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	7,069	7,220	7,362	7,228	7,262	7,337	7,178
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,321	18,321	18,321	18,321	18,321	18,321	18,321
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	23,839	23,839	23,839	23,839	23,839	23,839	23,839
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	31,672	31,672	31,672	31,672	31,672	31,672	31,672
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	42,913	42,913	42,913	42,913	42,913	42,913	42,913
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	62,760	62,760	62,760	62,760	62,760	62,760	62,760
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**								
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	27,791	27,791	27,791	27,791	27,791	27,791	27,791
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,385	9,505	9,617	9,511	9,538	9,597	9,471
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,546	11,665	11,778	11,672	11,698	11,758	11,632
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13,185	13,304	13,417	13,311	13,337	13,397	13,271
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	22,801	22,801	22,801	22,801	22,801	22,801	22,801
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	39,356	39,696	40,017	39,715	39,790	39,961	39,601
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	24,404	24,574	24,735	24,584	24,622	24,707	24,527
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	33,258	33,594	33,912	33,613	33,688	33,856	33,501
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,791	20,959	21,117	20,968	21,005	21,089	20,912
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	32,266	32,606	32,927	32,625	32,701	32,871	32,512
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,294	20,464	20,625	20,474	20,512	20,597	20,417
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	33,258	33,594	33,912	33,613	33,688	33,856	33,501
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,791	20,959	21,117	20,968	21,005	21,089	20,912
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	33,136	33,378	33,607	33,391	33,445	33,567	33,311
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20,727	20,848	20,963	20,855	20,882	20,943	20,815
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28,041	28,297	28,538	28,311	28,368	28,496	28,225
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,656	17,784	17,905	17,791	17,820	17,884	17,749
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27,284	27,544	27,788	27,558	27,616	27,745	27,472
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,278	17,408	17,530	17,415	17,444	17,508	17,372
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	34,676	35,012	35,329	35,031	35,106	35,274	34,919
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,463	21,631	21,790	21,640	21,678	21,762	21,584
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	33,684	34,024	34,345	34,043	34,119	34,289	33,930
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,967	21,137	21,298	21,146	21,184	21,269	21,090
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28,396	28,656	28,901	28,670	28,728	28,857	28,584
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,802	17,931	18,054	17,938	17,967	18,032	17,895
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	35,304	35,645	35,966	35,663	35,739	35,909	35,550
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,514	22,684	22,845	22,693	22,731	22,816	22,637
7	**CUBIERTAS**								
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	41,435	41,915	42,368	41,941	42,048	42,288	41,782

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	125,754	126,759	127,708	126,815	127,038	127,540	126,480
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	78,530	78,530	78,530	78,530	78,530	78,530	78,530
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	33,638	33,638	33,638	33,638	33,638	33,638	33,638
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	51,925	51,925	51,925	51,925	51,925	51,925	51,925
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	112,926	112,926	112,926	112,926	112,926	112,926	112,926
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	89,755	89,755	89,755	89,755	89,755	89,755	89,755
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	54,762	54,762	54,762	54,762	54,762	54,762	54,762
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	118,057	118,057	118,057	118,057	118,057	118,057	118,057
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	139,780	139,780	139,780	139,780	139,780	139,780	139,780
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	202,551	202,551	202,551	202,551	202,551	202,551	202,551
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	84,588	84,588	84,588	84,588	84,588	84,588	84,588
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	120,053	120,053	120,053	120,053	120,053	120,053	120,053
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	110,255	110,255	110,255	110,255	110,255	110,255	110,255
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	184,862	184,862	184,862	184,862	184,862	184,862	184,862
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	106,507	106,507	106,507	106,507	106,507	106,507	106,507
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	79,539	79,539	79,539	79,539	79,539	79,539	79,539
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	50,354	50,354	50,354	50,354	50,354	50,354	50,354
7.19	TEJA DE BARRO	M2	90,160	90,757	91,321	90,790	90,923	91,221	90,591
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	66,141	66,141	66,141	66,141	66,141	66,141	66,141
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	60,961	60,961	60,961	60,961	60,961	60,961	60,961
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	55,122	55,122	55,122	55,122	55,122	55,122	55,122
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	53,652	53,652	53,652	53,652	53,652	53,652	53,652
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	54,007	54,007	54,007	54,007	54,007	54,007	54,007
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	72,938	72,938	72,938	72,938	72,938	72,938	72,938
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	64,867	64,867	64,867	64,867	64,867	64,867	64,867
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	114,499	114,499	114,499	114,499	114,499	114,499	114,499
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	206,109	206,109	206,109	206,109	206,109	206,109	206,109
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	94,649	94,649	94,649	94,649	94,649	94,649	94,649
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	68,197	68,197	68,197	68,197	68,197	68,197	68,197
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	52,003	52,003	52,003	52,003	52,003	52,003	52,003
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	85,745	85,745	85,745	85,745	85,745	85,745	85,745
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	32,492	32,492	32,492	32,492	32,492	32,492	32,492
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	37,834	37,834	37,834	37,834	37,834	37,834	37,834
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	49,611	49,611	49,611	49,611	49,611	49,611	49,611
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	63,970	63,970	63,970	63,970	63,970	63,970	63,970
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	34,489	34,489	34,489	34,489	34,489	34,489	34,489
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	80,375	80,375	80,375	80,375	80,375	80,375	80,375
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	476,717	476,717	476,717	476,717	476,717	476,717	476,717
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	633,210	633,210	633,210	633,210	633,210	633,210	633,210
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	384,741	384,741	384,741	384,741	384,741	384,741	384,741
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	404,643	404,643	404,643	404,643	404,643	404,643	404,643
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	89,820	89,820	89,820	89,820	89,820	89,820	89,820
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	87,097	87,097	87,097	87,097	87,097	87,097	87,097
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	120,083	120,083	120,083	120,083	120,083	120,083	120,083
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**								
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	519,864	540,513	560,014	541,659	546,248	556,573	534,777
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	459,234	478,575	496,841	479,649	483,947	493,618	473,202
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	461,913	482,088	501,141	483,208	487,691	497,779	476,483
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	406,526	426,617	445,590	427,732	432,197	442,242	421,035
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	383,305	404,296	424,119	405,461	410,126	420,621	398,464
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	354,083	376,157	397,004	377,383	382,288	393,326	370,025
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	298,551	315,024	330,582	315,939	319,600	327,837	310,448
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	570,900	586,896	602,003	587,784	591,340	599,338	582,453

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	523,633	539,839	555,143	540,739	544,340	552,442	535,337
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	590,812	605,969	620,282	606,810	610,178	617,756	601,758
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	889,332	904,489	918,802	905,330	908,698	916,276	900,278
9	CARPINTERÍA EN MADERA								
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	179,281	179,281	179,281	179,281	179,281	179,281	179,281
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	5,911	6,031	6,143	6,037	6,064	6,123	5,997
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	205,314	205,314	205,314	205,314	205,314	205,314	205,314
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	246,179	246,179	246,179	246,179	246,179	246,179	246,179
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	337,765	337,765	337,765	337,765	337,765	337,765	337,765
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	374,708	374,708	374,708	374,708	374,708	374,708	374,708
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	411,709	411,709	411,709	411,709	411,709	411,709	411,709
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	270,514	270,514	270,514	270,514	270,514	270,514	270,514
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	305,766	305,766	305,766	305,766	305,766	305,766	305,766
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	446,776	446,776	446,776	446,776	446,776	446,776	446,776
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	173,569	173,569	173,569	173,569	173,569	173,569	173,569
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	228,211	228,211	228,211	228,211	228,211	228,211	228,211
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	252,887	252,887	252,887	252,887	252,887	252,887	252,887
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	633,614	633,614	633,614	633,614	633,614	633,614	633,614
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	62,858	62,858	62,858	62,858	62,858	62,858	62,858
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	41,907	41,907	41,907	41,907	41,907	41,907	41,907
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	149,048	149,048	149,048	149,048	149,048	149,048	149,048
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	163,890	163,890	163,890	163,890	163,890	163,890	163,890
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	128,109	128,109	128,109	128,109	128,109	128,109	128,109
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	42,163	42,163	42,163	42,163	42,163	42,163	42,163
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	42,163	42,163	42,163	42,163	42,163	42,163	42,163
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	40,154	40,154	40,154	40,154	40,154	40,154	40,154
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	82,471	82,471	82,471	82,471	82,471	82,471	82,471
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	102,516	102,516	102,516	102,516	102,516	102,516	102,516
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	89,983	89,983	89,983	89,983	89,983	89,983	89,983
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	106,895	106,895	106,895	106,895	106,895	106,895	106,895
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	484,766	484,766	484,766	484,766	484,766	484,766	484,766
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	342,345	342,345	342,345	342,345	342,345	342,345	342,345
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	50,817	50,817	50,817	50,817	50,817	50,817	50,817
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	63,278	63,278	63,278	63,278	63,278	63,278	63,278
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	75,741	75,741	75,741	75,741	75,741	75,741	75,741
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	93,543	93,543	93,543	93,543	93,543	93,543	93,543
10	CARPINTERÍA METÁLICA								
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	112,109	112,109	112,109	112,109	112,109	112,109	112,109
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	291,130	291,130	291,130	291,130	291,130	291,130	291,130
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	121,889	121,889	121,889	121,889	121,889	121,889	121,889
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	229,170	229,170	229,170	229,170	229,170	229,170	229,170
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	251,985	251,985	251,985	251,985	251,985	251,985	251,985
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	133,906	133,906	133,906	133,906	133,906	133,906	133,906
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	309,638	309,638	309,638	309,638	309,638	309,638	309,638
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	165,978	165,978	165,978	165,978	165,978	165,978	165,978
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,293	10,293	10,293	10,293	10,293	10,293	10,293
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	164,833	164,833	164,833	164,833	164,833	164,833	164,833
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	83,811	83,811	83,811	83,811	83,811	83,811	83,811
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	733,824	733,824	733,824	733,824	733,824	733,824	733,824
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	270,846	270,846	270,846	270,846	270,846	270,846	270,846
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	316,712	316,712	316,712	316,712	316,712	316,712	316,712

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,092,914	1,092,914	1,092,914	1,092,914	1,092,914	1,092,914	1,092,914
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	222,260	222,260	222,260	222,260	222,260	222,260	222,260
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	531,364	531,364	531,364	531,364	531,364	531,364	531,364
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	382,133	382,133	382,133	382,133	382,133	382,133	382,133
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	192,676	192,676	192,676	192,676	192,676	192,676	192,676
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	147,062	147,062	147,062	147,062	147,062	147,062	147,062
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	132,104	132,104	132,104	132,104	132,104	132,104	132,104
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19,501	19,501	19,501	19,501	19,501	19,501	19,501
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	22,246	22,246	22,246	22,246	22,246	22,246	22,246
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	21,731	21,731	21,731	21,731	21,731	21,731	21,731
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	195,372	195,372	195,372	195,372	195,372	195,372	195,372
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	218,471	218,471	218,471	218,471	218,471	218,471	218,471
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**								
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	348,710	348,710	348,710	348,710	348,710	348,710	348,710
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	408,858	408,858	408,858	408,858	408,858	408,858	408,858
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	33,638	33,638	33,638	33,638	33,638	33,638	33,638
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	51,925	51,925	51,925	51,925	51,925	51,925	51,925
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	50,930	50,930	50,930	50,930	50,930	50,930	50,930
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	64,045	64,045	64,045	64,045	64,045	64,045	64,045
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	128,565	128,565	128,565	128,565	128,565	128,565	128,565
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	350,508	350,508	350,508	350,508	350,508	350,508	350,508
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,125	80,125	80,125	80,125	80,125	80,125	80,125
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581	55,581
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	110,339	110,339	110,339	110,339	110,339	110,339	110,339
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	163,419	163,419	163,419	163,419	163,419	163,419	163,419
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	133,751	133,751	133,751	133,751	133,751	133,751	133,751
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	103,925	103,925	103,925	103,925	103,925	103,925	103,925
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	109,085	109,085	109,085	109,085	109,085	109,085	109,085
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	137,582	137,582	137,582	137,582	137,582	137,582	137,582
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	108,407	108,407	108,407	108,407	108,407	108,407	108,407
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	130,636	130,636	130,636	130,636	130,636	130,636	130,636
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	138,474	138,474	138,474	138,474	138,474	138,474	138,474
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	109,707	109,707	109,707	109,707	109,707	109,707	109,707
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	18,823	18,823	18,823	18,823	18,823	18,823	18,823
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	25,544	25,544	25,544	25,544	25,544	25,544	25,544
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	33,714	33,714	33,714	33,714	33,714	33,714	33,714
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	21,429	21,429	21,429	21,429	21,429	21,429	21,429
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,149	13,149	13,149	13,149	13,149	13,149	13,149
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657	72,657
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	47,310	47,310	47,310	47,310	47,310	47,310	47,310
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,218	16,218	16,218	16,218	16,218	16,218	16,218
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	37,905	37,905	37,905	37,905	37,905	37,905	37,905
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	51,775	51,775	51,775	51,775	51,775	51,775	51,775
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	69,929	69,929	69,929	69,929	69,929	69,929	69,929
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	125,011	125,011	125,011	125,011	125,011	125,011	125,011
11.35	REGISTRO 1"	UN	153,700	153,700	153,700	153,700	153,700	153,700	153,700

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	86,441	86,441	86,441	86,441	86,441	86,441	86,441
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	108,157	108,157	108,157	108,157	108,157	108,157	108,157
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	255,580	255,580	255,580	255,580	255,580	255,580	255,580
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	517,991	517,991	517,991	517,991	517,991	517,991	517,991
11.40	REGISTRO 2"	UN	386,352	386,352	386,352	386,352	386,352	386,352	386,352
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	26,980	26,980	26,980	26,980	26,980	26,980	26,980
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	33,797	33,797	33,797	33,797	33,797	33,797	33,797
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	376,035	376,035	376,035	376,035	376,035	376,035	376,035
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	489,750	489,750	489,750	489,750	489,750	489,750	489,750
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	887,092	887,092	887,092	887,092	887,092	887,092	887,092
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	56,277	56,277	56,277	56,277	56,277	56,277	56,277
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	66,365	66,365	66,365	66,365	66,365	66,365	66,365
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	87,425	87,425	87,425	87,425	87,425	87,425	87,425
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	98,153	98,153	98,153	98,153	98,153	98,153	98,153
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	126,408	126,408	126,408	126,408	126,408	126,408	126,408
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	150,275	150,275	150,275	150,275	150,275	150,275	150,275
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	222,207	222,207	222,207	222,207	222,207	222,207	222,207
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	93,721	93,721	93,721	93,721	93,721	93,721	93,721
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	94,054	94,054	94,054	94,054	94,054	94,054	94,054
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	57,383	57,383	57,383	57,383	57,383	57,383	57,383
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	69,651	69,651	69,651	69,651	69,651	69,651	69,651
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,645	5,645	5,645	5,645	5,645	5,645	5,645
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	8,818	8,818	8,818	8,818	8,818	8,818	8,818
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,388,490	1,388,490	1,388,490	1,388,490	1,388,490	1,388,490	1,388,490
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,071,570	1,071,570	1,071,570	1,071,570	1,071,570	1,071,570	1,071,570
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,517,292	3,517,292	3,517,292	3,517,292	3,517,292	3,517,292	3,517,292
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2,943,974	2,943,974	2,943,974	2,943,974	2,943,974	2,943,974	2,943,974
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	896,205	896,205	896,205	896,205	896,205	896,205	896,205
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,141,563	1,141,563	1,141,563	1,141,563	1,141,563	1,141,563	1,141,563
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	420,717	420,717	420,717	420,717	420,717	420,717	420,717
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**								
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	515,206	515,206	515,206	515,206	515,206	515,206	515,206
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	81,902	81,902	81,902	81,902	81,902	81,902	81,902
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	95,935	95,935	95,935	95,935	95,935	95,935	95,935
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	107,687	107,687	107,687	107,687	107,687	107,687	107,687
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	125,528	125,528	125,528	125,528	125,528	125,528	125,528
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	77,620	77,620	77,620	77,620	77,620	77,620	77,620
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	87,971	87,971	87,971	87,971	87,971	87,971	87,971
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	209,059	209,059	209,059	209,059	209,059	209,059	209,059
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	79,258	79,258	79,258	79,258	79,258	79,258	79,258
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	180,499	180,499	180,499	180,499	180,499	180,499	180,499
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	109,140	109,140	109,140	109,140	109,140	109,140	109,140
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	64,638	64,638	64,638	64,638	64,638	64,638	64,638
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	138,762	138,762	138,762	138,762	138,762	138,762	138,762
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	595,439	595,439	595,439	595,439	595,439	595,439	595,439
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	6,776	6,776	6,776	6,776	6,776	6,776	6,776
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,434	10,434	10,434	10,434	10,434	10,434	10,434
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	18,702	18,702	18,702	18,702	18,702	18,702	18,702
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	388,523	388,523	388,523	388,523	388,523	388,523	388,523
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	111,904	111,904	111,904	111,904	111,904	111,904	111,904

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	147,893	147,893	147,893	147,893	147,893	147,893	147,893
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	66,371	66,371	66,371	66,371	66,371	66,371	66,371
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,023,447	2,023,447	2,023,447	2,023,447	2,023,447	2,023,447	2,023,447
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,497,724	1,497,724	1,497,724	1,497,724	1,497,724	1,497,724	1,497,724
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,767,988	1,767,988	1,767,988	1,767,988	1,767,988	1,767,988	1,767,988
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	814,626	814,626	814,626	814,626	814,626	814,626	814,626
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	156,521	156,521	156,521	156,521	156,521	156,521	156,521
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	681,146	681,146	681,146	681,146	681,146	681,146	681,146
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	848,818	848,818	848,818	848,818	848,818	848,818	848,818
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,220,689	2,220,689	2,220,689	2,220,689	2,220,689	2,220,689	2,220,689
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,639,021	1,639,021	1,639,021	1,639,021	1,639,021	1,639,021	1,639,021
13	**PISOS BASES**								
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	57,365	57,948	58,498	57,980	58,110	58,401	57,786
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	54,039	54,622	55,173	54,655	54,784	55,076	54,460
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	23,908	24,024	24,134	24,031	24,057	24,115	23,992
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	37,540	38,706	39,807	38,771	39,030	39,613	38,382
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	112,843	114,009	115,110	114,074	114,333	114,916	113,685
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	43,791	44,211	44,607	44,234	44,328	44,537	44,094
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	80,999	83,008	84,905	83,120	83,566	84,571	82,450
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	107,008	110,223	113,258	110,401	111,116	112,723	109,330
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	44,632	44,632	44,632	44,632	44,632	44,632	44,632
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36,319	36,319	36,319	36,319	36,319	36,319	36,319
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	43,677	43,677	43,677	43,677	43,677	43,677	43,677
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	64,221	66,029	67,737	66,130	66,532	67,436	65,527
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	74,250	76,460	78,547	76,582	77,073	78,178	75,846
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	104,776	108,192	111,417	108,382	109,141	110,848	107,243
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	128,247	144,700	160,237	145,613	149,270	157,495	140,130
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	132,688	146,984	169,639	150,564	152,149	168,053	143,013
14	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**								
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	84,918	85,151	85,371	85,164	85,215	85,332	85,086
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	52,776	52,893	53,003	52,899	52,925	52,983	52,860
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	97,980	98,563	99,113	98,595	98,725	99,016	98,401
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	102,380	102,963	103,513	102,995	103,125	103,416	102,801
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	108,649	109,232	109,782	109,264	109,393	109,685	109,070
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	108,493	108,726	108,946	108,739	108,791	108,907	108,661
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	66,163	66,473	66,765	66,490	66,559	66,713	66,387
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	246,810	247,859	248,850	247,917	248,151	248,675	247,568
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	88,245	88,980	89,675	89,021	89,185	89,552	88,776
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	72,622	72,622	72,622	72,622	72,622	72,622	72,622
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	17,702	18,011	18,303	18,028	18,097	18,251	17,925
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,080	13,080	13,080	13,080	13,080	13,080	13,080
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	17,349	17,349	17,349	17,349	17,349	17,349	17,349
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	16,397	16,397	16,397	16,397	16,397	16,397	16,397
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	25,836	25,836	25,836	25,836	25,836	25,836	25,836
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	48,045	48,045	48,045	48,045	48,045	48,045	48,045
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,034	16,034	16,034	16,034	16,034	16,034	16,034
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	113,317	113,317	113,317	113,317	113,317	113,317	113,317
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	183,607	184,423	185,193	184,468	184,649	185,057	184,196
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	51,965	52,204	52,429	52,217	52,270	52,390	52,138
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	66,331	66,331	66,331	66,331	66,331	66,331	66,331
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	75,954	75,954	75,954	75,954	75,954	75,954	75,954

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	76,994	76,994	76,994	76,994	76,994	76,994	76,994
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	74,206	74,439	74,660	74,452	74,504	74,621	74,375
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	82,267	82,500	82,720	82,513	82,565	82,681	82,435
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,329	18,329	18,329	18,329	18,329	18,329	18,329
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	74,252	74,610	74,948	74,630	74,709	74,888	74,510
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	30,168	30,168	30,168	30,168	30,168	30,168	30,168
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	176,094	176,094	176,094	176,094	176,094	176,094	176,094
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	16,826	16,826	16,826	16,826	16,826	16,826	16,826
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	33,453	33,453	33,453	33,453	33,453	33,453	33,453
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,244	22,244	22,244	22,244	22,244	22,244	22,244
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,795	14,795	14,795	14,795	14,795	14,795	14,795
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	14,994	14,994	14,994	14,994	14,994	14,994	14,994
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	28,940	28,940	28,940	28,940	28,940	28,940	28,940
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	26,694	26,694	26,694	26,694	26,694	26,694	26,694
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	24,853	24,853	24,853	24,853	24,853	24,853	24,853
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	28,731	28,731	28,731	28,731	28,731	28,731	28,731
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	93,533	93,766	93,987	93,779	93,831	93,948	93,702
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	106,815	106,815	106,815	106,815	106,815	106,815	106,815
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,348	61,348	61,348	61,348	61,348	61,348	61,348
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	20,442	20,442	20,442	20,442	20,442	20,442	20,442
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	136,599	136,599	136,599	136,599	136,599	136,599	136,599
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	168,725	168,725	168,725	168,725	168,725	168,725	168,725
15	**CIELO RASO**								
15.1	APLIQUE YESO	ML	100,984	100,984	100,984	100,984	100,984	100,984	100,984
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	60,973	60,973	60,973	60,973	60,973	60,973	60,973
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	85,267	85,267	85,267	85,267	85,267	85,267	85,267
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	101,995	101,995	101,995	101,995	101,995	101,995	101,995
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	77,139	77,139	77,139	77,139	77,139	77,139	77,139
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	138,330	138,330	138,330	138,330	138,330	138,330	138,330
15.7	CORNISAS YESO	ML	67,072	67,072	67,072	67,072	67,072	67,072	67,072
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	150,352	150,352	150,352	150,352	150,352	150,352	150,352
15.9	MALLA CON VENA	M2	22,675	22,675	22,675	22,675	22,675	22,675	22,675
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	83,996	83,996	83,996	83,996	83,996	83,996	83,996
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	115,159	115,159	167,036	130,948	121,926	171,547	115,159
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	155,532	176,737	196,765	177,915	182,627	193,230	170,846
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	227,936	270,790	320,411	279,812	273,046	318,156	266,279
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	96,698	96,698	148,575	112,487	112,487	148,575	96,698
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	206,567	188,523	299,042	222,355	211,078	278,743	199,800
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	217,331	260,186	309,807	269,208	262,441	307,551	255,675
17	**APARATOS SANITARIOS**								

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	423,837	423,837	423,837	423,837	423,837	423,837	423,837
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,208,375	1,208,375	1,208,375	1,208,375	1,208,375	1,208,375	1,208,375
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	663,627	663,627	663,627	663,627	663,627	663,627	663,627
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	210,731	210,731	210,731	210,731	210,731	210,731	210,731
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	282,651	282,651	282,651	282,651	282,651	282,651	282,651
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	264,090	264,090	264,090	264,090	264,090	264,090	264,090
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	554,521	554,521	554,521	554,521	554,521	554,521	554,521
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,385,943	1,385,943	1,385,943	1,385,943	1,385,943	1,385,943	1,385,943
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	408,928	408,928	408,928	408,928	408,928	408,928	408,928
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	298,686	298,686	298,686	298,686	298,686	298,686	298,686
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	131,314	131,314	131,314	131,314	131,314	131,314	131,314
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	353,934	353,934	353,934	353,934	353,934	353,934	353,934
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	510,808	510,808	510,808	510,808	510,808	510,808	510,808
18	**PINTURAS**								
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,811	4,811	4,811	4,811	4,811	4,811	4,811
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	18,819	18,819	18,819	18,819	18,819	18,819	18,819
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	66,045	66,045	66,045	66,045	66,045	66,045	66,045
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,804	9,804	9,804	9,804	9,804	9,804	9,804
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	90,055	90,055	90,055	90,055	90,055	90,055	90,055
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	22,708	22,708	22,708	22,708	22,708	22,708	22,708
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452	6,452
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	23,883	23,883	23,883	23,883	23,883	23,883	23,883
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,541	8,541	8,541	8,541	8,541	8,541	8,541
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	9,897	9,897	9,897	9,897	9,897	9,897	9,897
18.14	ESTUCO	M2	12,008	12,008	12,008	12,008	12,008	12,008	12,008
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,634	7,634	7,634	7,634	7,634	7,634	7,634
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	25,479	25,479	25,479	25,479	25,479	25,479	25,479
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,163	16,163	16,163	16,163	16,163	16,163	16,163
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	38,917	38,917	38,917	38,917	38,917	38,917	38,917
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	18,355	18,355	18,355	18,355	18,355	18,355	18,355
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5,009	5,009	5,009	5,009	5,009	5,009	5,009
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,364	20,364	20,364	20,364	20,364	20,364	20,364
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,472	7,472	7,472	7,472	7,472	7,472	7,472
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350
19	**DOTACIONES DEPORTIVAS**								
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,094,598	8,094,598	8,094,598	8,094,598	8,094,598	8,094,598	8,094,598
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	14,302,457	14,302,457	14,302,457	14,302,457	14,302,457	14,302,457	14,302,457
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3,745,492	3,745,492	3,745,492	3,745,492	3,745,492	3,745,492	3,745,492
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12,234,551	12,234,551	12,234,551	12,234,551	12,234,551	12,234,551	12,234,551
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11,444,188	11,444,188	11,444,188	11,444,188	11,444,188	11,444,188	11,444,188
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,162,809	1,162,809	1,162,809	1,162,809	1,162,809	1,162,809	1,162,809
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	114,296	114,296	114,296	114,296	114,296	114,296	114,296

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,081,994	2,082,201	2,082,396	2,082,212	2,082,258	2,082,361	2,082,144
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,062,395	1,067,439	1,072,202	1,067,719	1,068,839	1,071,361	1,066,037
20	**INSTALACIONES RED GASES**								
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,535	48,535	48,535	48,535	48,535	48,535	48,535
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	69,404	69,404	69,404	69,404	69,404	69,404	69,404
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	82,107	82,107	82,107	82,107	82,107	82,107	82,107
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,112	25,112	25,112	25,112	25,112	25,112	25,112
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30,352	30,352	30,352	30,352	30,352	30,352	30,352
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	41,048	41,048	41,048	41,048	41,048	41,048	41,048
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,436	36,436	36,436	36,436	36,436	36,436	36,436
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	38,602	38,602	38,602	38,602	38,602	38,602	38,602
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,143	48,143	48,143	48,143	48,143	48,143	48,143
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	32,611	32,611	32,611	32,611	32,611	32,611	32,611
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	49,332	49,332	49,332	49,332	49,332	49,332	49,332
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	52,696	52,696	52,696	52,696	52,696	52,696	52,696
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	83,233	83,233	83,233	83,233	83,233	83,233	83,233
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	122,908	122,908	122,908	122,908	122,908	122,908	122,908
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	415,140	415,140	415,140	415,140	415,140	415,140	415,140
21.1	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**								
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	304,790	304,790	304,790	304,790	304,790	304,790	304,790
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	146,085	146,085	146,085	146,085	146,085	146,085	146,085
21.4	CÁMARA CCTV	UN	400,850	400,850	400,850	400,850	400,850	400,850	400,850
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	77,678	77,678	77,678	77,678	77,678	77,678	77,678
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	804,369	804,369	804,369	804,369	804,369	804,369	804,369
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	1,928,369	1,928,369	1,928,369	1,928,369	1,928,369	1,928,369	1,928,369
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	79,381	79,381	79,381	79,381	79,381	79,381	79,381
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	300,976	300,976	300,976	300,976	300,976	300,976	300,976
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	68,266	68,266	68,266	68,266	68,266	68,266	68,266
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,426	5,426	5,426	5,426	5,426	5,426	5,426
21.12	SPLITERS	UN	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	39,959	39,959	39,959	39,959	39,959	39,959	39,959
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	51,629	51,629	51,629	51,629	51,629	51,629	51,629
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	170,694	170,694	170,694	170,694	170,694	170,694	170,694
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	44,705	44,705	44,705	44,705	44,705	44,705	44,705
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	142,825	142,825	142,825	142,825	142,825	142,825	142,825
21.19	RACK 2' X 24"	UN	287,039	287,039	287,039	287,039	287,039	287,039	287,039
21.20	RACK 3' X 24"	UN	426,286	426,286	426,286	426,286	426,286	426,286	426,286
21.21	RACK 5' X 24"	UN	540,721	540,721	540,721	540,721	540,721	540,721	540,721
21.22	RACK 7' X 24"	UN	584,787	584,787	584,787	584,787	584,787	584,787	584,787
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	891,257	891,257	891,257	891,257	891,257	891,257	891,257
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	535,123	535,123	535,123	535,123	535,123	535,123	535,123
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	145,246	145,246	145,246	145,246	145,246	145,246	145,246
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	18,777	18,777	18,777	18,777	18,777	18,777	18,777
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	37,990	37,990	37,990	37,990	37,990	37,990	37,990
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	54,416	54,416	54,416	54,416	54,416	54,416	54,416
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	56,517	56,517	56,517	56,517	56,517	56,517	56,517
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	57,566	57,566	57,566	57,566	57,566	57,566	57,566
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	37,756	37,756	37,756	37,756	37,756	37,756	37,756

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	41,211	41,211	41,211	41,211	41,211	41,211	41,211
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	42,663	42,663	42,663	42,663	42,663	42,663	42,663
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	68,177	68,177	68,177	68,177	68,177	68,177	68,177
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	858,129	858,129	858,129	858,129	858,129	858,129	858,129
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	451,030	451,030	451,030	451,030	451,030	451,030	451,030
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	139,113	139,113	139,113	139,113	139,113	139,113	139,113
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	12,792	12,792	12,792	12,792	12,792	12,792	12,792
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18,401	18,401	18,401	18,401	18,401	18,401	18,401
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30,166	30,166	30,166	30,166	30,166	30,166	30,166
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	5,839	5,839	5,839	5,839	5,839	5,839	5,839
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,315	38,315	38,315	38,315	38,315	38,315	38,315
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	53,982	53,982	53,982	53,982	53,982	53,982	53,982
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	30,934	30,934	30,934	30,934	30,934	30,934	30,934
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	22,999	22,999	22,999	22,999	22,999	22,999	22,999
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	840,859	840,859	840,859	840,859	840,859	840,859	840,859

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
URBANISMO									
1	**ACUEDUCTO**								
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	38,059	38,059	38,059	38,059	38,059	38,059	38,059
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	123,814	123,814	123,814	123,814	123,814	123,814	123,814
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	684,593	684,593	684,593	684,593	684,593	684,593	684,593
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,460,249	1,460,249	1,460,249	1,460,249	1,460,249	1,460,249	1,460,249
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	169,295	169,295	169,295	169,295	169,295	169,295	169,295
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,016,926	1,016,926	1,016,926	1,016,926	1,016,926	1,016,926	1,016,926
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,180,446	2,180,446	2,180,446	2,180,446	2,180,446	2,180,446	2,180,446
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,138	20,138	20,138	20,138	20,138	20,138	20,138
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	24,187	24,187	24,187	24,187	24,187	24,187	24,187
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	32,195	32,195	32,195	32,195	32,195	32,195	32,195
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	38,041	38,041	38,041	38,041	38,041	38,041	38,041
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	38,041	38,041	38,041	38,041	38,041	38,041	38,041
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	143,798	143,798	143,798	143,798	143,798	143,798	143,798
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	166,928	166,928	166,928	166,928	166,928	166,928	166,928
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	514,930	514,930	514,930	514,930	514,930	514,930	514,930
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	192,835	192,835	192,835	192,835	192,835	192,835	192,835
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	317,923	317,923	317,923	317,923	317,923	317,923	317,923
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,398,358	1,398,358	1,398,358	1,398,358	1,398,358	1,398,358	1,398,358
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,610,049	1,610,049	1,610,049	1,610,049	1,610,049	1,610,049	1,610,049
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	20,909	20,909	20,909	20,909	20,909	20,909	20,909
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	18,697	18,697	18,697	18,697	18,697	18,697	18,697
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	41,261	41,261	41,261	41,261	41,261	41,261	41,261
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	169,597	169,597	169,597	169,597	169,597	169,597	169,597
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	249,123	249,123	249,123	249,123	249,123	249,123	249,123
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	42,373	42,373	42,373	42,373	42,373	42,373	42,373
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	143,312	143,312	143,312	143,312	143,312	143,312	143,312
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	208,988	208,988	208,988	208,988	208,988	208,988	208,988
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	42,094	42,094	42,094	42,094	42,094	42,094	42,094
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	85,961	85,961	85,961	85,961	85,961	85,961	85,961
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	339,107	339,107	339,107	339,107	339,107	339,107	339,107
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	99,710	99,710	99,710	99,710	99,710	99,710	99,710
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	393,397	393,397	393,397	393,397	393,397	393,397	393,397
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	244,277	244,277	244,277	244,277	244,277	244,277	244,277
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	671,837	671,837	671,837	671,837	671,837	671,837	671,837
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,770,108	1,770,108	1,770,108	1,770,108	1,770,108	1,770,108	1,770,108
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,614,219	2,614,219	2,614,219	2,614,219	2,614,219	2,614,219	2,614,219
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**								
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	17,799	17,799	17,799	17,799	17,799	17,799	17,799
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41,208	41,208	41,208	41,208	41,208	41,208	41,208
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	78,173	89,802	100,785	90,448	93,032	98,846	86,572
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	106,628	106,628	158,505	122,417	113,395	163,016	106,628
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	108,651	108,651	160,528	124,440	124,440	160,528	108,651
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	116,151	125,375	137,673	121,276	121,276	131,524	113,077
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	94,489	114,339	137,324	118,518	115,384	136,279	112,250
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	115,403	130,921	145,578	131,783	135,232	142,992	126,611
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**								
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	153,574	153,574	153,574	153,574	153,574	153,574	153,574
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,582,145	1,582,145	1,582,145	1,582,145	1,582,145	1,582,145	1,582,145
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	200,053	200,053	200,053	200,053	200,053	200,053	200,053
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,832,085	1,832,085	1,832,085	1,832,085	1,832,085	1,832,085	1,832,085

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,278,490	1,278,490	1,278,490	1,278,490	1,278,490	1,278,490	1,278,490
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	70,099	70,099	70,099	70,099	70,099	70,099	70,099
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	152,466	152,466	152,466	152,466	152,466	152,466	152,466
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	357,868	357,868	357,868	357,868	357,868	357,868	357,868
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	357,859	357,859	357,859	357,859	357,859	357,859	357,859
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	573,542	573,542	573,542	573,542	573,542	573,542	573,542
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	152,529	152,529	152,529	152,529	152,529	152,529	152,529
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	152,529	152,529	152,529	152,529	152,529	152,529	152,529
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	357,868	357,868	357,868	357,868	357,868	357,868	357,868
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	357,868	357,868	357,868	357,868	357,868	357,868	357,868
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	573,542	573,542	573,542	573,542	573,542	573,542	573,542
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	579,200	579,200	579,200	579,200	579,200	579,200	579,200
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	936,236	936,236	936,236	936,236	936,236	936,236	936,236
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,501,771	1,501,771	1,501,771	1,501,771	1,501,771	1,501,771	1,501,771
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	94,379	94,379	94,379	94,379	94,379	94,379	94,379
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	485,781	485,781	485,781	485,781	485,781	485,781	485,781
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	544,036	544,036	544,036	544,036	544,036	544,036	544,036
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,494,588	1,494,588	1,494,588	1,494,588	1,494,588	1,494,588	1,494,588
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	88,856	89,016	89,167	89,025	89,061	89,141	88,972
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	441,014	441,014	441,014	441,014	441,014	441,014	441,014
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	68,113	68,113	68,113	68,113	68,113	68,113	68,113
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	95,528	95,528	95,528	95,528	95,528	95,528	95,528
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	136,963	136,963	136,963	136,963	136,963	136,963	136,963
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	209,819	209,819	209,819	209,819	209,819	209,819	209,819
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	335,514	335,514	335,514	335,514	335,514	335,514	335,514
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	486,906	486,906	486,906	486,906	486,906	486,906	486,906
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	615,764	615,764	615,764	615,764	615,764	615,764	615,764
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	809,634	809,634	809,634	809,634	809,634	809,634	809,634
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,466,358	1,466,358	1,466,358	1,466,358	1,466,358	1,466,358	1,466,358
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**								
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,055,201	1,067,306	1,078,738	1,067,978	1,070,668	1,076,721	1,063,943
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	909,679	917,106	924,120	917,518	919,169	922,882	915,043
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,050,254	1,058,324	1,065,946	1,058,772	1,060,566	1,064,601	1,056,082
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,243,738	1,258,869	1,273,159	1,259,709	1,263,071	1,270,637	1,254,665
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,260,984	1,271,442	1,281,318	1,272,022	1,274,346	1,279,575	1,268,536
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,210,966	1,222,063	1,232,542	1,222,679	1,225,144	1,230,693	1,218,980
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,588,120	1,593,716	1,598,999	1,594,027	1,595,270	1,598,068	1,592,161
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,234,361	2,250,909	2,266,534	2,251,829	2,255,506	2,263,779	2,246,311
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	2,962,974	2,994,714	3,024,690	2,996,477	3,003,530	3,019,401	2,985,897
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	3,910,904	3,963,665	4,013,493	3,966,595	3,978,319	4,004,701	3,949,008
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,538,391	2,538,391	2,538,391	2,538,391	2,538,391	2,538,391	2,538,391
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,278,619	5,278,619	5,278,619	5,278,619	5,278,619	5,278,619	5,278,619
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	213,022	213,325	213,611	213,342	213,409	213,561	213,241
5	**ANDENES Y SARDINELES**								
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	106,244	107,080	107,869	107,126	107,312	107,730	106,848
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	124,028	124,864	125,653	124,910	125,096	125,514	124,632
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	75,574	77,684	79,676	77,801	78,270	79,325	77,098
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	81,390	83,508	85,509	83,626	84,097	85,156	82,920
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	81,109	83,139	85,057	83,252	83,704	84,719	82,575
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	339,619	339,922	340,208	339,939	340,006	340,158	339,838

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	29,855	30,108	30,347	30,122	30,178	30,305	30,037
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	54,815	56,302	57,706	56,385	56,715	57,458	55,889
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	119,121	119,283	119,436	119,292	119,328	119,409	119,238
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	815,245	819,232	822,998	819,453	820,339	822,333	818,124
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	90,431	91,125	91,780	91,163	91,317	91,664	90,932
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	124,856	125,550	126,205	125,588	125,742	126,089	125,357
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	48,057	48,905	49,705	48,952	49,140	49,564	48,669
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	73,875	75,590	77,209	75,685	76,066	76,924	75,113
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	131,049	134,992	139,523	135,797	135,236	139,297	134,549
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	86,337	86,757	87,153	86,780	86,874	87,084	86,641
6	MOBILIARIO URBANO								
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	280,189	281,198	282,151	281,254	281,478	281,983	280,918
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	898,631	900,043	901,377	900,121	900,435	901,141	899,651
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	301,366	301,576	301,774	301,587	301,634	301,739	301,517
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	228,679	229,890	231,033	229,957	230,226	230,831	229,553
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	232,082	233,293	234,436	233,360	233,629	234,234	232,956
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	268,945	270,204	271,393	270,274	270,554	271,184	269,854
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	88,143	88,783	89,387	88,818	88,961	89,280	88,605
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	93,588	94,304	94,981	94,344	94,503	94,861	94,105
6.9	CANECA M-120	UN	420,551	420,711	420,863	420,720	420,756	420,836	420,667
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,114,396	1,115,002	1,115,573	1,115,035	1,115,170	1,115,472	1,114,833
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,483,497	4,483,900	4,484,281	4,483,923	4,484,012	4,484,214	4,483,788
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,611,083	4,611,486	4,611,867	4,611,509	4,611,598	4,611,800	4,611,374
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	648,648	649,068	649,465	649,092	649,185	649,395	648,952
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	856,245	857,925	859,510	858,018	858,391	859,231	857,458
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	719,924	719,924	719,924	719,924	719,924	719,924	719,924
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	349,366	349,972	350,543	350,005	350,140	350,442	349,804
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	766,491	766,891	767,269	766,913	767,002	767,202	766,780
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8,490,271	8,493,297	8,496,155	8,493,465	8,494,137	8,495,651	8,492,456
7	SEÑALIZACIÓN								
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,331	5,331	5,331	5,331	5,331	5,331	5,331
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	59,753	59,753	59,753	59,753	59,753	59,753	59,753
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	425,727	425,879	426,022	425,887	425,921	425,997	425,837
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	664,080	664,920	665,713	664,966	665,153	665,573	664,686
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	520,801	520,952	521,095	520,961	520,994	521,070	520,910
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	552,734	552,885	553,028	552,894	552,927	553,003	552,843
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	565,072	565,223	565,366	565,232	565,265	565,341	565,181
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	18,291	18,291	18,291	18,291	18,291	18,291	18,291
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	19,484	19,484	19,484	19,484	19,484	19,484	19,484
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	158,240	158,240	158,240	158,240	158,240	158,240	158,240

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)										
1	**NORMA INV**	**PRELIMILARES**								
1.1	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897
1.2	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202
1.3	**200.1**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	**200.2**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	**201.7**	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735
2	**NORMA INV**	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**								
2.1	**210.1.1**	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103
2.2	**210.2.1**	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	44,291	44,291	44,291	44,291	44,291	44,291	44,291
2.3	**210.2.2**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038
2.4	**220.1**	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032
2.5	**221.1**	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639
2.6	**221.2**	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.7	**230.1**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653	653	653	653	653	653
2.8	**230.2**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.9	**600.1**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229
2.10	**600.2**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	83,861	83,861	83,861	83,861	83,861	83,861	83,861
2.11	**600.3**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	104,008	104,008	104,008	104,008	104,008	104,008	104,008
2.12	**600.4**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704
2.13	**600.4 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346
2.14	**600.5**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578
2.15	**600.5 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573
3	**NORMA INV**	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**								
3.1	**460.1**	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811
3.2	**320.1**	SUBBASE GRANULAR	M3	206,567	188,523	299,042	222,355	211,078	278,743	199,800
3.3	**330.1**	BASE GRANULAR	M3	217,331	260,186	309,807	269,208	262,441	307,551	255,675
3.4	**365.1**	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964
3.5	**420.1**	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	5,933	5,933	5,933	5,933	5,933	5,933	5,933
3.6	**421.1**	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898
3.7	**461.1**	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	363,500	366,677	369,677	366,853	367,559	369,148	365,795
3.8	**510.1**	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	91,721	92,805	93,829	92,865	93,106	93,648	92,504
3.9	**450.1 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,209,833	1,251,039	1,298,752	1,259,714	1,253,208	1,296,583	1,246,702
3.10	**450.2 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,217,988	1,259,194	1,306,907	1,267,869	1,261,363	1,304,738	1,254,857
3.11	**450.9 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,324,808	1,366,014	1,413,727	1,374,689	1,368,183	1,411,558	1,361,677
3.12	**450.3 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,250,602	1,291,808	1,339,520	1,300,483	1,293,977	1,337,352	1,287,470
3.13	**340.1**	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	505,801	548,656	598,277	557,678	550,911	596,021	544,145
3.14	**340.2**	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	490,426	472,382	582,901	506,214	494,937	562,602	483,659
3.15	**311.1**	AFIRMADO	M3	96,698	96,698	148,575	112,487	112,487	148,575	96,698
3.16	**431.1**	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	26,288	26,509	26,719	26,522	26,571	26,682	26,448

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	10,813	10,924	11,028	10,930	10,954	11,010	10,893
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	843,327	862,023	879,679	863,061	867,215	876,563	856,829
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	879,296	898,829	917,276	899,913	904,254	914,021	893,403
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	902,524	922,569	941,499	923,682	928,136	938,159	917,000
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,346	11,346	11,346	11,346	11,346	11,346	11,346
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	156,283	192,544	234,531	200,178	194,453	232,623	188,727
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	405,025	451,441	487,293	444,405	451,461	480,535	389,825
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	58,680	58,680	58,680	58,680	58,680	58,680	58,680
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	228,972	228,972	228,972	228,972	228,972	228,972	228,972
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE								
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,264,655	1,285,862	1,305,889	1,287,039	1,291,752	1,302,355	1,279,970
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,053,549	1,074,405	1,094,101	1,075,562	1,080,197	1,090,625	1,068,611
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,128,065	1,149,747	1,170,223	1,150,950	1,155,769	1,166,610	1,143,724
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	745,747	765,282	783,730	766,366	770,707	780,475	759,855
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	902,788	923,096	942,275	924,224	928,737	938,891	917,454
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	748,453	768,830	788,073	769,961	774,489	784,678	763,169
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	905,601	926,785	946,790	927,961	932,668	943,260	920,899
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	995,019	1,015,395	1,034,639	1,016,527	1,021,054	1,031,243	1,009,734
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	773,469	794,653	814,659	795,829	800,536	811,128	788,768
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,067,217	1,088,401	1,108,406	1,089,577	1,094,284	1,104,876	1,082,515
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	21,241	21,241	21,241	21,241	21,241	21,241	21,241
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,761	2,761	2,761	2,761	2,761	2,761	2,761
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	3,996,423	3,996,423	3,996,423	3,996,423	3,996,423	3,996,423	3,996,423
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,429,236	6,465,511	6,499,769	6,467,525	6,475,586	6,493,724	6,455,434
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,492,489	2,512,664	2,531,717	2,513,784	2,518,267	2,528,355	2,507,059
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	122,378	122,378	122,378	122,378	122,378	122,378	122,378
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	587,350	589,771	592,057	589,905	590,443	591,654	589,098
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	618,937	618,937	618,937	618,937	618,937	618,937	618,937
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	24,220	24,220	24,220	24,220	24,220	24,220	24,220
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	594,288	614,981	666,448	625,846	630,445	662,999	609,232
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	159,453	176,629	199,531	168,995	168,995	188,080	153,727
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	109,546	109,546	157,432	124,120	115,792	161,596	109,546
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	470,441	491,642	511,663	492,819	497,530	508,130	485,752
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	521,949	547,730	574,891	551,205	551,922	572,099	542,842
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	530,635	556,415	583,577	559,890	560,607	580,784	551,528
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	535,882	561,122	587,774	564,567	565,164	585,071	556,385
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	544,567	569,808	596,460	573,253	573,850	593,757	565,071
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	685,061	705,353	724,516	706,479	710,989	721,135	699,716
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	839,994	861,089	881,011	862,260	866,948	877,496	855,228
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	293,703	328,316	368,394	335,603	330,138	366,573	324,672
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	299,167	333,780	373,858	341,067	335,602	372,037	330,136
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	61,281	62,526	63,703	62,596	62,872	63,495	62,180
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	21,454	22,076	22,665	22,111	22,249	22,561	21,903
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	14,492	14,492	14,492	14,492	14,492	14,492	14,492
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	20,133	20,133	20,133	20,133	20,133	20,133	20,133
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	26,664	26,664	26,664	26,664	26,664	26,664	26,664

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALMEIDAS**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	31,717	31,717	31,717	31,717	31,717	31,717	31,717
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,397	10,397	10,397	10,397	10,397	10,397	10,397
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,724	11,724	11,724	11,724	11,724	11,724	11,724
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,149	12,149	12,149	12,149	12,149	12,149	12,149
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,972	12,972	12,972	12,972	12,972	12,972	12,972
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,743	10,743	10,743	10,743	10,743	10,743	10,743
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,972	12,972	12,972	12,972	12,972	12,972	12,972
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	861,742	861,977	862,200	861,990	862,043	862,160	861,912
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	470,506	475,007	479,258	475,257	476,258	478,508	473,757
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,549,313	1,549,313	1,549,313	1,549,313	1,549,313	1,549,313	1,549,313
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	192,971	192,971	242,853	208,153	208,153	242,853	192,971
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	115,292	115,292	115,292	115,292	115,292	115,292	115,292
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	175,336	175,336	175,336	175,336	175,336	175,336	175,336
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	653,266	674,362	694,284	675,533	680,221	690,768	668,501
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	320,577	355,190	395,269	362,477	357,012	393,447	351,547
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	92,140	92,140	92,140	92,140	92,140	92,140	92,140
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	64,991	64,991	64,991	64,991	64,991	64,991	64,991
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	114,788	114,788	114,788	114,788	114,788	114,788	114,788
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN								
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	59,753	59,753	59,753	59,753	59,753	59,753	59,753
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	112,763	112,763	112,763	112,763	112,763	112,763	112,763
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	94,290	94,290	94,290	94,290	94,290	94,290	94,290
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	195,924	196,717	197,465	196,761	196,937	197,333	196,496
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	18,291	18,291	18,291	18,291	18,291	18,291	18,291
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL								
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	22,065	22,065	22,065	22,065	22,065	22,065	22,065
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	34,625	34,625	34,625	34,625	34,625	34,625	34,625
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
CONSTRUCCIÓN										
1	**PRELIMINARES**									
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2,935,089	2,918,703	2,946,378	2,949,649	2,935,024	2,939,991	2,922,250	2,942,830
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,718,228	1,710,035	1,723,873	1,725,508	1,718,196	1,720,680	1,711,809	1,722,099
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,264	23,264	23,264	23,264	23,264	23,264	23,264	23,264
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	26,134	26,134	26,134	26,134	26,134	26,134	26,134	26,134
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	30,420	30,420	30,420	30,420	30,420	30,420	30,420	30,420
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	94,201	94,201	94,201	94,201	94,201	94,201	94,201	94,201
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	65,742	65,572	65,867	65,908	65,746	65,799	65,610	65,829
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	30,998	30,828	31,123	31,164	31,002	31,055	30,866	31,085
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,265,459	1,262,861	1,267,305	1,268,909	1,265,298	1,267,121	1,263,239	1,266,927
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	13,736	13,736	13,736	13,736	13,736	13,736	13,736	13,736
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,404	5,404	5,404	5,404	5,404	5,404	5,404	5,404
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,763,688	3,763,688	3,763,688	3,763,688	3,763,688	3,763,688	3,763,688	3,763,688
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	359,659	359,659	359,659	359,659	359,659	359,659	359,659	359,659
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**									
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	113,819	93,520	127,352	154,418	98,031	134,119	116,075	131,863
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	223,591	205,456	233,747	241,726	222,140	227,218	209,083	230,119
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	52,040	52,040	52,040	52,040	52,040	52,040	52,040	52,040
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	847,952	831,009	860,148	864,008	848,194	853,424	834,745	856,413
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	847,325	830,106	860,065	864,302	847,775	853,152	833,947	856,224
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	794,298	778,175	806,228	810,195	794,720	799,754	781,771	802,631
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	67,273	67,273	67,273	67,273	67,273	67,273	67,273	67,273
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	210,455	210,455	210,455	210,455	210,455	210,455	210,455	210,455
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	261,325	261,325	261,325	261,325	261,325	261,325	261,325	261,325
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	322,841	322,841	322,841	322,841	322,841	322,841	322,841	322,841
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	405,652	405,652	405,652	405,652	405,652	405,652	405,652	405,652
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	148,359	147,218	149,237	149,549	148,409	148,771	147,477	148,978
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	183,133	181,480	184,406	184,858	183,206	183,731	181,855	184,031
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	768,517	752,394	780,447	784,414	768,938	773,973	755,990	776,850
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	127,701	127,701	127,701	127,701	127,701	127,701	127,701	127,701
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**									
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	57,197	57,085	57,261	57,310	57,188	57,220	57,107	57,238
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	274,796	274,683	274,859	274,908	274,787	274,818	274,705	274,836
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	656,042	641,145	665,505	678,792	653,986	666,872	642,680	663,970
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	331,034	328,006	332,891	334,810	330,758	332,353	328,498	332,398
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	380,049	375,078	383,079	386,186	379,594	382,158	375,893	382,263
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	483,936	476,173	488,623	492,985	483,313	486,676	477,559	487,238
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	176,371	176,281	176,431	176,550	176,351	176,480	176,281	176,431
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,769,643	1,768,748	1,770,240	1,771,434	1,769,444	1,770,738	1,768,748	1,770,240
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	169,504	168,260	170,202	170,749	169,405	169,753	168,509	169,953
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	103,565	102,908	103,933	104,222	103,513	103,696	103,040	103,802
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	41,324	40,972	41,521	41,498	41,295	41,394	41,042	41,450
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	64,692	64,340	64,889	64,867	64,664	64,763	64,411	64,819
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	83,894	83,402	84,170	84,139	83,855	83,993	83,500	84,072
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	113,314	112,751	113,630	113,594	113,269	113,427	112,864	113,517
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	154,983	154,491	155,259	155,228	154,944	155,082	154,589	155,161
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,321,572	1,315,940	1,324,726	1,324,363	1,321,121	1,322,698	1,317,066	1,323,599
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,843,578	1,832,314	1,849,886	1,849,159	1,842,677	1,845,831	1,834,567	1,847,633
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,373,450	2,350,922	2,386,066	2,384,613	2,371,648	2,377,955	2,355,427	2,381,560
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**									
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	61,265	61,265	61,265	61,265	61,265	61,265	61,265	61,265
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	79,433	79,433	79,433	79,433	79,433	79,433	79,433	79,433
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,117,726	1,101,603	1,129,656	1,133,623	1,118,148	1,123,182	1,105,200	1,126,059
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	302,206	287,754	303,750	311,776	300,509	309,188	294,251	308,954
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	182,155	180,589	183,313	183,698	182,196	182,684	180,938	182,964
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	164,063	162,184	165,453	165,915	164,112	164,698	162,603	165,034
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	179,529	177,024	181,382	181,998	179,594	180,377	177,583	180,823
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	189,204	186,543	191,173	191,828	189,273	190,104	187,136	190,579
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	213,406	210,118	215,838	216,647	213,491	214,518	210,852	215,104
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	236,009	232,252	238,789	239,713	236,107	237,280	233,090	237,950
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	261,630	257,404	264,757	265,797	261,741	263,060	258,346	263,814

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	144,578	144,283	144,769	144,864	144,570	144,657	144,345	144,707
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,339,043	1,322,919	1,350,973	1,354,940	1,339,464	1,344,499	1,326,516	1,347,376
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	133,434	133,269	133,620	133,719	133,476	133,539	133,314	133,575
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	104,841	103,229	106,034	106,431	104,883	105,387	103,588	105,674
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	116,537	114,564	117,996	118,482	116,588	117,204	115,004	117,556
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	133,652	131,179	135,482	136,091	133,717	134,489	131,730	134,930
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	974,123	958,000	986,053	990,020	974,544	979,579	961,596	982,456
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	82,763	82,280	83,134	83,266	82,784	82,937	82,390	83,025
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	361,487	354,286	366,815	368,587	361,675	363,924	355,893	365,208
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8,062	8,062	8,062	8,062	8,062	8,062	8,062	8,062
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10,618	10,618	10,618	10,618	10,618	10,618	10,618	10,618
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,231,301	1,215,177	1,243,230	1,247,198	1,231,722	1,236,757	1,218,774	1,239,634
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,076,956	1,059,300	1,090,010	1,094,346	1,077,412	1,082,924	1,063,238	1,086,073
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,195,987	1,179,863	1,207,916	1,211,884	1,196,408	1,201,443	1,183,460	1,204,320
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,159,187	1,143,063	1,171,117	1,175,084	1,159,608	1,164,643	1,146,660	1,167,520
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,537,766	1,521,642	1,549,695	1,553,663	1,538,187	1,543,222	1,525,239	1,546,099
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	369,300	350,546	382,220	385,963	369,225	374,910	354,607	378,159
5	**MAMPOSTERÍA**									
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	47,876	47,441	48,187	48,324	47,881	48,015	47,537	48,091
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	84,851	84,417	85,162	85,299	84,856	84,990	84,512	85,066
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	56,259	56,147	56,322	56,372	56,250	56,282	56,169	56,300
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	264,430	264,205	264,557	264,656	264,412	264,476	264,250	264,512
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	73,414	72,931	73,785	73,917	73,435	73,588	73,041	73,676
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	43,862	43,697	44,049	44,148	43,905	43,968	43,742	44,004
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	141,790	141,339	142,042	142,241	141,754	141,880	141,430	141,952
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	139,466	137,857	140,704	141,144	139,536	140,047	138,222	140,339
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	139,420	139,420	139,420	139,420	139,420	139,420	139,420	139,420
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	84,147	84,147	84,147	84,147	84,147	84,147	84,147	84,147
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	134,870	134,870	134,870	134,870	134,870	134,870	134,870	134,870
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	81,872	81,872	81,872	81,872	81,872	81,872	81,872	81,872
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	157,866	157,866	157,866	157,866	157,866	157,866	157,866	157,866
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	95,779	95,779	95,779	95,779	95,779	95,779	95,779	95,779
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	173,305	173,305	173,305	173,305	173,305	173,305	173,305	173,305
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	103,498	103,498	103,498	103,498	103,498	103,498	103,498	103,498
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	60,953	60,726	61,079	61,179	60,935	60,998	60,772	61,034
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	38,336	38,223	38,400	38,450	38,327	38,359	38,246	38,377
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	77,478	77,327	77,563	77,629	77,466	77,508	77,357	77,532
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	48,541	48,465	48,583	48,616	48,535	48,556	48,480	48,568
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	87,474	87,323	87,559	87,625	87,462	87,504	87,354	87,529
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	54,766	54,690	54,808	54,841	54,760	54,781	54,705	54,793
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	142,699	141,945	143,122	143,454	142,639	142,850	142,096	142,971
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	87,893	87,515	88,104	88,270	87,862	87,968	87,591	88,028
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	56,590	56,440	56,675	56,741	56,578	56,621	56,470	56,645
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	35,549	35,473	35,591	35,624	35,543	35,564	35,488	35,576
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	110,417	110,116	110,587	110,719	110,393	110,478	110,176	110,526
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	69,168	69,017	69,253	69,319	69,156	69,198	69,047	69,223
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	125,466	125,301	125,653	125,752	125,508	125,572	125,346	125,608
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	79,749	79,666	79,842	79,891	79,770	79,801	79,689	79,819
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	257,364	256,308	257,956	258,421	257,280	257,575	256,519	257,744
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	162,198	161,669	162,493	162,726	162,155	162,303	161,775	162,388
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	129,174	128,631	129,478	129,717	129,130	129,282	128,739	129,369
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	81,602	81,331	81,755	81,874	81,581	81,657	81,385	81,700
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	68,968	68,630	69,157	69,306	68,941	69,036	68,698	69,090

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	43,774	43,605	43,869	43,943	43,761	43,808	43,639	43,835
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	51,535	51,384	51,620	51,686	51,523	51,565	51,414	51,590
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	32,520	32,444	32,562	32,595	32,514	32,535	32,459	32,547
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	74,385	74,083	74,554	74,687	74,361	74,446	74,144	74,494
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	47,726	47,575	47,811	47,877	47,714	47,756	47,605	47,780
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	142,718	142,265	142,971	143,171	142,682	142,808	142,356	142,881
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	90,943	90,717	91,070	91,170	90,925	90,988	90,762	91,025
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	105,043	104,741	105,212	105,345	105,019	105,103	104,801	105,152
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	65,882	65,731	65,967	66,033	65,870	65,912	65,761	65,936
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	215,738	214,682	216,330	216,795	215,654	215,950	214,893	216,119
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	137,348	136,820	137,644	137,876	137,306	137,454	136,926	137,538
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	48,597	48,485	48,660	48,710	48,588	48,620	48,507	48,638
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	53,229	52,838	53,448	53,620	53,198	53,307	52,916	53,369
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	90,775	90,254	91,067	91,296	90,734	90,880	90,359	90,963
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,627	9,627	9,627	9,627	9,627	9,627	9,627	9,627
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	85,444	85,010	85,755	85,892	85,449	85,583	85,105	85,659
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	6,928	6,805	7,016	7,044	6,929	6,967	6,832	6,989
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,351	18,351	18,351	18,351	18,351	18,351	18,351	18,351
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	23,932	23,932	23,932	23,932	23,932	23,932	23,932	23,932
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	31,819	31,819	31,819	31,819	31,819	31,819	31,819	31,819
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	43,194	43,194	43,194	43,194	43,194	43,194	43,194	43,194
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	63,293	63,293	63,293	63,293	63,293	63,293	63,293	63,293
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**									
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	27,863	27,863	27,863	27,863	27,863	27,863	27,863	27,863
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,303	9,191	9,366	9,416	9,294	9,326	9,213	9,344
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,464	11,351	11,527	11,577	11,455	11,486	11,374	11,504
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13,119	13,006	13,182	13,232	13,110	13,142	13,029	13,160
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,322	10,322	10,322	10,322	10,322	10,322	10,322	10,322
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	22,896	22,896	22,896	22,896	22,896	22,896	22,896	22,896
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	39,452	39,072	39,665	39,832	39,422	39,528	39,148	39,589
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	24,453	24,262	24,559	24,643	24,437	24,491	24,300	24,521
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	33,079	32,762	33,257	33,396	33,054	33,143	32,826	33,193
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,701	20,542	20,790	20,859	20,688	20,733	20,574	20,758
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	32,362	31,982	32,575	32,742	32,332	32,438	32,058	32,499
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,342	20,152	20,449	20,533	20,327	20,380	20,190	20,411
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	33,079	32,762	33,257	33,396	33,054	33,143	32,826	33,193
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,701	20,542	20,790	20,859	20,688	20,733	20,574	20,758
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	33,305	33,034	33,457	33,576	33,283	33,359	33,088	33,402
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20,812	20,676	20,888	20,947	20,801	20,839	20,703	20,861
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	27,904	27,663	28,039	28,146	27,885	27,952	27,711	27,991
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,588	17,467	17,655	17,709	17,578	17,612	17,491	17,631
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27,358	27,068	27,520	27,647	27,335	27,416	27,126	27,462
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,315	17,170	17,396	17,460	17,303	17,344	17,199	17,367
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	34,497	34,180	34,675	34,814	34,472	34,560	34,244	34,611
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,374	21,215	21,462	21,532	21,361	21,405	21,247	21,431
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	33,780	33,400	33,993	34,160	33,750	33,856	33,476	33,917
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,015	20,825	21,121	21,205	21,000	21,053	20,863	21,083
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28,470	28,180	28,632	28,760	28,447	28,528	28,238	28,574
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,838	17,693	17,919	17,983	17,827	17,867	17,722	17,890
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	35,401	35,020	35,614	35,781	35,370	35,477	35,096	35,537
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,562	22,372	22,668	22,752	22,547	22,600	22,410	22,630
7	**CUBIERTAS**									

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	41,179	40,726	41,432	41,632	41,143	41,269	40,817	41,342
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	125,969	125,165	126,588	126,809	126,005	126,260	125,348	126,406
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	79,508	79,508	79,508	79,508	79,508	79,508	79,508	79,508
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	33,944	33,944	33,944	33,944	33,944	33,944	33,944	33,944
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	52,435	52,435	52,435	52,435	52,435	52,435	52,435	52,435
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	114,425	114,425	114,425	114,425	114,425	114,425	114,425	114,425
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	90,876	90,876	90,876	90,876	90,876	90,876	90,876	90,876
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	55,309	55,309	55,309	55,309	55,309	55,309	55,309	55,309
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	119,640	119,640	119,640	119,640	119,640	119,640	119,640	119,640
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	141,722	141,722	141,722	141,722	141,722	141,722	141,722	141,722
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	205,519	205,519	205,519	205,519	205,519	205,519	205,519	205,519
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	85,576	85,576	85,576	85,576	85,576	85,576	85,576	85,576
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	121,327	121,327	121,327	121,327	121,327	121,327	121,327	121,327
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	111,368	111,368	111,368	111,368	111,368	111,368	111,368	111,368
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	187,269	187,269	187,269	187,269	187,269	187,269	187,269	187,269
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	107,972	107,972	107,972	107,972	107,972	107,972	107,972	107,972
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	80,562	80,562	80,562	80,562	80,562	80,562	80,562	80,562
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	50,732	50,732	50,732	50,732	50,732	50,732	50,732	50,732
7.19	TEJA DE BARRO	M2	90,284	89,721	90,600	90,847	90,239	90,397	89,834	90,487
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	67,001	67,001	67,001	67,001	67,001	67,001	67,001	67,001
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	61,737	61,737	61,737	61,737	61,737	61,737	61,737	61,737
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	55,626	55,626	55,626	55,626	55,626	55,626	55,626	55,626
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	54,158	54,158	54,158	54,158	54,158	54,158	54,158	54,158
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	54,519	54,519	54,519	54,519	54,519	54,519	54,519	54,519
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	73,785	73,785	73,785	73,785	73,785	73,785	73,785	73,785
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	65,581	65,581	65,581	65,581	65,581	65,581	65,581	65,581
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	115,975	115,975	115,975	115,975	115,975	115,975	115,975	115,975
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	209,048	209,048	209,048	209,048	209,048	209,048	209,048	209,048
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	95,890	95,890	95,890	95,890	95,890	95,890	95,890	95,890
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	68,617	68,617	68,617	68,617	68,617	68,617	68,617	68,617
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	52,390	52,390	52,390	52,390	52,390	52,390	52,390	52,390
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	86,683	86,683	86,683	86,683	86,683	86,683	86,683	86,683
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	32,672	32,672	32,672	32,672	32,672	32,672	32,672	32,672
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	38,101	38,101	38,101	38,101	38,101	38,101	38,101	38,101
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	50,095	50,095	50,095	50,095	50,095	50,095	50,095	50,095
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	64,689	64,689	64,689	64,689	64,689	64,689	64,689	64,689
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	81,022	81,022	81,022	81,022	81,022	81,022	81,022	81,022
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	484,157	484,157	484,157	484,157	484,157	484,157	484,157	484,157
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	637,115	637,115	637,115	637,115	637,115	637,115	637,115	637,115
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	389,484	389,484	389,484	389,484	389,484	389,484	389,484	389,484
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	409,962	409,962	409,962	409,962	409,962	409,962	409,962	409,962
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	90,943	90,943	90,943	90,943	90,943	90,943	90,943	90,943
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	88,174	88,174	88,174	88,174	88,174	88,174	88,174	88,174
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	121,701	121,701	121,701	121,701	121,701	121,701	121,701	121,701
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**									
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	501,921	485,393	514,651	519,173	502,648	507,899	489,144	510,899
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	441,664	426,010	453,246	457,098	442,073	446,961	429,502	449,754
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	442,978	426,528	454,819	458,566	443,213	448,290	430,155	451,192
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	387,485	371,404	399,870	404,271	388,192	393,301	375,053	396,221
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	362,471	345,443	374,964	379,057	362,853	368,151	349,228	371,179
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	331,010	312,803	343,554	347,188	330,938	336,457	316,745	339,611

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	286,910	271,366	295,615	302,454	285,667	290,019	274,475	292,506
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	562,365	547,271	570,817	577,458	561,157	565,384	550,290	567,798
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	528,223	510,119	538,361	546,326	526,774	531,843	513,740	534,740
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	596,514	579,583	605,996	613,445	595,159	599,900	582,969	602,609
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	899,914	882,983	909,396	916,845	898,559	903,300	886,369	906,009
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**									
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	181,262	181,262	181,262	181,262	181,262	181,262	181,262	181,262
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	5,853	5,740	5,916	5,965	5,844	5,875	5,762	5,893
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	207,338	207,338	207,338	207,338	207,338	207,338	207,338	207,338
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	248,872	248,872	248,872	248,872	248,872	248,872	248,872	248,872
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	342,504	342,504	342,504	342,504	342,504	342,504	342,504	342,504
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	380,032	380,032	380,032	380,032	380,032	380,032	380,032	380,032
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	417,619	417,619	417,619	417,619	417,619	417,619	417,619	417,619
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	274,553	274,553	274,553	274,553	274,553	274,553	274,553	274,553
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	310,382	310,382	310,382	310,382	310,382	310,382	310,382	310,382
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	453,700	453,700	453,700	453,700	453,700	453,700	453,700	453,700
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	176,022	176,022	176,022	176,022	176,022	176,022	176,022	176,022
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	231,557	231,557	231,557	231,557	231,557	231,557	231,557	231,557
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	256,638	256,638	256,638	256,638	256,638	256,638	256,638	256,638
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	643,597	643,597	643,597	643,597	643,597	643,597	643,597	643,597
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	63,471	63,471	63,471	63,471	63,471	63,471	63,471	63,471
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	42,176	42,176	42,176	42,176	42,176	42,176	42,176	42,176
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	150,478	150,478	150,478	150,478	150,478	150,478	150,478	150,478
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	166,370	166,370	166,370	166,370	166,370	166,370	166,370	166,370
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	130,003	130,003	130,003	130,003	130,003	130,003	130,003	130,003
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	42,651	42,651	42,651	42,651	42,651	42,651	42,651	42,651
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	42,651	42,651	42,651	42,651	42,651	42,651	42,651	42,651
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	40,609	40,609	40,609	40,609	40,609	40,609	40,609	40,609
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	83,456	83,456	83,456	83,456	83,456	83,456	83,456	83,456
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	103,829	103,829	103,829	103,829	103,829	103,829	103,829	103,829
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	91,090	91,090	91,090	91,090	91,090	91,090	91,090	91,090
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	108,279	108,279	108,279	108,279	108,279	108,279	108,279	108,279
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	492,051	492,051	492,051	492,051	492,051	492,051	492,051	492,051
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	347,300	347,300	347,300	347,300	347,300	347,300	347,300	347,300
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	51,284	51,284	51,284	51,284	51,284	51,284	51,284	51,284
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	63,949	63,949	63,949	63,949	63,949	63,949	63,949	63,949
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	76,614	76,614	76,614	76,614	76,614	76,614	76,614	76,614
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	94,709	94,709	94,709	94,709	94,709	94,709	94,709	94,709
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**									
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	113,276	113,276	113,276	113,276	113,276	113,276	113,276	113,276
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	295,227	295,227	295,227	295,227	295,227	295,227	295,227	295,227
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	122,994	122,994	122,994	122,994	122,994	122,994	122,994	122,994
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	230,693	230,693	230,693	230,693	230,693	230,693	230,693	230,693
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	254,774	254,774	254,774	254,774	254,774	254,774	254,774	254,774
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	135,207	135,207	135,207	135,207	135,207	135,207	135,207	135,207
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	312,947	312,947	312,947	312,947	312,947	312,947	312,947	312,947
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	167,580	167,580	167,580	167,580	167,580	167,580	167,580	167,580
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,382	10,382	10,382	10,382	10,382	10,382	10,382	10,382
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	165,860	165,860	165,860	165,860	165,860	165,860	165,860	165,860
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	84,516	84,516	84,516	84,516	84,516	84,516	84,516	84,516

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	744,621	744,621	744,621	744,621	744,621	744,621	744,621	744,621
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	274,444	274,444	274,444	274,444	274,444	274,444	274,444	274,444
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	320,224	320,224	320,224	320,224	320,224	320,224	320,224	320,224
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,109,244	1,109,244	1,109,244	1,109,244	1,109,244	1,109,244	1,109,244	1,109,244
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	223,989	223,989	223,989	223,989	223,989	223,989	223,989	223,989
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	539,393	539,393	539,393	539,393	539,393	539,393	539,393	539,393
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	387,433	387,433	387,433	387,433	387,433	387,433	387,433	387,433
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	194,160	194,160	194,160	194,160	194,160	194,160	194,160	194,160
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	148,769	148,769	148,769	148,769	148,769	148,769	148,769	148,769
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	133,431	133,431	133,431	133,431	133,431	133,431	133,431	133,431
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19,668	19,668	19,668	19,668	19,668	19,668	19,668	19,668
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	22,459	22,459	22,459	22,459	22,459	22,459	22,459	22,459
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	21,935	21,935	21,935	21,935	21,935	21,935	21,935	21,935
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	197,667	197,667	197,667	197,667	197,667	197,667	197,667	197,667
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	221,145	221,145	221,145	221,145	221,145	221,145	221,145	221,145
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**									
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	351,203	351,203	351,203	351,203	351,203	351,203	351,203	351,203
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	412,333	412,333	412,333	412,333	412,333	412,333	412,333	412,333
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	33,944	33,944	33,944	33,944	33,944	33,944	33,944	33,944
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	52,435	52,435	52,435	52,435	52,435	52,435	52,435	52,435
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	51,362	51,362	51,362	51,362	51,362	51,362	51,362	51,362
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	64,649	64,649	64,649	64,649	64,649	64,649	64,649	64,649
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	129,955	129,955	129,955	129,955	129,955	129,955	129,955	129,955
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	353,029	353,029	353,029	353,029	353,029	353,029	353,029	353,029
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,149	80,149	80,149	80,149	80,149	80,149	80,149	80,149
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	55,955	55,955	55,955	55,955	55,955	55,955	55,955	55,955
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	110,859	110,859	110,859	110,859	110,859	110,859	110,859	110,859
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	164,256	164,256	164,256	164,256	164,256	164,256	164,256	164,256
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	134,655	134,655	134,655	134,655	134,655	134,655	134,655	134,655
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	104,338	104,338	104,338	104,338	104,338	104,338	104,338	104,338
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	109,582	109,582	109,582	109,582	109,582	109,582	109,582	109,582
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	138,222	138,222	138,222	138,222	138,222	138,222	138,222	138,222
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	109,109	109,109	109,109	109,109	109,109	109,109	109,109	109,109
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	131,701	131,701	131,701	131,701	131,701	131,701	131,701	131,701
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	139,668	139,668	139,668	139,668	139,668	139,668	139,668	139,668
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	110,918	110,918	110,918	110,918	110,918	110,918	110,918	110,918
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	19,002	19,002	19,002	19,002	19,002	19,002	19,002	19,002
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	34,087	34,087	34,087	34,087	34,087	34,087	34,087	34,087
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	21,637	21,637	21,637	21,637	21,637	21,637	21,637	21,637
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,257	13,257	13,257	13,257	13,257	13,257	13,257	13,257
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	73,578	73,578	73,578	73,578	73,578	73,578	73,578	73,578

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	47,870	47,870	47,870	47,870	47,870	47,870	47,870	47,870
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,364	16,364	16,364	16,364	16,364	16,364	16,364	16,364
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	38,311	38,311	38,311	38,311	38,311	38,311	38,311	38,311
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	52,365	52,365	52,365	52,365	52,365	52,365	52,365	52,365
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	70,751	70,751	70,751	70,751	70,751	70,751	70,751	70,751
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	126,735	126,735	126,735	126,735	126,735	126,735	126,735	126,735
11.35	REGISTRO 1"	UN	155,572	155,572	155,572	155,572	155,572	155,572	155,572	155,572
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	87,454	87,454	87,454	87,454	87,454	87,454	87,454	87,454
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	109,525	109,525	109,525	109,525	109,525	109,525	109,525	109,525
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	259,120	259,120	259,120	259,120	259,120	259,120	259,120	259,120
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	525,666	525,666	525,666	525,666	525,666	525,666	525,666	525,666
11.40	REGISTRO 2"	UN	391,871	391,871	391,871	391,871	391,871	391,871	391,871	391,871
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	27,243	27,243	27,243	27,243	27,243	27,243	27,243	27,243
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	34,136	34,136	34,136	34,136	34,136	34,136	34,136	34,136
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	380,581	380,581	380,581	380,581	380,581	380,581	380,581	380,581
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	495,622	495,622	495,622	495,622	495,622	495,622	495,622	495,622
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	898,396	898,396	898,396	898,396	898,396	898,396	898,396	898,396
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	56,955	56,955	56,955	56,955	56,955	56,955	56,955	56,955
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	67,178	67,178	67,178	67,178	67,178	67,178	67,178	67,178
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	88,325	88,325	88,325	88,325	88,325	88,325	88,325	88,325
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	99,315	99,315	99,315	99,315	99,315	99,315	99,315	99,315
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	127,930	127,930	127,930	127,930	127,930	127,930	127,930	127,930
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	151,761	151,761	151,761	151,761	151,761	151,761	151,761	151,761
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	224,297	224,297	224,297	224,297	224,297	224,297	224,297	224,297
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471	94,471
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	94,810	94,810	94,810	94,810	94,810	94,810	94,810	94,810
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	57,975	57,975	57,975	57,975	57,975	57,975	57,975	57,975
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	70,444	70,444	70,444	70,444	70,444	70,444	70,444	70,444
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	8,944	8,944	8,944	8,944	8,944	8,944	8,944	8,944
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,406,898	1,406,898	1,406,898	1,406,898	1,406,898	1,406,898	1,406,898	1,406,898
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,084,790	1,084,790	1,084,790	1,084,790	1,084,790	1,084,790	1,084,790	1,084,790
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,570,799	3,570,799	3,570,799	3,570,799	3,570,799	3,570,799	3,570,799	3,570,799
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2,988,096	2,988,096	2,988,096	2,988,096	2,988,096	2,988,096	2,988,096	2,988,096
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	906,915	906,915	906,915	906,915	906,915	906,915	906,915	906,915
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,156,289	1,156,289	1,156,289	1,156,289	1,156,289	1,156,289	1,156,289	1,156,289
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	427,277	427,277	427,277	427,277	427,277	427,277	427,277	427,277
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**									
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	521,664	521,664	521,664	521,664	521,664	521,664	521,664	521,664
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	82,937	82,937	82,937	82,937	82,937	82,937	82,937	82,937
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	97,198	97,198	97,198	97,198	97,198	97,198	97,198	97,198
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	109,039	109,039	109,039	109,039	109,039	109,039	109,039	109,039
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	127,170	127,170	127,170	127,170	127,170	127,170	127,170	127,170
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	78,574	78,574	78,574	78,574	78,574	78,574	78,574	78,574
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	89,077	89,077	89,077	89,077	89,077	89,077	89,077	89,077
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	211,320	211,320	211,320	211,320	211,320	211,320	211,320	211,320

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	80,250	80,250	80,250	80,250	80,250	80,250	80,250	80,250
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	182,829	182,829	182,829	182,829	182,829	182,829	182,829	182,829
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	110,497	110,497	110,497	110,497	110,497	110,497	110,497	110,497
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	65,448	65,448	65,448	65,448	65,448	65,448	65,448	65,448
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	140,337	140,337	140,337	140,337	140,337	140,337	140,337	140,337
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	602,044	602,044	602,044	602,044	602,044	602,044	602,044	602,044
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	795,957	795,957	795,957	795,957	795,957	795,957	795,957	795,957
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,176	5,176	5,176	5,176	5,176	5,176	5,176	5,176
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	6,853	6,853	6,853	6,853	6,853	6,853	6,853	6,853
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,559	10,559	10,559	10,559	10,559	10,559	10,559	10,559
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	18,921	18,921	18,921	18,921	18,921	18,921	18,921	18,921
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	393,248	393,248	393,248	393,248	393,248	393,248	393,248	393,248
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	113,154	113,154	113,154	113,154	113,154	113,154	113,154	113,154
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	149,732	149,732	149,732	149,732	149,732	149,732	149,732	149,732
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	66,876	66,876	66,876	66,876	66,876	66,876	66,876	66,876
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,045,536	2,045,536	2,045,536	2,045,536	2,045,536	2,045,536	2,045,536	2,045,536
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,513,953	1,513,953	1,513,953	1,513,953	1,513,953	1,513,953	1,513,953	1,513,953
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,792,686	1,792,686	1,792,686	1,792,686	1,792,686	1,792,686	1,792,686	1,792,686
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	826,888	826,888	826,888	826,888	826,888	826,888	826,888	826,888
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	158,439	158,439	158,439	158,439	158,439	158,439	158,439	158,439
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	691,530	691,530	691,530	691,530	691,530	691,530	691,530	691,530
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	861,946	861,946	861,946	861,946	861,946	861,946	861,946	861,946
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,256,233	2,256,233	2,256,233	2,256,233	2,256,233	2,256,233	2,256,233	2,256,233
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,665,045	1,665,045	1,665,045	1,665,045	1,665,045	1,665,045	1,665,045	1,665,045
13	**PISOS BASES**									
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	57,776	57,125	58,141	58,427	57,724	57,907	57,255	58,011
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	54,564	53,913	54,928	55,215	54,512	54,694	54,043	54,798
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	24,012	23,882	24,085	24,142	24,002	24,038	23,908	24,059
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	37,795	36,492	38,524	39,097	37,690	38,055	36,753	38,263
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	114,180	112,878	114,910	115,483	114,076	114,441	113,139	114,649
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	43,409	43,068	43,659	43,740	43,416	43,522	43,144	43,583
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	79,143	77,535	80,381	80,821	79,213	79,724	77,900	80,016
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	104,036	101,463	106,018	106,722	104,149	104,967	102,047	105,434
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	45,109	45,109	45,109	45,109	45,109	45,109	45,109	45,109
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36,565	36,565	36,565	36,565	36,565	36,565	36,565	36,565
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	43,932	43,932	43,932	43,932	43,932	43,932	43,932	43,932
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	62,531	61,084	63,646	64,042	62,595	63,055	61,413	63,318
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	72,179	70,410	73,541	74,026	72,257	72,819	70,812	73,140
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	101,587	98,854	103,693	104,441	101,708	102,576	99,474	103,073
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	112,983	97,755	121,511	128,211	111,765	116,029	100,801	118,466
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	119,084	103,112	128,411	132,388	117,297	125,940	105,590	125,933
14	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**									
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	85,697	85,437	85,843	85,958	85,676	85,749	85,489	85,791
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	53,166	53,036	53,239	53,297	53,156	53,193	53,062	53,213
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	98,850	98,199	99,215	99,501	98,798	98,980	98,329	99,085
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	103,350	102,699	103,715	104,001	103,298	103,480	102,829	103,585
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	109,659	109,008	110,024	110,310	109,607	109,789	109,138	109,893
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	109,693	109,433	109,839	109,954	109,672	109,745	109,485	109,787
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	65,857	65,582	66,010	66,131	65,835	65,911	65,637	65,955
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	249,720	248,548	250,376	250,892	249,626	249,954	248,782	250,142
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	87,815	87,136	88,195	88,494	87,760	87,951	87,272	88,059

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	72,973	72,973	72,973	72,973	72,973	72,973	72,973	72,973
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	17,363	17,088	17,516	17,637	17,341	17,417	17,143	17,461
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,255	13,255	13,255	13,255	13,255	13,255	13,255	13,255
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	17,595	17,595	17,595	17,595	17,595	17,595	17,595	17,595
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	16,527	16,527	16,527	16,527	16,527	16,527	16,527	16,527
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	26,121	26,121	26,121	26,121	26,121	26,121	26,121	26,121
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	48,692	48,692	48,692	48,692	48,692	48,692	48,692	48,692
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,073	16,073	16,073	16,073	16,073	16,073	16,073	16,073
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	114,336	114,336	114,336	114,336	114,336	114,336	114,336	114,336
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	185,003	184,091	185,513	185,914	184,930	185,185	184,273	185,331
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,634	13,634	13,634	13,634	13,634	13,634	13,634	13,634
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	52,008	51,782	52,134	52,233	51,990	52,053	51,827	52,089
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	67,110	67,110	67,110	67,110	67,110	67,110	67,110	67,110
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	76,906	76,906	76,906	76,906	76,906	76,906	76,906	76,906
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	77,582	77,582	77,582	77,582	77,582	77,582	77,582	77,582
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	74,846	74,585	74,992	75,106	74,825	74,898	74,638	74,940
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	83,039	82,778	83,184	83,299	83,018	83,091	82,830	83,132
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,406	18,406	18,406	18,406	18,406	18,406	18,406	18,406
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	74,574	74,236	74,764	74,912	74,547	74,642	74,304	74,696
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	30,503	30,503	30,503	30,503	30,503	30,503	30,503	30,503
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	178,280	178,280	178,280	178,280	178,280	178,280	178,280	178,280
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	16,893	16,893	16,893	16,893	16,893	16,893	16,893	16,893
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	33,791	33,791	33,791	33,791	33,791	33,791	33,791	33,791
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	22,954	22,954	22,954	22,954	22,954	22,954	22,954	22,954
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,399	22,399	22,399	22,399	22,399	22,399	22,399	22,399
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,838	14,838	14,838	14,838	14,838	14,838	14,838	14,838
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	15,041	15,041	15,041	15,041	15,041	15,041	15,041	15,041
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	29,205	29,205	29,205	29,205	29,205	29,205	29,205	29,205
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	26,922	26,922	26,922	26,922	26,922	26,922	26,922	26,922
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	25,260	25,260	25,260	25,260	25,260	25,260	25,260	25,260
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	29,201	29,201	29,201	29,201	29,201	29,201	29,201	29,201
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	94,582	94,321	94,728	94,842	94,561	94,634	94,373	94,676
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	108,339	108,339	108,339	108,339	108,339	108,339	108,339	108,339
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,424	61,424	61,424	61,424	61,424	61,424	61,424	61,424
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	20,615	20,615	20,615	20,615	20,615	20,615	20,615	20,615
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	138,765	138,765	138,765	138,765	138,765	138,765	138,765	138,765
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	171,214	171,214	171,214	171,214	171,214	171,214	171,214	171,214
15	**CIELO RASO**									
15.1	APLIQUE YESO	ML	102,397	102,397	102,397	102,397	102,397	102,397	102,397	102,397
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	61,203	61,203	61,203	61,203	61,203	61,203	61,203	61,203
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	102,988	102,988	102,988	102,988	102,988	102,988	102,988	102,988
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	77,835	77,835	77,835	77,835	77,835	77,835	77,835	77,835
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	139,831	139,831	139,831	139,831	139,831	139,831	139,831	139,831
15.7	CORNISAS YESO	ML	68,051	68,051	68,051	68,051	68,051	68,051	68,051	68,051
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	152,115	152,115	152,115	152,115	152,115	152,115	152,115	152,115
15.9	MALLA CON VENA	M2	22,767	22,767	22,767	22,767	22,767	22,767	22,767	22,767
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	84,862	84,862	84,862	84,862	84,862	84,862	84,862	84,862
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	136,374	116,075	149,907	176,973	131,863	161,185	116,075	149,907
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	116,985	101,133	125,862	132,837	115,717	120,155	104,303	122,692
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	155,918	135,619	201,028	210,050	185,240	176,218	158,174	173,962
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	93,335	73,036	106,868	133,934	77,547	113,635	95,591	111,379
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	133,112	112,812	178,222	187,244	162,433	153,411	135,367	151,156
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	145,314	125,014	190,424	199,446	174,635	165,613	147,569	163,358
17	**APARATOS SANITARIOS**									
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	429,487	429,487	429,487	429,487	429,487	429,487	429,487	429,487
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,226,725	1,226,725	1,226,725	1,226,725	1,226,725	1,226,725	1,226,725	1,226,725
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	673,203	673,203	673,203	673,203	673,203	673,203	673,203	673,203
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	212,750	212,750	212,750	212,750	212,750	212,750	212,750	212,750
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	285,990	285,990	285,990	285,990	285,990	285,990	285,990	285,990
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	267,126	267,126	267,126	267,126	267,126	267,126	267,126	267,126
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	562,311	562,311	562,311	562,311	562,311	562,311	562,311	562,311
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,407,200	1,407,200	1,407,200	1,407,200	1,407,200	1,407,200	1,407,200	1,407,200
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	414,335	414,335	414,335	414,335	414,335	414,335	414,335	414,335
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	302,145	302,145	302,145	302,145	302,145	302,145	302,145	302,145
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	132,177	132,177	132,177	132,177	132,177	132,177	132,177	132,177
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	358,441	358,441	358,441	358,441	358,441	358,441	358,441	358,441
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	517,883	517,883	517,883	517,883	517,883	517,883	517,883	517,883
18	**PINTURAS**									
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,532	13,532	13,532	13,532	13,532	13,532	13,532	13,532
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	18,889	18,889	18,889	18,889	18,889	18,889	18,889	18,889
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	66,540	66,540	66,540	66,540	66,540	66,540	66,540	66,540
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,844	9,844	9,844	9,844	9,844	9,844	9,844	9,844
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	91,369	91,369	91,369	91,369	91,369	91,369	91,369	91,369
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	22,832	22,832	22,832	22,832	22,832	22,832	22,832	22,832
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,493	6,493	6,493	6,493	6,493	6,493	6,493	6,493
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	24,017	24,017	24,017	24,017	24,017	24,017	24,017	24,017
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,627	8,627	8,627	8,627	8,627	8,627	8,627	8,627
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988
18.14	ESTUCO	M2	12,044	12,044	12,044	12,044	12,044	12,044	12,044	12,044
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,653	7,653	7,653	7,653	7,653	7,653	7,653	7,653
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	25,607	25,607	25,607	25,607	25,607	25,607	25,607	25,607
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,227	16,227	16,227	16,227	16,227	16,227	16,227	16,227
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	39,043	39,043	39,043	39,043	39,043	39,043	39,043	39,043
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	18,526	18,526	18,526	18,526	18,526	18,526	18,526	18,526

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5,053	5,053	5,053	5,053	5,053	5,053	5,053	5,053
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,483	20,483	20,483	20,483	20,483	20,483	20,483	20,483
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,650	11,650	11,650	11,650	11,650	11,650	11,650	11,650
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,502	7,502	7,502	7,502	7,502	7,502	7,502	7,502
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	33,621	33,621	33,621	33,621	33,621	33,621	33,621	33,621
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,291	21,291	21,291	21,291	21,291	21,291	21,291	21,291
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,396	13,396	13,396	13,396	13,396	13,396	13,396	13,396
19	**DOTACIONES DEPORTIVAS**									
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,225,126	8,225,126	8,225,126	8,225,126	8,225,126	8,225,126	8,225,126	8,225,126
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	14,533,056	14,533,056	14,533,056	14,533,056	14,533,056	14,533,056	14,533,056	14,533,056
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3,805,736	3,805,736	3,805,736	3,805,736	3,805,736	3,805,736	3,805,736	3,805,736
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12,431,678	12,431,678	12,431,678	12,431,678	12,431,678	12,431,678	12,431,678	12,431,678
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11,629,337	11,629,337	11,629,337	11,629,337	11,629,337	11,629,337	11,629,337	11,629,337
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,180,745	1,180,745	1,180,745	1,180,745	1,180,745	1,180,745	1,180,745	1,180,745
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	116,167	116,167	116,167	116,167	116,167	116,167	116,167	116,167
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,115,070	2,114,904	2,115,197	2,115,242	2,115,077	2,115,129	2,114,942	2,115,159
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,070,277	1,066,164	1,073,237	1,074,174	1,070,336	1,071,605	1,067,071	1,072,330
20	**INSTALACIONES RED GASES**									
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	49,054	49,054	49,054	49,054	49,054	49,054	49,054	49,054
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	70,235	70,235	70,235	70,235	70,235	70,235	70,235	70,235
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	83,106	83,106	83,106	83,106	83,106	83,106	83,106	83,106
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,322	25,322	25,322	25,322	25,322	25,322	25,322	25,322
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30,632	30,632	30,632	30,632	30,632	30,632	30,632	30,632
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	41,460	41,460	41,460	41,460	41,460	41,460	41,460	41,460
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,662	36,662	36,662	36,662	36,662	36,662	36,662	36,662
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	38,847	38,847	38,847	38,847	38,847	38,847	38,847	38,847
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,482	48,482	48,482	48,482	48,482	48,482	48,482	48,482
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	25,480	25,480	25,480	25,480	25,480	25,480	25,480	25,480
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	50,017	50,017	50,017	50,017	50,017	50,017	50,017	50,017
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	53,165	53,165	53,165	53,165	53,165	53,165	53,165	53,165
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	84,203	84,203	84,203	84,203	84,203	84,203	84,203	84,203
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	124,423	124,423	124,423	124,423	124,423	124,423	124,423	124,423
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	421,105	421,105	421,105	421,105	421,105	421,105	421,105	421,105
21.1	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**									
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	309,171	309,171	309,171	309,171	309,171	309,171	309,171	309,171
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	46,262	46,262	46,262	46,262	46,262	46,262	46,262	46,262
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	147,969	147,969	147,969	147,969	147,969	147,969	147,969	147,969
21.4	CÁMARA CCTV	UN	404,370	404,370	404,370	404,370	404,370	404,370	404,370	404,370
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	78,442	78,442	78,442	78,442	78,442	78,442	78,442	78,442
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	815,001	815,001	815,001	815,001	815,001	815,001	815,001	815,001
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	1,957,510	1,957,510	1,957,510	1,957,510	1,957,510	1,957,510	1,957,510	1,957,510
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	79,511	79,511	79,511	79,511	79,511	79,511	79,511	79,511
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	305,523	305,523	305,523	305,523	305,523	305,523	305,523	305,523
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	68,802	68,802	68,802	68,802	68,802	68,802	68,802	68,802
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,489	5,489	5,489	5,489	5,489	5,489	5,489	5,489
21.12	SPLITERS	UN	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776	8,776
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	40,153	40,153	40,153	40,153	40,153	40,153	40,153	40,153

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	51,910	51,910	51,910	51,910	51,910	51,910	51,910	51,910
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	173,039	173,039	173,039	173,039	173,039	173,039	173,039	173,039
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	45,309	45,309	45,309	45,309	45,309	45,309	45,309	45,309
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	144,946	144,946	144,946	144,946	144,946	144,946	144,946	144,946
21.19	RACK 2' X 24"	UN	289,203	289,203	289,203	289,203	289,203	289,203	289,203	289,203
21.20	RACK 3' X 24"	UN	430,730	430,730	430,730	430,730	430,730	430,730	430,730	430,730
21.21	RACK 5' X 24"	UN	545,771	545,771	545,771	545,771	545,771	545,771	545,771	545,771
21.22	RACK 7' X 24"	UN	590,557	590,557	590,557	590,557	590,557	590,557	590,557	590,557
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	898,242	898,242	898,242	898,242	898,242	898,242	898,242	898,242
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	538,813	538,813	538,813	538,813	538,813	538,813	538,813	538,813
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	147,226	147,226	147,226	147,226	147,226	147,226	147,226	147,226
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	38,590	38,590	38,590	38,590	38,590	38,590	38,590	38,590
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,576	7,576	7,576	7,576	7,576	7,576	7,576	7,576
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	54,851	54,851	54,851	54,851	54,851	54,851	54,851	54,851
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	56,987	56,987	56,987	56,987	56,987	56,987	56,987	56,987
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	58,053	58,053	58,053	58,053	58,053	58,053	58,053	58,053
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	38,070	38,070	38,070	38,070	38,070	38,070	38,070	38,070
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	41,581	41,581	41,581	41,581	41,581	41,581	41,581	41,581
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	43,057	43,057	43,057	43,057	43,057	43,057	43,057	43,057
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	68,990	68,990	68,990	68,990	68,990	68,990	68,990	68,990
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	869,641	869,641	869,641	869,641	869,641	869,641	869,641	869,641
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	456,512	456,512	456,512	456,512	456,512	456,512	456,512	456,512
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	140,123	140,123	140,123	140,123	140,123	140,123	140,123	140,123
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	12,911	12,911	12,911	12,911	12,911	12,911	12,911	12,911
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18,607	18,607	18,607	18,607	18,607	18,607	18,607	18,607
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30,533	30,533	30,533	30,533	30,533	30,533	30,533	30,533
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	5,897	5,897	5,897	5,897	5,897	5,897	5,897	5,897
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,435	38,435	38,435	38,435	38,435	38,435	38,435	38,435
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	54,232	54,232	54,232	54,232	54,232	54,232	54,232	54,232
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	31,135	31,135	31,135	31,135	31,135	31,135	31,135	31,135
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	23,224	23,224	23,224	23,224	23,224	23,224	23,224	23,224
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	853,535	853,535	853,535	853,535	853,535	853,535	853,535	853,535

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
URBANISMO										
1	**ACUEDUCTO**									
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	125,640	125,640	125,640	125,640	125,640	125,640	125,640	125,640
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	695,398	695,398	695,398	695,398	695,398	695,398	695,398	695,398
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,483,348	1,483,348	1,483,348	1,483,348	1,483,348	1,483,348	1,483,348	1,483,348
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	171,865	171,865	171,865	171,865	171,865	171,865	171,865	171,865
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,033,170	1,033,170	1,033,170	1,033,170	1,033,170	1,033,170	1,033,170	1,033,170
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,215,735	2,215,735	2,215,735	2,215,735	2,215,735	2,215,735	2,215,735	2,215,735
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,307	20,307	20,307	20,307	20,307	20,307	20,307	20,307
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	24,422	24,422	24,422	24,422	24,422	24,422	24,422	24,422
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	29,981	29,981	29,981	29,981	29,981	29,981	29,981	29,981
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	32,561	32,561	32,561	32,561	32,561	32,561	32,561	32,561
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	38,503	38,503	38,503	38,503	38,503	38,503	38,503	38,503
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	38,503	38,503	38,503	38,503	38,503	38,503	38,503	38,503
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	146,031	146,031	146,031	146,031	146,031	146,031	146,031	146,031
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	169,500	169,500	169,500	169,500	169,500	169,500	169,500	169,500
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	522,957	522,957	522,957	522,957	522,957	522,957	522,957	522,957
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	195,870	195,870	195,870	195,870	195,870	195,870	195,870	195,870
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	322,926	322,926	322,926	322,926	322,926	322,926	322,926	322,926
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,420,846	1,420,846	1,420,846	1,420,846	1,420,846	1,420,846	1,420,846	1,420,846
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,636,002	1,636,002	1,636,002	1,636,002	1,636,002	1,636,002	1,636,002	1,636,002
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	21,131	21,131	21,131	21,131	21,131	21,131	21,131	21,131
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	18,883	18,883	18,883	18,883	18,883	18,883	18,883	18,883
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	41,920	41,920	41,920	41,920	41,920	41,920	41,920	41,920
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	171,971	171,971	171,971	171,971	171,971	171,971	171,971	171,971
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	252,799	252,799	252,799	252,799	252,799	252,799	252,799	252,799
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	42,905	42,905	42,905	42,905	42,905	42,905	42,905	42,905
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	145,256	145,256	145,256	145,256	145,256	145,256	145,256	145,256
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	212,007	212,007	212,007	212,007	212,007	212,007	212,007	212,007
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	42,663	42,663	42,663	42,663	42,663	42,663	42,663	42,663
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	87,167	87,167	87,167	87,167	87,167	87,167	87,167	87,167
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	344,256	344,256	344,256	344,256	344,256	344,256	344,256	344,256
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	101,141	101,141	101,141	101,141	101,141	101,141	101,141	101,141
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	399,434	399,434	399,434	399,434	399,434	399,434	399,434	399,434
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	247,552	247,552	247,552	247,552	247,552	247,552	247,552	247,552
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	682,120	682,120	682,120	682,120	682,120	682,120	682,120	682,120
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,798,858	1,798,858	1,798,858	1,798,858	1,798,858	1,798,858	1,798,858	1,798,858
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,656,754	2,656,754	2,656,754	2,656,754	2,656,754	2,656,754	2,656,754	2,656,754
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**									
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	17,881	17,881	17,881	17,881	17,881	17,881	17,881	17,881
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41,374	41,374	41,374	41,374	41,374	41,374	41,374	41,374
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	91,187	75,664	99,881	106,711	89,946	94,292	78,768	96,776
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	127,843	107,543	141,376	168,442	123,332	152,653	107,543	141,376
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	105,288	84,988	118,821	145,887	89,499	125,587	107,543	123,332
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	113,425	103,177	103,177	108,301	110,351	120,599	105,226	120,599
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	106,975	97,572	92,348	99,661	102,796	116,377	108,019	111,154
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	102,407	87,764	110,608	117,050	101,236	105,336	90,693	107,679
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**									
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	155,966	155,966	155,966	155,966	155,966	155,966	155,966	155,966
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,607,881	1,607,881	1,607,881	1,607,881	1,607,881	1,607,881	1,607,881	1,607,881
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	203,207	203,207	203,207	203,207	203,207	203,207	203,207	203,207

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,861,913	1,861,913	1,861,913	1,861,913	1,861,913	1,861,913	1,861,913	1,861,913
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,299,216	1,299,216	1,299,216	1,299,216	1,299,216	1,299,216	1,299,216	1,299,216
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	70,375	70,375	70,375	70,375	70,375	70,375	70,375	70,375
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	154,840	154,840	154,840	154,840	154,840	154,840	154,840	154,840
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	363,565	363,565	363,565	363,565	363,565	363,565	363,565	363,565
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	363,556	363,556	363,556	363,556	363,556	363,556	363,556	363,556
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	582,728	582,728	582,728	582,728	582,728	582,728	582,728	582,728
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	154,905	154,905	154,905	154,905	154,905	154,905	154,905	154,905
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	154,905	154,905	154,905	154,905	154,905	154,905	154,905	154,905
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	363,565	363,565	363,565	363,565	363,565	363,565	363,565	363,565
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	363,565	363,565	363,565	363,565	363,565	363,565	363,565	363,565
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	582,728	582,728	582,728	582,728	582,728	582,728	582,728	582,728
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	587,702	587,702	587,702	587,702	587,702	587,702	587,702	587,702
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	950,583	950,583	950,583	950,583	950,583	950,583	950,583	950,583
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,524,993	1,524,993	1,524,993	1,524,993	1,524,993	1,524,993	1,524,993	1,524,993
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	95,798	95,798	95,798	95,798	95,798	95,798	95,798	95,798
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	492,754	492,754	492,754	492,754	492,754	492,754	492,754	492,754
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	552,537	552,537	552,537	552,537	552,537	552,537	552,537	552,537
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,517,795	1,517,795	1,517,795	1,517,795	1,517,795	1,517,795	1,517,795	1,517,795
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	90,006	89,855	90,090	90,157	89,994	90,036	89,885	90,060
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	447,254	447,254	447,254	447,254	447,254	447,254	447,254	447,254
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	69,111	69,111	69,111	69,111	69,111	69,111	69,111	69,111
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	139,085	139,085	139,085	139,085	139,085	139,085	139,085	139,085
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	213,093	213,093	213,093	213,093	213,093	213,093	213,093	213,093
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	340,845	340,845	340,845	340,845	340,845	340,845	340,845	340,845
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	494,247	494,247	494,247	494,247	494,247	494,247	494,247	494,247
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	625,174	625,174	625,174	625,174	625,174	625,174	625,174	625,174
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	822,053	822,053	822,053	822,053	822,053	822,053	822,053	822,053
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,489,527	1,489,527	1,489,527	1,489,527	1,489,527	1,489,527	1,489,527	1,489,527
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**									
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,051,194	1,041,324	1,058,299	1,060,547	1,051,335	1,054,381	1,043,500	1,056,122
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	918,509	910,213	923,155	926,805	917,845	920,168	911,872	921,496
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,052,099	1,045,519	1,056,836	1,058,335	1,052,193	1,054,224	1,046,970	1,055,385
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,238,571	1,226,233	1,247,451	1,250,262	1,238,747	1,242,555	1,228,953	1,244,731
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,274,776	1,263,094	1,281,319	1,286,458	1,273,841	1,277,112	1,265,430	1,278,981
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,211,259	1,202,212	1,217,772	1,219,833	1,211,388	1,214,181	1,204,206	1,215,777
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,591,468	1,586,341	1,594,754	1,596,534	1,591,303	1,592,815	1,587,422	1,593,676
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,230,410	2,216,013	2,240,187	2,244,551	2,230,271	2,234,612	2,219,116	2,237,090
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	2,950,833	2,925,139	2,969,831	2,976,141	2,951,497	2,959,517	2,930,869	2,964,100
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	3,879,172	3,836,461	3,910,750	3,921,240	3,880,274	3,893,607	3,845,986	3,901,225
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,572,978	2,572,978	2,572,978	2,572,978	2,572,978	2,572,978	2,572,978	2,572,978
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,355,583	5,355,583	5,355,583	5,355,583	5,355,583	5,355,583	5,355,583	5,355,583
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	214,448	214,110	214,638	214,787	214,421	214,516	214,178	214,570
5	**ANDENES Y SARDINELES**									
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	106,585	105,796	107,026	107,373	106,522	106,742	105,954	106,869
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	124,681	123,892	125,122	125,469	124,618	124,838	124,050	124,965

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	73,649	71,961	74,950	75,412	73,724	74,260	72,344	74,567
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	79,476	77,749	80,720	81,113	79,501	80,034	78,130	80,339
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	79,338	77,695	80,554	80,959	79,381	79,894	78,061	80,188
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	344,750	344,411	344,939	345,088	344,723	344,817	344,479	344,872
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	29,650	29,447	29,806	29,861	29,659	29,723	29,493	29,760
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	53,441	52,251	54,358	54,683	53,494	53,872	52,521	54,088
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	120,475	120,294	120,576	120,656	120,460	120,511	120,330	120,540
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	823,523	818,828	826,153	828,219	823,148	824,462	819,767	825,214
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	91,267	90,492	91,701	92,042	91,205	91,422	90,647	91,546
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	126,414	125,640	126,848	127,189	126,352	126,569	125,795	126,693
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	47,344	46,653	47,841	47,999	47,354	47,567	46,806	47,689
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	72,348	70,949	73,354	73,673	72,368	72,799	71,258	73,046
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	127,979	126,007	132,061	132,936	130,552	129,807	128,033	129,636
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	87,191	86,722	87,454	87,660	87,153	87,285	86,816	87,360
6	**MOBILIARIO URBANO**									
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	282,522	281,700	283,115	283,302	282,534	282,788	281,881	282,933
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	910,023	908,872	910,852	911,114	910,040	910,395	909,126	910,598
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	304,914	304,744	305,039	305,080	304,918	304,971	304,781	305,001
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	229,718	228,731	230,428	230,653	229,732	230,037	228,949	230,211
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	233,121	232,134	233,832	234,056	233,135	233,440	232,352	233,614
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	270,607	269,585	271,356	271,602	270,629	270,947	269,812	271,129
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	88,175	87,571	88,513	88,778	88,126	88,295	87,692	88,392
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	94,117	93,441	94,496	94,793	94,063	94,252	93,576	94,360
6.9	CANECA M-120	UN	426,658	426,507	426,743	426,809	426,646	426,688	426,537	426,712
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,129,893	1,129,400	1,130,249	1,130,361	1,129,900	1,130,053	1,129,509	1,130,140
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,553,925	4,553,596	4,554,162	4,554,237	4,553,930	4,554,031	4,553,669	4,554,089
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,683,599	4,683,270	4,683,836	4,683,911	4,683,604	4,683,705	4,683,343	4,683,763
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	658,106	657,765	658,356	658,438	658,113	658,219	657,841	658,280
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	867,297	865,934	868,296	868,623	867,327	867,751	866,237	867,993
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	730,733	730,733	730,733	730,733	730,733	730,733	730,733	730,733
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	352,815	352,322	353,171	353,283	352,822	352,975	352,431	353,062
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	777,992	777,614	778,203	778,369	777,962	778,067	777,690	778,128
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8,621,304	8,618,837	8,623,081	8,623,643	8,621,340	8,622,101	8,619,381	8,622,537
7	**SEÑALIZACIÓN**									
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,416	5,416	5,416	5,416	5,416	5,416	5,416	5,416
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	60,476	60,476	60,476	60,476	60,476	60,476	60,476	60,476
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	431,852	431,683	431,947	432,021	431,838	431,886	431,717	431,913
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	672,284	671,603	672,783	672,947	672,299	672,511	671,754	672,632
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	527,814	527,645	527,909	527,984	527,801	527,848	527,679	527,875
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	560,270	560,101	560,365	560,440	560,257	560,304	560,135	560,331
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	572,810	572,641	572,905	572,980	572,797	572,844	572,675	572,871
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	18,536	18,536	18,536	18,536	18,536	18,536	18,536	18,536
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	160,614	160,614	160,614	160,614	160,614	160,614	160,614	160,614

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)											
1	**NORMA INV**	**PRELIMILARES**									
1.1	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897
1.2	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202
1.3	**200.1**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	**200.2**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	**201.7**	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735
2	**NORMA INV**	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**									
2.1	**210.1.1**	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103
2.2	**210.2.1**	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	44,546	44,546	44,546	44,546	44,546	44,546	44,546	44,546
2.3	**210.2.2**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038
2.4	**220.1**	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032
2.5	**221.1**	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639
2.6	**221.2**	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.7	**230.1**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653	653	653	653	653	653	653
2.8	**230.2**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.9	**600.1**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229
2.10	**600.2**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	84,182	84,182	84,182	84,182	84,182	84,182	84,182	84,182
2.11	**600.3**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	104,329	104,329	104,329	104,329	104,329	104,329	104,329	104,329
2.12	**600.4**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704
2.13	**600.4 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346
2.14	**600.5**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578
2.15	**600.5 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573
3	**NORMA INV**	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**									
3.1	**460.1**	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811
3.2	**320.1**	SUBBASE GRANULAR	M3	133,112	112,812	178,222	187,244	162,433	153,411	135,367	151,156
3.3	**330.1**	BASE GRANULAR	M3	145,314	125,014	190,424	199,446	174,635	165,613	147,569	163,358
3.4	**365.1**	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964
3.5	**420.1**	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020
3.6	**421.1**	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384
3.7	**461.1**	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	370,148	366,163	372,544	374,344	369,926	371,071	366,981	371,726
3.8	**510.1**	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	92,527	91,380	93,199	93,669	92,452	92,779	91,613	92,965
3.9	**450.1 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,097,058	1,064,527	1,196,820	1,144,770	1,166,458	1,086,214	1,097,058	1,118,745
3.10	**450.2 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,105,213	1,072,682	1,204,975	1,152,925	1,174,613	1,094,369	1,105,213	1,126,900
3.11	**450.9 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,165,155	1,132,624	1,264,917	1,212,867	1,234,555	1,154,311	1,165,155	1,186,842
3.12	**450.3 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,137,827	1,105,295	1,237,589	1,185,539	1,207,227	1,126,983	1,137,827	1,159,514
3.13	**340.1**	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	438,725	418,426	483,835	492,857	468,047	459,025	440,981	456,769
3.14	**340.2**	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	421,738	401,438	466,848	475,870	451,059	442,037	423,993	439,782

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
3.15	311.1	AFIRMADO	M3	93,335	73,036	106,868	133,934	77,547	113,635	95,591	111,379
3.16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	13,662	13,367	13,828	13,958	13,639	13,721	13,426	13,769
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	5,384	5,236	5,466	5,531	5,372	5,413	5,265	5,437
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	828,486	813,522	840,011	844,107	829,144	833,898	816,918	836,615
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	864,012	848,378	876,054	880,332	864,700	869,667	851,926	872,505
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	887,014	870,991	899,413	903,852	887,753	892,854	874,635	895,769
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,408	11,408	11,408	11,408	11,408	11,408	11,408	11,408
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	160,409	143,233	133,690	147,050	152,775	177,586	162,318	168,043
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	416,783	412,607	357,232	380,643	379,010	440,519	445,857	400,243
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	59,439	59,439	59,439	59,439	59,439	59,439	59,439	59,439
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	232,340	232,340	232,340	232,340	232,340	232,340	232,340	232,340
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE									
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,246,611	1,229,637	1,259,685	1,264,330	1,247,358	1,252,751	1,233,489	1,255,833
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,035,549	1,018,855	1,048,406	1,052,973	1,036,283	1,041,587	1,022,644	1,044,617
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,109,225	1,091,871	1,122,592	1,127,340	1,109,989	1,115,502	1,095,809	1,118,652
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	728,124	712,313	739,822	743,712	728,537	733,474	715,840	736,295
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	884,462	868,025	896,623	900,667	884,891	890,023	871,691	892,956
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	729,451	712,836	741,410	745,195	729,688	734,816	716,500	737,747
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	885,841	868,569	898,274	902,209	886,088	891,419	872,377	894,466
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	976,016	959,402	987,976	991,760	976,254	981,381	963,065	984,312
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	753,587	736,315	766,020	769,955	753,834	759,165	740,123	762,212
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,047,335	1,030,063	1,059,768	1,063,702	1,047,582	1,052,913	1,033,871	1,055,960
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	26,383	26,383	26,383	26,383	26,383	26,383	26,383	26,383
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4,039,196	4,039,196	4,039,196	4,039,196	4,039,196	4,039,196	4,039,196	4,039,196
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,423,307	6,394,272	6,445,670	6,453,615	6,424,584	6,433,809	6,400,861	6,439,080
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,478,321	2,461,871	2,490,162	2,493,909	2,478,556	2,483,633	2,465,498	2,486,535
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	123,917	123,917	123,917	123,917	123,917	123,917	123,917	123,917
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	589,398	587,424	590,819	591,268	589,426	590,035	587,859	590,383
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	624,262	624,262	624,262	624,262	624,262	624,262	624,262	624,262
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	24,499	24,499	24,499	24,499	24,499	24,499	24,499	24,499
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	572,610	543,555	593,695	614,884	563,622	591,093	561,193	592,712
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	158,983	139,898	139,898	149,440	153,257	172,342	143,715	172,342
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	129,150	110,412	141,642	166,626	124,986	152,052	110,412	141,642
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	449,399	432,201	462,017	466,151	449,785	455,136	436,024	458,194
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	510,949	494,486	508,729	516,043	508,402	520,603	503,697	518,950
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	519,635	503,172	517,415	524,728	517,088	529,289	512,383	527,636
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	525,957	510,063	523,672	531,171	523,606	535,693	519,192	533,975
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	534,643	518,749	532,358	539,857	532,291	544,379	527,878	542,661
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	665,830	649,588	678,339	682,784	666,544	671,704	653,274	674,653
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	820,001	803,116	833,005	837,626	820,743	826,108	806,947	829,174
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	298,796	282,400	273,292	286,044	291,509	315,192	300,618	306,083
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	304,350	287,954	278,845	291,597	297,063	320,745	306,171	311,637
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	60,135	59,138	60,903	61,176	60,179	60,496	59,364	60,677
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	20,898	20,400	21,282	21,419	20,920	21,079	20,513	21,169

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	14,659	14,659	14,659	14,659	14,659	14,659	14,659	14,659
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392	20,392
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	27,031	27,031	27,031	27,031	27,031	27,031	27,031	27,031
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	32,166	32,166	32,166	32,166	32,166	32,166	32,166	32,166
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	40,992	40,992	40,992	40,992	40,992	40,992	40,992	40,992
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,518	10,518	10,518	10,518	10,518	10,518	10,518	10,518
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,299	12,299	12,299	12,299	12,299	12,299	12,299	12,299
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9,008	9,008	9,008	9,008	9,008	9,008	9,008	9,008
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,135	13,135	13,135	13,135	13,135	13,135	13,135	13,135
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,868	10,868	10,868	10,868	10,868	10,868	10,868	10,868
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,135	13,135	13,135	13,135	13,135	13,135	13,135	13,135
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	24,448	24,448	24,448	24,448	24,448	24,448	24,448	24,448
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	873,396	873,229	873,584	873,684	873,438	873,502	873,274	873,538
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	472,258	468,514	474,947	475,914	472,308	473,462	469,339	474,122
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,572,482	1,572,482	1,572,482	1,572,482	1,572,482	1,572,482	1,572,482	1,572,482
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	189,768	170,249	202,780	228,805	174,586	209,286	191,936	207,118
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8,062	8,062	8,062	8,062	8,062	8,062	8,062	8,062
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	117,020	117,020	117,020	117,020	117,020	117,020	117,020	117,020
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	177,992	177,992	177,992	177,992	177,992	177,992	177,992	177,992
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	633,988	617,103	646,993	651,614	634,731	640,095	620,935	643,161
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	325,760	309,364	300,256	313,008	318,473	342,156	327,582	333,047
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	93,475	93,475	93,475	93,475	93,475	93,475	93,475	93,475
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	116,600	116,600	116,600	116,600	116,600	116,600	116,600	116,600
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN									
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,416	5,416	5,416	5,416	5,416	5,416	5,416	5,416
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	60,476	60,476	60,476	60,476	60,476	60,476	60,476	60,476
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	114,442	114,442	114,442	114,442	114,442	114,442	114,442	114,442
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	95,667	95,667	95,667	95,667	95,667	95,667	95,667	95,667
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	198,600	197,761	199,210	199,619	198,616	198,876	197,947	199,024
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	18,536	18,536	18,536	18,536	18,536	18,536	18,536	18,536
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL									
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ALTO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	22,320	22,320	22,320	22,320	22,320	22,320	22,320	22,320
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	35,086	35,086	35,086	35,086	35,086	35,086	35,086	35,086
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
	CONSTRUCCIÓN				
1	**PRELIMINARES**				
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	3,196,166	3,106,676	3,203,624
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,853,778	1,809,032	1,857,506
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,868	23,868	23,868
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	26,822	26,822	26,822
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	31,187	31,187	31,187
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	98,657	98,657	98,657
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	70,216	69,292	70,293
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	33,662	32,738	33,739
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,348,092	1,337,360	1,347,170
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	14,383	14,383	14,383
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,656	5,656	5,656
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,961,706	3,961,706	3,961,706
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	375,996	375,996	375,996
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**				
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	235,496	174,598	185,875
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	320,293	252,285	325,960
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	54,796	54,796	54,796
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	1,025,951	933,830	1,033,627
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,024,988	931,639	1,032,768
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	959,164	871,756	966,449
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	68,021	68,021	68,021
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	212,884	212,884	212,884
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	266,738	266,738	266,738
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	331,864	331,864	331,864
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	419,534	419,534	419,534
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	162,227	156,071	162,740
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	203,232	194,311	203,975
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	933,383	845,974	940,667
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	129,300	129,300	129,300
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**				
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	59,873	59,450	59,908
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	290,305	289,882	290,340
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	747,511	705,686	735,925
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	356,746	345,914	356,377
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	416,697	399,207	416,157
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	539,998	511,453	540,379
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	179,238	179,089	179,069
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,872,794	1,871,302	1,871,103
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	181,541	176,873	181,930
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	111,256	108,793	111,461
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	46,186	44,229	46,350
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	70,891	68,933	71,054
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	92,483	89,742	92,711
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	124,315	121,182	124,576
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	167,906	165,165	168,134
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,446,827	1,415,502	1,449,438
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,054,931	1,992,279	2,060,151
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,725,012	2,599,710	2,735,454
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	64,023	64,023	64,023
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	83,323	83,323	83,323
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,290,520	1,203,111	1,297,804
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	383,276	344,404	406,086
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	204,850	196,364	205,557
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	188,258	178,074	189,106
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	206,807	193,229	207,938
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	218,181	203,754	219,383
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	248,903	231,082	250,388
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	276,464	256,097	278,161
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	307,009	284,096	308,919
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	152,574	151,258	152,684
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,522,087	1,434,678	1,529,371

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	141,067	140,222	141,137
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	122,266	113,525	122,994
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	137,613	126,920	138,504
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	159,808	146,400	160,925
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1,141,507	1,054,098	1,148,791
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	88,730	86,126	88,947
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	435,095	396,058	438,348
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8,220	8,220	8,220
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8,494	8,494	8,494
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11,223	11,223	11,223
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,400,776	1,313,367	1,408,061
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,258,892	1,163,168	1,266,869
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,367,394	1,279,985	1,374,678
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,330,632	1,243,223	1,337,916
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,710,013	1,622,604	1,717,297
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	552,985	450,568	561,519
5	**MAMPOSTERÍA**				
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	51,997	49,839	52,177
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	89,102	86,943	89,282
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	58,004	57,582	58,039
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	271,348	270,503	271,418
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	79,313	76,709	79,530
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	46,200	45,355	46,270
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	150,254	148,565	150,395
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	158,758	150,078	159,481
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	144,248	144,248	144,248
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	86,561	86,561	86,561
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	139,415	139,415	139,415
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	84,145	84,145	84,145
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	164,196	164,196	164,196
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	98,943	98,943	98,943
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	180,596	180,596	180,596
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	107,144	107,144	107,144
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	64,059	63,210	64,130
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	39,890	39,465	39,925
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	81,391	80,824	81,438
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	50,497	50,214	50,520
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	91,758	91,192	91,806
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	56,908	56,625	56,931
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	151,947	149,117	152,183
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	92,516	91,101	92,634
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	59,126	58,560	59,173
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	36,816	36,533	36,840
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	115,842	114,710	115,936
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	71,880	71,314	71,928
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	132,255	131,410	132,326
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	83,143	82,721	83,178
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	273,997	270,035	274,327
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	170,514	168,533	170,679
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	136,555	134,794	136,702
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	85,293	84,412	85,366
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	73,076	71,809	73,182
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	45,828	45,195	45,881

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	53,835	53,269	53,882
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	33,670	33,387	33,693
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	78,712	77,580	78,806
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	49,889	49,323	49,937
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	150,770	149,072	150,911
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	94,969	94,120	95,040
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	110,695	109,563	110,789
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	68,757	68,191	68,804
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	229,911	225,949	230,241
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	144,504	142,523	144,669
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	50,628	50,205	50,663
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	56,336	55,068	56,441
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	95,520	93,830	95,660
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,697	9,697	9,697
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	89,706	87,548	89,886
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	8,171	7,503	8,226
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,467	18,467	18,467
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	24,290	24,290	24,290
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	32,389	32,389	32,389
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	44,281	44,281	44,281
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	65,347	65,347	65,347
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**				
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	28,140	28,140	28,140
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,940	9,517	9,975
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	12,101	11,678	12,136
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13,823	13,401	13,858
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,699	10,699	10,699
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	23,262	23,262	23,262
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	41,191	39,958	41,294
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	25,322	24,705	25,373
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	35,081	33,892	35,180
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,702	21,108	21,751
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	34,101	32,868	34,204
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,212	20,595	21,263
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	35,081	33,892	35,180
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,702	21,108	21,751
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	34,938	34,060	35,011
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	21,628	21,189	21,665
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	29,429	28,524	29,505
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18,350	17,898	18,388
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28,683	27,743	28,761
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,977	17,507	18,016
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	36,499	35,310	36,598
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,374	21,780	22,424
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	35,519	34,286	35,622
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,884	21,268	21,936
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	29,795	28,855	29,873
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18,501	18,031	18,540
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	37,140	35,907	37,242
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	23,431	22,815	23,483
7	**CUBIERTAS**				

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	44,039	42,341	44,180
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	138,320	133,980	138,681
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	83,279	83,279	83,279
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	35,124	35,124	35,124
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	54,403	54,403	54,403
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	120,222	120,222	120,222
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	95,206	95,206	95,206
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	57,428	57,428	57,428
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	125,761	125,761	125,761
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	149,214	149,214	149,214
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	216,980	216,980	216,980
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	89,387	89,387	89,387
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	126,225	126,225	126,225
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	115,647	115,647	115,647
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	196,567	196,567	196,567
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	113,631	113,631	113,631
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	84,516	84,516	84,516
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	52,195	52,195	52,195
7.19	TEJA DE BARRO	M2	95,529	93,417	95,705
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	70,322	70,322	70,322
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	64,730	64,730	64,730
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	57,575	57,575	57,575
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	56,116	56,116	56,116
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	56,500	56,500	56,500
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	77,052	77,052	77,052
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	68,338	68,338	68,338
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	121,678	121,678	121,678
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	220,409	220,409	220,409
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	100,686	100,686	100,686
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	70,242	70,242	70,242
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	53,887	53,887	53,887
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	90,313	90,313	90,313
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	33,368	33,368	33,368
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	39,134	39,134	39,134
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	51,967	51,967	51,967
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	67,469	67,469	67,469
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	35,757	35,757	35,757
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	83,522	83,522	83,522
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	512,886	512,886	512,886
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	652,196	652,196	652,196
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	407,785	407,785	407,785
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	430,525	430,525	430,525
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	95,277	95,277	95,277
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	92,337	92,337	92,337
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	127,948	127,948	127,948
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**				
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	669,618	580,407	677,052
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	600,413	515,550	607,485
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	609,459	520,021	616,912
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	544,176	457,377	551,409
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	528,627	436,231	536,326
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	509,345	409,911	517,631
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	373,428	315,136	378,286

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	657,695	601,092	662,411
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	611,027	552,312	615,919
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	679,721	624,808	684,297
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	1,002,001	947,088	1,006,577
9	CARPINTERÍA EN MADERA				
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	188,908	188,908	188,908
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6,576	6,153	6,611
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	215,156	215,156	215,156
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	259,273	259,273	259,273
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	360,789	360,789	360,789
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	400,577	400,577	400,577
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	440,425	440,425	440,425
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	290,156	290,156	290,156
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	328,215	328,215	328,215
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	480,450	480,450	480,450
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	185,495	185,495	185,495
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	244,486	244,486	244,486
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	271,127	271,127	271,127
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	682,160	682,160	682,160
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	65,832	65,832	65,832
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	43,211	43,211	43,211
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	155,987	155,987	155,987
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	175,951	175,951	175,951
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	137,321	137,321	137,321
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	44,535	44,535	44,535
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	44,535	44,535	44,535
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	42,365	42,365	42,365
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	87,259	87,259	87,259
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	108,899	108,899	108,899
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	95,367	95,367	95,367
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	113,626	113,626	113,626
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	520,192	520,192	520,192
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	366,436	366,436	366,436
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	53,084	53,084	53,084
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	66,538	66,538	66,538
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	79,992	79,992	79,992
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	99,211	99,211	99,211
10	CARPINTERÍA METÁLICA				
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	117,782	117,782	117,782
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	311,053	311,053	311,053
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	127,256	127,256	127,256
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	236,577	236,577	236,577
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	265,544	265,544	265,544
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	140,231	140,231	140,231
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	325,730	325,730	325,730
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	173,772	173,772	173,772
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,730	10,730	10,730
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	169,828	169,828	169,828
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	87,235	87,235	87,235
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	786,326	786,326	786,326
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	288,342	288,342	288,342

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	333,795	333,795	333,795
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,172,325	1,172,325	1,172,325
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	230,665	230,665	230,665
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	570,410	570,410	570,410
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	12,229	12,229	12,229
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	407,907	407,907	407,907
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	199,888	199,888	199,888
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	155,353	155,353	155,353
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	138,557	138,557	138,557
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	20,314	20,314	20,314
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	23,279	23,279	23,279
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	22,723	22,723	22,723
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	206,534	206,534	206,534
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	231,472	231,472	231,472
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**				
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	360,826	360,826	360,826
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	425,761	425,761	425,761
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	35,124	35,124	35,124
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	54,403	54,403	54,403
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	53,028	53,028	53,028
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	66,985	66,985	66,985
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	135,323	135,323	135,323
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	362,764	362,764	362,764
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,245	80,245	80,245
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	57,398	57,398	57,398
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	112,865	112,865	112,865
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	167,488	167,488	167,488
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	138,140	138,140	138,140
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	105,940	105,940	105,940
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	111,508	111,508	111,508
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	140,711	140,711	140,711
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	111,821	111,821	111,821
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	135,821	135,821	135,821
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	144,281	144,281	144,281
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	115,595	115,595	115,595
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	19,695	19,695	19,695
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	26,952	26,952	26,952
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	35,529	35,529	35,529
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	22,439	22,439	22,439
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,675	13,675	13,675
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	77,137	77,137	77,137
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	50,033	50,033	50,033
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,929	16,929	16,929
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	39,879	39,879	39,879
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	54,645	54,645	54,645
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	73,930	73,930	73,930

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	133,398	133,398	133,398
11.35	REGISTRO 1"	UN	162,806	162,806	162,806
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	91,366	91,366	91,366
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	114,811	114,811	114,811
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	272,795	272,795	272,795
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	555,312	555,312	555,312
11.40	REGISTRO 2"	UN	413,194	413,194	413,194
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	28,257	28,257	28,257
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	35,444	35,444	35,444
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	398,145	398,145	398,145
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	518,305	518,305	518,305
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	942,061	942,061	942,061
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	59,571	59,571	59,571
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	70,319	70,319	70,319
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	91,801	91,801	91,801
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	103,800	103,800	103,800
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	133,807	133,807	133,807
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	157,502	157,502	157,502
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	232,372	232,372	232,372
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	97,372	97,372	97,372
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	97,732	97,732	97,732
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	60,262	60,262	60,262
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	73,506	73,506	73,506
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	6,009	6,009	6,009
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9,433	9,433	9,433
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,478,004	1,478,004	1,478,004
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,135,857	1,135,857	1,135,857
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,777,487	3,777,487	3,777,487
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,158,533	3,158,533	3,158,533
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	948,286	948,286	948,286
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,213,174	1,213,174	1,213,174
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	452,617	452,617	452,617
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	546,609	546,609	546,609
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	86,929	86,929	86,929
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	102,082	102,082	102,082
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	114,267	114,267	114,267
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	133,532	133,532	133,532
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	82,227	82,227	82,227
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	93,307	93,307	93,307
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	220,073	220,073	220,073
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	84,075	84,075	84,075
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	191,828	191,828	191,828
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	115,698	115,698	115,698
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	68,566	68,566	68,566
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	146,419	146,419	146,419
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	627,550	627,550	627,550
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	830,911	830,911	830,911
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,407	5,407	5,407
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	7,155	7,155	7,155
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	11,043	11,043	11,043
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	19,771	19,771	19,771

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	411,502	411,502	411,502
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	117,972	117,972	117,972
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	156,826	156,826	156,826
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	68,816	68,816	68,816
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,130,864	2,130,864	2,130,864
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,576,645	1,576,645	1,576,645
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,888,089	1,888,089	1,888,089
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	874,255	874,255	874,255
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	165,851	165,851	165,851
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	731,641	731,641	731,641
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	912,660	912,660	912,660
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,393,541	2,393,541	2,393,541
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,765,577	1,765,577	1,765,577
13	**PISOS BASES**				
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	61,709	59,597	61,885
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	58,949	56,837	59,125
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	24,883	24,461	24,919
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	43,442	39,218	43,794
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	124,059	119,835	124,411
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	46,865	45,017	47,018
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	94,997	86,317	95,720
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	129,394	115,506	130,552
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	46,953	46,953	46,953
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	37,517	37,517	37,517
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	44,919	44,919	44,919
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	76,726	68,914	77,377
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	89,507	79,959	90,303
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	128,410	113,654	129,639
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	251,946	171,283	258,668
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	256,744	181,858	255,721
14	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	89,652	88,807	89,722
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	55,146	54,723	55,181
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	104,538	102,426	104,714
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	109,288	107,176	109,464
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	115,875	113,763	116,051
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	115,272	114,427	115,342
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	67,431	66,388	67,518
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	265,202	261,400	265,519
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	92,131	89,622	92,340
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	74,336	74,336	74,336
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	18,806	17,762	18,893
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,934	13,934	13,934
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	18,543	18,543	18,543
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	17,024	17,024	17,024
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	27,215	27,215	27,215
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	51,191	51,191	51,191
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,227	16,227	16,227
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	118,274	118,274	118,274
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	193,677	190,720	193,923
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,688	13,688	13,688

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	54,075	53,231	54,146
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	70,119	70,119	70,119
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	80,584	80,584	80,584
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	79,851	79,851	79,851
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	78,258	77,413	78,328
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	86,960	86,115	87,030
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,705	18,705	18,705
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	78,686	77,418	78,791
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	31,795	31,795	31,795
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	186,724	186,724	186,724
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	17,150	17,150	17,150
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	35,100	35,100	35,100
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	23,588	23,588	23,588
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,999	22,999	22,999
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	15,005	15,005	15,005
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	15,221	15,221	15,221
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	30,229	30,229	30,229
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	27,803	27,803	27,803
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	26,831	26,831	26,831
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	31,018	31,018	31,018
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	99,573	98,729	99,644
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	114,233	114,233	114,233
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,716	61,716	61,716
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	21,283	21,283	21,283
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	147,130	147,130	147,130
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	180,799	180,799	180,799
15	**CIELO RASO**				
15.1	APLIQUE YESO	ML	107,859	107,859	107,859
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	62,099	62,099	62,099
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	88,761	88,761	88,761
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	106,822	106,822	106,822
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	80,528	80,528	80,528
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	145,629	145,629	145,629
15.7	CORNISAS YESO	ML	71,830	71,830	71,830
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	158,931	158,931	158,931
15.9	MALLA CON VENA	M2	23,126	23,126	23,126
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	88,202	88,202	88,202
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	224,398	190,566	186,055
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	219,860	151,558	225,552
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	327,262	250,575	309,218
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	215,013	154,114	165,392

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	278,861	202,174	260,817
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	316,658	239,971	298,614
17	**APARATOS SANITARIOS**				
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	451,316	451,316	451,316
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,297,608	1,297,608	1,297,608
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	710,194	710,194	710,194
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	220,552	220,552	220,552
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	298,892	298,892	298,892
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	278,853	278,853	278,853
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	592,403	592,403	592,403
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,489,311	1,489,311	1,489,311
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	435,221	435,221	435,221
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	315,508	315,508	315,508
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	135,510	135,510	135,510
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	375,850	375,850	375,850
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	545,210	545,210	545,210
18	**PINTURAS**				
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,846	13,846	13,846
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,993	4,993	4,993
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	19,163	19,163	19,163
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	68,468	68,468	68,468
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,997	9,997	9,997
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	96,442	96,442	96,442
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6,058	6,058	6,058
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,538	4,538	4,538
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	23,317	23,317	23,317
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,654	6,654	6,654
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	24,537	24,537	24,537
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,961	8,961	8,961
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	10,339	10,339	10,339
18.14	ESTUCO	M2	12,185	12,185	12,185
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,723	7,723	7,723
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	26,105	26,105	26,105
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,476	16,476	16,476
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	39,530	39,530	39,530
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,572	4,572	4,572
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	19,192	19,192	19,192
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5,223	5,223	5,223
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,946	20,946	20,946
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,888	11,888	11,888
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,621	7,621	7,621
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	34,740	34,740	34,740
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,642	21,642	21,642
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,571	13,571	13,571
19	**DOTACIONES DEPORTIVAS**				
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,729,335	8,729,335	8,729,335
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	15,423,826	15,423,826	15,423,826
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	4,038,448	4,038,448	4,038,448

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	13,193,150	13,193,150	13,193,150
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12,344,538	12,344,538	12,344,538
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,572	4,572	4,572
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,250,029	1,250,029	1,250,029
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	123,394	123,394	123,394
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,245,202	2,244,310	2,245,277
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,160,650	1,138,291	1,162,514
20	**INSTALACIONES RED GASES**				
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	51,057	51,057	51,057
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	73,440	73,440	73,440
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	86,962	86,962	86,962
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	26,139	26,139	26,139
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	31,713	31,713	31,713
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	43,052	43,052	43,052
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	37,537	37,537	37,537
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	39,793	39,793	39,793
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	49,791	49,791	49,791
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	26,677	26,677	26,677
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	34,665	34,665	34,665
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	52,663	52,663	52,663
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	54,979	54,979	54,979
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	87,947	87,947	87,947
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	130,274	130,274	130,274
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	444,150	444,150	444,150
21.1	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**				
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	326,094	326,094	326,094
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	49,048	49,048	49,048
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	155,249	155,249	155,249
21.4	CÁMARA CCTV	UN	417,967	417,967	417,967
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	81,396	81,396	81,396
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	856,072	856,072	856,072
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2,070,077	2,070,077	2,070,077
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	80,011	80,011	80,011
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	323,085	323,085	323,085
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	70,875	70,875	70,875
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,734	5,734	5,734
21.12	SPLITERS	UN	9,264	9,264	9,264
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,816	31,816	31,816
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	40,906	40,906	40,906
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	53,000	53,000	53,000
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	182,104	182,104	182,104
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	47,646	47,646	47,646
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	153,137	153,137	153,137
21.19	RACK 2' X 24"	UN	297,562	297,562	297,562
21.20	RACK 3' X 24"	UN	447,893	447,893	447,893
21.21	RACK 5' X 24"	UN	565,275	565,275	565,275
21.22	RACK 7' X 24"	UN	612,848	612,848	612,848
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	925,224	925,224	925,224
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	553,068	553,068	553,068
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	154,848	154,848	154,848
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	20,166	20,166	20,166

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	40,908	40,908	40,908
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,854	7,854	7,854
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	56,545	56,545	56,545
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	58,813	58,813	58,813
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	59,946	59,946	59,946
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	39,285	39,285	39,285
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	43,015	43,015	43,015
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	44,581	44,581	44,581
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	72,128	72,128	72,128
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	914,111	914,111	914,111
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	477,688	477,688	477,688
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	144,024	144,024	144,024
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,925	2,925	2,925
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	13,370	13,370	13,370
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	19,403	19,403	19,403
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	31,951	31,951	31,951
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	6,119	6,119	6,119
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,899	38,899	38,899
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	55,197	55,197	55,197
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	31,916	31,916	31,916
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	24,091	24,091	24,091
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	902,509	902,509	902,509

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
	URBANISMO				
1	**ACUEDUCTO**				
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	40,501	40,501	40,501
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	132,692	132,692	132,692
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	737,131	737,131	737,131
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,572,574	1,572,574	1,572,574
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	181,793	181,793	181,793
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,095,917	1,095,917	1,095,917
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,352,052	2,352,052	2,352,052
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,959	20,959	20,959
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	25,330	25,330	25,330
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	31,235	31,235	31,235
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	33,975	33,975	33,975
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	40,287	40,287	40,287
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	40,287	40,287	40,287
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	154,658	154,658	154,658
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	179,433	179,433	179,433
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	553,962	553,962	553,962
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	207,597	207,597	207,597
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	342,252	342,252	342,252
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,507,711	1,507,711	1,507,711
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,736,253	1,736,253	1,736,253
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	21,987	21,987	21,987
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	19,598	19,598	19,598
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	44,467	44,467	44,467
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	181,141	181,141	181,141
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	266,997	266,997	266,997
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	44,963	44,963	44,963
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	152,764	152,764	152,764
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	223,667	223,667	223,667
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	44,858	44,858	44,858
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	91,826	91,826	91,826
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	364,144	364,144	364,144
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	106,670	106,670	106,670
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	422,755	422,755	422,755
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	260,202	260,202	260,202
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	721,839	721,839	721,839
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,909,913	1,909,913	1,909,913
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,821,059	2,821,059	2,821,059
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**				
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	18,200	18,200	18,200
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	42,017	42,017	42,017
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	155,498	102,275	159,933
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	215,867	182,035	177,524
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	226,965	166,067	177,344
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	101,455	153,723	153,723
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	110,052	133,037	157,066
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	175,624	120,711	180,200
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**				
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	165,210	165,210	165,210
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,707,301	1,707,301	1,707,301
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	215,391	215,391	215,391

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,977,136	1,977,136	1,977,136
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,379,279	1,379,279	1,379,279
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	71,448	71,448	71,448
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	164,015	164,015	164,015
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	385,571	385,571	385,571
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	385,562	385,562	385,562
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	618,218	618,218	618,218
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	164,083	164,083	164,083
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	164,083	164,083	164,083
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	385,571	385,571	385,571
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	385,571	385,571	385,571
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	618,218	618,218	618,218
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	620,548	620,548	620,548
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	1,006,005	1,006,005	1,006,005
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,614,693	1,614,693	1,614,693
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	101,278	101,278	101,278
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	519,692	519,692	519,692
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	585,380	585,380	585,380
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,607,441	1,607,441	1,607,441
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	95,728	95,162	95,775
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	471,362	471,362	471,362
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	72,966	72,966	72,966
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	102,552	102,552	102,552
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	147,279	147,279	147,279
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	225,738	225,738	225,738
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	361,439	361,439	361,439
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	522,607	522,607	522,607
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	661,527	661,527	661,527
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	870,023	870,023	870,023
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,579,022	1,579,022	1,579,022
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**				
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,179,449	1,125,786	1,183,921
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	982,507	955,600	984,750
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,155,063	1,119,287	1,158,044
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,398,278	1,331,199	1,403,868
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,370,116	1,332,226	1,373,273
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,344,162	1,294,971	1,348,262
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,654,288	1,631,837	1,656,158
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,383,368	2,314,115	2,389,136
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3,275,976	3,136,670	3,287,585
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4,375,010	4,143,449	4,394,306
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,706,585	2,706,585	2,706,585
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,652,883	5,652,883	5,652,883
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	221,163	220,065	221,255
5	**ANDENES Y SARDINELES**				
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	114,583	111,626	114,830
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	133,823	130,866	134,070
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	90,390	81,276	91,149
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	97,244	87,853	98,027
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	96,295	87,384	97,037
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	365,797	364,699	365,888

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	31,749	30,655	31,840
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	65,161	58,738	65,697
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	126,351	125,764	126,400
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	868,020	852,518	869,312
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	97,258	94,744	97,467
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	135,196	132,683	135,406
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	54,633	50,877	54,946
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	86,796	79,193	87,429
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	150,419	143,066	148,876
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	92,172	90,652	92,299
6	**MOBILIARIO URBANO**				
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	303,517	299,045	303,889
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	970,805	964,544	971,327
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	321,085	320,161	321,162
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	248,111	242,745	248,558
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	251,514	246,148	251,961
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	291,824	286,280	292,286
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	93,427	91,163	93,615
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	101,876	99,342	102,088
6.9	CANECA M-120	UN	451,529	450,963	451,577
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,196,944	1,194,261	1,197,167
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,830,769	4,828,980	4,830,918
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,968,510	4,966,721	4,968,659
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	699,567	697,719	699,721
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	929,717	922,325	930,333
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	772,486	772,486	772,486
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	373,324	370,641	373,547
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	825,624	824,209	825,742
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	9,163,415	9,149,999	9,164,533
7	**SEÑALIZACIÓN**				
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,741	5,741	5,741
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	63,271	63,271	63,271
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	456,125	455,576	456,171
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	713,837	710,141	714,145
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	555,518	554,968	555,563
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	589,994	589,444	590,039
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	603,314	602,764	603,359
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	19,486	19,486	19,486
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	20,779	20,779	20,779
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	169,780	169,780	169,780

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)						
1	**NORMA INV**	**PRELIMILARES**				
1.1	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897
1.2	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202
1.3	**200.1**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	**200.2**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	**201.7**	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735
2	**NORMA INV**	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**				
2.1	**210.1.1**	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103
2.2	**210.2.1**	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	45,529	45,529	45,529
2.3	**210.2.2**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038
2.4	**220.1**	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032
2.5	**221.1**	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639
2.6	**221.2**	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219
2.7	**230.1**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653	653
2.8	**230.2**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400
2.9	**600.1**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229
2.10	**600.2**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,417	85,417	85,417
2.11	**600.3**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	105,564	105,564	105,564
2.12	**600.4**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704
2.13	**600.4 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346
2.14	**600.5**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578
2.15	**600.5 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573
3	**NORMA INV**	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
3.1	**460.1**	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811
3.2	**320.1**	SUBBASE GRANULAR	M3	278,861	202,174	260,817
3.3	**330.1**	BASE GRANULAR	M3	316,658	239,971	298,614
3.4	**365.1**	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964
3.5	**420.1**	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6,353	6,353	6,353
3.6	**421.1**	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3,074	3,074	3,074
3.7	**461.1**	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	402,662	388,511	403,841
3.8	**510.1**	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	101,444	97,352	101,785
3.9	**450.1 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,259,714	1,220,677	1,316,102
3.10	**450.2 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,267,869	1,228,832	1,324,257
3.11	**450.9 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,380,149	1,341,112	1,436,537
3.12	**450.3 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,300,483	1,261,445	1,356,870
3.13	**340.1**	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	628,984	552,297	610,940
3.14	**340.2**	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	585,736	509,049	567,692
3.15	**311.1**	AFIRMADO	M3	215,013	154,114	165,392
3.16	**431.1**	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	29,260	28,246	29,345
3.17	**430.1**	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	12,196	11,689	12,238

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	985,771	904,999	992,502
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1,029,231	944,843	1,036,263
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1,056,687	970,248	1,063,890
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,651	11,651	11,651
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	152,237	194,224	238,120
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	204,529	277,549	287,050
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	62,369	62,369	62,369
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	245,350	245,350	245,350
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE				
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,420,414	1,328,792	1,428,049
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,205,394	1,115,291	1,212,902
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,285,307	1,191,636	1,293,113
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	888,931	803,220	896,074
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	1,051,619	962,513	1,059,045
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	898,068	807,735	905,595
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	1,061,117	967,207	1,068,943
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	1,144,633	1,054,301	1,152,161
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	928,392	834,483	936,218
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,222,140	1,128,230	1,229,966
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	22,013	22,013	22,013
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	27,285	27,285	27,285
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,867	2,867	2,867
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4,204,297	4,204,297	4,204,297
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,816,590	6,659,869	6,829,650
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,663,187	2,573,749	2,670,640
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	129,861	129,861	129,861
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	626,070	615,338	626,965
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	644,833	644,833	644,833
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	25,580	25,580	25,580
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	808,897	682,018	785,811
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	127,478	224,811	224,811
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	210,487	179,257	175,093
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	617,216	523,897	624,992
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	607,671	567,501	643,520
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	616,357	576,187	652,206
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	617,000	580,189	652,570
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	625,686	588,875	661,256
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	824,088	736,421	831,393
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	984,526	893,387	992,121
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	295,455	335,534	377,434
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	301,354	341,433	383,333
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	69,975	64,594	70,423
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	25,881	23,190	26,105
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	15,302	15,302	15,302
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	21,390	21,390	21,390
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	28,443	28,443	28,443
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	33,897	33,897	33,897
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	43,274	43,274	43,274

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **BAJO MAGDALENA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,980	10,980	10,980
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,411	12,411	12,411
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,872	12,872	12,872
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9,376	9,376	9,376
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,759	13,759	13,759
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,351	11,351	11,351
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,759	13,759	13,759
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	25,776	25,776	25,776
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	920,532	919,679	920,603
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	529,577	509,999	531,208
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,661,977	1,661,977	1,661,977
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	306,885	248,329	259,173
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8,494	8,494	8,494
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	123,697	123,697	123,697
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	188,251	188,251	188,251
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	801,279	710,140	808,874
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	322,765	362,843	404,743
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	98,628	98,628	98,628
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	69,894	69,894	69,894
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	123,601	123,601	123,601
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN				
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,741	5,741	5,741
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	63,271	63,271	63,271
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	120,928	120,928	120,928
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	100,986	100,986	100,986
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	212,611	209,317	212,886
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	19,486	19,486	19,486
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL				
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,171	1,171	1,171
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	23,317	23,317	23,317
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	36,868	36,868	36,868
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
CONSTRUCCIÓN														
1	**PRELIMINARES**													
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	3,022,689	3,024,998	3,026,151	3,022,689	3,014,611	3,008,841	3,037,692	3,003,069	3,049,233	3,022,689	3,029,614	2,991,529
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,763,318	1,764,472	1,765,049	1,763,318	1,759,279	1,756,394	1,770,819	1,753,508	1,776,590	1,763,318	1,766,780	1,747,738
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,421	23,421	23,421	23,421	23,421	23,421	23,421	23,421	23,421	23,421	23,421	23,421
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	26,312	26,312	26,312	26,312	26,312	26,312	26,312	26,312	26,312	26,312	26,312	26,312
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	30,618	30,618	30,618	30,618	30,618	30,618	30,618	30,618	30,618	30,618	30,618	30,618
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	95,350	95,350	95,350	95,350	95,350	95,350	95,350	95,350	95,350	95,350	95,350	95,350
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	67,184	67,209	67,222	67,184	67,095	67,032	67,348	66,969	67,474	67,184	67,259	66,842
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	31,971	31,996	32,009	31,971	31,882	31,819	32,135	31,756	32,262	31,971	32,047	31,630
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,288,684	1,289,435	1,288,267	1,287,590	1,286,804	1,285,177	1,287,840	1,284,545	1,290,796	1,287,490	1,288,647	1,281,789
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	13,905	13,905	13,905	13,905	13,905	13,905	13,905	13,905	13,905	13,905	13,905	13,905
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,814,972	3,814,972	3,814,972	3,814,972	3,814,972	3,814,972	3,814,972	3,814,972	3,814,972	3,814,972	3,814,972	3,814,972
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	363,902	363,902	363,902	363,902	363,902	363,902	363,902	363,902	363,902	363,902	363,902	363,902
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**													
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	140,945	147,711	120,645	118,390	111,623	107,112	125,156	98,090	156,733	116,134	113,879	73,280
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	305,697	308,392	309,739	305,697	296,260	289,521	323,220	282,781	336,699	305,697	313,784	269,301

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	52,754	52,754	52,754	52,754	52,754	52,754	52,754	52,754	52,754	52,754	52,754	52,754
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	919,821	922,298	923,535	919,821	911,156	904,967	935,913	898,778	948,292	919,821	927,249	886,399
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	922,832	925,408	926,695	922,832	913,819	907,382	939,569	900,944	952,445	922,832	930,558	888,071
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	864,612	867,024	868,229	864,612	856,173	850,146	880,284	844,117	892,340	864,612	871,847	832,063
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	67,467	67,467	67,467	67,467	67,467	67,467	67,467	67,467	67,467	67,467	67,467	67,467
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	211,084	211,084	211,084	211,084	211,084	211,084	211,084	211,084	211,084	211,084	211,084	211,084
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	262,727	262,727	262,727	262,727	262,727	262,727	262,727	262,727	262,727	262,727	262,727	262,727
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	325,179	325,179	325,179	325,179	325,179	325,179	325,179	325,179	325,179	325,179	325,179	325,179
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	409,249	409,249	409,249	409,249	409,249	409,249	409,249	409,249	409,249	409,249	409,249	409,249
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	154,232	154,408	154,496	154,232	153,614	153,173	155,378	152,732	156,260	154,232	154,761	151,850
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	191,645	191,901	192,028	191,645	190,750	190,111	193,307	189,472	194,585	191,645	192,412	188,193
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	838,831	841,243	842,448	838,831	830,392	824,364	854,503	818,336	866,559	838,831	846,065	806,282
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	128,116	128,116	128,116	128,116	128,116	128,116	128,116	128,116	128,116	128,116	128,116	128,116
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**													
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	58,245	58,262	58,270	58,245	58,186	58,144	58,354	58,102	58,437	58,245	58,295	58,019
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	279,165	279,182	279,190	279,165	279,106	279,065	279,274	279,023	279,358	279,165	279,215	278,939
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	681,769	686,822	676,548	672,684	670,275	659,706	667,131	657,395	685,792	671,859	677,935	640,385
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	339,472	340,108	339,347	338,706	337,766	336,349	339,604	335,629	342,229	338,636	339,779	333,143
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	393,141	394,172	392,991	391,937	390,355	388,053	393,546	386,845	397,823	391,828	393,716	382,786
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	505,381	506,750	505,738	504,177	501,411	498,262	507,986	496,208	513,956	504,068	506,971	490,457
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	177,017	177,067	176,937	176,907	176,917	176,818	176,768	176,818	176,937	176,897	176,937	176,669
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,795,385	1,795,882	1,794,589	1,794,290	1,794,390	1,793,395	1,792,897	1,793,395	1,794,589	1,794,191	1,794,589	1,791,902
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	176,539	176,724	176,816	176,539	175,891	175,429	177,742	174,966	178,667	176,539	177,094	174,041
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	107,623	107,721	107,770	107,623	107,282	107,037	108,258	106,793	108,746	107,623	107,916	106,305
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	42,584	42,626	42,647	42,584	42,438	42,333	42,856	42,228	43,066	42,584	42,710	42,019
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	66,299	66,341	66,362	66,299	66,152	66,048	66,571	65,943	66,780	66,299	66,424	65,734
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	86,120	86,179	86,208	86,120	85,915	85,769	86,501	85,622	86,794	86,120	86,296	85,329
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	116,165	116,232	116,265	116,165	115,930	115,763	116,600	115,596	116,935	116,165	116,366	115,261
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	158,331	158,390	158,419	158,331	158,126	157,980	158,712	157,833	159,005	158,331	158,507	157,540
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,354,026	1,354,696	1,355,030	1,354,026	1,351,682	1,350,008	1,358,378	1,348,334	1,361,727	1,354,026	1,356,035	1,344,986
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,898,347	1,899,687	1,900,357	1,898,347	1,893,660	1,890,312	1,907,053	1,886,963	1,913,750	1,898,347	1,902,366	1,880,267
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,464,572	2,467,252	2,468,591	2,464,572	2,455,198	2,448,502	2,481,983	2,441,804	2,495,377	2,464,572	2,472,609	2,428,412
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**													
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	61,977	61,977	61,977	61,977	61,977	61,977	61,977	61,977	61,977	61,977	61,977	61,977
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	80,439	80,439	80,439	80,439	80,439	80,439	80,439	80,439	80,439	80,439	80,439	80,439
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,190,094	1,192,506	1,193,711	1,190,094	1,181,655	1,175,628	1,205,766	1,169,599	1,217,823	1,190,094	1,197,329	1,157,545
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	332,349	336,265	332,373	329,423	323,236	318,041	339,838	313,682	352,736	329,005	338,249	302,038
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	190,713	190,947	191,064	190,713	189,894	189,309	192,235	188,723	193,405	190,713	191,415	187,553
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	173,546	173,827	173,968	173,546	172,563	171,861	175,372	171,159	176,777	173,546	174,389	169,754
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	190,883	191,258	191,445	190,883	189,572	188,636	193,318	187,700	195,191	190,883	192,007	185,827
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	201,266	201,664	201,863	201,266	199,873	198,878	203,853	197,883	205,843	201,266	202,460	195,894

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	228,229	228,721	228,967	228,229	226,508	225,280	231,424	224,050	233,882	228,229	229,704	221,593
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	252,920	253,482	253,763	252,920	250,954	249,550	256,572	248,145	259,381	252,920	254,606	245,336
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	280,621	281,254	281,570	280,621	278,409	276,829	284,730	275,249	287,890	280,621	282,518	272,089
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	147,188	147,229	147,249	147,188	147,045	146,943	147,453	146,841	147,657	147,188	147,310	146,637
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,414,073	1,416,485	1,417,690	1,414,073	1,405,634	1,399,606	1,429,745	1,393,578	1,441,801	1,414,073	1,421,308	1,381,524
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	136,275	136,311	136,328	136,275	136,150	136,061	136,506	135,972	136,685	136,275	136,382	135,794
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	112,116	112,358	112,478	112,116	111,272	110,670	113,684	110,067	114,889	112,116	112,840	108,861
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	125,374	125,669	125,817	125,374	124,342	123,605	127,292	122,867	128,766	125,374	126,259	121,393
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	144,663	145,033	145,218	144,663	143,369	142,444	147,067	141,519	148,917	144,663	145,773	139,670
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1,045,091	1,047,503	1,048,708	1,045,091	1,036,652	1,030,625	1,060,763	1,024,596	1,072,820	1,045,091	1,052,326	1,012,542
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	85,271	85,346	85,383	85,271	85,010	84,823	85,756	84,637	86,129	85,271	85,495	84,264
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	392,885	393,962	394,501	392,885	389,116	386,424	399,884	383,732	405,269	392,885	396,116	378,349
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,302,809	1,305,221	1,306,426	1,302,809	1,294,370	1,288,342	1,318,481	1,282,314	1,330,537	1,302,809	1,310,043	1,270,260
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,154,223	1,156,863	1,158,182	1,154,223	1,144,988	1,138,391	1,171,374	1,131,794	1,184,568	1,154,223	1,162,140	1,118,602
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,267,994	1,270,407	1,271,612	1,267,994	1,259,556	1,253,528	1,283,667	1,247,499	1,295,723	1,267,994	1,275,229	1,235,445
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,231,204	1,233,616	1,234,821	1,231,204	1,222,765	1,216,738	1,246,877	1,210,709	1,258,933	1,231,204	1,238,439	1,198,655
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,609,992	1,612,405	1,613,610	1,609,992	1,601,554	1,595,526	1,625,665	1,589,497	1,637,721	1,609,992	1,617,227	1,577,443
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	439,869	442,511	443,831	439,869	430,624	424,020	457,039	417,415	470,247	439,869	447,794	404,208
5	**MAMPOSTERÍA**													
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	49,940	50,006	50,040	49,940	49,707	49,541	50,372	49,375	50,705	49,940	50,139	49,042
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	86,949	87,015	87,048	86,949	86,716	86,550	87,381	86,383	87,713	86,949	87,148	86,051
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	57,060	57,077	57,085	57,060	57,001	56,959	57,169	56,918	57,252	57,060	57,110	56,834
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	266,924	266,957	266,974	266,924	266,806	266,723	267,141	266,639	267,309	266,924	267,024	266,471
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	75,905	75,980	76,017	75,905	75,644	75,457	76,390	75,271	76,763	75,905	76,129	74,897
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	45,356	45,392	45,410	45,356	45,232	45,143	45,588	45,053	45,766	45,356	45,463	44,875
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	145,382	145,449	145,483	145,382	145,148	144,980	145,818	144,813	146,153	145,382	145,583	144,478
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	147,672	147,921	148,046	147,672	146,802	146,180	149,289	145,558	150,533	147,672	148,419	144,314
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	140,683	140,683	140,683	140,683	140,683	140,683	140,683	140,683	140,683	140,683	140,683	140,683
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	84,779	84,779	84,779	84,779	84,779	84,779	84,779	84,779	84,779	84,779	84,779	84,779
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	136,060	136,060	136,060	136,060	136,060	136,060	136,060	136,060	136,060	136,060	136,060	136,060
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	82,467	82,467	82,467	82,467	82,467	82,467	82,467	82,467	82,467	82,467	82,467	82,467
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	159,513	159,513	159,513	159,513	159,513	159,513	159,513	159,513	159,513	159,513	159,513	159,513
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	175,201	175,201	175,201	175,201	175,201	175,201	175,201	175,201	175,201	175,201	175,201	175,201
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	104,446	104,446	104,446	104,446	104,446	104,446	104,446	104,446	104,446	104,446	104,446	104,446
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	62,469	62,503	62,519	62,469	62,351	62,267	62,688	62,183	62,856	62,469	62,570	62,015
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	39,095	39,111	39,120	39,095	39,036	38,994	39,204	38,951	39,288	39,095	39,145	38,867
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	78,971	78,993	79,004	78,971	78,892	78,836	79,116	78,780	79,229	78,971	79,038	78,668
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	49,287	49,298	49,304	49,287	49,248	49,220	49,360	49,192	49,416	49,287	49,321	49,135
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	89,060	89,082	89,093	89,060	88,981	88,925	89,206	88,869	89,318	89,060	89,127	88,757
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	55,558	55,570	55,575	55,558	55,519	55,491	55,631	55,463	55,688	55,558	55,592	55,407
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	147,475	147,587	147,643	147,475	147,082	146,801	148,204	146,521	148,765	147,475	147,811	145,960
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	90,280	90,336	90,364	90,280	90,084	89,944	90,645	89,803	90,925	90,280	90,448	89,523
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	57,725	57,747	57,759	57,725	57,646	57,590	57,871	57,534	57,983	57,725	57,792	57,422
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	36,116	36,127	36,133	36,116	36,077	36,049	36,189	36,021	36,245	36,116	36,150	35,964

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	112,769	112,814	112,837	112,769	112,612	112,500	113,061	112,388	113,285	112,769	112,904	112,164
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	70,344	70,367	70,378	70,344	70,266	70,210	70,490	70,153	70,602	70,344	70,411	70,041
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	128,093	128,129	128,146	128,093	127,968	127,879	128,324	127,790	128,503	128,093	128,200	127,612
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	81,062	81,080	81,089	81,062	81,000	80,955	81,178	80,911	81,267	81,062	81,115	80,822
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	264,945	265,102	265,180	264,945	264,395	264,002	265,965	263,609	266,751	264,945	265,416	262,824
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	165,988	166,066	166,106	165,988	165,713	165,517	166,498	165,320	166,891	165,988	166,223	164,928
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	132,265	132,335	132,369	132,265	132,020	131,846	132,719	131,671	133,068	132,265	132,474	131,322
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	83,148	83,183	83,200	83,148	83,026	82,938	83,375	82,851	83,549	83,148	83,253	82,677
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	71,099	71,150	71,175	71,099	70,924	70,798	71,426	70,672	71,677	71,099	71,250	70,421
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	44,840	44,865	44,877	44,840	44,752	44,689	45,003	44,626	45,129	44,840	44,915	44,501
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	52,595	52,617	52,628	52,595	52,516	52,460	52,741	52,404	52,853	52,595	52,662	52,292
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	33,050	33,061	33,066	33,050	33,010	32,982	33,122	32,954	33,179	33,050	33,083	32,898
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	76,436	76,481	76,503	76,436	76,279	76,167	76,728	76,055	76,952	76,436	76,571	75,830
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	48,751	48,774	48,785	48,751	48,673	48,617	48,897	48,561	49,010	48,751	48,819	48,449
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	146,185	146,252	146,286	146,185	145,949	145,781	146,622	145,612	146,959	146,185	146,387	145,276
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	92,677	92,710	92,727	92,677	92,559	92,475	92,895	92,390	93,064	92,677	92,778	92,222
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	107,483	107,528	107,550	107,483	107,326	107,214	107,775	107,102	107,999	107,483	107,618	106,877
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	67,115	67,137	67,148	67,115	67,036	66,980	67,260	66,924	67,373	67,115	67,182	66,812
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	222,790	222,947	223,025	222,790	222,240	221,848	223,811	221,455	224,596	222,790	223,261	220,670
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	140,892	140,970	141,010	140,892	140,617	140,421	141,402	140,224	141,795	140,892	141,128	139,832
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	49,470	49,487	49,496	49,470	49,412	49,370	49,579	49,328	49,663	49,470	49,521	49,244
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	54,905	54,955	54,980	54,905	54,729	54,603	55,231	54,478	55,482	54,905	55,056	54,227
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	93,167	93,234	93,268	93,167	92,933	92,765	93,602	92,598	93,937	93,167	93,368	92,263
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	87,545	87,611	87,644	87,545	87,312	87,146	87,977	86,979	88,309	87,545	87,744	86,647
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	7,436	7,454	7,463	7,436	7,374	7,329	7,553	7,284	7,643	7,436	7,490	7,194
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,381	18,381	18,381	18,381	18,381	18,381	18,381	18,381	18,381	18,381	18,381	18,381
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	31,967	31,967	31,967	31,967	31,967	31,967	31,967	31,967	31,967	31,967	31,967	31,967
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	43,476	43,476	43,476	43,476	43,476	43,476	43,476	43,476	43,476	43,476	43,476	43,476
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	63,825	63,825	63,825	63,825	63,825	63,825	63,825	63,825	63,825	63,825	63,825	63,825
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**													
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	27,935	27,935	27,935	27,935	27,935	27,935	27,935	27,935	27,935	27,935	27,935	27,935
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,823	9,840	9,848	9,823	9,764	9,722	9,932	9,680	10,015	9,823	9,873	9,597
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,983	12,000	12,009	11,983	11,925	11,883	12,092	11,841	12,176	11,983	12,034	11,757
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13,657	13,673	13,682	13,657	13,598	13,556	13,765	13,514	13,849	13,657	13,707	13,431
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	22,991	22,991	22,991	22,991	22,991	22,991	22,991	22,991	22,991	22,991	22,991	22,991
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	40,748	40,797	40,822	40,748	40,577	40,455	41,066	40,333	41,310	40,748	40,895	40,088
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	25,101	25,125	25,137	25,101	25,015	24,954	25,260	24,893	25,382	25,101	25,174	24,771
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	34,597	34,644	34,668	34,597	34,432	34,315	34,904	34,197	35,139	34,597	34,739	33,961
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,460	21,484	21,495	21,460	21,378	21,319	21,613	21,260	21,731	21,460	21,531	21,142
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	33,658	33,707	33,732	33,658	33,487	33,365	33,976	33,243	34,221	33,658	33,805	32,999
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,991	21,015	21,027	20,991	20,905	20,844	21,150	20,783	21,272	20,991	21,064	20,661
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	34,597	34,644	34,668	34,597	34,432	34,315	34,904	34,197	35,139	34,597	34,739	33,961
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,460	21,484	21,495	21,460	21,378	21,319	21,613	21,260	21,731	21,460	21,531	21,142
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	34,332	34,366	34,384	34,332	34,210	34,123	34,558	34,035	34,732	34,332	34,436	33,861
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	21,325	21,343	21,351	21,325	21,264	21,221	21,438	21,177	21,525	21,325	21,377	21,090

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	29,061	29,097	29,115	29,061	28,935	28,845	29,294	28,756	29,474	29,061	29,168	28,576
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18,166	18,184	18,193	18,166	18,103	18,058	18,283	18,014	18,373	18,166	18,220	17,924
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28,345	28,383	28,401	28,345	28,215	28,122	28,588	28,029	28,774	28,345	28,457	27,843
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,809	17,827	17,836	17,809	17,743	17,697	17,930	17,650	18,023	17,809	17,864	17,557
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	36,015	36,062	36,086	36,015	35,850	35,733	36,321	35,615	36,557	36,015	36,157	35,379
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,133	22,156	22,168	22,133	22,050	21,991	22,286	21,932	22,404	22,133	22,203	21,815
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	35,076	35,125	35,150	35,076	34,905	34,783	35,394	34,661	35,639	35,076	35,223	34,417
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,663	21,688	21,700	21,663	21,578	21,517	21,822	21,455	21,944	21,663	21,737	21,333
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	29,458	29,495	29,513	29,458	29,327	29,234	29,700	29,141	29,886	29,458	29,569	28,955
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18,332	18,351	18,360	18,332	18,267	18,220	18,453	18,174	18,546	18,332	18,388	18,081
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	36,697	36,746	36,770	36,697	36,526	36,404	37,015	36,282	37,259	36,697	36,844	36,037
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	23,210	23,235	23,247	23,210	23,125	23,063	23,369	23,002	23,491	23,210	23,283	22,880
7	CUBIERTAS													
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	43,348	43,415	43,449	43,348	43,112	42,944	43,785	42,775	44,122	43,348	43,550	42,439
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	130,771	130,895	130,958	130,771	130,336	130,025	131,580	129,714	132,201	130,771	131,144	129,092
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	80,483	80,483	80,483	80,483	80,483	80,483	80,483	80,483	80,483	80,483	80,483	80,483
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	115,927	115,927	115,927	115,927	115,927	115,927	115,927	115,927	115,927	115,927	115,927	115,927
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	91,997	91,997	91,997	91,997	91,997	91,997	91,997	91,997	91,997	91,997	91,997	91,997
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	55,857	55,857	55,857	55,857	55,857	55,857	55,857	55,857	55,857	55,857	55,857	55,857
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	121,222	121,222	121,222	121,222	121,222	121,222	121,222	121,222	121,222	121,222	121,222	121,222
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	143,661	143,661	143,661	143,661	143,661	143,661	143,661	143,661	143,661	143,661	143,661	143,661
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	208,486	208,486	208,486	208,486	208,486	208,486	208,486	208,486	208,486	208,486	208,486	208,486
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	86,563	86,563	86,563	86,563	86,563	86,563	86,563	86,563	86,563	86,563	86,563	86,563
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	122,593	122,593	122,593	122,593	122,593	122,593	122,593	122,593	122,593	122,593	122,593	122,593
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	112,473	112,473	112,473	112,473	112,473	112,473	112,473	112,473	112,473	112,473	112,473	112,473
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	189,676	189,676	189,676	189,676	189,676	189,676	189,676	189,676	189,676	189,676	189,676	189,676
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	109,437	109,437	109,437	109,437	109,437	109,437	109,437	109,437	109,437	109,437	109,437	109,437
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	81,586	81,586	81,586	81,586	81,586	81,586	81,586	81,586	81,586	81,586	81,586	81,586
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	51,111	51,111	51,111	51,111	51,111	51,111	51,111	51,111	51,111	51,111	51,111	51,111
7.19	TEJA DE BARRO	M2	93,418	93,502	93,544	93,418	93,125	92,916	93,963	92,707	94,381	93,418	93,670	92,288
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	67,861	67,861	67,861	67,861	67,861	67,861	67,861	67,861	67,861	67,861	67,861	67,861
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	62,512	62,512	62,512	62,512	62,512	62,512	62,512	62,512	62,512	62,512	62,512	62,512
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	56,131	56,131	56,131	56,131	56,131	56,131	56,131	56,131	56,131	56,131	56,131	56,131
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	54,665	54,665	54,665	54,665	54,665	54,665	54,665	54,665	54,665	54,665	54,665	54,665
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	74,631	74,631	74,631	74,631	74,631	74,631	74,631	74,631	74,631	74,631	74,631	74,631
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	66,296	66,296	66,296	66,296	66,296	66,296	66,296	66,296	66,296	66,296	66,296	66,296
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	117,452	117,452	117,452	117,452	117,452	117,452	117,452	117,452	117,452	117,452	117,452	117,452
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	211,990	211,990	211,990	211,990	211,990	211,990	211,990	211,990	211,990	211,990	211,990	211,990
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	97,132	97,132	97,132	97,132	97,132	97,132	97,132	97,132	97,132	97,132	97,132	97,132
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	69,037	69,037	69,037	69,037	69,037	69,037	69,037	69,037	69,037	69,037	69,037	69,037
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	87,621	87,621	87,621	87,621	87,621	87,621	87,621	87,621	87,621	87,621	87,621	87,621
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	32,852	32,852	32,852	32,852	32,852	32,852	32,852	32,852	32,852	32,852	32,852	32,852
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	38,369	38,369	38,369	38,369	38,369	38,369	38,369	38,369	38,369	38,369	38,369	38,369
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	50,581	50,581	50,581	50,581	50,581	50,581	50,581	50,581	50,581	50,581	50,581	50,581
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	65,410	65,410	65,410	65,410	65,410	65,410	65,410	65,410	65,410	65,410	65,410	65,410

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	35,011	35,011	35,011	35,011	35,011	35,011	35,011	35,011	35,011	35,011	35,011	35,011
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	81,669	81,669	81,669	81,669	81,669	81,669	81,669	81,669	81,669	81,669	81,669	81,669
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	491,595	491,595	491,595	491,595	491,595	491,595	491,595	491,595	491,595	491,595	491,595	491,595
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	641,020	641,020	641,020	641,020	641,020	641,020	641,020	641,020	641,020	641,020	641,020	641,020
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	394,221	394,221	394,221	394,221	394,221	394,221	394,221	394,221	394,221	394,221	394,221	394,221
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	415,280	415,280	415,280	415,280	415,280	415,280	415,280	415,280	415,280	415,280	415,280	415,280
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	92,066	92,066	92,066	92,066	92,066	92,066	92,066	92,066	92,066	92,066	92,066	92,066
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	89,253	89,253	89,253	89,253	89,253	89,253	89,253	89,253	89,253	89,253	89,253	89,253
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	123,319	123,319	123,319	123,319	123,319	123,319	123,319	123,319	123,319	123,319	123,319	123,319
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**													
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	578,408	580,966	582,244	578,408	569,459	563,068	595,027	556,675	607,811	578,408	586,079	543,892
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	509,591	511,933	513,103	509,591	501,398	495,546	524,807	489,693	536,512	509,591	516,615	477,990
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	511,123	513,527	514,728	511,123	502,710	496,701	526,746	490,692	538,764	511,123	518,334	478,674
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	460,180	462,669	463,912	460,180	451,473	445,255	476,350	439,035	488,789	460,180	467,644	426,597
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	433,613	436,142	437,406	433,613	424,764	418,444	450,047	412,122	462,688	433,613	441,198	399,482
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	399,524	402,089	403,371	399,524	390,548	384,137	416,194	377,724	429,017	399,524	407,218	364,902
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	358,253	360,563	361,718	358,253	350,164	344,388	373,272	338,611	384,826	358,253	365,184	327,056
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	634,657	636,900	638,021	634,657	626,803	621,194	649,241	615,584	660,460	634,657	641,387	604,365
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	589,953	592,280	593,443	589,953	581,806	575,988	605,082	570,169	616,719	589,953	596,935	558,531
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	655,783	657,960	659,048	655,783	648,164	642,722	669,933	637,281	680,816	655,783	662,313	626,396
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	964,083	966,260	967,348	964,083	956,464	951,022	978,233	945,581	989,116	964,083	970,613	934,696
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**													
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	183,241	183,241	183,241	183,241	183,241	183,241	183,241	183,241	183,241	183,241	183,241	183,241
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6,394	6,411	6,419	6,394	6,335	6,294	6,503	6,252	6,587	6,394	6,444	6,168
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	209,362	209,362	209,362	209,362	209,362	209,362	209,362	209,362	209,362	209,362	209,362	209,362
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	251,564	251,564	251,564	251,564	251,564	251,564	251,564	251,564	251,564	251,564	251,564	251,564
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	347,234	347,234	347,234	347,234	347,234	347,234	347,234	347,234	347,234	347,234	347,234	347,234
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	385,347	385,347	385,347	385,347	385,347	385,347	385,347	385,347	385,347	385,347	385,347	385,347
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	423,519	423,519	423,519	423,519	423,519	423,519	423,519	423,519	423,519	423,519	423,519	423,519
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	278,592	278,592	278,592	278,592	278,592	278,592	278,592	278,592	278,592	278,592	278,592	278,592
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	314,999	314,999	314,999	314,999	314,999	314,999	314,999	314,999	314,999	314,999	314,999	314,999
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	460,626	460,626	460,626	460,626	460,626	460,626	460,626	460,626	460,626	460,626	460,626	460,626
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	178,474	178,474	178,474	178,474	178,474	178,474	178,474	178,474	178,474	178,474	178,474	178,474
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	234,904	234,904	234,904	234,904	234,904	234,904	234,904	234,904	234,904	234,904	234,904	234,904
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	260,389	260,389	260,389	260,389	260,389	260,389	260,389	260,389	260,389	260,389	260,389	260,389
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	653,580	653,580	653,580	653,580	653,580	653,580	653,580	653,580	653,580	653,580	653,580	653,580
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	64,081	64,081	64,081	64,081	64,081	64,081	64,081	64,081	64,081	64,081	64,081	64,081
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	42,444	42,444	42,444	42,444	42,444	42,444	42,444	42,444	42,444	42,444	42,444	42,444
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	151,902	151,902	151,902	151,902	151,902	151,902	151,902	151,902	151,902	151,902	151,902	151,902
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	168,851	168,851	168,851	168,851	168,851	168,851	168,851	168,851	168,851	168,851	168,851	168,851
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	131,898	131,898	131,898	131,898	131,898	131,898	131,898	131,898	131,898	131,898	131,898	131,898
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139	43,139
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	41,063	41,063	41,063	41,063	41,063	41,063	41,063	41,063	41,063	41,063	41,063	41,063
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	84,441	84,441	84,441	84,441	84,441	84,441	84,441	84,441	84,441	84,441	84,441	84,441
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	105,141	105,141	105,141	105,141	105,141	105,141	105,141	105,141	105,141	105,141	105,141	105,141
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	92,198	92,198	92,198	92,198	92,198	92,198	92,198	92,198	92,198	92,198	92,198	92,198
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	109,664	109,664	109,664	109,664	109,664	109,664	109,664	109,664	109,664	109,664	109,664	109,664
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	499,336	499,336	499,336	499,336	499,336	499,336	499,336	499,336	499,336	499,336	499,336	499,336
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	352,254	352,254	352,254	352,254	352,254	352,254	352,254	352,254	352,254	352,254	352,254	352,254
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	51,749	51,749	51,749	51,749	51,749	51,749	51,749	51,749	51,749	51,749	51,749	51,749

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	64,620	64,620	64,620	64,620	64,620	64,620	64,620	64,620	64,620	64,620	64,620	64,620
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	77,489	77,489	77,489	77,489	77,489	77,489	77,489	77,489	77,489	77,489	77,489	77,489
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	95,874	95,874	95,874	95,874	95,874	95,874	95,874	95,874	95,874	95,874	95,874	95,874
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**													
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	114,443	114,443	114,443	114,443	114,443	114,443	114,443	114,443	114,443	114,443	114,443	114,443
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	299,324	299,324	299,324	299,324	299,324	299,324	299,324	299,324	299,324	299,324	299,324	299,324
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	124,094	124,094	124,094	124,094	124,094	124,094	124,094	124,094	124,094	124,094	124,094	124,094
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	232,217	232,217	232,217	232,217	232,217	232,217	232,217	232,217	232,217	232,217	232,217	232,217
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	257,558	257,558	257,558	257,558	257,558	257,558	257,558	257,558	257,558	257,558	257,558	257,558
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	136,507	136,507	136,507	136,507	136,507	136,507	136,507	136,507	136,507	136,507	136,507	136,507
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	316,257	316,257	316,257	316,257	316,257	316,257	316,257	316,257	316,257	316,257	316,257	316,257
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	169,183	169,183	169,183	169,183	169,183	169,183	169,183	169,183	169,183	169,183	169,183	169,183
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,472	10,472	10,472	10,472	10,472	10,472	10,472	10,472	10,472	10,472	10,472	10,472
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	166,887	166,887	166,887	166,887	166,887	166,887	166,887	166,887	166,887	166,887	166,887	166,887
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	85,219	85,219	85,219	85,219	85,219	85,219	85,219	85,219	85,219	85,219	85,219	85,219
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	755,417	755,417	755,417	755,417	755,417	755,417	755,417	755,417	755,417	755,417	755,417	755,417
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	278,042	278,042	278,042	278,042	278,042	278,042	278,042	278,042	278,042	278,042	278,042	278,042
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	323,736	323,736	323,736	323,736	323,736	323,736	323,736	323,736	323,736	323,736	323,736	323,736
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,125,574	1,125,574	1,125,574	1,125,574	1,125,574	1,125,574	1,125,574	1,125,574	1,125,574	1,125,574	1,125,574	1,125,574
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	225,717	225,717	225,717	225,717	225,717	225,717	225,717	225,717	225,717	225,717	225,717	225,717
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	547,423	547,423	547,423	547,423	547,423	547,423	547,423	547,423	547,423	547,423	547,423	547,423
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	11,874	11,874	11,874	11,874	11,874	11,874	11,874	11,874	11,874	11,874	11,874	11,874
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	392,734	392,734	392,734	392,734	392,734	392,734	392,734	392,734	392,734	392,734	392,734	392,734
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	195,643	195,643	195,643	195,643	195,643	195,643	195,643	195,643	195,643	195,643	195,643	195,643
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	150,472	150,472	150,472	150,472	150,472	150,472	150,472	150,472	150,472	150,472	150,472	150,472
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	134,758	134,758	134,758	134,758	134,758	134,758	134,758	134,758	134,758	134,758	134,758	134,758
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19,834	19,834	19,834	19,834	19,834	19,834	19,834	19,834	19,834	19,834	19,834	19,834
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	22,140	22,140	22,140	22,140	22,140	22,140	22,140	22,140	22,140	22,140	22,140	22,140
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	199,962	199,962	199,962	199,962	199,962	199,962	199,962	199,962	199,962	199,962	199,962	199,962
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	223,818	223,818	223,818	223,818	223,818	223,818	223,818	223,818	223,818	223,818	223,818	223,818
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**													

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	353,694	353,694	353,694	353,694	353,694	353,694	353,694	353,694	353,694	353,694	353,694	353,694
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	415,813	415,813	415,813	415,813	415,813	415,813	415,813	415,813	415,813	415,813	415,813	415,813
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944	52,944
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	51,793	51,793	51,793	51,793	51,793	51,793	51,793	51,793	51,793	51,793	51,793	51,793
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	65,254	65,254	65,254	65,254	65,254	65,254	65,254	65,254	65,254	65,254	65,254	65,254
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	131,345	131,345	131,345	131,345	131,345	131,345	131,345	131,345	131,345	131,345	131,345	131,345
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	355,548	355,548	355,548	355,548	355,548	355,548	355,548	355,548	355,548	355,548	355,548	355,548
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,174	80,174	80,174	80,174	80,174	80,174	80,174	80,174	80,174	80,174	80,174	80,174
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	56,329	56,329	56,329	56,329	56,329	56,329	56,329	56,329	56,329	56,329	56,329	56,329
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	111,378	111,378	111,378	111,378	111,378	111,378	111,378	111,378	111,378	111,378	111,378	111,378
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	165,093	165,093	165,093	165,093	165,093	165,093	165,093	165,093	165,093	165,093	165,093	165,093
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	135,555	135,555	135,555	135,555	135,555	135,555	135,555	135,555	135,555	135,555	135,555	135,555
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	104,755	104,755	104,755	104,755	104,755	104,755	104,755	104,755	104,755	104,755	104,755	104,755
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	110,083	110,083	110,083	110,083	110,083	110,083	110,083	110,083	110,083	110,083	110,083	110,083
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	138,869	138,869	138,869	138,869	138,869	138,869	138,869	138,869	138,869	138,869	138,869	138,869
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	109,812	109,812	109,812	109,812	109,812	109,812	109,812	109,812	109,812	109,812	109,812	109,812
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	132,768	132,768	132,768	132,768	132,768	132,768	132,768	132,768	132,768	132,768	132,768	132,768
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	140,863	140,863	140,863	140,863	140,863	140,863	140,863	140,863	140,863	140,863	140,863	140,863
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	112,129	112,129	112,129	112,129	112,129	112,129	112,129	112,129	112,129	112,129	112,129	112,129
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	19,181	19,181	19,181	19,181	19,181	19,181	19,181	19,181	19,181	19,181	19,181	19,181
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	26,123	26,123	26,123	26,123	26,123	26,123	26,123	26,123	26,123	26,123	26,123	26,123
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	34,460	34,460	34,460	34,460	34,460	34,460	34,460	34,460	34,460	34,460	34,460	34,460
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	21,844	21,844	21,844	21,844	21,844	21,844	21,844	21,844	21,844	21,844	21,844	21,844
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,366	13,366	13,366	13,366	13,366	13,366	13,366	13,366	13,366	13,366	13,366	13,366
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	48,430	48,430	48,430	48,430	48,430	48,430	48,430	48,430	48,430	48,430	48,430	48,430
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,511	16,511	16,511	16,511	16,511	16,511	16,511	16,511	16,511	16,511	16,511	16,511
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	38,717	38,717	38,717	38,717	38,717	38,717	38,717	38,717	38,717	38,717	38,717	38,717
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	52,955	52,955	52,955	52,955	52,955	52,955	52,955	52,955	52,955	52,955	52,955	52,955
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	71,575	71,575	71,575	71,575	71,575	71,575	71,575	71,575	71,575	71,575	71,575	71,575
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	128,461	128,461	128,461	128,461	128,461	128,461	128,461	128,461	128,461	128,461	128,461	128,461
11.35	REGISTRO 1"	UN	157,446	157,446	157,446	157,446	157,446	157,446	157,446	157,446	157,446	157,446	157,446	157,446
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	88,467	88,467	88,467	88,467	88,467	88,467	88,467	88,467	88,467	88,467	88,467	88,467
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	110,893	110,893	110,893	110,893	110,893	110,893	110,893	110,893	110,893	110,893	110,893	110,893
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	262,661	262,661	262,661	262,661	262,661	262,661	262,661	262,661	262,661	262,661	262,661	262,661
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	533,341	533,341	533,341	533,341	533,341	533,341	533,341	533,341	533,341	533,341	533,341	533,341
11.40	REGISTRO 2"	UN	397,391	397,391	397,391	397,391	397,391	397,391	397,391	397,391	397,391	397,391	397,391	397,391
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	27,506	27,506	27,506	27,506	27,506	27,506	27,506	27,506	27,506	27,506	27,506	27,506
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	34,475	34,475	34,475	34,475	34,475	34,475	34,475	34,475	34,475	34,475	34,475	34,475
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	385,128	385,128	385,128	385,128	385,128	385,128	385,128	385,128	385,128	385,128	385,128	385,128
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	501,494	501,494	501,494	501,494	501,494	501,494	501,494	501,494	501,494	501,494	501,494	501,494
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	909,700	909,700	909,700	909,700	909,700	909,700	909,700	909,700	909,700	909,700	909,700	909,700
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	57,632	57,632	57,632	57,632	57,632	57,632	57,632	57,632	57,632	57,632	57,632	57,632
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	67,992	67,992	67,992	67,992	67,992	67,992	67,992	67,992	67,992	67,992	67,992	67,992
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	89,225	89,225	89,225	89,225	89,225	89,225	89,225	89,225	89,225	89,225	89,225	89,225

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	100,475	100,475	100,475	100,475	100,475	100,475	100,475	100,475	100,475	100,475	100,475	100,475
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	129,451	129,451	129,451	129,451	129,451	129,451	129,451	129,451	129,451	129,451	129,451	129,451
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	153,246	153,246	153,246	153,246	153,246	153,246	153,246	153,246	153,246	153,246	153,246	153,246
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	226,387	226,387	226,387	226,387	226,387	226,387	226,387	226,387	226,387	226,387	226,387	226,387
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	95,222	95,222	95,222	95,222	95,222	95,222	95,222	95,222	95,222	95,222	95,222	95,222
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	95,567	95,567	95,567	95,567	95,567	95,567	95,567	95,567	95,567	95,567	95,567	95,567
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	58,567	58,567	58,567	58,567	58,567	58,567	58,567	58,567	58,567	58,567	58,567	58,567
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	71,236	71,236	71,236	71,236	71,236	71,236	71,236	71,236	71,236	71,236	71,236	71,236
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,795	5,795	5,795	5,795	5,795	5,795	5,795	5,795	5,795	5,795	5,795	5,795
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9,071	9,071	9,071	9,071	9,071	9,071	9,071	9,071	9,071	9,071	9,071	9,071
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,425,304	1,425,304	1,425,304	1,425,304	1,425,304	1,425,304	1,425,304	1,425,304	1,425,304	1,425,304	1,425,304	1,425,304
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,098,009	1,098,009	1,098,009	1,098,009	1,098,009	1,098,009	1,098,009	1,098,009	1,098,009	1,098,009	1,098,009	1,098,009
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,624,305	3,624,305	3,624,305	3,624,305	3,624,305	3,624,305	3,624,305	3,624,305	3,624,305	3,624,305	3,624,305	3,624,305
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,032,217	3,032,217	3,032,217	3,032,217	3,032,217	3,032,217	3,032,217	3,032,217	3,032,217	3,032,217	3,032,217	3,032,217
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	917,625	917,625	917,625	917,625	917,625	917,625	917,625	917,625	917,625	917,625	917,625	917,625
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,171,015	1,171,015	1,171,015	1,171,015	1,171,015	1,171,015	1,171,015	1,171,015	1,171,015	1,171,015	1,171,015	1,171,015
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	433,837	433,837	433,837	433,837	433,837	433,837	433,837	433,837	433,837	433,837	433,837	433,837
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**													
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	528,152	528,152	528,152	528,152	528,152	528,152	528,152	528,152	528,152	528,152	528,152	528,152
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	83,972	83,972	83,972	83,972	83,972	83,972	83,972	83,972	83,972	83,972	83,972	83,972
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	98,466	98,466	98,466	98,466	98,466	98,466	98,466	98,466	98,466	98,466	98,466	98,466
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	110,390	110,390	110,390	110,390	110,390	110,390	110,390	110,390	110,390	110,390	110,390	110,390
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	128,818	128,818	128,818	128,818	128,818	128,818	128,818	128,818	128,818	128,818	128,818	128,818
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	79,506	79,506	79,506	79,506	79,506	79,506	79,506	79,506	79,506	79,506	79,506	79,506
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	90,160	90,160	90,160	90,160	90,160	90,160	90,160	90,160	90,160	90,160	90,160	90,160
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	213,591	213,591	213,591	213,591	213,591	213,591	213,591	213,591	213,591	213,591	213,591	213,591
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	81,242	81,242	81,242	81,242	81,242	81,242	81,242	81,242	81,242	81,242	81,242	81,242
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	185,173	185,173	185,173	185,173	185,173	185,173	185,173	185,173	185,173	185,173	185,173	185,173
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	111,843	111,843	111,843	111,843	111,843	111,843	111,843	111,843	111,843	111,843	111,843	111,843
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	66,257	66,257	66,257	66,257	66,257	66,257	66,257	66,257	66,257	66,257	66,257	66,257
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	141,912	141,912	141,912	141,912	141,912	141,912	141,912	141,912	141,912	141,912	141,912	141,912
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	608,649	608,649	608,649	608,649	608,649	608,649	608,649	608,649	608,649	608,649	608,649	608,649
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	805,010	805,010	805,010	805,010	805,010	805,010	805,010	805,010	805,010	805,010	805,010	805,010
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	6,932	6,932	6,932	6,932	6,932	6,932	6,932	6,932	6,932	6,932	6,932	6,932
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,684	10,684	10,684	10,684	10,684	10,684	10,684	10,684	10,684	10,684	10,684	10,684
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	19,141	19,141	19,141	19,141	19,141	19,141	19,141	19,141	19,141	19,141	19,141	19,141
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	397,974	397,974	397,974	397,974	397,974	397,974	397,974	397,974	397,974	397,974	397,974	397,974
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	114,400	114,400	114,400	114,400	114,400	114,400	114,400	114,400	114,400	114,400	114,400	114,400
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	151,567	151,567	151,567	151,567	151,567	151,567	151,567	151,567	151,567	151,567	151,567	151,567
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	67,377	67,377	67,377	67,377	67,377	67,377	67,377	67,377	67,377	67,377	67,377	67,377
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,067,625	2,067,625	2,067,625	2,067,625	2,067,625	2,067,625	2,067,625	2,067,625	2,067,625	2,067,625	2,067,625	2,067,625
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,530,182	1,530,182	1,530,182	1,530,182	1,530,182	1,530,182	1,530,182	1,530,182	1,530,182	1,530,182	1,530,182	1,530,182
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,817,383	1,817,383	1,817,383	1,817,383	1,817,383	1,817,383	1,817,383	1,817,383	1,817,383	1,817,383	1,817,383	1,817,383

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	839,150	839,150	839,150	839,150	839,150	839,150	839,150	839,150	839,150	839,150	839,150	839,150
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	160,358	160,358	160,358	160,358	160,358	160,358	160,358	160,358	160,358	160,358	160,358	160,358
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	701,917	701,917	701,917	701,917	701,917	701,917	701,917	701,917	701,917	701,917	701,917	701,917
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	875,077	875,077	875,077	875,077	875,077	875,077	875,077	875,077	875,077	875,077	875,077	875,077
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,291,781	2,291,781	2,291,781	2,291,781	2,291,781	2,291,781	2,291,781	2,291,781	2,291,781	2,291,781	2,291,781	2,291,781
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,691,069	1,691,069	1,691,069	1,691,069	1,691,069	1,691,069	1,691,069	1,691,069	1,691,069	1,691,069	1,691,069	1,691,069
13	**PISOS BASES**													
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	60,246	60,330	60,372	60,246	59,953	59,744	60,790	59,535	61,209	60,246	60,497	59,116
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	57,151	57,235	57,277	57,151	56,858	56,649	57,695	56,440	58,114	57,151	57,402	56,021
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	24,528	24,544	24,553	24,528	24,469	24,427	24,637	24,385	24,720	24,528	24,578	24,302
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	42,153	42,321	42,405	42,153	41,567	41,149	43,242	40,730	44,079	42,153	42,656	39,893
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	119,640	119,808	119,892	119,640	119,054	118,636	120,729	118,217	121,566	119,640	120,143	117,380
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	44,866	44,916	44,942	44,866	44,689	44,563	45,195	44,436	45,447	44,866	45,018	44,183
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	86,460	86,709	86,833	86,460	85,590	84,968	88,077	84,346	89,321	86,460	87,207	83,102
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	115,742	116,140	116,339	115,742	114,349	113,354	118,329	112,359	120,319	115,742	116,936	110,369
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	45,586	45,586	45,586	45,586	45,586	45,586	45,586	45,586	45,586	45,586	45,586	45,586
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36,812	36,812	36,812	36,812	36,812	36,812	36,812	36,812	36,812	36,812	36,812	36,812
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	44,188	44,188	44,188	44,188	44,188	44,188	44,188	44,188	44,188	44,188	44,188	44,188
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	69,098	69,322	69,434	69,098	68,314	67,755	70,553	67,195	71,673	69,098	69,770	66,076
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	80,199	80,473	80,610	80,199	79,242	78,558	81,978	77,874	83,346	80,199	81,021	76,505
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	113,994	114,417	114,628	113,994	112,513	111,456	116,742	110,399	118,857	113,994	115,262	108,284
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	146,341	148,067	148,929	146,341	140,307	135,996	157,550	131,685	166,172	146,341	151,515	123,063
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	150,936	154,400	149,962	146,558	141,800	134,137	150,562	130,453	164,694	146,160	152,172	117,118
14	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**													
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	87,302	87,335	87,352	87,302	87,184	87,101	87,519	87,017	87,687	87,302	87,402	86,849
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	53,969	53,986	53,994	53,969	53,911	53,869	54,078	53,827	54,162	53,969	54,019	53,743
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	101,763	101,847	101,889	101,763	101,470	101,261	102,308	101,052	102,726	101,763	102,015	100,633
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	106,313	106,397	106,439	106,313	106,020	105,811	106,858	105,602	107,276	106,313	106,565	105,183
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	112,714	112,798	112,840	112,714	112,421	112,212	113,258	112,002	113,677	112,714	112,965	111,584
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	111,718	111,752	111,768	111,718	111,601	111,517	111,936	111,434	112,103	111,718	111,819	111,266
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	66,567	66,599	66,615	66,567	66,454	66,374	66,775	66,294	66,936	66,567	66,663	66,133
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	256,347	256,498	256,573	256,347	255,819	255,443	257,326	255,066	258,080	256,347	256,799	254,312
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	89,826	89,907	89,947	89,826	89,543	89,340	90,352	89,138	90,757	89,826	90,069	88,733
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	73,328	73,328	73,328	73,328	73,328	73,328	73,328	73,328	73,328	73,328	73,328	73,328
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	18,038	18,070	18,086	18,038	17,925	17,845	18,246	17,765	18,407	18,038	18,134	17,604
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,431	13,431	13,431	13,431	13,431	13,431	13,431	13,431	13,431	13,431	13,431	13,431
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	17,840	17,840	17,840	17,840	17,840	17,840	17,840	17,840	17,840	17,840	17,840	17,840
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	16,655	16,655	16,655	16,655	16,655	16,655	16,655	16,655	16,655	16,655	16,655	16,655
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	26,403	26,403	26,403	26,403	26,403	26,403	26,403	26,403	26,403	26,403	26,403	26,403
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	49,339	49,339	49,339	49,339	49,339	49,339	49,339	49,339	49,339	49,339	49,339	49,339
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,113	16,113	16,113	16,113	16,113	16,113	16,113	16,113	16,113	16,113	16,113	16,113
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	115,355	115,355	115,355	115,355	115,355	115,355	115,355	115,355	115,355	115,355	115,355	115,355
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	189,282	189,399	189,457	189,282	188,871	188,578	190,043	188,285	190,629	189,282	189,633	187,699
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	53,254	53,287	53,304	53,254	53,136	53,053	53,471	52,969	53,639	53,254	53,354	52,801
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	67,889	67,889	67,889	67,889	67,889	67,889	67,889	67,889	67,889	67,889	67,889	67,889
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	77,858	77,858	77,858	77,858	77,858	77,858	77,858	77,858	77,858	77,858	77,858	77,858

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	78,169	78,169	78,169	78,169	78,169	78,169	78,169	78,169	78,169	78,169	78,169	78,169
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	76,309	76,343	76,360	76,309	76,192	76,108	76,527	76,025	76,695	76,309	76,410	75,857
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	84,634	84,667	84,684	84,634	84,517	84,433	84,852	84,349	85,019	84,634	84,734	84,182
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,483	18,483	18,483	18,483	18,483	18,483	18,483	18,483	18,483	18,483	18,483	18,483
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	76,704	76,754	76,779	76,704	76,528	76,402	77,030	76,277	77,282	76,704	76,855	76,026
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	30,837	30,837	30,837	30,837	30,837	30,837	30,837	30,837	30,837	30,837	30,837	30,837
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	180,467	180,467	180,467	180,467	180,467	180,467	180,467	180,467	180,467	180,467	180,467	180,467
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	34,131	34,131	34,131	34,131	34,131	34,131	34,131	34,131	34,131	34,131	34,131	34,131
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	23,119	23,119	23,119	23,119	23,119	23,119	23,119	23,119	23,119	23,119	23,119	23,119
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,555	22,555	22,555	22,555	22,555	22,555	22,555	22,555	22,555	22,555	22,555	22,555
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	15,088	15,088	15,088	15,088	15,088	15,088	15,088	15,088	15,088	15,088	15,088	15,088
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	29,470	29,470	29,470	29,470	29,470	29,470	29,470	29,470	29,470	29,470	29,470	29,470
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	27,150	27,150	27,150	27,150	27,150	27,150	27,150	27,150	27,150	27,150	27,150	27,150
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	25,667	25,667	25,667	25,667	25,667	25,667	25,667	25,667	25,667	25,667	25,667	25,667
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	29,671	29,671	29,671	29,671	29,671	29,671	29,671	29,671	29,671	29,671	29,671	29,671
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	96,455	96,489	96,505	96,455	96,338	96,254	96,673	96,170	96,840	96,455	96,556	96,003
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	109,866	109,866	109,866	109,866	109,866	109,866	109,866	109,866	109,866	109,866	109,866	109,866
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,499	61,499	61,499	61,499	61,499	61,499	61,499	61,499	61,499	61,499	61,499	61,499
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	20,788	20,788	20,788	20,788	20,788	20,788	20,788	20,788	20,788	20,788	20,788	20,788
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	140,930	140,930	140,930	140,930	140,930	140,930	140,930	140,930	140,930	140,930	140,930	140,930
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	173,691	173,691	173,691	173,691	173,691	173,691	173,691	173,691	173,691	173,691	173,691	173,691
15	**CIELO RASO**													
15.1	APLIQUE YESO	ML	103,811	103,811	103,811	103,811	103,811	103,811	103,811	103,811	103,811	103,811	103,811	103,811
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	61,436	61,436	61,436	61,436	61,436	61,436	61,436	61,436	61,436	61,436	61,436	61,436
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	86,704	86,704	86,704	86,704	86,704	86,704	86,704	86,704	86,704	86,704	86,704	86,704
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	103,981	103,981	103,981	103,981	103,981	103,981	103,981	103,981	103,981	103,981	103,981	103,981
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	78,532	78,532	78,532	78,532	78,532	78,532	78,532	78,532	78,532	78,532	78,532	78,532
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	141,333	141,333	141,333	141,333	141,333	141,333	141,333	141,333	141,333	141,333	141,333	141,333
15.7	CORNISAS YESO	ML	69,029	69,029	69,029	69,029	69,029	69,029	69,029	69,029	69,029	69,029	69,029	69,029
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	153,881	153,881	153,881	153,881	153,881	153,881	153,881	153,881	153,881	153,881	153,881	153,881
15.9	MALLA CON VENA	M2	22,860	22,860	22,860	22,860	22,860	22,860	22,860	22,860	22,860	22,860	22,860	22,860
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	85,727	85,727	85,727	85,727	85,727	85,727	85,727	85,727	85,727	85,727	85,727	85,727
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**													
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	142,970	154,248	124,926	118,160	120,415	97,860	86,583	97,860	124,926	115,904	124,926	64,028
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	144,965	146,653	147,498	144,965	139,053	134,831	155,941	130,610	164,386	144,965	150,031	122,165
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	233,972	245,249	220,439	213,672	206,906	184,351	209,161	195,628	233,972	211,417	242,994	150,518
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	120,461	127,228	100,162	97,906	91,140	86,629	104,673	77,607	136,250	95,651	93,395	52,796
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	183,878	192,900	168,089	163,578	156,812	134,257	159,067	145,534	183,878	161,323	192,900	100,424
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	223,367	234,645	209,834	203,068	196,301	173,746	198,557	185,024	223,367	200,812	232,389	139,914
17	APARATOS SANITARIOS													
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	435,138	435,138	435,138	435,138	435,138	435,138	435,138	435,138	435,138	435,138	435,138	435,138
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,245,075	1,245,075	1,245,075	1,245,075	1,245,075	1,245,075	1,245,075	1,245,075	1,245,075	1,245,075	1,245,075	1,245,075
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	682,779	682,779	682,779	682,779	682,779	682,779	682,779	682,779	682,779	682,779	682,779	682,779
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	214,770	214,770	214,770	214,770	214,770	214,770	214,770	214,770	214,770	214,770	214,770	214,770
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	289,330	289,330	289,330	289,330	289,330	289,330	289,330	289,330	289,330	289,330	289,330	289,330
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	270,162	270,162	270,162	270,162	270,162	270,162	270,162	270,162	270,162	270,162	270,162	270,162
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	570,101	570,101	570,101	570,101	570,101	570,101	570,101	570,101	570,101	570,101	570,101	570,101
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,428,457	1,428,457	1,428,457	1,428,457	1,428,457	1,428,457	1,428,457	1,428,457	1,428,457	1,428,457	1,428,457	1,428,457
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	419,742	419,742	419,742	419,742	419,742	419,742	419,742	419,742	419,742	419,742	419,742	419,742
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	305,605	305,605	305,605	305,605	305,605	305,605	305,605	305,605	305,605	305,605	305,605	305,605
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	133,040	133,040	133,040	133,040	133,040	133,040	133,040	133,040	133,040	133,040	133,040	133,040
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	362,948	362,948	362,948	362,948	362,948	362,948	362,948	362,948	362,948	362,948	362,948	362,948
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	524,958	524,958	524,958	524,958	524,958	524,958	524,958	524,958	524,958	524,958	524,958	524,958
18	PINTURAS													
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	67,040	67,040	67,040	67,040	67,040	67,040	67,040	67,040	67,040	67,040	67,040	67,040
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,883	9,883	9,883	9,883	9,883	9,883	9,883	9,883	9,883	9,883	9,883	9,883
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	92,683	92,683	92,683	92,683	92,683	92,683	92,683	92,683	92,683	92,683	92,683	92,683
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	22,958	22,958	22,958	22,958	22,958	22,958	22,958	22,958	22,958	22,958	22,958	22,958
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,535	6,535	6,535	6,535	6,535	6,535	6,535	6,535	6,535	6,535	6,535	6,535

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	24,151	24,151	24,151	24,151	24,151	24,151	24,151	24,151	24,151	24,151	24,151	24,151
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,713	8,713	8,713	8,713	8,713	8,713	8,713	8,713	8,713	8,713	8,713	8,713
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	10,079	10,079	10,079	10,079	10,079	10,079	10,079	10,079	10,079	10,079	10,079	10,079
18.14	ESTUCO	M2	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671	7,671
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	25,736	25,736	25,736	25,736	25,736	25,736	25,736	25,736	25,736	25,736	25,736	25,736
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,292	16,292	16,292	16,292	16,292	16,292	16,292	16,292	16,292	16,292	16,292	16,292
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	39,169	39,169	39,169	39,169	39,169	39,169	39,169	39,169	39,169	39,169	39,169	39,169
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	18,699	18,699	18,699	18,699	18,699	18,699	18,699	18,699	18,699	18,699	18,699	18,699
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5,097	5,097	5,097	5,097	5,097	5,097	5,097	5,097	5,097	5,097	5,097	5,097
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,603	20,603	20,603	20,603	20,603	20,603	20,603	20,603	20,603	20,603	20,603	20,603
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,712	11,712	11,712	11,712	11,712	11,712	11,712	11,712	11,712	11,712	11,712	11,712
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,533	7,533	7,533	7,533	7,533	7,533	7,533	7,533	7,533	7,533	7,533	7,533
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	33,911	33,911	33,911	33,911	33,911	33,911	33,911	33,911	33,911	33,911	33,911	33,911
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,382	21,382	21,382	21,382	21,382	21,382	21,382	21,382	21,382	21,382	21,382	21,382
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,441	13,441	13,441	13,441	13,441	13,441	13,441	13,441	13,441	13,441	13,441	13,441
19	**DOTACIONES DEPORTIVAS**													
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,355,653	8,355,653	8,355,653	8,355,653	8,355,653	8,355,653	8,355,653	8,355,653	8,355,653	8,355,653	8,355,653	8,355,653
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	#########	14,763,655	#########	14,763,655	#########	14,763,655	14,763,655	#########	14,763,655	#########	#########	14,763,655
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3,865,979	3,865,979	3,865,979	3,865,979	3,865,979	3,865,979	3,865,979	3,865,979	3,865,979	3,865,979	3,865,979	3,865,979
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	#########	12,628,804	#########	12,628,804	#########	12,628,804	12,628,804	#########	12,628,804	#########	#########	12,628,804
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	#########	11,814,485	#########	11,814,485	#########	11,814,485	11,814,485	#########	11,814,485	#########	#########	11,814,485
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516	4,516
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,198,681	1,198,681	1,198,681	1,198,681	1,198,681	1,198,681	1,198,681	1,198,681	1,198,681	1,198,681	1,198,681	1,198,681
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	118,037	118,037	118,037	118,037	118,037	118,037	118,037	118,037	118,037	118,037	118,037	118,037
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,149,089	2,149,115	2,149,127	2,149,089	2,148,999	2,148,936	2,149,255	2,148,872	2,149,383	2,149,089	2,149,166	2,148,744
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,099,955	1,100,556	1,100,856	1,099,955	1,097,851	1,096,349	1,103,860	1,094,847	1,106,865	1,099,955	1,101,757	1,091,842
20	**INSTALACIONES RED GASES**													
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	49,573	49,573	49,573	49,573	49,573	49,573	49,573	49,573	49,573	49,573	49,573	49,573
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	71,064	71,064	71,064	71,064	71,064	71,064	71,064	71,064	71,064	71,064	71,064	71,064
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	84,103	84,103	84,103	84,103	84,103	84,103	84,103	84,103	84,103	84,103	84,103	84,103
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,534	25,534	25,534	25,534	25,534	25,534	25,534	25,534	25,534	25,534	25,534	25,534
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30,912	30,912	30,912	30,912	30,912	30,912	30,912	30,912	30,912	30,912	30,912	30,912
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	41,872	41,872	41,872	41,872	41,872	41,872	41,872	41,872	41,872	41,872	41,872	41,872
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,889	36,889	36,889	36,889	36,889	36,889	36,889	36,889	36,889	36,889	36,889	36,889
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	39,092	39,092	39,092	39,092	39,092	39,092	39,092	39,092	39,092	39,092	39,092	39,092
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,821	48,821	48,821	48,821	48,821	48,821	48,821	48,821	48,821	48,821	48,821	48,821
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790	25,790
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	33,456	33,456	33,456	33,456	33,456	33,456	33,456	33,456	33,456	33,456	33,456	33,456
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	50,702	50,702	50,702	50,702	50,702	50,702	50,702	50,702	50,702	50,702	50,702	50,702
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	53,635	53,635	53,635	53,635	53,635	53,635	53,635	53,635	53,635	53,635	53,635	53,635
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	85,172	85,172	85,172	85,172	85,172	85,172	85,172	85,172	85,172	85,172	85,172	85,172
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	125,937	125,937	125,937	125,937	125,937	125,937	125,937	125,937	125,937	125,937	125,937	125,937
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	427,071	427,071	427,071	427,071	427,071	427,071	427,071	427,071	427,071	427,071	427,071	427,071
21.1	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**													

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	313,552	313,552	313,552	313,552	313,552	313,552	313,552	313,552	313,552	313,552	313,552	313,552
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	46,983	46,983	46,983	46,983	46,983	46,983	46,983	46,983	46,983	46,983	46,983	46,983
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	149,854	149,854	149,854	149,854	149,854	149,854	149,854	149,854	149,854	149,854	149,854	149,854
21.4	CÁMARA CCTV	UN	407,890	407,890	407,890	407,890	407,890	407,890	407,890	407,890	407,890	407,890	407,890	407,890
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	79,207	79,207	79,207	79,207	79,207	79,207	79,207	79,207	79,207	79,207	79,207	79,207
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	825,633	825,633	825,633	825,633	825,633	825,633	825,633	825,633	825,633	825,633	825,633	825,633
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	1,986,651	1,986,651	1,986,651	1,986,651	1,986,651	1,986,651	1,986,651	1,986,651	1,986,651	1,986,651	1,986,651	1,986,651
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	79,640	79,640	79,640	79,640	79,640	79,640	79,640	79,640	79,640	79,640	79,640	79,640
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	310,069	310,069	310,069	310,069	310,069	310,069	310,069	310,069	310,069	310,069	310,069	310,069
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	69,339	69,339	69,339	69,339	69,339	69,339	69,339	69,339	69,339	69,339	69,339	69,339
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,553	5,553	5,553	5,553	5,553	5,553	5,553	5,553	5,553	5,553	5,553	5,553
21.12	SPLITERS	UN	8,902	8,902	8,902	8,902	8,902	8,902	8,902	8,902	8,902	8,902	8,902	8,902
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,443	31,443	31,443	31,443	31,443	31,443	31,443	31,443	31,443	31,443	31,443	31,443
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	40,348	40,348	40,348	40,348	40,348	40,348	40,348	40,348	40,348	40,348	40,348	40,348
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	52,193	52,193	52,193	52,193	52,193	52,193	52,193	52,193	52,193	52,193	52,193	52,193
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	175,388	175,388	175,388	175,388	175,388	175,388	175,388	175,388	175,388	175,388	175,388	175,388
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	45,914	45,914	45,914	45,914	45,914	45,914	45,914	45,914	45,914	45,914	45,914	45,914
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	147,066	147,066	147,066	147,066	147,066	147,066	147,066	147,066	147,066	147,066	147,066	147,066
21.19	RACK 2' X 24"	UN	291,367	291,367	291,367	291,367	291,367	291,367	291,367	291,367	291,367	291,367	291,367	291,367
21.20	RACK 3' X 24"	UN	435,173	435,173	435,173	435,173	435,173	435,173	435,173	435,173	435,173	435,173	435,173	435,173
21.21	RACK 5' X 24"	UN	550,820	550,820	550,820	550,820	550,820	550,820	550,820	550,820	550,820	550,820	550,820	550,820
21.22	RACK 7' X 24"	UN	596,328	596,328	596,328	596,328	596,328	596,328	596,328	596,328	596,328	596,328	596,328	596,328
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	905,227	905,227	905,227	905,227	905,227	905,227	905,227	905,227	905,227	905,227	905,227	905,227
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	542,503	542,503	542,503	542,503	542,503	542,503	542,503	542,503	542,503	542,503	542,503	542,503
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	149,195	149,195	149,195	149,195	149,195	149,195	149,195	149,195	149,195	149,195	149,195	149,195
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	19,348	19,348	19,348	19,348	19,348	19,348	19,348	19,348	19,348	19,348	19,348	19,348
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	39,190	39,190	39,190	39,190	39,190	39,190	39,190	39,190	39,190	39,190	39,190	39,190
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,648	7,648	7,648	7,648	7,648	7,648	7,648	7,648	7,648	7,648	7,648	7,648
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	55,290	55,290	55,290	55,290	55,290	55,290	55,290	55,290	55,290	55,290	55,290	55,290
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	57,460	57,460	57,460	57,460	57,460	57,460	57,460	57,460	57,460	57,460	57,460	57,460
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	38,384	38,384	38,384	38,384	38,384	38,384	38,384	38,384	38,384	38,384	38,384	38,384
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	41,951	41,951	41,951	41,951	41,951	41,951	41,951	41,951	41,951	41,951	41,951	41,951
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	43,451	43,451	43,451	43,451	43,451	43,451	43,451	43,451	43,451	43,451	43,451	43,451
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	69,801	69,801	69,801	69,801	69,801	69,801	69,801	69,801	69,801	69,801	69,801	69,801
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	881,154	881,154	881,154	881,154	881,154	881,154	881,154	881,154	881,154	881,154	881,154	881,154
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	461,994	461,994	461,994	461,994	461,994	461,994	461,994	461,994	461,994	461,994	461,994	461,994
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	141,133	141,133	141,133	141,133	141,133	141,133	141,133	141,133	141,133	141,133	141,133	141,133
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	13,030	13,030	13,030	13,030	13,030	13,030	13,030	13,030	13,030	13,030	13,030	13,030
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18,813	18,813	18,813	18,813	18,813	18,813	18,813	18,813	18,813	18,813	18,813	18,813
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	5,955	5,955	5,955	5,955	5,955	5,955	5,955	5,955	5,955	5,955	5,955	5,955
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,555	38,555	38,555	38,555	38,555	38,555	38,555	38,555	38,555	38,555	38,555	38,555
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	54,482	54,482	54,482	54,482	54,482	54,482	54,482	54,482	54,482	54,482	54,482	54,482
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	31,338	31,338	31,338	31,338	31,338	31,338	31,338	31,338	31,338	31,338	31,338	31,338
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	23,449	23,449	23,449	23,449	23,449	23,449	23,449	23,449	23,449	23,449	23,449	23,449
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	866,214	866,214	866,214	866,214	866,214	866,214	866,214	866,214	866,214	866,214	866,214	866,214

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
URBANISMO														
1	**ACUEDUCTO**													
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	39,063	39,063	39,063	39,063	39,063	39,063	39,063	39,063	39,063	39,063	39,063	39,063
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	127,465	127,465	127,465	127,465	127,465	127,465	127,465	127,465	127,465	127,465	127,465	127,465
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	706,201	706,201	706,201	706,201	706,201	706,201	706,201	706,201	706,201	706,201	706,201	706,201
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,506,447	1,506,447	1,506,447	1,506,447	1,506,447	1,506,447	1,506,447	1,506,447	1,506,447	1,506,447	1,506,447	1,506,447
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	174,435	174,435	174,435	174,435	174,435	174,435	174,435	174,435	174,435	174,435	174,435	174,435
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,049,413	1,049,413	1,049,413	1,049,413	1,049,413	1,049,413	1,049,413	1,049,413	1,049,413	1,049,413	1,049,413	1,049,413
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,251,024	2,251,024	2,251,024	2,251,024	2,251,024	2,251,024	2,251,024	2,251,024	2,251,024	2,251,024	2,251,024	2,251,024
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,476	20,476	20,476	20,476	20,476	20,476	20,476	20,476	20,476	20,476	20,476	20,476
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	24,657	24,657	24,657	24,657	24,657	24,657	24,657	24,657	24,657	24,657	24,657	24,657
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	30,306	30,306	30,306	30,306	30,306	30,306	30,306	30,306	30,306	30,306	30,306	30,306
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	32,927	32,927	32,927	32,927	32,927	32,927	32,927	32,927	32,927	32,927	32,927	32,927
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965	38,965
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	148,264	148,264	148,264	148,264	148,264	148,264	148,264	148,264	148,264	148,264	148,264	148,264
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	172,072	172,072	172,072	172,072	172,072	172,072	172,072	172,072	172,072	172,072	172,072	172,072
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	530,983	530,983	530,983	530,983	530,983	530,983	530,983	530,983	530,983	530,983	530,983	530,983
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	198,906	198,906	198,906	198,906	198,906	198,906	198,906	198,906	198,906	198,906	198,906	198,906
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	327,929	327,929	327,929	327,929	327,929	327,929	327,929	327,929	327,929	327,929	327,929	327,929
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,443,333	1,443,333	1,443,333	1,443,333	1,443,333	1,443,333	1,443,333	1,443,333	1,443,333	1,443,333	1,443,333	1,443,333
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,661,954	1,661,954	1,661,954	1,661,954	1,661,954	1,661,954	1,661,954	1,661,954	1,661,954	1,661,954	1,661,954	1,661,954
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	21,352	21,352	21,352	21,352	21,352	21,352	21,352	21,352	21,352	21,352	21,352	21,352
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	19,067	19,067	19,067	19,067	19,067	19,067	19,067	19,067	19,067	19,067	19,067	19,067
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	42,580	42,580	42,580	42,580	42,580	42,580	42,580	42,580	42,580	42,580	42,580	42,580
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	174,344	174,344	174,344	174,344	174,344	174,344	174,344	174,344	174,344	174,344	174,344	174,344
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	256,474	256,474	256,474	256,474	256,474	256,474	256,474	256,474	256,474	256,474	256,474	256,474
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	43,438	43,438	43,438	43,438	43,438	43,438	43,438	43,438	43,438	43,438	43,438	43,438
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	147,200	147,200	147,200	147,200	147,200	147,200	147,200	147,200	147,200	147,200	147,200	147,200
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	215,025	215,025	215,025	215,025	215,025	215,025	215,025	215,025	215,025	215,025	215,025	215,025
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	43,230	43,230	43,230	43,230	43,230	43,230	43,230	43,230	43,230	43,230	43,230	43,230
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	88,374	88,374	88,374	88,374	88,374	88,374	88,374	88,374	88,374	88,374	88,374	88,374
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	349,405	349,405	349,405	349,405	349,405	349,405	349,405	349,405	349,405	349,405	349,405	349,405
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	102,572	102,572	102,572	102,572	102,572	102,572	102,572	102,572	102,572	102,572	102,572	102,572
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	405,471	405,471	405,471	405,471	405,471	405,471	405,471	405,471	405,471	405,471	405,471	405,471
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	250,826	250,826	250,826	250,826	250,826	250,826	250,826	250,826	250,826	250,826	250,826	250,826
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	692,402	692,402	692,402	692,402	692,402	692,402	692,402	692,402	692,402	692,402	692,402	692,402
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,827,607	1,827,607	1,827,607	1,827,607	1,827,607	1,827,607	1,827,607	1,827,607	1,827,607	1,827,607	1,827,607	1,827,607
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,699,288	2,699,288	2,699,288	2,699,288	2,699,288	2,699,288	2,699,288	2,699,288	2,699,288	2,699,288	2,699,288	2,699,288
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**													
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	17,963	17,963	17,963	17,963	17,963	17,963	17,963	17,963	17,963	17,963	17,963	17,963
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41,541	41,541	41,541	41,541	41,541	41,541	41,541	41,541	41,541	41,541	41,541	41,541
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	113,255	114,824	115,609	113,255	107,760	103,835	123,458	99,911	131,307	113,255	117,964	92,061
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	134,439	145,717	116,395	109,629	111,884	89,329	78,052	89,329	116,395	107,373	116,395	55,497
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	132,414	139,180	112,114	109,859	103,092	98,581	116,625	89,559	148,202	107,603	105,348	64,749
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	132,584	138,733	127,460	125,410	122,336	115,162	122,336	116,187	139,758	124,385	136,684	104,913
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	95,455	101,723	90,231	88,142	85,007	80,828	91,276	78,739	105,902	87,097	99,634	67,247
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	167,419	169,595	170,683	167,419	159,800	154,358	181,568	148,916	192,452	167,419	173,949	138,031
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**													
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	158,359	158,359	158,359	158,359	158,359	158,359	158,359	158,359	158,359	158,359	158,359	158,359
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,633,619	1,633,619	1,633,619	1,633,619	1,633,619	1,633,619	1,633,619	1,633,619	1,633,619	1,633,619	1,633,619	1,633,619

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	206,361	206,361	206,361	206,361	206,361	206,361	206,361	206,361	206,361	206,361	206,361	206,361
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,891,742	1,891,742	1,891,742	1,891,742	1,891,742	1,891,742	1,891,742	1,891,742	1,891,742	1,891,742	1,891,742	1,891,742
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,319,942	1,319,942	1,319,942	1,319,942	1,319,942	1,319,942	1,319,942	1,319,942	1,319,942	1,319,942	1,319,942	1,319,942
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	70,654	70,654	70,654	70,654	70,654	70,654	70,654	70,654	70,654	70,654	70,654	70,654
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	157,217	157,217	157,217	157,217	157,217	157,217	157,217	157,217	157,217	157,217	157,217	157,217
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	369,254	369,254	369,254	369,254	369,254	369,254	369,254	369,254	369,254	369,254	369,254	369,254
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282	157,282
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262	369,262
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917	591,917
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	596,206	596,206	596,206	596,206	596,206	596,206	596,206	596,206	596,206	596,206	596,206	596,206
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	964,930	964,930	964,930	964,930	964,930	964,930	964,930	964,930	964,930	964,930	964,930	964,930
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,548,214	1,548,214	1,548,214	1,548,214	1,548,214	1,548,214	1,548,214	1,548,214	1,548,214	1,548,214	1,548,214	1,548,214
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	97,217	97,217	97,217	97,217	97,217	97,217	97,217	97,217	97,217	97,217	97,217	97,217
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	499,728	499,728	499,728	499,728	499,728	499,728	499,728	499,728	499,728	499,728	499,728	499,728
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	561,040	561,040	561,040	561,040	561,040	561,040	561,040	561,040	561,040	561,040	561,040	561,040
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,541,002	1,541,002	1,541,002	1,541,002	1,541,002	1,541,002	1,541,002	1,541,002	1,541,002	1,541,002	1,541,002	1,541,002
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	91,964	91,986	91,998	91,964	91,885	91,829	92,110	91,773	92,222	91,964	92,031	91,661
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	453,496	453,496	453,496	453,496	453,496	453,496	453,496	453,496	453,496	453,496	453,496	453,496
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	70,109	70,109	70,109	70,109	70,109	70,109	70,109	70,109	70,109	70,109	70,109	70,109
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	98,417	98,417	98,417	98,417	98,417	98,417	98,417	98,417	98,417	98,417	98,417	98,417
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	141,206	141,206	141,206	141,206	141,206	141,206	141,206	141,206	141,206	141,206	141,206	141,206
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	216,367	216,367	216,367	216,367	216,367	216,367	216,367	216,367	216,367	216,367	216,367	216,367
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	346,176	346,176	346,176	346,176	346,176	346,176	346,176	346,176	346,176	346,176	346,176	346,176
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	501,589	501,589	501,589	501,589	501,589	501,589	501,589	501,589	501,589	501,589	501,589	501,589
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	634,585	634,585	634,585	634,585	634,585	634,585	634,585	634,585	634,585	634,585	634,585	634,585
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	834,471	834,471	834,471	834,471	834,471	834,471	834,471	834,471	834,471	834,471	834,471	834,471
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,512,695	1,512,695	1,512,695	1,512,695	1,512,695	1,512,695	1,512,695	1,512,695	1,512,695	1,512,695	1,512,695	1,512,695
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**													
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,099,435	1,100,878	1,101,598	1,099,435	1,094,388	1,090,782	1,108,809	1,087,177	1,116,020	1,099,435	1,103,762	1,079,966
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	953,589	954,655	955,188	953,589	949,855	947,189	960,522	944,523	965,855	953,589	956,788	939,189
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,088,779	1,089,741	1,090,221	1,088,779	1,085,414	1,083,010	1,095,028	1,080,607	1,099,836	1,088,779	1,091,664	1,075,800
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,298,714	1,300,517	1,301,418	1,298,714	1,292,404	1,287,897	1,310,431	1,283,391	1,319,445	1,298,714	1,304,122	1,274,377
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,325,531	1,327,033	1,327,784	1,325,531	1,320,274	1,316,519	1,335,295	1,312,765	1,342,804	1,325,531	1,330,037	1,305,254
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,259,449	1,260,771	1,261,431	1,259,449	1,254,821	1,251,516	1,268,041	1,248,212	1,274,651	1,259,449	1,263,415	1,241,602
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,618,826	1,619,557	1,619,921	1,618,826	1,616,267	1,614,440	1,623,579	1,612,612	1,627,234	1,618,826	1,621,021	1,608,954
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,298,088	2,300,177	2,301,217	2,298,088	2,290,783	2,285,566	2,311,658	2,280,349	2,322,092	2,298,088	2,304,353	2,269,909
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3,078,894	3,082,736	3,084,655	3,078,894	3,065,454	3,055,855	3,103,855	3,046,253	3,123,055	3,078,894	3,090,416	3,027,056
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4,080,496	4,086,882	4,090,072	4,080,496	4,058,155	4,042,198	4,121,987	4,026,237	4,153,904	4,080,496	4,099,648	3,994,326
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,607,566	2,607,566	2,607,566	2,607,566	2,607,566	2,607,566	2,607,566	2,607,566	2,607,566	2,607,566	2,607,566	2,607,566
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,432,547	5,432,547	5,432,547	5,432,547	5,432,547	5,432,547	5,432,547	5,432,547	5,432,547	5,432,547	5,432,547	5,432,547
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	216,947	216,990	217,012	216,947	216,794	216,685	217,230	216,577	217,447	216,947	217,077	216,359
5	**ANDENES Y SARDINELES**													

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	111,125	111,242	111,301	111,125	110,715	110,422	111,887	110,129	112,473	111,125	111,477	109,543
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	129,533	129,650	129,709	129,533	129,123	128,830	130,295	128,537	130,881	129,533	129,885	127,951
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	81,357	81,618	81,749	81,357	80,443	79,790	83,055	79,137	84,361	81,357	82,141	77,831
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	86,706	86,958	87,084	86,706	85,823	85,192	88,346	84,561	89,608	86,706	87,463	83,299
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	86,545	86,791	86,914	86,545	85,685	85,070	88,143	84,456	89,372	86,545	87,283	83,227
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	350,953	350,997	351,018	350,953	350,801	350,692	351,236	350,583	351,454	350,953	351,084	350,365
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	30,596	30,627	30,643	30,596	30,486	30,408	30,799	30,329	30,956	30,596	30,690	30,173
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	58,851	59,035	59,127	58,851	58,206	57,746	60,047	57,286	60,968	58,851	59,403	56,366
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	122,398	122,421	122,433	122,398	122,317	122,259	122,549	122,200	122,666	122,398	122,468	122,084
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	842,652	843,215	843,496	842,652	840,681	839,273	846,312	837,866	849,127	842,652	844,341	835,050
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	94,539	94,639	94,688	94,539	94,190	93,941	95,187	93,692	95,685	94,539	94,838	93,194
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	130,410	130,509	130,559	130,410	130,061	129,812	131,057	129,563	131,556	130,410	130,709	129,065
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	50,278	50,379	50,430	50,278	49,925	49,673	50,935	49,420	51,439	50,278	50,581	48,916
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	78,212	78,417	78,519	78,212	77,497	76,986	79,540	76,476	80,562	78,212	78,825	75,454
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	139,393	140,412	138,234	137,602	136,924	134,876	137,356	135,812	139,661	137,403	140,259	131,716
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	89,523	89,584	89,614	89,523	89,312	89,162	89,915	89,011	90,217	89,523	89,704	88,710
6	**MOBILIARIO URBANO**													
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	289,210	289,330	289,390	289,210	288,789	288,489	289,991	288,188	290,592	289,210	289,570	287,587
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	927,511	927,680	927,764	927,511	926,922	926,502	928,605	926,081	929,446	927,511	928,016	925,240
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	309,382	309,407	309,420	309,382	309,293	309,230	309,546	309,167	309,672	309,382	309,458	309,040
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	235,983	236,127	236,199	235,983	235,478	235,117	236,920	234,757	237,641	235,983	236,415	234,036
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	239,386	239,530	239,602	239,386	238,881	238,520	240,323	238,160	241,044	239,386	239,818	237,439
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	277,787	277,939	278,015	277,787	277,256	276,877	278,773	276,498	279,532	277,787	278,242	275,739
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	91,438	91,528	91,573	91,438	91,124	90,900	92,022	90,675	92,470	91,438	91,707	90,227
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	98,254	98,355	98,405	98,254	97,903	97,652	98,907	97,400	99,410	98,254	98,556	96,898
6.9	CANECA M-120	UN	433,573	433,595	433,607	433,573	433,495	433,438	433,719	433,382	433,831	433,573	433,640	433,270
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,148,003	1,148,075	1,148,111	1,148,003	1,147,750	1,147,570	1,148,471	1,147,390	1,148,832	1,148,003	1,148,219	1,147,029
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,626,094	4,626,142	4,626,166	4,626,094	4,625,926	4,625,806	4,626,407	4,625,685	4,626,647	4,626,094	4,626,238	4,625,445
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,757,857	4,757,905	4,757,929	4,757,857	4,757,689	4,757,569	4,758,170	4,757,448	4,758,410	4,757,857	4,758,001	4,757,208
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	669,402	669,452	669,477	669,402	669,225	669,098	669,730	668,972	669,983	669,402	669,553	668,719
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	885,706	885,908	886,009	885,706	884,998	884,492	887,021	883,987	888,032	885,706	886,313	882,975
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	741,542	741,542	741,542	741,542	741,542	741,542	741,542	741,542	741,542	741,542	741,542	741,542
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	358,876	358,948	358,984	358,876	358,623	358,443	359,344	358,263	359,705	358,876	359,092	357,902
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	791,513	791,569	791,597	791,513	791,317	791,176	791,878	791,036	792,158	791,513	791,681	790,756
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8,765,401	8,765,762	8,765,942	8,765,401	8,764,139	8,763,238	8,767,745	8,762,337	8,769,547	8,765,401	8,766,483	8,760,534
7	**SEÑALIZACIÓN**													
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	438,513	438,535	438,546	438,513	438,437	438,383	438,655	438,328	438,764	438,513	438,579	438,220
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	684,165	684,267	684,317	684,165	683,811	683,559	684,823	683,306	685,328	684,165	684,469	682,800
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	535,363	535,385	535,395	535,363	535,287	535,232	535,504	535,178	535,613	535,363	535,428	535,069
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	568,342	568,364	568,374	568,342	568,266	568,211	568,483	568,157	568,592	568,342	568,407	568,048
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	581,084	581,106	581,116	581,084	581,008	580,953	581,225	580,899	581,334	581,084	581,149	580,790
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	162,986	162,986	162,986	162,986	162,986	162,986	162,986	162,986	162,986	162,986	162,986	162,986

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)															
1	**NORMA INV**	**PRELIMILARES**													
1.1	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897
1.2	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202
1.3	**200.1**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	**200.2**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	**201.7**	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735
2	**NORMA INV**	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**													
2.1	**210.1.1**	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103
2.2	**210.2.1**	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	44,799	44,799	44,799	44,799	44,799	44,799	44,799	44,799	44,799	44,799	44,799	44,799
2.3	**210.2.2**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038
2.4	**220.1**	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032
2.5	**221.1**	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639
2.6	**221.2**	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.7	**230.1**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653
2.8	**230.2**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.9	**600.1**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229
2.10	**600.2**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	84,499	84,499	84,499	84,499	84,499	84,499	84,499	84,499	84,499	84,499	84,499	84,499
2.11	**600.3**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	104,646	104,646	104,646	104,646	104,646	104,646	104,646	104,646	104,646	104,646	104,646	104,646
2.12	**600.4**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704
2.13	**600.4 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346
2.14	**600.5**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578
2.15	**600.5 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573
3	**NORMA INV**	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**													
3.1	**460.1**	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811
3.2	**320.1**	SUBBASE GRANULAR	M3	183,878	192,900	168,089	163,578	156,812	134,257	159,067	145,534	183,878	161,323	192,900	100,424
3.3	**330.1**	BASE GRANULAR	M3	223,367	234,645	209,834	203,068	196,301	173,746	198,557	185,024	223,367	200,812	232,389	139,914

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
3.4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964
3.5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6,106	6,106	6,106	6,106	6,106	6,106	6,106	6,106	6,106	6,106	6,106	6,106
3.6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	2,971	2,971	2,971	2,971	2,971	2,971	2,971	2,971	2,971	2,971	2,971	2,971
3.7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	381,399	381,835	382,053	381,399	379,873	378,783	384,234	377,692	386,414	381,399	382,708	375,512
3.8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	97,265	97,416	97,491	97,265	96,737	96,360	98,245	95,982	99,000	97,265	97,717	95,228
3.9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,125,252	1,181,639	1,099,227	1,140,433	1,142,602	1,179,470	1,088,383	1,151,277	1,125,252	1,203,327	1,149,108	1,231,520
3.10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,133,407	1,189,794	1,107,382	1,148,588	1,150,757	1,187,625	1,096,538	1,159,432	1,133,407	1,211,482	1,157,263	1,239,675
3.11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,242,476	1,298,863	1,216,451	1,257,657	1,259,826	1,296,694	1,205,607	1,268,501	1,242,476	1,320,551	1,266,332	1,348,744
3.12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,166,020	1,222,408	1,139,995	1,181,202	1,183,370	1,220,239	1,129,152	1,192,045	1,166,020	1,244,095	1,189,877	1,272,289
3.13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	521,663	532,941	508,130	501,364	494,597	472,042	496,853	483,320	521,663	499,108	530,685	438,210
3.14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	477,217	486,239	461,429	456,918	450,151	427,596	452,407	438,874	477,217	454,662	486,239	393,764
3.15	311.1	AFIRMADO	M3	120,461	127,228	100,162	97,906	91,140	86,629	104,673	77,607	136,250	95,651	93,395	52,796
3.16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	27,574	27,604	27,619	27,574	27,469	27,394	27,768	27,320	27,918	27,574	27,663	27,170
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	11,413	11,428	11,436	11,413	11,361	11,324	11,511	11,286	11,585	11,413	11,458	11,212
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	899,152	901,467	902,625	899,152	891,050	885,263	914,199	879,475	925,774	899,152	906,097	867,901
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	938,079	940,498	941,707	938,079	929,613	923,568	953,799	917,520	965,892	938,079	945,335	905,428
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	963,574	966,064	967,308	963,574	954,864	948,642	979,751	942,420	992,195	963,574	971,041	929,977
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,471	11,471	11,471	11,471	11,471	11,471	11,471	11,471	11,471	11,471	11,471	11,471
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	154,853	166,304	145,310	141,493	135,768	128,134	147,219	124,317	173,938	139,585	162,487	103,323
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	375,518	386,480	370,696	374,051	383,346	353,741	390,310	343,200	421,657	302,189	406,938	325,053
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	60,197	60,197	60,197	60,197	60,197	60,197	60,197	60,197	60,197	60,197	60,197	60,197
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	235,708	235,708	235,708	235,708	235,708	235,708	235,708	235,708	235,708	235,708	235,708	235,708
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE													
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,325,584	1,328,211	1,329,523	1,325,584	1,316,394	1,309,830	1,342,652	1,303,264	1,355,782	1,325,584	1,333,462	1,290,136
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,112,922	1,115,506	1,116,797	1,112,922	1,103,884	1,097,429	1,129,708	1,090,972	1,142,619	1,112,922	1,120,670	1,078,061
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,189,537	1,192,222	1,193,564	1,189,537	1,180,140	1,173,430	1,206,987	1,166,717	1,220,410	1,189,537	1,197,591	1,153,295
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	796,852	799,217	800,399	796,852	788,577	782,666	812,220	776,755	824,042	796,852	803,946	764,935
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	955,907	958,366	959,594	955,907	947,304	941,159	971,884	935,014	984,174	955,907	963,282	922,726
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	798,399	800,827	802,040	798,399	789,902	783,833	814,178	777,764	826,316	798,399	805,682	765,626
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	957,515	960,040	961,301	957,515	948,682	942,372	973,919	936,063	986,538	957,515	965,087	923,444
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	1,044,965	1,047,393	1,048,606	1,044,965	1,036,467	1,030,398	1,060,744	1,024,329	1,072,882	1,044,965	1,052,248	1,012,191
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	825,140	827,664	828,925	825,140	816,306	809,997	841,544	803,687	854,163	825,140	832,711	791,068
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,118,887	1,121,412	1,122,673	1,118,887	1,110,054	1,103,744	1,135,291	1,097,435	1,147,910	1,118,887	1,126,459	1,084,816
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	21,558	21,558	21,558	21,558	21,558	21,558	21,558	21,558	21,558	21,558	21,558	21,558
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	26,616	26,616	26,616	26,616	26,616	26,616	26,616	26,616	26,616	26,616	26,616	26,616
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,804	2,804	2,804	2,804	2,804	2,804	2,804	2,804	2,804	2,804	2,804	2,804
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4,081,970	4,081,970	4,081,970	4,081,970	4,081,970	4,081,970	4,081,970	4,081,970	4,081,970	4,081,970	4,081,970	4,081,970
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,583,251	6,587,744	6,589,989	6,583,251	6,567,530	6,556,302	6,612,447	6,545,072	6,634,905	6,583,251	6,596,727	6,522,615

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,551,232	2,553,636	2,554,837	2,551,232	2,542,819	2,536,810	2,566,855	2,530,801	2,578,873	2,551,232	2,558,443	2,518,783
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	125,456	125,456	125,456	125,456	125,456	125,456	125,456	125,456	125,456	125,456	125,456	125,456
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	601,895	602,184	602,328	601,895	600,885	600,164	603,770	599,443	605,212	601,895	602,760	598,001
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	629,588	629,588	629,588	629,588	629,588	629,588	629,588	629,588	629,588	629,588	629,588	629,588
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	24,779	24,779	24,779	24,779	24,779	24,779	24,779	24,779	24,779	24,779	24,779	24,779
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	664,183	670,911	655,535	650,303	637,171	627,990	671,122	616,032	703,366	648,915	655,215	587,953
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	174,560	186,011	165,018	161,201	155,475	142,116	155,475	144,024	187,920	159,292	182,194	123,031
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	135,260	145,670	118,604	112,358	114,440	93,620	83,210	93,620	118,604	110,276	118,604	62,390
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	521,252	523,807	525,083	521,252	512,315	505,932	537,851	499,546	550,618	521,252	528,913	486,780
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	551,614	557,295	550,420	546,756	539,364	532,796	558,698	527,615	575,999	546,062	558,941	512,397
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	560,300	565,981	559,105	555,442	548,050	541,482	567,384	536,301	584,685	554,748	567,627	521,083
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	567,554	573,211	566,323	562,696	555,390	548,883	574,480	543,763	591,659	562,002	574,808	528,666
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	576,240	581,897	575,009	571,382	564,076	557,569	583,166	552,449	600,345	570,688	583,494	537,352
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	739,252	741,766	743,021	739,252	730,458	724,178	755,584	717,896	768,147	739,252	746,791	705,333
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	896,330	898,944	900,249	896,330	887,188	880,659	913,309	874,128	926,370	896,330	904,168	861,068
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	294,647	305,578	285,538	281,895	276,430	269,143	287,360	265,499	312,865	280,073	301,934	245,460
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	300,290	311,221	291,181	287,538	282,073	274,786	293,003	271,142	318,508	285,716	307,577	251,103
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	64,672	64,827	64,904	64,672	64,132	63,747	65,675	63,361	66,446	64,672	65,135	62,590
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	23,182	23,259	23,298	23,182	22,912	22,719	23,683	22,526	24,069	23,182	23,413	22,141
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825	14,825
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	20,649	20,649	20,649	20,649	20,649	20,649	20,649	20,649	20,649	20,649	20,649	20,649
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	27,396	27,396	27,396	27,396	27,396	27,396	27,396	27,396	27,396	27,396	27,396	27,396
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	32,613	32,613	32,613	32,613	32,613	32,613	32,613	32,613	32,613	32,613	32,613	32,613
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	41,581	41,581	41,581	41,581	41,581	41,581	41,581	41,581	41,581	41,581	41,581	41,581
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,636	10,636	10,636	10,636	10,636	10,636	10,636	10,636	10,636	10,636	10,636	10,636
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005	12,005
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,446	12,446	12,446	12,446	12,446	12,446	12,446	12,446	12,446	12,446	12,446	12,446
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9,102	9,102	9,102	9,102	9,102	9,102	9,102	9,102	9,102	9,102	9,102	9,102
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,992	10,992	10,992	10,992	10,992	10,992	10,992	10,992	10,992	10,992	10,992	10,992

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295	13,295
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	24,790	24,790	24,790	24,790	24,790	24,790	24,790	24,790	24,790	24,790	24,790	24,790
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	886,498	886,534	886,552	886,498	886,373	886,283	886,732	886,193	886,912	886,498	886,606	886,013
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	493,477	494,026	494,301	493,477	491,555	490,182	497,047	488,809	499,793	493,477	495,125	486,063
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,595,650	1,595,650	1,595,650	1,595,650	1,595,650	1,595,650	1,595,650	1,595,650	1,595,650	1,595,650	1,595,650	1,595,650
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	215,880	222,386	196,361	194,193	187,686	183,349	200,699	174,674	231,061	192,024	189,855	150,818
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	118,750	118,750	118,750	118,750	118,750	118,750	118,750	118,750	118,750	118,750	118,750	118,750
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	180,648	180,648	180,648	180,648	180,648	180,648	180,648	180,648	180,648	180,648	180,648	180,648
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	711,034	713,648	714,953	711,034	701,892	695,363	728,013	688,832	741,074	711,034	718,871	675,772
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	321,701	332,631	312,592	308,948	303,483	296,196	314,414	292,553	339,918	307,127	328,988	272,513
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	94,808	94,808	94,808	94,808	94,808	94,808	94,808	94,808	94,808	94,808	94,808	94,808
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	67,008	67,008	67,008	67,008	67,008	67,008	67,008	67,008	67,008	67,008	67,008	67,008
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	118,412	118,412	118,412	118,412	118,412	118,412	118,412	118,412	118,412	118,412	118,412	118,412
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN													
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199	61,199
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	116,121	116,121	116,121	116,121	116,121	116,121	116,121	116,121	116,121	116,121	116,121	116,121
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	97,044	97,044	97,044	97,044	97,044	97,044	97,044	97,044	97,044	97,044	97,044	97,044
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	203,770	203,883	203,940	203,770	203,374	203,091	204,506	202,808	205,072	203,770	204,110	202,241
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783	18,783
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL													
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	22,579	22,579	22,579	22,579	22,579	22,579	22,579	22,579	22,579	22,579	22,579	22,579
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	35,547	35,547	35,547	35,547	35,547	35,547	35,547	35,547	35,547	35,547	35,547	35,547
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
	FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.													

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
CONSTRUCCIÓN										
1	**PRELIMINARES**									
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	3,063,118	3,031,353	3,044,230	3,069,128	3,078,571	3,044,230	3,091,449	3,052,816
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,786,701	1,770,819	1,777,257	1,789,706	1,794,428	1,777,257	1,800,867	1,781,550
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,802	23,802	23,802	23,802	23,802	23,802	23,802	23,802
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	26,747	26,747	26,747	26,747	26,747	26,747	26,747	26,747
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	31,103	31,103	31,103	31,103	31,103	31,103	31,103	31,103
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	98,164	98,164	98,164	98,164	98,164	98,164	98,164	98,164
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	68,721	68,372	68,513	68,787	68,890	68,513	69,032	68,608
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	32,366	32,017	32,159	32,432	32,536	32,159	32,677	32,253
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,325,933	1,320,655	1,322,068	1,325,100	1,325,838	1,322,367	1,327,252	1,323,707
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	14,308	14,308	14,308	14,308	14,308	14,308	14,308	14,308
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,627	5,627	5,627	5,627	5,627	5,627	5,627	5,627
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,940,009	3,940,009	3,940,009	3,940,009	3,940,009	3,940,009	3,940,009	3,940,009
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	374,243	374,243	374,243	374,243	374,243	374,243	374,243	374,243
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**									
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	141,594	100,995	100,995	107,761	100,995	107,761	100,995	116,783
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	268,813	233,585	247,867	275,477	285,950	247,867	300,232	257,387
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	54,495	54,495	54,495	54,495	54,495	54,495	54,495	54,495
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	904,122	869,998	883,832	910,579	920,723	883,832	934,557	893,054
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	905,185	869,658	884,060	911,906	922,469	884,060	936,872	893,663
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	847,146	813,879	827,365	853,440	863,330	827,365	876,817	836,357
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	67,939	67,939	67,939	67,939	67,939	67,939	67,939	67,939
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	212,618	212,618	212,618	212,618	212,618	212,618	212,618	212,618
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	266,145	266,145	266,145	266,145	266,145	266,145	266,145	266,145
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	330,876	330,876	330,876	330,876	330,876	330,876	330,876	330,876
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	418,014	418,014	418,014	418,014	418,014	418,014	418,014	418,014
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	154,430	151,993	152,981	154,892	155,616	152,981	156,604	153,640
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	191,933	188,400	189,832	192,601	193,651	189,832	195,083	190,787
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	821,365	788,098	801,584	827,659	837,549	801,584	851,035	810,576
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	129,125	129,125	129,125	129,125	129,125	129,125	129,125	129,125
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**									
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	59,325	59,107	59,195	59,367	59,432	59,195	59,521	59,255
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	288,352	288,134	288,222	288,394	288,459	288,222	288,548	288,281
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	685,969	658,159	663,407	676,030	677,401	665,885	682,649	672,687
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	342,387	337,028	338,693	342,119	343,131	338,902	344,795	340,290
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	394,652	385,872	388,633	394,298	395,994	388,961	398,755	391,239
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	505,640	492,099	496,790	506,188	509,300	497,118	513,991	500,683
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	178,620	178,441	178,441	178,471	178,441	178,471	178,441	178,510
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,858,453	1,856,662	1,856,662	1,856,960	1,856,662	1,856,960	1,856,662	1,857,358
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	177,417	174,999	175,979	177,874	178,593	175,979	179,573	176,633
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	108,934	107,658	108,175	109,175	109,554	108,175	110,072	108,520
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	42,928	42,357	42,588	43,036	43,206	42,588	43,437	42,743
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	67,487	66,915	67,147	67,595	67,765	67,147	67,996	67,301
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	87,725	86,925	87,249	87,876	88,114	87,249	88,438	87,466
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	118,748	117,834	118,205	118,921	119,193	118,205	119,563	118,452
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	162,674	161,874	162,198	162,825	163,063	162,198	163,387	162,415
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,389,489	1,380,348	1,384,054	1,391,218	1,393,936	1,384,054	1,397,642	1,386,524
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,944,541	1,926,259	1,933,670	1,948,000	1,953,435	1,933,670	1,960,846	1,938,612
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,512,021	2,475,458	2,490,280	2,518,939	2,529,810	2,490,280	2,544,632	2,500,163
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**									
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	63,717	63,717	63,717	63,717	63,717	63,717	63,717	63,717
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	82,892	82,892	82,892	82,892	82,892	82,892	82,892	82,892
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,177,638	1,144,371	1,157,857	1,183,931	1,193,821	1,157,857	1,207,308	1,166,849
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	316,701	303,200	299,084	314,309	321,237	299,502	334,141	306,712
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	193,242	190,012	191,322	193,853	194,813	191,322	196,123	192,195
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	174,662	170,786	172,357	175,395	176,547	172,357	178,118	173,405
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	189,223	184,056	186,151	190,201	191,737	186,151	193,832	187,547
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	199,499	194,008	196,234	200,537	202,170	196,234	204,396	197,718
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	225,858	219,076	221,825	227,141	229,158	221,825	231,908	223,659
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	250,139	242,388	245,530	251,605	253,910	245,530	257,052	247,625
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	277,409	268,688	272,223	279,058	281,651	272,223	285,186	274,580
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	150,441	149,891	150,114	150,545	150,708	150,114	150,931	150,262
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,408,079	1,374,812	1,388,298	1,414,372	1,424,262	1,388,298	1,437,749	1,397,290
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	139,969	139,471	139,673	140,063	140,211	139,673	140,413	139,807

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	110,962	107,635	108,984	111,591	112,580	108,984	113,929	109,883
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	123,811	119,741	121,391	124,580	125,790	121,391	127,440	122,491
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	142,530	137,427	139,496	143,496	145,013	139,496	147,082	140,875
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1,029,213	995,946	1,009,432	1,035,506	1,045,396	1,009,432	1,058,883	1,018,423
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	85,419	84,388	84,806	85,614	85,921	84,806	86,339	85,085
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	385,071	370,214	376,237	387,882	392,299	376,237	398,322	380,253
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8,173	8,173	8,173	8,173	8,173	8,173	8,173	8,173
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8,447	8,447	8,447	8,447	8,447	8,447	8,447	8,447
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157	11,157
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,288,254	1,254,987	1,268,473	1,294,547	1,304,437	1,268,473	1,317,924	1,277,465
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,135,972	1,099,567	1,114,325	1,142,859	1,153,683	1,114,325	1,168,442	1,124,165
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,254,661	1,221,394	1,234,880	1,260,954	1,270,844	1,234,880	1,284,331	1,243,871
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,217,894	1,184,627	1,198,113	1,224,188	1,234,078	1,198,113	1,247,564	1,207,105
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,597,190	1,563,923	1,577,409	1,603,483	1,613,373	1,577,409	1,626,860	1,586,401
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	413,396	377,043	391,780	420,274	431,082	391,780	445,819	401,607
5	**MAMPOSTERÍA**									
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	49,520	48,614	48,981	49,691	49,961	48,981	50,328	49,226
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	86,610	85,704	86,071	86,782	87,051	86,071	87,418	86,316
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	57,560	57,341	57,430	57,601	57,666	57,430	57,755	57,489
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	270,080	269,643	269,820	270,163	270,293	269,820	270,470	269,938
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	76,010	74,979	75,397	76,205	76,511	75,397	76,929	75,675
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	45,662	45,164	45,366	45,756	45,904	45,366	46,106	45,501
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	148,357	147,482	147,836	148,522	148,783	147,836	149,137	148,073
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	147,787	144,350	145,744	148,437	149,459	145,744	150,853	146,672
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	143,726	143,726	143,726	143,726	143,726	143,726	143,726	143,726
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	138,924	138,924	138,924	138,924	138,924	138,924	138,924	138,924
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	83,899	83,899	83,899	83,899	83,899	83,899	83,899	83,899
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	163,503	163,503	163,503	163,503	163,503	163,503	163,503	163,503
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	98,597	98,597	98,597	98,597	98,597	98,597	98,597	98,597
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	179,799	179,799	179,799	179,799	179,799	179,799	179,799	179,799
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	106,745	106,745	106,745	106,745	106,745	106,745	106,745	106,745
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	63,201	62,762	62,940	63,285	63,415	62,940	63,594	63,059
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	39,461	39,241	39,330	39,502	39,568	39,330	39,657	39,389
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	80,614	80,321	80,440	80,669	80,757	80,440	80,876	80,519
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	50,109	49,962	50,021	50,136	50,180	50,021	50,239	50,061
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	90,942	90,649	90,768	90,998	91,085	90,768	91,204	90,847
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	56,500	56,353	56,412	56,527	56,571	56,412	56,630	56,452
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	149,241	147,775	148,369	149,518	149,954	148,369	150,548	148,765
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	91,163	90,430	90,727	91,302	91,520	90,727	91,817	90,926
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	58,501	58,208	58,326	58,556	58,643	58,326	58,762	58,406
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	36,504	36,357	36,417	36,532	36,575	36,417	36,635	36,456
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	114,553	113,966	114,204	114,664	114,838	114,204	115,076	114,362
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	71,236	70,943	71,061	71,291	71,378	71,061	71,497	71,141
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	131,247	130,749	130,951	131,341	131,489	130,951	131,691	131,086
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	82,639	82,390	82,491	82,686	82,760	82,491	82,861	82,558
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	269,804	267,751	268,584	270,192	270,802	268,584	271,634	269,138
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	168,417	167,391	167,807	168,612	168,917	167,807	169,333	168,085
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	134,653	133,740	134,110	134,825	135,097	134,110	135,466	134,357
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	84,342	83,886	84,071	84,428	84,564	84,071	84,749	84,194
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	71,883	71,227	71,493	72,008	72,203	71,493	72,469	71,671
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	45,232	44,904	45,037	45,294	45,392	45,037	45,525	45,125
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	53,237	52,944	53,063	53,293	53,380	53,063	53,499	53,142
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	33,371	33,224	33,284	33,399	33,442	33,284	33,502	33,323

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	77,547	76,961	77,199	77,658	77,833	77,199	78,070	77,357
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	49,307	49,014	49,133	49,363	49,450	49,133	49,569	49,212
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	148,845	147,966	148,322	149,012	149,273	148,322	149,630	148,560
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	94,007	93,567	93,745	94,090	94,221	93,745	94,399	93,864
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	109,396	108,809	109,047	109,507	109,681	109,047	109,919	109,206
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	68,102	67,809	67,928	68,157	68,244	67,928	68,363	68,007
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	225,977	223,925	224,757	226,366	226,976	224,757	227,808	225,312
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	142,530	141,503	141,919	142,724	143,029	141,919	143,445	142,197
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	50,153	49,934	50,023	50,194	50,259	50,023	50,348	50,082
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	55,210	54,553	54,820	55,334	55,529	54,820	55,795	54,997
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	93,957	93,082	93,436	94,122	94,383	93,436	94,737	93,673
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,691	9,691	9,691	9,691	9,691	9,691	9,691	9,691
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	87,214	86,307	86,675	87,385	87,654	86,675	88,022	86,920
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	7,293	7,045	7,146	7,340	7,413	7,146	7,513	7,213
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,455	18,455	18,455	18,455	18,455	18,455	18,455	18,455
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	24,251	24,251	24,251	24,251	24,251	24,251	24,251	24,251
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	32,327	32,327	32,327	32,327	32,327	32,327	32,327	32,327
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	44,162	44,162	44,162	44,162	44,162	44,162	44,162	44,162
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	65,123	65,123	65,123	65,123	65,123	65,123	65,123	65,123
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**									
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	28,110	28,110	28,110	28,110	28,110	28,110	28,110	28,110
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,616	9,397	9,486	9,658	9,723	9,486	9,811	9,545
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,777	11,558	11,647	11,818	11,883	11,647	11,972	11,706
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13,492	13,273	13,362	13,533	13,598	13,362	13,687	13,421
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,658	10,658	10,658	10,658	10,658	10,658	10,658	10,658
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	23,222	23,222	23,222	23,222	23,222	23,222	23,222	23,222
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	40,231	39,592	39,851	40,352	40,542	39,851	40,801	40,024
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	24,842	24,523	24,652	24,902	24,997	24,652	25,127	24,738
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	34,147	33,531	33,781	34,264	34,447	33,781	34,696	33,947
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,235	20,927	21,052	21,293	21,385	21,052	21,510	21,135
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	33,141	32,502	32,761	33,262	33,452	32,761	33,711	32,934
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,732	20,413	20,542	20,792	20,887	20,542	21,017	20,628
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	34,147	33,531	33,781	34,264	34,447	33,781	34,696	33,947
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,235	20,927	21,052	21,293	21,385	21,052	21,510	21,135
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	34,211	33,756	33,941	34,297	34,433	33,941	34,617	34,064
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	21,265	21,037	21,130	21,308	21,376	21,130	21,468	21,191
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28,718	28,249	28,439	28,806	28,946	28,439	29,136	28,566
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,995	17,760	17,855	18,039	18,109	17,855	18,204	17,919
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27,951	27,465	27,662	28,043	28,188	27,662	28,385	27,793
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,611	17,368	17,467	17,657	17,730	17,467	17,828	17,533
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	35,565	34,949	35,199	35,681	35,865	35,199	36,114	35,365
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,907	21,600	21,724	21,966	22,057	21,724	22,182	21,808
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	34,559	33,920	34,179	34,680	34,870	34,179	35,129	34,352
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,405	21,085	21,215	21,465	21,560	21,215	21,689	21,301
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	29,063	28,577	28,774	29,155	29,300	28,774	29,497	28,906
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18,135	17,892	17,990	18,181	18,253	17,990	18,352	18,056
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	36,180	35,541	35,800	36,300	36,490	35,800	36,749	35,973
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,951	22,632	22,762	23,012	23,107	22,762	23,236	22,848
7	**CUBIERTAS**									
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	42,704	41,825	42,182	42,871	43,132	42,182	43,489	42,419
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	132,538	130,819	131,516	132,863	133,374	131,516	134,071	131,981

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	82,866	82,866	82,866	82,866	82,866	82,866	82,866	82,866
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	34,995	34,995	34,995	34,995	34,995	34,995	34,995	34,995
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	54,187	54,187	54,187	54,187	54,187	54,187	54,187	54,187
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	119,586	119,586	119,586	119,586	119,586	119,586	119,586	119,586
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	94,732	94,732	94,732	94,732	94,732	94,732	94,732	94,732
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	57,195	57,195	57,195	57,195	57,195	57,195	57,195	57,195
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	125,089	125,089	125,089	125,089	125,089	125,089	125,089	125,089
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	148,394	148,394	148,394	148,394	148,394	148,394	148,394	148,394
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	215,726	215,726	215,726	215,726	215,726	215,726	215,726	215,726
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	88,971	88,971	88,971	88,971	88,971	88,971	88,971	88,971
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	125,691	125,691	125,691	125,691	125,691	125,691	125,691	125,691
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	115,179	115,179	115,179	115,179	115,179	115,179	115,179	115,179
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	195,549	195,549	195,549	195,549	195,549	195,549	195,549	195,549
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	113,011	113,011	113,011	113,011	113,011	113,011	113,011	113,011
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	84,083	84,083	84,083	84,083	84,083	84,083	84,083	84,083
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	52,035	52,035	52,035	52,035	52,035	52,035	52,035	52,035
7.19	TEJA DE BARRO	M2	93,679	92,585	93,028	93,886	94,211	93,028	94,655	93,324
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	69,959	69,959	69,959	69,959	69,959	69,959	69,959	69,959
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	64,403	64,403	64,403	64,403	64,403	64,403	64,403	64,403
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	57,362	57,362	57,362	57,362	57,362	57,362	57,362	57,362
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	55,902	55,902	55,902	55,902	55,902	55,902	55,902	55,902
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	76,694	76,694	76,694	76,694	76,694	76,694	76,694	76,694
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	68,036	68,036	68,036	68,036	68,036	68,036	68,036	68,036
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	121,054	121,054	121,054	121,054	121,054	121,054	121,054	121,054
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	219,165	219,165	219,165	219,165	219,165	219,165	219,165	219,165
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	100,162	100,162	100,162	100,162	100,162	100,162	100,162	100,162
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	70,062	70,062	70,062	70,062	70,062	70,062	70,062	70,062
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	53,723	53,723	53,723	53,723	53,723	53,723	53,723	53,723
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	89,913	89,913	89,913	89,913	89,913	89,913	89,913	89,913
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	33,291	33,291	33,291	33,291	33,291	33,291	33,291	33,291
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	39,021	39,021	39,021	39,021	39,021	39,021	39,021	39,021
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	51,763	51,763	51,763	51,763	51,763	51,763	51,763	51,763
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	67,165	67,165	67,165	67,165	67,165	67,165	67,165	67,165
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	35,647	35,647	35,647	35,647	35,647	35,647	35,647	35,647
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	83,248	83,248	83,248	83,248	83,248	83,248	83,248	83,248
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	509,742	509,742	509,742	509,742	509,742	509,742	509,742	509,742
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	650,547	650,547	650,547	650,547	650,547	650,547	650,547	650,547
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	405,783	405,783	405,783	405,783	405,783	405,783	405,783	405,783
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	428,275	428,275	428,275	428,275	428,275	428,275	428,275	428,275
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	94,804	94,804	94,804	94,804	94,804	94,804	94,804	94,804
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	91,881	91,881	91,881	91,881	91,881	91,881	91,881	91,881
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	127,265	127,265	127,265	127,265	127,265	127,265	127,265	127,265
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**									
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	560,251	524,927	539,247	566,934	577,436	539,247	591,757	548,795
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	491,803	459,505	472,598	497,913	507,515	472,598	520,609	481,328
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	491,881	458,751	472,182	498,150	507,999	472,182	521,430	481,136
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	438,474	404,104	418,038	444,977	455,195	418,038	469,128	427,327
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	410,064	375,191	389,328	416,661	427,029	389,328	441,166	398,754
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	373,822	338,528	352,836	380,500	390,993	352,836	405,301	362,376
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	328,912	298,716	310,958	334,624	343,601	310,958	355,843	319,118
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	613,218	583,898	595,785	618,765	627,481	595,785	639,369	603,709
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	565,319	534,905	547,235	571,073	580,114	547,235	592,445	555,455

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	636,340	607,895	619,427	641,721	650,177	619,427	661,709	627,114
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	956,560	928,115	939,647	961,941	970,397	939,647	981,929	947,334
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**									
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	188,072	188,072	188,072	188,072	188,072	188,072	188,072	188,072
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6,243	6,024	6,112	6,284	6,349	6,112	6,438	6,172
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	214,299	214,299	214,299	214,299	214,299	214,299	214,299	214,299
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	258,134	258,134	258,134	258,134	258,134	258,134	258,134	258,134
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	358,790	358,790	358,790	358,790	358,790	358,790	358,790	358,790
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	398,331	398,331	398,331	398,331	398,331	398,331	398,331	398,331
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	437,931	437,931	437,931	437,931	437,931	437,931	437,931	437,931
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	288,448	288,448	288,448	288,448	288,448	288,448	288,448	288,448
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	326,263	326,263	326,263	326,263	326,263	326,263	326,263	326,263
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	477,520	477,520	477,520	477,520	477,520	477,520	477,520	477,520
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	184,458	184,458	184,458	184,458	184,458	184,458	184,458	184,458
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	243,071	243,071	243,071	243,071	243,071	243,071	243,071	243,071
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	269,541	269,541	269,541	269,541	269,541	269,541	269,541	269,541
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	677,938	677,938	677,938	677,938	677,938	677,938	677,938	677,938
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	65,574	65,574	65,574	65,574	65,574	65,574	65,574	65,574
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	43,099	43,099	43,099	43,099	43,099	43,099	43,099	43,099
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	155,386	155,386	155,386	155,386	155,386	155,386	155,386	155,386
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	174,902	174,902	174,902	174,902	174,902	174,902	174,902	174,902
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	44,328	44,328	44,328	44,328	44,328	44,328	44,328	44,328
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	44,328	44,328	44,328	44,328	44,328	44,328	44,328	44,328
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	42,173	42,173	42,173	42,173	42,173	42,173	42,173	42,173
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	86,843	86,843	86,843	86,843	86,843	86,843	86,843	86,843
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	108,344	108,344	108,344	108,344	108,344	108,344	108,344	108,344
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	94,899	94,899	94,899	94,899	94,899	94,899	94,899	94,899
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	113,041	113,041	113,041	113,041	113,041	113,041	113,041	113,041
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	517,112	517,112	517,112	517,112	517,112	517,112	517,112	517,112
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	364,341	364,341	364,341	364,341	364,341	364,341	364,341	364,341
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	52,887	52,887	52,887	52,887	52,887	52,887	52,887	52,887
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	66,255	66,255	66,255	66,255	66,255	66,255	66,255	66,255
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	79,622	79,622	79,622	79,622	79,622	79,622	79,622	79,622
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	98,718	98,718	98,718	98,718	98,718	98,718	98,718	98,718
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**									
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	117,289	117,289	117,289	117,289	117,289	117,289	117,289	117,289
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	309,321	309,321	309,321	309,321	309,321	309,321	309,321	309,321
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	126,790	126,790	126,790	126,790	126,790	126,790	126,790	126,790
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	235,933	235,933	235,933	235,933	235,933	235,933	235,933	235,933
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	264,356	264,356	264,356	264,356	264,356	264,356	264,356	264,356
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	139,681	139,681	139,681	139,681	139,681	139,681	139,681	139,681
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	324,333	324,333	324,333	324,333	324,333	324,333	324,333	324,333
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	173,095	173,095	173,095	173,095	173,095	173,095	173,095	173,095
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,692	10,692	10,692	10,692	10,692	10,692	10,692	10,692
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	169,393	169,393	169,393	169,393	169,393	169,393	169,393	169,393
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	86,937	86,937	86,937	86,937	86,937	86,937	86,937	86,937
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	781,761	781,761	781,761	781,761	781,761	781,761	781,761	781,761
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	286,821	286,821	286,821	286,821	286,821	286,821	286,821	286,821

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	332,311	332,311	332,311	332,311	332,311	332,311	332,311	332,311
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,165,419	1,165,419	1,165,419	1,165,419	1,165,419	1,165,419	1,165,419	1,165,419
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	229,934	229,934	229,934	229,934	229,934	229,934	229,934	229,934
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	567,015	567,015	567,015	567,015	567,015	567,015	567,015	567,015
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	12,177	12,177	12,177	12,177	12,177	12,177	12,177	12,177
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	405,666	405,666	405,666	405,666	405,666	405,666	405,666	405,666
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	199,261	199,261	199,261	199,261	199,261	199,261	199,261	199,261
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	154,628	154,628	154,628	154,628	154,628	154,628	154,628	154,628
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	137,996	137,996	137,996	137,996	137,996	137,996	137,996	137,996
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	23,188	23,188	23,188	23,188	23,188	23,188	23,188	23,188
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	22,637	22,637	22,637	22,637	22,637	22,637	22,637	22,637
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	205,564	205,564	205,564	205,564	205,564	205,564	205,564	205,564
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	230,342	230,342	230,342	230,342	230,342	230,342	230,342	230,342
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**									
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	359,772	359,772	359,772	359,772	359,772	359,772	359,772	359,772
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	424,287	424,287	424,287	424,287	424,287	424,287	424,287	424,287
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	34,995	34,995	34,995	34,995	34,995	34,995	34,995	34,995
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	54,187	54,187	54,187	54,187	54,187	54,187	54,187	54,187
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	52,846	52,846	52,846	52,846	52,846	52,846	52,846	52,846
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	66,729	66,729	66,729	66,729	66,729	66,729	66,729	66,729
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	134,735	134,735	134,735	134,735	134,735	134,735	134,735	134,735
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	361,697	361,697	361,697	361,697	361,697	361,697	361,697	361,697
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,234	80,234	80,234	80,234	80,234	80,234	80,234	80,234
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	57,240	57,240	57,240	57,240	57,240	57,240	57,240	57,240
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	112,645	112,645	112,645	112,645	112,645	112,645	112,645	112,645
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	167,134	167,134	167,134	167,134	167,134	167,134	167,134	167,134
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	137,759	137,759	137,759	137,759	137,759	137,759	137,759	137,759
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	105,764	105,764	105,764	105,764	105,764	105,764	105,764	105,764
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	111,296	111,296	111,296	111,296	111,296	111,296	111,296	111,296
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	140,439	140,439	140,439	140,439	140,439	140,439	140,439	140,439
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	111,525	111,525	111,525	111,525	111,525	111,525	111,525	111,525
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	135,369	135,369	135,369	135,369	135,369	135,369	135,369	135,369
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	143,776	143,776	143,776	143,776	143,776	143,776	143,776	143,776
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	115,084	115,084	115,084	115,084	115,084	115,084	115,084	115,084
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	26,829	26,829	26,829	26,829	26,829	26,829	26,829	26,829
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	35,371	35,371	35,371	35,371	35,371	35,371	35,371	35,371
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	22,351	22,351	22,351	22,351	22,351	22,351	22,351	22,351
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,629	13,629	13,629	13,629	13,629	13,629	13,629	13,629
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	76,747	76,747	76,747	76,747	76,747	76,747	76,747	76,747
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	49,796	49,796	49,796	49,796	49,796	49,796	49,796	49,796
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	39,708	39,708	39,708	39,708	39,708	39,708	39,708	39,708
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	54,395	54,395	54,395	54,395	54,395	54,395	54,395	54,395
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	73,582	73,582	73,582	73,582	73,582	73,582	73,582	73,582
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	132,668	132,668	132,668	132,668	132,668	132,668	132,668	132,668
11.35	REGISTRO 1"	UN	162,015	162,015	162,015	162,015	162,015	162,015	162,015	162,015
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	90,938	90,938	90,938	90,938	90,938	90,938	90,938	90,938
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	114,232	114,232	114,232	114,232	114,232	114,232	114,232	114,232
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	271,298	271,298	271,298	271,298	271,298	271,298	271,298	271,298
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	552,067	552,067	552,067	552,067	552,067	552,067	552,067	552,067
11.40	REGISTRO 2"	UN	410,860	410,860	410,860	410,860	410,860	410,860	410,860	410,860
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	28,146	28,146	28,146	28,146	28,146	28,146	28,146	28,146
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	396,222	396,222	396,222	396,222	396,222	396,222	396,222	396,222
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	515,822	515,822	515,822	515,822	515,822	515,822	515,822	515,822
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	937,281	937,281	937,281	937,281	937,281	937,281	937,281	937,281
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	59,284	59,284	59,284	59,284	59,284	59,284	59,284	59,284
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	69,975	69,975	69,975	69,975	69,975	69,975	69,975	69,975
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	91,421	91,421	91,421	91,421	91,421	91,421	91,421	91,421
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	103,309	103,309	103,309	103,309	103,309	103,309	103,309	103,309
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	133,165	133,165	133,165	133,165	133,165	133,165	133,165	133,165
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	156,875	156,875	156,875	156,875	156,875	156,875	156,875	156,875
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	231,489	231,489	231,489	231,489	231,489	231,489	231,489	231,489
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	97,053	97,053	97,053	97,053	97,053	97,053	97,053	97,053
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	97,410	97,410	97,410	97,410	97,410	97,410	97,410	97,410
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	60,011	60,011	60,011	60,011	60,011	60,011	60,011	60,011
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	73,171	73,171	73,171	73,171	73,171	73,171	73,171	73,171
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,977	5,977	5,977	5,977	5,977	5,977	5,977	5,977
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,470,221	1,470,221	1,470,221	1,470,221	1,470,221	1,470,221	1,470,221	1,470,221
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,130,268	1,130,268	1,130,268	1,130,268	1,130,268	1,130,268	1,130,268	1,130,268
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,754,861	3,754,861	3,754,861	3,754,861	3,754,861	3,754,861	3,754,861	3,754,861
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,139,874	3,139,874	3,139,874	3,139,874	3,139,874	3,139,874	3,139,874	3,139,874
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	943,758	943,758	943,758	943,758	943,758	943,758	943,758	943,758
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,206,947	1,206,947	1,206,947	1,206,947	1,206,947	1,206,947	1,206,947	1,206,947
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	449,843	449,843	449,843	449,843	449,843	449,843	449,843	449,843
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**									
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	543,889	543,889	543,889	543,889	543,889	543,889	543,889	543,889
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	86,493	86,493	86,493	86,493	86,493	86,493	86,493	86,493
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	101,546	101,546	101,546	101,546	101,546	101,546	101,546	101,546
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	113,695	113,695	113,695	113,695	113,695	113,695	113,695	113,695
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	132,832	132,832	132,832	132,832	132,832	132,832	132,832	132,832
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	81,823	81,823	81,823	81,823	81,823	81,823	81,823	81,823
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	92,848	92,848	92,848	92,848	92,848	92,848	92,848	92,848
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	219,118	219,118	219,118	219,118	219,118	219,118	219,118	219,118
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	83,657	83,657	83,657	83,657	83,657	83,657	83,657	83,657
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	190,847	190,847	190,847	190,847	190,847	190,847	190,847	190,847
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	115,135	115,135	115,135	115,135	115,135	115,135	115,135	115,135
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	68,226	68,226	68,226	68,226	68,226	68,226	68,226	68,226

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	145,755	145,755	145,755	145,755	145,755	145,755	145,755	145,755
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	624,762	624,762	624,762	624,762	624,762	624,762	624,762	624,762
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	827,091	827,091	827,091	827,091	827,091	827,091	827,091	827,091
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382	5,382
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	7,122	7,122	7,122	7,122	7,122	7,122	7,122	7,122
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,991	10,991	10,991	10,991	10,991	10,991	10,991	10,991
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	19,678	19,678	19,678	19,678	19,678	19,678	19,678	19,678
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	409,504	409,504	409,504	409,504	409,504	409,504	409,504	409,504
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	117,446	117,446	117,446	117,446	117,446	117,446	117,446	117,446
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	156,051	156,051	156,051	156,051	156,051	156,051	156,051	156,051
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	68,605	68,605	68,605	68,605	68,605	68,605	68,605	68,605
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,121,523	2,121,523	2,121,523	2,121,523	2,121,523	2,121,523	2,121,523	2,121,523
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,569,782	1,569,782	1,569,782	1,569,782	1,569,782	1,569,782	1,569,782	1,569,782
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,877,645	1,877,645	1,877,645	1,877,645	1,877,645	1,877,645	1,877,645	1,877,645
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	869,070	869,070	869,070	869,070	869,070	869,070	869,070	869,070
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	165,039	165,039	165,039	165,039	165,039	165,039	165,039	165,039
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	727,250	727,250	727,250	727,250	727,250	727,250	727,250	727,250
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	907,107	907,107	907,107	907,107	907,107	907,107	907,107	907,107
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,378,513	2,378,513	2,378,513	2,378,513	2,378,513	2,378,513	2,378,513	2,378,513
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,754,569	1,754,569	1,754,569	1,754,569	1,754,569	1,754,569	1,754,569	1,754,569
13	**PISOS BASES**									
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	59,959	58,865	59,309	60,166	60,491	59,309	60,935	59,604
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	57,151	56,057	56,500	57,358	57,683	56,500	58,127	56,796
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	24,524	24,305	24,394	24,566	24,631	24,394	24,719	24,453
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	40,184	37,996	38,883	40,598	41,249	38,883	42,136	39,475
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	120,340	118,152	119,039	120,754	121,405	119,039	122,292	119,630
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	44,479	43,781	44,064	44,611	44,818	44,064	45,101	44,253
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	84,406	80,969	82,362	85,056	86,078	82,362	87,471	83,291
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	112,450	106,951	109,181	113,491	115,126	109,181	117,355	110,667
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	46,751	46,751	46,751	46,751	46,751	46,751	46,751	46,751
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	37,413	37,413	37,413	37,413	37,413	37,413	37,413	37,413
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	44,811	44,811	44,811	44,811	44,811	44,811	44,811	44,811
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	67,203	64,109	65,363	67,788	68,707	65,363	69,961	66,199
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	77,870	74,089	75,622	78,585	79,709	75,622	81,242	76,644
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	110,420	104,577	106,946	111,525	113,262	106,946	115,631	108,525
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	123,999	100,461	110,003	128,452	135,450	110,003	144,992	116,365
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	133,495	106,221	114,374	131,330	136,115	115,568	144,267	122,595
14	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**									
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	88,691	88,253	88,430	88,773	88,904	88,430	89,081	88,549
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	54,665	54,447	54,535	54,707	54,772	54,535	54,861	54,594
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	102,606	101,512	101,956	102,813	103,139	101,956	103,582	102,252
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	107,306	106,212	106,656	107,513	107,839	106,656	108,282	106,952
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	113,875	112,781	113,225	114,082	114,408	113,225	114,851	113,521
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	114,133	113,696	113,873	114,216	114,346	113,873	114,524	113,991
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	66,287	65,840	66,021	66,372	66,505	66,021	66,686	66,142
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	261,129	259,160	259,958	261,502	262,087	259,958	262,885	260,490
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	89,452	88,339	88,790	89,663	89,994	88,790	90,445	89,091
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	74,186	74,186	74,186	74,186	74,186	74,186	74,186	74,186
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	17,676	17,229	17,410	17,761	17,894	17,410	18,075	17,531
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,859	13,859	13,859	13,859	13,859	13,859	13,859	13,859
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	18,440	18,440	18,440	18,440	18,440	18,440	18,440	18,440

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	16,970	16,970	16,970	16,970	16,970	16,970	16,970	16,970
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	27,095	27,095	27,095	27,095	27,095	27,095	27,095	27,095
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	50,919	50,919	50,919	50,919	50,919	50,919	50,919	50,919
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,210	16,210	16,210	16,210	16,210	16,210	16,210	16,210
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	117,843	117,843	117,843	117,843	117,843	117,843	117,843	117,843
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	190,878	189,346	189,967	191,168	191,623	189,967	192,244	190,381
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,683	13,683	13,683	13,683	13,683	13,683	13,683	13,683
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	53,347	52,910	53,087	53,430	53,560	53,087	53,737	53,205
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	69,790	69,790	69,790	69,790	69,790	69,790	69,790	69,790
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	80,181	80,181	80,181	80,181	80,181	80,181	80,181	80,181
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	79,603	79,603	79,603	79,603	79,603	79,603	79,603	79,603
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	77,356	76,919	77,096	77,439	77,569	77,096	77,747	77,214
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	86,003	85,566	85,743	86,086	86,216	85,743	86,393	85,861
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,672	18,672	18,672	18,672	18,672	18,672	18,672	18,672
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	77,472	76,815	77,081	77,596	77,791	77,081	78,057	77,259
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	31,654	31,654	31,654	31,654	31,654	31,654	31,654	31,654
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	185,800	185,800	185,800	185,800	185,800	185,800	185,800	185,800
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	17,122	17,122	17,122	17,122	17,122	17,122	17,122	17,122
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	34,956	34,956	34,956	34,956	34,956	34,956	34,956	34,956
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	23,519	23,519	23,519	23,519	23,519	23,519	23,519	23,519
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,933	22,933	22,933	22,933	22,933	22,933	22,933	22,933
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	15,201	15,201	15,201	15,201	15,201	15,201	15,201	15,201
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	30,117	30,117	30,117	30,117	30,117	30,117	30,117	30,117
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	27,706	27,706	27,706	27,706	27,706	27,706	27,706	27,706
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	26,659	26,659	26,659	26,659	26,659	26,659	26,659	26,659
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	30,819	30,819	30,819	30,819	30,819	30,819	30,819	30,819
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	98,500	98,062	98,239	98,582	98,712	98,239	98,890	98,358
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	113,588	113,588	113,588	113,588	113,588	113,588	113,588	113,588
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,684	61,684	61,684	61,684	61,684	61,684	61,684	61,684
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	21,210	21,210	21,210	21,210	21,210	21,210	21,210	21,210
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	146,215	146,215	146,215	146,215	146,215	146,215	146,215	146,215
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	179,746	179,746	179,746	179,746	179,746	179,746	179,746	179,746
15	**CIELO RASO**									
15.1	APLIQUE YESO	ML	107,261	107,261	107,261	107,261	107,261	107,261	107,261	107,261
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	62,002	62,002	62,002	62,002	62,002	62,002	62,002	62,002
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	88,458	88,458	88,458	88,458	88,458	88,458	88,458	88,458
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	106,403	106,403	106,403	106,403	106,403	106,403	106,403	106,403
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	80,234	80,234	80,234	80,234	80,234	80,234	80,234	80,234
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	144,996	144,996	144,996	144,996	144,996	144,996	144,996	144,996
15.7	CORNISAS YESO	ML	71,416	71,416	71,416	71,416	71,416	71,416	71,416	71,416
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	158,188	158,188	158,188	158,188	158,188	158,188	158,188	158,188
15.9	MALLA CON VENA	M2	23,086	23,086	23,086	23,086	23,086	23,086	23,086	23,086
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	87,837	87,837	87,837	87,837	87,837	87,837	87,837	87,837
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	141,594	100,995	100,995	107,761	100,995	107,761	100,995	116,783
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	130,799	105,662	115,852	135,555	143,029	115,852	153,219	122,647
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	218,630	178,031	182,542	227,652	234,419	184,798	229,908	193,820
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	121,110	80,511	80,511	87,277	80,511	87,277	80,511	96,299
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	169,885	129,286	133,797	178,907	185,673	136,052	181,162	145,074
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	208,026	167,427	171,938	217,048	223,814	174,193	219,303	183,215
17	APARATOS SANITARIOS									
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	448,926	448,926	448,926	448,926	448,926	448,926	448,926	448,926
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,289,849	1,289,849	1,289,849	1,289,849	1,289,849	1,289,849	1,289,849	1,289,849
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	706,145	706,145	706,145	706,145	706,145	706,145	706,145	706,145
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	219,698	219,698	219,698	219,698	219,698	219,698	219,698	219,698
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	297,479	297,479	297,479	297,479	297,479	297,479	297,479	297,479
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	277,570	277,570	277,570	277,570	277,570	277,570	277,570	277,570
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	589,109	589,109	589,109	589,109	589,109	589,109	589,109	589,109
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,480,323	1,480,323	1,480,323	1,480,323	1,480,323	1,480,323	1,480,323	1,480,323
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	432,935	432,935	432,935	432,935	432,935	432,935	432,935	432,935
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	314,045	314,045	314,045	314,045	314,045	314,045	314,045	314,045
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	135,145	135,145	135,145	135,145	135,145	135,145	135,145	135,145
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	373,944	373,944	373,944	373,944	373,944	373,944	373,944	373,944
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	542,218	542,218	542,218	542,218	542,218	542,218	542,218	542,218
18	PINTURAS									
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,977	4,977	4,977	4,977	4,977	4,977	4,977	4,977
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	19,133	19,133	19,133	19,133	19,133	19,133	19,133	19,133
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	68,258	68,258	68,258	68,258	68,258	68,258	68,258	68,258
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,981	9,981	9,981	9,981	9,981	9,981	9,981	9,981
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	95,887	95,887	95,887	95,887	95,887	95,887	95,887	95,887
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	23,264	23,264	23,264	23,264	23,264	23,264	23,264	23,264
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	24,481	24,481	24,481	24,481	24,481	24,481	24,481	24,481
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,924	8,924	8,924	8,924	8,924	8,924	8,924	8,924
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	10,301	10,301	10,301	10,301	10,301	10,301	10,301	10,301
18.14	ESTUCO	M2	12,169	12,169	12,169	12,169	12,169	12,169	12,169	12,169
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,715	7,715	7,715	7,715	7,715	7,715	7,715	7,715
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,449	16,449	16,449	16,449	16,449	16,449	16,449	16,449
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	39,477	39,477	39,477	39,477	39,477	39,477	39,477	39,477
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,564	4,564	4,564	4,564	4,564	4,564	4,564	4,564
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	19,119	19,119	19,119	19,119	19,119	19,119	19,119	19,119
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5,205	5,205	5,205	5,205	5,205	5,205	5,205	5,205
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,862	11,862	11,862	11,862	11,862	11,862	11,862	11,862
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,608	7,608	7,608	7,608	7,608	7,608	7,608	7,608
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	34,617	34,617	34,617	34,617	34,617	34,617	34,617	34,617

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,604	21,604	21,604	21,604	21,604	21,604	21,604	21,604
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,552	13,552	13,552	13,552	13,552	13,552	13,552	13,552
19	**DOTACIONES DEPORTIVAS**									
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,674,141	8,674,141	8,674,141	8,674,141	8,674,141	8,674,141	8,674,141	8,674,141
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	15,326,316	15,326,316	15,326,316	15,326,316	15,326,316	15,326,316	15,326,316	15,326,316
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	4,012,973	4,012,973	4,012,973	4,012,973	4,012,973	4,012,973	4,012,973	4,012,973
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	13,109,794	13,109,794	13,109,794	13,109,794	13,109,794	13,109,794	13,109,794	13,109,794
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12,266,247	12,266,247	12,266,247	12,266,247	12,266,247	12,266,247	12,266,247	12,266,247
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,564	4,564	4,564	4,564	4,564	4,564	4,564	4,564
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,242,444	1,242,444	1,242,444	1,242,444	1,242,444	1,242,444	1,242,444	1,242,444
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	122,602	122,602	122,602	122,602	122,602	122,602	122,602	122,602
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,230,047	2,229,694	2,229,837	2,230,114	2,230,219	2,229,837	2,230,362	2,229,933
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,125,926	1,117,643	1,121,001	1,127,493	1,129,955	1,121,001	1,133,313	1,123,240
20	**INSTALACIONES RED GASES**									
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50,838	50,838	50,838	50,838	50,838	50,838	50,838	50,838
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	73,088	73,088	73,088	73,088	73,088	73,088	73,088	73,088
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	86,539	86,539	86,539	86,539	86,539	86,539	86,539	86,539
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	26,049	26,049	26,049	26,049	26,049	26,049	26,049	26,049
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	31,594	31,594	31,594	31,594	31,594	31,594	31,594	31,594
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	42,877	42,877	42,877	42,877	42,877	42,877	42,877	42,877
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	37,441	37,441	37,441	37,441	37,441	37,441	37,441	37,441
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	39,689	39,689	39,689	39,689	39,689	39,689	39,689	39,689
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	49,647	49,647	49,647	49,647	49,647	49,647	49,647	49,647
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	26,545	26,545	26,545	26,545	26,545	26,545	26,545	26,545
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	34,486	34,486	34,486	34,486	34,486	34,486	34,486	34,486
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	52,372	52,372	52,372	52,372	52,372	52,372	52,372	52,372
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	54,781	54,781	54,781	54,781	54,781	54,781	54,781	54,781
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	87,537	87,537	87,537	87,537	87,537	87,537	87,537	87,537
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	129,633	129,633	129,633	129,633	129,633	129,633	129,633	129,633
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	441,627	441,627	441,627	441,627	441,627	441,627	441,627	441,627
21.1	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**									
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	324,241	324,241	324,241	324,241	324,241	324,241	324,241	324,241
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	48,743	48,743	48,743	48,743	48,743	48,743	48,743	48,743
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	154,451	154,451	154,451	154,451	154,451	154,451	154,451	154,451
21.4	CÁMARA CCTV	UN	416,479	416,479	416,479	416,479	416,479	416,479	416,479	416,479
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	81,072	81,072	81,072	81,072	81,072	81,072	81,072	81,072
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	851,576	851,576	851,576	851,576	851,576	851,576	851,576	851,576
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2,057,754	2,057,754	2,057,754	2,057,754	2,057,754	2,057,754	2,057,754	2,057,754
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	79,956	79,956	79,956	79,956	79,956	79,956	79,956	79,956
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	321,162	321,162	321,162	321,162	321,162	321,162	321,162	321,162
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	70,649	70,649	70,649	70,649	70,649	70,649	70,649	70,649
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,708	5,708	5,708	5,708	5,708	5,708	5,708	5,708
21.12	SPLITERS	UN	9,210	9,210	9,210	9,210	9,210	9,210	9,210	9,210
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,761	31,761	31,761	31,761	31,761	31,761	31,761	31,761
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	40,824	40,824	40,824	40,824	40,824	40,824	40,824	40,824
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	52,881	52,881	52,881	52,881	52,881	52,881	52,881	52,881
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	181,112	181,112	181,112	181,112	181,112	181,112	181,112	181,112
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	47,390	47,390	47,390	47,390	47,390	47,390	47,390	47,390
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	152,241	152,241	152,241	152,241	152,241	152,241	152,241	152,241
21.19	RACK 2' X 24"	UN	296,647	296,647	296,647	296,647	296,647	296,647	296,647	296,647

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
21.20	RACK 3' X 24"	UN	446,014	446,014	446,014	446,014	446,014	446,014	446,014	446,014
21.21	RACK 5' X 24"	UN	563,140	563,140	563,140	563,140	563,140	563,140	563,140	563,140
21.22	RACK 7' X 24"	UN	610,408	610,408	610,408	610,408	610,408	610,408	610,408	610,408
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	922,271	922,271	922,271	922,271	922,271	922,271	922,271	922,271
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	551,507	551,507	551,507	551,507	551,507	551,507	551,507	551,507
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	154,023	154,023	154,023	154,023	154,023	154,023	154,023	154,023
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	20,045	20,045	20,045	20,045	20,045	20,045	20,045	20,045
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	40,654	40,654	40,654	40,654	40,654	40,654	40,654	40,654
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,824	7,824	7,824	7,824	7,824	7,824	7,824	7,824
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	56,357	56,357	56,357	56,357	56,357	56,357	56,357	56,357
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	58,611	58,611	58,611	58,611	58,611	58,611	58,611	58,611
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	59,736	59,736	59,736	59,736	59,736	59,736	59,736	59,736
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	39,151	39,151	39,151	39,151	39,151	39,151	39,151	39,151
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	42,858	42,858	42,858	42,858	42,858	42,858	42,858	42,858
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	44,414	44,414	44,414	44,414	44,414	44,414	44,414	44,414
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	71,784	71,784	71,784	71,784	71,784	71,784	71,784	71,784
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	909,243	909,243	909,243	909,243	909,243	909,243	909,243	909,243
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	475,370	475,370	475,370	475,370	475,370	475,370	475,370	475,370
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	143,597	143,597	143,597	143,597	143,597	143,597	143,597	143,597
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	13,319	13,319	13,319	13,319	13,319	13,319	13,319	13,319
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	19,316	19,316	19,316	19,316	19,316	19,316	19,316	19,316
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	31,795	31,795	31,795	31,795	31,795	31,795	31,795	31,795
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	6,094	6,094	6,094	6,094	6,094	6,094	6,094	6,094
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	55,092	55,092	55,092	55,092	55,092	55,092	55,092	55,092
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	31,831	31,831	31,831	31,831	31,831	31,831	31,831	31,831
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	23,996	23,996	23,996	23,996	23,996	23,996	23,996	23,996
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	897,148	897,148	897,148	897,148	897,148	897,148	897,148	897,148

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
	URBANISMO									
1	**ACUEDUCTO**									
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	40,288	40,288	40,288	40,288	40,288	40,288	40,288	40,288
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	131,919	131,919	131,919	131,919	131,919	131,919	131,919	131,919
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	732,563	732,563	732,563	732,563	732,563	732,563	732,563	732,563
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,562,807	1,562,807	1,562,807	1,562,807	1,562,807	1,562,807	1,562,807	1,562,807
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	180,706	180,706	180,706	180,706	180,706	180,706	180,706	180,706
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,089,049	1,089,049	1,089,049	1,089,049	1,089,049	1,089,049	1,089,049	1,089,049
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,337,131	2,337,131	2,337,131	2,337,131	2,337,131	2,337,131	2,337,131	2,337,131
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,888	20,888	20,888	20,888	20,888	20,888	20,888	20,888
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	25,231	25,231	25,231	25,231	25,231	25,231	25,231	25,231
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	31,098	31,098	31,098	31,098	31,098	31,098	31,098	31,098
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	33,821	33,821	33,821	33,821	33,821	33,821	33,821	33,821
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	40,092	40,092	40,092	40,092	40,092	40,092	40,092	40,092
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	40,092	40,092	40,092	40,092	40,092	40,092	40,092	40,092
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	153,713	153,713	153,713	153,713	153,713	153,713	153,713	153,713
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	178,346	178,346	178,346	178,346	178,346	178,346	178,346	178,346
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	550,569	550,569	550,569	550,569	550,569	550,569	550,569	550,569
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	206,313	206,313	206,313	206,313	206,313	206,313	206,313	206,313
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	340,136	340,136	340,136	340,136	340,136	340,136	340,136	340,136
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,498,202	1,498,202	1,498,202	1,498,202	1,498,202	1,498,202	1,498,202	1,498,202
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,725,279	1,725,279	1,725,279	1,725,279	1,725,279	1,725,279	1,725,279	1,725,279
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	21,893	21,893	21,893	21,893	21,893	21,893	21,893	21,893
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	19,521	19,521	19,521	19,521	19,521	19,521	19,521	19,521
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	44,189	44,189	44,189	44,189	44,189	44,189	44,189	44,189
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	180,137	180,137	180,137	180,137	180,137	180,137	180,137	180,137
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	265,443	265,443	265,443	265,443	265,443	265,443	265,443	265,443
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	44,738	44,738	44,738	44,738	44,738	44,738	44,738	44,738
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	151,943	151,943	151,943	151,943	151,943	151,943	151,943	151,943
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	222,391	222,391	222,391	222,391	222,391	222,391	222,391	222,391
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	44,618	44,618	44,618	44,618	44,618	44,618	44,618	44,618
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	91,316	91,316	91,316	91,316	91,316	91,316	91,316	91,316
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	361,968	361,968	361,968	361,968	361,968	361,968	361,968	361,968
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	106,064	106,064	106,064	106,064	106,064	106,064	106,064	106,064
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	420,203	420,203	420,203	420,203	420,203	420,203	420,203	420,203
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	258,817	258,817	258,817	258,817	258,817	258,817	258,817	258,817
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	717,491	717,491	717,491	717,491	717,491	717,491	717,491	717,491
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,897,756	1,897,756	1,897,756	1,897,756	1,897,756	1,897,756	1,897,756	1,897,756
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,803,073	2,803,073	2,803,073	2,803,073	2,803,073	2,803,073	2,803,073	2,803,073
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**									
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	18,165	18,165	18,165	18,165	18,165	18,165	18,165	18,165
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41,946	41,946	41,946	41,946	41,946	41,946	41,946	41,946
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	98,639	75,664	84,978	102,985	109,815	84,978	119,129	91,187
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	133,062	92,463	92,463	99,230	92,463	99,230	92,463	108,252
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	133,062	92,463	92,463	99,230	92,463	99,230	92,463	108,252
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	107,932	92,559	94,609	92,559	94,609	95,634	105,882	99,733
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	76,618	94,093	63,036	60,947	63,036	64,081	74,528	68,260
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	134,513	106,068	117,600	139,894	148,350	117,600	159,883	125,287
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**									
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	164,199	164,199	164,199	164,199	164,199	164,199	164,199	164,199
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,696,418	1,696,418	1,696,418	1,696,418	1,696,418	1,696,418	1,696,418	1,696,418
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	214,057	214,057	214,057	214,057	214,057	214,057	214,057	214,057

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,964,523	1,964,523	1,964,523	1,964,523	1,964,523	1,964,523	1,964,523	1,964,523
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,370,515	1,370,515	1,370,515	1,370,515	1,370,515	1,370,515	1,370,515	1,370,515
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	71,331	71,331	71,331	71,331	71,331	71,331	71,331	71,331
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	163,011	163,011	163,011	163,011	163,011	163,011	163,011	163,011
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	383,163	383,163	383,163	383,163	383,163	383,163	383,163	383,163
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	383,154	383,154	383,154	383,154	383,154	383,154	383,154	383,154
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	614,333	614,333	614,333	614,333	614,333	614,333	614,333	614,333
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	163,079	163,079	163,079	163,079	163,079	163,079	163,079	163,079
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	163,079	163,079	163,079	163,079	163,079	163,079	163,079	163,079
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	383,163	383,163	383,163	383,163	383,163	383,163	383,163	383,163
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	383,163	383,163	383,163	383,163	383,163	383,163	383,163	383,163
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	614,333	614,333	614,333	614,333	614,333	614,333	614,333	614,333
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	616,953	616,953	616,953	616,953	616,953	616,953	616,953	616,953
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	999,937	999,937	999,937	999,937	999,937	999,937	999,937	999,937
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,604,873	1,604,873	1,604,873	1,604,873	1,604,873	1,604,873	1,604,873	1,604,873
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	100,678	100,678	100,678	100,678	100,678	100,678	100,678	100,678
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	516,744	516,744	516,744	516,744	516,744	516,744	516,744	516,744
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	581,785	581,785	581,785	581,785	581,785	581,785	581,785	581,785
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,597,627	1,597,627	1,597,627	1,597,627	1,597,627	1,597,627	1,597,627	1,597,627
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	94,761	94,468	94,587	94,817	94,904	94,587	95,023	94,666
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	468,724	468,724	468,724	468,724	468,724	468,724	468,724	468,724
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	72,544	72,544	72,544	72,544	72,544	72,544	72,544	72,544
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	101,942	101,942	101,942	101,942	101,942	101,942	101,942	101,942
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	146,382	146,382	146,382	146,382	146,382	146,382	146,382	146,382
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	224,354	224,354	224,354	224,354	224,354	224,354	224,354	224,354
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	359,185	359,185	359,185	359,185	359,185	359,185	359,185	359,185
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	519,503	519,503	519,503	519,503	519,503	519,503	519,503	519,503
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	657,548	657,548	657,548	657,548	657,548	657,548	657,548	657,548
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	864,772	864,772	864,772	864,772	864,772	864,772	864,772	864,772
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,569,226	1,569,226	1,569,226	1,569,226	1,569,226	1,569,226	1,569,226	1,569,226
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**									
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,105,816	1,085,938	1,093,996	1,109,577	1,115,487	1,093,996	1,123,545	1,099,369
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	958,906	944,968	950,618	961,542	965,686	950,618	971,336	954,385
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,104,059	1,090,807	1,096,179	1,106,566	1,110,506	1,096,179	1,115,878	1,099,761
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,306,303	1,281,455	1,291,529	1,311,005	1,318,391	1,291,529	1,328,465	1,298,244
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,336,368	1,316,741	1,324,698	1,340,081	1,345,915	1,324,698	1,353,872	1,330,002
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,274,981	1,256,760	1,264,147	1,278,429	1,283,846	1,264,147	1,291,233	1,269,072
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,627,482	1,617,672	1,621,651	1,629,338	1,632,258	1,621,651	1,636,232	1,624,301
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,298,731	2,270,394	2,281,885	2,304,093	2,312,523	2,281,885	2,324,007	2,289,541
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3,090,440	3,037,459	3,058,937	3,100,463	3,116,213	3,058,937	3,137,692	3,073,257
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4,071,499	3,983,430	4,019,132	4,088,159	4,114,341	4,019,132	4,150,045	4,042,936
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,691,959	2,691,959	2,691,959	2,691,959	2,691,959	2,691,959	2,691,959	2,691,959
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,620,338	5,620,338	5,620,338	5,620,338	5,620,338	5,620,338	5,620,338	5,620,338
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	219,785	219,216	219,447	219,893	220,062	219,447	220,293	219,601
5	**ANDENES Y SARDINELES**									
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	111,953	110,422	111,043	112,243	112,699	111,043	113,319	111,457
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	131,037	129,506	130,127	131,327	131,783	130,127	132,403	130,541
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	79,259	75,651	77,114	79,942	81,015	77,114	82,478	78,089
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	84,867	81,388	82,799	85,525	86,559	82,799	87,970	83,739

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	84,859	81,468	82,842	85,500	86,509	82,842	87,884	83,759
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	362,807	362,238	362,469	362,915	363,084	362,469	363,315	362,623
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	30,407	29,974	30,150	30,489	30,618	30,150	30,793	30,267
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	57,330	54,786	55,817	57,811	58,567	55,817	59,598	56,505
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	125,342	125,038	125,161	125,399	125,490	125,161	125,613	125,243
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	851,861	844,268	847,346	853,297	855,554	847,346	858,632	849,398
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	95,031	93,729	94,257	95,277	95,664	94,257	96,192	94,609
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	132,665	131,363	131,891	132,911	133,298	131,891	133,826	132,242
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	49,670	48,279	48,843	49,933	50,347	48,843	50,911	49,219
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	76,776	73,960	75,102	77,309	78,146	75,102	79,288	75,863
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	141,664	137,778	138,299	142,517	143,205	138,498	142,930	139,376
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	90,677	89,890	90,209	90,826	91,061	90,209	91,380	90,422
6	**MOBILIARIO URBANO**									
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	296,251	294,594	295,266	296,564	297,057	295,266	297,728	295,713
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	957,196	954,877	955,817	957,635	958,325	955,817	959,265	956,444
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	318,310	317,962	318,103	318,376	318,480	318,103	318,621	318,197
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	240,136	238,148	238,954	240,512	241,103	238,954	241,909	239,491
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	243,539	241,551	242,357	243,915	244,506	242,357	245,312	242,895
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	283,478	281,386	282,234	283,874	284,496	282,234	285,344	282,800
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	91,491	90,318	90,793	91,713	92,061	90,793	92,537	91,110
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	99,499	98,186	98,718	99,747	100,138	98,718	100,670	99,073
6.9	CANECA M-120	UN	448,466	448,172	448,291	448,521	448,608	448,291	448,727	448,371
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,186,623	1,185,630	1,186,032	1,186,811	1,187,107	1,186,032	1,187,510	1,186,301
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,798,476	4,797,814	4,798,082	4,798,602	4,798,799	4,798,082	4,799,067	4,798,261
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,935,334	4,934,672	4,934,940	4,935,460	4,935,657	4,934,940	4,935,925	4,935,119
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	693,022	692,324	692,607	693,154	693,361	692,607	693,644	692,795
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	914,854	912,064	913,195	915,382	916,211	913,195	917,342	913,949
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	767,916	767,916	767,916	767,916	767,916	767,916	767,916	767,916
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	368,098	367,104	367,507	368,286	368,581	367,507	368,984	367,775
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	819,559	818,826	819,123	819,698	819,916	819,123	820,213	819,321
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	9,089,168	9,084,198	9,086,213	9,090,108	9,091,586	9,086,213	9,093,600	9,087,556
7	**SEÑALIZACIÓN**									
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,705	5,705	5,705	5,705	5,705	5,705	5,705	5,705
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	62,964	62,964	62,964	62,964	62,964	62,964	62,964	62,964
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	453,125	452,841	452,956	453,179	453,264	452,956	453,379	453,033
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	705,272	703,878	704,443	705,536	705,951	704,443	706,517	704,820
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	552,142	551,858	551,973	552,196	552,281	551,973	552,396	552,050
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	586,396	586,112	586,227	586,450	586,535	586,227	586,650	586,304
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	599,631	599,347	599,462	599,685	599,770	599,462	599,885	599,539
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	19,382	19,382	19,382	19,382	19,382	19,382	19,382	19,382
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	20,666	20,666	20,666	20,666	20,666	20,666	20,666	20,666
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	168,776	168,776	168,776	168,776	168,776	168,776	168,776	168,776

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)											
1	NORMA INV	PRELIMILARES									
1.1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897
1.2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202
1.3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES									
2.1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103
2.2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	45,421	45,421	45,421	45,421	45,421	45,421	45,421	45,421
2.3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038
2.4	220.1	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032
2.5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639
2.6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653	653	653	653	653	653	653
2.8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229
2.10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,282	85,282	85,282	85,282	85,282	85,282	85,282	85,282
2.11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	105,428	105,428	105,428	105,428	105,428	105,428	105,428	105,428
2.12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704
2.13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346
2.14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578
2.15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
3.1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811
3.2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	169,885	129,286	133,797	178,907	185,673	136,052	181,162	145,074
3.3	330.1	BASE GRANULAR	M3	208,026	167,427	171,938	217,048	223,814	174,193	219,303	183,215
3.4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964
3.5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6,317	6,317	6,317	6,317	6,317	6,317	6,317	6,317
3.6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3,059	3,059	3,059	3,059	3,059	3,059	3,059	3,059
3.7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	386,786	380,445	383,016	387,985	389,871	383,016	392,441	384,729
3.8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	97,471	95,481	96,288	97,847	98,439	96,288	99,246	96,826
3.9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,084,045	1,222,845	1,251,039	1,127,420	1,090,552	1,244,533	1,144,770	1,272,727
3.10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,092,200	1,231,000	1,259,194	1,135,575	1,098,707	1,252,688	1,152,925	1,280,882
3.11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,204,012	1,342,812	1,371,006	1,247,387	1,210,519	1,364,500	1,264,737	1,392,694
3.12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,124,814	1,263,614	1,291,808	1,168,189	1,131,320	1,285,302	1,185,539	1,313,495
3.13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	518,307	477,708	482,219	527,329	534,095	484,474	529,584	493,496
3.14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	474,787	434,188	438,699	483,809	490,575	440,954	486,064	449,976
3.15	311.1	AFIRMADO	M3	121,110	80,511	80,511	87,277	80,511	87,277	80,511	96,299

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
3.16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	28,049	27,611	27,788	28,131	28,261	27,788	28,439	27,907
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	11,599	11,380	11,469	11,641	11,706	11,469	11,794	11,528
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	886,142	854,159	867,125	892,193	901,701	867,125	914,667	875,769
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	925,039	891,624	905,170	931,361	941,295	905,170	954,841	914,201
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	950,507	916,117	930,059	957,013	967,238	930,059	981,179	939,353
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	133,491	139,588	108,680	104,863	108,680	110,589	129,674	118,223
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	606,077	542,165	568,075	483,243	467,047	553,409	492,957	583,882
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	62,049	62,049	62,049	62,049	62,049	62,049	62,049	62,049
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	243,926	243,926	243,926	243,926	243,926	243,926	243,926	243,926
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE									
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,307,923	1,271,643	1,286,351	1,314,786	1,325,572	1,286,351	1,340,280	1,296,156
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,094,881	1,059,204	1,073,667	1,101,631	1,112,238	1,073,667	1,126,703	1,083,311
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,170,472	1,133,382	1,148,418	1,177,489	1,188,516	1,148,418	1,203,553	1,158,443
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	779,183	746,563	759,786	785,355	795,053	759,786	808,278	768,604
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	937,527	903,614	917,362	943,942	954,025	917,362	967,773	926,528
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	779,262	745,801	759,366	785,594	795,541	759,366	809,107	768,410
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	937,609	902,822	916,925	944,191	954,533	916,925	968,635	926,327
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	1,025,828	992,366	1,005,932	1,032,159	1,042,107	1,005,932	1,055,672	1,014,975
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	804,936	770,149	784,252	811,518	821,859	784,252	835,962	793,653
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,098,683	1,063,897	1,077,999	1,105,266	1,115,607	1,077,999	1,129,710	1,087,401
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	21,945	21,945	21,945	21,945	21,945	21,945	21,945	21,945
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	27,186	27,186	27,186	27,186	27,186	27,186	27,186	27,186
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,858	2,858	2,858	2,858	2,858	2,858	2,858	2,858
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4,186,282	4,186,282	4,186,282	4,186,282	4,186,282	4,186,282	4,186,282	4,186,282
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,613,684	6,551,628	6,576,785	6,625,425	6,643,874	6,576,785	6,669,032	6,593,558
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,543,609	2,510,479	2,523,910	2,549,878	2,559,727	2,523,910	2,573,158	2,532,864
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	129,211	129,211	129,211	129,211	129,211	129,211	129,211	129,211
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	610,116	606,140	607,752	610,868	612,050	607,752	613,662	608,827
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	642,582	642,582	642,582	642,582	642,582	642,582	642,582	642,582
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	25,462	25,462	25,462	25,462	25,462	25,462	25,462	25,462
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	642,236	581,851	596,203	628,114	634,474	600,367	648,825	615,486
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	146,605	117,977	121,794	117,977	121,794	123,703	142,788	131,337
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	134,052	96,576	96,576	102,822	96,576	102,822	96,576	111,150
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	497,468	462,246	476,525	504,131	514,603	476,525	528,881	486,045
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	529,716	511,010	508,253	523,265	530,873	508,947	546,990	517,378
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	538,402	519,696	516,939	531,950	539,559	517,633	555,675	526,064
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	546,762	528,358	525,479	540,254	547,773	526,173	563,767	534,522
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	555,448	537,043	534,165	548,940	556,459	534,859	572,453	543,208
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	717,329	682,615	696,689	723,897	734,217	696,689	748,289	706,070
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	873,539	837,451	852,081	880,367	891,096	852,081	905,726	861,835
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	277,073	282,893	253,390	249,747	253,390	255,212	273,430	262,499
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	282,934	288,754	259,251	255,608	259,251	261,073	279,291	268,360
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	63,412	61,281	62,144	63,815	64,448	62,144	65,312	62,720
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	22,594	21,528	21,960	22,796	23,112	21,960	23,544	22,248
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	15,230	15,230	15,230	15,230	15,230	15,230	15,230	15,230
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	21,280	21,280	21,280	21,280	21,280	21,280	21,280	21,280

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	28,287	28,287	28,287	28,287	28,287	28,287	28,287	28,287
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	33,706	33,706	33,706	33,706	33,706	33,706	33,706	33,706
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	43,020	43,020	43,020	43,020	43,020	43,020	43,020	43,020
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,927	10,927	10,927	10,927	10,927	10,927	10,927	10,927
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,349	12,349	12,349	12,349	12,349	12,349	12,349	12,349
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,807	12,807	12,807	12,807	12,807	12,807	12,807	12,807
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9,334	9,334	9,334	9,334	9,334	9,334	9,334	9,334
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,689	13,689	13,689	13,689	13,689	13,689	13,689	13,689
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,298	11,298	11,298	11,298	11,298	11,298	11,298	11,298
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,689	13,689	13,689	13,689	13,689	13,689	13,689	13,689
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	25,630	25,630	25,630	25,630	25,630	25,630	25,630	25,630
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	915,093	914,591	914,794	915,188	915,338	914,794	915,542	914,930
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	502,542	494,999	498,057	503,969	506,212	498,057	509,270	500,096
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,652,181	1,652,181	1,652,181	1,652,181	1,652,181	1,652,181	1,652,181	1,652,181
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	216,594	177,556	177,556	184,063	177,556	184,063	177,556	192,738
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8,447	8,447	8,447	8,447	8,447	8,447	8,447	8,447
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	122,967	122,967	122,967	122,967	122,967	122,967	122,967	122,967
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	187,128	187,128	187,128	187,128	187,128	187,128	187,128	187,128
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	689,989	653,900	668,531	696,817	707,546	668,531	722,176	678,284
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	304,345	310,165	280,662	277,018	280,662	282,484	300,701	289,771
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	98,064	98,064	98,064	98,064	98,064	98,064	98,064	98,064
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	69,468	69,468	69,468	69,468	69,468	69,468	69,468	69,468
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	122,835	122,835	122,835	122,835	122,835	122,835	122,835	122,835
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN									
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,706	5,706	5,706	5,706	5,706	5,706	5,706	5,706
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	62,964	62,964	62,964	62,964	62,964	62,964	62,964	62,964
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	120,218	120,218	120,218	120,218	120,218	120,218	120,218	120,218
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	100,404	100,404	100,404	100,404	100,404	100,404	100,404	100,404
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	208,762	207,140	207,798	209,069	209,551	207,798	210,208	208,236
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	19,382	19,382	19,382	19,382	19,382	19,382	19,382	19,382
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL									
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,171	1,171	1,171	1,171	1,171	1,171	1,171	1,171
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	23,207	23,207	23,207	23,207	23,207	23,207	23,207	23,207
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	36,674	36,674	36,674	36,674	36,674	36,674	36,674	36,674
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
CONSTRUCCIÓN									
1	**PRELIMINARES**								
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	3,074,176	3,050,616	3,052,360	3,059,342	3,056,724	3,034,909	3,047,998
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,792,327	1,780,547	1,781,419	1,784,910	1,783,601	1,772,693	1,779,238
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,813	23,813	23,813	23,813	23,813	23,813	23,813
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	26,760	26,760	26,760	26,760	26,760	26,760	26,760
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	31,117	31,117	31,117	31,117	31,117	31,117	31,117
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	98,252	98,252	98,252	98,252	98,252	98,252	98,252
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	68,848	68,595	68,614	68,689	68,661	68,426	68,567
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	32,458	32,205	32,223	32,298	32,270	32,036	32,176
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,327,705	1,323,681	1,324,465	1,324,021	1,325,829	1,322,490	1,321,907
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	14,325	14,325	14,325	14,325	14,325	14,325	14,325
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,633	5,633	5,633	5,633	5,633	5,633	5,633
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,943,747	3,943,747	3,943,747	3,943,747	3,943,747	3,943,747	3,943,747
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	374,531	374,531	374,531	374,531	374,531	374,531	374,531
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**								
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	163,935	116,605	130,138	116,570	163,935	141,380	96,270
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	264,660	241,166	242,905	249,867	247,257	225,503	238,555
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	54,547	54,547	54,547	54,547	54,547	54,547	54,547
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	912,177	887,240	889,086	896,476	893,704	870,614	884,469
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	912,256	886,532	888,438	896,060	893,201	869,382	883,674
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	853,741	829,655	831,439	838,575	835,898	813,596	826,978
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	67,953	67,953	67,953	67,953	67,953	67,953	67,953
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	212,666	212,666	212,666	212,666	212,666	212,666	212,666
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	266,251	266,251	266,251	266,251	266,251	266,251	266,251
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	331,052	331,052	331,052	331,052	331,052	331,052	331,052
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	418,284	418,284	418,284	418,284	418,284	418,284	418,284
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	154,832	153,091	153,220	153,736	153,542	151,930	152,897
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	192,516	189,992	190,178	190,926	190,646	188,309	189,711
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	827,960	803,873	805,657	812,794	810,117	787,815	801,196
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	129,156	129,156	129,156	129,156	129,156	129,156	129,156
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**								
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	59,340	59,194	59,205	59,248	59,232	59,097	59,178
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	288,612	288,466	288,477	288,520	288,504	288,369	288,450
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	689,703	667,541	673,221	666,206	682,463	665,155	654,068
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	344,221	340,023	340,675	340,773	341,885	338,269	338,628
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	397,392	390,557	391,599	391,824	393,545	387,643	388,339
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	510,332	499,869	501,179	502,479	503,798	494,535	497,247
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	178,652	178,503	178,562	178,443	178,652	178,552	178,353
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,860,212	1,858,719	1,859,316	1,858,122	1,860,212	1,859,217	1,857,227
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	177,236	175,623	175,743	176,220	176,041	174,548	175,444
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	108,864	108,013	108,076	108,328	108,233	107,446	107,918
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	43,289	42,833	42,867	43,002	42,952	42,529	42,783
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	67,873	67,417	67,451	67,586	67,535	67,113	67,366
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	88,265	87,627	87,674	87,863	87,792	87,201	87,556
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	119,388	118,658	118,712	118,929	118,848	118,172	118,577
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	163,297	162,659	162,706	162,895	162,824	162,233	162,588
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,396,186	1,388,887	1,389,427	1,391,590	1,390,779	1,384,020	1,388,076
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,957,181	1,942,584	1,943,665	1,947,990	1,946,368	1,932,851	1,940,961
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,535,933	2,506,738	2,508,899	2,517,551	2,514,306	2,487,272	2,503,493
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**								
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	63,772	63,772	63,772	63,772	63,772	63,772	63,772
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	82,970	82,970	82,970	82,970	82,970	82,970	82,970
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,184,383	1,160,296	1,162,080	1,169,217	1,166,540	1,144,237	1,157,619
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	321,171	305,825	307,379	311,090	318,579	303,952	304,120
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	194,011	191,672	191,845	192,538	192,278	190,113	191,412
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	175,524	172,718	172,926	173,757	173,446	170,847	172,406
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	190,279	186,538	186,815	187,923	187,508	184,043	186,122
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	200,620	196,645	196,939	198,117	197,676	193,995	196,203
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	227,238	222,328	222,691	224,146	223,601	219,053	221,782
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	251,714	246,102	246,517	248,180	247,557	242,360	245,478
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	279,178	272,864	273,332	275,203	274,501	268,655	272,162

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	150,672	150,272	150,301	150,420	150,376	150,005	150,227
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,415,011	1,390,925	1,392,709	1,399,845	1,397,168	1,374,866	1,388,248
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	139,939	139,622	139,645	139,739	139,704	139,410	139,587
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	111,639	109,230	109,408	110,122	109,854	107,624	108,962
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	124,634	121,688	121,906	122,779	122,451	119,723	121,360
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	143,558	139,863	140,137	141,231	140,821	137,400	139,452
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1,035,855	1,011,769	1,013,553	1,020,689	1,018,013	995,710	1,009,092
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	85,591	84,854	84,909	85,127	85,045	84,363	84,772
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	388,016	377,259	378,055	381,243	380,047	370,087	376,063
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8,181	8,181	8,181	8,181	8,181	8,181	8,181
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168	11,168
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,294,933	1,270,846	1,272,630	1,279,767	1,277,090	1,254,787	1,268,169
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,143,248	1,116,882	1,118,835	1,126,647	1,123,717	1,099,304	1,113,952
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,261,378	1,237,291	1,239,075	1,246,212	1,243,535	1,221,232	1,234,614
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,224,612	1,200,525	1,202,309	1,209,446	1,206,769	1,184,467	1,197,848
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,603,921	1,579,834	1,581,618	1,588,755	1,586,078	1,563,776	1,577,157
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	423,814	396,851	398,847	406,837	403,841	378,874	393,855
5	**MAMPOSTERÍA**								
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	49,600	48,963	49,010	49,199	49,128	48,538	48,892
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	86,693	86,056	86,103	86,292	86,221	85,631	85,985
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	57,562	57,416	57,427	57,470	57,454	57,318	57,400
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	270,145	269,853	269,875	269,961	269,929	269,659	269,821
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	76,180	75,444	75,498	75,716	75,635	74,952	75,362
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	45,547	45,230	45,253	45,347	45,312	45,018	45,194
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	148,376	147,792	147,836	148,009	147,944	147,403	147,727
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	148,348	145,892	146,074	146,802	146,529	144,255	145,620
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	143,816	143,816	143,816	143,816	143,816	143,816	143,816
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	86,345	86,345	86,345	86,345	86,345	86,345	86,345
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	139,009	139,009	139,009	139,009	139,009	139,009	139,009
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	83,942	83,942	83,942	83,942	83,942	83,942	83,942
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	163,622	163,622	163,622	163,622	163,622	163,622	163,622
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	98,656	98,656	98,656	98,656	98,656	98,656	98,656
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	179,935	179,935	179,935	179,935	179,935	179,935	179,935
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	106,813	106,813	106,813	106,813	106,813	106,813	106,813
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	63,193	62,899	62,921	63,008	62,975	62,704	62,867
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	39,456	39,310	39,321	39,364	39,348	39,212	39,293
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	80,649	80,454	80,468	80,526	80,504	80,323	80,432
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	50,126	50,028	50,036	50,065	50,054	49,963	50,017
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	90,977	90,782	90,796	90,854	90,832	90,651	90,760
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	56,517	56,419	56,427	56,456	56,445	56,354	56,409
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	149,165	148,187	148,259	148,549	148,440	147,535	148,078
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	91,125	90,636	90,673	90,817	90,763	90,310	90,582
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	58,508	58,312	58,327	58,385	58,363	58,182	58,291
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	36,507	36,410	36,417	36,446	36,435	36,345	36,399
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	114,570	114,179	114,208	114,324	114,280	113,918	114,135
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	71,244	71,049	71,063	71,121	71,100	70,919	71,027
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	131,203	130,886	130,910	131,004	130,968	130,675	130,851
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	82,617	82,459	82,470	82,517	82,500	82,353	82,441
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	269,825	268,456	268,557	268,963	268,811	267,543	268,304
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	168,428	167,743	167,794	167,997	167,921	167,287	167,667
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	134,955	134,293	134,342	134,538	134,465	133,853	134,220
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	84,493	84,162	84,187	84,285	84,248	83,942	84,126

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	71,853	71,415	71,447	71,577	71,528	71,123	71,366
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	45,216	44,998	45,014	45,079	45,054	44,852	44,973
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	53,236	53,041	53,055	53,113	53,092	52,911	53,019
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	33,370	33,273	33,280	33,309	33,298	33,207	33,262
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	77,540	77,149	77,178	77,293	77,250	76,888	77,105
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	49,303	49,108	49,122	49,180	49,158	48,977	49,086
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	148,870	148,283	148,326	148,500	148,435	147,892	148,218
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	94,019	93,726	93,747	93,834	93,802	93,530	93,693
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	109,392	109,001	109,030	109,146	109,102	108,740	108,958
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	68,101	67,905	67,920	67,978	67,956	67,775	67,884
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	225,876	224,507	224,608	225,014	224,862	223,594	224,355
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	142,480	141,796	141,846	142,049	141,973	141,340	141,720
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	50,161	50,015	50,026	50,070	50,053	49,918	49,999
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	55,369	54,893	54,928	55,069	55,016	54,576	54,840
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	94,181	93,546	93,593	93,781	93,711	93,123	93,476
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,692	9,692	9,692	9,692	9,692	9,692	9,692
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	87,296	86,659	86,707	86,895	86,825	86,235	86,589
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	7,350	7,170	7,183	7,236	7,216	7,049	7,149
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,457	18,457	18,457	18,457	18,457	18,457	18,457
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	24,257	24,257	24,257	24,257	24,257	24,257	24,257
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	32,338	32,338	32,338	32,338	32,338	32,338	32,338
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	44,183	44,183	44,183	44,183	44,183	44,183	44,183
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	65,162	65,162	65,162	65,162	65,162	65,162	65,162
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**								
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	28,115	28,115	28,115	28,115	28,115	28,115	28,115
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,591	9,445	9,456	9,499	9,483	9,348	9,429
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,752	11,606	11,617	11,660	11,644	11,509	11,590
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13,468	13,322	13,333	13,376	13,360	13,225	13,306
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,665	10,665	10,665	10,665	10,665	10,665	10,665
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	23,229	23,229	23,229	23,229	23,229	23,229	23,229
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	40,360	39,897	39,931	40,068	40,017	39,588	39,845
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	24,907	24,675	24,692	24,761	24,735	24,521	24,649
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	34,081	33,671	33,701	33,823	33,777	33,397	33,625
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,202	20,997	21,012	21,073	21,050	20,860	20,974
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	33,270	32,807	32,841	32,979	32,927	32,498	32,756
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,796	20,565	20,582	20,651	20,625	20,411	20,539
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	34,081	33,671	33,701	33,823	33,777	33,397	33,625
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,202	20,997	21,012	21,073	21,050	20,860	20,974
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	34,311	33,981	34,005	34,103	34,066	33,761	33,944
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	21,315	21,150	21,162	21,211	21,193	21,040	21,131
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28,668	28,355	28,378	28,471	28,436	28,146	28,320
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,970	17,813	17,825	17,871	17,854	17,709	17,796
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28,050	27,697	27,723	27,827	27,788	27,462	27,658
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,661	17,484	17,497	17,550	17,530	17,367	17,465
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	35,499	35,089	35,119	35,241	35,195	34,815	35,043
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,875	21,669	21,685	21,745	21,723	21,532	21,646
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	34,688	34,225	34,259	34,397	34,345	33,916	34,174
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,469	21,238	21,255	21,323	21,298	21,083	21,212
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	29,162	28,809	28,835	28,940	28,900	28,574	28,770
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18,184	18,008	18,021	18,073	18,053	17,890	17,988
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	36,309	35,846	35,880	36,017	35,966	35,537	35,794
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	23,016	22,784	22,802	22,870	22,844	22,630	22,759

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
7	**CUBIERTAS**								
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	42,611	42,024	42,067	42,241	42,176	41,633	41,959
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	132,872	131,644	131,735	132,099	131,963	130,826	131,508
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	82,937	82,937	82,937	82,937	82,937	82,937	82,937
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	35,018	35,018	35,018	35,018	35,018	35,018	35,018
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	54,225	54,225	54,225	54,225	54,225	54,225	54,225
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	119,698	119,698	119,698	119,698	119,698	119,698	119,698
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	94,816	94,816	94,816	94,816	94,816	94,816	94,816
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	57,235	57,235	57,235	57,235	57,235	57,235	57,235
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	125,206	125,206	125,206	125,206	125,206	125,206	125,206
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	148,538	148,538	148,538	148,538	148,538	148,538	148,538
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	215,946	215,946	215,946	215,946	215,946	215,946	215,946
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	89,042	89,042	89,042	89,042	89,042	89,042	89,042
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	125,784	125,784	125,784	125,784	125,784	125,784	125,784
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	115,262	115,262	115,262	115,262	115,262	115,262	115,262
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	195,728	195,728	195,728	195,728	195,728	195,728	195,728
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	113,120	113,120	113,120	113,120	113,120	113,120	113,120
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	84,159	84,159	84,159	84,159	84,159	84,159	84,159
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	52,063	52,063	52,063	52,063	52,063	52,063	52,063
7.19	TEJA DE BARRO	M2	93,589	92,860	92,914	93,130	93,049	92,373	92,778
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	70,023	70,023	70,023	70,023	70,023	70,023	70,023
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	64,460	64,460	64,460	64,460	64,460	64,460	64,460
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	57,399	57,399	57,399	57,399	57,399	57,399	57,399
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	55,940	55,940	55,940	55,940	55,940	55,940	55,940
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	56,321	56,321	56,321	56,321	56,321	56,321	56,321
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	76,757	76,757	76,757	76,757	76,757	76,757	76,757
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	68,089	68,089	68,089	68,089	68,089	68,089	68,089
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	121,163	121,163	121,163	121,163	121,163	121,163	121,163
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	219,383	219,383	219,383	219,383	219,383	219,383	219,383
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	100,253	100,253	100,253	100,253	100,253	100,253	100,253
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	70,093	70,093	70,093	70,093	70,093	70,093	70,093
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	53,750	53,750	53,750	53,750	53,750	53,750	53,750
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	89,984	89,984	89,984	89,984	89,984	89,984	89,984
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	33,305	33,305	33,305	33,305	33,305	33,305	33,305
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	39,041	39,041	39,041	39,041	39,041	39,041	39,041
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	51,798	51,798	51,798	51,798	51,798	51,798	51,798
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	67,217	67,217	67,217	67,217	67,217	67,217	67,217
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	35,666	35,666	35,666	35,666	35,666	35,666	35,666
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	83,296	83,296	83,296	83,296	83,296	83,296	83,296
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	510,293	510,293	510,293	510,293	510,293	510,293	510,293
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	650,838	650,838	650,838	650,838	650,838	650,838	650,838
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	406,133	406,133	406,133	406,133	406,133	406,133	406,133
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	428,689	428,689	428,689	428,689	428,689	428,689	428,689
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	94,886	94,886	94,886	94,886	94,886	94,886	94,886
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	91,961	91,961	91,961	91,961	91,961	91,961	91,961
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	127,385	127,385	127,385	127,385	127,385	127,385	127,385
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**								
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	565,461	540,221	542,090	549,569	546,764	523,393	537,416
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	498,180	474,795	476,527	483,456	480,857	459,204	472,196
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	499,578	475,367	477,160	484,334	481,643	459,226	472,677
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	443,402	418,843	420,662	427,939	425,210	402,471	416,115

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	417,183	391,863	393,738	401,240	398,426	374,981	389,049
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	383,937	357,759	359,697	367,454	364,545	340,306	354,850
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	325,430	305,293	306,783	312,751	310,514	291,867	303,055
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	610,087	590,534	591,981	597,776	595,603	577,497	588,361
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	571,459	549,411	551,044	557,577	555,126	534,713	546,961
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	642,208	621,588	623,115	629,225	626,933	607,842	619,297
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	962,788	942,168	943,695	949,805	947,513	928,422	939,877
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**								
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	188,219	188,219	188,219	188,219	188,219	188,219	188,219
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6,219	6,073	6,084	6,127	6,111	5,976	6,057
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	214,450	214,450	214,450	214,450	214,450	214,450	214,450
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	258,334	258,334	258,334	258,334	258,334	258,334	258,334
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	359,137	359,137	359,137	359,137	359,137	359,137	359,137
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	398,722	398,722	398,722	398,722	398,722	398,722	398,722
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	438,366	438,366	438,366	438,366	438,366	438,366	438,366
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	288,748	288,748	288,748	288,748	288,748	288,748	288,748
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	326,606	326,606	326,606	326,606	326,606	326,606	326,606
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	478,036	478,036	478,036	478,036	478,036	478,036	478,036
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	184,640	184,640	184,640	184,640	184,640	184,640	184,640
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	243,319	243,319	243,319	243,319	243,319	243,319	243,319
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	269,819	269,819	269,819	269,819	269,819	269,819	269,819
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	678,680	678,680	678,680	678,680	678,680	678,680	678,680
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	65,618	65,618	65,618	65,618	65,618	65,618	65,618
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	43,119	43,119	43,119	43,119	43,119	43,119	43,119
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	155,492	155,492	155,492	155,492	155,492	155,492	155,492
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	175,086	175,086	175,086	175,086	175,086	175,086	175,086
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	136,661	136,661	136,661	136,661	136,661	136,661	136,661
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	44,365	44,365	44,365	44,365	44,365	44,365	44,365
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	44,365	44,365	44,365	44,365	44,365	44,365	44,365
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	42,207	42,207	42,207	42,207	42,207	42,207	42,207
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	86,915	86,915	86,915	86,915	86,915	86,915	86,915
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	108,441	108,441	108,441	108,441	108,441	108,441	108,441
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	94,981	94,981	94,981	94,981	94,981	94,981	94,981
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	113,143	113,143	113,143	113,143	113,143	113,143	113,143
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	517,653	517,653	517,653	517,653	517,653	517,653	517,653
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	364,709	364,709	364,709	364,709	364,709	364,709	364,709
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	52,922	52,922	52,922	52,922	52,922	52,922	52,922
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	66,304	66,304	66,304	66,304	66,304	66,304	66,304
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	79,687	79,687	79,687	79,687	79,687	79,687	79,687
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	98,805	98,805	98,805	98,805	98,805	98,805	98,805
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**								
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	117,376	117,376	117,376	117,376	117,376	117,376	117,376
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	309,625	309,625	309,625	309,625	309,625	309,625	309,625
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	126,871	126,871	126,871	126,871	126,871	126,871	126,871
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	236,047	236,047	236,047	236,047	236,047	236,047	236,047
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	264,565	264,565	264,565	264,565	264,565	264,565	264,565
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	139,777	139,777	139,777	139,777	139,777	139,777	139,777
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	324,578	324,578	324,578	324,578	324,578	324,578	324,578
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	173,214	173,214	173,214	173,214	173,214	173,214	173,214
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,698	10,698	10,698	10,698	10,698	10,698	10,698

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	169,470	169,470	169,470	169,470	169,470	169,470	169,470
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	86,989	86,989	86,989	86,989	86,989	86,989	86,989
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	782,563	782,563	782,563	782,563	782,563	782,563	782,563
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	287,088	287,088	287,088	287,088	287,088	287,088	287,088
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	332,572	332,572	332,572	332,572	332,572	332,572	332,572
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,166,633	1,166,633	1,166,633	1,166,633	1,166,633	1,166,633	1,166,633
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	230,064	230,064	230,064	230,064	230,064	230,064	230,064
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	567,611	567,611	567,611	567,611	567,611	567,611	567,611
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	12,185	12,185	12,185	12,185	12,185	12,185	12,185
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	406,060	406,060	406,060	406,060	406,060	406,060	406,060
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	199,371	199,371	199,371	199,371	199,371	199,371	199,371
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	154,753	154,753	154,753	154,753	154,753	154,753	154,753
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	138,094	138,094	138,094	138,094	138,094	138,094	138,094
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	20,255	20,255	20,255	20,255	20,255	20,255	20,255
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	23,204	23,204	23,204	23,204	23,204	23,204	23,204
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	22,651	22,651	22,651	22,651	22,651	22,651	22,651
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	205,735	205,735	205,735	205,735	205,735	205,735	205,735
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	230,541	230,541	230,541	230,541	230,541	230,541	230,541
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**								
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	359,956	359,956	359,956	359,956	359,956	359,956	359,956
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	424,550	424,550	424,550	424,550	424,550	424,550	424,550
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	35,018	35,018	35,018	35,018	35,018	35,018	35,018
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	54,225	54,225	54,225	54,225	54,225	54,225	54,225
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	52,878	52,878	52,878	52,878	52,878	52,878	52,878
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	66,774	66,774	66,774	66,774	66,774	66,774	66,774
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	134,838	134,838	134,838	134,838	134,838	134,838	134,838
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	361,886	361,886	361,886	361,886	361,886	361,886	361,886
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,236	80,236	80,236	80,236	80,236	80,236	80,236
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	57,268	57,268	57,268	57,268	57,268	57,268	57,268
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	112,684	112,684	112,684	112,684	112,684	112,684	112,684
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	167,196	167,196	167,196	167,196	167,196	167,196	167,196
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	137,825	137,825	137,825	137,825	137,825	137,825	137,825
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	105,793	105,793	105,793	105,793	105,793	105,793	105,793
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	111,334	111,334	111,334	111,334	111,334	111,334	111,334
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	140,486	140,486	140,486	140,486	140,486	140,486	140,486
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	111,579	111,579	111,579	111,579	111,579	111,579	111,579
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	135,447	135,447	135,447	135,447	135,447	135,447	135,447
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	143,865	143,865	143,865	143,865	143,865	143,865	143,865
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	115,172	115,172	115,172	115,172	115,172	115,172	115,172
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	19,633	19,633	19,633	19,633	19,633	19,633	19,633

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	26,851	26,851	26,851	26,851	26,851	26,851	26,851
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	35,398	35,398	35,398	35,398	35,398	35,398	35,398
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,637	13,637	13,637	13,637	13,637	13,637	13,637
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	76,816	76,816	76,816	76,816	76,816	76,816	76,816
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	49,839	49,839	49,839	49,839	49,839	49,839	49,839
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,879	16,879	16,879	16,879	16,879	16,879	16,879
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	39,738	39,738	39,738	39,738	39,738	39,738	39,738
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	54,439	54,439	54,439	54,439	54,439	54,439	54,439
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	73,644	73,644	73,644	73,644	73,644	73,644	73,644
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	132,796	132,796	132,796	132,796	132,796	132,796	132,796
11.35	REGISTRO 1"	UN	162,153	162,153	162,153	162,153	162,153	162,153	162,153
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	91,014	91,014	91,014	91,014	91,014	91,014	91,014
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	114,333	114,333	114,333	114,333	114,333	114,333	114,333
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	271,561	271,561	271,561	271,561	271,561	271,561	271,561
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	552,637	552,637	552,637	552,637	552,637	552,637	552,637
11.40	REGISTRO 2"	UN	411,270	411,270	411,270	411,270	411,270	411,270	411,270
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	28,166	28,166	28,166	28,166	28,166	28,166	28,166
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	35,327	35,327	35,327	35,327	35,327	35,327	35,327
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	396,560	396,560	396,560	396,560	396,560	396,560	396,560
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	516,258	516,258	516,258	516,258	516,258	516,258	516,258
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	938,121	938,121	938,121	938,121	938,121	938,121	938,121
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	59,334	59,334	59,334	59,334	59,334	59,334	59,334
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	70,036	70,036	70,036	70,036	70,036	70,036	70,036
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	91,488	91,488	91,488	91,488	91,488	91,488	91,488
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	103,396	103,396	103,396	103,396	103,396	103,396	103,396
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	133,277	133,277	133,277	133,277	133,277	133,277	133,277
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	156,984	156,984	156,984	156,984	156,984	156,984	156,984
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	231,645	231,645	231,645	231,645	231,645	231,645	231,645
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	97,110	97,110	97,110	97,110	97,110	97,110	97,110
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	97,467	97,467	97,467	97,467	97,467	97,467	97,467
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	60,055	60,055	60,055	60,055	60,055	60,055	60,055
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	73,230	73,230	73,230	73,230	73,230	73,230	73,230
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,983	5,983	5,983	5,983	5,983	5,983	5,983
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,471,588	1,471,588	1,471,588	1,471,588	1,471,588	1,471,588	1,471,588
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,131,250	1,131,250	1,131,250	1,131,250	1,131,250	1,131,250	1,131,250
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,758,837	3,758,837	3,758,837	3,758,837	3,758,837	3,758,837	3,758,837
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,143,153	3,143,153	3,143,153	3,143,153	3,143,153	3,143,153	3,143,153
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	944,553	944,553	944,553	944,553	944,553	944,553	944,553
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,208,041	1,208,041	1,208,041	1,208,041	1,208,041	1,208,041	1,208,041
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	450,330	450,330	450,330	450,330	450,330	450,330	450,330

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**								
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	544,384	544,384	544,384	544,384	544,384	544,384	544,384
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	86,575	86,575	86,575	86,575	86,575	86,575	86,575
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	101,646	101,646	101,646	101,646	101,646	101,646	101,646
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	113,799	113,799	113,799	113,799	113,799	113,799	113,799
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	132,960	132,960	132,960	132,960	132,960	132,960	132,960
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	81,904	81,904	81,904	81,904	81,904	81,904	81,904
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	92,933	92,933	92,933	92,933	92,933	92,933	92,933
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	219,288	219,288	219,288	219,288	219,288	219,288	219,288
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	83,736	83,736	83,736	83,736	83,736	83,736	83,736
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	191,028	191,028	191,028	191,028	191,028	191,028	191,028
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	115,227	115,227	115,227	115,227	115,227	115,227	115,227
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	68,291	68,291	68,291	68,291	68,291	68,291	68,291
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	145,872	145,872	145,872	145,872	145,872	145,872	145,872
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	625,253	625,253	625,253	625,253	625,253	625,253	625,253
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	827,765	827,765	827,765	827,765	827,765	827,765	827,765
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	7,126	7,126	7,126	7,126	7,126	7,126	7,126
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,999	10,999	10,999	10,999	10,999	10,999	10,999
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	19,694	19,694	19,694	19,694	19,694	19,694	19,694
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	409,855	409,855	409,855	409,855	409,855	409,855	409,855
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	117,538	117,538	117,538	117,538	117,538	117,538	117,538
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	156,186	156,186	156,186	156,186	156,186	156,186	156,186
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	68,641	68,641	68,641	68,641	68,641	68,641	68,641
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,123,164	2,123,164	2,123,164	2,123,164	2,123,164	2,123,164	2,123,164
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,570,988	1,570,988	1,570,988	1,570,988	1,570,988	1,570,988	1,570,988
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,879,480	1,879,480	1,879,480	1,879,480	1,879,480	1,879,480	1,879,480
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	869,981	869,981	869,981	869,981	869,981	869,981	869,981
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	165,182	165,182	165,182	165,182	165,182	165,182	165,182
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	728,024	728,024	728,024	728,024	728,024	728,024	728,024
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	908,085	908,085	908,085	908,085	908,085	908,085	908,085
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,381,153	2,381,153	2,381,153	2,381,153	2,381,153	2,381,153	2,381,153
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,756,505	1,756,505	1,756,505	1,756,505	1,756,505	1,756,505	1,756,505
13	**PISOS BASES**								
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	60,200	59,407	59,466	59,701	59,613	58,879	59,319
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	57,399	56,606	56,665	56,900	56,812	56,078	56,518
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	24,574	24,415	24,427	24,474	24,456	24,309	24,397
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	40,620	39,034	39,151	39,621	39,445	37,976	38,857
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	120,859	119,272	119,390	119,860	119,684	118,215	119,096
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	44,623	44,117	44,155	44,305	44,248	43,779	44,061
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	84,902	82,446	82,628	83,355	83,083	80,809	82,173
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	113,244	109,315	109,606	110,770	110,333	106,695	108,878
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	46,787	46,787	46,787	46,787	46,787	46,787	46,787
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	37,431	37,431	37,431	37,431	37,431	37,431	37,431
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	44,829	44,829	44,829	44,829	44,829	44,829	44,829
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	67,648	65,437	65,601	66,256	66,010	63,964	65,192
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	78,414	75,712	75,912	76,713	76,412	73,911	75,412
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	111,261	107,086	107,395	108,632	108,168	104,302	106,622
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	137,782	118,988	120,379	125,949	123,860	106,457	116,899
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	144,678	122,651	126,228	126,210	132,783	113,935	114,896

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS								
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	88,833	88,515	88,539	88,633	88,598	88,304	88,480
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	54,736	54,578	54,590	54,637	54,619	54,472	54,560
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	102,865	102,072	102,130	102,365	102,277	101,543	101,983
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	107,565	106,772	106,830	107,065	106,977	106,243	106,683
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	114,157	113,364	113,422	113,657	113,569	112,835	113,276
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	114,307	113,989	114,013	114,107	114,072	113,778	113,954
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	66,484	66,140	66,165	66,267	66,229	65,910	66,101
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	261,729	260,301	260,407	260,830	260,671	259,349	260,142
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	89,901	89,053	89,116	89,367	89,273	88,488	88,959
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	74,214	74,214	74,214	74,214	74,214	74,214	74,214
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	17,870	17,526	17,551	17,653	17,615	17,296	17,488
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,873	13,873	13,873	13,873	13,873	13,873	13,873
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	18,458	18,458	18,458	18,458	18,458	18,458	18,458
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	16,981	16,981	16,981	16,981	16,981	16,981	16,981
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	27,117	27,117	27,117	27,117	27,117	27,117	27,117
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	50,967	50,967	50,967	50,967	50,967	50,967	50,967
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,213	16,213	16,213	16,213	16,213	16,213	16,213
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	117,919	117,919	117,919	117,919	117,919	117,919	117,919
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	191,277	190,167	190,249	190,578	190,454	189,426	190,043
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,684	13,684	13,684	13,684	13,684	13,684	13,684
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	53,313	53,021	53,043	53,130	53,097	52,827	52,989
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	69,848	69,848	69,848	69,848	69,848	69,848	69,848
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	80,252	80,252	80,252	80,252	80,252	80,252	80,252
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	79,646	79,646	79,646	79,646	79,646	79,646	79,646
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	77,487	77,170	77,194	77,288	77,252	76,959	77,135
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	86,145	85,827	85,851	85,945	85,910	85,616	85,792
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,678	18,678	18,678	18,678	18,678	18,678	18,678
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	77,439	77,002	77,034	77,164	77,115	76,710	76,953
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	31,678	31,678	31,678	31,678	31,678	31,678	31,678
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	185,963	185,963	185,963	185,963	185,963	185,963	185,963
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	17,126	17,126	17,126	17,126	17,126	17,126	17,126
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	34,982	34,982	34,982	34,982	34,982	34,982	34,982
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	23,531	23,531	23,531	23,531	23,531	23,531	23,531
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,944	22,944	22,944	22,944	22,944	22,944	22,944
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,990	14,990	14,990	14,990	14,990	14,990	14,990
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	15,205	15,205	15,205	15,205	15,205	15,205	15,205
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	30,136	30,136	30,136	30,136	30,136	30,136	30,136
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	26,690	26,690	26,690	26,690	26,690	26,690	26,690
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	30,854	30,854	30,854	30,854	30,854	30,854	30,854
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	98,662	98,345	98,368	98,462	98,427	98,133	98,309
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	113,701	113,701	113,701	113,701	113,701	113,701	113,701
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,690	61,690	61,690	61,690	61,690	61,690	61,690
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	21,223	21,223	21,223	21,223	21,223	21,223	21,223
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	146,375	146,375	146,375	146,375	146,375	146,375	146,375
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	179,929	179,929	179,929	179,929	179,929	179,929	179,929
15	CIELO RASO								
15.1	APLIQUE YESO	ML	107,366	107,366	107,366	107,366	107,366	107,366	107,366
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	62,018	62,018	62,018	62,018	62,018	62,018	62,018

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	88,511	88,511	88,511	88,511	88,511	88,511	88,511
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	106,476	106,476	106,476	106,476	106,476	106,476	106,476
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	80,285	80,285	80,285	80,285	80,285	80,285	80,285
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	145,107	145,107	145,107	145,107	145,107	145,107	145,107
15.7	CORNISAS YESO	ML	71,489	71,489	71,489	71,489	71,489	71,489	71,489
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	158,316	158,316	158,316	158,316	158,316	158,316	158,316
15.9	MALLA CON VENA	M2	23,093	23,093	23,093	23,093	23,093	23,093	23,093
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	146,400	112,567	126,100	99,034	146,400	123,845	78,735
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	147,447	127,016	128,529	134,583	132,313	113,395	124,745
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	189,309	189,309	191,564	187,053	236,674	234,419	189,309
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	143,452	96,121	109,654	96,086	143,452	120,897	75,787
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	165,482	165,482	167,737	163,226	212,847	200,316	165,482
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	178,704	178,704	180,960	176,449	226,070	223,814	178,704
17	**APARATOS SANITARIOS**								
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	449,346	449,346	449,346	449,346	449,346	449,346	449,346
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,291,212	1,291,212	1,291,212	1,291,212	1,291,212	1,291,212	1,291,212
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	706,856	706,856	706,856	706,856	706,856	706,856	706,856
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	219,848	219,848	219,848	219,848	219,848	219,848	219,848
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	297,727	297,727	297,727	297,727	297,727	297,727	297,727
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	277,795	277,795	277,795	277,795	277,795	277,795	277,795
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	589,688	589,688	589,688	589,688	589,688	589,688	589,688
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,481,902	1,481,902	1,481,902	1,481,902	1,481,902	1,481,902	1,481,902
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	433,336	433,336	433,336	433,336	433,336	433,336	433,336
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	314,302	314,302	314,302	314,302	314,302	314,302	314,302
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	135,209	135,209	135,209	135,209	135,209	135,209	135,209
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	374,279	374,279	374,279	374,279	374,279	374,279	374,279
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	542,744	542,744	542,744	542,744	542,744	542,744	542,744
18	**PINTURAS**								
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,817	13,817	13,817	13,817	13,817	13,817	13,817
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	19,138	19,138	19,138	19,138	19,138	19,138	19,138
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	68,295	68,295	68,295	68,295	68,295	68,295	68,295
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,984	9,984	9,984	9,984	9,984	9,984	9,984

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	95,986	95,986	95,986	95,986	95,986	95,986	95,986
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6,052	6,052	6,052	6,052	6,052	6,052	6,052
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,528	4,528	4,528	4,528	4,528	4,528	4,528
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	23,273	23,273	23,273	23,273	23,273	23,273	23,273
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639	6,639
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	24,491	24,491	24,491	24,491	24,491	24,491	24,491
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,931	8,931	8,931	8,931	8,931	8,931	8,931
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	10,307	10,307	10,307	10,307	10,307	10,307	10,307
18.14	ESTUCO	M2	12,172	12,172	12,172	12,172	12,172	12,172	12,172
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	26,060	26,060	26,060	26,060	26,060	26,060	26,060
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,453	16,453	16,453	16,453	16,453	16,453	16,453
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	39,487	39,487	39,487	39,487	39,487	39,487	39,487
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,566	4,566	4,566	4,566	4,566	4,566	4,566
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	19,132	19,132	19,132	19,132	19,132	19,132	19,132
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,905	20,905	20,905	20,905	20,905	20,905	20,905
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,867	11,867	11,867	11,867	11,867	11,867	11,867
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,611	7,611	7,611	7,611	7,611	7,611	7,611
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	34,639	34,639	34,639	34,639	34,639	34,639	34,639
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,610	21,610	21,610	21,610	21,610	21,610	21,610
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,555	13,555	13,555	13,555	13,555	13,555	13,555
19	**DOTACIONES DEPORTIVAS**								
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,683,837	8,683,837	8,683,837	8,683,837	8,683,837	8,683,837	8,683,837
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	15,343,446	15,343,446	15,343,446	15,343,446	15,343,446	15,343,446	15,343,446
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	4,017,449	4,017,449	4,017,449	4,017,449	4,017,449	4,017,449	4,017,449
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	13,124,437	13,124,437	13,124,437	13,124,437	13,124,437	13,124,437	13,124,437
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12,280,001	12,280,001	12,280,001	12,280,001	12,280,001	12,280,001	12,280,001
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,566	4,566	4,566	4,566	4,566	4,566	4,566
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,243,777	1,243,777	1,243,777	1,243,777	1,243,777	1,243,777	1,243,777
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	122,741	122,741	122,741	122,741	122,741	122,741	122,741
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,232,569	2,232,316	2,232,335	2,232,410	2,232,382	2,232,148	2,232,288
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,128,779	1,122,727	1,123,175	1,124,968	1,124,296	1,118,691	1,122,054
20	**INSTALACIONES RED GASES**								
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50,876	50,876	50,876	50,876	50,876	50,876	50,876
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	73,150	73,150	73,150	73,150	73,150	73,150	73,150
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	86,613	86,613	86,613	86,613	86,613	86,613	86,613
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	26,065	26,065	26,065	26,065	26,065	26,065	26,065
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	31,615	31,615	31,615	31,615	31,615	31,615	31,615
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	42,908	42,908	42,908	42,908	42,908	42,908	42,908
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	37,458	37,458	37,458	37,458	37,458	37,458	37,458
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	39,707	39,707	39,707	39,707	39,707	39,707	39,707
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	49,673	49,673	49,673	49,673	49,673	49,673	49,673
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	26,569	26,569	26,569	26,569	26,569	26,569	26,569
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	34,518	34,518	34,518	34,518	34,518	34,518	34,518
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	52,425	52,425	52,425	52,425	52,425	52,425	52,425
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	54,815	54,815	54,815	54,815	54,815	54,815	54,815
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	87,610	87,610	87,610	87,610	87,610	87,610	87,610
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	129,746	129,746	129,746	129,746	129,746	129,746	129,746
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	442,072	442,072	442,072	442,072	442,072	442,072	442,072

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
21.1	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**								
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	324,566	324,566	324,566	324,566	324,566	324,566	324,566
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	48,797	48,797	48,797	48,797	48,797	48,797	48,797
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	154,591	154,591	154,591	154,591	154,591	154,591	154,591
21.4	CÁMARA CCTV	UN	416,740	416,740	416,740	416,740	416,740	416,740	416,740
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	81,129	81,129	81,129	81,129	81,129	81,129	81,129
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	852,366	852,366	852,366	852,366	852,366	852,366	852,366
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2,059,919	2,059,919	2,059,919	2,059,919	2,059,919	2,059,919	2,059,919
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	321,501	321,501	321,501	321,501	321,501	321,501	321,501
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	70,688	70,688	70,688	70,688	70,688	70,688	70,688
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,712	5,712	5,712	5,712	5,712	5,712	5,712
21.12	SPLITERS	UN	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,771	31,771	31,771	31,771	31,771	31,771	31,771
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	40,838	40,838	40,838	40,838	40,838	40,838	40,838
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	52,901	52,901	52,901	52,901	52,901	52,901	52,901
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	181,287	181,287	181,287	181,287	181,287	181,287	181,287
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	47,435	47,435	47,435	47,435	47,435	47,435	47,435
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	152,398	152,398	152,398	152,398	152,398	152,398	152,398
21.19	RACK 2' X 24"	UN	296,807	296,807	296,807	296,807	296,807	296,807	296,807
21.20	RACK 3' X 24"	UN	446,344	446,344	446,344	446,344	446,344	446,344	446,344
21.21	RACK 5' X 24"	UN	563,515	563,515	563,515	563,515	563,515	563,515	563,515
21.22	RACK 7' X 24"	UN	610,836	610,836	610,836	610,836	610,836	610,836	610,836
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	922,789	922,789	922,789	922,789	922,789	922,789	922,789
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	551,781	551,781	551,781	551,781	551,781	551,781	551,781
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	154,168	154,168	154,168	154,168	154,168	154,168	154,168
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	20,066	20,066	20,066	20,066	20,066	20,066	20,066
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	40,699	40,699	40,699	40,699	40,699	40,699	40,699
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,829	7,829	7,829	7,829	7,829	7,829	7,829
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	56,392	56,392	56,392	56,392	56,392	56,392	56,392
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	58,647	58,647	58,647	58,647	58,647	58,647	58,647
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	59,775	59,775	59,775	59,775	59,775	59,775	59,775
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	39,176	39,176	39,176	39,176	39,176	39,176	39,176
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	42,885	42,885	42,885	42,885	42,885	42,885	42,885
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	44,443	44,443	44,443	44,443	44,443	44,443	44,443
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	71,845	71,845	71,845	71,845	71,845	71,845	71,845
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	910,098	910,098	910,098	910,098	910,098	910,098	910,098
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	475,777	475,777	475,777	475,777	475,777	475,777	475,777
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	143,672	143,672	143,672	143,672	143,672	143,672	143,672
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	13,328	13,328	13,328	13,328	13,328	13,328	13,328
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	19,332	19,332	19,332	19,332	19,332	19,332	19,332
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	31,823	31,823	31,823	31,823	31,823	31,823	31,823
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	6,098	6,098	6,098	6,098	6,098	6,098	6,098
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,857	38,857	38,857	38,857	38,857	38,857	38,857
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	55,110	55,110	55,110	55,110	55,110	55,110	55,110
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	31,845	31,845	31,845	31,845	31,845	31,845	31,845
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	24,013	24,013	24,013	24,013	24,013	24,013	24,013
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	898,089	898,089	898,089	898,089	898,089	898,089	898,089

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
URBANISMO									
1	**ACUEDUCTO**								
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	40,326	40,326	40,326	40,326	40,326	40,326	40,326
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	132,056	132,056	132,056	132,056	132,056	132,056	132,056
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	733,365	733,365	733,365	733,365	733,365	733,365	733,365
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,564,523	1,564,523	1,564,523	1,564,523	1,564,523	1,564,523	1,564,523
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	180,898	180,898	180,898	180,898	180,898	180,898	180,898
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,090,255	1,090,255	1,090,255	1,090,255	1,090,255	1,090,255	1,090,255
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,339,752	2,339,752	2,339,752	2,339,752	2,339,752	2,339,752	2,339,752
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,901	20,901	20,901	20,901	20,901	20,901	20,901
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	25,248	25,248	25,248	25,248	25,248	25,248	25,248
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	31,122	31,122	31,122	31,122	31,122	31,122	31,122
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	33,848	33,848	33,848	33,848	33,848	33,848	33,848
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	40,126	40,126	40,126	40,126	40,126	40,126	40,126
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	40,126	40,126	40,126	40,126	40,126	40,126	40,126
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	153,879	153,879	153,879	153,879	153,879	153,879	153,879
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	178,537	178,537	178,537	178,537	178,537	178,537	178,537
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	551,165	551,165	551,165	551,165	551,165	551,165	551,165
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	206,539	206,539	206,539	206,539	206,539	206,539	206,539
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	340,508	340,508	340,508	340,508	340,508	340,508	340,508
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,499,872	1,499,872	1,499,872	1,499,872	1,499,872	1,499,872	1,499,872
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,727,206	1,727,206	1,727,206	1,727,206	1,727,206	1,727,206	1,727,206
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	21,909	21,909	21,909	21,909	21,909	21,909	21,909
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	19,534	19,534	19,534	19,534	19,534	19,534	19,534
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	180,313	180,313	180,313	180,313	180,313	180,313	180,313
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	265,716	265,716	265,716	265,716	265,716	265,716	265,716
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	44,777	44,777	44,777	44,777	44,777	44,777	44,777
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	152,087	152,087	152,087	152,087	152,087	152,087	152,087
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	222,615	222,615	222,615	222,615	222,615	222,615	222,615
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	44,660	44,660	44,660	44,660	44,660	44,660	44,660
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	91,405	91,405	91,405	91,405	91,405	91,405	91,405
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	362,350	362,350	362,350	362,350	362,350	362,350	362,350
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	106,171	106,171	106,171	106,171	106,171	106,171	106,171
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	420,651	420,651	420,651	420,651	420,651	420,651	420,651
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	259,060	259,060	259,060	259,060	259,060	259,060	259,060
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	718,255	718,255	718,255	718,255	718,255	718,255	718,255
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,899,892	1,899,892	1,899,892	1,899,892	1,899,892	1,899,892	1,899,892
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,806,232	2,806,232	2,806,232	2,806,232	2,806,232	2,806,232	2,806,232
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**								
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	18,171	18,171	18,171	18,171	18,171	18,171	18,171
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41,959	41,959	41,959	41,959	41,959	41,959	41,959
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	131,474	109,520	111,146	117,651	115,212	94,883	107,081
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	137,869	104,036	117,569	90,503	137,869	115,314	70,204
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	155,404	108,074	121,607	108,039	155,404	132,849	87,739
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	69,897	69,897	70,922	68,872	91,419	90,394	69,897
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	70,991	70,991	72,036	69,946	92,931	91,886	70,991
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	131,068	112,099	113,503	119,124	117,017	99,451	109,990
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**								
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	164,376	164,376	164,376	164,376	164,376	164,376	164,376
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,698,329	1,698,329	1,698,329	1,698,329	1,698,329	1,698,329	1,698,329
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	214,292	214,292	214,292	214,292	214,292	214,292	214,292

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,966,739	1,966,739	1,966,739	1,966,739	1,966,739	1,966,739	1,966,739
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,372,054	1,372,054	1,372,054	1,372,054	1,372,054	1,372,054	1,372,054
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	71,351	71,351	71,351	71,351	71,351	71,351	71,351
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	163,187	163,187	163,187	163,187	163,187	163,187	163,187
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	383,585	383,585	383,585	383,585	383,585	383,585	383,585
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	383,576	383,576	383,576	383,576	383,576	383,576	383,576
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	615,015	615,015	615,015	615,015	615,015	615,015	615,015
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	163,255	163,255	163,255	163,255	163,255	163,255	163,255
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	163,255	163,255	163,255	163,255	163,255	163,255	163,255
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	383,585	383,585	383,585	383,585	383,585	383,585	383,585
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	383,585	383,585	383,585	383,585	383,585	383,585	383,585
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	615,015	615,015	615,015	615,015	615,015	615,015	615,015
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	617,584	617,584	617,584	617,584	617,584	617,584	617,584
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	1,001,004	1,001,004	1,001,004	1,001,004	1,001,004	1,001,004	1,001,004
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,606,597	1,606,597	1,606,597	1,606,597	1,606,597	1,606,597	1,606,597
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	100,783	100,783	100,783	100,783	100,783	100,783	100,783
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	517,262	517,262	517,262	517,262	517,262	517,262	517,262
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	582,416	582,416	582,416	582,416	582,416	582,416	582,416
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,599,352	1,599,352	1,599,352	1,599,352	1,599,352	1,599,352	1,599,352
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	94,822	94,627	94,641	94,699	94,677	94,496	94,605
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	469,187	469,187	469,187	469,187	469,187	469,187	469,187
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	72,618	72,618	72,618	72,618	72,618	72,618	72,618
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	102,049	102,049	102,049	102,049	102,049	102,049	102,049
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	146,539	146,539	146,539	146,539	146,539	146,539	146,539
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	224,597	224,597	224,597	224,597	224,597	224,597	224,597
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	359,580	359,580	359,580	359,580	359,580	359,580	359,580
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	520,048	520,048	520,048	520,048	520,048	520,048	520,048
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	658,247	658,247	658,247	658,247	658,247	658,247	658,247
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	865,695	865,695	865,695	865,695	865,695	865,695	865,695
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,570,947	1,570,947	1,570,947	1,570,947	1,570,947	1,570,947	1,570,947
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**								
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,110,959	1,096,433	1,097,509	1,101,813	1,100,198	1,086,748	1,094,819
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	962,243	952,139	952,887	955,881	954,758	945,403	951,016
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,107,826	1,098,142	1,098,859	1,101,729	1,100,652	1,091,685	1,097,066
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,312,721	1,294,563	1,295,908	1,301,288	1,299,270	1,282,457	1,292,545
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,341,172	1,326,945	1,327,998	1,332,214	1,330,633	1,317,460	1,325,364
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,279,995	1,266,679	1,267,665	1,271,611	1,270,131	1,257,802	1,265,200
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,629,259	1,622,279	1,622,796	1,624,861	1,624,087	1,617,624	1,621,501
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,303,997	2,283,653	2,285,160	2,291,182	2,288,924	2,270,088	2,281,389
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3,102,172	3,063,803	3,066,644	3,078,013	3,073,749	3,038,222	3,059,538
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4,090,153	4,026,374	4,031,097	4,049,995	4,042,907	3,983,851	4,019,285
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,694,529	2,694,529	2,694,529	2,694,529	2,694,529	2,694,529	2,694,529
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,626,055	5,626,055	5,626,055	5,626,055	5,626,055	5,626,055	5,626,055
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	220,003	219,591	219,621	219,743	219,698	219,316	219,545
5	**ANDENES Y SARDINELES**								
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	111,820	110,799	110,874	111,177	111,063	110,117	110,685

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	130,956	129,935	130,010	130,313	130,199	129,253	129,821
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	79,782	77,203	77,394	78,158	77,872	75,484	76,917
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	85,680	83,138	83,326	84,080	83,797	81,443	82,856
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	85,534	83,078	83,260	83,988	83,715	81,441	82,805
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	363,298	362,885	362,916	363,038	362,992	362,610	362,839
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	30,469	30,160	30,183	30,274	30,240	29,954	30,125
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	57,694	55,877	56,011	56,550	56,348	54,665	55,675
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	125,499	125,279	125,295	125,361	125,336	125,132	125,255
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	856,562	850,553	850,998	852,778	852,111	846,547	849,885
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	95,340	94,396	94,466	94,745	94,640	93,767	94,291
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	133,027	132,084	132,153	132,433	132,328	131,454	131,979
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	49,994	48,977	49,053	49,354	49,241	48,299	48,864
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	77,432	75,374	75,526	76,136	75,907	74,002	75,145
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	139,246	139,025	139,241	138,908	143,261	142,858	139,001
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	90,890	90,319	90,362	90,531	90,467	89,939	90,256
6	**MOBILIARIO URBANO**								
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	296,879	295,669	295,759	296,117	295,983	294,862	295,534
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	958,680	956,985	957,111	957,613	957,425	955,856	956,797
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	318,662	318,408	318,427	318,502	318,474	318,240	318,380
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	240,760	239,307	239,415	239,845	239,684	238,339	239,146
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	244,163	242,710	242,818	243,248	243,087	241,742	242,549
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	284,122	282,603	282,716	283,166	282,997	281,590	282,434
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	91,392	90,610	90,668	90,900	90,813	90,089	90,523
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	99,425	98,550	98,614	98,874	98,777	97,966	98,452
6.9	CANECA M-120	UN	448,894	448,699	448,713	448,771	448,750	448,568	448,677
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,188,047	1,187,321	1,187,375	1,187,590	1,187,509	1,186,837	1,187,240
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,803,890	4,803,406	4,803,442	4,803,585	4,803,531	4,803,083	4,803,352
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,940,903	4,940,419	4,940,455	4,940,598	4,940,544	4,940,096	4,940,365
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	693,897	693,391	693,428	693,578	693,522	693,053	693,334
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	916,369	914,343	914,493	915,093	914,868	912,992	914,118
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	768,719	768,719	768,719	768,719	768,719	768,719	768,719
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	368,627	367,901	367,955	368,170	368,089	367,417	367,820
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	820,351	819,862	819,898	820,043	819,989	819,536	819,808
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	9,100,267	9,096,636	9,096,905	9,097,981	9,097,577	9,094,215	9,096,232
7	**SEÑALIZACIÓN**								
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,712	5,712	5,712	5,712	5,712	5,712	5,712
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	63,018	63,018	63,018	63,018	63,018	63,018	63,018
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	453,635	453,429	453,444	453,505	453,482	453,291	453,406
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	706,229	705,216	705,291	705,591	705,479	704,541	705,104
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	552,718	552,512	552,527	552,588	552,565	552,374	552,489
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	587,011	586,805	586,820	586,881	586,858	586,667	586,782
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	600,261	600,055	600,070	600,131	600,108	599,917	600,032
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	20,685	20,685	20,685	20,685	20,685	20,685	20,685
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	168,952	168,952	168,952	168,952	168,952	168,952	168,952

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)										
1	NORMA INV	PRELIMILARES								
1.1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897
1.2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202
1.3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES								
2.1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103
2.2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	45,439	45,439	45,439	45,439	45,439	45,439	45,439
2.3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038
2.4	220.1	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032
2.5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639
2.6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653	653	653	653	653	653
2.8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229
2.10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,303	85,303	85,303	85,303	85,303	85,303	85,303
2.11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	105,449	105,449	105,449	105,449	105,449	105,449	105,449
2.12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704
2.13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346
2.14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578
2.15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
3.1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811
3.2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	165,482	165,482	167,737	163,226	212,847	200,316	165,482
3.3	330.1	BASE GRANULAR	M3	178,704	178,704	180,960	176,449	226,070	223,814	178,704
3.4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964
3.5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6,323	6,323	6,323	6,323	6,323	6,323	6,323
3.6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3,062	3,062	3,062	3,062	3,062	3,062	3,062
3.7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	394,630	388,848	389,276	390,990	390,347	384,993	388,206
3.8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	97,906	96,464	96,570	96,998	96,838	95,502	96,303
3.9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,212,002	1,235,858	1,192,483	1,300,920	1,270,558	1,261,883	1,235,858
3.10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,220,157	1,244,013	1,200,638	1,309,075	1,278,713	1,270,038	1,244,013
3.11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,332,047	1,355,903	1,312,528	1,420,965	1,390,603	1,381,928	1,355,903
3.12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,252,770	1,276,627	1,233,252	1,341,689	1,311,327	1,302,652	1,276,627

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
3.13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	489,326	489,326	491,582	487,071	536,692	534,436	489,326
3.14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	470,712	470,712	472,968	468,457	518,078	505,547	470,712
3.15	311.1	AFIRMADO	M3	143,452	96,121	109,654	96,086	143,452	120,897	75,787
3.16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	28,695	28,277	28,308	28,432	28,386	27,998	28,231
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	11,921	11,712	11,728	11,789	11,766	11,573	11,689
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	890,966	868,113	869,805	876,577	874,037	852,877	865,573
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	930,098	906,222	907,990	915,065	912,411	890,304	903,569
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	955,518	930,983	932,800	940,070	937,343	914,626	928,257
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,629	11,629	11,629	11,629	11,629	11,629	11,629
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	119,456	119,456	121,365	117,548	159,535	157,626	119,456
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	313,030	325,393	299,491	348,408	365,262	334,124	353,980
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	62,105	62,105	62,105	62,105	62,105	62,105	62,105
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	244,177	244,177	244,177	244,177	244,177	244,177	244,177
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE								
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,313,307	1,287,384	1,289,304	1,296,985	1,294,104	1,270,102	1,284,504
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,100,153	1,074,660	1,076,548	1,084,102	1,081,269	1,057,664	1,071,827
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,175,942	1,149,440	1,151,403	1,159,256	1,156,310	1,131,771	1,146,495
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	785,633	762,014	763,764	770,762	768,137	746,267	759,389
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	944,232	919,678	921,496	928,772	926,043	903,307	916,949
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	787,045	762,592	764,403	771,649	768,931	746,290	759,875
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	945,700	920,278	922,161	929,693	926,868	903,330	917,454
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	1,033,611	1,009,158	1,010,969	1,018,214	1,015,496	992,855	1,006,441
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	813,017	787,596	789,479	797,011	794,186	770,648	784,771
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,106,765	1,081,344	1,083,226	1,090,759	1,087,933	1,064,395	1,078,519
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	21,957	21,957	21,957	21,957	21,957	21,957	21,957
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	27,203	27,203	27,203	27,203	27,203	27,203	27,203
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,859	2,859	2,859	2,859	2,859	2,859	2,859
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4,189,395	4,189,395	4,189,395	4,189,395	4,189,395	4,189,395	4,189,395
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,624,676	6,580,334	6,583,618	6,596,757	6,591,828	6,550,772	6,575,407
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,551,646	2,527,435	2,529,228	2,536,402	2,533,711	2,511,294	2,524,745
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	129,325	129,325	129,325	129,325	129,325	129,325	129,325
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	611,355	608,449	608,664	609,525	609,202	606,512	608,127
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	642,977	642,977	642,977	642,977	642,977	642,977	642,977
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	661,061	606,639	616,840	615,986	642,323	605,022	591,315
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	97,845	97,845	99,753	95,936	137,923	136,015	97,845
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	138,488	107,258	119,750	94,766	138,488	117,668	76,028
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	504,658	479,085	480,979	488,556	485,713	462,034	476,243
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	528,884	513,692	515,511	518,624	532,204	517,443	512,004
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	537,570	522,378	524,197	527,310	540,890	526,129	520,690
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	544,616	529,880	531,666	534,644	548,274	533,937	528,243
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	553,301	538,566	540,351	543,330	556,960	542,623	536,929
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	722,306	697,502	699,339	706,689	703,932	680,966	694,746
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	878,714	852,927	854,837	862,477	859,612	835,736	850,062

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	263,762	263,762	265,583	261,940	302,018	300,197	263,762
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	269,630	269,630	271,451	267,808	307,886	306,065	269,630
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	63,717	62,194	62,307	62,758	62,589	61,179	62,025
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	22,747	21,985	22,042	22,267	22,183	21,478	21,901
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	15,242	15,242	15,242	15,242	15,242	15,242	15,242
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	21,299	21,299	21,299	21,299	21,299	21,299	21,299
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	28,314	28,314	28,314	28,314	28,314	28,314	28,314
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	33,740	33,740	33,740	33,740	33,740	33,740	33,740
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	43,064	43,064	43,064	43,064	43,064	43,064	43,064
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936	10,936
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,360	12,360	12,360	12,360	12,360	12,360	12,360
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,818	12,818	12,818	12,818	12,818	12,818	12,818
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9,341	9,341	9,341	9,341	9,341	9,341	9,341
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,701	13,701	13,701	13,701	13,701	13,701	13,701

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MAGDALENA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,306	11,306	11,306	11,306	11,306	11,306	11,306
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,701	13,701	13,701	13,701	13,701	13,701	13,701
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	25,655	25,655	25,655	25,655	25,655	25,655	25,655
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	915,837	915,516	915,540	915,635	915,600	915,303	915,481
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	504,515	499,038	499,444	501,066	500,458	495,387	498,430
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,653,901	1,653,901	1,653,901	1,653,901	1,653,901	1,653,901	1,653,901
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	238,076	192,566	205,579	192,533	238,076	216,389	173,014
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	123,096	123,096	123,096	123,096	123,096	123,096	123,096
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	187,325	187,325	187,325	187,325	187,325	187,325	187,325
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	695,217	669,430	671,340	678,981	676,116	652,240	666,566
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	291,040	291,040	292,862	289,218	329,297	327,475	291,040
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	98,164	98,164	98,164	98,164	98,164	98,164	98,164
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	69,543	69,543	69,543	69,543	69,543	69,543	69,543
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	122,970	122,970	122,970	122,970	122,970	122,970	122,970
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN								
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,712	5,712	5,712	5,712	5,712	5,712	5,712
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	63,018	63,018	63,018	63,018	63,018	63,018	63,018
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	120,343	120,343	120,343	120,343	120,343	120,343	120,343
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	100,506	100,506	100,506	100,506	100,506	100,506	100,506
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	209,994	208,681	208,779	209,167	209,022	207,807	208,536
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL								
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,171	1,171	1,171	1,171	1,171	1,171	1,171
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	23,227	23,227	23,227	23,227	23,227	23,227	23,227
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	36,708	36,708	36,708	36,708	36,708	36,708	36,708
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
	CONSTRUCCIÓN			
1	**PRELIMINARES**			
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2,911,563	2,967,868
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,706,314	1,734,467
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,247	23,247
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	26,114	26,114
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	30,397	30,397
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	94,067	94,067
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	65,494	66,136
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	30,805	31,446
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,267,204	1,272,626
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	13,718	13,718
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,398	5,398
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,757,841	3,757,841
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	359,224	359,224
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**			
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	243,083	220,528
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	199,675	255,850
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	51,959	51,959
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	829,674	891,781
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	830,984	896,676
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	779,039	840,551
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	67,251	67,251
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	210,384	210,384
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	261,166	261,166
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	322,577	322,577
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	405,245	405,245
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	147,426	152,033
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	181,782	188,459
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	753,258	814,770
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	127,655	127,655
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**			
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	56,988	57,337
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	274,207	274,556
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	685,445	697,707
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	329,829	335,497
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	377,923	387,436
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	476,337	493,261
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	176,822	176,722
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,771,957	1,770,962
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	167,704	171,560
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	102,576	104,610
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	40,560	41,432
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	63,890	64,762
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	82,774	83,995
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	111,998	113,394
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	153,734	154,955
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,307,959	1,321,916
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,817,511	1,845,423
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,323,419	2,379,245
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	61,184	61,184
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	79,320	79,320
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,102,236	1,163,748
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	286,704	318,565
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	180,475	186,447
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	162,138	169,304
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	177,110	186,665
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	186,634	196,786
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	210,239	222,781
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	232,394	246,727
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	257,567	273,692
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	143,994	144,946
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,323,256	1,384,767
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	133,481	134,587
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	103,288	109,439
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	114,644	122,169
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	131,286	140,722
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	958,792	1,020,304

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	82,364	84,313
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	354,673	382,145
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7,788	7,788
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8,049	8,049
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10,600	10,600
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,215,909	1,277,420
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,060,144	1,127,431
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,180,536	1,242,048
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,143,735	1,205,247
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,522,291	1,583,803
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	345,827	410,265
5	**MAMPOSTERÍA**			
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	47,475	49,123
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	84,447	86,095
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	56,071	56,419
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	263,957	264,655
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	73,017	74,966
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	44,081	45,188
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	141,013	142,409
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	138,155	144,652
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	139,278	139,278
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	84,077	84,077
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	134,737	134,737
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	81,806	81,806
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	157,682	157,682
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	95,686	95,686
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	173,093	173,093
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	103,392	103,392
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	60,598	61,300
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	38,159	38,510
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	77,183	77,650
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	48,393	48,627
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	87,166	87,633
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	54,612	54,845
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	141,562	143,899
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	87,324	88,493
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	56,337	56,804
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	35,422	35,656
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	109,906	110,841
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	68,913	69,380
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	125,541	126,648
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	79,786	80,339
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	255,588	258,861
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	161,309	162,946
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	128,003	129,458
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	81,017	81,744
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	68,476	69,523
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	43,528	44,051
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	51,302	51,770
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	32,403	32,637
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	73,926	74,861
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	47,496	47,964
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	141,993	143,396

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	90,581	91,282
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	104,521	105,457
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	65,620	66,087
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	214,088	217,361
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	136,521	138,157
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	48,399	48,748
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	52,482	53,528
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	89,766	91,162
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,625	9,625
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	85,039	86,687
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	6,797	7,247
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,348	18,348
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	23,921	23,921
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	31,802	31,802
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	43,162	43,162
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	63,231	63,231
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**			
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	27,855	27,855
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,154	9,503
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,315	11,663
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	12,968	13,317
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,311	10,311
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	22,885	22,885
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	38,756	39,775
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	24,105	24,614
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	32,654	33,636
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,489	20,979
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	31,666	32,685
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	19,995	20,504
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	32,654	33,636
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,489	20,979
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	32,798	33,524
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20,558	20,921
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	27,580	28,328
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,426	17,800
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	26,828	27,604
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,050	17,438
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	34,072	35,054
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,161	21,652
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	33,084	34,103
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,667	21,176
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27,940	28,716
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,573	17,961
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	34,705	35,723
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,214	22,723
7	**CUBIERTAS**			
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	40,572	41,975
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	125,234	128,482
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	79,397	79,397
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	33,909	33,909
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	52,377	52,377

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	114,254	114,254
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	90,748	90,748
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	55,247	55,247
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	119,459	119,459
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	141,499	141,499
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	205,179	205,179
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	85,465	85,465
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	121,179	121,179
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	111,239	111,239
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	186,994	186,994
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	107,805	107,805
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	80,446	80,446
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	50,690	50,690
7.19	TEJA DE BARRO	M2	89,480	91,225
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	66,903	66,903
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	61,649	61,649
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	55,569	55,569
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	54,100	54,100
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	54,461	54,461
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	73,689	73,689
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	65,501	65,501
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	115,806	115,806
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	208,714	208,714
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	95,749	95,749
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	68,569	68,569
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	52,347	52,347
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	86,577	86,577
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	32,652	32,652
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	38,071	38,071
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	50,041	50,041
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	64,608	64,608
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	34,720	34,720
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	80,948	80,948
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	483,310	483,310
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	636,672	636,672
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	388,941	388,941
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	409,371	409,371
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	90,817	90,817
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	88,053	88,053
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	121,517	121,517
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**			
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	489,409	556,180
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	426,889	486,609
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	425,422	485,720
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	375,453	440,419
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	345,884	410,056
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	308,221	370,782
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	266,333	314,483
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	542,134	588,888
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	495,091	543,589
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	565,401	610,759
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	868,241	913,599

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**			
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	181,034	181,034
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	5,701	6,049
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	207,106	207,106
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	248,563	248,563
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	341,954	341,954
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	379,415	379,415
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	416,935	416,935
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	274,091	274,091
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	309,855	309,855
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	452,910	452,910
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	175,741	175,741
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	231,175	231,175
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	256,209	256,209
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	642,456	642,456
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	63,399	63,399
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	42,144	42,144
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	150,310	150,310
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	166,087	166,087
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	129,787	129,787
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	42,595	42,595
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	42,595	42,595
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	40,557	40,557
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	83,344	83,344
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	103,678	103,678
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	90,963	90,963
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	108,121	108,121
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	491,218	491,218
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	346,734	346,734
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	51,230	51,230
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	63,872	63,872
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	76,514	76,514
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	94,575	94,575
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**			
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	113,142	113,142
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	294,759	294,759
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	122,867	122,867
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	230,519	230,519
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	254,453	254,453
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	135,059	135,059
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	312,570	312,570
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	167,398	167,398
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,372	10,372
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	165,743	165,743
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	84,436	84,436
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	743,387	743,387
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	274,033	274,033
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	319,824	319,824
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,107,378	1,107,378
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	223,791	223,791
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	538,476	538,476
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	11,737	11,737

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	386,828	386,828
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	193,991	193,991
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	148,573	148,573
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	133,280	133,280
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19,648	19,648
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	22,434	22,434
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	21,912	21,912
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	197,405	197,405
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	220,840	220,840
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	350,916	350,916
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	411,938	411,938
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	33,909	33,909
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	52,377	52,377
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	51,312	51,312
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	64,580	64,580
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	129,796	129,796
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	352,739	352,739
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,147	80,147
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	55,912	55,912
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	110,799	110,799
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	164,160	164,160
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	134,551	134,551
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	104,289	104,289
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	109,524	109,524
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	138,150	138,150
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	109,028	109,028
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	131,582	131,582
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	139,532	139,532
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	110,780	110,780
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	18,982	18,982
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	25,800	25,800
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	34,044	34,044
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	21,613	21,613
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,245	13,245
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	73,473	73,473
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	47,806	47,806
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,348	16,348
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	38,264	38,264
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	52,298	52,298
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	70,657	70,657
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	126,539	126,539
11.35	REGISTRO 1"	UN	155,359	155,359
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	87,338	87,338
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	109,369	109,369
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	258,716	258,716
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	524,789	524,789

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
11.40	REGISTRO 2"	UN	391,240	391,240
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	27,212	27,212
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	34,096	34,096
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	380,062	380,062
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	494,951	494,951
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	897,104	897,104
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	56,877	56,877
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	67,085	67,085
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	88,223	88,223
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	99,182	99,182
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	127,755	127,755
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	151,591	151,591
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	224,059	224,059
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	94,385	94,385
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	94,723	94,723
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	57,907	57,907
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	70,353	70,353
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,711	5,711
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	8,930	8,930
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,404,794	1,404,794
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,083,279	1,083,279
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,564,684	3,564,684
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2,983,053	2,983,053
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	905,691	905,691
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,154,606	1,154,606
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	426,528	426,528
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	520,939	520,939
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	82,820	82,820
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	97,056	97,056
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	108,889	108,889
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	126,987	126,987
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	78,461	78,461
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	88,941	88,941
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	211,058	211,058
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	80,138	80,138
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	182,568	182,568
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	110,342	110,342
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	65,356	65,356
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	140,157	140,157
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	601,290	601,290
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	794,924	794,924
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,168	5,168
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	6,845	6,845
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,545	10,545
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	18,896	18,896
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	392,707	392,707
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	113,011	113,011
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	149,522	149,522
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	66,819	66,819
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,043,012	2,043,012
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,512,098	1,512,098

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,789,863	1,789,863
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	825,487	825,487
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	158,220	158,220
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	690,344	690,344
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	860,447	860,447
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,252,169	2,252,169
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,662,073	1,662,073
13	**PISOS BASES**			
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	56,557	58,302
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	53,332	55,077
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	23,766	24,115
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	35,417	38,906
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	111,684	115,173
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	43,073	44,356
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	77,934	84,431
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	102,103	112,497
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	45,054	45,054
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36,537	36,537
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	43,903	43,903
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	61,446	67,293
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	70,853	77,999
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	99,537	110,581
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	79,627	115,565
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	114,677	141,401
14	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**			
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	85,139	85,837
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	52,888	53,236
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	97,571	99,315
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	102,021	103,765
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	108,367	110,112
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	109,088	109,786
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	65,277	65,945
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	247,286	250,427
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	86,399	88,084
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	72,935	72,935
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	16,786	17,454
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,236	13,236
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	17,567	17,567
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	16,511	16,511
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	26,087	26,087
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	48,618	48,618
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,069	16,069
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	114,220	114,220
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	183,204	185,647
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,633	13,633
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	51,693	52,391
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	67,021	67,021
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	76,797	76,797
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	77,515	77,515
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	74,304	75,002
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	82,482	83,180

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,397	18,397
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	74,062	75,108
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	30,464	30,464
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	178,031	178,031
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	16,885	16,885
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	33,753	33,753
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	22,936	22,936
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,381	22,381
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,833	14,833
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	15,036	15,036
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	29,174	29,174
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	26,896	26,896
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	25,213	25,213
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	29,147	29,147
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	93,993	94,691
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	108,165	108,165
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,415	61,415
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	20,595	20,595
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	138,517	138,517
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	170,936	170,936
15	**CIELO RASO**			
15.1	APLIQUE YESO	ML	102,236	102,236
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	61,178	61,178
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	85,903	85,903
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	102,875	102,875
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	77,755	77,755
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	139,660	139,660
15.7	CORNISAS YESO	ML	67,939	67,939
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	151,914	151,914
15.9	MALLA CON VENA	M2	22,757	22,757
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	84,762	84,762
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	243,083	220,528
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	79,540	114,667
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	257,711	235,156
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	222,600	200,045
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	229,413	214,272
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	247,107	224,552
17	**APARATOS SANITARIOS**			
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	428,842	428,842
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,224,627	1,224,627

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	672,109	672,109
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	212,520	212,520
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	285,609	285,609
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	266,779	266,779
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	561,421	561,421
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,404,771	1,404,771
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	413,717	413,717
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	301,750	301,750
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	132,079	132,079
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	357,925	357,925
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	517,073	517,073
18	**PINTURAS**			
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,522	13,522
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,844	4,844
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	18,881	18,881
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	66,484	66,484
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,839	9,839
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	91,219	91,219
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	5,988	5,988
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,417	4,417
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	22,818	22,818
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,489	6,489
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	24,002	24,002
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,617	8,617
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	9,978	9,978
18.14	ESTUCO	M2	12,040	12,040
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,651	7,651
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	25,593	25,593
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,220	16,220
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	39,029	39,029
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,493	4,493
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	18,508	18,508
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5,048	5,048
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,470	20,470
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,643	11,643
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,499	7,499
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	33,589	33,589
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,281	21,281
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,390	13,390
19	**DOTACIONES DEPORTIVAS**			
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,210,208	8,210,208
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	14,506,702	14,506,702
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3,798,851	3,798,851
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12,409,149	12,409,149
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11,608,177	11,608,177
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,493	4,493
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,178,695	1,178,695
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	115,953	115,953
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,111,144	2,111,812

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,064,454	1,079,529
20	**INSTALACIONES RED GASES**			
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,995	48,995
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	70,139	70,139
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	82,991	82,991
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,298	25,298
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30,600	30,600
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	41,413	41,413
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,637	36,637
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	38,819	38,819
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,443	48,443
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	25,445	25,445
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	32,986	32,986
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	49,939	49,939
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	53,112	53,112
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	84,092	84,092
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	124,249	124,249
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	420,424	420,424
21.1	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**			
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	308,670	308,670
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	46,180	46,180
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	147,754	147,754
21.4	CÁMARA CCTV	UN	403,968	403,968
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	78,355	78,355
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	813,786	813,786
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	1,954,180	1,954,180
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	79,496	79,496
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	305,003	305,003
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	68,741	68,741
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,482	5,482
21.12	SPLITERS	UN	8,761	8,761
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,298	31,298
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	40,132	40,132
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	51,878	51,878
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	172,771	172,771
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	45,242	45,242
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	144,703	144,703
21.19	RACK 2' X 24"	UN	288,956	288,956
21.20	RACK 3' X 24"	UN	430,222	430,222
21.21	RACK 5' X 24"	UN	545,194	545,194
21.22	RACK 7' X 24"	UN	589,898	589,898
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	897,443	897,443
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	538,391	538,391
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	146,990	146,990
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	19,030	19,030
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	38,521	38,521
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,567	7,567
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	54,803	54,803
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	56,933	56,933
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	57,998	57,998
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	38,035	38,035

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	41,540	41,540
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	43,012	43,012
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	68,897	68,897
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	868,326	868,326
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	455,885	455,885
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	140,007	140,007
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,830	2,830
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	12,897	12,897
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18,584	18,584
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30,491	30,491
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	5,891	5,891
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,421	38,421
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	54,204	54,204
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	31,112	31,112
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	23,198	23,198
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	852,087	852,087

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
	URBANISMO			
1	**ACUEDUCTO**			
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	38,503	38,503
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	125,431	125,431
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	694,163	694,163
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,480,708	1,480,708
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	171,572	171,572
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,031,314	1,031,314
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,211,702	2,211,702
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,288	20,288
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	24,396	24,396
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	29,944	29,944
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	32,519	32,519
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	38,451	38,451
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	38,451	38,451
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	145,776	145,776
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	169,206	169,206
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	522,040	522,040
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	195,523	195,523
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	322,355	322,355
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,418,276	1,418,276
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,633,036	1,633,036
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	21,106	21,106
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	18,861	18,861
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	41,845	41,845
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	171,700	171,700
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	252,379	252,379
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	42,844	42,844
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	145,034	145,034
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	211,662	211,662
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	42,598	42,598
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	87,029	87,029
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	343,668	343,668
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	100,978	100,978
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	398,744	398,744
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	247,177	247,177
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	680,945	680,945
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,795,572	1,795,572
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,651,893	2,651,893
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**			
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	17,872	17,872
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41,356	41,356
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	57,923	95,179
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	234,552	211,997
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	234,552	211,997
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	128,566	149,846
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	107,750	100,393
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	83,188	128,546
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**			
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	155,693	155,693
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,604,940	1,604,940
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	202,847	202,847

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,858,504	1,858,504
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,296,848	1,296,848
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	70,344	70,344
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	154,569	154,569
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	362,913	362,913
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	362,904	362,904
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	581,679	581,679
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	154,633	154,633
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	154,633	154,633
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	362,913	362,913
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	362,913	362,913
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	581,679	581,679
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	586,731	586,731
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	948,944	948,944
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,522,338	1,522,338
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	95,636	95,636
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	491,957	491,957
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	551,566	551,566
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,515,143	1,515,143
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	89,663	90,130
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	446,541	446,541
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	68,997	68,997
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	96,807	96,807
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	138,842	138,842
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	212,718	212,718
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	340,236	340,236
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	493,408	493,408
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	624,099	624,099
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	820,634	820,634
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,486,879	1,486,879
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**			
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,039,807	1,075,986
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	902,775	925,000
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,043,995	1,068,115
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,224,355	1,269,579
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,252,525	1,283,822
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,200,372	1,233,536
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,584,059	1,600,903
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,212,645	2,262,802
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	2,924,572	3,022,495
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	3,836,846	3,999,622
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,569,025	2,569,025
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,346,787	5,346,787
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	213,720	214,627
5	**ANDENES Y SARDINELES**			
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	105,446	107,888
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	123,490	125,932
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	72,378	79,199
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	77,625	83,956
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	77,779	84,049
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	343,554	344,462

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	29,493	30,312
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	52,546	57,353
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	119,993	120,478
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	813,830	825,996
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	89,773	91,849
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	124,837	126,913
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	46,595	49,128
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	70,844	75,969
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	135,742	134,237
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	86,249	87,505
6	**MOBILIARIO URBANO**			
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	281,270	284,285
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	907,341	911,562
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	304,318	304,960
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	228,417	232,034
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	231,820	235,438
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	269,278	273,129
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	87,322	89,192
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	93,102	95,196
6.9	CANECA M-120	UN	425,748	426,215
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,127,531	1,129,340
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,545,481	4,546,687
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,674,917	4,676,123
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	656,645	657,928
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	864,517	869,650
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	729,498	729,498
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	351,830	353,639
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	776,147	777,316
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8,603,371	8,612,416
7	**SEÑALIZACIÓN**			
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,406	5,406
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	60,393	60,393
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	430,848	431,301
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	670,587	673,154
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	526,708	527,162
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	559,104	559,558
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	571,621	572,075
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	18,508	18,508
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	19,719	19,719
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	160,342	160,342

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)					
1	NORMA INV	PRELIMILARES			
1.1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897
1.2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202
1.3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462
1.4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066
1.5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES			
2.1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103
2.2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	44,516	44,516
2.3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038
2.4	220.1	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032
2.5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639
2.6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219
2.7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653
2.8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400
2.9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229
2.10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	84,144	84,144
2.11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	104,291	104,291
2.12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704
2.13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346
2.14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578
2.15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			
3.1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811
3.2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	229,413	214,272
3.3	330.1	BASE GRANULAR	M3	247,107	224,552
3.4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964
3.5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6,010	6,010
3.6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	2,930	2,930
3.7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	362,218	373,025
3.8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	90,436	93,695
3.9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,246,702	1,225,014
3.10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,254,857	1,233,169
3.11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,362,678	1,340,990
3.12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,287,470	1,126,983
3.13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	539,950	517,395
3.14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	517,491	502,350
3.15	311.1	AFIRMADO	M3	222,600	200,045
3.16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	26,177	26,887

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	10,739	11,093
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	816,999	877,453
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	851,988	915,149
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	875,052	940,222
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,401	11,401
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	201,922	186,074
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	603,317	579,855
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	59,352	59,352
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	231,955	231,955
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE			
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,233,728	1,302,303
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,022,898	1,090,336
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,096,088	1,166,197
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	713,187	773,504
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	868,934	931,640
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	711,705	772,606
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	867,393	930,706
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	958,271	1,019,172
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	735,154	798,467
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,028,901	1,092,214
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	21,381	21,381
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	26,357	26,357
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,780	2,780
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4,034,268	4,034,268
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,398,349	6,515,648
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,460,212	2,520,510
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	123,741	123,741
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	586,796	594,032
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	623,655	623,655
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	24,467	24,467
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	639,764	692,799
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	204,457	219,043
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	227,651	206,831
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	432,646	497,460
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	516,092	548,833
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	524,778	557,519
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	533,834	567,051
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	542,520	575,736
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	653,678	719,293
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	807,367	875,581
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	338,290	323,163
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	343,833	328,706
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	59,384	63,412
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	20,520	22,534
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	14,640	14,640
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	20,362	20,362
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	26,989	26,989

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **MEDINA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	32,115	32,115
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	40,925	40,925
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,504	10,504
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,849	11,849
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,282	12,282
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	8,998	8,998
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,116	13,116
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,855	10,855
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,116	13,116
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	24,409	24,409
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	872,295	873,413
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	467,656	481,397
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,569,834	1,569,834
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	314,060	292,373
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8,049	8,049
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	116,823	116,823
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	177,688	177,688
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	621,274	689,488
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	365,244	350,116
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	93,322	93,322
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	65,884	65,884
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	116,393	116,393
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN			
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,406	5,406
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	60,393	60,393
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	114,250	114,250
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	95,510	95,510
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	197,425	200,505
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	18,508	18,508
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL			
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,155	1,155
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	22,291	22,291
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	35,033	35,033
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
CONSTRUCCIÓN												
1	**PRELIMINARES**											
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2,917,843	2,937,821	2,942,815	2,940,817	2,938,820	2,951,804	2,959,795	2,939,819	2,930,829	2,948,808
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,708,250	1,718,239	1,720,736	1,719,737	1,718,738	1,725,231	1,729,226	1,719,238	1,714,743	1,723,733
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,102	23,102	23,102	23,102	23,102	23,102	23,102	23,102	23,102	23,102
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	25,949	25,949	25,949	25,949	25,949	25,949	25,949	25,949	25,949	25,949
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	30,213	30,213	30,213	30,213	30,213	30,213	30,213	30,213	30,213	30,213
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	92,996	92,996	92,996	92,996	92,996	92,996	92,996	92,996	92,996	92,996
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	65,105	65,321	65,375	65,354	65,332	65,473	65,559	65,343	65,246	65,440
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	30,848	31,064	31,118	31,097	31,075	31,216	31,302	31,086	30,989	31,183
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,248,587	1,250,551	1,250,992	1,250,975	1,252,251	1,253,955	1,254,820	1,252,558	1,249,993	1,252,735
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,336	5,336	5,336	5,336	5,336	5,336	5,336	5,336	5,336	5,336
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,710,430	3,710,430	3,710,430	3,710,430	3,710,430	3,710,430	3,710,430	3,710,430	3,710,430	3,710,430
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	355,264	355,264	355,264	355,264	355,264	355,264	355,264	355,264	355,264	355,264
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**											
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	114,314	109,803	107,548	112,059	145,891	152,658	152,658	150,402	114,314	132,358
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	210,431	226,299	230,266	228,681	227,093	237,408	243,755	227,887	220,746	235,027
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	51,298	51,298	51,298	51,298	51,298	51,298	51,298	51,298	51,298	51,298
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	855,839	877,091	882,404	880,278	878,154	891,967	900,468	879,216	869,653	888,779
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	856,951	878,944	884,443	882,243	880,044	894,338	903,136	881,144	871,247	891,040
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	803,712	824,305	829,454	827,394	825,335	838,720	846,958	826,365	817,098	835,632
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	67,072	67,072	67,072	67,072	67,072	67,072	67,072	67,072	67,072	67,072
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	209,802	209,802	209,802	209,802	209,802	209,802	209,802	209,802	209,802	209,802
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	259,869	259,869	259,869	259,869	259,869	259,869	259,869	259,869	259,869	259,869
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	320,415	320,415	320,415	320,415	320,415	320,415	320,415	320,415	320,415	320,415
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	401,919	401,919	401,919	401,919	401,919	401,919	401,919	401,919	401,919	401,919
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	148,491	149,987	150,361	150,212	150,062	151,034	151,633	150,137	149,464	150,810
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	183,326	185,494	186,036	185,819	185,602	187,011	187,878	185,710	184,735	186,686
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	777,931	798,524	803,673	801,613	799,554	812,938	821,176	800,584	791,317	809,850
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	127,272	127,272	127,272	127,272	127,272	127,272	127,272	127,272	127,272	127,272
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**											
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	56,558	56,657	56,682	56,672	56,662	56,726	56,765	56,667	56,622	56,711
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	270,702	270,801	270,826	270,816	270,806	270,870	270,909	270,811	270,766	270,855
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	640,926	647,089	648,217	649,088	660,694	668,251	671,378	662,736	646,006	659,647
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	327,609	329,912	330,453	330,348	331,149	332,945	333,922	331,410	329,196	331,952
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	375,965	379,841	380,755	380,565	381,797	384,787	386,425	382,220	378,626	383,188
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	478,874	485,619	487,250	486,773	487,718	492,573	495,358	488,285	483,400	490,543
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	175,572	175,552	175,542	175,562	175,711	175,741	175,741	175,731	175,572	175,651
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,741,602	1,741,403	1,741,304	1,741,503	1,742,995	1,743,294	1,743,294	1,743,194	1,741,602	1,742,398
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	167,147	168,237	168,509	168,400	168,291	168,999	169,435	168,346	167,855	168,836
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	101,960	102,534	102,678	102,621	102,563	102,937	103,166	102,592	102,333	102,850
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	41,073	41,450	41,545	41,507	41,469	41,714	41,865	41,488	41,318	41,658
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	64,081	64,459	64,553	64,515	64,478	64,723	64,874	64,497	64,327	64,666
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	83,066	83,594	83,726	83,673	83,620	83,964	84,175	83,647	83,409	83,885
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	112,047	112,651	112,802	112,741	112,681	113,074	113,315	112,711	112,440	112,983
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	152,987	153,515	153,647	153,594	153,541	153,885	154,096	153,568	153,330	153,806
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,304,793	1,310,832	1,312,342	1,311,738	1,311,134	1,315,059	1,317,475	1,311,436	1,308,719	1,314,153
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,820,563	1,832,642	1,835,661	1,834,453	1,833,246	1,841,096	1,845,927	1,833,850	1,828,414	1,839,284
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,346,574	2,370,730	2,376,769	2,374,353	2,371,938	2,387,639	2,397,302	2,373,146	2,362,276	2,384,015
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**											
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	60,524	60,524	60,524	60,524	60,524	60,524	60,524	60,524	60,524	60,524
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	78,389	78,389	78,389	78,389	78,389	78,389	78,389	78,389	78,389	78,389
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,125,006	1,145,599	1,150,748	1,148,688	1,146,629	1,160,014	1,168,251	1,147,659	1,138,392	1,156,926
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	293,361	305,545	309,322	306,892	306,551	323,810	315,980	306,304	301,009	317,449
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	181,268	183,267	183,767	183,567	183,367	184,667	185,467	183,467	182,568	184,367
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	163,817	166,217	166,817	166,577	166,337	167,896	168,856	166,457	165,377	167,536
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	180,544	183,743	184,543	184,223	183,903	185,982	187,262	184,063	182,623	185,502
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	190,284	193,683	194,532	194,192	193,853	196,062	197,421	194,023	192,493	195,552
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	214,819	219,018	220,068	219,648	219,228	221,957	223,636	219,438	217,548	221,327

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	237,655	242,454	243,653	243,173	242,694	245,812	247,732	242,934	240,774	245,093
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	263,518	268,916	270,266	269,726	269,186	272,695	274,854	269,456	267,027	271,885
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	143,154	143,502	143,589	143,555	143,520	143,746	143,885	143,537	143,380	143,694
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,343,570	1,364,163	1,369,312	1,367,252	1,365,193	1,378,578	1,386,816	1,366,223	1,356,956	1,375,490
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	132,041	132,325	132,396	132,368	132,340	132,524	132,638	132,354	132,226	132,482
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	105,530	107,590	108,105	107,899	107,693	109,031	109,855	107,796	106,869	108,722
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	117,444	119,964	120,593	120,341	120,090	121,727	122,735	120,216	119,082	121,349
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	134,863	138,022	138,812	138,496	138,180	140,234	141,497	138,338	136,917	139,760
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	982,861	1,003,454	1,008,603	1,006,543	1,004,484	1,017,869	1,026,107	1,005,514	996,247	1,014,781
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	82,793	83,426	83,584	83,521	83,457	83,869	84,122	83,489	83,204	83,774
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	365,697	374,894	377,194	376,274	375,354	381,332	385,011	375,814	371,676	379,953
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7,687	7,687	7,687	7,687	7,687	7,687	7,687	7,687	7,687	7,687
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	7,945	7,945	7,945	7,945	7,945	7,945	7,945	7,945	7,945	7,945
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10,455	10,455	10,455	10,455	10,455	10,455	10,455	10,455	10,455	10,455
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,239,476	1,260,069	1,265,218	1,263,158	1,261,099	1,274,484	1,282,722	1,262,129	1,252,862	1,271,396
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,086,873	1,109,412	1,115,048	1,112,793	1,110,540	1,125,190	1,134,206	1,111,667	1,101,524	1,121,810
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,203,641	1,224,234	1,229,383	1,227,323	1,225,264	1,238,649	1,246,887	1,226,294	1,217,027	1,235,561
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,166,831	1,187,424	1,192,573	1,190,513	1,188,454	1,201,839	1,210,077	1,189,484	1,180,217	1,198,751
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,545,194	1,565,787	1,570,936	1,568,876	1,566,817	1,580,202	1,588,440	1,567,847	1,558,580	1,577,114
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	380,647	403,510	409,225	406,939	404,653	419,513	428,658	405,797	395,508	416,084
5	**MAMPOSTERÍA**											
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	47,939	48,460	48,590	48,538	48,486	48,824	49,032	48,512	48,277	48,746
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	84,880	85,400	85,530	85,478	85,426	85,764	85,972	85,452	85,218	85,686
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	55,861	55,960	55,985	55,975	55,965	56,029	56,068	55,970	55,926	56,014
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	262,723	262,920	262,970	262,950	262,930	263,058	263,137	262,940	262,851	263,029
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	73,463	74,095	74,254	74,190	74,127	74,538	74,791	74,159	73,874	74,443
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	43,902	44,186	44,257	44,229	44,200	44,385	44,499	44,215	44,087	44,342
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	139,721	140,115	140,214	140,174	140,135	140,391	140,549	140,154	139,977	140,332
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	139,729	141,838	142,366	142,155	141,944	143,315	144,159	142,049	141,100	142,998
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	138,136	138,136	138,136	138,136	138,136	138,136	138,136	138,136	138,136	138,136
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	83,505	83,505	83,505	83,505	83,505	83,505	83,505	83,505	83,505	83,505
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	133,661	133,661	133,661	133,661	133,661	133,661	133,661	133,661	133,661	133,661
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	81,268	81,268	81,268	81,268	81,268	81,268	81,268	81,268	81,268	81,268
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	156,169	156,169	156,169	156,169	156,169	156,169	156,169	156,169	156,169	156,169
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	94,930	94,930	94,930	94,930	94,930	94,930	94,930	94,930	94,930	94,930
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	171,348	171,348	171,348	171,348	171,348	171,348	171,348	171,348	171,348	171,348
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	102,520	102,520	102,520	102,520	102,520	102,520	102,520	102,520	102,520	102,520
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	60,271	60,469	60,519	60,499	60,479	60,608	60,687	60,489	60,400	60,578
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	37,996	38,095	38,119	38,110	38,100	38,164	38,204	38,105	38,060	38,149
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	76,532	76,664	76,697	76,684	76,671	76,757	76,810	76,678	76,618	76,737
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	48,068	48,134	48,150	48,144	48,137	48,180	48,206	48,140	48,111	48,170
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	86,422	86,554	86,587	86,574	86,561	86,647	86,700	86,568	86,508	86,627
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	54,240	54,306	54,322	54,316	54,309	54,352	54,378	54,312	54,283	54,342
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	140,745	141,406	141,571	141,505	141,439	141,868	142,132	141,472	141,175	141,769
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	86,916	87,246	87,328	87,295	87,262	87,477	87,609	87,279	87,130	87,427
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	56,017	56,149	56,182	56,168	56,155	56,241	56,294	56,162	56,102	56,221
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	35,262	35,328	35,344	35,338	35,331	35,374	35,400	35,334	35,305	35,364
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	109,159	109,423	109,489	109,463	109,436	109,608	109,714	109,450	109,331	109,568
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	68,539	68,671	68,704	68,691	68,678	68,763	68,816	68,684	68,625	68,744
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	124,302	124,586	124,657	124,629	124,600	124,785	124,899	124,615	124,487	124,742
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	79,167	79,309	79,344	79,330	79,316	79,408	79,465	79,323	79,259	79,387

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	253,557	254,482	254,713	254,621	254,528	255,129	255,499	254,574	254,158	254,990
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	160,294	160,756	160,872	160,826	160,780	161,080	161,265	160,803	160,595	161,011
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	127,921	128,513	128,661	128,602	128,542	128,927	129,164	128,572	128,306	128,838
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	80,976	81,272	81,346	81,316	81,287	81,479	81,598	81,302	81,168	81,435
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	68,122	68,417	68,491	68,462	68,432	68,624	68,742	68,447	68,314	68,580
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	43,351	43,499	43,536	43,521	43,506	43,602	43,661	43,514	43,447	43,580
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	51,018	51,151	51,184	51,170	51,157	51,243	51,296	51,164	51,104	51,223
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	32,261	32,327	32,344	32,337	32,331	32,374	32,400	32,334	32,304	32,364
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	73,426	73,690	73,756	73,730	73,704	73,875	73,981	73,717	73,598	73,836
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	47,247	47,379	47,412	47,398	47,385	47,471	47,524	47,392	47,332	47,451
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	140,853	141,249	141,349	141,309	141,269	141,527	141,685	141,289	141,111	141,467
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	90,011	90,209	90,259	90,239	90,219	90,348	90,427	90,229	90,140	90,318
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	103,749	104,013	104,079	104,052	104,026	104,198	104,303	104,039	103,920	104,158
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	65,222	65,354	65,387	65,374	65,360	65,446	65,499	65,367	65,308	65,426
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	212,699	213,624	213,855	213,762	213,670	214,271	214,641	213,716	213,300	214,132
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	135,810	136,272	136,388	136,341	136,295	136,596	136,781	136,318	136,110	136,526
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	48,120	48,219	48,243	48,234	48,224	48,288	48,327	48,229	48,184	48,273
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	52,955	53,381	53,487	53,445	53,402	53,679	53,849	53,423	53,232	53,615
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	90,251	90,819	90,961	90,905	90,848	91,217	91,444	90,876	90,621	91,132
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,606	9,606	9,606	9,606	9,606	9,606	9,606	9,606	9,606	9,606
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	85,469	85,990	86,120	86,068	86,016	86,354	86,562	86,042	85,808	86,276
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	6,998	7,152	7,190	7,175	7,159	7,260	7,321	7,167	7,098	7,236
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,320	18,320	18,320	18,320	18,320	18,320	18,320	18,320	18,320	18,320
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	23,835	23,835	23,835	23,835	23,835	23,835	23,835	23,835	23,835	23,835
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	31,665	31,665	31,665	31,665	31,665	31,665	31,665	31,665	31,665	31,665
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	62,738	62,738	62,738	62,738	62,738	62,738	62,738	62,738	62,738	62,738
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**											
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	27,788	27,788	27,788	27,788	27,788	27,788	27,788	27,788	27,788	27,788
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,212	9,310	9,335	9,325	9,315	9,379	9,419	9,320	9,276	9,365
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,372	11,471	11,496	11,486	11,476	11,540	11,579	11,481	11,437	11,525
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13,010	13,108	13,133	13,123	13,113	13,177	13,217	13,118	13,074	13,163
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	22,797	22,797	22,797	22,797	22,797	22,797	22,797	22,797	22,797	22,797
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	39,525	39,939	40,043	40,001	39,960	40,229	40,395	39,981	39,794	40,167
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	24,489	24,696	24,748	24,727	24,706	24,841	24,924	24,717	24,624	24,810
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	32,765	33,042	33,112	33,084	33,056	33,237	33,348	33,070	32,945	33,195
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,544	20,683	20,717	20,703	20,690	20,780	20,835	20,697	20,634	20,759
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	32,435	32,849	32,953	32,911	32,870	33,139	33,305	32,891	32,704	33,077
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,379	20,586	20,638	20,617	20,596	20,731	20,814	20,607	20,514	20,700
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	32,765	33,042	33,112	33,084	33,056	33,237	33,348	33,070	32,945	33,195
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,544	20,683	20,717	20,703	20,690	20,780	20,835	20,697	20,634	20,759
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	33,250	33,546	33,620	33,590	33,561	33,753	33,871	33,575	33,442	33,708
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20,785	20,932	20,969	20,954	20,940	21,036	21,095	20,947	20,881	21,013
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	27,665	27,876	27,929	27,908	27,887	28,024	28,109	27,897	27,802	27,992
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,468	17,574	17,600	17,590	17,579	17,648	17,690	17,584	17,537	17,632
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27,413	27,729	27,808	27,776	27,745	27,950	28,076	27,760	27,618	27,903
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,342	17,500	17,540	17,524	17,508	17,611	17,674	17,516	17,445	17,587
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	34,183	34,460	34,530	34,502	34,474	34,655	34,765	34,488	34,363	34,613
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,217	21,355	21,390	21,376	21,362	21,452	21,508	21,369	21,307	21,431
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	33,853	34,267	34,371	34,329	34,288	34,557	34,723	34,309	34,122	34,495
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,051	21,259	21,310	21,290	21,269	21,404	21,487	21,279	21,186	21,373
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28,525	28,841	28,920	28,888	28,857	29,062	29,188	28,873	28,731	29,015

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,866	18,024	18,063	18,048	18,032	18,134	18,197	18,040	17,969	18,111
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	35,473	35,888	35,991	35,950	35,909	36,178	36,344	35,929	35,743	36,116
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,598	22,805	22,857	22,837	22,816	22,951	23,033	22,826	22,733	22,919
7	CUBIERTAS											
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	40,730	41,126	41,226	41,186	41,146	41,404	41,562	41,166	40,988	41,344
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	125,375	126,430	126,693	126,588	126,482	127,168	127,590	126,535	126,060	127,010
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	78,493	78,493	78,493	78,493	78,493	78,493	78,493	78,493	78,493	78,493
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	33,626	33,626	33,626	33,626	33,626	33,626	33,626	33,626	33,626	33,626
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	51,904	51,904	51,904	51,904	51,904	51,904	51,904	51,904	51,904	51,904
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	112,866	112,866	112,866	112,866	112,866	112,866	112,866	112,866	112,866	112,866
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	89,709	89,709	89,709	89,709	89,709	89,709	89,709	89,709	89,709	89,709
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	54,740	54,740	54,740	54,740	54,740	54,740	54,740	54,740	54,740	54,740
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	117,991	117,991	117,991	117,991	117,991	117,991	117,991	117,991	117,991	117,991
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	139,704	139,704	139,704	139,704	139,704	139,704	139,704	139,704	139,704	139,704
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	202,432	202,432	202,432	202,432	202,432	202,432	202,432	202,432	202,432	202,432
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	84,549	84,549	84,549	84,549	84,549	84,549	84,549	84,549	84,549	84,549
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	120,004	120,004	120,004	120,004	120,004	120,004	120,004	120,004	120,004	120,004
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	110,213	110,213	110,213	110,213	110,213	110,213	110,213	110,213	110,213	110,213
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	184,766	184,766	184,766	184,766	184,766	184,766	184,766	184,766	184,766	184,766
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	106,449	106,449	106,449	106,449	106,449	106,449	106,449	106,449	106,449	106,449
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	79,498	79,498	79,498	79,498	79,498	79,498	79,498	79,498	79,498	79,498
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	50,339	50,339	50,339	50,339	50,339	50,339	50,339	50,339	50,339	50,339
7.19	TEJA DE BARRO	M2	89,288	89,780	89,904	89,854	89,805	90,125	90,323	89,830	89,608	90,051
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	66,106	66,106	66,106	66,106	66,106	66,106	66,106	66,106	66,106	66,106
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	60,930	60,930	60,930	60,930	60,930	60,930	60,930	60,930	60,930	60,930
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	55,102	55,102	55,102	55,102	55,102	55,102	55,102	55,102	55,102	55,102
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	53,631	53,631	53,631	53,631	53,631	53,631	53,631	53,631	53,631	53,631
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	53,986	53,986	53,986	53,986	53,986	53,986	53,986	53,986	53,986	53,986
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	72,905	72,905	72,905	72,905	72,905	72,905	72,905	72,905	72,905	72,905
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	64,839	64,839	64,839	64,839	64,839	64,839	64,839	64,839	64,839	64,839
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	114,440	114,440	114,440	114,440	114,440	114,440	114,440	114,440	114,440	114,440
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	205,991	205,991	205,991	205,991	205,991	205,991	205,991	205,991	205,991	205,991
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	68,180	68,180	68,180	68,180	68,180	68,180	68,180	68,180	68,180	68,180
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	51,988	51,988	51,988	51,988	51,988	51,988	51,988	51,988	51,988	51,988
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	85,706	85,706	85,706	85,706	85,706	85,706	85,706	85,706	85,706	85,706
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	32,485	32,485	32,485	32,485	32,485	32,485	32,485	32,485	32,485	32,485
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	37,823	37,823	37,823	37,823	37,823	37,823	37,823	37,823	37,823	37,823
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	49,591	49,591	49,591	49,591	49,591	49,591	49,591	49,591	49,591	49,591
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	63,940	63,940	63,940	63,940	63,940	63,940	63,940	63,940	63,940	63,940
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	34,479	34,479	34,479	34,479	34,479	34,479	34,479	34,479	34,479	34,479
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	80,349	80,349	80,349	80,349	80,349	80,349	80,349	80,349	80,349	80,349
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	476,421	476,421	476,421	476,421	476,421	476,421	476,421	476,421	476,421	476,421
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	633,055	633,055	633,055	633,055	633,055	633,055	633,055	633,055	633,055	633,055
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	384,552	384,552	384,552	384,552	384,552	384,552	384,552	384,552	384,552	384,552
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	404,442	404,442	404,442	404,442	404,442	404,442	404,442	404,442	404,442	404,442
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	89,776	89,776	89,776	89,776	89,776	89,776	89,776	89,776	89,776	89,776
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	87,054	87,054	87,054	87,054	87,054	87,054	87,054	87,054	87,054	87,054
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	120,019	120,019	120,019	120,019	120,019	120,019	120,019	120,019	120,019	120,019
8	MORTEROS Y CONCRETOS											

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	512,862	534,541	539,961	537,793	535,625	549,716	558,388	536,709	526,954	546,465
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	451,159	471,152	476,151	474,151	472,152	485,147	493,145	473,152	464,155	482,149
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	452,344	472,977	478,135	476,071	474,009	487,420	495,673	475,040	465,756	484,325
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	399,879	420,972	426,245	424,135	422,026	435,737	444,174	423,081	413,589	432,573
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	374,368	395,995	401,402	399,239	397,076	411,134	419,785	398,158	388,426	407,890
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	342,027	364,224	369,773	367,553	365,334	379,761	388,640	366,444	356,455	376,432
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	274,635	288,236	291,637	290,277	288,917	297,758	303,198	289,597	283,477	295,717
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	547,411	560,618	563,920	562,600	561,279	569,864	575,146	561,939	555,996	567,882
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	531,685	551,420	556,354	554,381	552,407	565,235	573,130	553,394	544,513	562,276
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	598,199	616,657	621,272	619,426	617,580	629,577	636,961	618,503	610,197	626,810
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	896,519	914,977	919,592	917,746	915,900	927,897	935,281	916,823	908,517	925,130
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**											
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	179,202	179,202	179,202	179,202	179,202	179,202	179,202	179,202	179,202	179,202
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	5,739	5,837	5,862	5,852	5,842	5,906	5,946	5,847	5,803	5,892
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	205,233	205,233	205,233	205,233	205,233	205,233	205,233	205,233	205,233	205,233
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	246,071	246,071	246,071	246,071	246,071	246,071	246,071	246,071	246,071	246,071
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	337,578	337,578	337,578	337,578	337,578	337,578	337,578	337,578	337,578	337,578
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	374,497	374,497	374,497	374,497	374,497	374,497	374,497	374,497	374,497	374,497
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	411,475	411,475	411,475	411,475	411,475	411,475	411,475	411,475	411,475	411,475
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	270,352	270,352	270,352	270,352	270,352	270,352	270,352	270,352	270,352	270,352
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	305,581	305,581	305,581	305,581	305,581	305,581	305,581	305,581	305,581	305,581
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	446,500	446,500	446,500	446,500	446,500	446,500	446,500	446,500	446,500	446,500
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	173,471	173,471	173,471	173,471	173,471	173,471	173,471	173,471	173,471	173,471
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	228,077	228,077	228,077	228,077	228,077	228,077	228,077	228,077	228,077	228,077
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	252,737	252,737	252,737	252,737	252,737	252,737	252,737	252,737	252,737	252,737
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	633,215	633,215	633,215	633,215	633,215	633,215	633,215	633,215	633,215	633,215
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	62,834	62,834	62,834	62,834	62,834	62,834	62,834	62,834	62,834	62,834
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	41,896	41,896	41,896	41,896	41,896	41,896	41,896	41,896	41,896	41,896
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	148,991	148,991	148,991	148,991	148,991	148,991	148,991	148,991	148,991	148,991
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	163,791	163,791	163,791	163,791	163,791	163,791	163,791	163,791	163,791	163,791
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	128,033	128,033	128,033	128,033	128,033	128,033	128,033	128,033	128,033	128,033
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	42,144	42,144	42,144	42,144	42,144	42,144	42,144	42,144	42,144	42,144
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	42,144	42,144	42,144	42,144	42,144	42,144	42,144	42,144	42,144	42,144
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	40,136	40,136	40,136	40,136	40,136	40,136	40,136	40,136	40,136	40,136
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	82,432	82,432	82,432	82,432	82,432	82,432	82,432	82,432	82,432	82,432
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	102,463	102,463	102,463	102,463	102,463	102,463	102,463	102,463	102,463	102,463
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	89,938	89,938	89,938	89,938	89,938	89,938	89,938	89,938	89,938	89,938
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	106,840	106,840	106,840	106,840	106,840	106,840	106,840	106,840	106,840	106,840
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	484,475	484,475	484,475	484,475	484,475	484,475	484,475	484,475	484,475	484,475
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	50,799	50,799	50,799	50,799	50,799	50,799	50,799	50,799	50,799	50,799
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	63,252	63,252	63,252	63,252	63,252	63,252	63,252	63,252	63,252	63,252
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	75,705	75,705	75,705	75,705	75,705	75,705	75,705	75,705	75,705	75,705
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	93,497	93,497	93,497	93,497	93,497	93,497	93,497	93,497	93,497	93,497
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**											
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	112,063	112,063	112,063	112,063	112,063	112,063	112,063	112,063	112,063	112,063
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	290,966	290,966	290,966	290,966	290,966	290,966	290,966	290,966	290,966	290,966
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	121,844	121,844	121,844	121,844	121,844	121,844	121,844	121,844	121,844	121,844
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	229,109	229,109	229,109	229,109	229,109	229,109	229,109	229,109	229,109	229,109
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	251,873	251,873	251,873	251,873	251,873	251,873	251,873	251,873	251,873	251,873
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	133,854	133,854	133,854	133,854	133,854	133,854	133,854	133,854	133,854	133,854

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	309,506	309,506	309,506	309,506	309,506	309,506	309,506	309,506	309,506	309,506
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	165,913	165,913	165,913	165,913	165,913	165,913	165,913	165,913	165,913	165,913
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	164,792	164,792	164,792	164,792	164,792	164,792	164,792	164,792	164,792	164,792
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	83,783	83,783	83,783	83,783	83,783	83,783	83,783	83,783	83,783	83,783
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	733,392	733,392	733,392	733,392	733,392	733,392	733,392	733,392	733,392	733,392
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	270,702	270,702	270,702	270,702	270,702	270,702	270,702	270,702	270,702	270,702
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	316,571	316,571	316,571	316,571	316,571	316,571	316,571	316,571	316,571	316,571
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,092,261	1,092,261	1,092,261	1,092,261	1,092,261	1,092,261	1,092,261	1,092,261	1,092,261	1,092,261
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	222,192	222,192	222,192	222,192	222,192	222,192	222,192	222,192	222,192	222,192
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	531,043	531,043	531,043	531,043	531,043	531,043	531,043	531,043	531,043	531,043
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	11,622	11,622	11,622	11,622	11,622	11,622	11,622	11,622	11,622	11,622
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	381,921	381,921	381,921	381,921	381,921	381,921	381,921	381,921	381,921	381,921
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	192,617	192,617	192,617	192,617	192,617	192,617	192,617	192,617	192,617	192,617
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	146,992	146,992	146,992	146,992	146,992	146,992	146,992	146,992	146,992	146,992
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	132,052	132,052	132,052	132,052	132,052	132,052	132,052	132,052	132,052	132,052
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19,494	19,494	19,494	19,494	19,494	19,494	19,494	19,494	19,494	19,494
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	22,237	22,237	22,237	22,237	22,237	22,237	22,237	22,237	22,237	22,237
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	195,280	195,280	195,280	195,280	195,280	195,280	195,280	195,280	195,280	195,280
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	218,364	218,364	218,364	218,364	218,364	218,364	218,364	218,364	218,364	218,364
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**											
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	348,612	348,612	348,612	348,612	348,612	348,612	348,612	348,612	348,612	348,612
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	408,721	408,721	408,721	408,721	408,721	408,721	408,721	408,721	408,721	408,721
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	33,626	33,626	33,626	33,626	33,626	33,626	33,626	33,626	33,626	33,626
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	51,904	51,904	51,904	51,904	51,904	51,904	51,904	51,904	51,904	51,904
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	64,020	64,020	64,020	64,020	64,020	64,020	64,020	64,020	64,020	64,020
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	128,510	128,510	128,510	128,510	128,510	128,510	128,510	128,510	128,510	128,510
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	350,406	350,406	350,406	350,406	350,406	350,406	350,406	350,406	350,406	350,406
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,124	80,124	80,124	80,124	80,124	80,124	80,124	80,124	80,124	80,124
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	55,566	55,566	55,566	55,566	55,566	55,566	55,566	55,566	55,566	55,566
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	110,318	110,318	110,318	110,318	110,318	110,318	110,318	110,318	110,318	110,318
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	163,386	163,386	163,386	163,386	163,386	163,386	163,386	163,386	163,386	163,386
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	133,714	133,714	133,714	133,714	133,714	133,714	133,714	133,714	133,714	133,714
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	103,908	103,908	103,908	103,908	103,908	103,908	103,908	103,908	103,908	103,908
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	109,062	109,062	109,062	109,062	109,062	109,062	109,062	109,062	109,062	109,062
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	137,554	137,554	137,554	137,554	137,554	137,554	137,554	137,554	137,554	137,554

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	108,378	108,378	108,378	108,378	108,378	108,378	108,378	108,378	108,378	108,378
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	130,593	130,593	130,593	130,593	130,593	130,593	130,593	130,593	130,593	130,593
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	138,427	138,427	138,427	138,427	138,427	138,427	138,427	138,427	138,427	138,427
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	109,660	109,660	109,660	109,660	109,660	109,660	109,660	109,660	109,660	109,660
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	18,816	18,816	18,816	18,816	18,816	18,816	18,816	18,816	18,816	18,816
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	25,532	25,532	25,532	25,532	25,532	25,532	25,532	25,532	25,532	25,532
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	33,699	33,699	33,699	33,699	33,699	33,699	33,699	33,699	33,699	33,699
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	21,420	21,420	21,420	21,420	21,420	21,420	21,420	21,420	21,420	21,420
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,145	13,145	13,145	13,145	13,145	13,145	13,145	13,145	13,145	13,145
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	72,621	72,621	72,621	72,621	72,621	72,621	72,621	72,621	72,621	72,621
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	47,288	47,288	47,288	47,288	47,288	47,288	47,288	47,288	47,288	47,288
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212	16,212
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	37,888	37,888	37,888	37,888	37,888	37,888	37,888	37,888	37,888	37,888
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	51,751	51,751	51,751	51,751	51,751	51,751	51,751	51,751	51,751	51,751
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	69,896	69,896	69,896	69,896	69,896	69,896	69,896	69,896	69,896	69,896
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	124,943	124,943	124,943	124,943	124,943	124,943	124,943	124,943	124,943	124,943
11.35	REGISTRO 1"	UN	153,625	153,625	153,625	153,625	153,625	153,625	153,625	153,625	153,625	153,625
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	108,102	108,102	108,102	108,102	108,102	108,102	108,102	108,102	108,102	108,102
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	255,438	255,438	255,438	255,438	255,438	255,438	255,438	255,438	255,438	255,438
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	517,684	517,684	517,684	517,684	517,684	517,684	517,684	517,684	517,684	517,684
11.40	REGISTRO 2"	UN	386,130	386,130	386,130	386,130	386,130	386,130	386,130	386,130	386,130	386,130
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	26,969	26,969	26,969	26,969	26,969	26,969	26,969	26,969	26,969	26,969
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783	33,783
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	375,853	375,853	375,853	375,853	375,853	375,853	375,853	375,853	375,853	375,853
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	489,515	489,515	489,515	489,515	489,515	489,515	489,515	489,515	489,515	489,515
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	886,640	886,640	886,640	886,640	886,640	886,640	886,640	886,640	886,640	886,640
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	66,332	66,332	66,332	66,332	66,332	66,332	66,332	66,332	66,332	66,332
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	87,390	87,390	87,390	87,390	87,390	87,390	87,390	87,390	87,390	87,390
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	98,107	98,107	98,107	98,107	98,107	98,107	98,107	98,107	98,107	98,107
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	126,347	126,347	126,347	126,347	126,347	126,347	126,347	126,347	126,347	126,347
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	150,216	150,216	150,216	150,216	150,216	150,216	150,216	150,216	150,216	150,216
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	222,124	222,124	222,124	222,124	222,124	222,124	222,124	222,124	222,124	222,124
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	93,691	93,691	93,691	93,691	93,691	93,691	93,691	93,691	93,691	93,691
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	94,024	94,024	94,024	94,024	94,024	94,024	94,024	94,024	94,024	94,024
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	57,359	57,359	57,359	57,359	57,359	57,359	57,359	57,359	57,359	57,359
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	69,619	69,619	69,619	69,619	69,619	69,619	69,619	69,619	69,619	69,619
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,642	5,642	5,642	5,642	5,642	5,642	5,642	5,642	5,642	5,642
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	8,813	8,813	8,813	8,813	8,813	8,813	8,813	8,813	8,813	8,813
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,387,755	1,387,755	1,387,755	1,387,755	1,387,755	1,387,755	1,387,755	1,387,755	1,387,755	1,387,755
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,071,042	1,071,042	1,071,042	1,071,042	1,071,042	1,071,042	1,071,042	1,071,042	1,071,042	1,071,042
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,515,153	3,515,153	3,515,153	3,515,153	3,515,153	3,515,153	3,515,153	3,515,153	3,515,153	3,515,153
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2,942,209	2,942,209	2,942,209	2,942,209	2,942,209	2,942,209	2,942,209	2,942,209	2,942,209	2,942,209

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	895,777	895,777	895,777	895,777	895,777	895,777	895,777	895,777	895,777	895,777
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,140,974	1,140,974	1,140,974	1,140,974	1,140,974	1,140,974	1,140,974	1,140,974	1,140,974	1,140,974
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	420,455	420,455	420,455	420,455	420,455	420,455	420,455	420,455	420,455	420,455
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	514,959	514,959	514,959	514,959	514,959	514,959	514,959	514,959	514,959	514,959
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	81,861	81,861	81,861	81,861	81,861	81,861	81,861	81,861	81,861	81,861
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	95,884	95,884	95,884	95,884	95,884	95,884	95,884	95,884	95,884	95,884
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	125,457	125,457	125,457	125,457	125,457	125,457	125,457	125,457	125,457	125,457
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	77,579	77,579	77,579	77,579	77,579	77,579	77,579	77,579	77,579	77,579
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	87,922	87,922	87,922	87,922	87,922	87,922	87,922	87,922	87,922	87,922
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	208,969	208,969	208,969	208,969	208,969	208,969	208,969	208,969	208,969	208,969
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	79,219	79,219	79,219	79,219	79,219	79,219	79,219	79,219	79,219	79,219
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	180,411	180,411	180,411	180,411	180,411	180,411	180,411	180,411	180,411	180,411
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	109,093	109,093	109,093	109,093	109,093	109,093	109,093	109,093	109,093	109,093
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	64,607	64,607	64,607	64,607	64,607	64,607	64,607	64,607	64,607	64,607
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	138,699	138,699	138,699	138,699	138,699	138,699	138,699	138,699	138,699	138,699
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	595,176	595,176	595,176	595,176	595,176	595,176	595,176	595,176	595,176	595,176
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	786,545	786,545	786,545	786,545	786,545	786,545	786,545	786,545	786,545	786,545
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	6,773	6,773	6,773	6,773	6,773	6,773	6,773	6,773	6,773	6,773
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	18,693	18,693	18,693	18,693	18,693	18,693	18,693	18,693	18,693	18,693
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	388,332	388,332	388,332	388,332	388,332	388,332	388,332	388,332	388,332	388,332
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	111,852	111,852	111,852	111,852	111,852	111,852	111,852	111,852	111,852	111,852
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	147,818	147,818	147,818	147,818	147,818	147,818	147,818	147,818	147,818	147,818
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	66,350	66,350	66,350	66,350	66,350	66,350	66,350	66,350	66,350	66,350
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,022,563	2,022,563	2,022,563	2,022,563	2,022,563	2,022,563	2,022,563	2,022,563	2,022,563	2,022,563
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,497,074	1,497,074	1,497,074	1,497,074	1,497,074	1,497,074	1,497,074	1,497,074	1,497,074	1,497,074
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,767,000	1,767,000	1,767,000	1,767,000	1,767,000	1,767,000	1,767,000	1,767,000	1,767,000	1,767,000
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	814,135	814,135	814,135	814,135	814,135	814,135	814,135	814,135	814,135	814,135
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	156,444	156,444	156,444	156,444	156,444	156,444	156,444	156,444	156,444	156,444
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	680,732	680,732	680,732	680,732	680,732	680,732	680,732	680,732	680,732	680,732
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	848,294	848,294	848,294	848,294	848,294	848,294	848,294	848,294	848,294	848,294
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,219,265	2,219,265	2,219,265	2,219,265	2,219,265	2,219,265	2,219,265	2,219,265	2,219,265	2,219,265
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,637,981	1,637,981	1,637,981	1,637,981	1,637,981	1,637,981	1,637,981	1,637,981	1,637,981	1,637,981
13	PISOS BASES											
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	57,643	58,353	58,531	58,460	58,389	58,850	59,134	58,424	58,105	58,744
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	54,310	55,020	55,197	55,126	55,055	55,516	55,800	55,091	54,771	55,410
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	23,964	24,106	24,142	24,127	24,113	24,206	24,262	24,120	24,057	24,184
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	38,134	39,554	39,909	39,767	39,625	40,547	41,115	39,696	39,057	40,335
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	113,378	114,798	115,153	115,011	114,869	115,792	116,360	114,940	114,301	115,579
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	43,611	44,044	44,152	44,108	44,065	44,346	44,519	44,087	43,892	44,281
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	80,333	82,443	82,970	82,759	82,548	83,919	84,763	82,653	81,704	83,603
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	105,943	109,318	110,161	109,824	109,486	111,680	113,030	109,655	108,136	111,174
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	44,613	44,613	44,613	44,613	44,613	44,613	44,613	44,613	44,613	44,613
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	43,666	43,666	43,666	43,666	43,666	43,666	43,666	43,666	43,666	43,666
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	63,622	65,521	65,995	65,805	65,616	66,850	67,609	65,711	64,856	66,565
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	73,518	75,838	76,418	76,186	75,954	77,462	78,390	76,070	75,026	77,114
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	103,645	107,231	108,128	107,769	107,410	109,741	111,176	107,590	105,976	109,203
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	114,598	130,149	134,036	132,481	130,927	141,034	147,254	131,704	124,706	138,701

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	118,221	130,712	133,635	133,102	137,744	147,573	152,888	139,204	126,858	141,998
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS											
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	85,005	85,289	85,360	85,332	85,303	85,488	85,601	85,317	85,190	85,445
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	52,820	52,962	52,997	52,983	52,969	53,061	53,118	52,976	52,912	53,040
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	98,238	98,948	99,125	99,054	98,983	99,445	99,729	99,019	98,699	99,338
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	102,638	103,348	103,525	103,454	103,383	103,845	104,129	103,419	103,099	103,738
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	108,917	109,627	109,804	109,733	109,662	110,124	110,408	109,698	109,378	110,017
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	108,564	108,848	108,919	108,890	108,862	109,047	109,160	108,876	108,748	109,004
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	65,808	66,082	66,150	66,123	66,095	66,273	66,383	66,109	65,986	66,232
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	247,236	248,514	248,833	248,705	248,577	249,408	249,919	248,641	248,066	249,216
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	87,589	88,279	88,451	88,382	88,313	88,761	89,037	88,348	88,037	88,658
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	72,608	72,608	72,608	72,608	72,608	72,608	72,608	72,608	72,608	72,608
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	17,350	17,624	17,692	17,665	17,638	17,815	17,925	17,651	17,528	17,774
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	17,339	17,339	17,339	17,339	17,339	17,339	17,339	17,339	17,339	17,339
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	16,391	16,391	16,391	16,391	16,391	16,391	16,391	16,391	16,391	16,391
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	25,825	25,825	25,825	25,825	25,825	25,825	25,825	25,825	25,825	25,825
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	48,018	48,018	48,018	48,018	48,018	48,018	48,018	48,018	48,018	48,018
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,032	16,032	16,032	16,032	16,032	16,032	16,032	16,032	16,032	16,032
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	113,276	113,276	113,276	113,276	113,276	113,276	113,276	113,276	113,276	113,276
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	183,976	184,970	185,219	185,119	185,020	185,666	186,063	185,070	184,622	185,517
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	51,621	51,818	51,867	51,848	51,828	51,956	52,035	51,838	51,749	51,927
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	75,916	75,916	75,916	75,916	75,916	75,916	75,916	75,916	75,916	75,916
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	76,971	76,971	76,971	76,971	76,971	76,971	76,971	76,971	76,971	76,971
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	74,299	74,583	74,654	74,626	74,598	74,782	74,896	74,612	74,484	74,740
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	82,355	82,639	82,710	82,682	82,653	82,838	82,951	82,667	82,540	82,795
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,326	18,326	18,326	18,326	18,326	18,326	18,326	18,326	18,326	18,326
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	73,712	74,008	74,082	74,052	74,022	74,215	74,333	74,037	73,904	74,170
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	30,155	30,155	30,155	30,155	30,155	30,155	30,155	30,155	30,155	30,155
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	176,007	176,007	176,007	176,007	176,007	176,007	176,007	176,007	176,007	176,007
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	16,824	16,824	16,824	16,824	16,824	16,824	16,824	16,824	16,824	16,824
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	33,439	33,439	33,439	33,439	33,439	33,439	33,439	33,439	33,439	33,439
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	22,784	22,784	22,784	22,784	22,784	22,784	22,784	22,784	22,784	22,784
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,238	22,238	22,238	22,238	22,238	22,238	22,238	22,238	22,238	22,238
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,793	14,793	14,793	14,793	14,793	14,793	14,793	14,793	14,793	14,793
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	14,993	14,993	14,993	14,993	14,993	14,993	14,993	14,993	14,993	14,993
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	28,929	28,929	28,929	28,929	28,929	28,929	28,929	28,929	28,929	28,929
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	26,685	26,685	26,685	26,685	26,685	26,685	26,685	26,685	26,685	26,685
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	24,837	24,837	24,837	24,837	24,837	24,837	24,837	24,837	24,837	24,837
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	28,712	28,712	28,712	28,712	28,712	28,712	28,712	28,712	28,712	28,712
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	93,609	93,893	93,964	93,936	93,907	94,092	94,206	93,922	93,794	94,049
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	106,752	106,752	106,752	106,752	106,752	106,752	106,752	106,752	106,752	106,752
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,345	61,345	61,345	61,345	61,345	61,345	61,345	61,345	61,345	61,345
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	20,435	20,435	20,435	20,435	20,435	20,435	20,435	20,435	20,435	20,435
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	136,513	136,513	136,513	136,513	136,513	136,513	136,513	136,513	136,513	136,513
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	168,633	168,633	168,633	168,633	168,633	168,633	168,633	168,633	168,633	168,633
15	CIELO RASO											

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
15.1	APLIQUE YESO	ML	100,927	100,927	100,927	100,927	100,927	100,927	100,927	100,927	100,927	100,927
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	60,962	60,962	60,962	60,962	60,962	60,962	60,962	60,962	60,962	60,962
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	85,239	85,239	85,239	85,239	85,239	85,239	85,239	85,239	85,239	85,239
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	101,957	101,957	101,957	101,957	101,957	101,957	101,957	101,957	101,957	101,957
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	77,112	77,112	77,112	77,112	77,112	77,112	77,112	77,112	77,112	77,112
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	138,269	138,269	138,269	138,269	138,269	138,269	138,269	138,269	138,269	138,269
15.7	CORNISAS YESO	ML	67,033	67,033	67,033	67,033	67,033	67,033	67,033	67,033	67,033	67,033
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	150,280	150,280	150,280	150,280	150,280	150,280	150,280	150,280	150,280	150,280
15.9	MALLA CON VENA	M2	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	83,963	83,963	83,963	83,963	83,963	83,963	83,963	83,963	83,963	83,963
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	103,627	99,116	96,861	101,372	135,204	141,971	141,971	139,715	103,627	121,671
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	110,155	124,642	128,263	126,815	125,366	134,782	140,577	126,091	119,571	132,609
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	189,881	189,881	189,881	239,502	189,881	189,881	239,502	239,502	239,502	216,947
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	93,831	89,320	87,064	91,575	125,408	132,174	132,174	129,919	93,831	111,875
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	168,904	168,904	168,904	218,525	168,904	168,904	218,525	218,525	218,525	195,970
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	179,276	179,276	179,276	228,897	179,276	179,276	228,897	228,897	228,897	206,342
17	**APARATOS SANITARIOS**											
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	423,611	423,611	423,611	423,611	423,611	423,611	423,611	423,611	423,611	423,611
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,207,641	1,207,641	1,207,641	1,207,641	1,207,641	1,207,641	1,207,641	1,207,641	1,207,641	1,207,641
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	663,244	663,244	663,244	663,244	663,244	663,244	663,244	663,244	663,244	663,244
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	210,650	210,650	210,650	210,650	210,650	210,650	210,650	210,650	210,650	210,650
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	282,517	282,517	282,517	282,517	282,517	282,517	282,517	282,517	282,517	282,517
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	263,968	263,968	263,968	263,968	263,968	263,968	263,968	263,968	263,968	263,968
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	554,209	554,209	554,209	554,209	554,209	554,209	554,209	554,209	554,209	554,209
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,385,093	1,385,093	1,385,093	1,385,093	1,385,093	1,385,093	1,385,093	1,385,093	1,385,093	1,385,093
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	408,712	408,712	408,712	408,712	408,712	408,712	408,712	408,712	408,712	408,712
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	298,547	298,547	298,547	298,547	298,547	298,547	298,547	298,547	298,547	298,547
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	131,280	131,280	131,280	131,280	131,280	131,280	131,280	131,280	131,280	131,280
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	353,753	353,753	353,753	353,753	353,753	353,753	353,753	353,753	353,753	353,753
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	510,524	510,524	510,524	510,524	510,524	510,524	510,524	510,524	510,524	510,524
18	**PINTURAS**											
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,809	4,809	4,809	4,809	4,809	4,809	4,809	4,809	4,809	4,809

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	18,815	18,815	18,815	18,815	18,815	18,815	18,815	18,815	18,815	18,815
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	66,022	66,022	66,022	66,022	66,022	66,022	66,022	66,022	66,022	66,022
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,803	9,803	9,803	9,803	9,803	9,803	9,803	9,803	9,803	9,803
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	90,001	90,001	90,001	90,001	90,001	90,001	90,001	90,001	90,001	90,001
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,389	4,389	4,389	4,389	4,389	4,389	4,389	4,389	4,389	4,389
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	22,702	22,702	22,702	22,702	22,702	22,702	22,702	22,702	22,702	22,702
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	23,877	23,877	23,877	23,877	23,877	23,877	23,877	23,877	23,877	23,877
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,537	8,537	8,537	8,537	8,537	8,537	8,537	8,537	8,537	8,537
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	9,893	9,893	9,893	9,893	9,893	9,893	9,893	9,893	9,893	9,893
18.14	ESTUCO	M2	12,006	12,006	12,006	12,006	12,006	12,006	12,006	12,006	12,006	12,006
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,634	7,634	7,634	7,634	7,634	7,634	7,634	7,634	7,634	7,634
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	25,473	25,473	25,473	25,473	25,473	25,473	25,473	25,473	25,473	25,473
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,160	16,160	16,160	16,160	16,160	16,160	16,160	16,160	16,160	16,160
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	38,912	38,912	38,912	38,912	38,912	38,912	38,912	38,912	38,912	38,912
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	18,348	18,348	18,348	18,348	18,348	18,348	18,348	18,348	18,348	18,348
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5,007	5,007	5,007	5,007	5,007	5,007	5,007	5,007	5,007	5,007
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,359	20,359	20,359	20,359	20,359	20,359	20,359	20,359	20,359	20,359
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,586	11,586	11,586	11,586	11,586	11,586	11,586	11,586	11,586	11,586
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	33,320	33,320	33,320	33,320	33,320	33,320	33,320	33,320	33,320	33,320
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,197	21,197	21,197	21,197	21,197	21,197	21,197	21,197	21,197	21,197
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348
19	**DOTACIONES DEPORTIVAS**											
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,089,377	8,089,377	8,089,377	8,089,377	8,089,377	8,089,377	8,089,377	8,089,377	8,089,377	8,089,377
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	14,293,233	14,293,233	14,293,233	14,293,233	14,293,233	14,293,233	14,293,233	14,293,233	14,293,233	14,293,233
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3,743,083	3,743,083	3,743,083	3,743,083	3,743,083	3,743,083	3,743,083	3,743,083	3,743,083	3,743,083
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12,226,666	12,226,666	12,226,666	12,226,666	12,226,666	12,226,666	12,226,666	12,226,666	12,226,666	12,226,666
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11,436,782	11,436,782	11,436,782	11,436,782	11,436,782	11,436,782	11,436,782	11,436,782	11,436,782	11,436,782
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,162,092	1,162,092	1,162,092	1,162,092	1,162,092	1,162,092	1,162,092	1,162,092	1,162,092	1,162,092
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	114,221	114,221	114,221	114,221	114,221	114,221	114,221	114,221	114,221	114,221
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,080,593	2,080,810	2,080,864	2,080,843	2,080,821	2,080,962	2,081,049	2,080,832	2,080,734	2,080,929
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,059,499	1,064,657	1,065,946	1,065,430	1,064,915	1,068,268	1,070,331	1,065,173	1,062,852	1,067,494
20	**INSTALACIONES RED GASES**											
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,514	48,514	48,514	48,514	48,514	48,514	48,514	48,514	48,514	48,514
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	69,371	69,371	69,371	69,371	69,371	69,371	69,371	69,371	69,371	69,371
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	82,068	82,068	82,068	82,068	82,068	82,068	82,068	82,068	82,068	82,068
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,103	25,103	25,103	25,103	25,103	25,103	25,103	25,103	25,103	25,103
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30,340	30,340	30,340	30,340	30,340	30,340	30,340	30,340	30,340	30,340
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	41,032	41,032	41,032	41,032	41,032	41,032	41,032	41,032	41,032	41,032
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,427	36,427	36,427	36,427	36,427	36,427	36,427	36,427	36,427	36,427
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	38,592	38,592	38,592	38,592	38,592	38,592	38,592	38,592	38,592	38,592
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,130	48,130	48,130	48,130	48,130	48,130	48,130	48,130	48,130	48,130
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	25,157	25,157	25,157	25,157	25,157	25,157	25,157	25,157	25,157	25,157
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	32,594	32,594	32,594	32,594	32,594	32,594	32,594	32,594	32,594	32,594
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	49,304	49,304	49,304	49,304	49,304	49,304	49,304	49,304	49,304	49,304

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	52,677	52,677	52,677	52,677	52,677	52,677	52,677	52,677	52,677	52,677
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	83,194	83,194	83,194	83,194	83,194	83,194	83,194	83,194	83,194	83,194
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	122,847	122,847	122,847	122,847	122,847	122,847	122,847	122,847	122,847	122,847
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	414,899	414,899	414,899	414,899	414,899	414,899	414,899	414,899	414,899	414,899
21.1	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**											
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	304,615	304,615	304,615	304,615	304,615	304,615	304,615	304,615	304,615	304,615
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	45,512	45,512	45,512	45,512	45,512	45,512	45,512	45,512	45,512	45,512
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	146,010	146,010	146,010	146,010	146,010	146,010	146,010	146,010	146,010	146,010
21.4	CÁMARA CCTV	UN	400,709	400,709	400,709	400,709	400,709	400,709	400,709	400,709	400,709	400,709
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	77,647	77,647	77,647	77,647	77,647	77,647	77,647	77,647	77,647	77,647
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	803,944	803,944	803,944	803,944	803,944	803,944	803,944	803,944	803,944	803,944
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	1,927,204	1,927,204	1,927,204	1,927,204	1,927,204	1,927,204	1,927,204	1,927,204	1,927,204	1,927,204
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	79,376	79,376	79,376	79,376	79,376	79,376	79,376	79,376	79,376	79,376
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	300,794	300,794	300,794	300,794	300,794	300,794	300,794	300,794	300,794	300,794
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	68,244	68,244	68,244	68,244	68,244	68,244	68,244	68,244	68,244	68,244
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,423	5,423	5,423	5,423	5,423	5,423	5,423	5,423	5,423	5,423
21.12	SPLITERS	UN	8,644	8,644	8,644	8,644	8,644	8,644	8,644	8,644	8,644	8,644
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	39,951	39,951	39,951	39,951	39,951	39,951	39,951	39,951	39,951	39,951
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	51,617	51,617	51,617	51,617	51,617	51,617	51,617	51,617	51,617	51,617
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	170,599	170,599	170,599	170,599	170,599	170,599	170,599	170,599	170,599	170,599
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	44,679	44,679	44,679	44,679	44,679	44,679	44,679	44,679	44,679	44,679
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	142,740	142,740	142,740	142,740	142,740	142,740	142,740	142,740	142,740	142,740
21.19	RACK 2' X 24"	UN	286,952	286,952	286,952	286,952	286,952	286,952	286,952	286,952	286,952	286,952
21.20	RACK 3' X 24"	UN	426,109	426,109	426,109	426,109	426,109	426,109	426,109	426,109	426,109	426,109
21.21	RACK 5' X 24"	UN	540,519	540,519	540,519	540,519	540,519	540,519	540,519	540,519	540,519	540,519
21.22	RACK 7' X 24"	UN	584,556	584,556	584,556	584,556	584,556	584,556	584,556	584,556	584,556	584,556
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	890,977	890,977	890,977	890,977	890,977	890,977	890,977	890,977	890,977	890,977
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	534,975	534,975	534,975	534,975	534,975	534,975	534,975	534,975	534,975	534,975
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	145,167	145,167	145,167	145,167	145,167	145,167	145,167	145,167	145,167	145,167
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	18,766	18,766	18,766	18,766	18,766	18,766	18,766	18,766	18,766	18,766
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	37,966	37,966	37,966	37,966	37,966	37,966	37,966	37,966	37,966	37,966
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,501	7,501	7,501	7,501	7,501	7,501	7,501	7,501	7,501	7,501
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	54,399	54,399	54,399	54,399	54,399	54,399	54,399	54,399	54,399	54,399
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	56,498	56,498	56,498	56,498	56,498	56,498	56,498	56,498	56,498	56,498
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	57,547	57,547	57,547	57,547	57,547	57,547	57,547	57,547	57,547	57,547
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	37,745	37,745	37,745	37,745	37,745	37,745	37,745	37,745	37,745	37,745
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	41,197	41,197	41,197	41,197	41,197	41,197	41,197	41,197	41,197	41,197
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	42,647	42,647	42,647	42,647	42,647	42,647	42,647	42,647	42,647	42,647
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	68,145	68,145	68,145	68,145	68,145	68,145	68,145	68,145	68,145	68,145
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	857,669	857,669	857,669	857,669	857,669	857,669	857,669	857,669	857,669	857,669
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	450,811	450,811	450,811	450,811	450,811	450,811	450,811	450,811	450,811	450,811
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	139,072	139,072	139,072	139,072	139,072	139,072	139,072	139,072	139,072	139,072
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	12,788	12,788	12,788	12,788	12,788	12,788	12,788	12,788	12,788	12,788
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18,393	18,393	18,393	18,393	18,393	18,393	18,393	18,393	18,393	18,393
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30,151	30,151	30,151	30,151	30,151	30,151	30,151	30,151	30,151	30,151
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	5,837	5,837	5,837	5,837	5,837	5,837	5,837	5,837	5,837	5,837
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,310	38,310	38,310	38,310	38,310	38,310	38,310	38,310	38,310	38,310
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	53,972	53,972	53,972	53,972	53,972	53,972	53,972	53,972	53,972	53,972
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	30,925	30,925	30,925	30,925	30,925	30,925	30,925	30,925	30,925	30,925
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	840,351	840,351	840,351	840,351	840,351	840,351	840,351	840,351	840,351	840,351

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
URBANISMO												
1	**ACUEDUCTO**											
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	38,038	38,038	38,038	38,038	38,038	38,038	38,038	38,038	38,038	38,038
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	123,741	123,741	123,741	123,741	123,741	123,741	123,741	123,741	123,741	123,741
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	684,162	684,162	684,162	684,162	684,162	684,162	684,162	684,162	684,162	684,162
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,459,326	1,459,326	1,459,326	1,459,326	1,459,326	1,459,326	1,459,326	1,459,326	1,459,326	1,459,326
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	169,192	169,192	169,192	169,192	169,192	169,192	169,192	169,192	169,192	169,192
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,016,276	1,016,276	1,016,276	1,016,276	1,016,276	1,016,276	1,016,276	1,016,276	1,016,276	1,016,276
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,179,034	2,179,034	2,179,034	2,179,034	2,179,034	2,179,034	2,179,034	2,179,034	2,179,034	2,179,034
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,132	20,132	20,132	20,132	20,132	20,132	20,132	20,132	20,132	20,132
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	24,178	24,178	24,178	24,178	24,178	24,178	24,178	24,178	24,178	24,178
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	29,644	29,644	29,644	29,644	29,644	29,644	29,644	29,644	29,644	29,644
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	32,180	32,180	32,180	32,180	32,180	32,180	32,180	32,180	32,180	32,180
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	143,708	143,708	143,708	143,708	143,708	143,708	143,708	143,708	143,708	143,708
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	166,825	166,825	166,825	166,825	166,825	166,825	166,825	166,825	166,825	166,825
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	514,609	514,609	514,609	514,609	514,609	514,609	514,609	514,609	514,609	514,609
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	192,713	192,713	192,713	192,713	192,713	192,713	192,713	192,713	192,713	192,713
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	317,723	317,723	317,723	317,723	317,723	317,723	317,723	317,723	317,723	317,723
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,397,459	1,397,459	1,397,459	1,397,459	1,397,459	1,397,459	1,397,459	1,397,459	1,397,459	1,397,459
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,609,011	1,609,011	1,609,011	1,609,011	1,609,011	1,609,011	1,609,011	1,609,011	1,609,011	1,609,011
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	18,690	18,690	18,690	18,690	18,690	18,690	18,690	18,690	18,690	18,690
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	41,234	41,234	41,234	41,234	41,234	41,234	41,234	41,234	41,234	41,234
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	169,502	169,502	169,502	169,502	169,502	169,502	169,502	169,502	169,502	169,502
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	248,976	248,976	248,976	248,976	248,976	248,976	248,976	248,976	248,976	248,976
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	42,351	42,351	42,351	42,351	42,351	42,351	42,351	42,351	42,351	42,351
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	143,235	143,235	143,235	143,235	143,235	143,235	143,235	143,235	143,235	143,235
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	208,867	208,867	208,867	208,867	208,867	208,867	208,867	208,867	208,867	208,867
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	42,072	42,072	42,072	42,072	42,072	42,072	42,072	42,072	42,072	42,072
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	85,913	85,913	85,913	85,913	85,913	85,913	85,913	85,913	85,913	85,913
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	338,902	338,902	338,902	338,902	338,902	338,902	338,902	338,902	338,902	338,902
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	99,653	99,653	99,653	99,653	99,653	99,653	99,653	99,653	99,653	99,653
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	393,155	393,155	393,155	393,155	393,155	393,155	393,155	393,155	393,155	393,155
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	244,146	244,146	244,146	244,146	244,146	244,146	244,146	244,146	244,146	244,146
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	671,426	671,426	671,426	671,426	671,426	671,426	671,426	671,426	671,426	671,426
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,768,958	1,768,958	1,768,958	1,768,958	1,768,958	1,768,958	1,768,958	1,768,958	1,768,958	1,768,958
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,612,518	2,612,518	2,612,518	2,612,518	2,612,518	2,612,518	2,612,518	2,612,518	2,612,518	2,612,518
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**											
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	17,795	17,795	17,795	17,795	17,795	17,795	17,795	17,795	17,795	17,795
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202	41,202
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	82,711	96,540	99,996	98,613	97,231	106,219	111,750	97,922	91,699	104,145
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	95,096	90,585	88,329	92,840	126,673	133,439	133,439	131,184	95,096	113,140
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	105,783	101,272	99,017	103,528	137,360	144,127	144,127	141,871	105,783	123,827
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	106,696	109,771	109,771	106,696	108,746	132,317	106,696	106,696	106,696	116,945
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	86,639	87,684	89,773	86,639	88,729	112,758	81,415	86,639	86,639	101,266
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	93,255	106,068	109,271	107,991	106,709	115,038	120,163	107,350	101,584	113,115
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**											
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	153,477	153,477	153,477	153,477	153,477	153,477	153,477	153,477	153,477	153,477
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,581,115	1,581,115	1,581,115	1,581,115	1,581,115	1,581,115	1,581,115	1,581,115	1,581,115	1,581,115
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	199,927	199,927	199,927	199,927	199,927	199,927	199,927	199,927	199,927	199,927

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,830,891	1,830,891	1,830,891	1,830,891	1,830,891	1,830,891	1,830,891	1,830,891	1,830,891	1,830,891
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,277,660	1,277,660	1,277,660	1,277,660	1,277,660	1,277,660	1,277,660	1,277,660	1,277,660	1,277,660
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	70,087	70,087	70,087	70,087	70,087	70,087	70,087	70,087	70,087	70,087
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	152,370	152,370	152,370	152,370	152,370	152,370	152,370	152,370	152,370	152,370
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	357,631	357,631	357,631	357,631	357,631	357,631	357,631	357,631	357,631	357,631
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	573,174	573,174	573,174	573,174	573,174	573,174	573,174	573,174	573,174	573,174
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	152,433	152,433	152,433	152,433	152,433	152,433	152,433	152,433	152,433	152,433
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	152,433	152,433	152,433	152,433	152,433	152,433	152,433	152,433	152,433	152,433
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639	357,639
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	573,174	573,174	573,174	573,174	573,174	573,174	573,174	573,174	573,174	573,174
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	578,860	578,860	578,860	578,860	578,860	578,860	578,860	578,860	578,860	578,860
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	935,662	935,662	935,662	935,662	935,662	935,662	935,662	935,662	935,662	935,662
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,500,843	1,500,843	1,500,843	1,500,843	1,500,843	1,500,843	1,500,843	1,500,843	1,500,843	1,500,843
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	94,323	94,323	94,323	94,323	94,323	94,323	94,323	94,323	94,323	94,323
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	485,502	485,502	485,502	485,502	485,502	485,502	485,502	485,502	485,502	485,502
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	543,695	543,695	543,695	543,695	543,695	543,695	543,695	543,695	543,695	543,695
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,493,660	1,493,660	1,493,660	1,493,660	1,493,660	1,493,660	1,493,660	1,493,660	1,493,660	1,493,660
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	88,572	88,704	88,738	88,724	88,711	88,797	88,850	88,718	88,658	88,777
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	440,764	440,764	440,764	440,764	440,764	440,764	440,764	440,764	440,764	440,764
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	68,073	68,073	68,073	68,073	68,073	68,073	68,073	68,073	68,073	68,073
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	95,470	95,470	95,470	95,470	95,470	95,470	95,470	95,470	95,470	95,470
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	136,878	136,878	136,878	136,878	136,878	136,878	136,878	136,878	136,878	136,878
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	209,688	209,688	209,688	209,688	209,688	209,688	209,688	209,688	209,688	209,688
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	335,301	335,301	335,301	335,301	335,301	335,301	335,301	335,301	335,301	335,301
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	486,612	486,612	486,612	486,612	486,612	486,612	486,612	486,612	486,612	486,612
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	615,387	615,387	615,387	615,387	615,387	615,387	615,387	615,387	615,387	615,387
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	809,138	809,138	809,138	809,138	809,138	809,138	809,138	809,138	809,138	809,138
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,465,432	1,465,432	1,465,432	1,465,432	1,465,432	1,465,432	1,465,432	1,465,432	1,465,432	1,465,432
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS											
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,049,132	1,061,511	1,064,606	1,063,368	1,062,131	1,070,177	1,075,129	1,062,749	1,057,179	1,068,320
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	913,272	922,316	924,578	923,673	922,769	928,647	932,265	923,221	919,151	927,291
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,046,034	1,054,287	1,056,350	1,055,525	1,054,700	1,060,064	1,063,365	1,055,112	1,051,399	1,058,826
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,236,158	1,251,633	1,255,501	1,253,953	1,252,407	1,262,465	1,268,655	1,253,180	1,246,217	1,260,144
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,266,054	1,278,790	1,281,974	1,280,700	1,279,427	1,287,705	1,292,800	1,280,064	1,274,332	1,285,795
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,205,253	1,216,601	1,219,438	1,218,303	1,217,169	1,224,545	1,229,084	1,217,736	1,212,630	1,222,842
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,585,483	1,591,239	1,592,678	1,592,104	1,591,530	1,595,268	1,597,572	1,591,817	1,589,226	1,594,408
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,227,039	2,244,083	2,248,344	2,246,642	2,244,940	2,256,015	2,262,836	2,245,792	2,238,121	2,253,463
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	2,948,998	2,981,799	2,990,001	2,986,720	2,983,440	3,004,760	3,017,882	2,985,081	2,970,320	2,999,841
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	3,888,152	3,942,676	3,956,309	3,950,855	3,945,403	3,980,843	4,002,655	3,948,131	3,923,594	3,972,667
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,537,007	2,537,007	2,537,007	2,537,007	2,537,007	2,537,007	2,537,007	2,537,007	2,537,007	2,537,007
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,275,541	5,275,541	5,275,541	5,275,541	5,275,541	5,275,541	5,275,541	5,275,541	5,275,541	5,275,541
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	213,164	213,533	213,625	213,588	213,551	213,791	213,939	213,570	213,404	213,736
5	ANDENES Y SARDINELES											
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	105,000	105,690	105,862	105,793	105,724	106,173	106,449	105,759	105,448	106,069
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	122,784	123,474	123,646	123,577	123,508	123,957	124,233	123,543	123,232	123,853

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	74,874	77,089	77,643	77,421	77,200	78,639	79,525	77,311	76,314	78,307
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	80,383	82,550	83,091	82,875	82,658	84,066	84,933	82,766	81,791	83,741
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	80,259	82,358	82,883	82,673	82,463	83,827	84,667	82,568	81,623	83,513
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	339,565	339,935	340,027	339,990	339,953	340,193	340,341	339,972	339,805	340,138
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	29,771	30,037	30,103	30,077	30,050	30,223	30,329	30,063	29,944	30,183
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	54,323	55,884	56,275	56,118	55,962	56,977	57,601	56,040	55,338	56,743
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	119,149	119,347	119,396	119,376	119,356	119,485	119,564	119,366	119,278	119,455
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	816,932	821,756	822,962	822,479	821,997	825,132	827,062	822,238	820,067	824,409
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	90,762	91,607	91,818	91,733	91,649	92,198	92,536	91,691	91,311	92,071
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	125,158	126,002	126,214	126,129	126,045	126,594	126,932	126,087	125,707	126,467
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	47,655	48,521	48,738	48,651	48,565	49,128	49,475	48,608	48,218	48,998
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	73,061	74,815	75,253	75,078	74,903	76,043	76,744	74,990	74,201	75,779
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	130,100	130,297	130,346	134,705	130,307	130,435	134,892	134,695	134,606	132,794
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	86,518	87,030	87,157	87,106	87,055	87,387	87,592	87,081	86,851	87,311
6	MOBILIARIO URBANO											
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	279,580	280,611	280,869	280,766	280,663	281,334	281,746	280,715	280,250	281,179
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	897,452	898,896	899,257	899,113	898,968	899,907	900,485	899,041	898,391	899,690
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	301,127	301,343	301,397	301,375	301,354	301,494	301,581	301,365	301,267	301,462
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	228,018	229,256	229,565	229,442	229,318	230,122	230,618	229,380	228,823	229,937
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	231,421	232,659	232,968	232,845	232,721	233,526	234,021	232,783	232,226	233,340
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	268,292	269,590	269,914	269,785	269,655	270,498	271,017	269,720	269,136	270,304
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	87,188	87,717	87,849	87,796	87,743	88,086	88,298	87,769	87,532	88,007
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	92,517	93,108	93,256	93,197	93,138	93,522	93,759	93,167	92,901	93,433
6.9	CANECA M-120	UN	420,070	420,202	420,235	420,221	420,208	420,294	420,347	420,215	420,155	420,274
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,113,466	1,114,085	1,114,240	1,114,178	1,114,116	1,114,519	1,114,766	1,114,147	1,113,869	1,114,426
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,480,473	4,480,886	4,480,989	4,480,948	4,480,907	4,481,175	4,481,340	4,480,927	4,480,742	4,481,113
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,607,975	4,608,388	4,608,491	4,608,450	4,608,409	4,608,677	4,608,842	4,608,429	4,608,244	4,608,615
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	648,075	648,507	648,615	648,572	648,529	648,810	648,983	648,551	648,356	648,745
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	855,021	856,752	857,184	857,011	856,838	857,963	858,655	856,925	856,146	857,703
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	719,492	719,492	719,492	719,492	719,492	719,492	719,492	719,492	719,492	719,492
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	348,919	349,538	349,693	349,631	349,569	349,972	350,219	349,600	349,322	349,879
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	765,435	765,765	765,848	765,815	765,782	765,996	766,128	765,798	765,650	765,947
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8,483,480	8,486,575	8,487,349	8,487,039	8,486,730	8,488,742	8,489,980	8,486,885	8,485,492	8,488,278
7	SEÑALIZACIÓN											
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	425,558	425,743	425,789	425,770	425,752	425,872	425,946	425,761	425,678	425,844
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	663,362	664,227	664,443	664,356	664,270	664,832	665,178	664,313	663,924	664,702
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	520,596	520,781	520,827	520,809	520,790	520,910	520,984	520,799	520,716	520,883
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	552,508	552,693	552,739	552,721	552,702	552,822	552,896	552,711	552,628	552,795
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	564,838	565,023	565,069	565,051	565,032	565,152	565,226	565,041	564,958	565,125
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	19,473	19,473	19,473	19,473	19,473	19,473	19,473	19,473	19,473	19,473
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	158,146	158,146	158,146	158,146	158,146	158,146	158,146	158,146	158,146	158,146

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)													
1	NORMA INV	PRELIMILARES											
1.1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897
1.2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202
1.3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES											
2.1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103
2.2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	44,281	44,281	44,281	44,281	44,281	44,281	44,281	44,281	44,281	44,281
2.3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038
2.4	220.1	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032
2.5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639
2.6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653
2.8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229
2.10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	83,849	83,849	83,849	83,849	83,849	83,849	83,849	83,849	83,849	83,849
2.11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	103,996	103,996	103,996	103,996	103,996	103,996	103,996	103,996	103,996	103,996
2.12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704
2.13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346
2.14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578
2.15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO											
3.1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811
3.2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	168,904	168,904	168,904	218,525	168,904	168,904	218,525	218,525	218,525	195,970
3.3	330.1	BASE GRANULAR	M3	179,276	179,276	179,276	228,897	179,276	179,276	228,897	228,897	228,897	206,342
3.4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964
3.5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930
3.6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897
3.7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	364,629	368,418	369,365	368,986	368,607	371,070	372,586	368,797	367,092	370,502
3.8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	92,046	93,327	93,648	93,519	93,391	94,224	94,737	93,455	92,879	94,032
3.9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,114,408	1,075,370	1,159,952	1,164,289	1,151,277	1,183,808	1,192,483	1,155,614	1,142,602	1,101,395
3.10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,122,563	1,083,525	1,168,107	1,172,444	1,159,432	1,191,963	1,200,638	1,163,769	1,150,757	1,109,550

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
3.11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,229,344	1,190,306	1,274,888	1,279,225	1,266,213	1,298,744	1,307,419	1,270,550	1,257,538	1,216,331
3.12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,155,177	1,116,139	1,200,720	1,205,058	1,192,045	1,224,577	1,233,252	1,196,383	1,183,370	1,142,164
3.13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	467,576	467,576	467,576	517,197	467,576	467,576	517,197	517,197	517,197	494,642
3.14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	452,599	452,599	452,599	502,220	452,599	452,599	502,220	502,220	502,220	479,665
3.15	311.1	AFIRMADO	M3	93,831	89,320	87,064	91,575	125,408	132,174	132,174	129,919	93,831	111,875
3.16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	26,364	26,627	26,693	26,666	26,640	26,811	26,917	26,653	26,535	26,772
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	10,852	10,983	11,016	11,003	10,990	11,075	11,128	10,996	10,937	11,056
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	836,942	856,570	861,478	859,514	857,552	870,310	878,162	858,534	849,701	867,366
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	872,617	893,124	898,251	896,200	894,149	907,479	915,682	895,175	885,947	904,403
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	895,827	916,911	922,182	920,074	917,966	931,670	940,104	919,020	909,532	928,508
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,342	11,342	11,342	11,342	11,342	11,342	11,342	11,342	11,342	11,342
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	131,779	133,688	137,505	131,779	135,596	179,492	122,237	131,779	131,779	158,498
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	527,560	509,909	527,494	550,378	557,130	582,908	585,233	560,354	538,672	535,105
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	58,649	58,649	58,649	58,649	58,649	58,649	58,649	58,649	58,649	58,649
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	228,836	228,836	228,836	228,836	228,836	228,836	228,836	228,836	228,836	228,836
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE											
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,257,416	1,279,681	1,285,247	1,283,020	1,280,794	1,295,266	1,304,173	1,281,908	1,271,889	1,291,927
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,046,472	1,068,368	1,073,842	1,071,653	1,069,463	1,083,695	1,092,454	1,070,558	1,060,705	1,080,411
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,120,713	1,143,476	1,149,167	1,146,891	1,144,614	1,159,410	1,168,516	1,145,753	1,135,510	1,155,996
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	737,587	757,780	762,829	760,809	758,790	771,915	779,993	759,800	750,713	768,887
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	894,304	915,297	920,546	918,446	916,347	929,992	938,390	917,397	907,950	926,844
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	738,784	759,623	764,833	762,748	760,665	774,210	782,546	761,707	752,330	771,084
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	895,549	917,213	922,629	920,462	918,297	932,378	941,044	919,379	909,631	929,129
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	985,349	1,006,188	1,011,398	1,009,313	1,007,231	1,020,776	1,029,111	1,008,272	998,895	1,017,650
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	763,422	785,086	790,502	788,335	786,170	800,252	808,917	787,253	777,504	797,002
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,057,169	1,078,834	1,084,250	1,082,083	1,079,918	1,093,999	1,102,665	1,081,000	1,071,252	1,090,749
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	21,234	21,234	21,234	21,234	21,234	21,234	21,234	21,234	21,234	21,234
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	26,140	26,140	26,140	26,140	26,140	26,140	26,140	26,140	26,140	26,140
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	3,994,608	3,994,608	3,994,608	3,994,608	3,994,608	3,994,608	3,994,608	3,994,608	3,994,608	3,994,608
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,415,890	6,453,974	6,463,496	6,459,687	6,455,879	6,480,633	6,495,868	6,457,783	6,440,645	6,474,921
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,482,708	2,503,341	2,508,499	2,506,435	2,504,373	2,517,784	2,526,037	2,505,404	2,496,120	2,514,689
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	122,316	122,316	122,316	122,316	122,316	122,316	122,316	122,316	122,316	122,316
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	586,022	588,498	589,116	588,869	588,621	590,231	591,221	588,745	587,631	589,859
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	618,723	618,723	618,723	618,723	618,723	618,723	618,723	618,723	618,723	618,723
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	24,208	24,208	24,208	24,208	24,208	24,208	24,208	24,208	24,208	24,208
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	585,676	604,626	608,669	609,272	627,920	646,206	654,896	631,782	599,798	630,455
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	133,075	138,800	138,800	133,075	136,892	180,787	133,075	133,075	133,075	152,160
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	98,880	94,716	92,634	96,798	128,028	134,274	134,274	132,192	98,880	115,536
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	461,415	483,258	488,719	486,535	484,350	498,549	507,286	485,443	475,613	495,272
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	507,676	521,347	525,979	522,599	522,689	547,086	531,457	521,950	516,111	537,506
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	516,362	530,032	534,665	531,285	531,375	555,772	540,142	530,636	524,797	546,191
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	522,983	536,333	540,885	537,537	537,659	561,848	546,090	536,904	531,209	552,315

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	531,669	545,019	549,570	546,222	546,345	570,534	554,776	545,590	539,895	561,001
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	678,348	699,652	704,978	702,847	700,716	714,565	723,086	701,782	692,195	711,369
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	833,014	855,162	860,699	858,483	856,269	870,665	879,524	857,377	847,410	867,343
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	270,266	272,088	275,732	270,266	273,910	315,810	261,158	270,266	270,266	295,771
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	275,727	277,549	281,192	275,727	279,370	321,271	266,618	275,727	275,727	301,231
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	60,869	62,176	62,503	62,373	62,242	63,092	63,615	62,307	61,719	62,896
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	21,247	21,901	22,065	21,999	21,934	22,359	22,621	21,967	21,672	22,261
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	14,485	14,485	14,485	14,485	14,485	14,485	14,485	14,485	14,485	14,485
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	20,122	20,122	20,122	20,122	20,122	20,122	20,122	20,122	20,122	20,122
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	31,699	31,699	31,699	31,699	31,699	31,699	31,699	31,699	31,699	31,699
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	40,377	40,377	40,377	40,377	40,377	40,377	40,377	40,377	40,377	40,377
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,393	10,393	10,393	10,393	10,393	10,393	10,393	10,393	10,393	10,393
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,717	11,717	11,717	11,717	11,717	11,717	11,717	11,717	11,717	11,717
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	8,908	8,908	8,908	8,908	8,908	8,908	8,908	8,908	8,908	8,908
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,966	12,966	12,966	12,966	12,966	12,966	12,966	12,966	12,966	12,966
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,966	12,966	12,966	12,966	12,966	12,966	12,966	12,966	12,966	12,966
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	24,089	24,089	24,089	24,089	24,089	24,089	24,089	24,089	24,089	24,089
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	861,376	861,663	861,735	861,706	861,677	861,864	861,979	861,692	861,563	861,821
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	468,634	473,329	474,503	474,033	473,564	476,615	478,493	473,799	471,686	475,911
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,548,386	1,548,386	1,548,386	1,548,386	1,548,386	1,548,386	1,548,386	1,548,386	1,548,386	1,548,386
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	190,184	185,846	183,678	188,015	220,546	227,053	227,053	224,884	190,184	207,534
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7,945	7,945	7,945	7,945	7,945	7,945	7,945	7,945	7,945	7,945
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	115,223	115,223	115,223	115,223	115,223	115,223	115,223	115,223	115,223	115,223
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	175,229	175,229	175,229	175,229	175,229	175,229	175,229	175,229	175,229	175,229
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	646,258	668,406	673,942	671,727	669,512	683,909	692,768	670,620	660,654	680,587
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	297,137	298,959	302,603	297,137	300,781	342,681	288,029	297,137	297,137	322,642
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	92,086	92,086	92,086	92,086	92,086	92,086	92,086	92,086	92,086	92,086
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	64,951	64,951	64,951	64,951	64,951	64,951	64,951	64,951	64,951	64,951
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	114,715	114,715	114,715	114,715	114,715	114,715	114,715	114,715	114,715	114,715
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN											
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	112,696	112,696	112,696	112,696	112,696	112,696	112,696	112,696	112,696	112,696

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutíerrez	Quetame	Ubaque	Une
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	94,235	94,235	94,235	94,235	94,235	94,235	94,235	94,235	94,235	94,235
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	196,167	197,119	197,358	197,262	197,167	197,786	198,167	197,215	196,786	197,643
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL											
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	34,606	34,606	34,606	34,606	34,606	34,606	34,606	34,606	34,606	34,606
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
CONSTRUCCIÓN										
1	**PRELIMINARES**									
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	3,230,109	3,272,662	3,187,557	3,260,053	3,236,413	3,255,327	3,231,686	3,310,487
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,874,057	1,895,334	1,852,781	1,889,029	1,877,209	1,886,666	1,874,845	1,914,246
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	24,266	24,266	24,266	24,266	24,266	24,266	24,266	24,266
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	27,277	27,277	27,277	27,277	27,277	27,277	27,277	27,277
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	31,694	31,694	31,694	31,694	31,694	31,694	31,694	31,694
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	101,598	101,598	101,598	101,598	101,598	101,598	101,598	101,598
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	71,862	72,324	71,400	72,187	71,930	72,136	71,879	72,734
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	34,111	34,572	33,649	34,435	34,179	34,384	34,128	34,982
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,381,168	1,385,012	1,377,604	1,384,677	1,380,819	1,385,197	1,381,538	1,389,413
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	14,807	14,807	14,807	14,807	14,807	14,807	14,807	14,807
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,822	5,822	5,822	5,822	5,822	5,822	5,822	5,822
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4,092,390	4,092,390	4,092,390	4,092,390	4,092,390	4,092,390	4,092,390	4,092,390
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	386,802	386,802	386,802	386,802	386,802	386,802	386,802	386,802
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**									
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	195,421	218,177	186,399	181,888	163,844	199,932	175,122	170,611
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	300,177	333,608	266,745	323,703	305,129	319,988	301,415	363,326
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	56,619	56,619	56,619	56,619	56,619	56,619	56,619	56,619
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	1,009,212	1,054,542	963,883	1,041,110	1,015,928	1,036,074	1,010,892	1,094,835
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,011,712	1,058,660	964,763	1,044,750	1,018,668	1,039,534	1,013,451	1,100,393
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	945,748	989,708	901,786	976,683	952,260	971,798	947,376	1,028,785
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	68,515	68,515	68,515	68,515	68,515	68,515	68,515	68,515
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	214,490	214,490	214,490	214,490	214,490	214,490	214,490	214,490
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	270,318	270,318	270,318	270,318	270,318	270,318	270,318	270,318
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	337,830	337,830	337,830	337,830	337,830	337,830	337,830	337,830
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	428,712	428,712	428,712	428,712	428,712	428,712	428,712	428,712
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	163,327	166,524	160,130	165,577	163,801	165,222	163,446	169,366
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	204,827	209,460	200,193	208,087	205,513	207,572	204,998	213,579
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	919,967	963,927	876,005	950,902	926,479	946,017	921,595	1,003,004
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	130,357	130,357	130,357	130,357	130,357	130,357	130,357	130,357
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**									
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	61,120	61,327	60,912	61,266	61,150	61,243	61,127	61,512
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	300,034	300,242	299,827	300,181	300,065	300,157	300,042	300,427
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	708,863	718,657	701,391	722,427	702,692	729,198	711,115	735,533
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	356,016	360,474	351,754	359,716	356,034	359,883	356,341	365,126
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	414,501	422,093	407,217	420,728	414,615	420,926	415,032	429,924
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	538,863	552,373	525,661	549,254	539,854	548,795	539,614	565,465
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	180,291	180,214	180,396	180,317	180,188	180,420	180,311	180,244
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,932,565	1,931,793	1,933,616	1,932,825	1,931,532	1,933,858	1,932,764	1,932,091
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	183,728	186,023	181,434	185,343	184,068	185,088	183,813	188,062
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	113,297	114,508	112,087	114,149	113,477	114,015	113,342	115,584
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	45,650	46,449	44,852	46,212	45,769	46,124	45,680	47,159
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	71,239	72,038	70,440	71,801	71,357	71,712	71,268	72,747
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	92,908	94,026	91,790	93,695	93,073	93,570	92,949	95,020
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	125,584	126,862	124,306	126,483	125,773	126,341	125,631	127,998
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	171,197	172,315	170,079	171,984	171,362	171,859	171,238	173,309
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,469,607	1,482,386	1,456,829	1,478,600	1,471,500	1,477,180	1,470,081	1,493,745
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,074,599	2,100,156	2,049,042	2,092,583	2,078,385	2,089,744	2,075,546	2,122,874
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,717,304	2,768,420	2,666,191	2,753,274	2,724,877	2,747,596	2,719,199	2,813,855
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**									
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	65,841	65,841	65,841	65,841	65,841	65,841	65,841	65,841
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	85,889	85,889	85,889	85,889	85,889	85,889	85,889	85,889
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,282,346	1,326,306	1,238,384	1,313,281	1,288,858	1,308,396	1,283,974	1,365,383
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	371,724	404,057	345,659	390,684	375,276	390,110	370,522	429,547
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	207,969	212,237	203,701	210,973	208,602	210,499	208,127	216,031
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	189,991	195,113	184,869	193,595	190,750	193,026	190,181	199,665
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	205,820	212,649	198,991	210,625	206,832	209,867	206,073	218,719
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	217,128	224,384	209,872	222,234	218,203	221,428	217,397	230,833
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	247,408	256,370	238,445	253,715	248,735	252,719	247,740	264,338
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	274,679	284,922	264,436	281,887	276,197	280,749	275,059	294,028
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	304,914	316,438	293,390	313,023	306,621	311,743	305,341	326,681
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	156,558	157,304	155,811	157,083	156,668	157,000	156,585	157,968

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,520,665	1,564,626	1,476,704	1,551,600	1,527,178	1,546,716	1,522,294	1,603,703
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	145,971	146,584	145,358	146,403	146,062	146,335	145,994	147,130
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	121,544	125,940	117,148	124,637	122,195	124,149	121,707	129,847
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	136,571	141,949	131,193	140,355	137,368	139,758	136,770	146,729
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	158,322	165,065	151,578	163,067	159,321	162,318	158,571	171,059
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1,129,750	1,173,711	1,085,789	1,160,685	1,136,263	1,155,801	1,131,379	1,212,788
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	89,264	90,616	87,911	90,215	89,464	90,065	89,314	91,818
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	429,090	448,723	409,457	442,906	431,999	440,724	429,817	466,175
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8,496	8,496	8,496	8,496	8,496	8,496	8,496	8,496
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11,623	11,623	11,623	11,623	11,623	11,623	11,623	11,623
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,390,400	1,434,360	1,346,438	1,421,335	1,396,912	1,416,450	1,392,028	1,473,437
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,244,968	1,293,082	1,196,852	1,278,826	1,252,096	1,273,480	1,246,750	1,335,852
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,358,297	1,402,258	1,314,336	1,389,232	1,364,810	1,384,348	1,359,926	1,441,335
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,321,559	1,365,520	1,277,598	1,352,494	1,328,072	1,347,610	1,323,188	1,404,597
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,701,474	1,745,434	1,657,512	1,732,409	1,707,986	1,727,525	1,703,102	1,784,511
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	515,818	564,518	467,119	550,087	523,032	544,678	517,623	607,805
5	**MAMPOSTERÍA**									
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	51,925	53,034	50,816	52,706	52,089	52,582	51,966	54,020
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	89,115	90,224	88,005	89,895	89,279	89,772	89,156	91,210
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	58,636	58,843	58,428	58,782	58,667	58,759	58,643	59,028
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	274,872	275,287	274,457	275,164	274,933	275,118	274,887	275,656
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	79,802	81,154	78,449	80,753	80,002	80,603	79,852	82,356
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	47,590	48,203	46,977	48,022	47,681	47,953	47,613	48,749
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	153,797	154,628	152,967	154,382	153,920	154,289	153,828	155,366
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	160,139	164,647	155,630	163,311	160,806	162,810	160,306	168,654
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	147,460	147,460	147,460	147,460	147,460	147,460	147,460	147,460
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	88,167	88,167	88,167	88,167	88,167	88,167	88,167	88,167
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	142,440	142,440	142,440	142,440	142,440	142,440	142,440	142,440
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657	85,657
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	168,383	168,383	168,383	168,383	168,383	168,383	168,383	168,383
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	101,037	101,037	101,037	101,037	101,037	101,037	101,037	101,037
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	185,418	185,418	185,418	185,418	185,418	185,418	185,418	185,418
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	109,554	109,554	109,554	109,554	109,554	109,554	109,554	109,554
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	65,057	65,474	64,639	65,350	65,118	65,304	65,072	65,845
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	40,388	40,597	40,180	40,535	40,419	40,512	40,396	40,783
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	83,270	83,548	82,991	83,465	83,311	83,435	83,280	83,795
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	51,436	51,576	51,297	51,534	51,457	51,519	51,442	51,699
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	93,876	94,155	93,598	94,072	93,918	94,041	93,887	94,402
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	57,967	58,106	57,828	58,065	57,987	58,049	57,972	58,230
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	154,554	155,945	153,162	155,533	154,760	155,378	154,605	157,182
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	93,820	94,515	93,124	94,309	93,923	94,232	93,845	95,134
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	60,096	60,374	59,817	60,291	60,137	60,261	60,106	60,621
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	37,301	37,440	37,162	37,399	37,322	37,384	37,306	37,564
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	118,017	118,574	117,461	118,409	118,100	118,347	118,038	119,068
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	72,968	73,246	72,690	73,164	73,009	73,133	72,978	73,494
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	136,599	137,212	135,985	137,030	136,690	136,962	136,622	137,757
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	85,315	85,622	85,008	85,531	85,360	85,497	85,326	85,894
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	280,096	282,044	278,148	281,467	280,385	281,250	280,168	283,775
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	173,564	174,538	172,590	174,249	173,708	174,141	173,600	175,403
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	141,445	142,724	140,166	142,345	141,635	142,203	141,493	143,861
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	87,738	88,378	87,099	88,188	87,833	88,117	87,762	88,946
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	74,219	74,842	73,596	74,658	74,312	74,588	74,242	75,396

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	46,400	46,711	46,088	46,619	46,446	46,584	46,411	46,988
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	54,651	54,929	54,372	54,847	54,692	54,816	54,661	55,176
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	34,078	34,217	33,938	34,175	34,098	34,160	34,083	34,340
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	80,164	80,720	79,607	80,555	80,246	80,493	80,184	81,215
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	50,615	50,894	50,337	50,811	50,657	50,780	50,626	51,141
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	153,977	154,812	153,142	154,564	154,101	154,472	154,008	155,554
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	96,573	96,990	96,155	96,866	96,635	96,820	96,588	97,361
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	113,010	113,567	112,454	113,402	113,093	113,340	113,031	114,062
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	69,947	70,225	69,668	70,143	69,988	70,112	69,957	70,472
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	234,332	236,280	232,384	235,703	234,620	235,486	234,404	238,011
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	146,761	147,735	145,787	147,446	146,905	147,338	146,797	148,600
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	51,449	51,656	51,241	51,595	51,479	51,572	51,456	51,841
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	58,388	59,308	57,468	59,035	58,524	58,933	58,422	60,126
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	98,652	99,878	97,425	99,515	98,833	99,379	98,697	100,969
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,745	9,745	9,745	9,745	9,745	9,745	9,745	9,745
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	89,727	90,836	88,618	90,508	89,891	90,385	89,768	91,822
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	8,018	8,347	7,690	8,249	8,067	8,213	8,030	8,639
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,544	18,544	18,544	18,544	18,544	18,544	18,544	18,544
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	24,526	24,526	24,526	24,526	24,526	24,526	24,526	24,526
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	32,766	32,766	32,766	32,766	32,766	32,766	32,766	32,766
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	66,706	66,706	66,706	66,706	66,706	66,706	66,706	66,706
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**									
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	28,324	28,324	28,324	28,324	28,324	28,324	28,324	28,324
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,838	10,046	9,631	9,984	9,869	9,961	9,846	10,230
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,999	12,207	11,791	12,145	12,030	12,122	12,007	12,391
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13,765	13,972	13,557	13,911	13,796	13,888	13,772	14,157
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,949	10,949	10,949	10,949	10,949	10,949	10,949	10,949
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	23,504	23,504	23,504	23,504	23,504	23,504	23,504	23,504
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	42,343	43,238	41,447	42,973	42,475	42,873	42,376	44,034
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	25,898	26,345	25,450	26,213	25,964	26,163	25,914	26,743
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	34,931	35,515	34,346	35,342	35,017	35,277	34,952	36,034
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,627	21,919	21,335	21,832	21,670	21,800	21,638	22,179
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	35,253	36,148	34,358	35,883	35,385	35,783	35,286	36,944
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,788	22,235	21,340	22,103	21,854	22,053	21,804	22,633
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	34,931	35,515	34,346	35,342	35,017	35,277	34,952	36,034
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,627	21,919	21,335	21,832	21,670	21,800	21,638	22,179
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	36,018	36,656	35,380	36,467	36,113	36,396	36,042	37,223
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	22,168	22,487	21,849	22,393	22,216	22,357	22,180	22,771
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	29,315	29,760	28,870	29,628	29,381	29,579	29,331	30,156
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18,293	18,516	18,071	18,450	18,326	18,425	18,301	18,714
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	29,560	30,242	28,878	30,040	29,661	29,964	29,585	30,848
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18,416	18,757	18,075	18,656	18,466	18,618	18,429	19,060
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	36,349	36,933	35,764	36,760	36,435	36,695	36,370	37,452
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,299	22,592	22,007	22,505	22,343	22,472	22,310	22,851
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	36,671	37,566	35,776	37,301	36,803	37,201	36,704	38,362
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,460	22,908	22,013	22,775	22,527	22,726	22,477	23,306
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	30,672	31,354	29,990	31,152	30,773	31,076	30,698	31,961
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18,939	19,280	18,598	19,179	18,990	19,142	18,952	19,584
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	38,291	39,186	37,396	38,921	38,424	38,822	38,324	39,982
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	24,007	24,455	23,560	24,322	24,074	24,272	24,024	24,853

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
7	**CUBIERTAS**									
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	43,824	44,659	42,989	44,412	43,948	44,319	43,855	45,401
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	140,801	143,055	138,546	142,387	141,134	142,136	140,884	145,058
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	85,770	85,770	85,770	85,770	85,770	85,770	85,770	85,770
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	35,905	35,905	35,905	35,905	35,905	35,905	35,905	35,905
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	55,705	55,705	55,705	55,705	55,705	55,705	55,705	55,705
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	124,053	124,053	124,053	124,053	124,053	124,053	124,053	124,053
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	98,069	98,069	98,069	98,069	98,069	98,069	98,069	98,069
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	58,827	58,827	58,827	58,827	58,827	58,827	58,827	58,827
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	129,804	129,804	129,804	129,804	129,804	129,804	129,804	129,804
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	154,170	154,170	154,170	154,170	154,170	154,170	154,170	154,170
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	224,561	224,561	224,561	224,561	224,561	224,561	224,561	224,561
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	91,911	91,911	91,911	91,911	91,911	91,911	91,911	91,911
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	129,470	129,470	129,470	129,470	129,470	129,470	129,470	129,470
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	118,481	118,481	118,481	118,481	118,481	118,481	118,481	118,481
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	202,715	202,715	202,715	202,715	202,715	202,715	202,715	202,715
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	117,373	117,373	117,373	117,373	117,373	117,373	117,373	117,373
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	87,130	87,130	87,130	87,130	87,130	87,130	87,130	87,130
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	53,162	53,162	53,162	53,162	53,162	53,162	53,162	53,162
7.19	TEJA DE BARRO	M2	96,371	97,409	95,333	97,102	96,525	96,986	96,410	98,332
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	72,519	72,519	72,519	72,519	72,519	72,519	72,519	72,519
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	66,711	66,711	66,711	66,711	66,711	66,711	66,711	66,711
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	58,863	58,863	58,863	58,863	58,863	58,863	58,863	58,863
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	57,411	57,411	57,411	57,411	57,411	57,411	57,411	57,411
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	57,809	57,809	57,809	57,809	57,809	57,809	57,809	57,809
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	79,213	79,213	79,213	79,213	79,213	79,213	79,213	79,213
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	70,161	70,161	70,161	70,161	70,161	70,161	70,161	70,161
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	125,449	125,449	125,449	125,449	125,449	125,449	125,449	125,449
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	227,919	227,919	227,919	227,919	227,919	227,919	227,919	227,919
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	103,858	103,858	103,858	103,858	103,858	103,858	103,858	103,858
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	71,312	71,312	71,312	71,312	71,312	71,312	71,312	71,312
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	54,874	54,874	54,874	54,874	54,874	54,874	54,874	54,874
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	92,711	92,711	92,711	92,711	92,711	92,711	92,711	92,711
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	33,827	33,827	33,827	33,827	33,827	33,827	33,827	33,827
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	39,817	39,817	39,817	39,817	39,817	39,817	39,817	39,817
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	53,205	53,205	53,205	53,205	53,205	53,205	53,205	53,205
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	69,307	69,307	69,307	69,307	69,307	69,307	69,307	69,307
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	36,423	36,423	36,423	36,423	36,423	36,423	36,423	36,423
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	85,175	85,175	85,175	85,175	85,175	85,175	85,175	85,175
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	531,892	531,892	531,892	531,892	531,892	531,892	531,892	531,892
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	662,175	662,175	662,175	662,175	662,175	662,175	662,175	662,175
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	419,891	419,891	419,891	419,891	419,891	419,891	419,891	419,891
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	444,137	444,137	444,137	444,137	444,137	444,137	444,137	444,137
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	98,147	98,147	98,147	98,147	98,147	98,147	98,147	98,147
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	95,091	95,091	95,091	95,091	95,091	95,091	95,091	95,091
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	132,082	132,082	132,082	132,082	132,082	132,082	132,082	132,082
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**									
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	663,527	709,862	617,192	696,133	670,391	690,986	665,244	751,049
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	586,519	629,199	543,838	616,553	592,842	611,811	588,100	667,138
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	589,030	633,040	545,021	619,999	595,550	615,110	590,661	672,159
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	534,069	579,152	488,986	565,793	540,747	560,785	535,739	619,225
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	507,480	553,636	461,324	539,960	514,317	534,832	509,190	594,664

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	473,261	520,542	425,980	506,532	480,265	501,280	475,013	562,569
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	358,537	387,193	329,882	378,703	362,782	375,518	359,598	412,665
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	650,538	678,363	622,712	670,119	654,659	667,026	651,568	703,096
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	665,872	708,500	623,242	695,869	672,186	691,133	667,451	746,393
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	734,737	774,605	694,867	762,792	740,642	758,363	736,213	810,044
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	1,069,497	1,109,365	1,029,627	1,097,552	1,075,402	1,093,123	1,070,973	1,144,804
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**									
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	193,965	193,965	193,965	193,965	193,965	193,965	193,965	193,965
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6,532	6,740	6,324	6,678	6,563	6,655	6,540	6,924
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	220,325	220,325	220,325	220,325	220,325	220,325	220,325	220,325
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	266,151	266,151	266,151	266,151	266,151	266,151	266,151	266,151
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	372,879	372,879	372,879	372,879	372,879	372,879	372,879	372,879
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	414,163	414,163	414,163	414,163	414,163	414,163	414,163	414,163
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	455,506	455,506	455,506	455,506	455,506	455,506	455,506	455,506
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	300,474	300,474	300,474	300,474	300,474	300,474	300,474	300,474
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	340,006	340,006	340,006	340,006	340,006	340,006	340,006	340,006
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	498,136	498,136	498,136	498,136	498,136	498,136	498,136	498,136
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	191,759	191,759	191,759	191,759	191,759	191,759	191,759	191,759
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	253,035	253,035	253,035	253,035	253,035	253,035	253,035	253,035
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	280,707	280,707	280,707	280,707	280,707	280,707	280,707	280,707
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	707,659	707,659	707,659	707,659	707,659	707,659	707,659	707,659
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	67,393	67,393	67,393	67,393	67,393	67,393	67,393	67,393
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	43,897	43,897	43,897	43,897	43,897	43,897	43,897	43,897
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	159,634	159,634	159,634	159,634	159,634	159,634	159,634	159,634
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	182,286	182,286	182,286	182,286	182,286	182,286	182,286	182,286
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	142,160	142,160	142,160	142,160	142,160	142,160	142,160	142,160
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	43,527	43,527	43,527	43,527	43,527	43,527	43,527	43,527
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	89,774	89,774	89,774	89,774	89,774	89,774	89,774	89,774
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	112,251	112,251	112,251	112,251	112,251	112,251	112,251	112,251
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	98,196	98,196	98,196	98,196	98,196	98,196	98,196	98,196
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	117,162	117,162	117,162	117,162	117,162	117,162	117,162	117,162
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	538,802	538,802	538,802	538,802	538,802	538,802	538,802	538,802
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	379,089	379,089	379,089	379,089	379,089	379,089	379,089	379,089
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	54,275	54,275	54,275	54,275	54,275	54,275	54,275	54,275
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	68,250	68,250	68,250	68,250	68,250	68,250	68,250	68,250
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	82,225	82,225	82,225	82,225	82,225	82,225	82,225	82,225
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	102,189	102,189	102,189	102,189	102,189	102,189	102,189	102,189
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**									
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	120,763	120,763	120,763	120,763	120,763	120,763	120,763	120,763
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	321,518	321,518	321,518	321,518	321,518	321,518	321,518	321,518
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	130,079	130,079	130,079	130,079	130,079	130,079	130,079	130,079
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	240,467	240,467	240,467	240,467	240,467	240,467	240,467	240,467
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	272,663	272,663	272,663	272,663	272,663	272,663	272,663	272,663
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	143,554	143,554	143,554	143,554	143,554	143,554	143,554	143,554
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	334,183	334,183	334,183	334,183	334,183	334,183	334,183	334,183
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	177,865	177,865	177,865	177,865	177,865	177,865	177,865	177,865
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,959	10,959	10,959	10,959	10,959	10,959	10,959	10,959
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	172,451	172,451	172,451	172,451	172,451	172,451	172,451	172,451

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	89,030	89,030	89,030	89,030	89,030	89,030	89,030	89,030
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	813,904	813,904	813,904	813,904	813,904	813,904	813,904	813,904
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	297,532	297,532	297,532	297,532	297,532	297,532	297,532	297,532
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	342,769	342,769	342,769	342,769	342,769	342,769	342,769	342,769
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,214,036	1,214,036	1,214,036	1,214,036	1,214,036	1,214,036	1,214,036	1,214,036
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	235,079	235,079	235,079	235,079	235,079	235,079	235,079	235,079
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	590,919	590,919	590,919	590,919	590,919	590,919	590,919	590,919
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	421,445	421,445	421,445	421,445	421,445	421,445	421,445	421,445
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	203,674	203,674	203,674	203,674	203,674	203,674	203,674	203,674
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	159,701	159,701	159,701	159,701	159,701	159,701	159,701	159,701
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	141,946	141,946	141,946	141,946	141,946	141,946	141,946	141,946
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	20,741	20,741	20,741	20,741	20,741	20,741	20,741	20,741
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	23,820	23,820	23,820	23,820	23,820	23,820	23,820	23,820
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	23,243	23,243	23,243	23,243	23,243	23,243	23,243	23,243
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	212,398	212,398	212,398	212,398	212,398	212,398	212,398	212,398
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	238,302	238,302	238,302	238,302	238,302	238,302	238,302	238,302
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**									
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	367,186	367,186	367,186	367,186	367,186	367,186	367,186	367,186
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	434,634	434,634	434,634	434,634	434,634	434,634	434,634	434,634
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	35,905	35,905	35,905	35,905	35,905	35,905	35,905	35,905
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	55,705	55,705	55,705	55,705	55,705	55,705	55,705	55,705
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	54,131	54,131	54,131	54,131	54,131	54,131	54,131	54,131
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	68,530	68,530	68,530	68,530	68,530	68,530	68,530	68,530
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	138,872	138,872	138,872	138,872	138,872	138,872	138,872	138,872
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	369,203	369,203	369,203	369,203	369,203	369,203	369,203	369,203
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,308	80,308	80,308	80,308	80,308	80,308	80,308	80,308
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	58,352	58,352	58,352	58,352	58,352	58,352	58,352	58,352
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	114,191	114,191	114,191	114,191	114,191	114,191	114,191	114,191
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	169,625	169,625	169,625	169,625	169,625	169,625	169,625	169,625
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	140,444	140,444	140,444	140,444	140,444	140,444	140,444	140,444
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	106,996	106,996	106,996	106,996	106,996	106,996	106,996	106,996
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	112,780	112,780	112,780	112,780	112,780	112,780	112,780	112,780
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	142,353	142,353	142,353	142,353	142,353	142,353	142,353	142,353
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	113,616	113,616	113,616	113,616	113,616	113,616	113,616	113,616
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	138,544	138,544	138,544	138,544	138,544	138,544	138,544	138,544
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	147,334	147,334	147,334	147,334	147,334	147,334	147,334	147,334
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	118,688	118,688	118,688	118,688	118,688	118,688	118,688	118,688
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	27,691	27,691	27,691	27,691	27,691	27,691	27,691	27,691
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	36,481	36,481	36,481	36,481	36,481	36,481	36,481	36,481
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	22,971	22,971	22,971	22,971	22,971	22,971	22,971	22,971
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	79,490	79,490	79,490	79,490	79,490	79,490	79,490	79,490
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	51,463	51,463	51,463	51,463	51,463	51,463	51,463	51,463
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	17,302	17,302	17,302	17,302	17,302	17,302	17,302	17,302
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	40,916	40,916	40,916	40,916	40,916	40,916	40,916	40,916
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	56,152	56,152	56,152	56,152	56,152	56,152	56,152	56,152
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	76,033	76,033	76,033	76,033	76,033	76,033	76,033	76,033
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	137,803	137,803	137,803	137,803	137,803	137,803	137,803	137,803
11.35	REGISTRO 1"	UN	167,589	167,589	167,589	167,589	167,589	167,589	167,589	167,589
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	93,953	93,953	93,953	93,953	93,953	93,953	93,953	93,953
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	118,305	118,305	118,305	118,305	118,305	118,305	118,305	118,305
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	281,838	281,838	281,838	281,838	281,838	281,838	281,838	281,838
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	574,916	574,916	574,916	574,916	574,916	574,916	574,916	574,916
11.40	REGISTRO 2"	UN	427,293	427,293	427,293	427,293	427,293	427,293	427,293	427,293
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	28,930	28,930	28,930	28,930	28,930	28,930	28,930	28,930
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	409,759	409,759	409,759	409,759	409,759	409,759	409,759	409,759
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	533,304	533,304	533,304	533,304	533,304	533,304	533,304	533,304
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	970,934	970,934	970,934	970,934	970,934	970,934	970,934	970,934
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	72,396	72,396	72,396	72,396	72,396	72,396	72,396	72,396
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	106,766	106,766	106,766	106,766	106,766	106,766	106,766	106,766
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	137,695	137,695	137,695	137,695	137,695	137,695	137,695	137,695
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	161,298	161,298	161,298	161,298	161,298	161,298	161,298	161,298
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	237,713	237,713	237,713	237,713	237,713	237,713	237,713	237,713
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	99,287	99,287	99,287	99,287	99,287	99,287	99,287	99,287
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	99,660	99,660	99,660	99,660	99,660	99,660	99,660	99,660
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	61,773	61,773	61,773	61,773	61,773	61,773	61,773	61,773
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	75,530	75,530	75,530	75,530	75,530	75,530	75,530	75,530
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9,756	9,756	9,756	9,756	9,756	9,756	9,756	9,756
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,525,022	1,525,022	1,525,022	1,525,022	1,525,022	1,525,022	1,525,022	1,525,022
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,169,625	1,169,625	1,169,625	1,169,625	1,169,625	1,169,625	1,169,625	1,169,625
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,914,157	3,914,157	3,914,157	3,914,157	3,914,157	3,914,157	3,914,157	3,914,157
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,271,232	3,271,232	3,271,232	3,271,232	3,271,232	3,271,232	3,271,232	3,271,232
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	975,643	975,643	975,643	975,643	975,643	975,643	975,643	975,643
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,250,789	1,250,789	1,250,789	1,250,789	1,250,789	1,250,789	1,250,789	1,250,789
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	469,373	469,373	469,373	469,373	469,373	469,373	469,373	469,373
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**									
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	563,116	563,116	563,116	563,116	563,116	563,116	563,116	563,116
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	89,576	89,576	89,576	89,576	89,576	89,576	89,576	89,576
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	105,313	105,313	105,313	105,313	105,313	105,313	105,313	105,313
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	117,728	117,728	117,728	117,728	117,728	117,728	117,728	117,728
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	137,735	137,735	137,735	137,735	137,735	137,735	137,735	137,735
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	84,646	84,646	84,646	84,646	84,646	84,646	84,646	84,646
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	96,119	96,119	96,119	96,119	96,119	96,119	96,119	96,119
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	225,861	225,861	225,861	225,861	225,861	225,861	225,861	225,861
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	86,611	86,611	86,611	86,611	86,611	86,611	86,611	86,611

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	197,785	197,785	197,785	197,785	197,785	197,785	197,785	197,785
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	119,146	119,146	119,146	119,146	119,146	119,146	119,146	119,146
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	70,635	70,635	70,635	70,635	70,635	70,635	70,635	70,635
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	150,442	150,442	150,442	150,442	150,442	150,442	150,442	150,442
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	644,417	644,417	644,417	644,417	644,417	644,417	644,417	644,417
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	854,026	854,026	854,026	854,026	854,026	854,026	854,026	854,026
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,561	5,561	5,561	5,561	5,561	5,561	5,561	5,561
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	7,353	7,353	7,353	7,353	7,353	7,353	7,353	7,353
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	11,363	11,363	11,363	11,363	11,363	11,363	11,363	11,363
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	20,332	20,332	20,332	20,332	20,332	20,332	20,332	20,332
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	423,573	423,573	423,573	423,573	423,573	423,573	423,573	423,573
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	121,158	121,158	121,158	121,158	121,158	121,158	121,158	121,158
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	161,516	161,516	161,516	161,516	161,516	161,516	161,516	161,516
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	70,097	70,097	70,097	70,097	70,097	70,097	70,097	70,097
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,187,286	2,187,286	2,187,286	2,187,286	2,187,286	2,187,286	2,187,286	2,187,286
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,618,099	1,618,099	1,618,099	1,618,099	1,618,099	1,618,099	1,618,099	1,618,099
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,951,173	1,951,173	1,951,173	1,951,173	1,951,173	1,951,173	1,951,173	1,951,173
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	905,576	905,576	905,576	905,576	905,576	905,576	905,576	905,576
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	170,752	170,752	170,752	170,752	170,752	170,752	170,752	170,752
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	758,167	758,167	758,167	758,167	758,167	758,167	758,167	758,167
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	946,195	946,195	946,195	946,195	946,195	946,195	946,195	946,195
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,484,337	2,484,337	2,484,337	2,484,337	2,484,337	2,484,337	2,484,337	2,484,337
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,832,049	1,832,049	1,832,049	1,832,049	1,832,049	1,832,049	1,832,049	1,832,049
13	**PISOS BASES**									
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	64,308	65,841	62,775	65,387	64,535	65,217	64,365	67,205
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	61,847	63,380	60,313	62,926	62,074	62,755	61,904	64,743
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	25,460	25,766	25,153	25,676	25,505	25,641	25,471	26,039
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	47,184	50,251	44,117	49,342	47,638	49,002	47,298	52,977
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	130,587	133,654	127,520	132,745	131,042	132,405	130,701	136,380
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	46,529	47,452	45,606	47,179	46,666	47,076	46,563	48,273
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	94,107	98,615	89,599	97,280	94,775	96,779	94,274	102,623
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	127,966	135,179	120,753	133,042	129,034	132,240	128,233	141,591
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	48,172	48,172	48,172	48,172	48,172	48,172	48,172	48,172
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	38,146	38,146	38,146	38,146	38,146	38,146	38,146	38,146
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	45,572	45,572	45,572	45,572	45,572	45,572	45,572	45,572
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	75,877	79,935	71,820	78,732	76,478	78,281	76,027	83,541
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	88,456	93,415	83,497	91,946	89,191	91,395	88,640	97,823
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	126,813	134,477	119,149	132,206	127,948	131,354	127,097	141,289
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	191,619	224,525	158,715	214,775	196,494	211,119	192,839	253,774
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	181,919	206,945	158,012	202,746	181,953	203,753	183,757	233,129
14	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**									
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	92,266	92,880	91,653	92,698	92,357	92,630	92,289	93,425
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	56,455	56,761	56,148	56,671	56,500	56,637	56,466	57,034
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	108,277	109,810	106,743	109,356	108,504	109,186	108,334	111,173
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	113,227	114,760	111,693	114,306	113,454	114,136	113,284	116,123
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	119,997	121,530	118,463	121,076	120,224	120,906	120,054	122,893
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	118,962	119,575	118,349	119,394	119,053	119,326	118,985	120,121
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	67,417	67,983	66,851	67,815	67,501	67,752	67,438	68,486
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	275,460	278,220	272,700	277,403	275,869	277,096	275,563	280,674
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	92,878	94,316	91,439	93,890	93,091	93,730	92,931	95,595
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	75,240	75,240	75,240	75,240	75,240	75,240	75,240	75,240

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	18,707	19,273	18,141	19,105	18,790	19,042	18,728	19,776
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	14,382	14,382	14,382	14,382	14,382	14,382	14,382	14,382
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	19,170	19,170	19,170	19,170	19,170	19,170	19,170	19,170
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	17,354	17,354	17,354	17,354	17,354	17,354	17,354	17,354
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	27,938	27,938	27,938	27,938	27,938	27,938	27,938	27,938
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	52,844	52,844	52,844	52,844	52,844	52,844	52,844	52,844
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,328	16,328	16,328	16,328	16,328	16,328	16,328	16,328
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	120,878	120,878	120,878	120,878	120,878	120,878	120,878	120,878
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	199,427	201,574	197,280	200,938	199,745	200,699	199,506	203,482
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,725	13,725	13,725	13,725	13,725	13,725	13,725	13,725
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	54,395	54,810	53,980	54,687	54,457	54,641	54,410	55,180
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	72,109	72,109	72,109	72,109	72,109	72,109	72,109	72,109
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	83,016	83,016	83,016	83,016	83,016	83,016	83,016	83,016
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	81,351	81,351	81,351	81,351	81,351	81,351	81,351	81,351
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	80,513	81,127	79,900	80,945	80,604	80,877	80,536	81,672
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	89,553	90,166	88,939	89,984	89,644	89,916	89,575	90,711
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,902	18,902	18,902	18,902	18,902	18,902	18,902	18,902
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	79,833	80,456	79,210	80,271	79,925	80,202	79,856	81,010
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	32,650	32,650	32,650	32,650	32,650	32,650	32,650	32,650
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	192,310	192,310	192,310	192,310	192,310	192,310	192,310	192,310
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	35,965	35,965	35,965	35,965	35,965	35,965	35,965	35,965
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	24,008	24,008	24,008	24,008	24,008	24,008	24,008	24,008
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	23,395	23,395	23,395	23,395	23,395	23,395	23,395	23,395
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	15,115	15,115	15,115	15,115	15,115	15,115	15,115	15,115
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	15,340	15,340	15,340	15,340	15,340	15,340	15,340	15,340
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	30,904	30,904	30,904	30,904	30,904	30,904	30,904	30,904
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	27,870	27,870	27,870	27,870	27,870	27,870	27,870	27,870
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	32,219	32,219	32,219	32,219	32,219	32,219	32,219	32,219
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	102,874	103,488	102,261	103,306	102,965	103,238	102,897	104,033
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	118,130	118,130	118,130	118,130	118,130	118,130	118,130	118,130
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,910	61,910	61,910	61,910	61,910	61,910	61,910	61,910
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	21,724	21,724	21,724	21,724	21,724	21,724	21,724	21,724
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	152,662	152,662	152,662	152,662	152,662	152,662	152,662	152,662
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	187,129	187,129	187,129	187,129	187,129	187,129	187,129	187,129
15	**CIELO RASO**									
15.1	APLIQUE YESO	ML	111,470	111,470	111,470	111,470	111,470	111,470	111,470	111,470
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	62,692	62,692	62,692	62,692	62,692	62,692	62,692	62,692
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	109,360	109,360	109,360	109,360	109,360	109,360	109,360	109,360
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	82,312	82,312	82,312	82,312	82,312	82,312	82,312	82,312
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	149,465	149,465	149,465	149,465	149,465	149,465	149,465	149,465
15.7	CORNISAS YESO	ML	74,328	74,328	74,328	74,328	74,328	74,328	74,328	74,328
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	163,442	163,442	163,442	163,442	163,442	163,442	163,442	163,442
15.9	MALLA CON VENA	M2	23,362	23,362	23,362	23,362	23,362	23,362	23,362	23,362
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	90,414	90,414	90,414	90,414	90,414	90,414	90,414	90,414
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	96,779	83,861	117,182	104,980	75,659	126,100	101,290	90,627
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	171,834	200,346	143,322	191,898	176,058	188,730	172,890	225,690
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	185,992	258,168	201,781	226,591	258,168	215,314	190,503	269,446
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	174,938	197,693	165,916	161,405	143,361	179,449	154,638	150,127
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	155,126	227,302	170,914	195,725	227,302	184,447	159,637	238,579
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	175,388	247,564	191,177	215,987	247,564	204,710	179,899	258,842
17	**APARATOS SANITARIOS**									
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	465,750	465,750	465,750	465,750	465,750	465,750	465,750	465,750
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,344,479	1,344,479	1,344,479	1,344,479	1,344,479	1,344,479	1,344,479	1,344,479
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	734,654	734,654	734,654	734,654	734,654	734,654	734,654	734,654
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	225,711	225,711	225,711	225,711	225,711	225,711	225,711	225,711
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	307,422	307,422	307,422	307,422	307,422	307,422	307,422	307,422
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	286,608	286,608	286,608	286,608	286,608	286,608	286,608	286,608
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	612,301	612,301	612,301	612,301	612,301	612,301	612,301	612,301
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,543,607	1,543,607	1,543,607	1,543,607	1,543,607	1,543,607	1,543,607	1,543,607
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	449,032	449,032	449,032	449,032	449,032	449,032	449,032	449,032
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	324,345	324,345	324,345	324,345	324,345	324,345	324,345	324,345
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	137,713	137,713	137,713	137,713	137,713	137,713	137,713	137,713
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	387,361	387,361	387,361	387,361	387,361	387,361	387,361	387,361
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	563,280	563,280	563,280	563,280	563,280	563,280	563,280	563,280
18	**PINTURAS**									
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	14,053	14,053	14,053	14,053	14,053	14,053	14,053	14,053
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	19,344	19,344	19,344	19,344	19,344	19,344	19,344	19,344
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	69,743	69,743	69,743	69,743	69,743	69,743	69,743	69,743
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	10,098	10,098	10,098	10,098	10,098	10,098	10,098	10,098
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	99,799	99,799	99,799	99,799	99,799	99,799	99,799	99,799
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6,103	6,103	6,103	6,103	6,103	6,103	6,103	6,103
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,616	4,616	4,616	4,616	4,616	4,616	4,616	4,616
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	23,637	23,637	23,637	23,637	23,637	23,637	23,637	23,637
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	9,182	9,182	9,182	9,182	9,182	9,182	9,182	9,182
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	10,571	10,571	10,571	10,571	10,571	10,571	10,571	10,571
18.14	ESTUCO	M2	12,278	12,278	12,278	12,278	12,278	12,278	12,278	12,278
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,769	7,769	7,769	7,769	7,769	7,769	7,769	7,769
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	26,434	26,434	26,434	26,434	26,434	26,434	26,434	26,434
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,640	16,640	16,640	16,640	16,640	16,640	16,640	16,640
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	39,853	39,853	39,853	39,853	39,853	39,853	39,853	39,853
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632	19,632
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5,336	5,336	5,336	5,336	5,336	5,336	5,336	5,336
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	21,252	21,252	21,252	21,252	21,252	21,252	21,252	21,252

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	12,045	12,045	12,045	12,045	12,045	12,045	12,045	12,045
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	35,479	35,479	35,479	35,479	35,479	35,479	35,479	35,479
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,874	21,874	21,874	21,874	21,874	21,874	21,874	21,874
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,687	13,687	13,687	13,687	13,687	13,687	13,687	13,687
19	DOTACIONES DEPORTIVAS									
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	9,062,740	9,062,740	9,062,740	9,062,740	9,062,740	9,062,740	9,062,740	9,062,740
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	16,012,841	16,012,841	16,012,841	16,012,841	16,012,841	16,012,841	16,012,841	16,012,841
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	4,192,327	4,192,327	4,192,327	4,192,327	4,192,327	4,192,327	4,192,327	4,192,327
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	13,696,668	13,696,668	13,696,668	13,696,668	13,696,668	13,696,668	13,696,668	13,696,668
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12,817,460	12,817,460	12,817,460	12,817,460	12,817,460	12,817,460	12,817,460	12,817,460
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,295,842	1,295,842	1,295,842	1,295,842	1,295,842	1,295,842	1,295,842	1,295,842
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	128,172	128,172	128,172	128,172	128,172	128,172	128,172	128,172
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,330,084	2,330,547	2,329,621	2,330,410	2,330,153	2,330,359	2,330,101	2,330,959
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,187,792	1,198,795	1,176,790	1,195,535	1,189,422	1,194,312	1,188,200	1,208,575
20	INSTALACIONES RED GASES									
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	52,381	52,381	52,381	52,381	52,381	52,381	52,381	52,381
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	75,558	75,558	75,558	75,558	75,558	75,558	75,558	75,558
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	89,512	89,512	89,512	89,512	89,512	89,512	89,512	89,512
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	26,678	26,678	26,678	26,678	26,678	26,678	26,678	26,678
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	32,428	32,428	32,428	32,428	32,428	32,428	32,428	32,428
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	44,105	44,105	44,105	44,105	44,105	44,105	44,105	44,105
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	38,116	38,116	38,116	38,116	38,116	38,116	38,116	38,116
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50,657	50,657	50,657	50,657	50,657	50,657	50,657	50,657
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	27,469	27,469	27,469	27,469	27,469	27,469	27,469	27,469
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	35,745	35,745	35,745	35,745	35,745	35,745	35,745	35,745
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	54,413	54,413	54,413	54,413	54,413	54,413	54,413	54,413
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	56,179	56,179	56,179	56,179	56,179	56,179	56,179	56,179
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	90,424	90,424	90,424	90,424	90,424	90,424	90,424	90,424
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	134,143	134,143	134,143	134,143	134,143	134,143	134,143	134,143
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	459,391	459,391	459,391	459,391	459,391	459,391	459,391	459,391
21.1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS									
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	337,283	337,283	337,283	337,283	337,283	337,283	337,283	337,283
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	50,891	50,891	50,891	50,891	50,891	50,891	50,891	50,891
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	160,062	160,062	160,062	160,062	160,062	160,062	160,062	160,062
21.4	CÁMARA CCTV	UN	426,958	426,958	426,958	426,958	426,958	426,958	426,958	426,958
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	83,349	83,349	83,349	83,349	83,349	83,349	83,349	83,349
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	883,229	883,229	883,229	883,229	883,229	883,229	883,229	883,229
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2,144,511	2,144,511	2,144,511	2,144,511	2,144,511	2,144,511	2,144,511	2,144,511
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	80,342	80,342	80,342	80,342	80,342	80,342	80,342	80,342
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	334,698	334,698	334,698	334,698	334,698	334,698	334,698	334,698
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	72,246	72,246	72,246	72,246	72,246	72,246	72,246	72,246
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,897	5,897	5,897	5,897	5,897	5,897	5,897	5,897
21.12	SPLITERS	UN	9,587	9,587	9,587	9,587	9,587	9,587	9,587	9,587
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	32,148	32,148	32,148	32,148	32,148	32,148	32,148	32,148
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	41,404	41,404	41,404	41,404	41,404	41,404	41,404	41,404
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	53,720	53,720	53,720	53,720	53,720	53,720	53,720	53,720
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	188,100	188,100	188,100	188,100	188,100	188,100	188,100	188,100

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	49,194	49,194	49,194	49,194	49,194	49,194	49,194	49,194
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	158,554	158,554	158,554	158,554	158,554	158,554	158,554	158,554
21.19	RACK 2' X 24"	UN	303,089	303,089	303,089	303,089	303,089	303,089	303,089	303,089
21.20	RACK 3' X 24"	UN	459,242	459,242	459,242	459,242	459,242	459,242	459,242	459,242
21.21	RACK 5' X 24"	UN	578,172	578,172	578,172	578,172	578,172	578,172	578,172	578,172
21.22	RACK 7' X 24"	UN	627,587	627,587	627,587	627,587	627,587	627,587	627,587	627,587
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	943,066	943,066	943,066	943,066	943,066	943,066	943,066	943,066
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	562,494	562,494	562,494	562,494	562,494	562,494	562,494	562,494
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	159,912	159,912	159,912	159,912	159,912	159,912	159,912	159,912
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896	20,896
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	42,441	42,441	42,441	42,441	42,441	42,441	42,441	42,441
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	8,039	8,039	8,039	8,039	8,039	8,039	8,039	8,039
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	57,663	57,663	57,663	57,663	57,663	57,663	57,663	57,663
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	60,020	60,020	60,020	60,020	60,020	60,020	60,020	60,020
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	61,197	61,197	61,197	61,197	61,197	61,197	61,197	61,197
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	40,085	40,085	40,085	40,085	40,085	40,085	40,085	40,085
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	43,959	43,959	43,959	43,959	43,959	43,959	43,959	43,959
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	45,587	45,587	45,587	45,587	45,587	45,587	45,587	45,587
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	943,516	943,516	943,516	943,516	943,516	943,516	943,516	943,516
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	491,690	491,690	491,690	491,690	491,690	491,690	491,690	491,690
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	146,603	146,603	146,603	146,603	146,603	146,603	146,603	146,603
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,987	2,987	2,987	2,987	2,987	2,987	2,987	2,987
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	13,672	13,672	13,672	13,672	13,672	13,672	13,672	13,672
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	19,930	19,930	19,930	19,930	19,930	19,930	19,930	19,930
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	32,889	32,889	32,889	32,889	32,889	32,889	32,889	32,889
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	6,266	6,266	6,266	6,266	6,266	6,266	6,266	6,266
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	39,206	39,206	39,206	39,206	39,206	39,206	39,206	39,206
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	55,835	55,835	55,835	55,835	55,835	55,835	55,835	55,835
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	32,433	32,433	32,433	32,433	32,433	32,433	32,433	32,433
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	24,664	24,664	24,664	24,664	24,664	24,664	24,664	24,664
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	934,890	934,890	934,890	934,890	934,890	934,890	934,890	934,890

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
URBANISMO										
1	**ACUEDUCTO**									
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	41,784	41,784	41,784	41,784	41,784	41,784	41,784	41,784
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	137,355	137,355	137,355	137,355	137,355	137,355	137,355	137,355
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	764,728	764,728	764,728	764,728	764,728	764,728	764,728	764,728
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,631,574	1,631,574	1,631,574	1,631,574	1,631,574	1,631,574	1,631,574	1,631,574
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	188,358	188,358	188,358	188,358	188,358	188,358	188,358	188,358
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,137,409	1,137,409	1,137,409	1,137,409	1,137,409	1,137,409	1,137,409	1,137,409
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,442,192	2,442,192	2,442,192	2,442,192	2,442,192	2,442,192	2,442,192	2,442,192
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	21,391	21,391	21,391	21,391	21,391	21,391	21,391	21,391
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	25,931	25,931	25,931	25,931	25,931	25,931	25,931	25,931
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	32,065	32,065	32,065	32,065	32,065	32,065	32,065	32,065
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	34,911	34,911	34,911	34,911	34,911	34,911	34,911	34,911
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	160,362	160,362	160,362	160,362	160,362	160,362	160,362	160,362
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	186,002	186,002	186,002	186,002	186,002	186,002	186,002	186,002
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	574,466	574,466	574,466	574,466	574,466	574,466	574,466	574,466
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	215,352	215,352	215,352	215,352	215,352	215,352	215,352	215,352
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	355,031	355,031	355,031	355,031	355,031	355,031	355,031	355,031
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,565,151	1,565,151	1,565,151	1,565,151	1,565,151	1,565,151	1,565,151	1,565,151
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,802,544	1,802,544	1,802,544	1,802,544	1,802,544	1,802,544	1,802,544	1,802,544
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	22,552	22,552	22,552	22,552	22,552	22,552	22,552	22,552
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	20,072	20,072	20,072	20,072	20,072	20,072	20,072	20,072
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	46,151	46,151	46,151	46,151	46,151	46,151	46,151	46,151
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	187,205	187,205	187,205	187,205	187,205	187,205	187,205	187,205
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	276,386	276,386	276,386	276,386	276,386	276,386	276,386	276,386
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	46,323	46,323	46,323	46,323	46,323	46,323	46,323	46,323
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	157,729	157,729	157,729	157,729	157,729	157,729	157,729	157,729
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	231,379	231,379	231,379	231,379	231,379	231,379	231,379	231,379
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	46,310	46,310	46,310	46,310	46,310	46,310	46,310	46,310
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	94,907	94,907	94,907	94,907	94,907	94,907	94,907	94,907
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	377,296	377,296	377,296	377,296	377,296	377,296	377,296	377,296
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	110,325	110,325	110,325	110,325	110,325	110,325	110,325	110,325
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	438,176	438,176	438,176	438,176	438,176	438,176	438,176	438,176
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	268,566	268,566	268,566	268,566	268,566	268,566	268,566	268,566
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	748,103	748,103	748,103	748,103	748,103	748,103	748,103	748,103
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,983,348	1,983,348	1,983,348	1,983,348	1,983,348	1,983,348	1,983,348	1,983,348
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,929,704	2,929,704	2,929,704	2,929,704	2,929,704	2,929,704	2,929,704	2,929,704
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**									
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	42,441	42,441	42,441	42,441	42,441	42,441	42,441	42,441
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	141,587	168,803	114,371	160,739	145,619	157,715	142,595	192,995
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	88,248	75,329	108,651	96,449	67,128	117,569	92,759	82,096
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	186,890	209,645	177,868	173,357	155,313	191,401	166,591	162,080
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	178,373	214,243	173,249	183,497	178,373	188,621	173,249	209,118
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	105,442	126,337	100,218	110,665	105,442	115,889	100,218	136,784
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	156,166	183,161	129,172	175,163	160,165	172,163	157,166	207,156
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**									
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	171,324	171,324	171,324	171,324	171,324	171,324	171,324	171,324
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,773,041	1,773,041	1,773,041	1,773,041	1,773,041	1,773,041	1,773,041	1,773,041
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	223,447	223,447	223,447	223,447	223,447	223,447	223,447	223,447

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	2,053,326	2,053,326	2,053,326	2,053,326	2,053,326	2,053,326	2,053,326	2,053,326
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,432,220	1,432,220	1,432,220	1,432,220	1,432,220	1,432,220	1,432,220	1,432,220
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	72,156	72,156	72,156	72,156	72,156	72,156	72,156	72,156
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	170,081	170,081	170,081	170,081	170,081	170,081	170,081	170,081
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	400,123	400,123	400,123	400,123	400,123	400,123	400,123	400,123
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	400,114	400,114	400,114	400,114	400,114	400,114	400,114	400,114
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	641,684	641,684	641,684	641,684	641,684	641,684	641,684	641,684
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	170,152	170,152	170,152	170,152	170,152	170,152	170,152	170,152
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	170,152	170,152	170,152	170,152	170,152	170,152	170,152	170,152
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	400,123	400,123	400,123	400,123	400,123	400,123	400,123	400,123
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	400,123	400,123	400,123	400,123	400,123	400,123	400,123	400,123
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	641,684	641,684	641,684	641,684	641,684	641,684	641,684	641,684
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	642,267	642,267	642,267	642,267	642,267	642,267	642,267	642,267
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	1,042,651	1,042,651	1,042,651	1,042,651	1,042,651	1,042,651	1,042,651	1,042,651
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,674,005	1,674,005	1,674,005	1,674,005	1,674,005	1,674,005	1,674,005	1,674,005
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	104,901	104,901	104,901	104,901	104,901	104,901	104,901	104,901
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	537,506	537,506	537,506	537,506	537,506	537,506	537,506	537,506
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	607,097	607,097	607,097	607,097	607,097	607,097	607,097	607,097
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,666,718	1,666,718	1,666,718	1,666,718	1,666,718	1,666,718	1,666,718	1,666,718
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	98,811	99,089	98,532	99,007	98,852	98,976	98,821	99,336
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	487,304	487,304	487,304	487,304	487,304	487,304	487,304	487,304
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	75,516	75,516	75,516	75,516	75,516	75,516	75,516	75,516
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	106,242	106,242	106,242	106,242	106,242	106,242	106,242	106,242
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	152,697	152,697	152,697	152,697	152,697	152,697	152,697	152,697
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	234,100	234,100	234,100	234,100	234,100	234,100	234,100	234,100
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	375,056	375,056	375,056	375,056	375,056	375,056	375,056	375,056
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	541,360	541,360	541,360	541,360	541,360	541,360	541,360	541,360
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	685,565	685,565	685,565	685,565	685,565	685,565	685,565	685,565
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	901,743	901,743	901,743	901,743	901,743	901,743	901,743	901,743
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,638,201	1,638,201	1,638,201	1,638,201	1,638,201	1,638,201	1,638,201	1,638,201
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**									
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,185,971	1,212,377	1,159,565	1,204,552	1,189,883	1,201,619	1,186,949	1,235,848
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,024,798	1,044,334	1,005,262	1,038,545	1,027,692	1,036,375	1,025,521	1,061,699
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,170,949	1,188,553	1,153,345	1,183,337	1,173,557	1,181,381	1,171,601	1,204,201
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,406,025	1,439,033	1,373,018	1,429,252	1,410,915	1,425,585	1,407,248	1,468,372
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,433,112	1,460,621	1,405,601	1,452,470	1,437,186	1,449,414	1,434,130	1,485,073
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,360,273	1,384,479	1,336,068	1,377,306	1,363,859	1,374,617	1,361,170	1,405,994
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,671,790	1,684,086	1,659,490	1,680,442	1,673,610	1,679,075	1,672,243	1,695,020
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,399,274	2,435,672	2,362,869	2,424,885	2,404,663	2,420,840	2,400,618	2,468,031
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3,295,616	3,365,636	3,225,594	3,344,889	3,305,989	3,337,109	3,298,209	3,427,878
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4,378,155	4,494,548	4,261,760	4,460,061	4,395,398	4,447,129	4,382,467	4,598,011
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,794,931	2,794,931	2,794,931	2,794,931	2,794,931	2,794,931	2,794,931	2,794,931
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,849,470	5,849,470	5,849,470	5,849,470	5,849,470	5,849,470	5,849,470	5,849,470
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	225,597	226,395	224,800	226,158	225,715	226,070	225,627	227,103
5	**ANDENES Y SARDINELES**									
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	116,239	117,693	114,786	117,262	116,455	117,101	116,293	118,985
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	136,207	137,661	134,754	137,230	136,423	137,069	136,261	138,953

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	89,517	94,251	84,783	92,848	90,218	92,322	89,692	98,459
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	95,288	99,909	90,667	98,540	95,973	98,026	95,459	104,017
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	95,024	99,506	90,543	98,178	95,688	97,680	95,190	103,489
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	379,713	380,511	378,916	380,274	379,831	380,186	379,743	381,219
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	31,712	32,280	31,144	32,111	31,796	32,048	31,733	32,785
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	64,504	67,840	61,167	66,851	64,998	66,481	64,627	70,805
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	130,239	130,665	129,812	130,539	130,302	130,491	130,254	131,044
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	892,053	902,220	881,885	899,207	893,559	898,078	892,429	911,257
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	101,226	103,051	99,402	102,511	101,497	102,308	101,294	104,673
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	141,012	142,837	139,187	142,296	141,283	142,094	141,080	144,459
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	53,987	55,835	52,138	55,287	54,260	55,082	54,055	57,478
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	85,270	89,011	81,530	87,903	85,825	87,487	85,409	92,336
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	144,193	150,987	145,160	148,075	150,624	147,033	144,607	152,361
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	95,468	96,572	94,364	96,245	95,631	96,122	95,509	97,553
6	**MOBILIARIO URBANO**									
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	310,873	313,074	308,673	312,422	311,199	312,177	310,955	315,030
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	1,001,861	1,004,942	998,780	1,004,029	1,002,317	1,003,686	1,001,975	1,007,680
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	330,468	330,929	330,006	330,792	330,536	330,741	330,485	331,339
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	252,442	255,083	249,802	254,300	252,833	254,007	252,540	257,430
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	255,845	258,486	253,205	257,703	256,236	257,410	255,943	260,833
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	297,992	300,761	295,223	299,941	298,402	299,633	298,095	303,223
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	94,092	95,205	92,979	94,876	94,257	94,752	94,134	96,195
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	103,868	105,114	102,622	104,745	104,053	104,606	103,914	106,221
6.9	CANECA M-120	UN	467,273	467,551	466,995	467,469	467,314	467,438	467,283	467,798
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,237,366	1,238,686	1,236,046	1,238,295	1,237,561	1,238,148	1,237,415	1,239,860
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	5,011,219	5,012,099	5,010,339	5,011,839	5,011,350	5,011,741	5,011,252	5,012,882
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	5,154,295	5,155,175	5,153,415	5,154,915	5,154,426	5,154,817	5,154,328	5,155,958
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	724,364	725,287	723,441	725,014	724,501	724,911	724,398	726,108
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	960,511	964,204	956,819	963,110	961,058	962,699	960,648	967,486
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	800,096	800,096	800,096	800,096	800,096	800,096	800,096	800,096
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	382,969	384,289	381,649	383,898	383,165	383,751	383,018	385,463
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	855,366	856,062	854,670	855,856	855,469	855,778	855,392	856,680
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	9,502,304	9,508,906	9,495,703	9,506,950	9,503,282	9,506,216	9,502,549	9,514,774
7	**SEÑALIZACIÓN**									
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	65,118	65,118	65,118	65,118	65,118	65,118	65,118	65,118
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	472,176	472,574	471,777	472,456	472,235	472,412	472,190	472,929
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	736,072	737,918	734,226	737,371	736,346	737,166	736,140	739,559
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	573,837	574,236	573,438	574,118	573,896	574,073	573,852	574,590
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	609,648	610,047	609,249	609,929	609,707	609,884	609,663	610,401
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	623,484	623,883	623,085	623,765	623,543	623,720	623,499	624,237
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	20,113	20,113	20,113	20,113	20,113	20,113	20,113	20,113
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458	21,458
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	175,841	175,841	175,841	175,841	175,841	175,841	175,841	175,841

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)											
1	NORMA INV	PRELIMILARES									
1.1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897
1.2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202
1.3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES									
2.1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103
2.2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	46,179	46,179	46,179	46,179	46,179	46,179	46,179	46,179
2.3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038
2.4	220.1	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032
2.5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639
2.6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653	653	653	653	653	653	653
2.8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229
2.10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	86,233	86,233	86,233	86,233	86,233	86,233	86,233	86,233
2.11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	106,380	106,380	106,380	106,380	106,380	106,380	106,380	106,380
2.12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704
2.13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346
2.14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578
2.15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
3.1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811
3.2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	155,126	227,302	170,914	195,725	227,302	184,447	159,637	238,579
3.3	330.1	BASE GRANULAR	M3	175,388	247,564	191,177	215,987	247,564	204,710	179,899	258,842
3.4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964
3.5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573	6,573
3.6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167
3.7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	410,461	418,014	402,907	415,776	411,580	414,937	410,741	424,728
3.8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	106,048	108,810	103,286	107,991	106,457	107,685	106,150	111,265
3.9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,086,214	1,259,714	1,183,808	1,248,870	1,162,120	1,227,183	1,216,339	1,313,933
3.10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,094,369	1,267,869	1,083,525	1,129,069	1,170,275	1,118,225	1,105,213	1,185,457
3.11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,209,509	1,383,009	1,198,665	1,244,209	1,285,415	1,233,365	1,220,353	1,300,597
3.12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,126,983	1,300,483	1,116,139	1,161,683	1,202,889	1,150,839	1,137,827	1,218,070
3.13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	500,210	572,386	515,998	540,809	572,386	529,531	504,721	583,663
3.14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	474,057	546,233	489,845	514,656	546,233	503,378	478,568	557,510

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
3.15	311.1	AFIRMADO	M3	174,938	197,693	165,916	161,405	143,361	179,449	154,638	150,127
3.16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	29,781	30,299	29,262	30,145	29,857	30,088	29,800	30,760
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	12,402	12,662	12,143	12,585	12,441	12,556	12,412	12,892
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	983,848	1,025,800	941,896	1,013,370	990,063	1,008,709	985,403	1,063,091
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1,027,797	1,071,628	983,967	1,058,641	1,034,290	1,053,771	1,029,421	1,110,588
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1,056,460	1,101,530	1,011,390	1,088,175	1,063,136	1,083,168	1,058,130	1,141,592
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,814	11,814	11,814	11,814	11,814	11,814	11,814	11,814
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	163,687	201,857	154,145	173,230	163,687	182,772	154,145	220,942
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	370,837	331,966	390,642	454,400	468,010	407,552	421,162	359,173
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	64,307	64,307	64,307	64,307	64,307	64,307	64,307	64,307
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	253,954	253,954	253,954	253,954	253,954	253,954	253,954	253,954
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE									
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,415,178	1,462,765	1,367,590	1,448,665	1,422,228	1,443,378	1,416,941	1,505,065
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,199,553	1,246,352	1,152,755	1,232,485	1,206,486	1,227,287	1,201,287	1,287,950
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,278,912	1,327,563	1,230,260	1,313,148	1,286,119	1,307,743	1,280,714	1,370,810
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	875,210	918,316	832,102	905,544	881,596	900,755	876,806	956,635
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	1,037,342	1,082,156	992,527	1,068,877	1,043,981	1,063,898	1,039,002	1,121,992
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	877,746	922,196	833,297	909,024	884,331	904,087	879,393	961,706
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	1,039,978	1,086,189	993,769	1,072,496	1,046,824	1,067,362	1,041,691	1,127,264
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	1,124,311	1,168,761	1,079,862	1,155,590	1,130,896	1,150,652	1,125,959	1,208,272
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	906,942	953,153	860,733	939,459	913,788	934,326	908,655	994,227
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,200,690	1,246,900	1,154,480	1,233,207	1,207,536	1,228,074	1,202,402	1,287,975
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	22,418	22,418	22,418	22,418	22,418	22,418	22,418	22,418
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	27,881	27,881	27,881	27,881	27,881	27,881	27,881	27,881
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,922	2,922	2,922	2,922	2,922	2,922	2,922	2,922
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4,313,537	4,313,537	4,313,537	4,313,537	4,313,537	4,313,537	4,313,537	4,313,537
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,871,199	6,952,599	6,789,800	6,928,480	6,883,258	6,919,437	6,874,215	7,024,954
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,654,930	2,698,940	2,610,921	2,685,899	2,661,450	2,681,010	2,656,561	2,738,059
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	133,793	133,793	133,793	133,793	133,793	133,793	133,793	133,793
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	634,644	639,925	629,363	638,360	635,426	637,773	634,840	644,619
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	658,438	658,438	658,438	658,438	658,438	658,438	658,438	658,438
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	26,295	26,295	26,295	26,295	26,295	26,295	26,295	26,295
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	773,836	834,275	721,849	798,184	761,283	804,130	763,064	846,279
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	221,833	288,630	212,290	231,375	221,833	240,918	212,290	279,088
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	92,747	80,823	111,581	100,318	73,252	119,813	96,911	87,069
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	595,858	642,476	549,240	628,663	602,763	623,484	597,585	683,914
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	599,146	640,720	567,983	622,104	603,249	622,498	596,702	672,277
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	607,832	649,406	576,669	630,790	611,934	631,183	605,388	680,963
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	615,100	656,030	584,580	637,604	619,107	638,069	612,632	687,013
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	623,786	664,715	593,266	646,290	627,792	646,755	621,318	695,699
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	813,880	859,414	768,346	845,921	820,625	840,863	815,567	899,887
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	973,914	1,021,251	926,577	1,007,224	980,926	1,001,966	975,667	1,063,328
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	309,334	345,769	300,225	318,442	309,334	327,551	300,225	363,986
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	315,461	351,896	306,352	324,570	315,461	333,679	306,352	370,114
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	69,438	72,234	66,643	71,405	69,852	71,095	69,542	74,718
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	25,657	27,055	24,260	26,641	25,864	26,486	25,709	28,297

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	29,376	29,376	29,376	29,376	29,376	29,376	29,376	29,376
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	35,042	35,042	35,042	35,042	35,042	35,042	35,042	35,042
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	44,782	44,782	44,782	44,782	44,782	44,782	44,782	44,782
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,284	11,284	11,284	11,284	11,284	11,284	11,284	11,284
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,771	12,771	12,771	12,771	12,771	12,771	12,771	12,771
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9,619	9,619	9,619	9,619	9,619	9,619	9,619	9,619
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14,172	14,172	14,172	14,172	14,172	14,172	14,172	14,172
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,671	11,671	11,671	11,671	11,671	11,671	11,671	11,671
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14,172	14,172	14,172	14,172	14,172	14,172	14,172	14,172
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	26,654	26,654	26,654	26,654	26,654	26,654	26,654	26,654
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	951,544	952,163	950,924	951,980	951,636	951,911	951,567	952,714
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	541,275	551,303	531,246	548,332	542,760	547,218	541,646	560,218
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,721,156	1,721,156	1,721,156	1,721,156	1,721,156	1,721,156	1,721,156	1,721,156
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	268,441	290,321	259,766	255,429	238,079	272,779	248,923	244,585
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	128,113	128,113	128,113	128,113	128,113	128,113	128,113	128,113
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	195,035	195,035	195,035	195,035	195,035	195,035	195,035	195,035
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	792,495	839,832	745,157	825,805	799,506	820,546	794,248	881,908
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	336,872	373,307	327,763	345,980	336,872	355,089	327,763	391,524
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	102,035	102,035	102,035	102,035	102,035	102,035	102,035	102,035
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	72,469	72,469	72,469	72,469	72,469	72,469	72,469	72,469
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	128,231	128,231	128,231	128,231	128,231	128,231	128,231	128,231
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN									
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,957	5,957	5,957	5,957	5,957	5,957	5,957	5,957
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	65,118	65,118	65,118	65,118	65,118	65,118	65,118	65,118
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	125,218	125,218	125,218	125,218	125,218	125,218	125,218	125,218
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	104,503	104,503	104,503	104,503	104,503	104,503	104,503	104,503
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	219,491	221,448	217,534	220,868	219,781	220,651	219,564	223,188
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	20,113	20,113	20,113	20,113	20,113	20,113	20,113	20,113
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL									
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **RIONEGRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	23,974	23,974	23,974	23,974	23,974	23,974	23,974	23,974
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	38,047	38,047	38,047	38,047	38,047	38,047	38,047	38,047
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
CONSTRUCCIÓN											
1	**PRELIMINARES**										
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2,889,312	2,894,483	2,883,404	2,896,700	2,890,051	2,891,529	2,893,745	2,892,267	2,880,450
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,693,457	1,696,042	1,690,503	1,697,151	1,693,826	1,694,565	1,695,673	1,694,934	1,689,026
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,037	23,037	23,037	23,037	23,037	23,037	23,037	23,037	23,037
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	25,876	25,876	25,876	25,876	25,876	25,876	25,876	25,876	25,876
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	30,132	30,132	30,132	30,132	30,132	30,132	30,132	30,132	30,132
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	92,528	92,528	92,528	92,528	92,528	92,528	92,528	92,528	92,528
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	64,622	64,679	64,557	64,703	64,630	64,646	64,671	64,655	64,525
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	30,558	30,615	30,493	30,639	30,566	30,583	30,607	30,591	30,461
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,240,124	1,240,891	1,239,476	1,240,935	1,240,404	1,240,865	1,240,113	1,240,449	1,239,152
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	13,496	13,496	13,496	13,496	13,496	13,496	13,496	13,496	13,496
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,689,492	3,689,492	3,689,492	3,689,492	3,689,492	3,689,492	3,689,492	3,689,492	3,689,492
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	353,556	353,556	353,556	353,556	353,556	353,556	353,556	353,556	353,556
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**										
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	94,929	104,521	100,010	100,010	104,521	111,288	88,733	93,244	100,010
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	180,136	183,230	176,600	184,555	180,579	181,463	182,788	181,904	174,833
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	51,006	51,006	51,006	51,006	51,006	51,006	51,006	51,006	51,006
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	836,278	841,830	829,933	844,211	837,071	838,658	841,038	839,452	826,761
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	837,458	843,236	830,854	845,715	838,283	839,935	842,411	840,760	827,551
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	785,620	791,030	779,435	793,351	786,392	787,939	790,258	788,712	776,343
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	66,992	66,992	66,992	66,992	66,992	66,992	66,992	66,992	66,992
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	209,544	209,544	209,544	209,544	209,544	209,544	209,544	209,544	209,544
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	259,294	259,294	259,294	259,294	259,294	259,294	259,294	259,294	259,294
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	319,457	319,457	319,457	319,457	319,457	319,457	319,457	319,457	319,457
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	400,445	400,445	400,445	400,445	400,445	400,445	400,445	400,445	400,445
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	146,989	147,385	146,536	147,555	147,046	147,159	147,329	147,215	146,310
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	181,148	181,723	180,492	181,969	181,230	181,394	181,641	181,476	180,164
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	759,838	765,249	753,654	767,570	760,611	762,158	764,476	762,930	750,562
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	127,102	127,102	127,102	127,102	127,102	127,102	127,102	127,102	127,102
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**										
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	56,149	56,168	56,127	56,176	56,152	56,157	56,165	56,160	56,116
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	268,932	268,951	268,910	268,960	268,935	268,941	268,949	268,943	268,899
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	628,473	631,939	626,400	631,065	630,384	633,380	625,899	629,510	625,364
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	324,352	325,112	323,643	325,239	324,580	324,967	324,536	324,707	323,288
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	369,971	371,168	368,853	371,368	370,330	370,937	370,262	370,530	368,294
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	468,962	470,837	467,069	471,328	469,417	470,219	469,834	469,908	466,123
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	175,303	175,323	175,303	175,303	175,323	175,353	175,253	175,303	175,303
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,731,013	1,731,212	1,731,013	1,731,013	1,731,212	1,731,511	1,730,516	1,731,013	1,731,013
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	164,498	164,710	164,255	164,801	164,528	164,589	164,680	164,619	164,134
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	100,420	100,532	100,292	100,580	100,436	100,468	100,516	100,484	100,228
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	40,693	40,797	40,575	40,841	40,708	40,737	40,782	40,752	40,516
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	63,560	63,663	63,441	63,708	63,574	63,604	63,648	63,619	63,382
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	82,345	82,489	82,179	82,552	82,365	82,407	82,469	82,427	82,096
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	111,098	111,263	110,908	111,334	111,121	111,169	111,240	111,192	110,814
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	151,806	151,951	151,641	152,014	151,827	151,869	151,931	151,889	151,558
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,293,681	1,295,338	1,291,788	1,296,048	1,293,918	1,294,391	1,295,101	1,294,628	1,290,842
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,802,497	1,805,810	1,798,711	1,807,230	1,802,971	1,803,917	1,805,337	1,804,391	1,796,818
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,317,996	2,324,622	2,310,423	2,327,462	2,318,943	2,320,836	2,323,676	2,321,783	2,306,638
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	60,233	60,233	60,233	60,233	60,233	60,233	60,233	60,233	60,233
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	77,979	77,979	77,979	77,979	77,979	77,979	77,979	77,979	77,979
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,106,067	1,111,477	1,099,883	1,113,798	1,106,839	1,108,386	1,110,705	1,109,159	1,096,791
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	282,945	289,799	277,261	288,797	285,536	285,285	283,865	285,369	274,420
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	178,801	179,326	178,200	179,551	178,876	179,026	179,251	179,101	177,900
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	161,179	161,809	160,459	162,080	161,269	161,449	161,719	161,539	160,098
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	177,559	178,400	176,598	178,760	177,679	177,919	178,280	178,039	176,118
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	187,113	188,006	186,092	188,389	187,240	187,496	187,878	187,623	185,582
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	210,934	212,037	209,673	212,510	211,091	211,406	211,879	211,564	209,042
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	233,226	234,487	231,785	235,028	233,406	233,767	234,307	233,947	231,065
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	258,550	259,968	256,928	260,576	258,752	259,158	259,765	259,360	256,118
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	141,947	142,020	141,863	142,051	141,957	141,978	142,010	141,989	141,822

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,323,548	1,328,959	1,317,364	1,331,280	1,324,321	1,325,868	1,328,187	1,326,640	1,314,272
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	131,236	131,317	131,144	131,351	131,247	131,270	131,305	131,282	131,098
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	103,622	104,163	103,003	104,395	103,699	103,854	104,085	103,931	102,694
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	115,135	115,797	114,378	116,081	115,229	115,419	115,702	115,513	114,000
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	131,996	132,826	131,048	133,182	132,115	132,352	132,708	132,471	130,573
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	964,499	969,910	958,315	972,230	965,272	966,819	969,137	967,591	955,223
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	82,142	82,310	81,951	82,382	82,166	82,214	82,286	82,238	81,855
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	357,619	360,035	354,857	361,072	357,964	358,655	359,690	359,000	353,476
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10,391	10,391	10,391	10,391	10,391	10,391	10,391	10,391	10,391
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,220,892	1,226,303	1,214,708	1,228,623	1,221,665	1,223,212	1,225,530	1,223,984	1,211,616
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,066,897	1,072,818	1,060,130	1,075,358	1,067,743	1,069,436	1,071,973	1,070,281	1,056,746
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,184,851	1,190,262	1,178,667	1,192,582	1,185,624	1,187,171	1,189,489	1,187,943	1,175,575
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,148,038	1,153,448	1,141,854	1,155,769	1,148,810	1,150,357	1,152,676	1,151,130	1,138,761
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,526,315	1,531,726	1,520,131	1,534,046	1,527,088	1,528,635	1,530,953	1,529,407	1,517,039
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	360,140	366,057	353,378	368,594	360,985	362,677	365,213	363,521	349,997
5	**MAMPOSTERÍA**										
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	47,364	47,495	47,215	47,552	47,383	47,421	47,477	47,439	47,140
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	84,292	84,423	84,142	84,479	84,310	84,348	84,404	84,366	84,067
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	55,551	55,570	55,529	55,578	55,553	55,559	55,567	55,562	55,518
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	261,736	261,774	261,692	261,791	261,741	261,752	261,769	261,758	261,670
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	72,819	72,987	72,628	73,059	72,843	72,891	72,963	72,915	72,532
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	43,656	43,736	43,564	43,771	43,667	43,690	43,725	43,702	43,517
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	138,364	138,441	138,277	138,474	138,375	138,397	138,430	138,408	138,233
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	137,623	138,182	136,984	138,421	137,703	137,862	138,102	137,942	136,665
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	137,629	137,629	137,629	137,629	137,629	137,629	137,629	137,629	137,629
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	83,252	83,252	83,252	83,252	83,252	83,252	83,252	83,252	83,252
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	133,185	133,185	133,185	133,185	133,185	133,185	133,185	133,185	133,185
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	81,030	81,030	81,030	81,030	81,030	81,030	81,030	81,030	81,030
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	155,497	155,497	155,497	155,497	155,497	155,497	155,497	155,497	155,497
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	94,594	94,594	94,594	94,594	94,594	94,594	94,594	94,594	94,594
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	102,132	102,132	102,132	102,132	102,132	102,132	102,132	102,132	102,132
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	59,696	59,734	59,651	59,751	59,701	59,712	59,729	59,718	59,629
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	37,708	37,727	37,686	37,735	37,711	37,716	37,724	37,719	37,675
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	75,949	75,974	75,919	75,985	75,952	75,960	75,971	75,963	75,904
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	47,776	47,789	47,761	47,794	47,778	47,781	47,787	47,783	47,754
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	85,812	85,838	85,783	85,849	85,816	85,823	85,834	85,827	85,768
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	53,935	53,948	53,920	53,953	53,937	53,940	53,946	53,942	53,913
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	138,948	139,077	138,801	139,132	138,967	139,004	139,059	139,022	138,728
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	86,017	86,081	85,944	86,109	86,026	86,045	86,072	86,054	85,907
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	55,584	55,610	55,555	55,621	55,588	55,595	55,606	55,599	55,540
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	35,046	35,058	35,031	35,064	35,047	35,051	35,057	35,053	35,023
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	108,256	108,307	108,197	108,329	108,263	108,278	108,300	108,285	108,167
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	68,087	68,113	68,058	68,124	68,091	68,098	68,109	68,102	68,043
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	123,587	123,667	123,494	123,702	123,598	123,621	123,656	123,633	123,448
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	78,809	78,849	78,763	78,867	78,815	78,826	78,844	78,832	78,740
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	250,621	250,801	250,415	250,879	250,647	250,698	250,776	250,724	250,312
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	158,826	158,916	158,723	158,955	158,839	158,865	158,903	158,878	158,672
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	125,669	125,749	125,578	125,784	125,681	125,704	125,738	125,715	125,532
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	79,850	79,890	79,804	79,907	79,856	79,867	79,885	79,873	79,782
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	67,288	67,346	67,223	67,371	67,297	67,313	67,338	67,321	67,190
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	42,934	42,963	42,901	42,975	42,938	42,947	42,959	42,951	42,885

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	50,600	50,626	50,571	50,637	50,604	50,611	50,622	50,615	50,556
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	32,052	32,065	32,038	32,071	32,054	32,058	32,063	32,060	32,030
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	72,621	72,672	72,562	72,694	72,628	72,643	72,665	72,650	72,533
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	46,844	46,870	46,814	46,881	46,848	46,855	46,866	46,859	46,800
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	139,468	139,545	139,379	139,578	139,479	139,501	139,534	139,512	139,335
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	89,318	89,357	89,274	89,373	89,324	89,335	89,351	89,340	89,252
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	102,809	102,860	102,750	102,883	102,816	102,831	102,853	102,838	102,721
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	64,747	64,772	64,717	64,783	64,750	64,758	64,769	64,761	64,703
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	210,023	210,203	209,817	210,281	210,049	210,100	210,178	210,126	209,714
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	134,464	134,555	134,361	134,593	134,477	134,503	134,542	134,516	134,310
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	47,779	47,798	47,757	47,807	47,782	47,787	47,796	47,790	47,746
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	51,572	51,629	51,506	51,654	51,580	51,597	51,621	51,605	51,473
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	88,340	88,417	88,252	88,450	88,351	88,373	88,406	88,384	88,208
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	84,880	85,011	84,730	85,067	84,899	84,936	84,992	84,955	84,656
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	6,861	6,901	6,815	6,918	6,867	6,878	6,895	6,884	6,792
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	23,798	23,798	23,798	23,798	23,798	23,798	23,798	23,798	23,798
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	31,606	31,606	31,606	31,606	31,606	31,606	31,606	31,606	31,606
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	42,786	42,786	42,786	42,786	42,786	42,786	42,786	42,786	42,786
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	62,522	62,522	62,522	62,522	62,522	62,522	62,522	62,522	62,522
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**										
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	27,759	27,759	27,759	27,759	27,759	27,759	27,759	27,759	27,759
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,020	9,040	8,998	9,048	9,023	9,029	9,037	9,031	8,987
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,181	11,200	11,159	11,209	11,184	11,189	11,198	11,192	11,148
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	12,812	12,832	12,790	12,840	12,815	12,821	12,829	12,823	12,779
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,180	10,180	10,180	10,180	10,180	10,180	10,180	10,180	10,180
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	38,320	38,377	38,256	38,401	38,328	38,344	38,368	38,352	38,224
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	23,887	23,915	23,855	23,927	23,891	23,899	23,911	23,903	23,839
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	32,208	32,262	32,146	32,285	32,216	32,231	32,255	32,239	32,116
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,266	20,293	20,235	20,304	20,269	20,277	20,289	20,281	20,219
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	31,231	31,287	31,166	31,311	31,239	31,255	31,279	31,263	31,134
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	19,777	19,805	19,745	19,817	19,781	19,789	19,801	19,793	19,729
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	32,208	32,262	32,146	32,285	32,216	32,231	32,255	32,239	32,116
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,266	20,293	20,235	20,304	20,269	20,277	20,289	20,281	20,219
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	32,352	32,392	32,307	32,409	32,358	32,369	32,387	32,375	32,284
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20,336	20,355	20,313	20,364	20,338	20,344	20,353	20,347	20,301
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	27,240	27,282	27,193	27,299	27,246	27,258	27,276	27,264	27,170
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,256	17,277	17,233	17,285	17,259	17,265	17,274	17,268	17,221
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	26,496	26,538	26,447	26,557	26,502	26,514	26,532	26,520	26,422
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	16,884	16,905	16,859	16,914	16,887	16,893	16,902	16,896	16,847
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	33,626	33,680	33,564	33,703	33,634	33,649	33,673	33,657	33,533
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,938	20,965	20,907	20,977	20,942	20,950	20,961	20,954	20,892
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	32,649	32,705	32,584	32,729	32,657	32,673	32,697	32,681	32,552
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,449	20,477	20,417	20,489	20,453	20,461	20,473	20,465	20,401
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27,608	27,650	27,559	27,669	27,614	27,626	27,644	27,632	27,534
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,407	17,429	17,383	17,438	17,410	17,416	17,425	17,419	17,371
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	34,269	34,325	34,205	34,349	34,277	34,293	34,317	34,301	34,173
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,996	22,024	21,964	22,036	22,000	22,008	22,020	22,012	21,948
7	**CUBIERTAS**										
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	39,935	40,012	39,846	40,045	39,946	39,968	40,001	39,979	39,802

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	124,032	124,312	123,713	124,432	124,072	124,152	124,272	124,192	123,553
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	78,092	78,092	78,092	78,092	78,092	78,092	78,092	78,092	78,092
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	89,249	89,249	89,249	89,249	89,249	89,249	89,249	89,249	89,249
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	54,515	54,515	54,515	54,515	54,515	54,515	54,515	54,515	54,515
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	117,343	117,343	117,343	117,343	117,343	117,343	117,343	117,343	117,343
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	138,909	138,909	138,909	138,909	138,909	138,909	138,909	138,909	138,909
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	201,217	201,217	201,217	201,217	201,217	201,217	201,217	201,217	201,217
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	84,146	84,146	84,146	84,146	84,146	84,146	84,146	84,146	84,146
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	119,486	119,486	119,486	119,486	119,486	119,486	119,486	119,486	119,486
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	109,758	109,758	109,758	109,758	109,758	109,758	109,758	109,758	109,758
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	183,778	183,778	183,778	183,778	183,778	183,778	183,778	183,778	183,778
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	105,848	105,848	105,848	105,848	105,848	105,848	105,848	105,848	105,848
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	79,078	79,078	79,078	79,078	79,078	79,078	79,078	79,078	79,078
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	50,184	50,184	50,184	50,184	50,184	50,184	50,184	50,184	50,184
7.19	TEJA DE BARRO	M2	88,102	88,198	87,992	88,239	88,116	88,143	88,184	88,157	87,937
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	65,754	65,754	65,754	65,754	65,754	65,754	65,754	65,754	65,754
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	60,614	60,614	60,614	60,614	60,614	60,614	60,614	60,614	60,614
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	54,895	54,895	54,895	54,895	54,895	54,895	54,895	54,895	54,895
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	53,423	53,423	53,423	53,423	53,423	53,423	53,423	53,423	53,423
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	53,776	53,776	53,776	53,776	53,776	53,776	53,776	53,776	53,776
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	72,558	72,558	72,558	72,558	72,558	72,558	72,558	72,558	72,558
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	64,547	64,547	64,547	64,547	64,547	64,547	64,547	64,547	64,547
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	113,834	113,834	113,834	113,834	113,834	113,834	113,834	113,834	113,834
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	204,783	204,783	204,783	204,783	204,783	204,783	204,783	204,783	204,783
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	94,091	94,091	94,091	94,091	94,091	94,091	94,091	94,091	94,091
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	68,007	68,007	68,007	68,007	68,007	68,007	68,007	68,007	68,007
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	51,829	51,829	51,829	51,829	51,829	51,829	51,829	51,829	51,829
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	85,320	85,320	85,320	85,320	85,320	85,320	85,320	85,320	85,320
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	32,411	32,411	32,411	32,411	32,411	32,411	32,411	32,411	32,411
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	37,713	37,713	37,713	37,713	37,713	37,713	37,713	37,713	37,713
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	49,393	49,393	49,393	49,393	49,393	49,393	49,393	49,393	49,393
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	63,645	63,645	63,645	63,645	63,645	63,645	63,645	63,645	63,645
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	34,372	34,372	34,372	34,372	34,372	34,372	34,372	34,372	34,372
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	80,083	80,083	80,083	80,083	80,083	80,083	80,083	80,083	80,083
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	473,372	473,372	473,372	473,372	473,372	473,372	473,372	473,372	473,372
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	631,454	631,454	631,454	631,454	631,454	631,454	631,454	631,454	631,454
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	382,611	382,611	382,611	382,611	382,611	382,611	382,611	382,611	382,611
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	402,242	402,242	402,242	402,242	402,242	402,242	402,242	402,242	402,242
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	89,317	89,317	89,317	89,317	89,317	89,317	89,317	89,317	89,317
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	86,613	86,613	86,613	86,613	86,613	86,613	86,613	86,613	86,613
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	119,356	119,356	119,356	119,356	119,356	119,356	119,356	119,356	119,356
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**										
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	494,556	500,300	487,991	502,763	495,377	497,018	499,480	497,839	484,710
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	433,732	438,985	427,728	441,238	434,482	435,984	438,235	436,734	424,726
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	434,025	439,415	427,865	441,727	434,795	436,336	438,646	437,106	424,785
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	382,634	388,223	376,247	390,619	383,433	385,029	387,425	385,828	373,054
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	355,959	361,632	349,476	364,064	356,770	358,391	360,822	359,201	346,235
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	322,117	327,862	315,552	330,325	322,938	324,580	327,042	325,400	312,270
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	248,355	251,008	245,325	252,143	248,735	249,492	250,628	249,870	243,810

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	520,893	523,468	517,950	524,571	521,261	521,997	523,100	522,364	516,479
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	474,340	477,011	471,287	478,155	474,722	475,485	476,629	475,866	469,761
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	544,061	546,560	541,206	547,629	544,418	545,132	546,202	545,488	539,779
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	840,381	842,880	837,526	843,949	840,738	841,452	842,522	841,808	836,099
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**										
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	178,389	178,389	178,389	178,389	178,389	178,389	178,389	178,389	178,389
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	5,537	5,556	5,515	5,564	5,539	5,545	5,553	5,547	5,504
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	204,403	204,403	204,403	204,403	204,403	204,403	204,403	204,403	204,403
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	244,967	244,967	244,967	244,967	244,967	244,967	244,967	244,967	244,967
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	335,636	335,636	335,636	335,636	335,636	335,636	335,636	335,636	335,636
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	372,315	372,315	372,315	372,315	372,315	372,315	372,315	372,315	372,315
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	409,053	409,053	409,053	409,053	409,053	409,053	409,053	409,053	409,053
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	268,695	268,695	268,695	268,695	268,695	268,695	268,695	268,695	268,695
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	303,688	303,688	303,688	303,688	303,688	303,688	303,688	303,688	303,688
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	443,658	443,658	443,658	443,658	443,658	443,658	443,658	443,658	443,658
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	172,465	172,465	172,465	172,465	172,465	172,465	172,465	172,465	172,465
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	226,704	226,704	226,704	226,704	226,704	226,704	226,704	226,704	226,704
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	251,199	251,199	251,199	251,199	251,199	251,199	251,199	251,199	251,199
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	629,120	629,120	629,120	629,120	629,120	629,120	629,120	629,120	629,120
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	41,786	41,786	41,786	41,786	41,786	41,786	41,786	41,786	41,786
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	148,403	148,403	148,403	148,403	148,403	148,403	148,403	148,403	148,403
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	162,774	162,774	162,774	162,774	162,774	162,774	162,774	162,774	162,774
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	127,256	127,256	127,256	127,256	127,256	127,256	127,256	127,256	127,256
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	39,949	39,949	39,949	39,949	39,949	39,949	39,949	39,949	39,949
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	82,029	82,029	82,029	82,029	82,029	82,029	82,029	82,029	82,029
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	101,925	101,925	101,925	101,925	101,925	101,925	101,925	101,925	101,925
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	89,484	89,484	89,484	89,484	89,484	89,484	89,484	89,484	89,484
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	106,272	106,272	106,272	106,272	106,272	106,272	106,272	106,272	106,272
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	481,486	481,486	481,486	481,486	481,486	481,486	481,486	481,486	481,486
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	340,115	340,115	340,115	340,115	340,115	340,115	340,115	340,115	340,115
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	50,607	50,607	50,607	50,607	50,607	50,607	50,607	50,607	50,607
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	62,977	62,977	62,977	62,977	62,977	62,977	62,977	62,977	62,977
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	75,347	75,347	75,347	75,347	75,347	75,347	75,347	75,347	75,347
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	93,018	93,018	93,018	93,018	93,018	93,018	93,018	93,018	93,018
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**										
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	111,584	111,584	111,584	111,584	111,584	111,584	111,584	111,584	111,584
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	289,285	289,285	289,285	289,285	289,285	289,285	289,285	289,285	289,285
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	121,393	121,393	121,393	121,393	121,393	121,393	121,393	121,393	121,393
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	228,485	228,485	228,485	228,485	228,485	228,485	228,485	228,485	228,485
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	250,728	250,728	250,728	250,728	250,728	250,728	250,728	250,728	250,728
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	133,321	133,321	133,321	133,321	133,321	133,321	133,321	133,321	133,321
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	308,148	308,148	308,148	308,148	308,148	308,148	308,148	308,148	308,148
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	165,257	165,257	165,257	165,257	165,257	165,257	165,257	165,257	165,257
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	164,371	164,371	164,371	164,371	164,371	164,371	164,371	164,371	164,371
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	83,494	83,494	83,494	83,494	83,494	83,494	83,494	83,494	83,494
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	728,964	728,964	728,964	728,964	728,964	728,964	728,964	728,964	728,964

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	269,227	269,227	269,227	269,227	269,227	269,227	269,227	269,227	269,227
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	315,129	315,129	315,129	315,129	315,129	315,129	315,129	315,129	315,129
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,085,562	1,085,562	1,085,562	1,085,562	1,085,562	1,085,562	1,085,562	1,085,562	1,085,562
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	221,483	221,483	221,483	221,483	221,483	221,483	221,483	221,483	221,483
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	527,749	527,749	527,749	527,749	527,749	527,749	527,749	527,749	527,749
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	11,572	11,572	11,572	11,572	11,572	11,572	11,572	11,572	11,572
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	379,747	379,747	379,747	379,747	379,747	379,747	379,747	379,747	379,747
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	192,008	192,008	192,008	192,008	192,008	192,008	192,008	192,008	192,008
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	146,296	146,296	146,296	146,296	146,296	146,296	146,296	146,296	146,296
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	131,507	131,507	131,507	131,507	131,507	131,507	131,507	131,507	131,507
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19,425	19,425	19,425	19,425	19,425	19,425	19,425	19,425	19,425
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	22,150
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	21,639	21,639	21,639	21,639	21,639	21,639	21,639	21,639	21,639
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	194,338	194,338	194,338	194,338	194,338	194,338	194,338	194,338	194,338
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	217,267	217,267	217,267	217,267	217,267	217,267	217,267	217,267	217,267
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**										
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	347,588	347,588	347,588	347,588	347,588	347,588	347,588	347,588	347,588
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	407,292	407,292	407,292	407,292	407,292	407,292	407,292	407,292	407,292
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	50,735	50,735	50,735	50,735	50,735	50,735	50,735	50,735	50,735
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	63,773	63,773	63,773	63,773	63,773	63,773	63,773	63,773	63,773
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	127,940	127,940	127,940	127,940	127,940	127,940	127,940	127,940	127,940
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	349,372	349,372	349,372	349,372	349,372	349,372	349,372	349,372	349,372
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,113	80,113	80,113	80,113	80,113	80,113	80,113	80,113	80,113
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	55,413	55,413	55,413	55,413	55,413	55,413	55,413	55,413	55,413
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	110,105	110,105	110,105	110,105	110,105	110,105	110,105	110,105	110,105
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	163,042	163,042	163,042	163,042	163,042	163,042	163,042	163,042	163,042
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	133,346	133,346	133,346	133,346	133,346	133,346	133,346	133,346	133,346
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	103,737	103,737	103,737	103,737	103,737	103,737	103,737	103,737	103,737
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	108,858	108,858	108,858	108,858	108,858	108,858	108,858	108,858	108,858
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	137,292	137,292	137,292	137,292	137,292	137,292	137,292	137,292	137,292
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	108,090	108,090	108,090	108,090	108,090	108,090	108,090	108,090	108,090
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	130,156	130,156	130,156	130,156	130,156	130,156	130,156	130,156	130,156
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	137,936	137,936	137,936	137,936	137,936	137,936	137,936	137,936	137,936
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	109,163	109,163	109,163	109,163	109,163	109,163	109,163	109,163	109,163
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	18,742	18,742	18,742	18,742	18,742	18,742	18,742	18,742	18,742
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	25,414	25,414	25,414	25,414	25,414	25,414	25,414	25,414	25,414
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	33,546	33,546	33,546	33,546	33,546	33,546	33,546	33,546	33,546
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	72,243	72,243	72,243	72,243	72,243	72,243	72,243	72,243	72,243
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	47,058	47,058	47,058	47,058	47,058	47,058	47,058	47,058	47,058
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,152	16,152	16,152	16,152	16,152	16,152	16,152	16,152	16,152
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	37,722	37,722	37,722	37,722	37,722	37,722	37,722	37,722	37,722
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	51,509	51,509	51,509	51,509	51,509	51,509	51,509	51,509	51,509
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	69,559	69,559	69,559	69,559	69,559	69,559	69,559	69,559	69,559
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	124,235	124,235	124,235	124,235	124,235	124,235	124,235	124,235	124,235
11.35	REGISTRO 1"	UN	152,857	152,857	152,857	152,857	152,857	152,857	152,857	152,857	152,857
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	107,540	107,540	107,540	107,540	107,540	107,540	107,540	107,540	107,540
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	253,986	253,986	253,986	253,986	253,986	253,986	253,986	253,986	253,986
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	514,536	514,536	514,536	514,536	514,536	514,536	514,536	514,536	514,536
11.40	REGISTRO 2"	UN	383,867	383,867	383,867	383,867	383,867	383,867	383,867	383,867	383,867
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	26,861	26,861	26,861	26,861	26,861	26,861	26,861	26,861	26,861
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	33,644	33,644	33,644	33,644	33,644	33,644	33,644	33,644	33,644
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	373,988	373,988	373,988	373,988	373,988	373,988	373,988	373,988	373,988
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	487,107	487,107	487,107	487,107	487,107	487,107	487,107	487,107	487,107
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	882,004	882,004	882,004	882,004	882,004	882,004	882,004	882,004	882,004
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	55,971	55,971	55,971	55,971	55,971	55,971	55,971	55,971	55,971
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	65,998	65,998	65,998	65,998	65,998	65,998	65,998	65,998	65,998
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	87,019	87,019	87,019	87,019	87,019	87,019	87,019	87,019	87,019
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	97,629	97,629	97,629	97,629	97,629	97,629	97,629	97,629	97,629
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	125,722	125,722	125,722	125,722	125,722	125,722	125,722	125,722	125,722
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	149,604	149,604	149,604	149,604	149,604	149,604	149,604	149,604	149,604
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	221,264	221,264	221,264	221,264	221,264	221,264	221,264	221,264	221,264
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	93,381	93,381	93,381	93,381	93,381	93,381	93,381	93,381	93,381
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	93,711	93,711	93,711	93,711	93,711	93,711	93,711	93,711	93,711
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	57,116	57,116	57,116	57,116	57,116	57,116	57,116	57,116	57,116
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	69,293	69,293	69,293	69,293	69,293	69,293	69,293	69,293	69,293
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,611	5,611	5,611	5,611	5,611	5,611	5,611	5,611	5,611
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,380,204	1,380,204	1,380,204	1,380,204	1,380,204	1,380,204	1,380,204	1,380,204	1,380,204
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,065,619	1,065,619	1,065,619	1,065,619	1,065,619	1,065,619	1,065,619	1,065,619	1,065,619
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,493,205	3,493,205	3,493,205	3,493,205	3,493,205	3,493,205	3,493,205	3,493,205	3,493,205
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2,924,112	2,924,112	2,924,112	2,924,112	2,924,112	2,924,112	2,924,112	2,924,112	2,924,112
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	891,384	891,384	891,384	891,384	891,384	891,384	891,384	891,384	891,384
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,134,933	1,134,933	1,134,933	1,134,933	1,134,933	1,134,933	1,134,933	1,134,933	1,134,933
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	417,764	417,764	417,764	417,764	417,764	417,764	417,764	417,764	417,764
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**										
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	512,317	512,317	512,317	512,317	512,317	512,317	512,317	512,317	512,317
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	81,435	81,435	81,435	81,435	81,435	81,435	81,435	81,435	81,435
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	95,364	95,364	95,364	95,364	95,364	95,364	95,364	95,364	95,364
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	107,072	107,072	107,072	107,072	107,072	107,072	107,072	107,072	107,072

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	124,781	124,781	124,781	124,781	124,781	124,781	124,781	124,781	124,781
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	77,186	77,186	77,186	77,186	77,186	77,186	77,186	77,186	77,186
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	87,467	87,467	87,467	87,467	87,467	87,467	87,467	87,467	87,467
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	208,037	208,037	208,037	208,037	208,037	208,037	208,037	208,037	208,037
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	78,811	78,811	78,811	78,811	78,811	78,811	78,811	78,811	78,811
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	179,458	179,458	179,458	179,458	179,458	179,458	179,458	179,458	179,458
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	108,532	108,532	108,532	108,532	108,532	108,532	108,532	108,532	108,532
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	64,274	64,274	64,274	64,274	64,274	64,274	64,274	64,274	64,274
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	138,051	138,051	138,051	138,051	138,051	138,051	138,051	138,051	138,051
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	592,461	592,461	592,461	592,461	592,461	592,461	592,461	592,461	592,461
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	782,824	782,824	782,824	782,824	782,824	782,824	782,824	782,824	782,824
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,087	5,087	5,087	5,087	5,087	5,087	5,087	5,087	5,087
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	6,741	6,741	6,741	6,741	6,741	6,741	6,741	6,741	6,741
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,377	10,377	10,377	10,377	10,377	10,377	10,377	10,377	10,377
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	18,602	18,602	18,602	18,602	18,602	18,602	18,602	18,602	18,602
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	386,395	386,395	386,395	386,395	386,395	386,395	386,395	386,395	386,395
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	111,341	111,341	111,341	111,341	111,341	111,341	111,341	111,341	111,341
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	147,065	147,065	147,065	147,065	147,065	147,065	147,065	147,065	147,065
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	66,145	66,145	66,145	66,145	66,145	66,145	66,145	66,145	66,145
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,013,503	2,013,503	2,013,503	2,013,503	2,013,503	2,013,503	2,013,503	2,013,503	2,013,503
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,490,417	1,490,417	1,490,417	1,490,417	1,490,417	1,490,417	1,490,417	1,490,417	1,490,417
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,756,870	1,756,870	1,756,870	1,756,870	1,756,870	1,756,870	1,756,870	1,756,870	1,756,870
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	809,105	809,105	809,105	809,105	809,105	809,105	809,105	809,105	809,105
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	155,657	155,657	155,657	155,657	155,657	155,657	155,657	155,657	155,657
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	676,473	676,473	676,473	676,473	676,473	676,473	676,473	676,473	676,473
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	842,908	842,908	842,908	842,908	842,908	842,908	842,908	842,908	842,908
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,204,685	2,204,685	2,204,685	2,204,685	2,204,685	2,204,685	2,204,685	2,204,685	2,204,685
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,627,305	1,627,305	1,627,305	1,627,305	1,627,305	1,627,305	1,627,305	1,627,305	1,627,305
13	**PISOS BASES**										
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	55,481	55,578	55,372	55,619	55,495	55,523	55,564	55,536	55,317
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	52,103	52,199	51,993	52,240	52,117	52,144	52,186	52,158	51,939
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	23,521	23,540	23,499	23,549	23,524	23,529	23,538	23,532	23,488
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	34,033	34,225	33,813	34,307	34,060	34,115	34,198	34,143	33,704
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	108,844	109,037	108,625	109,119	108,872	108,927	109,009	108,954	108,515
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	43,229	43,342	43,099	43,391	43,245	43,278	43,326	43,294	43,035
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	78,588	79,147	77,950	79,387	78,668	78,828	79,067	78,908	77,630
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	103,153	104,047	102,131	104,430	103,281	103,536	103,919	103,664	101,620
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	44,417	44,417	44,417	44,417	44,417	44,417	44,417	44,417	44,417
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36,209	36,209	36,209	36,209	36,209	36,209	36,209	36,209	36,209
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	43,561	43,561	43,561	43,561	43,561	43,561	43,561	43,561	43,561
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	62,060	62,563	61,485	62,779	62,132	62,276	62,491	62,348	61,198
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	71,611	72,226	70,908	72,489	71,699	71,874	72,138	71,962	70,557
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	100,693	101,644	99,608	102,051	100,829	101,101	101,508	101,236	99,065
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	98,267	102,106	93,881	103,752	98,816	99,913	101,558	100,461	91,687
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	109,875	114,315	105,710	115,081	111,192	113,427	111,009	111,958	103,628
14	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**										
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	83,886	83,925	83,842	83,941	83,892	83,903	83,919	83,908	83,820
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	52,260	52,279	52,238	52,288	52,263	52,268	52,277	52,271	52,227
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	95,876	95,972	95,766	96,013	95,889	95,917	95,958	95,931	95,711
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	100,276	100,372	100,166	100,413	100,289	100,317	100,358	100,331	100,111
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	106,499	106,595	106,389	106,636	106,512	106,540	106,581	106,553	106,334

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	107,272	107,310	107,228	107,326	107,277	107,288	107,304	107,293	107,206
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	65,379	65,438	65,311	65,464	65,387	65,404	65,430	65,413	65,277
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	242,426	242,599	242,229	242,673	242,451	242,500	242,574	242,525	242,130
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	86,255	86,393	86,097	86,452	86,274	86,314	86,373	86,334	86,018
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	72,460	72,460	72,460	72,460	72,460	72,460	72,460	72,460	72,460
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	16,932	16,992	16,864	17,017	16,941	16,958	16,983	16,966	16,830
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,001	13,001	13,001	13,001	13,001	13,001	13,001	13,001	13,001
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	17,239	17,239	17,239	17,239	17,239	17,239	17,239	17,239	17,239
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	16,338	16,338	16,338	16,338	16,338	16,338	16,338	16,338	16,338
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	25,708	25,708	25,708	25,708	25,708	25,708	25,708	25,708	25,708
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	47,753	47,753	47,753	47,753	47,753	47,753	47,753	47,753	47,753
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,016	16,016	16,016	16,016	16,016	16,016	16,016	16,016	16,016
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	112,858	112,858	112,858	112,858	112,858	112,858	112,858	112,858	112,858
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	180,594	180,729	180,440	180,786	180,613	180,652	180,709	180,671	180,363
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	51,142	51,180	51,098	51,197	51,147	51,158	51,175	51,164	51,076
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	65,980	65,980	65,980	65,980	65,980	65,980	65,980	65,980	65,980
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	75,525	75,525	75,525	75,525	75,525	75,525	75,525	75,525	75,525
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	76,730	76,730	76,730	76,730	76,730	76,730	76,730	76,730	76,730
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	73,239	73,278	73,196	73,294	73,245	73,256	73,272	73,261	73,174
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	81,240	81,279	81,197	81,295	81,246	81,257	81,273	81,262	81,175
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,294	18,294	18,294	18,294	18,294	18,294	18,294	18,294	18,294
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	72,904	72,962	72,839	72,987	72,913	72,929	72,954	72,937	72,806
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	30,017	30,017	30,017	30,017	30,017	30,017	30,017	30,017	30,017
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	175,109	175,109	175,109	175,109	175,109	175,109	175,109	175,109	175,109
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	16,797	16,797	16,797	16,797	16,797	16,797	16,797	16,797	16,797
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	33,301	33,301	33,301	33,301	33,301	33,301	33,301	33,301	33,301
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	22,716	22,716	22,716	22,716	22,716	22,716	22,716	22,716	22,716
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,174	22,174	22,174	22,174	22,174	22,174	22,174	22,174	22,174
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,776	14,776	14,776	14,776	14,776	14,776	14,776	14,776	14,776
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	14,974	14,974	14,974	14,974	14,974	14,974	14,974	14,974	14,974
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	28,821	28,821	28,821	28,821	28,821	28,821	28,821	28,821	28,821
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	26,591	26,591	26,591	26,591	26,591	26,591	26,591	26,591	26,591
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	28,519	28,519	28,519	28,519	28,519	28,519	28,519	28,519	28,519
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	92,381	92,419	92,337	92,436	92,387	92,398	92,414	92,403	92,315
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	106,127	106,127	106,127	106,127	106,127	106,127	106,127	106,127	106,127
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,314	61,314	61,314	61,314	61,314	61,314	61,314	61,314	61,314
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	20,364	20,364	20,364	20,364	20,364	20,364	20,364	20,364	20,364
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	135,624	135,624	135,624	135,624	135,624	135,624	135,624	135,624	135,624
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	167,616	167,616	167,616	167,616	167,616	167,616	167,616	167,616	167,616
15	**CIELO RASO**										
15.1	APLIQUE YESO	ML	100,347	100,347	100,347	100,347	100,347	100,347	100,347	100,347	100,347
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	60,867	60,867	60,867	60,867	60,867	60,867	60,867	60,867	60,867
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	84,942	84,942	84,942	84,942	84,942	84,942	84,942	84,942	84,942
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	101,548	101,548	101,548	101,548	101,548	101,548	101,548	101,548	101,548
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	76,823	76,823	76,823	76,823	76,823	76,823	76,823	76,823	76,823
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	137,652	137,652	137,652	137,652	137,652	137,652	137,652	137,652	137,652
15.7	CORNISAS YESO	ML	66,632	66,632	66,632	66,632	66,632	66,632	66,632	66,632	66,632
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	149,556	149,556	149,556	149,556	149,556	149,556	149,556	149,556	149,556

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
15.9	MALLA CON VENA	M2	22,633	22,633	22,633	22,633	22,633	22,633	22,633	22,633	22,633
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	83,604	83,604	83,604	83,604	83,604	83,604	83,604	83,604	83,604
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	100,010	104,521	100,010	100,010	104,521	111,288	88,733	100,010	100,010
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	108,742	113,180	103,668	115,083	109,375	110,643	112,546	111,278	101,133
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	149,180	146,925	185,268	178,502	210,079	160,458	151,436	162,713	214,590
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	74,445	84,038	79,527	79,527	84,038	90,804	68,249	72,760	79,527
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	129,080	126,825	165,168	158,402	189,979	140,358	131,336	142,613	151,635
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	138,576	136,321	174,664	167,898	199,475	149,854	140,832	152,109	203,986
17	**APARATOS SANITARIOS**										
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	421,292	421,292	421,292	421,292	421,292	421,292	421,292	421,292	421,292
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,200,114	1,200,114	1,200,114	1,200,114	1,200,114	1,200,114	1,200,114	1,200,114	1,200,114
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	659,316	659,316	659,316	659,316	659,316	659,316	659,316	659,316	659,316
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	209,822	209,822	209,822	209,822	209,822	209,822	209,822	209,822	209,822
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	281,146	281,146	281,146	281,146	281,146	281,146	281,146	281,146	281,146
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	262,723	262,723	262,723	262,723	262,723	262,723	262,723	262,723	262,723
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	551,014	551,014	551,014	551,014	551,014	551,014	551,014	551,014	551,014
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,376,374	1,376,374	1,376,374	1,376,374	1,376,374	1,376,374	1,376,374	1,376,374	1,376,374
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	406,494	406,494	406,494	406,494	406,494	406,494	406,494	406,494	406,494
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	297,128	297,128	297,128	297,128	297,128	297,128	297,128	297,128	297,128
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	130,926	130,926	130,926	130,926	130,926	130,926	130,926	130,926	130,926
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	351,905	351,905	351,905	351,905	351,905	351,905	351,905	351,905	351,905
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	507,623	507,623	507,623	507,623	507,623	507,623	507,623	507,623	507,623
18	**PINTURAS**										
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,794	4,794	4,794	4,794	4,794	4,794	4,794	4,794	4,794
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	18,787	18,787	18,787	18,787	18,787	18,787	18,787	18,787	18,787
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	65,820	65,820	65,820	65,820	65,820	65,820	65,820	65,820	65,820
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	89,461	89,461	89,461	89,461	89,461	89,461	89,461	89,461	89,461
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	5,964	5,964	5,964	5,964	5,964	5,964	5,964	5,964	5,964
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,376	4,376	4,376	4,376	4,376	4,376	4,376	4,376	4,376
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	22,651	22,651	22,651	22,651	22,651	22,651	22,651	22,651	22,651
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	23,822	23,822	23,822	23,822	23,822	23,822	23,822	23,822	23,822
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857
18.14	ESTUCO	M2	11,991	11,991	11,991	11,991	11,991	11,991	11,991	11,991	11,991

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,626	7,626	7,626	7,626	7,626	7,626	7,626	7,626	7,626
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,134	16,134	16,134	16,134	16,134	16,134	16,134	16,134	16,134
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	38,860	38,860	38,860	38,860	38,860	38,860	38,860	38,860	38,860
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	18,276	18,276	18,276	18,276	18,276	18,276	18,276	18,276	18,276
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	4,989	4,989	4,989	4,989	4,989	4,989	4,989	4,989	4,989
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,561	11,561	11,561	11,561	11,561	11,561	11,561	11,561	11,561
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	33,202	33,202	33,202	33,202	33,202	33,202	33,202	33,202	33,202
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,160	21,160	21,160	21,160	21,160	21,160	21,160	21,160	21,160
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330
19	**DOTACIONES DEPORTIVAS**										
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,035,837	8,035,837	8,035,837	8,035,837	8,035,837	8,035,837	8,035,837	8,035,837	8,035,837
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	14,198,646	14,198,646	14,198,646	14,198,646	14,198,646	14,198,646	14,198,646	14,198,646	14,198,646
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3,718,372	3,718,372	3,718,372	3,718,372	3,718,372	3,718,372	3,718,372	3,718,372	3,718,372
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12,145,808	12,145,808	12,145,808	12,145,808	12,145,808	12,145,808	12,145,808	12,145,808	12,145,808
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11,360,838	11,360,838	11,360,838	11,360,838	11,360,838	11,360,838	11,360,838	11,360,838	11,360,838
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,154,735	1,154,735	1,154,735	1,154,735	1,154,735	1,154,735	1,154,735	1,154,735	1,154,735
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	113,453	113,453	113,453	113,453	113,453	113,453	113,453	113,453	113,453
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,066,771	2,066,829	2,066,705	2,066,853	2,066,779	2,066,796	2,066,820	2,066,804	2,066,673
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,049,755	1,051,102	1,048,215	1,051,680	1,049,947	1,050,333	1,050,910	1,050,525	1,047,445
20	**INSTALACIONES RED GASES**										
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,302	48,302	48,302	48,302	48,302	48,302	48,302	48,302	48,302
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	69,031	69,031	69,031	69,031	69,031	69,031	69,031	69,031	69,031
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	81,658	81,658	81,658	81,658	81,658	81,658	81,658	81,658	81,658
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30,226	30,226	30,226	30,226	30,226	30,226	30,226	30,226	30,226
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	40,863	40,863	40,863	40,863	40,863	40,863	40,863	40,863	40,863
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,333	36,333	36,333	36,333	36,333	36,333	36,333	36,333	36,333
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	38,492	38,492	38,492	38,492	38,492	38,492	38,492	38,492	38,492
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	47,990	47,990	47,990	47,990	47,990	47,990	47,990	47,990	47,990
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	25,031	25,031	25,031	25,031	25,031	25,031	25,031	25,031	25,031
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	32,421	32,421	32,421	32,421	32,421	32,421	32,421	32,421	32,421
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	49,024	49,024	49,024	49,024	49,024	49,024	49,024	49,024	49,024
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	52,484	52,484	52,484	52,484	52,484	52,484	52,484	52,484	52,484
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	82,797	82,797	82,797	82,797	82,797	82,797	82,797	82,797	82,797
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	122,226	122,226	122,226	122,226	122,226	122,226	122,226	122,226	122,226
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	412,454	412,454	412,454	412,454	412,454	412,454	412,454	412,454	412,454
21.1	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**										
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	302,818	302,818	302,818	302,818	302,818	302,818	302,818	302,818	302,818
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	145,237	145,237	145,237	145,237	145,237	145,237	145,237	145,237	145,237
21.4	CÁMARA CCTV	UN	399,266	399,266	399,266	399,266	399,266	399,266	399,266	399,266	399,266
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	799,583	799,583	799,583	799,583	799,583	799,583	799,583	799,583	799,583
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	1,915,251	1,915,251	1,915,251	1,915,251	1,915,251	1,915,251	1,915,251	1,915,251	1,915,251
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	79,322	79,322	79,322	79,322	79,322	79,322	79,322	79,322	79,322

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	298,929	298,929	298,929	298,929	298,929	298,929	298,929	298,929	298,929
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	68,024	68,024	68,024	68,024	68,024	68,024	68,024	68,024	68,024
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397
21.12	SPLITERS	UN	8,592	8,592	8,592	8,592	8,592	8,592	8,592	8,592	8,592
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	51,501	51,501	51,501	51,501	51,501	51,501	51,501	51,501	51,501
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	169,637	169,637	169,637	169,637	169,637	169,637	169,637	169,637	169,637
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	44,432	44,432	44,432	44,432	44,432	44,432	44,432	44,432	44,432
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	141,870	141,870	141,870	141,870	141,870	141,870	141,870	141,870	141,870
21.19	RACK 2' X 24"	UN	286,065	286,065	286,065	286,065	286,065	286,065	286,065	286,065	286,065
21.20	RACK 3' X 24"	UN	424,286	424,286	424,286	424,286	424,286	424,286	424,286	424,286	424,286
21.21	RACK 5' X 24"	UN	538,448	538,448	538,448	538,448	538,448	538,448	538,448	538,448	538,448
21.22	RACK 7' X 24"	UN	582,189	582,189	582,189	582,189	582,189	582,189	582,189	582,189	582,189
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	888,112	888,112	888,112	888,112	888,112	888,112	888,112	888,112	888,112
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	533,461	533,461	533,461	533,461	533,461	533,461	533,461	533,461	533,461
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	144,349	144,349	144,349	144,349	144,349	144,349	144,349	144,349	144,349
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	37,719	37,719	37,719	37,719	37,719	37,719	37,719	37,719	37,719
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,471	7,471	7,471	7,471	7,471	7,471	7,471	7,471	7,471
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	54,216	54,216	54,216	54,216	54,216	54,216	54,216	54,216	54,216
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	56,302	56,302	56,302	56,302	56,302	56,302	56,302	56,302	56,302
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	57,343	57,343	57,343	57,343	57,343	57,343	57,343	57,343	57,343
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	37,616	37,616	37,616	37,616	37,616	37,616	37,616	37,616	37,616
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	41,045	41,045	41,045	41,045	41,045	41,045	41,045	41,045	41,045
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	67,812	67,812	67,812	67,812	67,812	67,812	67,812	67,812	67,812
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	852,947	852,947	852,947	852,947	852,947	852,947	852,947	852,947	852,947
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	448,562	448,562	448,562	448,562	448,562	448,562	448,562	448,562	448,562
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	138,658	138,658	138,658	138,658	138,658	138,658	138,658	138,658	138,658
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30,001	30,001	30,001	30,001	30,001	30,001	30,001	30,001	30,001
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,260	38,260	38,260	38,260	38,260	38,260	38,260	38,260	38,260
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	53,870	53,870	53,870	53,870	53,870	53,870	53,870	53,870	53,870
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	30,843	30,843	30,843	30,843	30,843	30,843	30,843	30,843	30,843
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	22,898	22,898	22,898	22,898	22,898	22,898	22,898	22,898	22,898
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	835,152	835,152	835,152	835,152	835,152	835,152	835,152	835,152	835,152

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
URBANISMO											
1	**ACUEDUCTO**										
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	37,832	37,832	37,832	37,832	37,832	37,832	37,832	37,832	37,832
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	122,992	122,992	122,992	122,992	122,992	122,992	122,992	122,992	122,992
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	679,729	679,729	679,729	679,729	679,729	679,729	679,729	679,729	679,729
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,449,851	1,449,851	1,449,851	1,449,851	1,449,851	1,449,851	1,449,851	1,449,851	1,449,851
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	168,138	168,138	168,138	168,138	168,138	168,138	168,138	168,138	168,138
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,009,613	1,009,613	1,009,613	1,009,613	1,009,613	1,009,613	1,009,613	1,009,613	1,009,613
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,164,559	2,164,559	2,164,559	2,164,559	2,164,559	2,164,559	2,164,559	2,164,559	2,164,559
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,062	20,062	20,062	20,062	20,062	20,062	20,062	20,062	20,062
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	24,081	24,081	24,081	24,081	24,081	24,081	24,081	24,081	24,081
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	29,510	29,510	29,510	29,510	29,510	29,510	29,510	29,510	29,510
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	142,793	142,793	142,793	142,793	142,793	142,793	142,793	142,793	142,793
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	165,771	165,771	165,771	165,771	165,771	165,771	165,771	165,771	165,771
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	511,316	511,316	511,316	511,316	511,316	511,316	511,316	511,316	511,316
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	191,468	191,468	191,468	191,468	191,468	191,468	191,468	191,468	191,468
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	315,671	315,671	315,671	315,671	315,671	315,671	315,671	315,671	315,671
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,388,234	1,388,234	1,388,234	1,388,234	1,388,234	1,388,234	1,388,234	1,388,234	1,388,234
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,598,365	1,598,365	1,598,365	1,598,365	1,598,365	1,598,365	1,598,365	1,598,365	1,598,365
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	20,809	20,809	20,809	20,809	20,809	20,809	20,809	20,809	20,809
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	18,613	18,613	18,613	18,613	18,613	18,613	18,613	18,613	18,613
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	40,964	40,964	40,964	40,964	40,964	40,964	40,964	40,964	40,964
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	168,528	168,528	168,528	168,528	168,528	168,528	168,528	168,528	168,528
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	247,468	247,468	247,468	247,468	247,468	247,468	247,468	247,468	247,468
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	42,133	42,133	42,133	42,133	42,133	42,133	42,133	42,133	42,133
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	142,437	142,437	142,437	142,437	142,437	142,437	142,437	142,437	142,437
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	207,628	207,628	207,628	207,628	207,628	207,628	207,628	207,628	207,628
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	85,418	85,418	85,418	85,418	85,418	85,418	85,418	85,418	85,418
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	336,789	336,789	336,789	336,789	336,789	336,789	336,789	336,789	336,789
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	390,679	390,679	390,679	390,679	390,679	390,679	390,679	390,679	390,679
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	242,803	242,803	242,803	242,803	242,803	242,803	242,803	242,803	242,803
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	667,208	667,208	667,208	667,208	667,208	667,208	667,208	667,208	667,208
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,757,166	1,757,166	1,757,166	1,757,166	1,757,166	1,757,166	1,757,166	1,757,166	1,757,166
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,595,071	2,595,071	2,595,071	2,595,071	2,595,071	2,595,071	2,595,071	2,595,071	2,595,071
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**										
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	17,761	17,761	17,761	17,761	17,761	17,761	17,761	17,761	17,761
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41,133	41,133	41,133	41,133	41,133	41,133	41,133	41,133	41,133
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	81,362	85,599	76,519	87,415	81,967	83,177	84,994	83,783	74,099
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	91,479	95,990	91,479	91,479	95,990	102,757	80,202	91,479	91,479
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	86,398	95,990	91,479	91,479	95,990	102,757	80,202	84,713	91,479
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	61,704	75,010	62,728	68,878	71,952	68,878	61,704	67,853	89,878
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	69,054	77,412	64,875	71,143	74,278	71,143	63,830	70,099	62,785
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	69,158	71,657	66,304	72,727	69,516	70,230	71,299	70,586	64,876
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**										
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	152,496	152,496	152,496	152,496	152,496	152,496	152,496	152,496	152,496
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,570,558	1,570,558	1,570,558	1,570,558	1,570,558	1,570,558	1,570,558	1,570,558	1,570,558
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	198,633	198,633	198,633	198,633	198,633	198,633	198,633	198,633	198,633

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,818,656	1,818,656	1,818,656	1,818,656	1,818,656	1,818,656	1,818,656	1,818,656	1,818,656
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,269,159	1,269,159	1,269,159	1,269,159	1,269,159	1,269,159	1,269,159	1,269,159	1,269,159
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	69,973	69,973	69,973	69,973	69,973	69,973	69,973	69,973	69,973
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	151,396	151,396	151,396	151,396	151,396	151,396	151,396	151,396	151,396
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	355,294	355,294	355,294	355,294	355,294	355,294	355,294	355,294	355,294
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	575,372	575,372	575,372	575,372	575,372	575,372	575,372	575,372	575,372
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	929,777	929,777	929,777	929,777	929,777	929,777	929,777	929,777	929,777
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,491,318	1,491,318	1,491,318	1,491,318	1,491,318	1,491,318	1,491,318	1,491,318	1,491,318
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	93,741	93,741	93,741	93,741	93,741	93,741	93,741	93,741	93,741
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	482,642	482,642	482,642	482,642	482,642	482,642	482,642	482,642	482,642
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	540,208	540,208	540,208	540,208	540,208	540,208	540,208	540,208	540,208
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,484,141	1,484,141	1,484,141	1,484,141	1,484,141	1,484,141	1,484,141	1,484,141	1,484,141
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	87,800	87,826	87,771	87,837	87,804	87,811	87,822	87,815	87,756
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	438,204	438,204	438,204	438,204	438,204	438,204	438,204	438,204	438,204
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	67,664	67,664	67,664	67,664	67,664	67,664	67,664	67,664	67,664
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	94,877	94,877	94,877	94,877	94,877	94,877	94,877	94,877	94,877
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	136,009	136,009	136,009	136,009	136,009	136,009	136,009	136,009	136,009
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	208,345	208,345	208,345	208,345	208,345	208,345	208,345	208,345	208,345
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	333,114	333,114	333,114	333,114	333,114	333,114	333,114	333,114	333,114
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	483,600	483,600	483,600	483,600	483,600	483,600	483,600	483,600	483,600
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	611,527	611,527	611,527	611,527	611,527	611,527	611,527	611,527	611,527
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	804,044	804,044	804,044	804,044	804,044	804,044	804,044	804,044	804,044
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,455,929	1,455,929	1,455,929	1,455,929	1,455,929	1,455,929	1,455,929	1,455,929	1,455,929
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**										
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,035,185	1,038,419	1,031,489	1,039,806	1,035,647	1,036,572	1,037,958	1,037,034	1,029,641
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	883,993	885,218	882,594	885,742	884,168	884,518	885,042	884,693	881,895
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,034,871	1,037,027	1,032,407	1,037,951	1,035,179	1,035,795	1,036,719	1,036,103	1,031,175
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,218,789	1,222,831	1,214,169	1,224,565	1,219,366	1,220,522	1,222,254	1,221,099	1,211,859
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,224,184	1,225,908	1,222,214	1,226,645	1,224,430	1,224,923	1,225,661	1,225,168	1,221,229
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,190,824	1,193,789	1,187,436	1,195,060	1,191,248	1,192,095	1,193,366	1,192,519	1,185,742
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,573,233	1,574,458	1,571,830	1,574,984	1,573,407	1,573,759	1,574,284	1,573,933	1,571,131
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,201,292	2,205,292	2,196,717	2,207,007	2,201,862	2,203,008	2,204,722	2,203,577	2,194,433
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	2,913,547	2,922,164	2,903,698	2,925,859	2,914,777	2,917,241	2,920,933	2,918,471	2,898,774
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	3,833,951	3,848,275	3,817,579	3,854,418	3,835,996	3,840,092	3,846,230	3,842,137	3,809,394
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,522,820	2,522,820	2,522,820	2,522,820	2,522,820	2,522,820	2,522,820	2,522,820	2,522,820
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,243,972	5,243,972	5,243,972	5,243,972	5,243,972	5,243,972	5,243,972	5,243,972	5,243,972
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	211,483	211,533	211,426	211,554	211,490	211,504	211,526	211,512	211,397
5	**ANDENES Y SARDINELES**										
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	103,286	103,421	103,133	103,478	103,306	103,344	103,402	103,363	103,056
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	120,966	121,101	120,813	121,158	120,986	121,024	121,082	121,043	120,736
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	73,033	73,620	72,362	73,871	73,117	73,285	73,536	73,368	72,027

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	78,429	78,995	77,782	79,238	78,510	78,672	78,914	78,753	77,459
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	78,398	78,950	77,768	79,186	78,477	78,635	78,871	78,714	77,453
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	336,425	336,475	336,368	336,496	336,432	336,446	336,468	336,453	336,339
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	29,539	29,609	29,458	29,639	29,549	29,569	29,599	29,579	29,418
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	53,032	53,446	52,560	53,623	53,091	53,210	53,387	53,269	52,323
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	118,040	118,066	118,009	118,078	118,043	118,051	118,062	118,055	117,994
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	804,058	804,936	803,054	805,312	804,183	804,434	804,810	804,559	802,552
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	88,038	88,152	87,907	88,201	88,054	88,087	88,136	88,103	87,842
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	122,138	122,252	122,007	122,301	122,154	122,187	122,236	122,203	121,942
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	46,850	47,077	46,592	47,174	46,883	46,948	47,045	46,980	46,462
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	71,469	71,927	70,945	72,124	71,534	71,665	71,862	71,731	70,684
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	125,482	125,309	128,635	128,107	130,858	126,488	125,704	126,691	131,207
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	84,731	84,800	84,652	84,830	84,741	84,761	84,790	84,771	84,613
6	MOBILIARIO URBANO										
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	277,319	277,588	277,011	277,704	277,357	277,434	277,550	277,473	276,857
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	890,953	891,331	890,522	891,493	891,007	891,115	891,277	891,169	890,307
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	299,401	299,458	299,336	299,482	299,409	299,425	299,450	299,433	299,304
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	226,027	226,350	225,657	226,489	226,073	226,165	226,304	226,212	225,472
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	229,430	229,753	229,060	229,892	229,476	229,569	229,707	229,615	228,875
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	265,993	266,333	265,604	266,479	266,041	266,139	266,285	266,187	265,409
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	85,975	86,078	85,857	86,122	85,989	86,019	86,063	86,033	85,798
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	90,945	91,060	90,813	91,109	90,961	90,994	91,044	91,011	90,747
6.9	CANECA M-120	UN	417,264	417,290	417,235	417,301	417,268	417,275	417,286	417,279	417,220
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,106,328	1,106,489	1,106,143	1,106,559	1,106,351	1,106,397	1,106,466	1,106,420	1,106,051
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,451,064	4,451,172	4,450,941	4,451,218	4,451,079	4,451,110	4,451,157	4,451,126	4,450,879
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,577,709	4,577,817	4,577,586	4,577,863	4,577,724	4,577,755	4,577,802	4,577,771	4,577,524
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	643,658	643,771	643,528	643,820	643,674	643,706	643,755	643,722	643,463
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	848,333	848,786	847,814	848,981	848,398	848,527	848,722	848,592	847,555
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	715,059	715,059	715,059	715,059	715,059	715,059	715,059	715,059	715,059
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	346,722	346,884	346,537	346,953	346,745	346,791	346,860	346,814	346,445
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	759,967	760,031	759,893	760,059	759,976	759,995	760,022	760,004	759,857
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8,425,820	8,426,628	8,424,896	8,426,975	8,425,935	8,426,166	8,426,513	8,426,282	8,424,434
7	SEÑALIZACIÓN										
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,293	5,293	5,293	5,293	5,293	5,293	5,293	5,293	5,293
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	422,528	422,553	422,499	422,563	422,531	422,538	422,549	422,542	422,485
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	658,918	659,145	658,659	659,242	658,951	659,016	659,113	659,048	658,529
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	517,201	517,226	517,173	517,237	517,205	517,212	517,222	517,215	517,158
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	548,899	548,924	548,871	548,935	548,903	548,910	548,920	548,913	548,856
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	561,147	561,172	561,119	561,183	561,151	561,158	561,168	561,161	561,104
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	19,364	19,364	19,364	19,364	19,364	19,364	19,364	19,364	19,364
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	157,172	157,172	157,172	157,172	157,172	157,172	157,172	157,172	157,172

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)												
1	**NORMA INV**	**PRELIMILARES**										
1.1	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897
1.2	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202
1.3	**200.1**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	**200.2**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	**201.7**	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735
2	**NORMA INV**	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**										
2.1	**210.1.1**	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103
2.2	**210.2.1**	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	44,177	44,177	44,177	44,177	44,177	44,177	44,177	44,177	44,177
2.3	**210.2.2**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038
2.4	**220.1**	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032
2.5	**221.1**	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639
2.6	**221.2**	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.7	**230.1**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653	653	653	653	653	653	653	653
2.8	**230.2**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.9	**600.1**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229
2.10	**600.2**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	83,720	83,720	83,720	83,720	83,720	83,720	83,720	83,720	83,720
2.11	**600.3**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	103,866	103,866	103,866	103,866	103,866	103,866	103,866	103,866	103,866
2.12	**600.4**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704
2.13	**600.4 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346
2.14	**600.5**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578
2.15	**600.5 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573
3	**NORMA INV**	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**										
3.1	**460.1**	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811
3.2	**320.1**	SUBBASE GRANULAR	M3	129,080	126,825	165,168	158,402	189,979	140,358	131,336	142,613	151,635
3.3	**330.1**	BASE GRANULAR	M3	138,576	136,321	174,664	167,898	199,475	149,854	140,832	152,109	203,986
3.4	**365.1**	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964
3.5	**420.1**	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894
3.6	**421.1**	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882
3.7	**461.1**	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	362,462	363,612	361,148	364,105	362,626	362,955	363,448	363,120	360,491
3.8	**510.1**	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	88,479	88,680	88,250	88,766	88,508	88,565	88,652	88,594	88,135
3.9	**450.1 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,088,383	1,105,733	1,090,552	1,114,408	1,105,733	1,092,720	1,092,720	1,092,720	1,092,720
3.10	**450.2 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,096,538	1,113,888	1,098,707	1,122,563	1,113,888	1,100,875	1,100,875	1,100,875	1,100,875
3.11	**450.9 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,202,851	1,220,201	1,205,020	1,228,876	1,220,201	1,207,188	1,207,188	1,207,188	1,207,188

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
3.12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,129,152	1,146,502	1,131,320	1,155,177	1,146,502	1,133,489	1,133,489	1,133,489	1,133,489
3.13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	424,831	422,575	460,919	454,152	485,729	436,108	427,086	438,364	490,240
3.14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	410,802	408,546	446,890	440,123	471,700	422,079	413,057	424,335	433,357
3.15	311.1	AFIRMADO	M3	74,445	84,038	79,527	79,527	84,038	90,804	68,249	72,760	79,527
3.16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	26,209	26,290	26,117	26,325	26,221	26,244	26,279	26,255	26,071
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	10,783	10,824	10,737	10,841	10,789	10,801	10,818	10,806	10,714
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	819,789	824,990	813,846	827,220	820,533	822,019	824,248	822,762	810,874
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	854,609	860,043	848,400	862,372	855,386	856,938	859,267	857,714	845,295
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	877,364	882,956	870,974	885,354	878,163	879,761	882,158	880,560	867,779
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,316	11,316	11,316	11,316	11,316	11,316	11,316	11,316	11,316
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	118,241	133,509	110,607	122,058	127,783	122,058	108,698	120,149	106,790
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	463,444	453,280	477,785	445,152	444,603	467,050	445,723	451,141	472,489
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	58,338	58,338	58,338	58,338	58,338	58,338	58,338	58,338	58,338
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	227,455	227,455	227,455	227,455	227,455	227,455	227,455	227,455	227,455
4	**NORMA INV**	**OBRAS DE ARTE**										
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,238,480	1,244,379	1,231,738	1,246,908	1,239,323	1,241,009	1,243,537	1,241,851	1,228,367
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,027,933	1,033,735	1,021,302	1,036,222	1,028,762	1,030,420	1,032,906	1,031,249	1,017,989
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,101,492	1,107,523	1,094,599	1,110,109	1,102,354	1,104,077	1,106,662	1,104,939	1,091,154
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	719,935	725,241	713,871	727,516	720,693	722,210	724,483	722,967	710,839
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	875,956	881,472	869,652	883,837	876,743	878,321	880,684	879,108	866,500
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	720,231	725,675	714,010	728,010	721,009	722,565	724,899	723,343	710,899
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	876,264	881,923	869,796	884,351	877,072	878,690	881,116	879,499	866,562
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	966,797	972,241	960,575	974,576	967,575	969,131	971,464	969,909	957,464
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	744,187	749,846	737,719	752,274	744,995	746,613	749,039	747,422	734,485
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,037,934	1,043,594	1,031,466	1,046,022	1,038,743	1,040,361	1,042,786	1,041,169	1,028,232
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	21,169	21,169	21,169	21,169	21,169	21,169	21,169	21,169	21,169
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	26,045	26,045	26,045	26,045	26,045	26,045	26,045	26,045	26,045
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	3,977,251	3,977,251	3,977,251	3,977,251	3,977,251	3,977,251	3,977,251	3,977,251	3,977,251
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,373,376	6,383,467	6,361,844	6,387,793	6,374,818	6,377,701	6,382,027	6,379,143	6,356,079
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,462,473	2,467,863	2,456,313	2,470,175	2,463,243	2,464,784	2,467,094	2,465,554	2,453,233
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	121,685	121,685	121,685	121,685	121,685	121,685	121,685	121,685	121,685
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	582,068	582,715	581,329	582,993	582,161	582,346	582,623	582,438	580,959
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	616,538	616,538	616,538	616,538	616,538	616,538	616,538	616,538	616,538
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	555,983	567,642	552,531	567,334	562,709	568,517	557,104	558,236	549,242
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	85,838	99,235	87,747	99,198	104,923	99,198	85,838	97,289	115,114
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	95,542	99,706	95,542	95,542	99,706	105,952	85,132	95,542	95,542
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	442,822	448,552	436,274	451,008	443,641	445,278	447,733	446,096	433,001
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	491,708	500,664	485,042	497,959	495,664	494,555	491,156	494,347	481,709
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	500,394	509,349	493,728	506,645	504,350	503,241	499,841	503,033	490,395
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	507,713	516,618	501,105	513,892	511,662	510,538	507,117	510,323	497,801
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	516,399	525,304	509,790	522,578	520,348	519,224	515,803	519,009	506,487
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	660,930	666,575	654,480	668,995	661,737	663,349	665,769	664,156	651,255

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
4.30	**630.5**	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	814,907	820,776	808,201	823,291	815,746	817,422	819,938	818,261	804,848
4.31	**681.1**	GAVIÓN	M3	256,870	271,444	249,583	260,513	265,979	260,513	247,761	258,692	245,939
4.32	**681.1**	GAVIÓN MALLA PVC	M3	262,293	276,867	255,006	265,937	271,402	265,937	253,185	264,115	251,363
4.33	**672.1**	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	59,784	60,131	59,388	60,280	59,834	59,933	60,081	59,982	59,190
4.34	**672.1**	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	20,698	20,871	20,500	20,945	20,723	20,772	20,846	20,797	20,401
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	14,418	14,418	14,418	14,418	14,418	14,418	14,418	14,418	14,418
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	26,501	26,501	26,501	26,501	26,501	26,501	26,501	26,501	26,501
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	31,515	31,515	31,515	31,515	31,515	31,515	31,515	31,515	31,515
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	40,135	40,135	40,135	40,135	40,135	40,135	40,135	40,135	40,135
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	8,869	8,869	8,869	8,869	8,869	8,869	8,869	8,869	8,869
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,686	10,686	10,686	10,686	10,686	10,686	10,686	10,686	10,686
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	23,949	23,949	23,949	23,949	23,949	23,949	23,949	23,949	23,949
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	856,381	856,463	856,288	856,498	856,393	856,416	856,451	856,428	856,241
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	461,489	462,673	460,135	463,181	461,658	461,997	462,504	462,166	459,458
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,538,884	1,538,884	1,538,884	1,538,884	1,538,884	1,538,884	1,538,884	1,538,884	1,538,884
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	171,544	180,768	176,430	176,430	180,768	187,274	165,586	169,924	176,430
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	114,513	114,513	114,513	114,513	114,513	114,513	114,513	114,513	114,513
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	174,140	174,140	174,140	174,140	174,140	174,140	174,140	174,140	174,140
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	627,857	633,725	621,150	636,241	628,696	630,372	632,887	631,211	617,798
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	283,704	298,278	276,417	287,347	292,813	287,347	274,595	285,526	272,773
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	91,539	91,539	91,539	91,539	91,539	91,539	91,539	91,539	91,539
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	64,538	64,538	64,538	64,538	64,538	64,538	64,538	64,538	64,538
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	113,972	113,972	113,972	113,972	113,972	113,972	113,972	113,972	113,972
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN										
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	112,007	112,007	112,007	112,007	112,007	112,007	112,007	112,007	112,007
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	93,671	93,671	93,671	93,671	93,671	93,671	93,671	93,671	93,671
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	194,898	195,180	194,575	195,301	194,938	195,019	195,140	195,059	194,414
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL										
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	21,949	21,949	21,949	21,949	21,949	21,949	21,949	21,949	21,949
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	34,417	34,417	34,417	34,417	34,417	34,417	34,417	34,417	34,417
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
CONSTRUCCIÓN												
1	**PRELIMINARES**											
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2,951,007	2,984,906	2,952,176	2,941,656	2,966,203	2,959,189	2,963,865	2,973,217	2,980,230	2,955,683
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,725,135	1,742,084	1,725,720	1,720,460	1,732,733	1,729,226	1,731,564	1,736,240	1,739,747	1,727,473
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,138	23,138	23,138	23,138	23,138	23,138	23,138	23,138	23,138	23,138
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	25,990	25,990	25,990	25,990	25,990	25,990	25,990	25,990	25,990	25,990
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	30,259	30,259	30,259	30,259	30,259	30,259	30,259	30,259	30,259	30,259
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	93,268	93,268	93,268	93,268	93,268	93,268	93,268	93,268	93,268	93,268
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	65,567	65,933	65,580	65,466	65,731	65,655	65,706	65,807	65,883	65,617
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	31,203	31,570	31,216	31,102	31,367	31,291	31,342	31,443	31,519	31,254
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,254,880	1,258,247	1,254,310	1,253,173	1,255,628	1,254,870	1,255,375	1,257,580	1,258,040	1,255,287
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,351	5,351	5,351	5,351	5,351	5,351	5,351	5,351	5,351	5,351
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,722,124	3,722,124	3,722,124	3,722,124	3,722,124	3,722,124	3,722,124	3,722,124	3,722,124	3,722,124
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	356,224	356,224	356,224	356,224	356,224	356,224	356,224	356,224	356,224	356,224
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**											
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	121,693	114,927	102,051	105,905	101,394	101,394	101,394	124,606	117,840	115,584
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	271,214	308,685	272,507	260,876	288,011	280,259	285,427	295,765	303,517	276,382

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	51,461	51,461	51,461	51,461	51,461	51,461	51,461	51,461	51,461	51,461
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	885,552	921,582	886,794	875,613	901,703	894,248	899,218	909,159	916,613	890,522
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	887,447	924,714	888,732	877,166	904,153	896,442	901,582	911,864	919,574	892,587
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	832,177	867,072	833,380	822,551	847,820	840,599	845,412	855,040	862,259	836,990
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	67,116	67,116	67,116	67,116	67,116	67,116	67,116	67,116	67,116	67,116
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	209,945	209,945	209,945	209,945	209,945	209,945	209,945	209,945	209,945	209,945
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	260,189	260,189	260,189	260,189	260,189	260,189	260,189	260,189	260,189	260,189
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	320,948	320,948	320,948	320,948	320,948	320,948	320,948	320,948	320,948	320,948
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	402,740	402,740	402,740	402,740	402,740	402,740	402,740	402,740	402,740	402,740
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	150,693	153,226	150,780	149,994	151,828	151,304	151,654	152,353	152,877	151,042
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	186,516	190,187	186,643	185,504	188,162	187,402	187,909	188,921	189,681	187,023
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	806,396	841,291	807,599	796,769	822,038	814,818	819,631	829,259	836,478	811,209
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	127,366	127,366	127,366	127,366	127,366	127,366	127,366	127,366	127,366	127,366
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**											
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	57,057	57,290	57,065	56,993	57,162	57,114	57,146	57,210	57,258	57,089
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	271,962	272,195	271,970	271,898	272,066	272,018	272,050	272,114	272,163	271,994
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	650,857	661,984	645,545	641,324	649,523	646,708	648,585	662,248	662,585	651,908
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	332,119	336,302	331,783	330,420	333,461	332,552	333,158	335,205	335,905	332,655
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	382,684	389,573	382,167	379,927	384,934	383,441	384,437	387,741	388,906	383,570
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	490,307	502,238	489,964	486,160	494,818	492,281	493,972	498,668	500,876	491,889
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	175,683	175,653	175,613	175,613	175,593	175,593	175,593	175,713	175,683	175,673
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,747,125	1,746,827	1,746,429	1,746,429	1,746,230	1,746,230	1,746,230	1,747,424	1,747,125	1,747,026
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	171,640	174,212	171,729	170,931	172,793	172,261	172,616	173,325	173,857	171,995
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	104,410	105,767	104,457	104,035	105,018	104,737	104,924	105,299	105,580	104,597
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	41,664	42,307	41,686	41,486	41,952	41,819	41,908	42,085	42,218	41,752
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	64,751	65,394	64,773	64,574	65,039	64,906	64,995	65,173	65,306	64,840
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	83,997	84,898	84,029	83,749	84,401	84,215	84,339	84,587	84,774	84,122
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	113,183	114,212	113,219	112,900	113,645	113,432	113,574	113,858	114,071	113,325
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	154,175	155,076	154,207	153,927	154,579	154,393	154,517	154,765	154,952	154,300
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,317,053	1,327,343	1,317,408	1,314,215	1,321,666	1,319,537	1,320,956	1,323,795	1,325,924	1,318,472
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,842,766	1,863,345	1,843,475	1,837,089	1,851,990	1,847,733	1,850,571	1,856,249	1,860,506	1,845,604
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,386,770	2,427,929	2,388,190	2,375,417	2,405,220	2,396,705	2,402,382	2,413,737	2,422,252	2,392,447
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**											
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	60,686	60,686	60,686	60,686	60,686	60,686	60,686	60,686	60,686	60,686
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	78,617	78,617	78,617	78,617	78,617	78,617	78,617	78,617	78,617	78,617
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,153,944	1,188,839	1,155,147	1,144,318	1,169,587	1,162,366	1,167,179	1,176,807	1,184,026	1,158,757
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	324,567	345,140	322,394	315,620	327,247	326,074	324,906	340,121	343,383	327,160
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	184,426	187,814	184,543	183,492	185,945	185,244	185,711	186,646	187,347	184,894
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	167,427	171,492	167,567	166,305	169,249	168,408	168,969	170,090	170,931	167,987
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	185,065	190,486	185,252	183,570	187,495	186,373	187,121	188,616	189,738	185,813
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	195,087	200,847	195,286	193,498	197,669	196,477	197,272	198,861	200,052	195,882

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	220,735	227,850	220,980	218,772	223,924	222,452	223,434	225,397	226,868	221,716
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	244,409	252,540	244,690	242,166	248,054	246,372	247,493	249,737	251,419	245,531
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	271,109	280,256	271,424	268,585	275,209	273,316	274,578	277,102	278,994	272,370
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	143,884	144,450	143,903	143,727	144,138	144,020	144,098	144,255	144,372	143,962
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,373,119	1,408,014	1,374,322	1,363,492	1,388,761	1,381,541	1,386,354	1,395,981	1,403,201	1,377,932
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	132,779	133,257	132,796	132,647	132,993	132,894	132,960	133,092	133,191	132,845
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	108,432	111,922	108,553	107,470	109,997	109,275	109,756	110,719	111,441	108,914
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	120,980	125,249	121,127	119,803	122,894	122,011	122,599	123,777	124,660	121,569
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	139,281	144,634	139,466	137,804	141,681	140,573	141,311	142,788	143,896	140,019
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1,011,478	1,046,374	1,012,682	1,001,852	1,027,121	1,019,901	1,024,714	1,034,341	1,041,561	1,016,292
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	83,728	84,799	83,764	83,432	84,208	83,986	84,134	84,430	84,651	83,875
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	378,408	393,993	378,946	374,109	385,395	382,170	384,319	388,619	391,843	380,558
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7,712	7,712	7,712	7,712	7,712	7,712	7,712	7,712	7,712	7,712
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,268,220	1,303,115	1,269,423	1,258,594	1,283,863	1,276,642	1,281,456	1,291,083	1,298,302	1,273,033
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,118,104	1,156,298	1,119,421	1,107,568	1,135,225	1,127,323	1,132,591	1,143,128	1,151,030	1,123,372
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,232,499	1,267,394	1,233,702	1,222,872	1,248,141	1,240,921	1,245,734	1,255,362	1,262,581	1,237,312
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,195,691	1,230,586	1,196,894	1,186,065	1,211,334	1,204,113	1,208,927	1,218,554	1,225,773	1,200,504
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,574,103	1,608,998	1,575,306	1,564,477	1,589,746	1,582,525	1,587,338	1,596,966	1,604,185	1,578,916
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	411,662	450,457	413,000	400,961	429,053	421,026	426,377	437,080	445,107	417,013
5	**MAMPOSTERÍA**											
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	48,911	49,858	48,944	48,650	49,336	49,140	49,270	49,532	49,728	49,042
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	85,859	86,807	85,892	85,598	86,284	86,088	86,219	86,480	86,676	85,990
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	56,308	56,541	56,316	56,244	56,413	56,365	56,397	56,461	56,509	56,340
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	263,815	264,281	263,831	263,687	264,024	263,927	263,992	264,120	264,216	263,879
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	74,393	75,465	74,430	74,098	74,873	74,652	74,800	75,095	75,317	74,541
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	44,333	44,811	44,350	44,201	44,547	44,448	44,514	44,646	44,745	44,399
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	141,669	142,600	141,701	141,412	142,086	141,894	142,022	142,279	142,471	141,797
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	142,809	146,380	142,932	141,823	144,410	143,671	144,163	145,149	145,887	143,301
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	138,417	138,417	138,417	138,417	138,417	138,417	138,417	138,417	138,417	138,417
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	83,646	83,646	83,646	83,646	83,646	83,646	83,646	83,646	83,646	83,646
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	133,927	133,927	133,927	133,927	133,927	133,927	133,927	133,927	133,927	133,927
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	81,401	81,401	81,401	81,401	81,401	81,401	81,401	81,401	81,401	81,401
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	156,536	156,536	156,536	156,536	156,536	156,536	156,536	156,536	156,536	156,536
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	95,114	95,114	95,114	95,114	95,114	95,114	95,114	95,114	95,114	95,114
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	171,775	171,775	171,775	171,775	171,775	171,775	171,775	171,775	171,775	171,775
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	102,733	102,733	102,733	102,733	102,733	102,733	102,733	102,733	102,733	102,733
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	61,147	61,615	61,163	61,018	61,357	61,260	61,324	61,453	61,550	61,211
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	38,434	38,667	38,442	38,369	38,538	38,490	38,522	38,587	38,635	38,466
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	77,221	77,533	77,232	77,135	77,361	77,296	77,339	77,425	77,490	77,264
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	48,412	48,568	48,417	48,369	48,482	48,450	48,471	48,514	48,546	48,434
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	87,138	87,449	87,148	87,052	87,277	87,213	87,256	87,342	87,406	87,181
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	54,597	54,753	54,603	54,554	54,667	54,635	54,657	54,700	54,732	54,619
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	143,590	145,150	143,644	143,160	144,289	143,967	144,182	144,612	144,934	143,805
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	88,338	89,118	88,365	88,123	88,688	88,526	88,634	88,849	89,010	88,446
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	56,623	56,935	56,633	56,537	56,762	56,698	56,741	56,827	56,892	56,666
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	35,565	35,721	35,570	35,522	35,635	35,602	35,624	35,667	35,699	35,586
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	110,404	111,028	110,426	110,232	110,684	110,555	110,641	110,813	110,942	110,490
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	69,162	69,474	69,172	69,076	69,301	69,237	69,280	69,366	69,431	69,205

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	124,992	125,469	125,008	124,860	125,206	125,107	125,173	125,305	125,403	125,057
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	79,511	79,750	79,520	79,445	79,618	79,569	79,602	79,668	79,717	79,544
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	257,770	259,953	257,845	257,168	258,749	258,297	258,598	259,201	259,652	258,071
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	162,401	163,492	162,438	162,099	162,890	162,664	162,815	163,116	163,342	162,551
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	128,662	129,566	128,693	128,412	129,067	128,880	129,005	129,254	129,441	128,786
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	81,346	81,798	81,362	81,222	81,549	81,455	81,518	81,643	81,736	81,409
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	69,394	70,093	69,418	69,202	69,707	69,563	69,659	69,852	69,996	69,491
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	43,987	44,336	43,999	43,891	44,144	44,072	44,120	44,216	44,288	44,035
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	51,626	51,938	51,637	51,540	51,766	51,702	51,745	51,831	51,895	51,669
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	32,565	32,721	32,571	32,522	32,635	32,603	32,625	32,668	32,700	32,587
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	74,623	75,247	74,645	74,451	74,903	74,774	74,860	75,032	75,161	74,709
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	47,845	48,157	47,856	47,759	47,985	47,920	47,963	48,049	48,114	47,888
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	142,756	143,691	142,788	142,497	143,175	142,981	143,110	143,369	143,562	142,885
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	90,962	91,430	90,978	90,833	91,172	91,075	91,139	91,269	91,365	91,027
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	105,015	105,638	105,036	104,843	105,294	105,165	105,251	105,423	105,552	105,101
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	65,858	66,169	65,868	65,772	65,997	65,933	65,976	66,062	66,126	65,901
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	216,780	218,963	216,856	216,178	217,759	217,307	217,608	218,211	218,662	217,081
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	137,854	138,946	137,892	137,553	138,344	138,118	138,268	138,570	138,795	138,005
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	48,585	48,817	48,593	48,521	48,689	48,641	48,673	48,737	48,785	48,617
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	53,355	54,006	53,378	53,176	53,647	53,512	53,602	53,781	53,916	53,445
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	90,822	91,690	90,852	90,583	91,211	91,032	91,151	91,391	91,570	90,942
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	86,450	87,397	86,483	86,189	86,875	86,679	86,809	87,071	87,267	86,581
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	7,210	7,471	7,219	7,138	7,327	7,273	7,309	7,381	7,435	7,246
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,327	18,327	18,327	18,327	18,327	18,327	18,327	18,327	18,327	18,327
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	23,857	23,857	23,857	23,857	23,857	23,857	23,857	23,857	23,857	23,857
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	42,965	42,965	42,965	42,965	42,965	42,965	42,965	42,965	42,965	42,965
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	62,861	62,861	62,861	62,861	62,861	62,861	62,861	62,861	62,861	62,861
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**											
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,592	9,824	9,600	9,528	9,696	9,648	9,680	9,744	9,792	9,624
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,752	11,985	11,760	11,688	11,857	11,809	11,841	11,905	11,953	11,785
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13,394	13,627	13,402	13,330	13,499	13,450	13,482	13,547	13,595	13,426
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	39,837	40,470	39,859	39,662	40,121	39,990	40,077	40,251	40,382	39,924
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	24,645	24,961	24,656	24,558	24,787	24,721	24,765	24,852	24,918	24,689
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	33,849	34,504	33,872	33,668	34,143	34,007	34,097	34,278	34,414	33,939
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,086	21,413	21,097	20,996	21,233	21,165	21,210	21,300	21,368	21,131
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	32,747	33,380	32,769	32,572	33,031	32,900	32,987	33,162	33,293	32,834
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,535	20,851	20,546	20,448	20,677	20,611	20,655	20,742	20,808	20,579
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	33,849	34,504	33,872	33,668	34,143	34,007	34,097	34,278	34,414	33,939
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,086	21,413	21,097	20,996	21,233	21,165	21,210	21,300	21,368	21,131
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	33,497	33,948	33,513	33,373	33,699	33,606	33,668	33,793	33,886	33,559
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20,908	21,133	20,916	20,846	21,009	20,962	20,993	21,056	21,102	20,939
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28,491	28,990	28,508	28,353	28,714	28,611	28,680	28,818	28,921	28,559
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,881	18,131	17,890	17,812	17,993	17,941	17,976	18,045	18,096	17,915
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27,651	28,133	27,668	27,518	27,867	27,767	27,834	27,967	28,067	27,717
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,461	17,702	17,470	17,395	17,569	17,519	17,553	17,619	17,669	17,495
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	35,267	35,922	35,290	35,086	35,560	35,425	35,515	35,696	35,832	35,357
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,758	22,086	21,770	21,668	21,905	21,837	21,883	21,973	22,041	21,804
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	34,165	34,798	34,187	33,990	34,449	34,318	34,405	34,580	34,711	34,252

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,207	21,524	21,218	21,120	21,349	21,284	21,328	21,415	21,480	21,251
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28,763	29,245	28,780	28,630	28,979	28,879	28,946	29,079	29,179	28,830
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,985	18,226	17,993	17,918	18,093	18,043	18,076	18,143	18,193	18,018
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	35,785	36,418	35,807	35,611	36,069	35,938	36,026	36,200	36,331	35,873
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,754	23,071	22,765	22,667	22,896	22,831	22,874	22,962	23,027	22,798
7	CUBIERTAS											
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	42,279	43,214	42,311	42,021	42,698	42,504	42,634	42,892	43,085	42,408
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	127,075	128,861	127,137	126,582	127,876	127,506	127,752	128,245	128,614	127,321
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	78,716	78,716	78,716	78,716	78,716	78,716	78,716	78,716	78,716	78,716
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	33,697	33,697	33,697	33,697	33,697	33,697	33,697	33,697	33,697	33,697
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	52,021	52,021	52,021	52,021	52,021	52,021	52,021	52,021	52,021	52,021
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	113,208	113,208	113,208	113,208	113,208	113,208	113,208	113,208	113,208	113,208
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	89,966	89,966	89,966	89,966	89,966	89,966	89,966	89,966	89,966	89,966
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	54,865	54,865	54,865	54,865	54,865	54,865	54,865	54,865	54,865	54,865
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	118,354	118,354	118,354	118,354	118,354	118,354	118,354	118,354	118,354	118,354
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	140,146	140,146	140,146	140,146	140,146	140,146	140,146	140,146	140,146	140,146
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	203,110	203,110	203,110	203,110	203,110	203,110	203,110	203,110	203,110	203,110
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	84,777	84,777	84,777	84,777	84,777	84,777	84,777	84,777	84,777	84,777
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	120,294	120,294	120,294	120,294	120,294	120,294	120,294	120,294	120,294	120,294
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	110,466	110,466	110,466	110,466	110,466	110,466	110,466	110,466	110,466	110,466
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	185,316	185,316	185,316	185,316	185,316	185,316	185,316	185,316	185,316	185,316
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	106,784	106,784	106,784	106,784	106,784	106,784	106,784	106,784	106,784	106,784
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	79,732	79,732	79,732	79,732	79,732	79,732	79,732	79,732	79,732	79,732
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	50,425	50,425	50,425	50,425	50,425	50,425	50,425	50,425	50,425	50,425
7.19	TEJA DE BARRO	M2	91,297	92,460	91,337	90,976	91,818	91,578	91,738	92,059	92,300	91,457
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	66,303	66,303	66,303	66,303	66,303	66,303	66,303	66,303	66,303	66,303
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	61,108	61,108	61,108	61,108	61,108	61,108	61,108	61,108	61,108	61,108
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	55,217	55,217	55,217	55,217	55,217	55,217	55,217	55,217	55,217	55,217
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	53,747	53,747	53,747	53,747	53,747	53,747	53,747	53,747	53,747	53,747
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	54,103	54,103	54,103	54,103	54,103	54,103	54,103	54,103	54,103	54,103
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	73,099	73,099	73,099	73,099	73,099	73,099	73,099	73,099	73,099	73,099
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	65,003	65,003	65,003	65,003	65,003	65,003	65,003	65,003	65,003	65,003
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	114,777	114,777	114,777	114,777	114,777	114,777	114,777	114,777	114,777	114,777
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	206,665	206,665	206,665	206,665	206,665	206,665	206,665	206,665	206,665	206,665
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	94,884	94,884	94,884	94,884	94,884	94,884	94,884	94,884	94,884	94,884
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	68,278	68,278	68,278	68,278	68,278	68,278	68,278	68,278	68,278	68,278
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	52,078	52,078	52,078	52,078	52,078	52,078	52,078	52,078	52,078	52,078
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	85,920	85,920	85,920	85,920	85,920	85,920	85,920	85,920	85,920	85,920
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	32,526	32,526	32,526	32,526	32,526	32,526	32,526	32,526	32,526	32,526
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	37,884	37,884	37,884	37,884	37,884	37,884	37,884	37,884	37,884	37,884
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	49,703	49,703	49,703	49,703	49,703	49,703	49,703	49,703	49,703	49,703
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	64,106	64,106	64,106	64,106	64,106	64,106	64,106	64,106	64,106	64,106
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	34,538	34,538	34,538	34,538	34,538	34,538	34,538	34,538	34,538	34,538
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	80,497	80,497	80,497	80,497	80,497	80,497	80,497	80,497	80,497	80,497
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	478,125	478,125	478,125	478,125	478,125	478,125	478,125	478,125	478,125	478,125
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	633,950	633,950	633,950	633,950	633,950	633,950	633,950	633,950	633,950	633,950
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	385,640	385,640	385,640	385,640	385,640	385,640	385,640	385,640	385,640	385,640
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	405,651	405,651	405,651	405,651	405,651	405,651	405,651	405,651	405,651	405,651
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	90,035	90,035	90,035	90,035	90,035	90,035	90,035	90,035	90,035	90,035
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	87,302	87,302	87,302	87,302	87,302	87,302	87,302	87,302	87,302	87,302

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	120,390	120,390	120,390	120,390	120,390	120,390	120,390	120,390	120,390	120,390
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**											
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	542,767	579,474	544,032	532,640	559,221	551,627	556,690	566,817	574,411	547,830
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	478,715	512,594	479,883	469,369	493,902	486,892	491,565	500,912	507,921	483,388
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	480,812	515,793	482,018	471,162	496,493	489,255	494,080	503,731	510,968	485,637
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	428,526	464,241	429,757	418,673	444,536	437,146	442,073	451,926	459,315	433,452
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	403,715	440,369	404,979	393,604	420,146	412,562	417,618	427,730	435,313	408,771
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	372,139	409,804	373,438	361,749	389,023	381,230	386,425	396,816	404,609	377,334
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	326,998	359,116	328,106	318,137	341,395	334,751	339,180	348,041	354,686	331,428
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	599,023	630,210	600,099	590,419	613,003	606,551	610,852	619,457	625,909	603,324
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	546,548	576,688	547,588	538,235	560,059	553,823	557,981	566,295	572,530	550,706
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	612,497	640,685	613,469	604,721	625,133	619,301	623,189	630,965	636,796	616,385
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	911,937	940,125	912,909	904,161	924,573	918,741	922,629	930,405	936,236	915,825
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**											
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	179,654	179,654	179,654	179,654	179,654	179,654	179,654	179,654	179,654	179,654
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6,122	6,355	6,130	6,058	6,227	6,178	6,211	6,275	6,323	6,154
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	205,695	205,695	205,695	205,695	205,695	205,695	205,695	205,695	205,695	205,695
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	246,686	246,686	246,686	246,686	246,686	246,686	246,686	246,686	246,686	246,686
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	338,659	338,659	338,659	338,659	338,659	338,659	338,659	338,659	338,659	338,659
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	375,711	375,711	375,711	375,711	375,711	375,711	375,711	375,711	375,711	375,711
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	412,823	412,823	412,823	412,823	412,823	412,823	412,823	412,823	412,823	412,823
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	271,275	271,275	271,275	271,275	271,275	271,275	271,275	271,275	271,275	271,275
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	306,637	306,637	306,637	306,637	306,637	306,637	306,637	306,637	306,637	306,637
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	448,082	448,082	448,082	448,082	448,082	448,082	448,082	448,082	448,082	448,082
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	174,032	174,032	174,032	174,032	174,032	174,032	174,032	174,032	174,032	174,032
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	228,842	228,842	228,842	228,842	228,842	228,842	228,842	228,842	228,842	228,842
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	253,595	253,595	253,595	253,595	253,595	253,595	253,595	253,595	253,595	253,595
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	635,497	635,497	635,497	635,497	635,497	635,497	635,497	635,497	635,497	635,497
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	62,974	62,974	62,974	62,974	62,974	62,974	62,974	62,974	62,974	62,974
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	41,957	41,957	41,957	41,957	41,957	41,957	41,957	41,957	41,957	41,957
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	149,315	149,315	149,315	149,315	149,315	149,315	149,315	149,315	149,315	149,315
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	164,358	164,358	164,358	164,358	164,358	164,358	164,358	164,358	164,358	164,358
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	128,466	128,466	128,466	128,466	128,466	128,466	128,466	128,466	128,466	128,466
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	42,255	42,255	42,255	42,255	42,255	42,255	42,255	42,255	42,255	42,255
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	42,255	42,255	42,255	42,255	42,255	42,255	42,255	42,255	42,255	42,255
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	40,240	40,240	40,240	40,240	40,240	40,240	40,240	40,240	40,240	40,240
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	82,657	82,657	82,657	82,657	82,657	82,657	82,657	82,657	82,657	82,657
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	102,763	102,763	102,763	102,763	102,763	102,763	102,763	102,763	102,763	102,763
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	90,192	90,192	90,192	90,192	90,192	90,192	90,192	90,192	90,192	90,192
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	107,156	107,156	107,156	107,156	107,156	107,156	107,156	107,156	107,156	107,156
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	486,139	486,139	486,139	486,139	486,139	486,139	486,139	486,139	486,139	486,139
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	343,280	343,280	343,280	343,280	343,280	343,280	343,280	343,280	343,280	343,280
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	50,905	50,905	50,905	50,905	50,905	50,905	50,905	50,905	50,905	50,905
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	63,406	63,406	63,406	63,406	63,406	63,406	63,406	63,406	63,406	63,406
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	75,905	75,905	75,905	75,905	75,905	75,905	75,905	75,905	75,905	75,905
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	93,763	93,763	93,763	93,763	93,763	93,763	93,763	93,763	93,763	93,763
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**											
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	112,329	112,329	112,329	112,329	112,329	112,329	112,329	112,329	112,329	112,329
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	291,902	291,902	291,902	291,902	291,902	291,902	291,902	291,902	291,902	291,902
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	122,097	122,097	122,097	122,097	122,097	122,097	122,097	122,097	122,097	122,097
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	229,458	229,458	229,458	229,458	229,458	229,458	229,458	229,458	229,458	229,458

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	252,510	252,510	252,510	252,510	252,510	252,510	252,510	252,510	252,510	252,510
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	134,152	134,152	134,152	134,152	134,152	134,152	134,152	134,152	134,152	134,152
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	310,262	310,262	310,262	310,262	310,262	310,262	310,262	310,262	310,262	310,262
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	166,280	166,280	166,280	166,280	166,280	166,280	166,280	166,280	166,280	166,280
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	165,027	165,027	165,027	165,027	165,027	165,027	165,027	165,027	165,027	165,027
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	83,946	83,946	83,946	83,946	83,946	83,946	83,946	83,946	83,946	83,946
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	735,860	735,860	735,860	735,860	735,860	735,860	735,860	735,860	735,860	735,860
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	271,525	271,525	271,525	271,525	271,525	271,525	271,525	271,525	271,525	271,525
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	317,374	317,374	317,374	317,374	317,374	317,374	317,374	317,374	317,374	317,374
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,095,993	1,095,993	1,095,993	1,095,993	1,095,993	1,095,993	1,095,993	1,095,993	1,095,993	1,095,993
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	222,587	222,587	222,587	222,587	222,587	222,587	222,587	222,587	222,587	222,587
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	532,878	532,878	532,878	532,878	532,878	532,878	532,878	532,878	532,878	532,878
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	11,651	11,651	11,651	11,651	11,651	11,651	11,651	11,651	11,651	11,651
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	383,133	383,133	383,133	383,133	383,133	383,133	383,133	383,133	383,133	383,133
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	192,956	192,956	192,956	192,956	192,956	192,956	192,956	192,956	192,956	192,956
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	147,383	147,383	147,383	147,383	147,383	147,383	147,383	147,383	147,383	147,383
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	132,355	132,355	132,355	132,355	132,355	132,355	132,355	132,355	132,355	132,355
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19,532	19,532	19,532	19,532	19,532	19,532	19,532	19,532	19,532	19,532
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	22,286	22,286	22,286	22,286	22,286	22,286	22,286	22,286	22,286	22,286
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	195,805	195,805	195,805	195,805	195,805	195,805	195,805	195,805	195,805	195,805
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	218,975	218,975	218,975	218,975	218,975	218,975	218,975	218,975	218,975	218,975
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**											
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	349,178	349,178	349,178	349,178	349,178	349,178	349,178	349,178	349,178	349,178
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	409,515	409,515	409,515	409,515	409,515	409,515	409,515	409,515	409,515	409,515
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	33,697	33,697	33,697	33,697	33,697	33,697	33,697	33,697	33,697	33,697
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	52,021	52,021	52,021	52,021	52,021	52,021	52,021	52,021	52,021	52,021
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	51,011	51,011	51,011	51,011	51,011	51,011	51,011	51,011	51,011	51,011
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	64,159	64,159	64,159	64,159	64,159	64,159	64,159	64,159	64,159	64,159
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	128,828	128,828	128,828	128,828	128,828	128,828	128,828	128,828	128,828	128,828
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	350,983	350,983	350,983	350,983	350,983	350,983	350,983	350,983	350,983	350,983
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,129	80,129	80,129	80,129	80,129	80,129	80,129	80,129	80,129	80,129
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	55,652	55,652	55,652	55,652	55,652	55,652	55,652	55,652	55,652	55,652
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	110,437	110,437	110,437	110,437	110,437	110,437	110,437	110,437	110,437	110,437
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	163,577	163,577	163,577	163,577	163,577	163,577	163,577	163,577	163,577	163,577

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	133,920	133,920	133,920	133,920	133,920	133,920	133,920	133,920	133,920	133,920
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	104,002	104,002	104,002	104,002	104,002	104,002	104,002	104,002	104,002	104,002
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	109,177	109,177	109,177	109,177	109,177	109,177	109,177	109,177	109,177	109,177
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	137,704	137,704	137,704	137,704	137,704	137,704	137,704	137,704	137,704	137,704
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	108,541	108,541	108,541	108,541	108,541	108,541	108,541	108,541	108,541	108,541
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	130,837	130,837	130,837	130,837	130,837	130,837	130,837	130,837	130,837	130,837
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	138,699	138,699	138,699	138,699	138,699	138,699	138,699	138,699	138,699	138,699
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	109,936	109,936	109,936	109,936	109,936	109,936	109,936	109,936	109,936	109,936
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	18,856	18,856	18,856	18,856	18,856	18,856	18,856	18,856	18,856	18,856
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	25,598	25,598	25,598	25,598	25,598	25,598	25,598	25,598	25,598	25,598
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	33,785	33,785	33,785	33,785	33,785	33,785	33,785	33,785	33,785	33,785
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	21,468	21,468	21,468	21,468	21,468	21,468	21,468	21,468	21,468	21,468
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,169	13,169	13,169	13,169	13,169	13,169	13,169	13,169	13,169	13,169
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	72,830	72,830	72,830	72,830	72,830	72,830	72,830	72,830	72,830	72,830
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	47,416	47,416	47,416	47,416	47,416	47,416	47,416	47,416	47,416	47,416
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245	16,245
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	37,982	37,982	37,982	37,982	37,982	37,982	37,982	37,982	37,982	37,982
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	51,886	51,886	51,886	51,886	51,886	51,886	51,886	51,886	51,886	51,886
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	70,084	70,084	70,084	70,084	70,084	70,084	70,084	70,084	70,084	70,084
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	125,337	125,337	125,337	125,337	125,337	125,337	125,337	125,337	125,337	125,337
11.35	REGISTRO 1"	UN	154,053	154,053	154,053	154,053	154,053	154,053	154,053	154,053	154,053	154,053
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	86,632	86,632	86,632	86,632	86,632	86,632	86,632	86,632	86,632	86,632
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	108,415	108,415	108,415	108,415	108,415	108,415	108,415	108,415	108,415	108,415
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	256,248	256,248	256,248	256,248	256,248	256,248	256,248	256,248	256,248	256,248
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	519,439	519,439	519,439	519,439	519,439	519,439	519,439	519,439	519,439	519,439
11.40	REGISTRO 2"	UN	387,392	387,392	387,392	387,392	387,392	387,392	387,392	387,392	387,392	387,392
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	27,029	27,029	27,029	27,029	27,029	27,029	27,029	27,029	27,029	27,029
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	33,861	33,861	33,861	33,861	33,861	33,861	33,861	33,861	33,861	33,861
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	376,892	376,892	376,892	376,892	376,892	376,892	376,892	376,892	376,892	376,892
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	490,858	490,858	490,858	490,858	490,858	490,858	490,858	490,858	490,858	490,858
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	889,224	889,224	889,224	889,224	889,224	889,224	889,224	889,224	889,224	889,224
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	56,404	56,404	56,404	56,404	56,404	56,404	56,404	56,404	56,404	56,404
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	66,518	66,518	66,518	66,518	66,518	66,518	66,518	66,518	66,518	66,518
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	87,595	87,595	87,595	87,595	87,595	87,595	87,595	87,595	87,595	87,595
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	98,372	98,372	98,372	98,372	98,372	98,372	98,372	98,372	98,372	98,372
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	126,694	126,694	126,694	126,694	126,694	126,694	126,694	126,694	126,694	126,694
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	150,555	150,555	150,555	150,555	150,555	150,555	150,555	150,555	150,555	150,555
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	222,600	222,600	222,600	222,600	222,600	222,600	222,600	222,600	222,600	222,600
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	93,861	93,861	93,861	93,861	93,861	93,861	93,861	93,861	93,861	93,861
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	94,195	94,195	94,195	94,195	94,195	94,195	94,195	94,195	94,195	94,195
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	57,494	57,494	57,494	57,494	57,494	57,494	57,494	57,494	57,494	57,494
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,659	5,659	5,659	5,659	5,659	5,659	5,659	5,659	5,659	5,659

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	8,842	8,842	8,842	8,842	8,842	8,842	8,842	8,842	8,842	8,842
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,391,961	1,391,961	1,391,961	1,391,961	1,391,961	1,391,961	1,391,961	1,391,961	1,391,961	1,391,961
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,074,063	1,074,063	1,074,063	1,074,063	1,074,063	1,074,063	1,074,063	1,074,063	1,074,063	1,074,063
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,527,381	3,527,381	3,527,381	3,527,381	3,527,381	3,527,381	3,527,381	3,527,381	3,527,381	3,527,381
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2,952,293	2,952,293	2,952,293	2,952,293	2,952,293	2,952,293	2,952,293	2,952,293	2,952,293	2,952,293
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	898,225	898,225	898,225	898,225	898,225	898,225	898,225	898,225	898,225	898,225
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,144,340	1,144,340	1,144,340	1,144,340	1,144,340	1,144,340	1,144,340	1,144,340	1,144,340	1,144,340
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	421,954	421,954	421,954	421,954	421,954	421,954	421,954	421,954	421,954	421,954
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**											
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	516,445	516,445	516,445	516,445	516,445	516,445	516,445	516,445	516,445	516,445
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	82,097	82,097	82,097	82,097	82,097	82,097	82,097	82,097	82,097	82,097
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	96,177	96,177	96,177	96,177	96,177	96,177	96,177	96,177	96,177	96,177
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	107,937	107,937	107,937	107,937	107,937	107,937	107,937	107,937	107,937	107,937
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	125,838	125,838	125,838	125,838	125,838	125,838	125,838	125,838	125,838	125,838
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	77,791	77,791	77,791	77,791	77,791	77,791	77,791	77,791	77,791	77,791
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	88,171	88,171	88,171	88,171	88,171	88,171	88,171	88,171	88,171	88,171
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	209,481	209,481	209,481	209,481	209,481	209,481	209,481	209,481	209,481	209,481
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	79,445	79,445	79,445	79,445	79,445	79,445	79,445	79,445	79,445	79,445
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	180,948	180,948	180,948	180,948	180,948	180,948	180,948	180,948	180,948	180,948
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	109,393	109,393	109,393	109,393	109,393	109,393	109,393	109,393	109,393	109,393
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	64,791	64,791	64,791	64,791	64,791	64,791	64,791	64,791	64,791	64,791
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	139,059	139,059	139,059	139,059	139,059	139,059	139,059	139,059	139,059	139,059
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	596,685	596,685	596,685	596,685	596,685	596,685	596,685	596,685	596,685	596,685
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	788,612	788,612	788,612	788,612	788,612	788,612	788,612	788,612	788,612	788,612
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,126	5,126	5,126	5,126	5,126	5,126	5,126	5,126	5,126	5,126
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,457	10,457	10,457	10,457	10,457	10,457	10,457	10,457	10,457	10,457
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	18,743	18,743	18,743	18,743	18,743	18,743	18,743	18,743	18,743	18,743
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	389,414	389,414	389,414	389,414	389,414	389,414	389,414	389,414	389,414	389,414
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	112,138	112,138	112,138	112,138	112,138	112,138	112,138	112,138	112,138	112,138
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	148,238	148,238	148,238	148,238	148,238	148,238	148,238	148,238	148,238	148,238
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	66,465	66,465	66,465	66,465	66,465	66,465	66,465	66,465	66,465	66,465
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,027,612	2,027,612	2,027,612	2,027,612	2,027,612	2,027,612	2,027,612	2,027,612	2,027,612	2,027,612
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,500,784	1,500,784	1,500,784	1,500,784	1,500,784	1,500,784	1,500,784	1,500,784	1,500,784	1,500,784
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,772,645	1,772,645	1,772,645	1,772,645	1,772,645	1,772,645	1,772,645	1,772,645	1,772,645	1,772,645
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	816,938	816,938	816,938	816,938	816,938	816,938	816,938	816,938	816,938	816,938
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	156,882	156,882	156,882	156,882	156,882	156,882	156,882	156,882	156,882	156,882
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	683,106	683,106	683,106	683,106	683,106	683,106	683,106	683,106	683,106	683,106
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	851,295	851,295	851,295	851,295	851,295	851,295	851,295	851,295	851,295	851,295
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,227,389	2,227,389	2,227,389	2,227,389	2,227,389	2,227,389	2,227,389	2,227,389	2,227,389	2,227,389
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,643,929	1,643,929	1,643,929	1,643,929	1,643,929	1,643,929	1,643,929	1,643,929	1,643,929	1,643,929
13	**PISOS BASES**											
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	58,237	59,321	58,274	57,938	58,723	58,498	58,648	58,947	59,171	58,386
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	54,931	56,015	54,968	54,632	55,417	55,192	55,342	55,641	55,865	55,080
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	24,087	24,304	24,094	24,027	24,184	24,139	24,169	24,229	24,274	24,117
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	39,177	41,345	39,251	38,578	40,149	39,700	39,999	40,597	41,046	39,476
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	114,681	116,849	114,756	114,083	115,653	115,204	115,504	116,102	116,550	114,980
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	44,206	44,939	44,231	44,004	44,535	44,383	44,484	44,686	44,838	44,307
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	83,208	86,780	83,331	82,223	84,809	84,070	84,563	85,548	86,287	83,701
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	110,543	116,257	110,739	108,966	113,104	111,922	112,710	114,287	115,469	111,331
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	44,722	44,722	44,722	44,722	44,722	44,722	44,722	44,722	44,722	44,722

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36,366	36,366	36,366	36,366	36,366	36,366	36,366	36,366	36,366	36,366
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	43,725	43,725	43,725	43,725	43,725	43,725	43,725	43,725	43,725	43,725
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	66,206	69,420	66,317	65,319	67,647	66,982	67,425	68,312	68,977	66,649
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	76,674	80,603	76,810	75,590	78,435	77,622	78,164	79,248	80,061	77,216
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	108,526	114,597	108,735	106,851	111,247	109,991	110,829	112,504	113,760	109,363
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	138,653	165,990	139,595	131,112	150,907	145,252	149,022	156,563	162,219	142,423
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	134,708	156,152	132,703	125,678	141,274	136,590	139,713	150,734	154,223	137,433
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS											
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	85,382	85,816	85,397	85,262	85,576	85,487	85,546	85,666	85,756	85,442
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	53,008	53,225	53,016	52,949	53,106	53,061	53,091	53,150	53,195	53,038
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	98,929	100,013	98,966	98,630	99,415	99,190	99,340	99,639	99,863	99,078
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	103,379	104,463	103,416	103,080	103,865	103,640	103,790	104,089	104,313	103,528
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	109,634	110,718	109,671	109,335	110,120	109,896	110,045	110,344	110,569	109,784
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	109,037	109,470	109,051	108,917	109,231	109,141	109,201	109,321	109,410	109,096
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	66,217	66,691	66,234	66,086	66,430	66,332	66,397	66,528	66,626	66,283
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	248,783	250,734	248,850	248,245	249,658	249,254	249,523	250,062	250,465	249,052
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	88,547	89,712	88,587	88,226	89,069	88,828	88,989	89,310	89,551	88,708
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	72,687	72,687	72,687	72,687	72,687	72,687	72,687	72,687	72,687	72,687
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	17,750	18,224	17,766	17,619	17,962	17,864	17,930	18,060	18,158	17,815
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,113	13,113	13,113	13,113	13,113	13,113	13,113	13,113	13,113	13,113
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	17,395	17,395	17,395	17,395	17,395	17,395	17,395	17,395	17,395	17,395
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	16,422	16,422	16,422	16,422	16,422	16,422	16,422	16,422	16,422	16,422
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	25,889	25,889	25,889	25,889	25,889	25,889	25,889	25,889	25,889	25,889
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	48,167	48,167	48,167	48,167	48,167	48,167	48,167	48,167	48,167	48,167
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,041	16,041	16,041	16,041	16,041	16,041	16,041	16,041	16,041	16,041
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	113,509	113,509	113,509	113,509	113,509	113,509	113,509	113,509	113,509	113,509
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	184,979	186,497	185,031	184,560	185,659	185,345	185,555	185,973	186,287	185,188
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,621	13,621	13,621	13,621	13,621	13,621	13,621	13,621	13,621	13,621
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	52,426	52,892	52,443	52,298	52,635	52,539	52,603	52,731	52,828	52,491
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	66,478	66,478	66,478	66,478	66,478	66,478	66,478	66,478	66,478	66,478
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	76,133	76,133	76,133	76,133	76,133	76,133	76,133	76,133	76,133	76,133
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	77,105	77,105	77,105	77,105	77,105	77,105	77,105	77,105	77,105	77,105
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	74,644	75,078	74,659	74,524	74,838	74,749	74,809	74,928	75,018	74,704
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	82,730	83,163	82,744	82,610	82,924	82,834	82,894	83,014	83,103	82,789
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,344	18,344	18,344	18,344	18,344	18,344	18,344	18,344	18,344	18,344
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	74,980	75,678	75,004	74,787	75,293	75,149	75,245	75,438	75,582	75,076
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	30,230	30,230	30,230	30,230	30,230	30,230	30,230	30,230	30,230	30,230
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	176,506	176,506	176,506	176,506	176,506	176,506	176,506	176,506	176,506	176,506
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	16,839	16,839	16,839	16,839	16,839	16,839	16,839	16,839	16,839	16,839
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	22,821	22,821	22,821	22,821	22,821	22,821	22,821	22,821	22,821	22,821
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,273	22,273	22,273	22,273	22,273	22,273	22,273	22,273	22,273	22,273
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,803	14,803	14,803	14,803	14,803	14,803	14,803	14,803	14,803	14,803
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	28,990	28,990	28,990	28,990	28,990	28,990	28,990	28,990	28,990	28,990
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	26,736	26,736	26,736	26,736	26,736	26,736	26,736	26,736	26,736	26,736
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	24,930	24,930	24,930	24,930	24,930	24,930	24,930	24,930	24,930	24,930

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	28,819	28,819	28,819	28,819	28,819	28,819	28,819	28,819	28,819	28,819
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	94,048	94,481	94,063	93,928	94,242	94,152	94,212	94,332	94,422	94,108
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	107,101	107,101	107,101	107,101	107,101	107,101	107,101	107,101	107,101	107,101
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,362	61,362	61,362	61,362	61,362	61,362	61,362	61,362	61,362	61,362
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	20,475	20,475	20,475	20,475	20,475	20,475	20,475	20,475	20,475	20,475
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	137,007	137,007	137,007	137,007	137,007	137,007	137,007	137,007	137,007	137,007
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	169,199	169,199	169,199	169,199	169,199	169,199	169,199	169,199	169,199	169,199
15	**CIELO RASO**											
15.1	APLIQUE YESO	ML	101,250	101,250	101,250	101,250	101,250	101,250	101,250	101,250	101,250	101,250
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	61,017	61,017	61,017	61,017	61,017	61,017	61,017	61,017	61,017	61,017
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	85,401	85,401	85,401	85,401	85,401	85,401	85,401	85,401	85,401	85,401
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	102,182	102,182	102,182	102,182	102,182	102,182	102,182	102,182	102,182	102,182
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	77,268	77,268	77,268	77,268	77,268	77,268	77,268	77,268	77,268	77,268
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	138,614	138,614	138,614	138,614	138,614	138,614	138,614	138,614	138,614	138,614
15.7	CORNISAS YESO	ML	67,257	67,257	67,257	67,257	67,257	67,257	67,257	67,257	67,257	67,257
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	150,684	150,684	150,684	150,684	150,684	150,684	150,684	150,684	150,684	150,684
15.9	MALLA CON VENA	M2	22,693	22,693	22,693	22,693	22,693	22,693	22,693	22,693	22,693	22,693
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	84,158	84,158	84,158	84,158	84,158	84,158	84,158	84,158	84,158	84,158
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	107,773	101,006	91,984	91,984	87,473	87,473	87,473	114,539	107,773	105,517
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	143,103	171,400	144,079	135,298	155,787	149,933	153,836	161,643	167,497	147,006
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	213,937	207,171	198,149	198,149	193,638	193,638	193,638	198,149	213,937	211,682
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	101,209	94,443	81,568	85,421	80,910	80,910	80,910	104,123	97,356	95,101
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	187,515	180,749	171,727	171,727	167,216	167,216	167,216	171,727	187,515	185,260
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	203,333	196,566	187,544	187,544	183,033	183,033	183,033	187,544	203,333	201,077
17	**APARATOS SANITARIOS**											
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	424,902	424,902	424,902	424,902	424,902	424,902	424,902	424,902	424,902	424,902
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,211,835	1,211,835	1,211,835	1,211,835	1,211,835	1,211,835	1,211,835	1,211,835	1,211,835	1,211,835
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	665,433	665,433	665,433	665,433	665,433	665,433	665,433	665,433	665,433	665,433
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	211,112	211,112	211,112	211,112	211,112	211,112	211,112	211,112	211,112	211,112
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	283,280	283,280	283,280	283,280	283,280	283,280	283,280	283,280	283,280	283,280
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	264,662	264,662	264,662	264,662	264,662	264,662	264,662	264,662	264,662	264,662
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	555,990	555,990	555,990	555,990	555,990	555,990	555,990	555,990	555,990	555,990

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	409,948	409,948	409,948	409,948	409,948	409,948	409,948	409,948	409,948	409,948
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	299,338	299,338	299,338	299,338	299,338	299,338	299,338	299,338	299,338	299,338
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	131,477	131,477	131,477	131,477	131,477	131,477	131,477	131,477	131,477	131,477
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	354,784	354,784	354,784	354,784	354,784	354,784	354,784	354,784	354,784	354,784
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	512,142	512,142	512,142	512,142	512,142	512,142	512,142	512,142	512,142	512,142
18	PINTURAS											
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,466	13,466	13,466	13,466	13,466	13,466	13,466	13,466	13,466	13,466
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	18,832	18,832	18,832	18,832	18,832	18,832	18,832	18,832	18,832	18,832
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	66,137	66,137	66,137	66,137	66,137	66,137	66,137	66,137	66,137	66,137
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,812	9,812	9,812	9,812	9,812	9,812	9,812	9,812	9,812	9,812
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	90,301	90,301	90,301	90,301	90,301	90,301	90,301	90,301	90,301	90,301
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	22,731	22,731	22,731	22,731	22,731	22,731	22,731	22,731	22,731	22,731
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	23,908	23,908	23,908	23,908	23,908	23,908	23,908	23,908	23,908	23,908
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,557	8,557	8,557	8,557	8,557	8,557	8,557	8,557	8,557	8,557
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	9,914	9,914	9,914	9,914	9,914	9,914	9,914	9,914	9,914	9,914
18.14	ESTUCO	M2	12,014	12,014	12,014	12,014	12,014	12,014	12,014	12,014	12,014	12,014
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	25,503	25,503	25,503	25,503	25,503	25,503	25,503	25,503	25,503	25,503
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,175	16,175	16,175	16,175	16,175	16,175	16,175	16,175	16,175	16,175
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	18,386	18,386	18,386	18,386	18,386	18,386	18,386	18,386	18,386	18,386
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5,017	5,017	5,017	5,017	5,017	5,017	5,017	5,017	5,017	5,017
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,386	20,386	20,386	20,386	20,386	20,386	20,386	20,386	20,386	20,386
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,477	7,477	7,477	7,477	7,477	7,477	7,477	7,477	7,477	7,477
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	33,387	33,387	33,387	33,387	33,387	33,387	33,387	33,387	33,387	33,387
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,218	21,218	21,218	21,218	21,218	21,218	21,218	21,218	21,218	21,218
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,359	13,359	13,359	13,359	13,359	13,359	13,359	13,359	13,359	13,359
19	DOTACIONES DEPORTIVAS											
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,119,212	8,119,212	8,119,212	8,119,212	8,119,212	8,119,212	8,119,212	8,119,212	8,119,212	8,119,212
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	14,345,942	#########	14,345,942	14,345,942	########	14,345,942	14,345,942	14,345,942	14,345,942	14,345,942
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3,756,853	3,756,853	3,756,853	3,756,853	3,756,853	3,756,853	3,756,853	3,756,853	3,756,853	3,756,853
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12,271,723	#########	12,271,723	12,271,723	########	12,271,723	12,271,723	12,271,723	12,271,723	12,271,723
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11,479,102	#########	11,479,102	11,479,102	########	11,479,102	11,479,102	11,479,102	11,479,102	11,479,102
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,166,192	1,166,192	1,166,192	1,166,192	1,166,192	1,166,192	1,166,192	1,166,192	1,166,192	1,166,192
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	114,648	114,648	114,648	114,648	114,648	114,648	114,648	114,648	114,648	114,648
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,088,493	2,088,861	2,088,506	2,088,392	2,088,658	2,088,582	2,088,633	2,088,734	2,088,810	2,088,544
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,069,505	1,078,250	1,069,806	1,067,092	1,073,425	1,071,615	1,072,822	1,075,234	1,077,044	1,070,711
20	INSTALACIONES RED GASES											

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,633	48,633	48,633	48,633	48,633	48,633	48,633	48,633	48,633	48,633
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	69,561	69,561	69,561	69,561	69,561	69,561	69,561	69,561	69,561	69,561
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	82,296	82,296	82,296	82,296	82,296	82,296	82,296	82,296	82,296	82,296
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,151	25,151	25,151	25,151	25,151	25,151	25,151	25,151	25,151	25,151
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30,404	30,404	30,404	30,404	30,404	30,404	30,404	30,404	30,404	30,404
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	41,125	41,125	41,125	41,125	41,125	41,125	41,125	41,125	41,125	41,125
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,479	36,479	36,479	36,479	36,479	36,479	36,479	36,479	36,479	36,479
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	38,648	38,648	38,648	38,648	38,648	38,648	38,648	38,648	38,648	38,648
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,207	48,207	48,207	48,207	48,207	48,207	48,207	48,207	48,207	48,207
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	25,228	25,228	25,228	25,228	25,228	25,228	25,228	25,228	25,228	25,228
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	32,690	32,690	32,690	32,690	32,690	32,690	32,690	32,690	32,690	32,690
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	49,460	49,460	49,460	49,460	49,460	49,460	49,460	49,460	49,460	49,460
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	52,784	52,784	52,784	52,784	52,784	52,784	52,784	52,784	52,784	52,784
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	83,416	83,416	83,416	83,416	83,416	83,416	83,416	83,416	83,416	83,416
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	123,193	123,193	123,193	123,193	123,193	123,193	123,193	123,193	123,193	123,193
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	416,263	416,263	416,263	416,263	416,263	416,263	416,263	416,263	416,263	416,263
21.1	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**											
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	305,616	305,616	305,616	305,616	305,616	305,616	305,616	305,616	305,616	305,616
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	45,677	45,677	45,677	45,677	45,677	45,677	45,677	45,677	45,677	45,677
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	146,440	146,440	146,440	146,440	146,440	146,440	146,440	146,440	146,440	146,440
21.4	CÁMARA CCTV	UN	401,514	401,514	401,514	401,514	401,514	401,514	401,514	401,514	401,514	401,514
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	77,822	77,822	77,822	77,822	77,822	77,822	77,822	77,822	77,822	77,822
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	806,374	806,374	806,374	806,374	806,374	806,374	806,374	806,374	806,374	806,374
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	1,933,865	1,933,865	1,933,865	1,933,865	1,933,865	1,933,865	1,933,865	1,933,865	1,933,865	1,933,865
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	79,404	79,404	79,404	79,404	79,404	79,404	79,404	79,404	79,404	79,404
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	301,833	301,833	301,833	301,833	301,833	301,833	301,833	301,833	301,833	301,833
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	68,367	68,367	68,367	68,367	68,367	68,367	68,367	68,367	68,367	68,367
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,438	5,438	5,438	5,438	5,438	5,438	5,438	5,438	5,438	5,438
21.12	SPLITERS	UN	8,673	8,673	8,673	8,673	8,673	8,673	8,673	8,673	8,673	8,673
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,207	31,207	31,207	31,207	31,207	31,207	31,207	31,207	31,207	31,207
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	39,995	39,995	39,995	39,995	39,995	39,995	39,995	39,995	39,995	39,995
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	51,682	51,682	51,682	51,682	51,682	51,682	51,682	51,682	51,682	51,682
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	171,135	171,135	171,135	171,135	171,135	171,135	171,135	171,135	171,135	171,135
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	44,819	44,819	44,819	44,819	44,819	44,819	44,819	44,819	44,819	44,819
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	143,225	143,225	143,225	143,225	143,225	143,225	143,225	143,225	143,225	143,225
21.19	RACK 2' X 24"	UN	287,447	287,447	287,447	287,447	287,447	287,447	287,447	287,447	287,447	287,447
21.20	RACK 3' X 24"	UN	427,124	427,124	427,124	427,124	427,124	427,124	427,124	427,124	427,124	427,124
21.21	RACK 5' X 24"	UN	541,674	541,674	541,674	541,674	541,674	541,674	541,674	541,674	541,674	541,674
21.22	RACK 7' X 24"	UN	585,875	585,875	585,875	585,875	585,875	585,875	585,875	585,875	585,875	585,875
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	892,574	892,574	892,574	892,574	892,574	892,574	892,574	892,574	892,574	892,574
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	535,819	535,819	535,819	535,819	535,819	535,819	535,819	535,819	535,819	535,819
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	145,609	145,609	145,609	145,609	145,609	145,609	145,609	145,609	145,609	145,609
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	18,831	18,831	18,831	18,831	18,831	18,831	18,831	18,831	18,831	18,831
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	38,103	38,103	38,103	38,103	38,103	38,103	38,103	38,103	38,103	38,103
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,517	7,517	7,517	7,517	7,517	7,517	7,517	7,517	7,517	7,517
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	54,496	54,496	54,496	54,496	54,496	54,496	54,496	54,496	54,496	54,496
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	56,604	56,604	56,604	56,604	56,604	56,604	56,604	56,604	56,604	56,604
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	57,657	57,657	57,657	57,657	57,657	57,657	57,657	57,657	57,657	57,657
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	37,816	37,816	37,816	37,816	37,816	37,816	37,816	37,816	37,816	37,816
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	41,281	41,281	41,281	41,281	41,281	41,281	41,281	41,281	41,281	41,281

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	42,736	42,736	42,736	42,736	42,736	42,736	42,736	42,736	42,736	42,736
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	68,330	68,330	68,330	68,330	68,330	68,330	68,330	68,330	68,330	68,330
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	860,300	860,300	860,300	860,300	860,300	860,300	860,300	860,300	860,300	860,300
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	452,064	452,064	452,064	452,064	452,064	452,064	452,064	452,064	452,064	452,064
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	139,303	139,303	139,303	139,303	139,303	139,303	139,303	139,303	139,303	139,303
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	12,815	12,815	12,815	12,815	12,815	12,815	12,815	12,815	12,815	12,815
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18,440	18,440	18,440	18,440	18,440	18,440	18,440	18,440	18,440	18,440
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30,235	30,235	30,235	30,235	30,235	30,235	30,235	30,235	30,235	30,235
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,336	38,336	38,336	38,336	38,336	38,336	38,336	38,336	38,336	38,336
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	54,029	54,029	54,029	54,029	54,029	54,029	54,029	54,029	54,029	54,029
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	30,971	30,971	30,971	30,971	30,971	30,971	30,971	30,971	30,971	30,971
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	23,042	23,042	23,042	23,042	23,042	23,042	23,042	23,042	23,042	23,042
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	843,250	843,250	843,250	843,250	843,250	843,250	843,250	843,250	843,250	843,250

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
URBANISMO												
1	**ACUEDUCTO**											
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	38,153	38,153	38,153	38,153	38,153	38,153	38,153	38,153	38,153	38,153
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	124,159	124,159	124,159	124,159	124,159	124,159	124,159	124,159	124,159	124,159
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	686,630	686,630	686,630	686,630	686,630	686,630	686,630	686,630	686,630	686,630
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,464,605	1,464,605	1,464,605	1,464,605	1,464,605	1,464,605	1,464,605	1,464,605	1,464,605	1,464,605
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	169,780	169,780	169,780	169,780	169,780	169,780	169,780	169,780	169,780	169,780
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,019,988	1,019,988	1,019,988	1,019,988	1,019,988	1,019,988	1,019,988	1,019,988	1,019,988	1,019,988
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,187,100	2,187,100	2,187,100	2,187,100	2,187,100	2,187,100	2,187,100	2,187,100	2,187,100	2,187,100
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,171	20,171	20,171	20,171	20,171	20,171	20,171	20,171	20,171	20,171
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	29,718	29,718	29,718	29,718	29,718	29,718	29,718	29,718	29,718	29,718
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	32,264	32,264	32,264	32,264	32,264	32,264	32,264	32,264	32,264	32,264
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	38,129	38,129	38,129	38,129	38,129	38,129	38,129	38,129	38,129	38,129
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	38,129	38,129	38,129	38,129	38,129	38,129	38,129	38,129	38,129	38,129
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	144,219	144,219	144,219	144,219	144,219	144,219	144,219	144,219	144,219	144,219
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	167,413	167,413	167,413	167,413	167,413	167,413	167,413	167,413	167,413	167,413
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	516,443	516,443	516,443	516,443	516,443	516,443	516,443	516,443	516,443	516,443
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	193,406	193,406	193,406	193,406	193,406	193,406	193,406	193,406	193,406	193,406
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	318,867	318,867	318,867	318,867	318,867	318,867	318,867	318,867	318,867	318,867
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,402,598	1,402,598	1,402,598	1,402,598	1,402,598	1,402,598	1,402,598	1,402,598	1,402,598	1,402,598
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,614,943	1,614,943	1,614,943	1,614,943	1,614,943	1,614,943	1,614,943	1,614,943	1,614,943	1,614,943
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	20,951	20,951	20,951	20,951	20,951	20,951	20,951	20,951	20,951	20,951
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	170,044	170,044	170,044	170,044	170,044	170,044	170,044	170,044	170,044	170,044
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	249,815	249,815	249,815	249,815	249,815	249,815	249,815	249,815	249,815	249,815
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	42,473	42,473	42,473	42,473	42,473	42,473	42,473	42,473	42,473	42,473
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	143,678	143,678	143,678	143,678	143,678	143,678	143,678	143,678	143,678	143,678
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	209,557	209,557	209,557	209,557	209,557	209,557	209,557	209,557	209,557	209,557
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	42,201	42,201	42,201	42,201	42,201	42,201	42,201	42,201	42,201	42,201
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	86,189	86,189	86,189	86,189	86,189	86,189	86,189	86,189	86,189	86,189
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	340,078	340,078	340,078	340,078	340,078	340,078	340,078	340,078	340,078	340,078
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	394,535	394,535	394,535	394,535	394,535	394,535	394,535	394,535	394,535	394,535
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	244,894	244,894	244,894	244,894	244,894	244,894	244,894	244,894	244,894	244,894
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	673,776	673,776	673,776	673,776	673,776	673,776	673,776	673,776	673,776	673,776
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,775,530	1,775,530	1,775,530	1,775,530	1,775,530	1,775,530	1,775,530	1,775,530	1,775,530	1,775,530
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,622,240	2,622,240	2,622,240	2,622,240	2,622,240	2,622,240	2,622,240	2,622,240	2,622,240	2,622,240
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**											
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	17,814	17,814	17,814	17,814	17,814	17,814	17,814	17,814	17,814	17,814
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41,240	41,240	41,240	41,240	41,240	41,240	41,240	41,240	41,240	41,240
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	117,355	145,223	118,316	109,668	129,848	124,082	127,925	135,613	141,379	121,199
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	99,242	92,475	83,453	83,453	78,942	78,942	78,942	106,008	99,242	96,986
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	113,162	106,396	93,520	97,374	92,863	92,863	92,863	116,075	109,309	107,053
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	88,741	85,667	93,443	123,983	79,517	79,517	79,517	98,561	105,735	104,710
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	106,767	103,632	99,453	99,453	89,006	97,364	86,916	109,901	106,767	105,722
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	141,871	172,127	142,915	133,524	155,434	149,175	153,348	161,695	167,954	146,044
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**											
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	154,024	154,024	154,024	154,024	154,024	154,024	154,024	154,024	154,024	154,024
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,586,998	1,586,998	1,586,998	1,586,998	1,586,998	1,586,998	1,586,998	1,586,998	1,586,998	1,586,998
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	200,647	200,647	200,647	200,647	200,647	200,647	200,647	200,647	200,647	200,647

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,837,710	1,837,710	1,837,710	1,837,710	1,837,710	1,837,710	1,837,710	1,837,710	1,837,710	1,837,710
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,282,398	1,282,398	1,282,398	1,282,398	1,282,398	1,282,398	1,282,398	1,282,398	1,282,398	1,282,398
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	152,912	152,912	152,912	152,912	152,912	152,912	152,912	152,912	152,912	152,912
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	358,932	358,932	358,932	358,932	358,932	358,932	358,932	358,932	358,932	358,932
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	575,273	575,273	575,273	575,273	575,273	575,273	575,273	575,273	575,273	575,273
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	152,976	152,976	152,976	152,976	152,976	152,976	152,976	152,976	152,976	152,976
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	152,976	152,976	152,976	152,976	152,976	152,976	152,976	152,976	152,976	152,976
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940	358,940
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	575,273	575,273	575,273	575,273	575,273	575,273	575,273	575,273	575,273	575,273
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	580,803	580,803	580,803	580,803	580,803	580,803	580,803	580,803	580,803	580,803
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	938,941	938,941	938,941	938,941	938,941	938,941	938,941	938,941	938,941	938,941
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,506,150	1,506,150	1,506,150	1,506,150	1,506,150	1,506,150	1,506,150	1,506,150	1,506,150	1,506,150
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	94,648	94,648	94,648	94,648	94,648	94,648	94,648	94,648	94,648	94,648
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	487,095	487,095	487,095	487,095	487,095	487,095	487,095	487,095	487,095	487,095
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	545,638	545,638	545,638	545,638	545,638	545,638	545,638	545,638	545,638	545,638
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,498,965	1,498,965	1,498,965	1,498,965	1,498,965	1,498,965	1,498,965	1,498,965	1,498,965	1,498,965
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	89,371	89,682	89,381	89,285	89,510	89,446	89,489	89,575	89,639	89,414
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	442,190	442,190	442,190	442,190	442,190	442,190	442,190	442,190	442,190	442,190
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	68,302	68,302	68,302	68,302	68,302	68,302	68,302	68,302	68,302	68,302
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	95,801	95,801	95,801	95,801	95,801	95,801	95,801	95,801	95,801	95,801
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	137,363	137,363	137,363	137,363	137,363	137,363	137,363	137,363	137,363	137,363
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	210,436	210,436	210,436	210,436	210,436	210,436	210,436	210,436	210,436	210,436
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	336,520	336,520	336,520	336,520	336,520	336,520	336,520	336,520	336,520	336,520
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	488,290	488,290	488,290	488,290	488,290	488,290	488,290	488,290	488,290	488,290
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	617,538	617,538	617,538	617,538	617,538	617,538	617,538	617,538	617,538	617,538
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	811,976	811,976	811,976	811,976	811,976	811,976	811,976	811,976	811,976	811,976
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,470,727	1,470,727	1,470,727	1,470,727	1,470,727	1,470,727	1,470,727	1,470,727	1,470,727	1,470,727
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**											
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,067,919	1,088,908	1,068,643	1,062,129	1,077,328	1,072,985	1,075,880	1,081,671	1,086,013	1,070,814
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	921,671	935,483	922,147	917,860	927,862	925,005	926,910	930,720	933,577	923,576
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,059,587	1,073,579	1,060,069	1,055,727	1,065,859	1,062,964	1,064,894	1,068,755	1,071,649	1,061,517
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,259,606	1,285,842	1,260,511	1,252,369	1,271,367	1,265,938	1,269,557	1,276,795	1,282,223	1,263,225
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,278,194	1,297,644	1,278,865	1,272,829	1,286,913	1,282,889	1,285,571	1,290,937	1,294,960	1,280,877
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,223,375	1,242,615	1,224,039	1,218,068	1,232,000	1,228,019	1,230,673	1,235,981	1,239,961	1,226,029
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,596,578	1,606,768	1,596,931	1,593,768	1,601,147	1,599,039	1,600,444	1,603,255	1,605,362	1,597,983
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,254,988	2,284,569	2,256,011	2,246,829	2,268,250	2,262,131	2,266,210	2,274,370	2,280,489	2,259,068
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	2,998,031	3,053,615	2,999,947	2,982,698	3,022,948	3,011,447	3,019,113	3,034,448	3,045,948	3,005,698
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	3,967,014	4,059,409	3,970,200	3,941,526	4,008,432	3,989,315	4,002,059	4,027,550	4,046,665	3,979,758
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,544,913	2,544,913	2,544,913	2,544,913	2,544,913	2,544,913	2,544,913	2,544,913	2,544,913	2,544,913
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,293,132	5,293,132	5,293,132	5,293,132	5,293,132	5,293,132	5,293,132	5,293,132	5,293,132	5,293,132
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	213,753	214,316	213,772	213,597	214,005	213,889	213,966	214,122	214,239	213,830
5	**ANDENES Y SARDINELES**											
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	107,878	109,507	107,934	107,428	108,608	108,271	108,496	108,945	109,282	108,102
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	125,714	127,343	125,770	125,264	126,444	126,107	126,332	126,781	127,118	125,938
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	77,899	81,649	78,028	76,864	79,580	78,804	79,321	80,356	81,131	78,416

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	83,389	87,062	83,515	82,375	85,035	84,275	84,782	85,795	86,555	83,895
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	83,168	86,726	83,291	82,187	84,763	84,027	84,518	85,499	86,235	83,659
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	340,998	341,562	341,018	340,843	341,251	341,134	341,212	341,368	341,484	341,076
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	30,137	30,587	30,152	30,013	30,339	30,245	30,308	30,432	30,525	30,199
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	56,448	59,091	56,539	55,719	57,633	57,086	57,451	58,180	58,727	56,813
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	119,597	119,898	119,607	119,513	119,732	119,669	119,711	119,794	119,856	119,638
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	824,355	832,365	824,631	822,145	827,945	826,288	827,393	829,603	831,260	825,460
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	91,535	92,825	91,579	91,179	92,113	91,846	92,024	92,380	92,647	91,713
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	126,095	127,386	126,140	125,740	126,674	126,407	126,585	126,941	127,208	126,273
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	48,863	50,332	48,914	48,458	49,522	49,218	49,421	49,826	50,130	49,066
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	75,494	78,467	75,596	74,673	76,827	76,211	76,621	77,442	78,057	75,904
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	135,466	135,170	134,083	133,990	133,810	133,748	133,789	134,270	135,726	135,308
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	87,070	87,850	87,097	86,855	87,420	87,258	87,366	87,581	87,743	87,178
6	MOBILIARIO URBANO											
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	281,753	283,502	281,813	281,271	282,537	282,175	282,417	282,899	283,261	281,994
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	902,352	904,800	902,436	901,676	903,449	902,943	903,280	903,956	904,463	902,689
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	302,278	302,645	302,291	302,177	302,442	302,366	302,417	302,518	302,594	302,329
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	230,223	232,322	230,295	229,644	231,164	230,730	231,019	231,598	232,032	230,513
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	233,626	235,725	233,698	233,047	234,567	234,133	234,422	235,001	235,435	233,916
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	270,718	272,917	270,794	270,112	271,704	271,249	271,552	272,159	272,614	271,022
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	89,338	90,585	89,381	88,994	89,897	89,639	89,811	90,155	90,413	89,510
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	95,021	96,418	95,069	94,636	95,647	95,358	95,551	95,936	96,225	95,214
6.9	CANECA M-120	UN	422,001	422,313	422,011	421,915	422,141	422,076	422,119	422,205	422,270	422,044
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,117,992	1,119,042	1,118,029	1,117,703	1,118,463	1,118,246	1,118,390	1,118,680	1,118,897	1,118,137
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,497,227	4,497,926	4,497,251	4,497,034	4,497,540	4,497,396	4,497,492	4,497,685	4,497,830	4,497,323
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,625,207	4,625,906	4,625,231	4,625,014	4,625,520	4,625,376	4,625,472	4,625,665	4,625,810	4,625,303
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	650,919	651,652	650,944	650,716	651,247	651,096	651,197	651,399	651,551	651,020
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	860,276	863,208	860,377	859,467	861,591	860,984	861,388	862,197	862,804	860,681
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	721,963	721,963	721,963	721,963	721,963	721,963	721,963	721,963	721,963	721,963
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	350,691	351,741	350,728	350,402	351,162	350,945	351,089	351,379	351,596	350,836
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	769,403	770,183	769,430	769,188	769,753	769,591	769,699	769,914	770,075	769,511
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8,518,351	8,523,598	8,518,531	8,516,903	8,520,703	8,519,617	8,520,341	8,521,788	8,522,874	8,519,074
7	SEÑALIZACIÓN											
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	59,889	59,889	59,889	59,889	59,889	59,889	59,889	59,889	59,889	59,889
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	427,088	427,370	427,098	427,010	427,215	427,156	427,195	427,273	427,331	427,127
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	666,600	668,067	666,651	666,196	667,258	666,954	667,157	667,561	667,864	666,803
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	522,329	522,611	522,339	522,252	522,456	522,398	522,436	522,514	522,572	522,368
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	554,360	554,642	554,370	554,283	554,487	554,429	554,467	554,545	554,603	554,399
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	566,737	567,019	566,747	566,660	566,864	566,806	566,844	566,922	566,980	566,776
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	18,337	18,337	18,337	18,337	18,337	18,337	18,337	18,337	18,337	18,337
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	19,534	19,534	19,534	19,534	19,534	19,534	19,534	19,534	19,534	19,534
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	158,688	158,688	158,688	158,688	158,688	158,688	158,688	158,688	158,688	158,688

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)													
1	**NORMA INV**	**PRELIMILARES**											
1.1	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897
1.2	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202
1.3	**200.1**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	**200.2**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	**201.7**	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735
2	**NORMA INV**	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**											
2.1	**210.1.1**	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103
2.2	**210.2.1**	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	44,338	44,338	44,338	44,338	44,338	44,338	44,338	44,338	44,338	44,338
2.3	**210.2.2**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038
2.4	**220.1**	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032
2.5	**221.1**	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639
2.6	**221.2**	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.7	**230.1**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653
2.8	**230.2**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.9	**600.1**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229
2.10	**600.2**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	83,920	83,920	83,920	83,920	83,920	83,920	83,920	83,920	83,920	83,920
2.11	**600.3**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	104,067	104,067	104,067	104,067	104,067	104,067	104,067	104,067	104,067	104,067
2.12	**600.4**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704
2.13	**600.4 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346
2.14	**600.5**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578
2.15	**600.5 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573
3	**NORMA INV**	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**											
3.1	**460.1**	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811
3.2	**320.1**	SUBBASE GRANULAR	M3	187,515	180,749	171,727	171,727	167,216	167,216	167,216	171,727	187,515	185,260
3.3	**330.1**	BASE GRANULAR	M3	203,333	196,566	187,544	187,544	183,033	183,033	183,033	187,544	203,333	201,077
3.4	**365.1**	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964
3.5	**420.1**	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950
3.6	**421.1**	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	2,905	2,905	2,905	2,905	2,905	2,905	2,905	2,905	2,905	2,905
3.7	**461.1**	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	374,440	381,911	374,698	372,379	377,789	376,244	377,274	379,335	380,881	375,471
3.8	**510.1**	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	93,331	95,324	93,400	92,782	94,225	93,812	94,087	94,637	95,049	93,606

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
3.9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,097,058	1,094,889	1,114,408	1,097,058	1,079,708	1,084,045	1,075,370	1,131,758	1,107,902	1,090,552
3.10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,105,213	1,103,044	1,122,563	1,105,213	1,087,863	1,092,200	1,083,525	1,139,913	1,116,057	1,098,707
3.11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,212,254	1,210,085	1,229,604	1,212,254	1,194,904	1,199,241	1,190,566	1,246,954	1,223,098	1,205,748
3.12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,137,827	1,135,658	1,155,177	1,137,827	1,120,477	1,124,814	1,116,139	1,172,527	1,148,670	1,131,320
3.13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	492,768	486,002	476,980	476,980	472,469	472,469	472,469	476,980	492,768	490,513
3.14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	472,306	465,539	456,517	456,517	452,006	452,006	452,006	456,517	472,306	470,050
3.15	311.1	AFIRMADO	M3	101,209	94,443	81,568	85,421	80,910	80,910	80,910	104,123	97,356	95,101
3.16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	27,095	27,626	27,113	26,948	27,333	27,223	27,296	27,443	27,552	27,168
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	11,212	11,478	11,221	11,139	11,331	11,276	11,313	11,386	11,441	11,249
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	864,330	897,566	865,476	855,162	879,228	872,352	876,936	886,105	892,982	868,915
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	901,282	936,006	902,479	891,704	916,848	909,664	914,453	924,032	931,217	906,072
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	925,343	961,040	926,573	915,495	941,344	933,959	938,882	948,731	956,116	930,266
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,357	11,357	11,357	11,357	11,357	11,357	11,357	11,357	11,357	11,357
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	162,633	156,908	149,274	149,274	130,189	145,457	126,372	168,359	162,633	160,725
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	444,165	458,394	413,706	426,788	452,971	436,272	455,226	440,339	448,239	449,921
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	58,823	58,823	58,823	58,823	58,823	58,823	58,823	58,823	58,823	58,823
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	229,607	229,607	229,607	229,607	229,607	229,607	229,607	229,607	229,607	229,607
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE											
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,288,243	1,325,943	1,289,543	1,277,844	1,305,143	1,297,343	1,302,543	1,312,943	1,320,743	1,293,443
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,076,704	1,113,778	1,077,982	1,066,476	1,093,323	1,085,653	1,090,766	1,100,995	1,108,665	1,081,818
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,152,114	1,190,656	1,153,442	1,141,480	1,169,390	1,161,417	1,166,733	1,177,366	1,185,340	1,157,430
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	765,446	799,664	766,626	756,007	780,785	773,705	778,425	787,865	794,944	770,166
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	923,266	958,839	924,493	913,453	939,212	931,852	936,759	946,573	953,932	928,173
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	767,564	802,895	768,782	757,818	783,402	776,092	780,965	790,712	798,022	772,437
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	925,468	962,198	926,734	915,335	941,933	934,333	939,399	949,533	957,132	930,534
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	1,014,130	1,049,460	1,015,348	1,004,383	1,029,967	1,022,657	1,027,530	1,037,278	1,044,587	1,019,003
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	793,313	830,043	794,579	783,181	809,778	802,178	807,245	817,378	824,977	798,379
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,087,061	1,123,791	1,088,327	1,076,928	1,103,526	1,095,926	1,100,992	1,111,126	1,118,725	1,092,127
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	26,194	26,194	26,194	26,194	26,194	26,194	26,194	26,194	26,194	26,194
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4,004,464	4,004,464	4,004,464	4,004,464	4,004,464	4,004,464	4,004,464	4,004,464	4,004,464	4,004,464
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,474,287	6,538,773	6,476,510	6,456,497	6,503,193	6,489,851	6,498,746	6,516,537	6,529,878	6,483,181
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,512,282	2,547,263	2,513,488	2,502,632	2,527,963	2,520,725	2,525,550	2,535,201	2,542,438	2,517,107
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	122,668	122,668	122,668	122,668	122,668	122,668	122,668	122,668	122,668	122,668
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	590,428	594,625	590,572	589,270	592,309	591,441	592,020	593,178	594,046	591,007
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	619,942	619,942	619,942	619,942	619,942	619,942	619,942	619,942	619,942	619,942
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	619,724	652,347	608,905	599,860	623,723	616,111	621,186	645,619	649,066	621,039
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	123,667	117,942	122,991	155,606	106,491	106,491	106,491	128,457	141,816	139,908
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	102,728	96,482	88,154	88,154	83,990	83,990	83,990	108,974	102,728	100,646
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	491,055	528,076	492,332	480,843	507,651	499,991	505,097	515,311	522,969	496,162
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	536,504	556,415	532,405	525,580	534,565	535,566	531,660	552,995	555,463	538,844

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	545,190	565,100	541,090	534,265	543,251	544,252	540,346	561,681	564,149	547,530
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	551,391	570,738	547,271	540,621	549,199	550,317	546,333	567,513	569,864	553,652
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	560,077	579,424	555,957	549,307	557,885	559,003	555,019	576,199	578,550	562,338
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	707,281	743,354	708,525	697,330	723,452	715,988	720,964	730,915	738,378	712,257
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	863,094	900,595	864,386	852,748	879,904	872,145	877,318	887,664	895,422	868,266
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	299,982	294,517	287,230	287,230	269,013	283,587	265,369	305,448	299,982	298,161
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	305,463	299,998	292,711	292,711	274,494	289,068	270,850	310,929	305,463	303,642
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	62,650	64,864	62,726	62,039	63,642	63,184	63,490	64,101	64,559	62,955
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	22,141	23,248	22,179	21,835	22,637	22,408	22,560	22,866	23,095	22,293
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	14,526	14,526	14,526	14,526	14,526	14,526	14,526	14,526	14,526	14,526
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	20,183	20,183	20,183	20,183	20,183	20,183	20,183	20,183	20,183	20,183
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	26,735	26,735	26,735	26,735	26,735	26,735	26,735	26,735	26,735	26,735
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	31,803	31,803	31,803	31,803	31,803	31,803	31,803	31,803	31,803	31,803
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	40,516	40,516	40,516	40,516	40,516	40,516	40,516	40,516	40,516	40,516
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,421	10,421	10,421	10,421	10,421	10,421	10,421	10,421	10,421	10,421
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,752	11,752	11,752	11,752	11,752	11,752	11,752	11,752	11,752	11,752
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,180	12,180	12,180	12,180	12,180	12,180	12,180	12,180	12,180	12,180
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	8,932	8,932	8,932	8,932	8,932	8,932	8,932	8,932	8,932	8,932
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,004	13,004	13,004	13,004	13,004	13,004	13,004	13,004	13,004	13,004
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,768	10,768	10,768	10,768	10,768	10,768	10,768	10,768	10,768	10,768
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,004	13,004	13,004	13,004	13,004	13,004	13,004	13,004	13,004	13,004
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	864,468	864,951	864,485	864,335	864,685	864,585	864,651	864,784	864,884	864,535
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	476,117	484,011	476,389	473,939	479,656	478,022	479,111	481,289	482,922	477,206
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,553,682	1,553,682	1,553,682	1,553,682	1,553,682	1,553,682	1,553,682	1,553,682	1,553,682	1,553,682
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	197,309	190,803	178,423	182,128	177,790	177,790	177,790	200,110	193,604	191,435
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	115,618	115,618	115,618	115,618	115,618	115,618	115,618	115,618	115,618	115,618
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	175,837	175,837	175,837	175,837	175,837	175,837	175,837	175,837	175,837	175,837
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	676,501	714,002	677,794	666,156	693,312	685,552	690,726	701,071	708,830	681,674
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	326,874	321,408	314,121	314,121	295,904	310,478	292,260	332,339	326,874	325,052
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	92,393	92,393	92,393	92,393	92,393	92,393	92,393	92,393	92,393	92,393
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	65,182	65,182	65,182	65,182	65,182	65,182	65,182	65,182	65,182	65,182

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	115,129	115,129	115,129	115,129	115,129	115,129	115,129	115,129	115,129	115,129
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN											
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347	5,347
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	59,889	59,889	59,889	59,889	59,889	59,889	59,889	59,889	59,889	59,889
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	113,079	113,079	113,079	113,079	113,079	113,079	113,079	113,079	113,079	113,079
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	94,550	94,550	94,550	94,550	94,550	94,550	94,550	94,550	94,550	94,550
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	198,615	200,393	198,676	198,124	199,412	199,044	199,289	199,780	200,148	198,860
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	18,337	18,337	18,337	18,337	18,337	18,337	18,337	18,337	18,337	18,337
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL											
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	22,112	22,112	22,112	22,112	22,112	22,112	22,112	22,112	22,112	22,112
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	34,712	34,712	34,712	34,712	34,712	34,712	34,712	34,712	34,712	34,712
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
	CONSTRUCCIÓN			
1	**PRELIMINARES**			
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2,808,098	2,801,915
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,649,102	1,646,010
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	22,587	22,587
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	25,362	25,362
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	29,559	29,559
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	89,196	89,196
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	62,437	62,370
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	29,727	29,659
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,191,280	1,191,138
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	13,012	13,012
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,121	5,121
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,541,627	3,541,627
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	341,347	341,347
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**			
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	94,627	94,627
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	211,893	205,545
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	48,945	48,945
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	819,193	812,565
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	821,240	814,351
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	771,545	765,094
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	66,434	66,434
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	207,728	207,728
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	255,248	255,248
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	312,714	312,714
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	390,072	390,072
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	144,216	143,744
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	177,129	176,445
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	745,764	739,313
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	125,907	125,907
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**			
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	54,796	54,757
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	257,989	257,949
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	602,835	605,052
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	315,549	315,266
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	360,397	359,848
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	456,317	454,967
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	173,296	173,350
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,655,284	1,655,819
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	162,645	162,209
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	98,440	98,210
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	39,699	39,573
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	61,567	61,440
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	79,623	79,446
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	107,102	106,899
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	145,845	145,668
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,242,323	1,240,296
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,729,045	1,724,990
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,224,262	2,216,152
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	58,175	58,175
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	75,077	75,077
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,086,070	1,079,619
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	259,390	256,277
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	172,435	171,808
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	155,811	155,059
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	174,130	173,128
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	183,474	182,409
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	206,660	205,345
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	228,427	226,924
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	253,250	251,559
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	137,783	137,672
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,295,912	1,289,461
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	126,373	126,278
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	101,514	100,869
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	112,736	111,947
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	129,191	128,202

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	948,549	942,098
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	80,892	80,693
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	351,349	348,468
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7,330	7,330
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	7,577	7,577
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	9,938	9,938
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,203,381	1,196,930
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,050,471	1,043,411
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,165,894	1,159,443
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,129,052	1,122,601
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,506,731	1,500,280
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	353,267	346,189
5	**MAMPOSTERÍA**			
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	47,070	46,897
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	83,901	83,728
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	54,894	54,855
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	257,862	257,783
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	71,620	71,420
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	42,783	42,688
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	134,626	134,469
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	133,904	133,238
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	134,005	134,005
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	81,440	81,440
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	129,773	129,773
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	79,324	79,324
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	150,759	150,759
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	92,225	92,225
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	165,121	165,121
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	99,406	99,406
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	58,671	58,592
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	37,196	37,156
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	73,901	73,848
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	46,752	46,726
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	83,473	83,420
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	52,765	52,739
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	136,370	136,106
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	84,728	84,596
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	54,556	54,504
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	34,532	34,505
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	105,928	105,822
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	66,923	66,871
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	119,360	119,266
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	76,696	76,648
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	244,269	243,899
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	155,650	155,465
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	123,024	122,826
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	78,527	78,429
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	66,175	66,057
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	42,378	42,319
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	49,777	49,724
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	31,640	31,614
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	71,172	71,066
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	46,119	46,066

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	136,158	135,999
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	87,663	87,584
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	100,368	100,262
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	63,490	63,437
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	205,602	205,232
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	132,202	132,017
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	46,910	46,870
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	51,321	51,179
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	87,559	87,370
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,547	9,547
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	84,481	84,308
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	6,772	6,724
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,221	18,221
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	23,530	23,530
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	31,180	31,180
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	41,974	41,974
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	60,986	60,986
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**			
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	27,552	27,552
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,191	9,152
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,352	11,312
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	12,934	12,894
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	9,898	9,898
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	22,485	22,485
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	39,029	38,891
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	24,241	24,172
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	32,535	32,424
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,429	20,373
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	31,939	31,801
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,131	20,062
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	32,535	32,424
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,429	20,373
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	32,564	32,466
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20,441	20,392
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	27,489	27,405
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,380	17,338
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27,035	26,930
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,154	17,101
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	33,953	33,842
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,101	21,046
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	33,357	33,219
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,804	20,735
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28,148	28,042
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,677	17,624
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	34,978	34,840
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,350	22,281
7	**CUBIERTAS**			
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	40,401	40,242
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	120,152	119,819
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	75,275	75,275
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	32,619	32,619

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	50,225	50,225
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	107,917	107,917
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	86,013	86,013
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	52,932	52,932
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	112,769	112,769
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	133,308	133,308
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	192,650	192,650
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	81,299	81,299
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	115,818	115,818
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	106,556	106,556
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	176,829	176,829
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	101,619	101,619
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	76,124	76,124
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	49,091	49,091
7.19	TEJA DE BARRO	M2	87,420	87,223
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	63,273	63,273
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	58,375	58,375
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	53,439	53,439
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	51,960	51,960
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	52,296	52,296
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	70,117	70,117
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	62,487	62,487
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	109,572	109,572
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	196,299	196,299
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	90,508	90,508
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	66,795	66,795
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	50,712	50,712
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	82,609	82,609
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	31,891	31,891
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	36,941	36,941
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	47,995	47,995
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	61,570	61,570
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	33,619	33,619
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	78,215	78,215
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	451,905	451,905
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	620,185	620,185
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	368,933	368,933
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	386,876	386,876
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	86,080	86,080
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	83,503	83,503
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	114,687	114,687
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**			
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	479,252	472,416
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	421,051	414,788
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	422,173	415,738
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	372,492	365,841
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	347,349	340,583
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	315,444	308,573
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	272,911	267,470
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	536,435	531,151
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	508,081	501,505
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	571,389	565,239
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	853,609	847,459

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**			
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	172,675	172,675
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	5,642	5,602
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	198,560	198,560
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	237,193	237,193
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	321,973	321,973
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	356,963	356,963
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	392,011	392,011
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	257,034	257,034
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	290,361	290,361
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	423,668	423,668
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	165,385	165,385
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	217,042	217,042
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	240,370	240,370
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	600,300	600,300
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	60,820	60,820
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	41,012	41,012
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	144,285	144,285
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	155,614	155,614
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	121,787	121,787
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	40,536	40,536
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	40,536	40,536
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	38,637	38,637
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	79,187	79,187
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	98,136	98,136
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	86,287	86,287
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	102,275	102,275
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	460,454	460,454
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	325,814	325,814
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	49,261	49,261
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	61,042	61,042
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	72,823	72,823
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	89,653	89,653
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**			
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	108,216	108,216
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	277,457	277,457
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	118,205	118,205
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	224,087	224,087
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	242,682	242,682
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	129,566	129,566
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	298,594	298,594
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	160,629	160,629
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	9,993	9,993
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	161,406	161,406
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	81,463	81,463
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	697,795	697,795
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	258,840	258,840
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	304,991	304,991
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,038,418	1,038,418
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	216,494	216,494
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	504,569	504,569

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	11,215	11,215
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	364,446	364,446
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	187,728	187,728
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	141,380	141,380
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	127,677	127,677
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	18,942	18,942
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	21,538	21,538
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	21,051	21,051
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	187,711	187,711
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	209,548	209,548
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	340,398	340,398
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	397,262	397,262
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	32,619	32,619
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	50,225	50,225
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	49,490	49,490
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	62,027	62,027
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	123,928	123,928
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	342,099	342,099
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,042	80,042
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	54,334	54,334
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	108,606	108,606
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	160,627	160,627
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	130,740	130,740
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	102,542	102,542
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	107,420	107,420
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	135,433	135,433
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	106,065	106,065
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	127,078	127,078
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	134,489	134,489
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	105,667	105,667
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	18,225	18,225
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	24,578	24,578
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	32,469	32,469
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	20,736	20,736
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	12,789	12,789
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	69,583	69,583
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	45,442	45,442
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	15,730	15,730
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	36,551	36,551
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	49,805	49,805
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	67,182	67,182
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	119,256	119,256
11.35	REGISTRO 1"	UN	147,452	147,452
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	83,062	83,062
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	103,591	103,591

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	243,766	243,766
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	492,380	492,380
11.40	REGISTRO 2"	UN	367,931	367,931
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	26,102	26,102
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	32,666	32,666
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	360,861	360,861
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	470,154	470,154
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	849,370	849,370
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	54,017	54,017
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	63,651	63,651
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	84,422	84,422
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	94,277	94,277
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	121,329	121,329
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	145,315	145,315
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	215,230	215,230
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	91,216	91,216
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	91,531	91,531
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	55,407	55,407
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	67,005	67,005
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,396	5,396
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	8,396	8,396
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,327,061	1,327,061
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,027,453	1,027,453
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,338,733	3,338,733
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2,796,732	2,796,732
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	860,465	860,465
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,092,419	1,092,419
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	398,826	398,826
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	493,667	493,667
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	78,454	78,454
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	91,721	91,721
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	103,172	103,172
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	120,039	120,039
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	74,460	74,460
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	84,299	84,299
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	201,493	201,493
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	75,954	75,954
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	172,729	172,729
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	104,645	104,645
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	61,945	61,945
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	133,504	133,504
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	573,395	573,395
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	756,694	756,694
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	4,914	4,914
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	6,516	6,516
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,015	10,015
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	17,968	17,968
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	372,753	372,753
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	107,736	107,736
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	141,759	141,759
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	64,691	64,691

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	1,949,732	1,949,732
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,443,564	1,443,564
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,685,569	1,685,569
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	773,705	773,705
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	150,118	150,118
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	646,496	646,496
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	805,008	805,008
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,102,065	2,102,065
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,552,173	1,552,173
13	**PISOS BASES**			
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	55,987	55,751
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	52,270	52,034
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	23,558	23,511
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	36,688	36,215
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	108,347	107,873
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	42,958	42,822
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	77,436	76,771
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	101,316	100,252
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	43,039	43,039
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	35,498	35,498
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	42,825	42,825
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	61,079	60,480
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	70,426	69,695
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	98,832	97,701
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	99,496	94,855
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	105,395	103,074
14	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**			
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	82,308	82,214
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	51,470	51,422
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	95,073	94,837
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	99,223	98,987
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	105,284	105,047
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	104,479	104,384
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	65,345	65,268
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	237,039	236,614
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	86,001	85,800
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	71,440	71,440
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	16,995	16,918
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	12,493	12,493
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	16,530	16,530
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	15,967	15,967
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	24,890	24,890
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	45,885	45,885
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	15,902	15,902
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	109,915	109,915
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	178,920	178,589
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,572	13,572
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	50,896	50,817
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	63,731	63,731
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	72,776	72,776
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	75,034	75,034

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	72,067	71,972
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	79,687	79,592
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,072	18,072
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	71,774	71,655
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	29,051	29,051
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	168,798	168,798
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	16,604	16,604
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	32,323	32,323
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	22,242	22,242
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	21,726	21,726
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,650	14,650
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	14,839	14,839
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	28,057	28,057
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	25,932	25,932
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	23,495	23,495
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	27,161	27,161
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	90,027	89,933
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	101,723	101,723
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,095	61,095
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	19,865	19,865
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	129,372	129,372
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	160,448	160,448
15	**CIELO RASO**			
15.1	APLIQUE YESO	ML	96,266	96,266
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	60,199	60,199
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	82,866	82,866
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	98,681	98,681
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	74,810	74,810
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	133,319	133,319
15.7	CORNISAS YESO	ML	63,808	63,808
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	144,461	144,461
15.9	MALLA CON VENA	M2	22,366	22,366
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	81,106	81,106
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	79,246	86,198
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	81,863	78,594
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	182,199	190,532
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	74,143	74,143
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	146,821	153,466
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	171,595	179,928
17	**APARATOS SANITARIOS**			

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	404,979	404,979
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,147,138	1,147,138
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	631,671	631,671
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	203,991	203,991
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	271,505	271,505
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	253,958	253,958
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	528,524	528,524
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,315,007	1,315,007
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	390,884	390,884
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	287,141	287,141
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	128,436	128,436
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	338,894	338,894
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	487,198	487,198
18	**PINTURAS**			
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,179	13,179
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,686	4,686
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	18,582	18,582
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	64,378	64,378
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,672	9,672
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	85,669	85,669
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	5,913	5,913
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,288	4,288
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	22,289	22,289
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,313	6,313
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	23,433	23,433
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,252	8,252
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	9,594	9,594
18.14	ESTUCO	M2	11,886	11,886
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,574	7,574
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	25,049	25,049
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	15,948	15,948
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	38,496	38,496
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,409	4,409
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	17,779	17,779
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	4,862	4,862
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	19,964	19,964
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,383	11,383
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,369	7,369
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	32,366	32,366
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	20,897	20,897
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,199	13,199
19	**DOTACIONES DEPORTIVAS**			
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	7,659,009	7,659,009
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	13,532,917	13,532,917
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3,544,451	3,544,451
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	11,576,711	11,576,711
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	10,826,322	10,826,322
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,409	4,409
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,102,955	1,102,955

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	108,052	108,052
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	1,970,614	1,970,545
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,010,357	1,008,748
20	**INSTALACIONES RED GASES**			
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	46,805	46,805
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	66,636	66,636
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	78,776	78,776
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	24,406	24,406
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	29,417	29,417
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	39,672	39,672
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	35,680	35,680
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	37,785	37,785
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	47,012	47,012
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	24,135	24,135
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	31,201	31,201
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	47,046	47,046
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	51,129	51,129
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	79,998	79,998
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	117,853	117,853
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	395,228	395,228
21.1	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**			
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	290,171	290,171
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	43,134	43,134
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	139,796	139,796
21.4	CÁMARA CCTV	UN	389,104	389,104
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	75,126	75,126
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	768,889	768,889
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	1,831,123	1,831,123
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	78,949	78,949
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	285,804	285,804
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	66,475	66,475
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,214	5,214
21.12	SPLITERS	UN	8,228	8,228
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	30,748	30,748
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	39,308	39,308
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	50,688	50,688
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	162,862	162,862
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	42,684	42,684
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	135,748	135,748
21.19	RACK 2' X 24"	UN	279,818	279,818
21.20	RACK 3' X 24"	UN	411,459	411,459
21.21	RACK 5' X 24"	UN	523,872	523,872
21.22	RACK 7' X 24"	UN	565,530	565,530
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	867,946	867,946
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	522,808	522,808
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	138,648	138,648
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	17,824	17,824
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	35,987	35,987
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,263	7,263
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	52,951	52,951
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	54,937	54,937

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	55,929	55,929
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	36,710	36,710
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	39,976	39,976
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	41,348	41,348
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	65,469	65,469
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	819,712	819,712
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	432,736	432,736
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	135,743	135,743
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,727	2,727
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	12,396	12,396
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	17,713	17,713
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	28,941	28,941
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	5,647	5,647
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	37,913	37,913
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	53,148	53,148
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	30,259	30,259
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	22,251	22,251
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	798,552	798,552

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
	URBANISMO			
1	**ACUEDUCTO**			
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	36,382	36,382
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	117,722	117,722
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	648,539	648,539
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,383,167	1,383,167
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	160,719	160,719
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	962,717	962,717
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,062,679	2,062,679
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	19,575	19,575
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	23,403	23,403
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	28,573	28,573
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	30,973	30,973
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	36,500	36,500
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	36,500	36,500
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	136,346	136,346
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	158,347	158,347
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	488,143	488,143
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	182,704	182,704
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	301,228	301,228
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,323,314	1,323,314
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,523,441	1,523,441
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	20,169	20,169
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	18,078	18,078
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	39,061	39,061
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	161,674	161,674
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	236,856	236,856
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	40,595	40,595
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	136,825	136,825
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	198,913	198,913
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	40,197	40,197
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	81,936	81,936
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	321,926	321,926
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	94,935	94,935
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	373,249	373,249
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	233,349	233,349
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	637,524	637,524
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,674,167	1,674,167
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,472,275	2,472,275
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**			
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	17,523	17,523
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	40,653	40,653
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	70,248	66,050
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	70,714	77,667
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	86,096	86,096
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	79,702	68,429
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	61,543	61,543
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	98,381	93,255
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**			
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	145,587	145,587
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,496,256	1,496,256
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	189,528	189,528

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,732,543	1,732,543
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,209,323	1,209,323
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	69,172	69,172
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	144,540	144,540
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	338,855	338,855
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	338,848	338,848
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	542,882	542,882
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	144,600	144,600
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	144,600	144,600
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	338,855	338,855
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	338,855	338,855
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	542,882	542,882
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	550,824	550,824
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	888,357	888,357
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,424,280	1,424,280
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	89,646	89,646
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	462,508	462,508
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	515,663	515,663
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,417,144	1,417,144
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	84,392	84,339
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	420,186	420,186
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	64,783	64,783
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	90,707	90,707
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	129,884	129,884
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	198,895	198,895
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	317,723	317,723
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	462,405	462,405
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	584,358	584,358
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	768,192	768,192
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,389,042	1,389,042
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**			
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,006,865	1,003,004
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	880,179	877,165
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,002,945	1,000,371
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,183,846	1,179,020
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,214,956	1,210,713
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,153,407	1,149,868
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,557,731	1,555,802
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,179,144	2,173,602
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	2,844,527	2,834,253
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	3,752,577	3,735,499
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,422,967	2,422,967
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,021,781	5,021,781
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	208,288	208,165
5	**ANDENES Y SARDINELES**			
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	101,792	101,516
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	118,640	118,364
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	71,754	71,056
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	76,970	76,295
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	76,853	76,195
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	322,485	322,362

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	29,316	29,232
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	52,187	51,695
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	114,603	114,537
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	791,491	789,922
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	87,649	87,367
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	119,662	119,381
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	46,127	45,857
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	70,236	69,689
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	126,557	128,069
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	83,485	83,315
6	**MOBILIARIO URBANO**			
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	267,257	266,935
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	853,407	852,956
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	288,471	288,404
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	219,035	218,649
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	222,438	222,052
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	257,070	256,664
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	85,520	85,309
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	89,024	88,787
6.9	CANECA M-120	UN	399,545	399,492
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,059,593	1,059,400
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,246,412	4,246,283
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,367,028	4,366,899
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	614,981	614,846
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	810,927	810,386
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	683,854	683,854
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	334,772	334,579
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	726,537	726,405
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8,037,552	8,036,586
7	**SEÑALIZACIÓN**			
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,050	5,050
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	57,338	57,338
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	405,282	405,220
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	632,486	632,215
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	497,391	497,330
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	527,580	527,519
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	539,244	539,183
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	17,471	17,471
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	18,595	18,595
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	150,322	150,322

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)					
1	**NORMA INV**	**PRELIMILARES**			
1.1	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897
1.2	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202
1.3	**200.1**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462
1.4	**200.2**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066
1.5	**201.7**	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735
2	**NORMA INV**	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**			
2.1	**210.1.1**	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103
2.2	**210.2.1**	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	43,443	43,443
2.3	**210.2.2**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038
2.4	**220.1**	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032
2.5	**221.1**	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639
2.6	**221.2**	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219
2.7	**230.1**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653
2.8	**230.2**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400
2.9	**600.1**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229
2.10	**600.2**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	82,797	82,797
2.11	**600.3**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	102,943	102,943
2.12	**600.4**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704
2.13	**600.4 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346
2.14	**600.5**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578
2.15	**600.5 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573
3	**NORMA INV**	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**			
3.1	**460.1**	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811
3.2	**320.1**	SUBBASE GRANULAR	M3	146,821	153,466
3.3	**330.1**	BASE GRANULAR	M3	171,595	179,928
3.4	**365.1**	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964
3.5	**420.1**	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	5,645	5,645
3.6	**421.1**	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	1,533	1,533
3.7	**461.1**	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	348,482	347,317
3.8	**510.1**	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	88,070	87,647
3.9	**450.1 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,086,214	1,075,370
3.10	**450.2 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,094,369	1,083,525
3.11	**450.9 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,158,952	1,148,108
3.12	**450.3 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,126,983	1,116,139
3.13	**340.1**	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	443,706	452,039
3.14	**340.2**	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	414,898	421,542
3.15	**311.1**	AFIRMADO	M3	74,143	74,143
3.16	**431.1**	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	14,538	14,458

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	5,734	5,694
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	801,867	795,678
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	835,227	828,761
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y	M3	857,026	850,373
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,135	11,135
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	105,488	105,488
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	488,381	467,457
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	56,148	56,148
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	217,731	217,731
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE			
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,221,608	1,214,588
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,012,124	1,005,220
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,085,423	1,078,245
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	706,775	700,450
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	862,289	855,713
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	707,909	701,409
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	863,467	856,710
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	954,474	947,975
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	731,742	724,985
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,025,490	1,018,733
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	20,711	20,711
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	25,371	25,371
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,688	2,688
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	3,853,833	3,853,833
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,272,701	6,260,693
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,436,874	2,430,439
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	117,242	117,242
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	568,181	567,409
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	601,164	601,164
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	23,286	23,286
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	545,338	538,488
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	104,246	83,252
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	76,311	82,729
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	434,126	427,292
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	481,905	477,845
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	490,590	486,531
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	496,990	493,000
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	505,676	501,686
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	650,687	643,970
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	804,258	797,275
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	241,364	241,364
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	246,530	246,530
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	59,061	58,648
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	20,288	20,082
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	13,939	13,939
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	19,270	19,270
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	25,446	25,446
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	30,223	30,223
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	38,433	38,433

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9,999	9,999
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,253	11,253
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,657	11,657
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	8,596	8,596
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,433	12,433
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,326	10,326
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,433	12,433
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	22,957	22,957
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	822,040	821,945
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	443,555	442,079
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,471,997	1,471,997
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	171,164	171,164
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7,577	7,577
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	109,524	109,524
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	166,473	166,473
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	615,142	608,158
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	267,940	267,940
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	87,687	87,687
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	61,627	61,627
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	108,739	108,739
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN			
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,050	5,050
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	57,338	57,338
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	107,159	107,159
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	89,696	89,696
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	187,151	186,849
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	17,471	17,471
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL			
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,135	1,135
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	21,205	21,205
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	33,085	33,085
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
CONSTRUCCIÓN												
1	**PRELIMINARES**											
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2,979,718	3,039,191	2,968,241	2,995,369	3,005,802	2,974,500	2,990,151	2,975,544	2,980,762	3,025,628
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,741,279	1,771,015	1,735,541	1,749,104	1,754,321	1,738,670	1,746,496	1,739,192	1,741,801	1,764,234
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,354	23,354	23,354	23,354	23,354	23,354	23,354	23,354	23,354	23,354
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	26,236	26,236	26,236	26,236	26,236	26,236	26,236	26,236	26,236	26,236
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	30,534	30,534	30,534	30,534	30,534	30,534	30,534	30,534	30,534	30,534
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	94,857	94,857	94,857	94,857	94,857	94,857	94,857	94,857	94,857	94,857
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	66,530	67,186	66,403	66,703	66,818	66,473	66,645	66,484	66,542	67,037
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	31,517	32,173	31,390	31,689	31,804	31,459	31,632	31,471	31,528	32,023
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,277,098	1,286,645	1,276,329	1,281,312	1,281,369	1,277,915	1,280,637	1,277,732	1,276,716	1,284,651
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	13,832	13,832	13,832	13,832	13,832	13,832	13,832	13,832	13,832	13,832
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,442	5,442	5,442	5,442	5,442	5,442	5,442	5,442	5,442	5,442
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,793,131	3,793,131	3,793,131	3,793,131	3,793,131	3,793,131	3,793,131	3,793,131	3,793,131	3,793,131
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	362,084	362,084	362,084	362,084	362,084	362,084	362,084	362,084	362,084	362,084
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**											
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	101,395	169,060	112,672	157,782	132,972	132,972	155,527	126,205	101,395	157,782

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	274,618	346,976	260,653	293,659	306,354	268,270	287,313	269,540	275,886	330,473
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	52,449	52,449	52,449	52,449	52,449	52,449	52,449	52,449	52,449	52,449
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	884,642	948,759	872,269	901,515	912,764	879,018	895,891	880,143	885,768	934,138
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	886,936	953,833	874,026	904,540	916,277	881,067	898,671	882,241	888,109	938,576
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	831,164	893,805	819,076	847,648	858,638	825,669	842,153	826,768	832,263	879,519
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	67,384	67,384	67,384	67,384	67,384	67,384	67,384	67,384	67,384	67,384
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	210,816	210,816	210,816	210,816	210,816	210,816	210,816	210,816	210,816	210,816
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	262,128	262,128	262,128	262,128	262,128	262,128	262,128	262,128	262,128	262,128
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	324,181	324,181	324,181	324,181	324,181	324,181	324,181	324,181	324,181	324,181
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	407,713	407,713	407,713	407,713	407,713	407,713	407,713	407,713	407,713	407,713
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	151,566	156,170	150,678	152,778	153,585	151,162	152,374	151,243	151,647	155,120
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	187,782	194,453	186,494	189,537	190,708	187,196	188,952	187,313	187,899	192,932
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	805,383	868,024	793,295	821,867	832,857	799,888	816,372	800,987	806,482	853,737
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	127,939	127,939	127,939	127,939	127,939	127,939	127,939	127,939	127,939	127,939
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**											
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	57,823	58,272	57,736	57,941	58,020	57,783	57,902	57,791	57,831	58,170
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	277,328	277,777	277,241	277,446	277,525	277,288	277,406	277,296	277,336	277,675
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	652,479	698,980	652,415	678,842	673,570	662,135	676,111	660,038	648,731	689,896
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	333,075	342,273	332,051	336,687	337,168	333,426	335,993	333,342	332,851	340,303
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	382,285	397,088	380,609	388,052	388,870	382,806	386,932	382,680	381,939	393,914
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	488,191	511,017	484,966	496,070	498,295	488,009	494,246	488,023	487,986	506,013
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	176,613	176,912	176,663	176,862	176,752	176,752	176,852	176,723	176,563	176,862
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,783,125	1,786,110	1,783,623	1,785,613	1,784,518	1,784,518	1,785,513	1,784,220	1,782,628	1,785,613
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	173,809	178,775	172,850	175,116	175,987	173,373	174,680	173,460	173,896	177,642
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	106,035	108,655	105,529	106,725	107,184	105,805	106,495	105,851	106,081	108,058
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	41,817	42,867	41,614	42,093	42,277	41,724	42,001	41,743	41,835	42,627
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	65,383	66,433	65,180	65,659	65,844	65,291	65,567	65,309	65,402	66,194
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	84,849	86,320	84,566	85,236	85,494	84,720	85,107	84,746	84,875	85,984
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	114,581	116,262	114,257	115,024	115,318	114,434	114,876	114,463	114,611	115,878
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	156,581	158,051	156,298	156,968	157,226	156,452	156,839	156,478	156,607	157,716
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,336,505	1,353,307	1,333,263	1,340,927	1,343,874	1,335,031	1,339,453	1,335,326	1,336,800	1,349,475
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,867,630	1,901,233	1,861,145	1,876,473	1,882,369	1,864,682	1,873,525	1,865,272	1,868,220	1,893,570
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,410,995	2,478,201	2,398,025	2,428,681	2,440,471	2,405,099	2,422,785	2,406,278	2,412,174	2,462,875
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**											
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	61,677	61,677	61,677	61,677	61,677	61,677	61,677	61,677	61,677	61,677
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	80,015	80,015	80,015	80,015	80,015	80,015	80,015	80,015	80,015	80,015
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,155,774	1,218,415	1,143,686	1,172,258	1,183,248	1,150,279	1,166,763	1,151,378	1,156,873	1,204,129
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	305,808	351,718	297,564	316,328	330,167	301,604	321,318	302,278	307,317	346,725
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	186,727	192,809	185,553	188,327	189,394	186,193	187,794	186,300	186,834	191,422
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	169,098	176,396	167,690	171,019	172,299	168,458	170,378	168,586	169,226	174,732
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	185,504	195,234	183,626	188,065	189,772	184,650	187,211	184,821	185,675	193,015

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	195,551	205,890	193,556	198,272	200,086	194,644	197,365	194,826	195,733	203,532
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	221,202	233,974	218,738	224,563	226,804	220,082	223,443	220,306	221,426	231,061
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	244,902	259,498	242,086	248,743	251,304	243,622	247,463	243,878	245,158	256,169
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	271,616	288,036	268,447	275,937	278,818	270,175	274,496	270,463	271,904	284,291
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	145,736	146,664	145,557	145,980	146,143	145,655	145,899	145,671	145,752	146,452
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,378,616	1,441,257	1,366,528	1,395,100	1,406,090	1,373,121	1,389,605	1,374,220	1,379,715	1,426,971
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	135,195	136,158	135,009	135,448	135,617	135,110	135,364	135,127	135,212	135,938
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	108,668	114,932	107,459	110,316	111,415	108,118	109,767	108,228	108,778	113,503
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	121,182	128,845	119,704	123,199	124,543	120,510	122,527	120,645	121,317	127,097
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	139,437	149,046	137,582	141,965	143,651	138,594	141,122	138,762	139,605	146,854
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1,011,365	1,074,006	999,277	1,027,850	1,038,840	1,005,870	1,022,354	1,006,969	1,012,464	1,059,720
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	84,134	86,081	83,758	84,646	84,988	83,963	84,475	83,997	84,168	85,637
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	377,949	405,925	372,551	385,311	390,219	375,495	382,857	375,986	378,440	399,544
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7,862	7,862	7,862	7,862	7,862	7,862	7,862	7,862	7,862	7,862
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10,708	10,708	10,708	10,708	10,708	10,708	10,708	10,708	10,708	10,708
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,268,853	1,331,493	1,256,765	1,285,337	1,296,327	1,263,358	1,279,842	1,264,457	1,269,952	1,317,207
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,117,459	1,186,005	1,104,231	1,135,497	1,147,523	1,111,446	1,129,484	1,112,648	1,118,661	1,170,372
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,233,827	1,296,467	1,221,738	1,250,311	1,261,301	1,228,331	1,244,816	1,229,430	1,234,926	1,282,181
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,197,032	1,259,673	1,184,944	1,213,516	1,224,507	1,191,537	1,208,021	1,192,636	1,198,131	1,245,387
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,575,732	1,638,373	1,563,644	1,592,216	1,603,206	1,570,237	1,586,721	1,571,336	1,576,831	1,624,086
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	403,392	471,455	390,257	421,303	433,244	397,421	415,332	398,615	404,586	455,933
5	**MAMPOSTERÍA**											
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	49,040	50,788	48,703	49,500	49,806	48,887	49,347	48,917	49,071	50,389
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	86,035	87,782	85,697	86,494	86,801	85,881	86,341	85,912	86,065	87,384
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	56,743	57,192	56,656	56,861	56,940	56,703	56,821	56,711	56,750	57,090
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	265,913	266,812	265,739	266,149	266,307	265,834	266,070	265,850	265,928	266,607
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	74,775	76,722	74,399	75,287	75,629	74,604	75,116	74,638	74,809	76,278
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	44,840	45,803	44,654	45,093	45,262	44,755	45,009	44,772	44,857	45,583
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	143,891	145,689	143,544	144,364	144,679	143,733	144,206	143,765	143,922	145,279
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	143,947	150,438	142,694	145,655	146,794	143,377	145,085	143,491	144,060	148,958
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	140,157	140,157	140,157	140,157	140,157	140,157	140,157	140,157	140,157	140,157
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	84,516	84,516	84,516	84,516	84,516	84,516	84,516	84,516	84,516	84,516
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	135,565	135,565	135,565	135,565	135,565	135,565	135,565	135,565	135,565	135,565
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	82,220	82,220	82,220	82,220	82,220	82,220	82,220	82,220	82,220	82,220
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	158,814	158,814	158,814	158,814	158,814	158,814	158,814	158,814	158,814	158,814
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	96,252	96,252	96,252	96,252	96,252	96,252	96,252	96,252	96,252	96,252
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	174,396	174,396	174,396	174,396	174,396	174,396	174,396	174,396	174,396	174,396
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	104,043	104,043	104,043	104,043	104,043	104,043	104,043	104,043	104,043	104,043
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	61,865	62,769	61,691	62,103	62,261	61,786	62,024	61,802	61,881	62,563
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	38,793	39,244	38,706	38,912	38,991	38,753	38,872	38,761	38,801	39,141
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	78,363	78,966	78,247	78,522	78,628	78,311	78,469	78,321	78,374	78,828
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	48,983	49,284	48,925	49,063	49,115	48,957	49,036	48,962	48,989	49,216
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	88,413	89,015	88,297	88,571	88,677	88,360	88,518	88,371	88,423	88,878
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	55,235	55,536	55,177	55,314	55,367	55,209	55,288	55,214	55,240	55,467
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	145,603	148,615	145,022	146,396	146,924	145,339	146,132	145,392	145,656	147,928

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	89,345	90,850	89,054	89,741	90,005	89,213	89,609	89,239	89,371	90,507
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	57,269	57,872	57,153	57,428	57,534	57,217	57,375	57,227	57,280	57,734
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	35,888	36,189	35,830	35,967	36,020	35,862	35,941	35,867	35,893	36,121
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	111,819	113,023	111,586	112,136	112,347	111,713	112,030	111,734	111,840	112,749
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	69,869	70,471	69,753	70,027	70,133	69,816	69,975	69,827	69,879	70,334
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	127,103	128,066	126,917	127,356	127,525	127,018	127,272	127,035	127,120	127,846
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	80,567	81,048	80,474	80,694	80,778	80,525	80,651	80,533	80,575	80,939
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	261,937	266,152	261,123	263,046	263,786	261,567	262,676	261,641	262,011	265,191
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	164,484	166,592	164,077	165,039	165,408	164,299	164,854	164,336	164,521	166,111
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	129,716	130,988	129,471	130,051	130,274	129,605	129,939	129,627	129,739	130,698
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	81,874	82,510	81,751	82,041	82,153	81,818	81,985	81,829	81,885	82,365
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	70,287	71,635	70,026	70,642	70,878	70,168	70,523	70,192	70,310	71,327
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	44,433	45,108	44,303	44,611	44,729	44,374	44,552	44,386	44,445	44,954
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	52,166	52,769	52,050	52,325	52,430	52,113	52,272	52,124	52,177	52,631
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	32,835	33,136	32,777	32,915	32,967	32,809	32,888	32,814	32,841	33,068
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	75,610	76,815	75,378	75,927	76,139	75,505	75,822	75,526	75,631	76,540
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	48,339	48,941	48,222	48,497	48,603	48,286	48,444	48,296	48,349	48,803
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	144,768	146,575	144,420	145,244	145,561	144,610	145,085	144,642	144,800	146,163
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	91,968	92,872	91,794	92,206	92,365	91,889	92,127	91,905	91,984	92,666
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	106,522	107,727	106,290	106,839	107,051	106,417	106,734	106,438	106,544	107,452
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	66,629	67,231	66,513	66,787	66,893	66,576	66,735	66,587	66,640	67,094
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	220,042	224,257	219,228	221,151	221,891	219,672	220,781	219,746	220,116	223,296
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	139,510	141,618	139,103	140,065	140,435	139,325	139,880	139,362	139,547	141,137
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	49,122	49,571	49,035	49,240	49,319	49,083	49,201	49,090	49,130	49,469
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	53,314	54,229	53,138	53,555	53,716	53,234	53,475	53,250	53,330	54,021
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	90,984	92,203	90,748	91,305	91,519	90,877	91,198	90,898	91,005	91,925
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,636	9,636	9,636	9,636	9,636	9,636	9,636	9,636	9,636	9,636
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	86,629	88,377	86,292	87,089	87,396	86,476	86,936	86,507	86,660	87,978
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	7,187	7,651	7,097	7,309	7,390	7,146	7,268	7,154	7,195	7,545
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,368	18,368	18,368	18,368	18,368	18,368	18,368	18,368	18,368	18,368
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	23,985	23,985	23,985	23,985	23,985	23,985	23,985	23,985	23,985	23,985
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	31,904	31,904	31,904	31,904	31,904	31,904	31,904	31,904	31,904	31,904
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	43,355	43,355	43,355	43,355	43,355	43,355	43,355	43,355	43,355	43,355
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	63,597	63,597	63,597	63,597	63,597	63,597	63,597	63,597	63,597	63,597
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**											
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	27,904	27,904	27,904	27,904	27,904	27,904	27,904	27,904	27,904	27,904
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,626	10,075	9,539	9,744	9,823	9,586	9,705	9,594	9,634	9,973
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,786	12,236	11,700	11,905	11,984	11,747	11,865	11,755	11,794	12,133
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13,452	13,902	13,365	13,570	13,649	13,413	13,531	13,421	13,460	13,799
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378	10,378
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	39,336	40,226	39,164	39,570	39,727	39,258	39,492	39,274	39,352	40,023
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	24,395	24,840	24,309	24,512	24,590	24,356	24,473	24,363	24,402	24,738
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	34,019	35,284	33,775	34,352	34,574	33,908	34,241	33,930	34,041	34,995
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,171	21,803	21,049	21,337	21,448	21,115	21,282	21,126	21,182	21,659
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	32,246	33,137	32,075	32,481	32,637	32,168	32,402	32,184	32,262	32,934
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,285	20,730	20,199	20,402	20,480	20,246	20,363	20,253	20,292	20,628
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	34,019	35,284	33,775	34,352	34,574	33,908	34,241	33,930	34,041	34,995
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,171	21,803	21,049	21,337	21,448	21,115	21,282	21,126	21,182	21,659
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	33,281	33,916	33,159	33,448	33,560	33,226	33,393	33,237	33,292	33,771
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20,800	21,117	20,739	20,883	20,939	20,772	20,856	20,778	20,806	21,045
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28,620	29,584	28,434	28,874	29,043	28,536	28,789	28,552	28,637	29,364

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,946	18,428	17,853	18,073	18,157	17,904	18,030	17,912	17,954	18,318
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27,270	27,948	27,139	27,448	27,567	27,210	27,388	27,222	27,281	27,793
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,271	17,610	17,205	17,360	17,419	17,241	17,330	17,247	17,277	17,532
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	35,437	36,702	35,193	35,770	35,992	35,326	35,659	35,348	35,459	36,413
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,843	22,476	21,721	22,010	22,121	21,788	21,954	21,799	21,854	22,332
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	33,664	34,555	33,492	33,899	34,055	33,586	33,820	33,602	33,680	34,351
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,957	21,402	20,871	21,074	21,152	20,918	21,035	20,926	20,965	21,301
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28,382	29,060	28,251	28,560	28,679	28,322	28,501	28,334	28,394	28,905
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,794	18,133	17,729	17,883	17,943	17,764	17,854	17,770	17,800	18,056
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	35,285	36,175	35,113	35,519	35,675	35,207	35,441	35,222	35,300	35,972
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,504	22,949	22,418	22,621	22,699	22,465	22,582	22,473	22,512	22,848
7	CUBIERTAS											
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	42,521	44,328	42,173	42,997	43,314	42,363	42,838	42,395	42,553	43,916
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	128,612	131,857	127,985	129,466	130,035	128,327	129,181	128,384	128,668	131,117
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	80,067	80,067	80,067	80,067	80,067	80,067	80,067	80,067	80,067	80,067
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	34,119	34,119	34,119	34,119	34,119	34,119	34,119	34,119	34,119	34,119
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	115,286	115,286	115,286	115,286	115,286	115,286	115,286	115,286	115,286	115,286
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	91,519	91,519	91,519	91,519	91,519	91,519	91,519	91,519	91,519	91,519
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	55,625	55,625	55,625	55,625	55,625	55,625	55,625	55,625	55,625	55,625
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	120,548	120,548	120,548	120,548	120,548	120,548	120,548	120,548	120,548	120,548
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	142,833	142,833	142,833	142,833	142,833	142,833	142,833	142,833	142,833	142,833
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	207,219	207,219	207,219	207,219	207,219	207,219	207,219	207,219	207,219	207,219
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	86,143	86,143	86,143	86,143	86,143	86,143	86,143	86,143	86,143	86,143
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	122,052	122,052	122,052	122,052	122,052	122,052	122,052	122,052	122,052	122,052
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	188,650	188,650	188,650	188,650	188,650	188,650	188,650	188,650	188,650	188,650
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	108,812	108,812	108,812	108,812	108,812	108,812	108,812	108,812	108,812	108,812
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	81,149	81,149	81,149	81,149	81,149	81,149	81,149	81,149	81,149	81,149
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	50,950	50,950	50,950	50,950	50,950	50,950	50,950	50,950	50,950	50,950
7.19	TEJA DE BARRO	M2	92,209	94,457	91,776	92,801	93,195	92,012	92,604	92,052	92,249	93,944
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	67,494	67,494	67,494	67,494	67,494	67,494	67,494	67,494	67,494	67,494
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	62,181	62,181	62,181	62,181	62,181	62,181	62,181	62,181	62,181	62,181
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	55,917	55,917	55,917	55,917	55,917	55,917	55,917	55,917	55,917	55,917
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	54,814	54,814	54,814	54,814	54,814	54,814	54,814	54,814	54,814	54,814
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	74,270	74,270	74,270	74,270	74,270	74,270	74,270	74,270	74,270	74,270
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	65,991	65,991	65,991	65,991	65,991	65,991	65,991	65,991	65,991	65,991
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	116,821	116,821	116,821	116,821	116,821	116,821	116,821	116,821	116,821	116,821
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	210,735	210,735	210,735	210,735	210,735	210,735	210,735	210,735	210,735	210,735
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602	96,602
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	68,858	68,858	68,858	68,858	68,858	68,858	68,858	68,858	68,858	68,858
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	52,612	52,612	52,612	52,612	52,612	52,612	52,612	52,612	52,612	52,612
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	87,221	87,221	87,221	87,221	87,221	87,221	87,221	87,221	87,221	87,221
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	32,775	32,775	32,775	32,775	32,775	32,775	32,775	32,775	32,775	32,775
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	38,254	38,254	38,254	38,254	38,254	38,254	38,254	38,254	38,254	38,254
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	50,373	50,373	50,373	50,373	50,373	50,373	50,373	50,373	50,373	50,373
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	65,102	65,102	65,102	65,102	65,102	65,102	65,102	65,102	65,102	65,102
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	81,393	81,393	81,393	81,393	81,393	81,393	81,393	81,393	81,393	81,393
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	488,425	488,425	488,425	488,425	488,425	488,425	488,425	488,425	488,425	488,425
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	639,357	639,357	639,357	639,357	639,357	639,357	639,357	639,357	639,357	639,357
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	392,203	392,203	392,203	392,203	392,203	392,203	392,203	392,203	392,203	392,203
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	413,023	413,023	413,023	413,023	413,023	413,023	413,023	413,023	413,023	413,023
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	91,589	91,589	91,589	91,589	91,589	91,589	91,589	91,589	91,589	91,589
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	88,794	88,794	88,794	88,794	88,794	88,794	88,794	88,794	88,794	88,794
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	122,629	122,629	122,629	122,629	122,629	122,629	122,629	122,629	122,629	122,629
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**											
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	543,475	610,192	530,600	561,033	572,737	537,623	555,180	538,793	544,646	594,977
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	477,263	538,079	465,527	493,267	503,937	471,928	487,932	472,995	478,330	524,209
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	477,661	539,911	465,648	494,043	504,964	472,201	488,582	473,293	478,754	525,715
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	426,924	491,838	414,397	444,007	455,395	421,230	438,312	422,369	428,063	477,034
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	399,356	464,977	386,693	416,625	428,137	393,600	410,868	394,751	400,508	450,012
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	364,109	430,190	351,357	381,499	393,092	358,312	375,702	359,472	365,269	415,120
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	331,194	393,215	319,224	347,515	358,396	325,753	342,075	326,841	332,281	379,070
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	607,115	667,339	595,492	622,963	633,529	601,832	617,681	602,889	608,171	653,604
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	522,708	565,099	514,526	533,863	541,300	518,990	530,144	519,733	523,451	555,431
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	592,243	631,889	584,591	602,675	609,632	588,765	599,198	589,461	592,938	622,847
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	898,443	938,089	890,791	908,875	915,832	894,965	905,398	895,661	899,138	929,047
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**											
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	182,396	182,396	182,396	182,396	182,396	182,396	182,396	182,396	182,396	182,396
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6,188	6,637	6,101	6,306	6,385	6,149	6,267	6,156	6,196	6,535
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	208,498	208,498	208,498	208,498	208,498	208,498	208,498	208,498	208,498	208,498
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	250,416	250,416	250,416	250,416	250,416	250,416	250,416	250,416	250,416	250,416
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	345,215	345,215	345,215	345,215	345,215	345,215	345,215	345,215	345,215	345,215
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	383,078	383,078	383,078	383,078	383,078	383,078	383,078	383,078	383,078	383,078
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	421,001	421,001	421,001	421,001	421,001	421,001	421,001	421,001	421,001	421,001
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	276,869	276,869	276,869	276,869	276,869	276,869	276,869	276,869	276,869	276,869
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	313,030	313,030	313,030	313,030	313,030	313,030	313,030	313,030	313,030	313,030
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	457,672	457,672	457,672	457,672	457,672	457,672	457,672	457,672	457,672	457,672
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	177,428	177,428	177,428	177,428	177,428	177,428	177,428	177,428	177,428	177,428
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	233,477	233,477	233,477	233,477	233,477	233,477	233,477	233,477	233,477	233,477
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	258,789	258,789	258,789	258,789	258,789	258,789	258,789	258,789	258,789	258,789
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	649,322	649,322	649,322	649,322	649,322	649,322	649,322	649,322	649,322	649,322
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	63,820	63,820	63,820	63,820	63,820	63,820	63,820	63,820	63,820	63,820
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	42,328	42,328	42,328	42,328	42,328	42,328	42,328	42,328	42,328	42,328
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	151,292	151,292	151,292	151,292	151,292	151,292	151,292	151,292	151,292	151,292
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	167,793	167,793	167,793	167,793	167,793	167,793	167,793	167,793	167,793	167,793
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	131,090	131,090	131,090	131,090	131,090	131,090	131,090	131,090	131,090	131,090
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	42,931	42,931	42,931	42,931	42,931	42,931	42,931	42,931	42,931	42,931
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	42,931	42,931	42,931	42,931	42,931	42,931	42,931	42,931	42,931	42,931
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	40,869	40,869	40,869	40,869	40,869	40,869	40,869	40,869	40,869	40,869
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	84,021	84,021	84,021	84,021	84,021	84,021	84,021	84,021	84,021	84,021
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	104,581	104,581	104,581	104,581	104,581	104,581	104,581	104,581	104,581	104,581
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	91,725	91,725	91,725	91,725	91,725	91,725	91,725	91,725	91,725	91,725
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	109,073	109,073	109,073	109,073	109,073	109,073	109,073	109,073	109,073	109,073
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	496,229	496,229	496,229	496,229	496,229	496,229	496,229	496,229	496,229	496,229
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	350,141	350,141	350,141	350,141	350,141	350,141	350,141	350,141	350,141	350,141
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	51,550	51,550	51,550	51,550	51,550	51,550	51,550	51,550	51,550	51,550
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	64,334	64,334	64,334	64,334	64,334	64,334	64,334	64,334	64,334	64,334
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	77,116	77,116	77,116	77,116	77,116	77,116	77,116	77,116	77,116	77,116

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	95,377	95,377	95,377	95,377	95,377	95,377	95,377	95,377	95,377	95,377
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**											
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	113,945	113,945	113,945	113,945	113,945	113,945	113,945	113,945	113,945	113,945
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	297,576	297,576	297,576	297,576	297,576	297,576	297,576	297,576	297,576	297,576
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	123,628	123,628	123,628	123,628	123,628	123,628	123,628	123,628	123,628	123,628
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	231,568	231,568	231,568	231,568	231,568	231,568	231,568	231,568	231,568	231,568
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	256,365	256,365	256,365	256,365	256,365	256,365	256,365	256,365	256,365	256,365
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	135,953	135,953	135,953	135,953	135,953	135,953	135,953	135,953	135,953	135,953
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	314,846	314,846	314,846	314,846	314,846	314,846	314,846	314,846	314,846	314,846
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	168,500	168,500	168,500	168,500	168,500	168,500	168,500	168,500	168,500	168,500
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,434	10,434	10,434	10,434	10,434	10,434	10,434	10,434	10,434	10,434
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	166,449	166,449	166,449	166,449	166,449	166,449	166,449	166,449	166,449	166,449
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	84,920	84,920	84,920	84,920	84,920	84,920	84,920	84,920	84,920	84,920
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	750,812	750,812	750,812	750,812	750,812	750,812	750,812	750,812	750,812	750,812
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	276,507	276,507	276,507	276,507	276,507	276,507	276,507	276,507	276,507	276,507
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	322,240	322,240	322,240	322,240	322,240	322,240	322,240	322,240	322,240	322,240
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,118,608	1,118,608	1,118,608	1,118,608	1,118,608	1,118,608	1,118,608	1,118,608	1,118,608	1,118,608
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	224,980	224,980	224,980	224,980	224,980	224,980	224,980	224,980	224,980	224,980
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	543,997	543,997	543,997	543,997	543,997	543,997	543,997	543,997	543,997	543,997
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	390,473	390,473	390,473	390,473	390,473	390,473	390,473	390,473	390,473	390,473
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	195,011	195,011	195,011	195,011	195,011	195,011	195,011	195,011	195,011	195,011
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	149,745	149,745	149,745	149,745	149,745	149,745	149,745	149,745	149,745	149,745
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	134,192	134,192	134,192	134,192	134,192	134,192	134,192	134,192	134,192	134,192
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19,763	19,763	19,763	19,763	19,763	19,763	19,763	19,763	19,763	19,763
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	22,581	22,581	22,581	22,581	22,581	22,581	22,581	22,581	22,581	22,581
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	22,052	22,052	22,052	22,052	22,052	22,052	22,052	22,052	22,052	22,052
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	198,984	198,984	198,984	198,984	198,984	198,984	198,984	198,984	198,984	198,984
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	222,678	222,678	222,678	222,678	222,678	222,678	222,678	222,678	222,678	222,678
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**											
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	352,633	352,633	352,633	352,633	352,633	352,633	352,633	352,633	352,633	352,633
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	414,324	414,324	414,324	414,324	414,324	414,324	414,324	414,324	414,324	414,324
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	34,119	34,119	34,119	34,119	34,119	34,119	34,119	34,119	34,119	34,119
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	51,609	51,609	51,609	51,609	51,609	51,609	51,609	51,609	51,609	51,609

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	64,996	64,996	64,996	64,996	64,996	64,996	64,996	64,996	64,996	64,996
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	130,752	130,752	130,752	130,752	130,752	130,752	130,752	130,752	130,752	130,752
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	354,475	354,475	354,475	354,475	354,475	354,475	354,475	354,475	354,475	354,475
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,164	80,164	80,164	80,164	80,164	80,164	80,164	80,164	80,164	80,164
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	56,169	56,169	56,169	56,169	56,169	56,169	56,169	56,169	56,169	56,169
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	111,156	111,156	111,156	111,156	111,156	111,156	111,156	111,156	111,156	111,156
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	164,736	164,736	164,736	164,736	164,736	164,736	164,736	164,736	164,736	164,736
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	135,171	135,171	135,171	135,171	135,171	135,171	135,171	135,171	135,171	135,171
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	104,579	104,579	104,579	104,579	104,579	104,579	104,579	104,579	104,579	104,579
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	109,868	109,868	109,868	109,868	109,868	109,868	109,868	109,868	109,868	109,868
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	138,595	138,595	138,595	138,595	138,595	138,595	138,595	138,595	138,595	138,595
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	109,512	109,512	109,512	109,512	109,512	109,512	109,512	109,512	109,512	109,512
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	132,313	132,313	132,313	132,313	132,313	132,313	132,313	132,313	132,313	132,313
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	140,354	140,354	140,354	140,354	140,354	140,354	140,354	140,354	140,354	140,354
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	111,612	111,612	111,612	111,612	111,612	111,612	111,612	111,612	111,612	111,612
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	19,106	19,106	19,106	19,106	19,106	19,106	19,106	19,106	19,106	19,106
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	25,999	25,999	25,999	25,999	25,999	25,999	25,999	25,999	25,999	25,999
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	34,301	34,301	34,301	34,301	34,301	34,301	34,301	34,301	34,301	34,301
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	74,107	74,107	74,107	74,107	74,107	74,107	74,107	74,107	74,107	74,107
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	48,191	48,191	48,191	48,191	48,191	48,191	48,191	48,191	48,191	48,191
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,447	16,447	16,447	16,447	16,447	16,447	16,447	16,447	16,447	16,447
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	38,544	38,544	38,544	38,544	38,544	38,544	38,544	38,544	38,544	38,544
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	52,703	52,703	52,703	52,703	52,703	52,703	52,703	52,703	52,703	52,703
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	71,223	71,223	71,223	71,223	71,223	71,223	71,223	71,223	71,223	71,223
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	127,725	127,725	127,725	127,725	127,725	127,725	127,725	127,725	127,725	127,725
11.35	REGISTRO 1"	UN	156,647	156,647	156,647	156,647	156,647	156,647	156,647	156,647	156,647	156,647
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	88,035	88,035	88,035	88,035	88,035	88,035	88,035	88,035	88,035	88,035
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	110,309	110,309	110,309	110,309	110,309	110,309	110,309	110,309	110,309	110,309
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	261,150	261,150	261,150	261,150	261,150	261,150	261,150	261,150	261,150	261,150
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	530,067	530,067	530,067	530,067	530,067	530,067	530,067	530,067	530,067	530,067
11.40	REGISTRO 2"	UN	395,037	395,037	395,037	395,037	395,037	395,037	395,037	395,037	395,037	395,037
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	27,393	27,393	27,393	27,393	27,393	27,393	27,393	27,393	27,393	27,393
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	34,330	34,330	34,330	34,330	34,330	34,330	34,330	34,330	34,330	34,330
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	383,189	383,189	383,189	383,189	383,189	383,189	383,189	383,189	383,189	383,189
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	498,989	498,989	498,989	498,989	498,989	498,989	498,989	498,989	498,989	498,989
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	904,878	904,878	904,878	904,878	904,878	904,878	904,878	904,878	904,878	904,878
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	57,342	57,342	57,342	57,342	57,342	57,342	57,342	57,342	57,342	57,342
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	67,645	67,645	67,645	67,645	67,645	67,645	67,645	67,645	67,645	67,645
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	88,842	88,842	88,842	88,842	88,842	88,842	88,842	88,842	88,842	88,842
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	99,981	99,981	99,981	99,981	99,981	99,981	99,981	99,981	99,981	99,981
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	128,803	128,803	128,803	128,803	128,803	128,803	128,803	128,803	128,803	128,803

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	152,614	152,614	152,614	152,614	152,614	152,614	152,614	152,614	152,614	152,614
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	225,497	225,497	225,497	225,497	225,497	225,497	225,497	225,497	225,497	225,497
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	94,901	94,901	94,901	94,901	94,901	94,901	94,901	94,901	94,901	94,901
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	95,243	95,243	95,243	95,243	95,243	95,243	95,243	95,243	95,243	95,243
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	58,314	58,314	58,314	58,314	58,314	58,314	58,314	58,314	58,314	58,314
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	70,898	70,898	70,898	70,898	70,898	70,898	70,898	70,898	70,898	70,898
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,763	5,763	5,763	5,763	5,763	5,763	5,763	5,763	5,763	5,763
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,417,453	1,417,453	1,417,453	1,417,453	1,417,453	1,417,453	1,417,453	1,417,453	1,417,453	1,417,453
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,092,371	1,092,371	1,092,371	1,092,371	1,092,371	1,092,371	1,092,371	1,092,371	1,092,371	1,092,371
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,601,481	3,601,481	3,601,481	3,601,481	3,601,481	3,601,481	3,601,481	3,601,481	3,601,481	3,601,481
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,013,396	3,013,396	3,013,396	3,013,396	3,013,396	3,013,396	3,013,396	3,013,396	3,013,396	3,013,396
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	913,057	913,057	913,057	913,057	913,057	913,057	913,057	913,057	913,057	913,057
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,164,733	1,164,733	1,164,733	1,164,733	1,164,733	1,164,733	1,164,733	1,164,733	1,164,733	1,164,733
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	431,039	431,039	431,039	431,039	431,039	431,039	431,039	431,039	431,039	431,039
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**											
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	525,394	525,394	525,394	525,394	525,394	525,394	525,394	525,394	525,394	525,394
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	83,535	83,535	83,535	83,535	83,535	83,535	83,535	83,535	83,535	83,535
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	97,927	97,927	97,927	97,927	97,927	97,927	97,927	97,927	97,927	97,927
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	109,823	109,823	109,823	109,823	109,823	109,823	109,823	109,823	109,823	109,823
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	128,122	128,122	128,122	128,122	128,122	128,122	128,122	128,122	128,122	128,122
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	79,109	79,109	79,109	79,109	79,109	79,109	79,109	79,109	79,109	79,109
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	89,698	89,698	89,698	89,698	89,698	89,698	89,698	89,698	89,698	89,698
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	212,621	212,621	212,621	212,621	212,621	212,621	212,621	212,621	212,621	212,621
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	80,823	80,823	80,823	80,823	80,823	80,823	80,823	80,823	80,823	80,823
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	184,177	184,177	184,177	184,177	184,177	184,177	184,177	184,177	184,177	184,177
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	111,262	111,262	111,262	111,262	111,262	111,262	111,262	111,262	111,262	111,262
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	65,915	65,915	65,915	65,915	65,915	65,915	65,915	65,915	65,915	65,915
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	141,237	141,237	141,237	141,237	141,237	141,237	141,237	141,237	141,237	141,237
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	605,823	605,823	605,823	605,823	605,823	605,823	605,823	605,823	605,823	605,823
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	801,135	801,135	801,135	801,135	801,135	801,135	801,135	801,135	801,135	801,135
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	6,898	6,898	6,898	6,898	6,898	6,898	6,898	6,898	6,898	6,898
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,631	10,631	10,631	10,631	10,631	10,631	10,631	10,631	10,631	10,631
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	19,047	19,047	19,047	19,047	19,047	19,047	19,047	19,047	19,047	19,047
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	395,957	395,957	395,957	395,957	395,957	395,957	395,957	395,957	395,957	395,957
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	113,865	113,865	113,865	113,865	113,865	113,865	113,865	113,865	113,865	113,865
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	150,781	150,781	150,781	150,781	150,781	150,781	150,781	150,781	150,781	150,781
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	67,160	67,160	67,160	67,160	67,160	67,160	67,160	67,160	67,160	67,160
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,058,203	2,058,203	2,058,203	2,058,203	2,058,203	2,058,203	2,058,203	2,058,203	2,058,203	2,058,203
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,523,259	1,523,259	1,523,259	1,523,259	1,523,259	1,523,259	1,523,259	1,523,259	1,523,259	1,523,259
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,806,848	1,806,848	1,806,848	1,806,848	1,806,848	1,806,848	1,806,848	1,806,848	1,806,848	1,806,848
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	833,919	833,919	833,919	833,919	833,919	833,919	833,919	833,919	833,919	833,919
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	159,539	159,539	159,539	159,539	159,539	159,539	159,539	159,539	159,539	159,539
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	697,487	697,487	697,487	697,487	697,487	697,487	697,487	697,487	697,487	697,487
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	869,477	869,477	869,477	869,477	869,477	869,477	869,477	869,477	869,477	869,477
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,276,617	2,276,617	2,276,617	2,276,617	2,276,617	2,276,617	2,276,617	2,276,617	2,276,617	2,276,617

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,679,969	1,679,969	1,679,969	1,679,969	1,679,969	1,679,969	1,679,969	1,679,969	1,679,969	1,679,969
13	**PISOS BASES**											
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	57,721	59,246	57,426	58,122	58,390	57,587	57,988	57,614	57,748	58,898
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	54,575	56,100	54,281	54,977	55,244	54,442	54,843	54,468	54,602	55,753
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	24,014	24,319	23,955	24,094	24,147	23,987	24,067	23,992	24,019	24,249
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	37,355	40,404	36,766	38,157	38,692	37,087	37,890	37,141	37,408	39,709
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	114,370	117,420	113,782	115,173	115,708	114,103	114,905	114,156	114,424	116,725
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	44,166	45,479	43,913	44,512	44,742	44,051	44,396	44,074	44,189	45,179
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	83,114	89,606	81,862	84,823	85,961	82,545	84,253	82,659	83,228	88,125
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	110,389	120,775	108,385	113,122	114,945	109,478	112,211	109,660	110,571	118,407
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	45,383	45,383	45,383	45,383	45,383	45,383	45,383	45,383	45,383	45,383
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36,707	36,707	36,707	36,707	36,707	36,707	36,707	36,707	36,707	36,707
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	44,078	44,078	44,078	44,078	44,078	44,078	44,078	44,078	44,078	44,078
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	66,095	71,937	64,967	67,632	68,657	65,582	67,120	65,685	66,197	70,605
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	76,531	83,672	75,153	78,410	79,663	75,905	77,784	76,030	76,656	82,043
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	108,320	119,355	106,190	111,224	113,160	107,352	110,256	107,545	108,513	116,838
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	133,431	183,030	123,860	146,484	155,185	129,081	142,133	129,951	134,302	171,719
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	124,141	173,045	118,998	143,819	145,925	126,470	140,178	125,925	122,800	162,625
14	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**											
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	86,029	86,639	85,912	86,190	86,297	85,976	86,136	85,987	86,040	86,500
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	53,333	53,638	53,274	53,413	53,467	53,306	53,386	53,311	53,338	53,568
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	99,064	100,588	98,769	99,465	99,732	98,930	99,331	98,957	99,090	100,241
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	103,564	105,088	103,269	103,965	104,232	103,430	103,831	103,457	103,590	104,741
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	109,941	111,466	109,647	110,342	110,610	109,807	110,208	109,834	109,968	111,118
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	110,267	110,877	110,150	110,428	110,535	110,214	110,374	110,225	110,278	110,738
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	65,921	66,646	65,781	66,112	66,239	65,858	66,048	65,870	65,934	66,481
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	250,884	253,629	250,354	251,606	252,088	250,643	251,365	250,691	250,932	253,003
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	87,990	89,745	87,651	88,452	88,759	87,836	88,298	87,867	88,020	89,344
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	73,178	73,178	73,178	73,178	73,178	73,178	73,178	73,178	73,178	73,178
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	17,408	18,133	17,268	17,598	17,726	17,344	17,535	17,357	17,420	17,967
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	17,736	17,736	17,736	17,736	17,736	17,736	17,736	17,736	17,736	17,736
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	26,282	26,282	26,282	26,282	26,282	26,282	26,282	26,282	26,282	26,282
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	49,064	49,064	49,064	49,064	49,064	49,064	49,064	49,064	49,064	49,064
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,096	16,096	16,096	16,096	16,096	16,096	16,096	16,096	16,096	16,096
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	114,921	114,921	114,921	114,921	114,921	114,921	114,921	114,921	114,921	114,921
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	185,404	187,539	184,992	185,966	186,340	185,217	185,778	185,254	185,441	187,052
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,641	13,641	13,641	13,641	13,641	13,641	13,641	13,641	13,641	13,641
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	52,782	53,680	52,608	53,018	53,176	52,703	52,939	52,719	52,797	53,475
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	67,557	67,557	67,557	67,557	67,557	67,557	67,557	67,557	67,557	67,557
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	77,452	77,452	77,452	77,452	77,452	77,452	77,452	77,452	77,452	77,452
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	77,919	77,919	77,919	77,919	77,919	77,919	77,919	77,919	77,919	77,919
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	75,097	75,707	74,979	75,257	75,364	75,043	75,204	75,054	75,107	75,568
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	83,366	83,976	83,248	83,526	83,633	83,312	83,473	83,323	83,376	83,836
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	75,872	77,220	75,612	76,227	76,464	75,754	76,109	75,778	75,896	76,913
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	30,694	30,694	30,694	30,694	30,694	30,694	30,694	30,694	30,694	30,694

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	179,535	179,535	179,535	179,535	179,535	179,535	179,535	179,535	179,535	179,535
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	16,930	16,930	16,930	16,930	16,930	16,930	16,930	16,930	16,930	16,930
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	33,986	33,986	33,986	33,986	33,986	33,986	33,986	33,986	33,986	33,986
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	23,049	23,049	23,049	23,049	23,049	23,049	23,049	23,049	23,049	23,049
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,489	22,489	22,489	22,489	22,489	22,489	22,489	22,489	22,489	22,489
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,863	14,863	14,863	14,863	14,863	14,863	14,863	14,863	14,863	14,863
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	15,068	15,068	15,068	15,068	15,068	15,068	15,068	15,068	15,068	15,068
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	29,357	29,357	29,357	29,357	29,357	29,357	29,357	29,357	29,357	29,357
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	27,053	27,053	27,053	27,053	27,053	27,053	27,053	27,053	27,053	27,053
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	25,493	25,493	25,493	25,493	25,493	25,493	25,493	25,493	25,493	25,493
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	29,471	29,471	29,471	29,471	29,471	29,471	29,471	29,471	29,471	29,471
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	95,068	95,678	94,950	95,228	95,335	95,014	95,175	95,025	95,078	95,539
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	109,214	109,214	109,214	109,214	109,214	109,214	109,214	109,214	109,214	109,214
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,467	61,467	61,467	61,467	61,467	61,467	61,467	61,467	61,467	61,467
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	20,714	20,714	20,714	20,714	20,714	20,714	20,714	20,714	20,714	20,714
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	140,006	140,006	140,006	140,006	140,006	140,006	140,006	140,006	140,006	140,006
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	172,641	172,641	172,641	172,641	172,641	172,641	172,641	172,641	172,641	172,641
15	**CIELO RASO**											
15.1	APLIQUE YESO	ML	103,208	103,208	103,208	103,208	103,208	103,208	103,208	103,208	103,208	103,208
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	61,337	61,337	61,337	61,337	61,337	61,337	61,337	61,337	61,337	61,337
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	86,398	86,398	86,398	86,398	86,398	86,398	86,398	86,398	86,398	86,398
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	103,558	103,558	103,558	103,558	103,558	103,558	103,558	103,558	103,558	103,558
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	78,236	78,236	78,236	78,236	78,236	78,236	78,236	78,236	78,236	78,236
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	140,693	140,693	140,693	140,693	140,693	140,693	140,693	140,693	140,693	140,693
15.7	CORNISAS YESO	ML	68,612	68,612	68,612	68,612	68,612	68,612	68,612	68,612	68,612	68,612
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	153,129	153,129	153,129	153,129	153,129	153,129	153,129	153,129	153,129	153,129
15.9	MALLA CON VENA	M2	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	85,358	85,358	85,358	85,358	85,358	85,358	85,358	85,358	85,358	85,358
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	101,933	169,598	113,211	158,321	133,510	133,510	156,065	126,744	90,656	158,321
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	127,700	173,904	118,783	139,859	147,965	123,647	135,806	124,457	128,511	163,368
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	234,999	335,352	256,410	229,344	333,097	278,965	324,075	249,643	290,242	335,352
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	80,911	148,576	92,189	137,299	112,488	112,488	135,043	105,722	80,911	137,299
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	197,056	292,533	213,591	186,525	290,278	236,146	281,256	206,824	247,423	292,533
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	224,394	324,748	245,805	218,739	322,492	268,360	313,470	239,039	279,638	324,748
17	**APARATOS SANITARIOS**											

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	432,728	432,728	432,728	432,728	432,728	432,728	432,728	432,728	432,728	432,728
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,237,247	1,237,247	1,237,247	1,237,247	1,237,247	1,237,247	1,237,247	1,237,247	1,237,247	1,237,247
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	678,695	678,695	678,695	678,695	678,695	678,695	678,695	678,695	678,695	678,695
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	213,909	213,909	213,909	213,909	213,909	213,909	213,909	213,909	213,909	213,909
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	287,906	287,906	287,906	287,906	287,906	287,906	287,906	287,906	287,906	287,906
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	268,867	268,867	268,867	268,867	268,867	268,867	268,867	268,867	268,867	268,867
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	566,778	566,778	566,778	566,778	566,778	566,778	566,778	566,778	566,778	566,778
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,419,389	1,419,389	1,419,389	1,419,389	1,419,389	1,419,389	1,419,389	1,419,389	1,419,389	1,419,389
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	417,435	417,435	417,435	417,435	417,435	417,435	417,435	417,435	417,435	417,435
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	304,129	304,129	304,129	304,129	304,129	304,129	304,129	304,129	304,129	304,129
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	132,672	132,672	132,672	132,672	132,672	132,672	132,672	132,672	132,672	132,672
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	361,025	361,025	361,025	361,025	361,025	361,025	361,025	361,025	361,025	361,025
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	521,939	521,939	521,939	521,939	521,939	521,939	521,939	521,939	521,939	521,939
18	**PINTURAS**											
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,578	13,578	13,578	13,578	13,578	13,578	13,578	13,578	13,578	13,578
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	66,828	66,828	66,828	66,828	66,828	66,828	66,828	66,828	66,828	66,828
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,866	9,866	9,866	9,866	9,866	9,866	9,866	9,866	9,866	9,866
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	92,122	92,122	92,122	92,122	92,122	92,122	92,122	92,122	92,122	92,122
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	22,905	22,905	22,905	22,905	22,905	22,905	22,905	22,905	22,905	22,905
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	8,676	8,676
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	10,040	10,040	10,040	10,040	10,040	10,040	10,040	10,040	10,040	10,040
18.14	ESTUCO	M2	12,065	12,065	12,065	12,065	12,065	12,065	12,065	12,065	12,065	12,065
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	25,681	25,681	25,681	25,681	25,681	25,681	25,681	25,681	25,681	25,681
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,264	16,264	16,264	16,264	16,264	16,264	16,264	16,264	16,264	16,264
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	39,116	39,116	39,116	39,116	39,116	39,116	39,116	39,116	39,116	39,116
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	18,626	18,626	18,626	18,626	18,626	18,626	18,626	18,626	18,626	18,626
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5,078	5,078	5,078	5,078	5,078	5,078	5,078	5,078	5,078	5,078
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,552	20,552	20,552	20,552	20,552	20,552	20,552	20,552	20,552	20,552
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,685	11,685	11,685	11,685	11,685	11,685	11,685	11,685	11,685	11,685
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	33,788	33,788	33,788	33,788	33,788	33,788	33,788	33,788	33,788	33,788
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,343	21,343	21,343	21,343	21,343	21,343	21,343	21,343	21,343	21,343

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,422	13,422	13,422	13,422	13,422	13,422	13,422	13,422	13,422	13,422
19	DOTACIONES DEPORTIVAS											
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,299,974	8,299,974	8,299,974	8,299,974	8,299,974	8,299,974	8,299,974	8,299,974	8,299,974	8,299,974
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	14,665,287	14,665,287	14,665,287	14,665,287	14,665,287	14,665,287	14,665,287	14,665,287	14,665,287	14,665,287
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3,840,281	3,840,281	3,840,281	3,840,281	3,840,281	3,840,281	3,840,281	3,840,281	3,840,281	3,840,281
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12,544,715	12,544,715	12,544,715	12,544,715	12,544,715	12,544,715	12,544,715	12,544,715	12,544,715	12,544,715
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11,735,505	11,735,505	11,735,505	11,735,505	11,735,505	11,735,505	11,735,505	11,735,505	11,735,505	11,735,505
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,191,030	1,191,030	1,191,030	1,191,030	1,191,030	1,191,030	1,191,030	1,191,030	1,191,030	1,191,030
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	117,239	117,239	117,239	117,239	117,239	117,239	117,239	117,239	117,239	117,239
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,134,554	2,135,221	2,134,425	2,134,729	2,134,847	2,134,495	2,134,671	2,134,507	2,134,566	2,135,069
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,086,188	1,101,751	1,083,185	1,090,284	1,093,014	1,084,823	1,088,919	1,085,096	1,086,462	1,098,202
20	INSTALACIONES RED GASES											
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	49,352	49,352	49,352	49,352	49,352	49,352	49,352	49,352	49,352	49,352
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	70,710	70,710	70,710	70,710	70,710	70,710	70,710	70,710	70,710	70,710
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	83,678	83,678	83,678	83,678	83,678	83,678	83,678	83,678	83,678	83,678
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,444	25,444	25,444	25,444	25,444	25,444	25,444	25,444	25,444	25,444
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30,792	30,792	30,792	30,792	30,792	30,792	30,792	30,792	30,792	30,792
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	41,696	41,696	41,696	41,696	41,696	41,696	41,696	41,696	41,696	41,696
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,792	36,792	36,792	36,792	36,792	36,792	36,792	36,792	36,792	36,792
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	38,987	38,987	38,987	38,987	38,987	38,987	38,987	38,987	38,987	38,987
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,676	48,676	48,676	48,676	48,676	48,676	48,676	48,676	48,676	48,676
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	25,657	25,657	25,657	25,657	25,657	25,657	25,657	25,657	25,657	25,657
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	33,275	33,275	33,275	33,275	33,275	33,275	33,275	33,275	33,275	33,275
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	50,409	50,409	50,409	50,409	50,409	50,409	50,409	50,409	50,409	50,409
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	53,435	53,435	53,435	53,435	53,435	53,435	53,435	53,435	53,435	53,435
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	84,759	84,759	84,759	84,759	84,759	84,759	84,759	84,759	84,759	84,759
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	125,291	125,291	125,291	125,291	125,291	125,291	125,291	125,291	125,291	125,291
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	424,527	424,527	424,527	424,527	424,527	424,527	424,527	424,527	424,527	424,527
21.1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS											
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	311,683	311,683	311,683	311,683	311,683	311,683	311,683	311,683	311,683	311,683
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	46,676	46,676	46,676	46,676	46,676	46,676	46,676	46,676	46,676	46,676
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	149,051	149,051	149,051	149,051	149,051	149,051	149,051	149,051	149,051	149,051
21.4	CÁMARA CCTV	UN	406,389	406,389	406,389	406,389	406,389	406,389	406,389	406,389	406,389	406,389
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	78,881	78,881	78,881	78,881	78,881	78,881	78,881	78,881	78,881	78,881
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	821,098	821,098	821,098	821,098	821,098	821,098	821,098	821,098	821,098	821,098
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	1,974,220	1,974,220	1,974,220	1,974,220	1,974,220	1,974,220	1,974,220	1,974,220	1,974,220	1,974,220
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	79,585	79,585	79,585	79,585	79,585	79,585	79,585	79,585	79,585	79,585
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	308,130	308,130	308,130	308,130	308,130	308,130	308,130	308,130	308,130	308,130
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	69,110	69,110	69,110	69,110	69,110	69,110	69,110	69,110	69,110	69,110
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526
21.12	SPLITERS	UN	8,848	8,848	8,848	8,848	8,848	8,848	8,848	8,848	8,848	8,848
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,387	31,387	31,387	31,387	31,387	31,387	31,387	31,387	31,387	31,387
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	40,265	40,265	40,265	40,265	40,265	40,265	40,265	40,265	40,265	40,265
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	52,073	52,073	52,073	52,073	52,073	52,073	52,073	52,073	52,073	52,073
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	174,385	174,385	174,385	174,385	174,385	174,385	174,385	174,385	174,385	174,385

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	45,656	45,656	45,656	45,656	45,656	45,656	45,656	45,656	45,656	45,656
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	146,162	146,162	146,162	146,162	146,162	146,162	146,162	146,162	146,162	146,162
21.19	RACK 2' X 24"	UN	290,444	290,444	290,444	290,444	290,444	290,444	290,444	290,444	290,444	290,444
21.20	RACK 3' X 24"	UN	433,277	433,277	433,277	433,277	433,277	433,277	433,277	433,277	433,277	433,277
21.21	RACK 5' X 24"	UN	548,666	548,666	548,666	548,666	548,666	548,666	548,666	548,666	548,666	548,666
21.22	RACK 7' X 24"	UN	593,866	593,866	593,866	593,866	593,866	593,866	593,866	593,866	593,866	593,866
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	902,247	902,247	902,247	902,247	902,247	902,247	902,247	902,247	902,247	902,247
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	540,929	540,929	540,929	540,929	540,929	540,929	540,929	540,929	540,929	540,929
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	148,355	148,355	148,355	148,355	148,355	148,355	148,355	148,355	148,355	148,355
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	19,226	19,226	19,226	19,226	19,226	19,226	19,226	19,226	19,226	19,226
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	38,934	38,934	38,934	38,934	38,934	38,934	38,934	38,934	38,934	38,934
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,617	7,617	7,617	7,617	7,617	7,617	7,617	7,617	7,617	7,617
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	55,104	55,104	55,104	55,104	55,104	55,104	55,104	55,104	55,104	55,104
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	57,258	57,258	57,258	57,258	57,258	57,258	57,258	57,258	57,258	57,258
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	58,335	58,335	58,335	58,335	58,335	58,335	58,335	58,335	58,335	58,335
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	38,251	38,251	38,251	38,251	38,251	38,251	38,251	38,251	38,251	38,251
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	41,794	41,794	41,794	41,794	41,794	41,794	41,794	41,794	41,794	41,794
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	43,283	43,283	43,283	43,283	43,283	43,283	43,283	43,283	43,283	43,283
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	69,455	69,455	69,455	69,455	69,455	69,455	69,455	69,455	69,455	69,455
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	876,243	876,243	876,243	876,243	876,243	876,243	876,243	876,243	876,243	876,243
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	459,655	459,655	459,655	459,655	459,655	459,655	459,655	459,655	459,655	459,655
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	140,702	140,702	140,702	140,702	140,702	140,702	140,702	140,702	140,702	140,702
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,846	2,846	2,846	2,846	2,846	2,846	2,846	2,846	2,846	2,846
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	12,979	12,979	12,979	12,979	12,979	12,979	12,979	12,979	12,979	12,979
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18,726	18,726	18,726	18,726	18,726	18,726	18,726	18,726	18,726	18,726
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30,743	30,743	30,743	30,743	30,743	30,743	30,743	30,743	30,743	30,743
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	5,929	5,929	5,929	5,929	5,929	5,929	5,929	5,929	5,929	5,929
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,504	38,504	38,504	38,504	38,504	38,504	38,504	38,504	38,504	38,504
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	54,376	54,376	54,376	54,376	54,376	54,376	54,376	54,376	54,376	54,376
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	31,251	31,251	31,251	31,251	31,251	31,251	31,251	31,251	31,251	31,251
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	23,353	23,353	23,353	23,353	23,353	23,353	23,353	23,353	23,353	23,353
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	860,806	860,806	860,806	860,806	860,806	860,806	860,806	860,806	860,806	860,806

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
URBANISMO												
1	ACUEDUCTO											
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	126,687	126,687	126,687	126,687	126,687	126,687	126,687	126,687	126,687	126,687
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	701,592	701,592	701,592	701,592	701,592	701,592	701,592	701,592	701,592	701,592
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,496,593	1,496,593	1,496,593	1,496,593	1,496,593	1,496,593	1,496,593	1,496,593	1,496,593	1,496,593
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	173,339	173,339	173,339	173,339	173,339	173,339	173,339	173,339	173,339	173,339
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,042,484	1,042,484	1,042,484	1,042,484	1,042,484	1,042,484	1,042,484	1,042,484	1,042,484	1,042,484
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,235,970	2,235,970	2,235,970	2,235,970	2,235,970	2,235,970	2,235,970	2,235,970	2,235,970	2,235,970
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,404	20,404	20,404	20,404	20,404	20,404	20,404	20,404	20,404	20,404
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	24,557	24,557	24,557	24,557	24,557	24,557	24,557	24,557	24,557	24,557
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	30,168	30,168	30,168	30,168	30,168	30,168	30,168	30,168	30,168	30,168
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	32,771	32,771	32,771	32,771	32,771	32,771	32,771	32,771	32,771	32,771
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	38,768	38,768	38,768	38,768	38,768	38,768	38,768	38,768	38,768	38,768
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	38,768	38,768	38,768	38,768	38,768	38,768	38,768	38,768	38,768	38,768
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	147,311	147,311	147,311	147,311	147,311	147,311	147,311	147,311	147,311	147,311
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	170,974	170,974	170,974	170,974	170,974	170,974	170,974	170,974	170,974	170,974
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	527,559	527,559	527,559	527,559	527,559	527,559	527,559	527,559	527,559	527,559
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	197,611	197,611	197,611	197,611	197,611	197,611	197,611	197,611	197,611	197,611
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	325,795	325,795	325,795	325,795	325,795	325,795	325,795	325,795	325,795	325,795
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,433,740	1,433,740	1,433,740	1,433,740	1,433,740	1,433,740	1,433,740	1,433,740	1,433,740	1,433,740
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,650,883	1,650,883	1,650,883	1,650,883	1,650,883	1,650,883	1,650,883	1,650,883	1,650,883	1,650,883
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	21,258	21,258	21,258	21,258	21,258	21,258	21,258	21,258	21,258	21,258
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	18,989	18,989	18,989	18,989	18,989	18,989	18,989	18,989	18,989	18,989
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	42,298	42,298	42,298	42,298	42,298	42,298	42,298	42,298	42,298	42,298
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	173,331	173,331	173,331	173,331	173,331	173,331	173,331	173,331	173,331	173,331
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	254,906	254,906	254,906	254,906	254,906	254,906	254,906	254,906	254,906	254,906
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	43,211	43,211	43,211	43,211	43,211	43,211	43,211	43,211	43,211	43,211
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	146,370	146,370	146,370	146,370	146,370	146,370	146,370	146,370	146,370	146,370
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	213,737	213,737	213,737	213,737	213,737	213,737	213,737	213,737	213,737	213,737
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	42,989	42,989	42,989	42,989	42,989	42,989	42,989	42,989	42,989	42,989
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	87,859	87,859	87,859	87,859	87,859	87,859	87,859	87,859	87,859	87,859
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	347,208	347,208	347,208	347,208	347,208	347,208	347,208	347,208	347,208	347,208
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	101,962	101,962	101,962	101,962	101,962	101,962	101,962	101,962	101,962	101,962
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	402,896	402,896	402,896	402,896	402,896	402,896	402,896	402,896	402,896	402,896
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	249,429	249,429	249,429	249,429	249,429	249,429	249,429	249,429	249,429	249,429
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	688,016	688,016	688,016	688,016	688,016	688,016	688,016	688,016	688,016	688,016
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,815,343	1,815,343	1,815,343	1,815,343	1,815,343	1,815,343	1,815,343	1,815,343	1,815,343	1,815,343
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,681,144	2,681,144	2,681,144	2,681,144	2,681,144	2,681,144	2,681,144	2,681,144	2,681,144	2,681,144
2	ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES											
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	17,928	17,928	17,928	17,928	17,928	17,928	17,928	17,928	17,928	17,928
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41,470	41,470	41,470	41,470	41,470	41,470	41,470	41,470	41,470	41,470
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	112,032	162,594	102,275	125,338	134,208	107,597	120,903	108,484	112,920	151,063
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	93,402	161,067	104,680	149,790	124,979	124,979	147,534	118,213	82,125	149,790
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	92,864	160,529	104,141	149,251	124,441	124,441	146,996	117,674	92,864	149,251
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	125,260	143,707	123,210	126,285	143,707	123,210	146,782	123,210	127,309	152,931
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	68,602	87,408	66,513	69,647	87,408	66,513	90,542	66,513	70,692	96,811
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	142,970	201,396	131,694	158,345	168,595	137,844	153,220	138,870	143,994	188,071
3	ALCANTARILLADO - TUBERÍA											
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	157,339	157,339	157,339	157,339	157,339	157,339	157,339	157,339	157,339	157,339
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,622,640	1,622,640	1,622,640	1,622,640	1,622,640	1,622,640	1,622,640	1,622,640	1,622,640	1,622,640
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,879,018	1,879,018	1,879,018	1,879,018	1,879,018	1,879,018	1,879,018	1,879,018	1,879,018	1,879,018
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,311,101	1,311,101	1,311,101	1,311,101	1,311,101	1,311,101	1,311,101	1,311,101	1,311,101	1,311,101
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	70,535	70,535	70,535	70,535	70,535	70,535	70,535	70,535	70,535	70,535
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	156,203	156,203	156,203	156,203	156,203	156,203	156,203	156,203	156,203	156,203
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	366,823	366,823	366,823	366,823	366,823	366,823	366,823	366,823	366,823	366,823
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	587,998	587,998	587,998	587,998	587,998	587,998	587,998	587,998	587,998	587,998
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	156,268	156,268	156,268	156,268	156,268	156,268	156,268	156,268	156,268	156,268
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	156,268	156,268	156,268	156,268	156,268	156,268	156,268	156,268	156,268	156,268
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831	366,831
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	587,998	587,998	587,998	587,998	587,998	587,998	587,998	587,998	587,998	587,998
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	592,578	592,578	592,578	592,578	592,578	592,578	592,578	592,578	592,578	592,578
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	958,810	958,810	958,810	958,810	958,810	958,810	958,810	958,810	958,810	958,810
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,538,308	1,538,308	1,538,308	1,538,308	1,538,308	1,538,308	1,538,308	1,538,308	1,538,308	1,538,308
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	96,612	96,612	96,612	96,612	96,612	96,612	96,612	96,612	96,612	96,612
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	496,753	496,753	496,753	496,753	496,753	496,753	496,753	496,753	496,753	496,753
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	557,413	557,413	557,413	557,413	557,413	557,413	557,413	557,413	557,413	557,413
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,531,103	1,531,103	1,531,103	1,531,103	1,531,103	1,531,103	1,531,103	1,531,103	1,531,103	1,531,103
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	91,161	91,764	91,045	91,320	91,426	91,109	91,267	91,119	91,172	91,626
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	450,833	450,833	450,833	450,833	450,833	450,833	450,833	450,833	450,833	450,833
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	69,684	69,684	69,684	69,684	69,684	69,684	69,684	69,684	69,684	69,684
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	97,801	97,801	97,801	97,801	97,801	97,801	97,801	97,801	97,801	97,801
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	140,301	140,301	140,301	140,301	140,301	140,301	140,301	140,301	140,301	140,301
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	214,970	214,970	214,970	214,970	214,970	214,970	214,970	214,970	214,970	214,970
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	343,903	343,903	343,903	343,903	343,903	343,903	343,903	343,903	343,903	343,903
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	498,457	498,457	498,457	498,457	498,457	498,457	498,457	498,457	498,457	498,457
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	630,571	630,571	630,571	630,571	630,571	630,571	630,571	630,571	630,571	630,571
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	829,174	829,174	829,174	829,174	829,174	829,174	829,174	829,174	829,174	829,174
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,502,812	1,502,812	1,502,812	1,502,812	1,502,812	1,502,812	1,502,812	1,502,812	1,502,812	1,502,812
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**											
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,076,207	1,113,557	1,068,999	1,086,036	1,092,588	1,072,931	1,082,759	1,073,586	1,076,862	1,105,039
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	920,104	939,530	916,354	925,215	928,624	918,399	923,511	918,740	920,444	935,099
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,071,369	1,096,269	1,066,564	1,077,922	1,082,290	1,069,185	1,075,737	1,069,622	1,071,806	1,090,591
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,269,746	1,316,433	1,260,736	1,282,032	1,290,223	1,265,651	1,277,936	1,266,470	1,270,565	1,305,786
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,277,868	1,305,224	1,272,588	1,285,066	1,289,867	1,275,468	1,282,667	1,275,949	1,278,348	1,298,985
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,236,467	1,270,705	1,229,860	1,245,477	1,251,484	1,233,464	1,242,474	1,234,065	1,237,068	1,262,897
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,603,362	1,620,985	1,599,963	1,607,999	1,611,093	1,601,819	1,606,456	1,602,127	1,603,671	1,616,965
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,261,532	2,313,443	2,251,517	2,275,192	2,284,303	2,256,983	2,270,642	2,257,892	2,262,442	2,301,603
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3,018,701	3,118,456	2,999,451	3,044,952	3,062,454	3,009,950	3,036,201	3,011,701	3,020,451	3,095,705
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	3,985,382	4,151,202	3,953,382	4,029,018	4,058,111	3,970,835	4,014,472	3,973,745	3,988,291	4,113,384
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,592,811	2,592,811	2,592,811	2,592,811	2,592,811	2,592,811	2,592,811	2,592,811	2,592,811	2,592,811
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,399,716	5,399,716	5,399,716	5,399,716	5,399,716	5,399,716	5,399,716	5,399,716	5,399,716	5,399,716
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	215,165	215,958	215,012	215,373	215,512	215,095	215,304	215,109	215,179	215,777
5	**ANDENES Y SARDINELES**											
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	109,393	112,539	108,786	110,221	110,773	109,117	109,945	109,172	109,448	111,821

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	127,645	130,791	127,038	128,473	129,025	127,369	128,197	127,424	127,700	130,073
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	77,833	84,649	76,518	79,627	80,823	77,236	79,029	77,355	77,953	83,095
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	83,161	89,697	81,899	84,881	86,028	82,588	84,308	82,702	83,276	88,206
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	83,119	89,505	81,887	84,799	85,920	82,559	84,239	82,671	83,231	88,048
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	347,542	348,335	347,389	347,751	347,890	347,473	347,681	347,487	347,556	348,154
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	30,162	30,980	30,004	30,377	30,520	30,090	30,305	30,104	30,176	30,793
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	56,375	61,178	55,448	57,639	58,482	55,953	57,218	56,038	56,459	60,083
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	121,168	121,592	121,086	121,280	121,354	121,131	121,243	121,138	121,176	121,495
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	827,945	840,293	825,562	831,194	833,361	826,862	830,111	827,078	828,161	837,477
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	91,395	93,210	91,045	91,873	92,191	91,236	91,714	91,268	91,427	92,796
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	126,957	128,772	126,607	127,435	127,753	126,798	127,276	126,830	126,989	128,358
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	48,838	51,452	48,333	49,526	49,985	48,609	49,297	48,654	48,884	50,856
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	75,333	80,624	74,312	76,725	77,653	74,869	76,261	74,961	75,426	79,417
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	138,555	149,238	141,767	139,572	148,801	143,802	147,893	141,222	144,841	149,141
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	87,470	88,568	87,258	87,759	87,952	87,374	87,663	87,393	87,489	88,318
6	**MOBILIARIO URBANO**											
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	286,138	289,250	285,537	286,957	287,503	285,865	286,684	285,919	286,192	288,540
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	919,744	924,102	918,903	920,891	921,655	919,362	920,508	919,438	919,821	923,108
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	307,437	308,093	307,310	307,610	307,725	307,379	307,552	307,391	307,449	307,944
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	233,047	236,782	232,326	234,030	234,685	232,719	233,702	232,785	233,113	235,930
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	236,450	240,185	235,729	237,433	238,088	236,122	237,105	236,188	236,516	239,333
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	274,490	278,427	273,730	275,526	276,217	274,144	275,180	274,213	274,559	277,529
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	90,178	92,586	89,713	90,811	91,234	89,966	90,600	90,008	90,220	92,037
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	96,642	99,339	96,122	97,352	97,825	96,406	97,115	96,453	96,689	98,724
6.9	CANECA M-120	UN	430,657	431,259	430,540	430,815	430,921	430,604	430,762	430,614	430,667	431,122
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,140,146	1,142,013	1,139,785	1,140,637	1,140,965	1,139,982	1,140,473	1,140,015	1,140,179	1,141,587
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,595,221	4,596,466	4,594,981	4,595,548	4,595,767	4,595,112	4,595,439	4,595,133	4,595,243	4,596,182
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,726,092	4,727,337	4,725,852	4,726,419	4,726,638	4,725,983	4,726,310	4,726,004	4,726,114	4,727,053
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	664,504	665,817	664,251	664,850	665,080	664,389	664,735	664,412	664,528	665,518
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	877,540	882,790	876,527	878,922	879,843	877,080	878,461	877,172	877,633	881,593
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	736,932	736,932	736,932	736,932	736,932	736,932	736,932	736,932	736,932	736,932
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	356,159	358,026	355,799	356,650	356,978	355,995	356,487	356,028	356,192	357,601
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	785,827	787,333	785,537	786,224	786,488	785,695	786,092	785,722	785,854	786,990
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8,703,274	8,712,611	8,701,472	8,705,731	8,707,369	8,702,455	8,704,912	8,702,619	8,703,438	8,710,482
7	**SEÑALIZACIÓN**											
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	60,891	60,891	60,891	60,891	60,891	60,891	60,891	60,891	60,891	60,891
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	435,290	435,686	435,213	435,394	435,463	435,255	435,359	435,262	435,297	435,596
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	678,940	681,565	678,434	679,631	680,091	678,710	679,401	678,756	678,986	680,966
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	531,760	532,156	531,683	531,864	531,934	531,725	531,829	531,732	531,767	532,066
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	564,516	564,912	564,439	564,620	564,690	564,481	564,585	564,488	564,523	564,822
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	577,172	577,568	577,095	577,276	577,346	577,137	577,241	577,144	577,179	577,478
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	19,902	19,902	19,902	19,902	19,902	19,902	19,902	19,902	19,902	19,902
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	161,974	161,974	161,974	161,974	161,974	161,974	161,974	161,974	161,974	161,974

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)													
1	**NORMA INV**	**PRELIMILARES**											
1.1	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897
1.2	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202
1.3	**200.1**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	**200.2**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	**201.7**	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735
2	**NORMA INV**	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**											
2.1	**210.1.1**	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103
2.2	**210.2.1**	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	44,690	44,690	44,690	44,690	44,690	44,690	44,690	44,690	44,690	44,690
2.3	**210.2.2**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038
2.4	**220.1**	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032
2.5	**221.1**	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639
2.6	**221.2**	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.7	**230.1**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653
2.8	**230.2**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.9	**600.1**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229
2.10	**600.2**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	84,362	84,362	84,362	84,362	84,362	84,362	84,362	84,362	84,362	84,362
2.11	**600.3**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	104,509	104,509	104,509	104,509	104,509	104,509	104,509	104,509	104,509	104,509
2.12	**600.4**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704
2.13	**600.4 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346
2.14	**600.5**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578
2.15	**600.5 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573
3	**NORMA INV**	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**											
3.1	**460.1**	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811
3.2	**320.1**	SUBBASE GRANULAR	M3	197,056	292,533	213,591	186,525	290,278	236,146	281,256	206,824	247,423	292,533
3.3	**330.1**	BASE GRANULAR	M3	224,394	324,748	245,805	218,739	322,492	268,360	313,470	239,039	279,638	324,748
3.4	**365.1**	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964
3.5	**420.1**	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6,069	6,069	6,069	6,069	6,069	6,069	6,069	6,069	6,069	6,069
3.6	**421.1**	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	2,955	2,955	2,955	2,955	2,955	2,955	2,955	2,955	2,955	2,955
3.7	**461.1**	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	378,732	392,456	376,084	382,344	384,751	377,528	381,140	377,769	378,973	389,326
3.8	**510.1**	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	92,986	95,929	92,418	93,760	94,277	92,728	93,502	92,779	93,037	95,258
3.9	**450.1 P**	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,196,820	1,231,520	1,198,989	1,123,083	1,168,627	1,218,508	1,188,145	1,214,170	1,162,120	1,201,158

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
3.10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,204,975	1,239,675	1,207,144	1,131,238	1,176,782	1,226,663	1,196,300	1,222,325	1,170,275	1,209,313
3.11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,313,563	1,348,263	1,315,732	1,239,826	1,285,370	1,335,251	1,304,888	1,330,913	1,278,863	1,317,901
3.12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,237,589	1,272,289	1,239,758	1,163,852	1,209,395	1,259,277	1,228,914	1,254,939	1,202,889	1,241,927
3.13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	520,589	620,942	542,000	514,934	618,687	564,555	609,665	535,233	575,832	620,942
3.14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	488,368	583,845	504,902	477,836	581,589	527,457	572,567	498,136	538,735	583,845
3.15	311.1	AFIRMADO	M3	80,911	148,576	92,189	137,299	112,488	112,488	135,043	105,722	80,911	137,299
3.16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	27,418	28,381	27,232	27,672	27,841	27,334	27,587	27,351	27,435	28,162
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	11,345	11,826	11,252	11,472	11,556	11,303	11,429	11,311	11,353	11,717
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	866,932	927,338	855,275	882,829	893,426	861,633	877,530	862,693	867,992	913,562
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	904,322	967,433	892,143	920,930	932,002	898,786	915,394	899,893	905,430	953,040
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	928,833	993,809	916,294	945,932	957,331	923,134	940,232	924,274	929,974	978,991
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,444	11,444	11,444	11,444	11,444	11,444	11,444	11,444	11,444	11,444
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	114,512	148,865	110,695	116,420	148,865	110,695	154,590	110,695	118,329	166,041
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	538,601	578,939	526,262	514,096	514,380	544,325	533,019	541,714	546,256	549,825
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	59,873	59,873	59,873	59,873	59,873	59,873	59,873	59,873	59,873	59,873
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	234,271	234,271	234,271	234,271	234,271	234,271	234,271	234,271	234,271	234,271
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE											
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,289,525	1,358,045	1,276,302	1,307,557	1,319,578	1,283,514	1,301,546	1,284,717	1,290,727	1,342,419
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,077,588	1,144,972	1,064,584	1,095,322	1,107,143	1,071,678	1,089,410	1,072,859	1,078,771	1,129,605
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,152,857	1,222,910	1,139,338	1,171,293	1,183,582	1,146,712	1,165,147	1,147,941	1,154,086	1,206,934
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	764,149	825,573	752,295	780,313	791,089	758,760	774,924	759,838	765,226	811,564
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	921,910	985,767	909,588	938,715	949,918	916,309	933,113	917,429	923,031	971,204
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	764,551	827,423	752,417	781,096	792,127	759,036	775,581	760,139	765,654	813,085
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	922,328	987,691	909,715	939,529	950,996	916,595	933,795	917,742	923,476	972,785
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	1,011,116	1,073,989	998,983	1,027,662	1,038,692	1,005,601	1,022,146	1,006,704	1,012,220	1,059,651
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	790,005	855,367	777,391	807,206	818,673	784,272	801,472	785,418	791,152	840,461
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,083,752	1,149,115	1,071,139	1,100,953	1,112,420	1,078,019	1,095,219	1,079,166	1,084,900	1,134,209
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	21,490	21,490	21,490	21,490	21,490	21,490	21,490	21,490	21,490	21,490
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	26,517	26,517	26,517	26,517	26,517	26,517	26,517	26,517	26,517	26,517
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4,063,678	4,063,678	4,063,678	4,063,678	4,063,678	4,063,678	4,063,678	4,063,678	4,063,678	4,063,678
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,510,967	6,628,173	6,488,348	6,541,811	6,562,373	6,500,685	6,531,529	6,502,742	6,513,024	6,601,443
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,515,727	2,577,977	2,503,714	2,532,109	2,543,030	2,510,267	2,526,648	2,511,359	2,516,820	2,563,781
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	124,799	124,799	124,799	124,799	124,799	124,799	124,799	124,799	124,799	124,799
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	596,035	603,505	594,593	598,000	599,311	595,379	597,345	595,510	596,166	601,801
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	627,316	627,316	627,316	627,316	627,316	627,316	627,316	627,316	627,316	627,316
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	24,660	24,660	24,660	24,660	24,660	24,660	24,660	24,660	24,660	24,660
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	605,589	714,091	599,626	657,885	654,346	619,156	650,631	616,166	606,762	691,902
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	154,528	188,881	150,711	156,436	188,881	150,711	194,606	150,711	158,345	206,057
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	97,358	159,818	107,768	149,408	126,506	126,506	147,326	120,260	86,948	149,408
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	486,653	552,930	473,863	504,094	515,722	480,839	498,280	482,002	487,816	537,815
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	516,390	568,255	507,404	527,445	546,151	511,548	537,871	512,239	518,469	565,522

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	525,076	576,940	516,090	536,131	554,836	520,234	546,557	520,925	527,155	574,207
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	532,931	584,371	524,027	543,875	562,505	528,126	554,338	528,810	535,002	581,735
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	541,617	593,057	532,712	552,560	571,191	536,812	563,023	537,496	543,688	590,421
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	705,663	771,227	693,011	722,917	734,419	699,912	717,165	701,063	706,814	756,274
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	861,412	929,571	848,258	879,349	891,306	855,433	873,369	856,629	862,608	914,027
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	255,647	288,438	252,003	257,469	288,438	252,003	293,904	252,003	259,290	304,834
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	261,251	294,043	257,608	263,073	294,043	257,608	299,508	257,608	264,895	310,439
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	62,595	66,620	61,819	63,655	64,361	62,242	63,301	62,313	62,666	65,702
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	22,136	24,148	21,748	22,665	23,018	21,959	22,489	21,995	22,171	23,689
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	20,539	20,539	20,539	20,539	20,539	20,539	20,539	20,539	20,539	20,539
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	27,240	27,240	27,240	27,240	27,240	27,240	27,240	27,240	27,240	27,240
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	32,423	32,423	32,423	32,423	32,423	32,423	32,423	32,423	32,423	32,423
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,585	10,585	10,585	10,585	10,585	10,585	10,585	10,585	10,585	10,585
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,946	11,946	11,946	11,946	11,946	11,946	11,946	11,946	11,946	11,946
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,384	12,384	12,384	12,384	12,384	12,384	12,384	12,384	12,384	12,384
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9,062	9,062	9,062	9,062	9,062	9,062	9,062	9,062	9,062	9,062
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,226	13,226	13,226	13,226	13,226	13,226	13,226	13,226	13,226	13,226
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,939	10,939	10,939	10,939	10,939	10,939	10,939	10,939	10,939	10,939
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,226	13,226	13,226	13,226	13,226	13,226	13,226	13,226	13,226	13,226
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	24,644	24,644	24,644	24,644	24,644	24,644	24,644	24,644	24,644	24,644
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	881,030	882,002	880,842	881,286	881,456	880,944	881,200	880,961	881,047	881,780
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	482,879	496,796	480,193	486,541	488,983	481,658	485,320	481,902	483,123	493,622
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,585,767	1,585,767	1,585,767	1,585,767	1,585,767	1,585,767	1,585,767	1,585,767	1,585,767	1,585,767
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	177,821	242,884	188,665	232,040	208,184	208,184	229,871	201,678	177,821	232,040
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126	8,126
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	118,011	118,011	118,011	118,011	118,011	118,011	118,011	118,011	118,011	118,011
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	179,515	179,515	179,515	179,515	179,515	179,515	179,515	179,515	179,515	179,515
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	675,810	743,970	662,657	693,747	705,705	669,832	687,768	671,028	677,006	728,426
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	282,662	315,453	279,018	284,484	315,453	279,018	320,919	279,018	286,305	331,849
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	94,239	94,239	94,239	94,239	94,239	94,239	94,239	94,239	94,239	94,239

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaéz	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	66,578	66,578	66,578	66,578	66,578	66,578	66,578	66,578	66,578	66,578
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	117,639	117,639	117,639	117,639	117,639	117,639	117,639	117,639	117,639	117,639
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN											
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	60,891	60,891	60,891	60,891	60,891	60,891	60,891	60,891	60,891	60,891
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	115,405	115,405	115,405	115,405	115,405	115,405	115,405	115,405	115,405	115,405
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	96,457	96,457	96,457	96,457	96,457	96,457	96,457	96,457	96,457	96,457
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	202,058	205,429	201,408	202,945	203,537	201,763	202,650	201,822	202,117	204,660
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL											
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	22,467	22,467	22,467	22,467	22,467	22,467	22,467	22,467	22,467	22,467
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	35,351	35,351	35,351	35,351	35,351	35,351	35,351	35,351	35,351	35,351
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
CONSTRUCCIÓN												
1	**PRELIMINARES**											
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2,976,383	2,987,501	2,953,222	2,984,721	2,994,912	2,964,664	2,984,721	2,973,604	2,960,633	2,993,672
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,738,406	1,743,965	1,726,825	1,742,575	1,747,670	1,732,546	1,742,575	1,737,016	1,730,531	1,747,050
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	26,070	26,070	26,070	26,070	26,070	26,070	26,070	26,070	26,070	26,070
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	30,349	30,349	30,349	30,349	30,349	30,349	30,349	30,349	30,349	30,349
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	93,785	93,785	93,785	93,785	93,785	93,785	93,785	93,785	93,785	93,785
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	65,949	66,052	65,732	66,026	66,122	65,893	66,026	65,923	65,802	66,126
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	31,372	31,476	31,156	31,450	31,545	31,316	31,450	31,346	31,225	31,549
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,265,361	1,266,897	1,261,707	1,265,941	1,268,086	1,265,797	1,266,637	1,265,997	1,264,886	1,267,133
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	13,677	13,677	13,677	13,677	13,677	13,677	13,677	13,677	13,677	13,677
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,381	5,381	5,381	5,381	5,381	5,381	5,381	5,381	5,381	5,381
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,745,292	3,745,292	3,745,292	3,745,292	3,745,292	3,745,292	3,745,292	3,745,292	3,745,292	3,745,292
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	358,179	358,179	358,179	358,179	358,179	358,179	358,179	358,179	358,179	358,179
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**											
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	155,630	166,907	121,797	151,119	178,185	178,185	189,462	175,929	155,630	149,423
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	215,114	215,114	215,114	215,114	215,114	214,143	215,114	215,114	215,114	227,248

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	51,783	51,783	51,783	51,783	51,783	51,783	51,783	51,783	51,783	51,783
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	894,948	905,635	872,681	902,963	912,760	887,348	902,963	892,276	879,807	912,654
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	892,648	902,974	871,133	900,393	909,859	887,915	900,393	890,066	878,018	910,530
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	836,875	846,544	816,729	844,127	852,991	832,443	844,127	834,457	823,176	853,619
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	67,203	67,203	67,203	67,203	67,203	67,203	67,203	67,203	67,203	67,203
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	210,229	210,229	210,229	210,229	210,229	210,229	210,229	210,229	210,229	210,229
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	260,820	260,820	260,820	260,820	260,820	260,820	260,820	260,820	260,820	260,820
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	404,358	404,358	404,358	404,358	404,358	404,358	404,358	404,358	404,358	404,358
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	150,881	151,512	149,567	151,354	151,933	150,866	151,354	150,724	149,988	152,055
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	186,789	187,704	184,885	187,475	188,313	186,767	187,475	186,561	185,494	188,490
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	811,093	820,763	790,948	818,346	827,210	806,662	818,346	808,676	797,394	827,838
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	127,552	127,552	127,552	127,552	127,552	127,552	127,552	127,552	127,552	127,552
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**											
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	56,952	56,952	56,952	56,952	56,952	56,946	56,952	56,952	56,952	57,027
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	273,352	273,352	273,352	273,352	273,352	273,346	273,352	273,352	273,352	273,428
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	675,016	682,480	655,680	675,865	688,833	678,511	681,646	681,615	678,549	681,446
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	336,450	338,157	332,574	337,330	339,411	334,912	337,817	336,737	335,221	338,676
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	387,759	390,283	381,999	389,022	392,147	385,692	389,788	388,250	386,053	391,285
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	496,373	500,256	487,783	498,656	503,027	492,126	499,422	496,525	492,743	502,351
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	176,243	176,293	176,094	176,223	176,343	176,343	176,293	176,333	176,343	176,243
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,761,416	1,761,913	1,759,923	1,761,217	1,762,411	1,762,411	1,761,913	1,762,311	1,762,411	1,761,416
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	168,418	168,418	168,418	168,418	168,418	168,352	168,418	168,418	168,418	169,251
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	102,866	102,866	102,866	102,866	102,866	102,831	102,866	102,866	102,866	103,306
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	42,649	42,958	42,006	42,881	43,164	42,006	42,881	42,572	42,212	43,035
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	65,893	66,202	65,250	66,125	66,408	65,250	66,125	65,816	65,456	66,279
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	85,585	86,017	84,684	85,909	86,306	84,684	85,909	85,477	84,973	86,125
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	115,135	115,629	114,106	115,506	115,959	114,106	115,506	115,012	114,435	115,753
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	156,268	156,700	155,367	156,592	156,989	155,367	156,592	156,160	155,655	156,808
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,338,354	1,343,295	1,328,060	1,342,060	1,346,589	1,328,060	1,342,060	1,337,119	1,331,354	1,344,530
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,880,799	1,890,682	1,860,211	1,888,210	1,897,270	1,860,211	1,888,210	1,878,329	1,866,799	1,893,152
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,454,538	2,474,302	2,413,362	2,469,360	2,487,478	2,413,362	2,469,360	2,449,597	2,426,538	2,479,243
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**											
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	61,010	61,010	61,010	61,010	61,010	61,010	61,010	61,010	61,010	61,010
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	79,075	79,075	79,075	79,075	79,075	79,075	79,075	79,075	79,075	79,075
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,159,557	1,169,227	1,139,411	1,166,809	1,175,674	1,155,126	1,166,809	1,157,140	1,145,858	1,176,302
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	320,050	344,643	305,381	342,883	342,233	323,457	337,868	328,320	316,344	337,841
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	185,662	186,601	183,706	186,366	187,227	185,232	186,366	185,427	184,332	187,288
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	168,555	169,682	166,208	169,400	170,433	168,039	169,400	168,274	166,959	170,506
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	185,990	187,492	182,861	187,117	188,494	185,302	187,117	185,615	183,862	188,591
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	196,069	197,665	192,744	197,266	198,729	195,338	197,266	195,670	193,808	198,833

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	221,914	223,885	217,806	223,392	225,200	221,010	223,392	221,421	219,121	225,328
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	245,743	247,996	241,049	247,433	249,498	244,711	247,433	245,180	242,551	249,645
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	272,593	275,128	267,313	274,495	276,818	271,432	274,495	271,960	269,002	276,983
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	144,357	144,461	144,141	144,435	144,530	144,301	144,435	144,331	144,210	144,605
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,379,932	1,389,601	1,359,786	1,387,184	1,396,048	1,375,501	1,387,184	1,377,514	1,366,233	1,396,676
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	132,767	132,767	132,767	132,767	132,767	133,275	132,767	132,767	132,767	132,917
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	109,011	109,978	106,997	109,737	110,623	108,568	109,737	108,770	107,642	110,686
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	121,661	122,844	119,196	122,548	123,632	121,119	122,548	121,365	119,985	123,709
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	140,103	141,586	137,012	141,215	142,575	139,423	141,215	139,732	138,001	142,671
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1,016,468	1,026,138	996,322	1,023,720	1,032,585	1,012,037	1,023,720	1,014,051	1,002,769	1,033,213
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	83,821	84,087	83,265	84,021	84,265	83,814	84,021	83,754	83,443	84,317
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	380,503	384,822	371,506	383,742	387,701	378,525	383,742	379,424	374,385	387,982
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7,761	7,761	7,761	7,761	7,761	7,761	7,761	7,761	7,761	7,761
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10,561	10,561	10,561	10,561	10,561	10,561	10,561	10,561	10,561	10,561
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,273,453	1,283,122	1,253,307	1,280,705	1,289,569	1,269,022	1,280,705	1,271,035	1,259,754	1,290,197
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,123,526	1,134,129	1,101,434	1,131,478	1,141,198	1,118,591	1,131,478	1,120,875	1,108,504	1,141,865
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,237,956	1,247,626	1,217,810	1,245,208	1,254,073	1,233,525	1,245,208	1,235,539	1,224,257	1,254,701
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,201,153	1,210,823	1,181,007	1,208,405	1,217,269	1,196,722	1,208,405	1,198,736	1,187,454	1,217,898
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,579,657	1,589,326	1,559,511	1,586,909	1,595,773	1,575,226	1,586,909	1,577,239	1,565,958	1,596,401
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	427,311	440,035	400,804	436,853	448,517	413,900	436,853	424,131	409,286	447,098
5	**MAMPOSTERÍA**											
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	48,572	48,750	48,202	48,706	48,869	48,562	48,706	48,528	48,320	48,979
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	85,536	85,713	85,165	85,669	85,832	85,525	85,669	85,491	85,284	85,942
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	56,097	56,097	56,097	56,097	56,097	56,091	56,097	56,097	56,097	56,172
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	263,790	263,790	263,790	263,790	263,790	263,778	263,790	263,790	263,790	263,941
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	74,478	74,745	73,922	74,678	74,923	74,471	74,678	74,411	74,100	74,974
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	43,714	43,714	43,714	43,714	43,714	44,223	43,714	43,714	43,714	43,865
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	140,945	140,945	140,945	140,945	140,945	140,921	140,945	140,945	140,945	141,247
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	143,049	143,938	141,196	143,716	144,531	143,027	143,716	142,826	141,789	144,703
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	138,973	138,973	138,973	138,973	138,973	138,973	138,973	138,973	138,973	138,973
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	83,924	83,924	83,924	83,924	83,924	83,924	83,924	83,924	83,924	83,924
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	134,450	134,450	134,450	134,450	134,450	134,450	134,450	134,450	134,450	134,450
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	81,662	81,662	81,662	81,662	81,662	81,662	81,662	81,662	81,662	81,662
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	157,271	157,271	157,271	157,271	157,271	157,271	157,271	157,271	157,271	157,271
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	95,481	95,481	95,481	95,481	95,481	95,481	95,481	95,481	95,481	95,481
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	172,621	172,621	172,621	172,621	172,621	172,621	172,621	172,621	172,621	172,621
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	103,156	103,156	103,156	103,156	103,156	103,156	103,156	103,156	103,156	103,156
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	60,662	60,662	60,662	60,662	60,662	60,649	60,662	60,662	60,662	60,813
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	38,191	38,191	38,191	38,191	38,191	38,185	38,191	38,191	38,191	38,267
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	77,115	77,115	77,115	77,115	77,115	77,107	77,115	77,115	77,115	77,216
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	48,359	48,359	48,359	48,359	48,359	48,355	48,359	48,359	48,359	48,410
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	87,072	87,072	87,072	87,072	87,072	87,064	87,072	87,072	87,072	87,173
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	54,564	54,564	54,564	54,564	54,564	54,560	54,564	54,564	54,564	54,615
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	141,866	141,866	141,866	141,866	141,866	141,825	141,866	141,866	141,866	142,371
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	87,476	87,476	87,476	87,476	87,476	87,456	87,476	87,476	87,476	87,728
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	56,352	56,352	56,352	56,352	56,352	56,344	56,352	56,352	56,352	56,453
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	35,429	35,429	35,429	35,429	35,429	35,425	35,429	35,429	35,429	35,480
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	109,903	109,903	109,903	109,903	109,903	109,887	109,903	109,903	109,903	110,105
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	68,911	68,911	68,911	68,911	68,911	68,903	68,911	68,911	68,911	69,012

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	124,882	124,882	124,882	124,882	124,882	125,391	124,882	124,882	124,882	125,033
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	79,457	79,457	79,457	79,457	79,457	79,711	79,457	79,457	79,457	79,532
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	255,816	255,816	255,816	255,816	255,816	255,759	255,816	255,816	255,816	256,523
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	161,423	161,423	161,423	161,423	161,423	161,395	161,423	161,423	161,423	161,777
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	128,084	128,084	128,084	128,084	128,084	128,157	128,084	128,084	128,084	128,398
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	81,057	81,057	81,057	81,057	81,057	81,094	81,057	81,057	81,057	81,215
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	68,582	68,582	68,582	68,582	68,582	68,564	68,582	68,582	68,582	68,808
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	43,581	43,581	43,581	43,581	43,581	43,572	43,581	43,581	43,581	43,694
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	51,329	51,329	51,329	51,329	51,329	51,321	51,329	51,329	51,329	51,430
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	32,417	32,417	32,417	32,417	32,417	32,413	32,417	32,417	32,417	32,467
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	73,997	73,997	73,997	73,997	73,997	73,981	73,997	73,997	73,997	74,199
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	47,532	47,532	47,532	47,532	47,532	47,524	47,532	47,532	47,532	47,633
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	141,994	141,994	141,994	141,994	141,994	141,969	141,994	141,994	141,994	142,297
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	90,581	90,581	90,581	90,581	90,581	90,569	90,581	90,581	90,581	90,733
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	104,524	104,524	104,524	104,524	104,524	104,508	104,524	104,524	104,524	104,726
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	65,618	65,618	65,618	65,618	65,618	65,610	65,618	65,618	65,618	65,719
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	214,447	214,447	214,447	214,447	214,447	214,391	214,447	214,447	214,447	215,154
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	136,696	136,696	136,696	136,696	136,696	136,668	136,696	136,696	136,696	137,050
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	48,407	48,407	48,407	48,407	48,407	48,401	48,407	48,407	48,407	48,483
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	52,658	52,658	52,658	52,658	52,658	52,711	52,658	52,658	52,658	52,884
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	89,955	89,955	89,955	89,955	89,955	90,026	89,955	89,955	89,955	90,257
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,619	9,619	9,619	9,619	9,619	9,619	9,619	9,619	9,619	9,619
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	86,127	86,305	85,757	86,261	86,424	86,117	86,261	86,083	85,875	86,534
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	7,273	7,350	7,111	7,331	7,402	7,218	7,331	7,253	7,163	7,401
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,340	18,340	18,340	18,340	18,340	18,340	18,340	18,340	18,340	18,340
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	23,898	23,898	23,898	23,898	23,898	23,898	23,898	23,898	23,898	23,898
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	31,766	31,766	31,766	31,766	31,766	31,766	31,766	31,766	31,766	31,766
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	43,092	43,092	43,092	43,092	43,092	43,092	43,092	43,092	43,092	43,092
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	63,099	63,099	63,099	63,099	63,099	63,099	63,099	63,099	63,099	63,099
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**											
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	27,837	27,837	27,837	27,837	27,837	27,837	27,837	27,837	27,837	27,837
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,247	9,247	9,247	9,247	9,247	9,241	9,247	9,247	9,247	9,323
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,408	11,408	11,408	11,408	11,408	11,402	11,408	11,408	11,408	11,483
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13,057	13,057	13,057	13,057	13,057	13,051	13,057	13,057	13,057	13,133
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,287	10,287	10,287	10,287	10,287	10,287	10,287	10,287	10,287	10,287
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	22,862	22,862	22,862	22,862	22,862	22,862	22,862	22,862	22,862	22,862
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	39,019	39,019	39,019	39,019	39,019	39,071	39,019	39,019	39,019	39,239
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	24,236	24,236	24,236	24,236	24,236	24,262	24,236	24,236	24,236	24,346
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	32,903	32,903	32,903	32,903	32,903	32,886	32,903	32,903	32,903	33,115
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,613	20,613	20,613	20,613	20,613	20,604	20,613	20,613	20,613	20,719
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	31,929	31,929	31,929	31,929	31,929	31,981	31,929	31,929	31,929	32,149
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,126	20,126	20,126	20,126	20,126	20,152	20,126	20,126	20,126	20,236
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	32,903	32,903	32,903	32,903	32,903	32,886	32,903	32,903	32,903	33,115
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,613	20,613	20,613	20,613	20,613	20,604	20,613	20,613	20,613	20,719
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	32,960	32,960	32,960	32,960	32,960	32,997	32,960	32,960	32,960	33,117
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20,639	20,639	20,639	20,639	20,639	20,658	20,639	20,639	20,639	20,718
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	27,770	27,770	27,770	27,770	27,770	27,757	27,770	27,770	27,770	27,931
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,521	17,521	17,521	17,521	17,521	17,514	17,521	17,521	17,521	17,601
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27,028	27,028	27,028	27,028	27,028	27,067	27,028	27,028	27,028	27,196
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,169	17,150	17,150	17,150	17,234

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	34,321	34,321	34,321	34,321	34,321	34,304	34,321	34,321	34,321	34,533
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,285	21,285	21,285	21,285	21,285	21,277	21,285	21,285	21,285	21,391
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	33,347	33,347	33,347	33,347	33,347	33,399	33,347	33,347	33,347	33,567
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,799	20,799	20,799	20,799	20,799	20,824	20,799	20,799	20,799	20,909
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28,140	28,140	28,140	28,140	28,140	28,179	28,140	28,140	28,140	28,308
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,673	17,673	17,673	17,673	17,673	17,693	17,673	17,673	17,673	17,757
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	34,968	34,968	34,968	34,968	34,968	35,019	34,968	34,968	34,968	35,188
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,346	22,346	22,346	22,346	22,346	22,371	22,346	22,346	22,346	22,456
7	CUBIERTAS											
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	40,927	40,927	40,927	40,927	40,927	40,903	40,927	40,927	40,927	41,230
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	127,512	127,957	126,586	127,846	128,254	127,501	127,846	127,401	126,882	128,340
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	79,157	79,157	79,157	79,157	79,157	79,157	79,157	79,157	79,157	79,157
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	33,834	33,834	33,834	33,834	33,834	33,834	33,834	33,834	33,834	33,834
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	52,251	52,251	52,251	52,251	52,251	52,251	52,251	52,251	52,251	52,251
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	113,885	113,885	113,885	113,885	113,885	113,885	113,885	113,885	113,885	113,885
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	90,472	90,472	90,472	90,472	90,472	90,472	90,472	90,472	90,472	90,472
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	55,112	55,112	55,112	55,112	55,112	55,112	55,112	55,112	55,112	55,112
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	119,066	119,066	119,066	119,066	119,066	119,066	119,066	119,066	119,066	119,066
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	141,021	141,021	141,021	141,021	141,021	141,021	141,021	141,021	141,021	141,021
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	204,447	204,447	204,447	204,447	204,447	204,447	204,447	204,447	204,447	204,447
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	85,220	85,220	85,220	85,220	85,220	85,220	85,220	85,220	85,220	85,220
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	120,868	120,868	120,868	120,868	120,868	120,868	120,868	120,868	120,868	120,868
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	110,966	110,966	110,966	110,966	110,966	110,966	110,966	110,966	110,966	110,966
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	186,400	186,400	186,400	186,400	186,400	186,400	186,400	186,400	186,400	186,400
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	107,444	107,444	107,444	107,444	107,444	107,444	107,444	107,444	107,444	107,444
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	80,193	80,193	80,193	80,193	80,193	80,193	80,193	80,193	80,193	80,193
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	50,596	50,596	50,596	50,596	50,596	50,596	50,596	50,596	50,596	50,596
7.19	TEJA DE BARRO	M2	89,816	89,816	89,816	89,816	89,816	89,786	89,816	89,816	89,816	90,193
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	66,691	66,691	66,691	66,691	66,691	66,691	66,691	66,691	66,691	66,691
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	61,457	61,457	61,457	61,457	61,457	61,457	61,457	61,457	61,457	61,457
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	55,444	55,444	55,444	55,444	55,444	55,444	55,444	55,444	55,444	55,444
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	53,976	53,976	53,976	53,976	53,976	53,976	53,976	53,976	53,976	53,976
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	54,335	54,335	54,335	54,335	54,335	54,335	54,335	54,335	54,335	54,335
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	73,480	73,480	73,480	73,480	73,480	73,480	73,480	73,480	73,480	73,480
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	65,324	65,324	65,324	65,324	65,324	65,324	65,324	65,324	65,324	65,324
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	115,442	115,442	115,442	115,442	115,442	115,442	115,442	115,442	115,442	115,442
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	207,989	207,989	207,989	207,989	207,989	207,989	207,989	207,989	207,989	207,989
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	95,443	95,443	95,443	95,443	95,443	95,443	95,443	95,443	95,443	95,443
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	68,467	68,467	68,467	68,467	68,467	68,467	68,467	68,467	68,467	68,467
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	52,252	52,252	52,252	52,252	52,252	52,252	52,252	52,252	52,252	52,252
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	86,345	86,345	86,345	86,345	86,345	86,345	86,345	86,345	86,345	86,345
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	32,607	32,607	32,607	32,607	32,607	32,607	32,607	32,607	32,607	32,607
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	38,005	38,005	38,005	38,005	38,005	38,005	38,005	38,005	38,005	38,005
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	49,922	49,922	49,922	49,922	49,922	49,922	49,922	49,922	49,922	49,922
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	64,431	64,431	64,431	64,431	64,431	64,431	64,431	64,431	64,431	64,431
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	34,656	34,656	34,656	34,656	34,656	34,656	34,656	34,656	34,656	34,656
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	80,788	80,788	80,788	80,788	80,788	80,788	80,788	80,788	80,788	80,788
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	481,472	481,472	481,472	481,472	481,472	481,472	481,472	481,472	481,472	481,472
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	635,709	635,709	635,709	635,709	635,709	635,709	635,709	635,709	635,709	635,709
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	387,771	387,771	387,771	387,771	387,771	387,771	387,771	387,771	387,771	387,771

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	408,054	408,054	408,054	408,054	408,054	408,054	408,054	408,054	408,054	408,054
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	90,539	90,539	90,539	90,539	90,539	90,539	90,539	90,539	90,539	90,539
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	87,786	87,786	87,786	87,786	87,786	87,786	87,786	87,786	87,786	87,786
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	121,117	121,117	121,117	121,117	121,117	121,117	121,117	121,117	121,117	121,117
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**											
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	541,643	550,784	522,599	548,498	556,878	541,415	548,498	539,358	528,693	558,647
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	483,123	492,511	463,564	490,164	498,770	478,821	490,164	480,776	469,823	499,380
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	489,198	499,574	467,580	496,980	506,492	481,820	496,980	486,604	474,498	506,389
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	426,724	435,618	408,195	433,394	441,547	426,502	433,394	424,500	414,124	443,268
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	409,029	419,406	387,412	416,811	426,323	403,431	416,811	406,435	394,329	426,748
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	387,332	399,685	361,597	396,596	407,920	374,311	396,596	384,244	369,832	406,542
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	279,302	279,302	279,302	279,302	279,302	278,470	279,302	279,302	279,302	289,703
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	553,960	553,960	553,960	553,960	553,960	553,152	553,960	553,960	553,960	564,060
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	507,614	507,614	507,614	507,614	507,614	510,065	507,614	507,614	507,614	518,091
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	576,717	576,717	576,717	576,717	576,717	579,009	576,717	576,717	576,717	586,515
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	878,357	878,357	878,357	878,357	878,357	880,649	878,357	878,357	878,357	888,155
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**											
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	180,547	180,547	180,547	180,547	180,547	180,547	180,547	180,547	180,547	180,547
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	5,789	5,789	5,789	5,789	5,789	5,783	5,789	5,789	5,789	5,865
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	206,607	206,607	206,607	206,607	206,607	206,607	206,607	206,607	206,607	206,607
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	247,900	247,900	247,900	247,900	247,900	247,900	247,900	247,900	247,900	247,900
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	340,795	340,795	340,795	340,795	340,795	340,795	340,795	340,795	340,795	340,795
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	378,111	378,111	378,111	378,111	378,111	378,111	378,111	378,111	378,111	378,111
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	415,487	415,487	415,487	415,487	415,487	415,487	415,487	415,487	415,487	415,487
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	273,095	273,095	273,095	273,095	273,095	273,095	273,095	273,095	273,095	273,095
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	308,717	308,717	308,717	308,717	308,717	308,717	308,717	308,717	308,717	308,717
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	451,202	451,202	451,202	451,202	451,202	451,202	451,202	451,202	451,202	451,202
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	175,137	175,137	175,137	175,137	175,137	175,137	175,137	175,137	175,137	175,137
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	230,350	230,350	230,350	230,350	230,350	230,350	230,350	230,350	230,350	230,350
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	255,285	255,285	255,285	255,285	255,285	255,285	255,285	255,285	255,285	255,285
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	639,995	639,995	639,995	639,995	639,995	639,995	639,995	639,995	639,995	639,995
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	63,250	63,250	63,250	63,250	63,250	63,250	63,250	63,250	63,250	63,250
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	42,079	42,079	42,079	42,079	42,079	42,079	42,079	42,079	42,079	42,079
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	149,960	149,960	149,960	149,960	149,960	149,960	149,960	149,960	149,960	149,960
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	165,476	165,476	165,476	165,476	165,476	165,476	165,476	165,476	165,476	165,476
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	129,320	129,320	129,320	129,320	129,320	129,320	129,320	129,320	129,320	129,320
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	42,475	42,475	42,475	42,475	42,475	42,475	42,475	42,475	42,475	42,475
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	42,475	42,475	42,475	42,475	42,475	42,475	42,475	42,475	42,475	42,475
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	40,445	40,445	40,445	40,445	40,445	40,445	40,445	40,445	40,445	40,445
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	83,101	83,101	83,101	83,101	83,101	83,101	83,101	83,101	83,101	83,101
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	103,355	103,355	103,355	103,355	103,355	103,355	103,355	103,355	103,355	103,355
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	90,691	90,691	90,691	90,691	90,691	90,691	90,691	90,691	90,691	90,691
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	107,780	107,780	107,780	107,780	107,780	107,780	107,780	107,780	107,780	107,780
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	489,423	489,423	489,423	489,423	489,423	489,423	489,423	489,423	489,423	489,423
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	345,512	345,512	345,512	345,512	345,512	345,512	345,512	345,512	345,512	345,512
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	51,115	51,115	51,115	51,115	51,115	51,115	51,115	51,115	51,115	51,115
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	63,708	63,708	63,708	63,708	63,708	63,708	63,708	63,708	63,708	63,708
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	76,299	76,299	76,299	76,299	76,299	76,299	76,299	76,299	76,299	76,299
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	94,288	94,288	94,288	94,288	94,288	94,288	94,288	94,288	94,288	94,288
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**											
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	112,855	112,855	112,855	112,855	112,855	112,855	112,855	112,855	112,855	112,855

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	122,594	122,594	122,594	122,594	122,594	122,594	122,594	122,594	122,594	122,594
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	230,144	230,144	230,144	230,144	230,144	230,144	230,144	230,144	230,144	230,144
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	253,767	253,767	253,767	253,767	253,767	253,767	253,767	253,767	253,767	253,767
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	134,738	134,738	134,738	134,738	134,738	134,738	134,738	134,738	134,738	134,738
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	311,753	311,753	311,753	311,753	311,753	311,753	311,753	311,753	311,753	311,753
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	167,001	167,001	167,001	167,001	167,001	167,001	167,001	167,001	167,001	167,001
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	165,490	165,490	165,490	165,490	165,490	165,490	165,490	165,490	165,490	165,490
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	84,263	84,263	84,263	84,263	84,263	84,263	84,263	84,263	84,263	84,263
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	740,725	740,725	740,725	740,725	740,725	740,725	740,725	740,725	740,725	740,725
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	273,146	273,146	273,146	273,146	273,146	273,146	273,146	273,146	273,146	273,146
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	318,961	318,961	318,961	318,961	318,961	318,961	318,961	318,961	318,961	318,961
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,103,352	1,103,352	1,103,352	1,103,352	1,103,352	1,103,352	1,103,352	1,103,352	1,103,352	1,103,352
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	223,366	223,366	223,366	223,366	223,366	223,366	223,366	223,366	223,366	223,366
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	536,496	536,496	536,496	536,496	536,496	536,496	536,496	536,496	536,496	536,496
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	11,707	11,707	11,707	11,707	11,707	11,707	11,707	11,707	11,707	11,707
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	385,521	385,521	385,521	385,521	385,521	385,521	385,521	385,521	385,521	385,521
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	193,624	193,624	193,624	193,624	193,624	193,624	193,624	193,624	193,624	193,624
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	148,149	148,149	148,149	148,149	148,149	148,149	148,149	148,149	148,149	148,149
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	132,953	132,953	132,953	132,953	132,953	132,953	132,953	132,953	132,953	132,953
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19,607	19,607	19,607	19,607	19,607	19,607	19,607	19,607	19,607	19,607
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	22,382	22,382	22,382	22,382	22,382	22,382	22,382	22,382	22,382	22,382
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	21,862	21,862	21,862	21,862	21,862	21,862	21,862	21,862	21,862	21,862
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	196,839	196,839	196,839	196,839	196,839	196,839	196,839	196,839	196,839	196,839
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	220,181	220,181	220,181	220,181	220,181	220,181	220,181	220,181	220,181	220,181
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**											
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	350,302	350,302	350,302	350,302	350,302	350,302	350,302	350,302	350,302	350,302
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	411,083	411,083	411,083	411,083	411,083	411,083	411,083	411,083	411,083	411,083
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	33,834	33,834	33,834	33,834	33,834	33,834	33,834	33,834	33,834	33,834
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	52,251	52,251	52,251	52,251	52,251	52,251	52,251	52,251	52,251	52,251
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	51,206	51,206	51,206	51,206	51,206	51,206	51,206	51,206	51,206	51,206
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	64,431	64,431	64,431	64,431	64,431	64,431	64,431	64,431	64,431	64,431
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	129,454	129,454	129,454	129,454	129,454	129,454	129,454	129,454	129,454	129,454
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	352,118	352,118	352,118	352,118	352,118	352,118	352,118	352,118	352,118	352,118
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,140	80,140	80,140	80,140	80,140	80,140	80,140	80,140	80,140	80,140

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	55,820	55,820	55,820	55,820	55,820	55,820	55,820	55,820	55,820	55,820
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	110,671	110,671	110,671	110,671	110,671	110,671	110,671	110,671	110,671	110,671
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	163,954	163,954	163,954	163,954	163,954	163,954	163,954	163,954	163,954	163,954
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	134,327	134,327	134,327	134,327	134,327	134,327	134,327	134,327	134,327	134,327
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	104,189	104,189	104,189	104,189	104,189	104,189	104,189	104,189	104,189	104,189
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	109,403	109,403	109,403	109,403	109,403	109,403	109,403	109,403	109,403	109,403
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	137,993	137,993	137,993	137,993	137,993	137,993	137,993	137,993	137,993	137,993
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	131,317	131,317	131,317	131,317	131,317	131,317	131,317	131,317	131,317	131,317
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	139,237	139,237	139,237	139,237	139,237	139,237	139,237	139,237	139,237	139,237
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	110,482	110,482	110,482	110,482	110,482	110,482	110,482	110,482	110,482	110,482
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	18,937	18,937	18,937	18,937	18,937	18,937	18,937	18,937	18,937	18,937
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	25,729	25,729	25,729	25,729	25,729	25,729	25,729	25,729	25,729	25,729
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	33,952	33,952	33,952	33,952	33,952	33,952	33,952	33,952	33,952	33,952
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	21,562	21,562	21,562	21,562	21,562	21,562	21,562	21,562	21,562	21,562
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,218	13,218	13,218	13,218	13,218	13,218	13,218	13,218	13,218	13,218
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	73,247	73,247	73,247	73,247	73,247	73,247	73,247	73,247	73,247	73,247
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	47,668	47,668	47,668	47,668	47,668	47,668	47,668	47,668	47,668	47,668
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,312	16,312	16,312	16,312	16,312	16,312	16,312	16,312	16,312	16,312
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	38,165	38,165	38,165	38,165	38,165	38,165	38,165	38,165	38,165	38,165
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	52,152	52,152	52,152	52,152	52,152	52,152	52,152	52,152	52,152	52,152
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	70,454	70,454	70,454	70,454	70,454	70,454	70,454	70,454	70,454	70,454
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	126,114	126,114	126,114	126,114	126,114	126,114	126,114	126,114	126,114	126,114
11.35	REGISTRO 1"	UN	154,897	154,897	154,897	154,897	154,897	154,897	154,897	154,897	154,897	154,897
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	87,088	87,088	87,088	87,088	87,088	87,088	87,088	87,088	87,088	87,088
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	109,032	109,032	109,032	109,032	109,032	109,032	109,032	109,032	109,032	109,032
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	257,843	257,843	257,843	257,843	257,843	257,843	257,843	257,843	257,843	257,843
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	522,897	522,897	522,897	522,897	522,897	522,897	522,897	522,897	522,897	522,897
11.40	REGISTRO 2"	UN	389,879	389,879	389,879	389,879	389,879	389,879	389,879	389,879	389,879	389,879
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	27,147	27,147	27,147	27,147	27,147	27,147	27,147	27,147	27,147	27,147
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	34,014	34,014	34,014	34,014	34,014	34,014	34,014	34,014	34,014	34,014
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	378,941	378,941	378,941	378,941	378,941	378,941	378,941	378,941	378,941	378,941
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	493,504	493,504	493,504	493,504	493,504	493,504	493,504	493,504	493,504	493,504
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	894,318	894,318	894,318	894,318	894,318	894,318	894,318	894,318	894,318	894,318
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	56,709	56,709	56,709	56,709	56,709	56,709	56,709	56,709	56,709	56,709
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	66,885	66,885	66,885	66,885	66,885	66,885	66,885	66,885	66,885	66,885
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	88,001	88,001	88,001	88,001	88,001	88,001	88,001	88,001	88,001	88,001
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	98,896	98,896	98,896	98,896	98,896	98,896	98,896	98,896	98,896	98,896
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	127,381	127,381	127,381	127,381	127,381	127,381	127,381	127,381	127,381	127,381
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	151,225	151,225	151,225	151,225	151,225	151,225	151,225	151,225	151,225	151,225
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	223,544	223,544	223,544	223,544	223,544	223,544	223,544	223,544	223,544	223,544

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	94,199	94,199	94,199	94,199	94,199	94,199	94,199	94,199	94,199	94,199
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	57,761	57,761	57,761	57,761	57,761	57,761	57,761	57,761	57,761	57,761
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	70,157	70,157	70,157	70,157	70,157	70,157	70,157	70,157	70,157	70,157
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,693	5,693	5,693	5,693	5,693	5,693	5,693	5,693	5,693	5,693
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	8,899	8,899	8,899	8,899	8,899	8,899	8,899	8,899	8,899	8,899
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,400,256	1,400,256	1,400,256	1,400,256	1,400,256	1,400,256	1,400,256	1,400,256	1,400,256	1,400,256
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,080,020	1,080,020	1,080,020	1,080,020	1,080,020	1,080,020	1,080,020	1,080,020	1,080,020	1,080,020
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,551,492	3,551,492	3,551,492	3,551,492	3,551,492	3,551,492	3,551,492	3,551,492	3,551,492	3,551,492
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2,972,175	2,972,175	2,972,175	2,972,175	2,972,175	2,972,175	2,972,175	2,972,175	2,972,175	2,972,175
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	903,051	903,051	903,051	903,051	903,051	903,051	903,051	903,051	903,051	903,051
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,150,976	1,150,976	1,150,976	1,150,976	1,150,976	1,150,976	1,150,976	1,150,976	1,150,976	1,150,976
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	424,910	424,910	424,910	424,910	424,910	424,910	424,910	424,910	424,910	424,910
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**											
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	519,341	519,341	519,341	519,341	519,341	519,341	519,341	519,341	519,341	519,341
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	82,563	82,563	82,563	82,563	82,563	82,563	82,563	82,563	82,563	82,563
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	96,744	96,744	96,744	96,744	96,744	96,744	96,744	96,744	96,744	96,744
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	108,550	108,550	108,550	108,550	108,550	108,550	108,550	108,550	108,550	108,550
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	126,581	126,581	126,581	126,581	126,581	126,581	126,581	126,581	126,581	126,581
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	78,225	78,225	78,225	78,225	78,225	78,225	78,225	78,225	78,225	78,225
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	88,665	88,665	88,665	88,665	88,665	88,665	88,665	88,665	88,665	88,665
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	210,505	210,505	210,505	210,505	210,505	210,505	210,505	210,505	210,505	210,505
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	79,891	79,891	79,891	79,891	79,891	79,891	79,891	79,891	79,891	79,891
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	181,991	181,991	181,991	181,991	181,991	181,991	181,991	181,991	181,991	181,991
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	110,002	110,002	110,002	110,002	110,002	110,002	110,002	110,002	110,002	110,002
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	65,155	65,155	65,155	65,155	65,155	65,155	65,155	65,155	65,155	65,155
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	139,766	139,766	139,766	139,766	139,766	139,766	139,766	139,766	139,766	139,766
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	599,652	599,652	599,652	599,652	599,652	599,652	599,652	599,652	599,652	599,652
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	792,678	792,678	792,678	792,678	792,678	792,678	792,678	792,678	792,678	792,678
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	6,826	6,826	6,826	6,826	6,826	6,826	6,826	6,826	6,826	6,826
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,514	10,514	10,514	10,514	10,514	10,514	10,514	10,514	10,514	10,514
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	18,843	18,843	18,843	18,843	18,843	18,843	18,843	18,843	18,843	18,843
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	391,543	391,543	391,543	391,543	391,543	391,543	391,543	391,543	391,543	391,543
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	112,701	112,701	112,701	112,701	112,701	112,701	112,701	112,701	112,701	112,701
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	149,066	149,066	149,066	149,066	149,066	149,066	149,066	149,066	149,066	149,066
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	66,692	66,692	66,692	66,692	66,692	66,692	66,692	66,692	66,692	66,692
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,037,566	2,037,566	2,037,566	2,037,566	2,037,566	2,037,566	2,037,566	2,037,566	2,037,566	2,037,566
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,508,097	1,508,097	1,508,097	1,508,097	1,508,097	1,508,097	1,508,097	1,508,097	1,508,097	1,508,097
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,783,774	1,783,774	1,783,774	1,783,774	1,783,774	1,783,774	1,783,774	1,783,774	1,783,774	1,783,774
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	822,463	822,463	822,463	822,463	822,463	822,463	822,463	822,463	822,463	822,463
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	157,747	157,747	157,747	157,747	157,747	157,747	157,747	157,747	157,747	157,747
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	687,784	687,784	687,784	687,784	687,784	687,784	687,784	687,784	687,784	687,784
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	857,210	857,210	857,210	857,210	857,210	857,210	857,210	857,210	857,210	857,210
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,243,409	2,243,409	2,243,409	2,243,409	2,243,409	2,243,409	2,243,409	2,243,409	2,243,409	2,243,409
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,655,657	1,655,657	1,655,657	1,655,657	1,655,657	1,655,657	1,655,657	1,655,657	1,655,657	1,655,657
13	**PISOS BASES**											
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	56,945	56,945	56,945	56,945	56,945	57,033	56,945	56,945	56,945	57,322
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	53,692	53,692	53,692	53,692	53,692	53,780	53,692	53,692	53,692	54,069

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	23,839	23,839	23,839	23,839	23,839	23,856	23,839	23,839	23,839	23,914
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	36,345	36,345	36,345	36,345	36,345	36,521	36,345	36,345	36,345	37,098
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	112,336	112,336	112,336	112,336	112,336	112,512	112,336	112,336	112,336	113,089
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	44,328	44,535	43,895	44,483	44,674	44,216	44,483	44,276	44,034	44,682
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	83,049	83,939	81,196	83,716	84,532	83,027	83,716	82,827	81,789	84,704
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	110,288	111,711	107,323	111,355	112,660	110,252	111,355	109,932	108,272	112,935
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	44,937	44,937	44,937	44,937	44,937	44,937	44,937	44,937	44,937	44,937
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36,476	36,476	36,476	36,476	36,476	36,476	36,476	36,476	36,476	36,476
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	43,841	43,841	43,841	43,841	43,841	43,841	43,841	43,841	43,841	43,841
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	66,054	66,855	64,387	66,655	67,388	66,034	66,655	65,854	64,920	67,543
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	76,487	77,465	74,448	77,220	78,117	76,462	77,220	76,242	75,101	78,307
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	108,241	109,753	105,091	109,375	110,761	108,203	109,375	107,863	106,099	111,053
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	169,378	182,102	142,871	178,920	190,584	142,871	178,920	166,198	151,353	185,283
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	174,513	187,374	145,896	181,869	196,610	155,846	184,655	175,378	163,093	188,101
14	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**											
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	85,144	85,144	85,144	85,144	85,144	85,179	85,144	85,144	85,144	85,295
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	52,890	52,890	52,890	52,890	52,890	52,907	52,890	52,890	52,890	52,965
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	97,865	97,865	97,865	97,865	97,865	97,953	97,865	97,865	97,865	98,242
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	102,315	102,315	102,315	102,315	102,315	102,403	102,315	102,315	102,315	102,692
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	108,618	108,618	108,618	108,618	108,618	108,706	108,618	108,618	108,618	108,995
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	108,987	108,987	108,987	108,987	108,987	109,022	108,987	108,987	108,987	109,138
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	66,271	66,394	66,013	66,363	66,477	66,031	66,363	66,240	66,096	66,501
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	247,442	247,442	247,442	247,442	247,442	247,600	247,442	247,442	247,442	248,120
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	88,442	88,689	87,927	88,627	88,854	87,980	88,627	88,380	88,092	88,977
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	72,845	72,845	72,845	72,845	72,845	72,845	72,845	72,845	72,845	72,845
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	17,789	17,913	17,532	17,882	17,995	17,550	17,882	17,758	17,614	18,019
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,192	13,192	13,192	13,192	13,192	13,192	13,192	13,192	13,192	13,192
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	17,507	17,507	17,507	17,507	17,507	17,507	17,507	17,507	17,507	17,507
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	16,480	16,480	16,480	16,480	16,480	16,480	16,480	16,480	16,480	16,480
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	26,017	26,017	26,017	26,017	26,017	26,017	26,017	26,017	26,017	26,017
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	48,459	48,459	48,459	48,459	48,459	48,459	48,459	48,459	48,459	48,459
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,059	16,059	16,059	16,059	16,059	16,059	16,059	16,059	16,059	16,059
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	113,968	113,968	113,968	113,968	113,968	113,968	113,968	113,968	113,968	113,968
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	183,547	183,547	183,547	183,547	183,547	183,670	183,547	183,547	183,547	184,074
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,630	13,630	13,630	13,630	13,630	13,630	13,630	13,630	13,630	13,630
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	51,818	51,818	51,818	51,818	51,818	51,806	51,818	51,818	51,818	51,969
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	66,829	66,829	66,829	66,829	66,829	66,829	66,829	66,829	66,829	66,829
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	76,562	76,562	76,562	76,562	76,562	76,562	76,562	76,562	76,562	76,562
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	77,370	77,370	77,370	77,370	77,370	77,370	77,370	77,370	77,370	77,370
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	74,343	74,343	74,343	74,343	74,343	74,378	74,343	74,343	74,343	74,494
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	82,488	82,488	82,488	82,488	82,488	82,523	82,488	82,488	82,488	82,639
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,378	18,378	18,378	18,378	18,378	18,378	18,378	18,378	18,378	18,378
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	74,204	74,204	74,204	74,204	74,204	74,186	74,204	74,204	74,204	74,431
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	177,491	177,491	177,491	177,491	177,491	177,491	177,491	177,491	177,491	177,491
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	16,869	16,869	16,869	16,869	16,869	16,869	16,869	16,869	16,869	16,869
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	33,669	33,669	33,669	33,669	33,669	33,669	33,669	33,669	33,669	33,669
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	22,895	22,895	22,895	22,895	22,895	22,895	22,895	22,895	22,895	22,895

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,343	22,343	22,343	22,343	22,343	22,343	22,343	22,343	22,343	22,343
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	15,025	15,025	15,025	15,025	15,025	15,025	15,025	15,025	15,025	15,025
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	29,110	29,110	29,110	29,110	29,110	29,110	29,110	29,110	29,110	29,110
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	26,839	26,839	26,839	26,839	26,839	26,839	26,839	26,839	26,839	26,839
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	25,113	25,113	25,113	25,113	25,113	25,113	25,113	25,113	25,113	25,113
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	29,031	29,031	29,031	29,031	29,031	29,031	29,031	29,031	29,031	29,031
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	93,931	93,931	93,931	93,931	93,931	93,966	93,931	93,931	93,931	94,082
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	107,788	107,788	107,788	107,788	107,788	107,788	107,788	107,788	107,788	107,788
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,396	61,396	61,396	61,396	61,396	61,396	61,396	61,396	61,396	61,396
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	20,553	20,553	20,553	20,553	20,553	20,553	20,553	20,553	20,553	20,553
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	137,983	137,983	137,983	137,983	137,983	137,983	137,983	137,983	137,983	137,983
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	170,319	170,319	170,319	170,319	170,319	170,319	170,319	170,319	170,319	170,319
15	**CIELO RASO**											
15.1	APLIQUE YESO	ML	101,887	101,887	101,887	101,887	101,887	101,887	101,887	101,887	101,887	101,887
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	61,120	61,120	61,120	61,120	61,120	61,120	61,120	61,120	61,120	61,120
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	85,725	85,725	85,725	85,725	85,725	85,725	85,725	85,725	85,725	85,725
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	102,629	102,629	102,629	102,629	102,629	102,629	102,629	102,629	102,629	102,629
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	77,583	77,583	77,583	77,583	77,583	77,583	77,583	77,583	77,583	77,583
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	139,288	139,288	139,288	139,288	139,288	139,288	139,288	139,288	139,288	139,288
15.7	CORNISAS YESO	ML	67,698	67,698	67,698	67,698	67,698	67,698	67,698	67,698	67,698	67,698
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	151,477	151,477	151,477	151,477	151,477	151,477	151,477	151,477	151,477	151,477
15.9	MALLA CON VENA	M2	22,734	22,734	22,734	22,734	22,734	22,734	22,734	22,734	22,734	22,734
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	84,548	84,548	84,548	84,548	84,548	84,548	84,548	84,548	84,548	84,548
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	155,630	166,907	121,797	151,119	178,185	178,185	166,907	175,929	178,185	155,630
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	179,263	192,851	150,954	189,453	201,909	150,954	189,453	175,866	160,013	196,248
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	179,219	278,461	156,664	262,673	224,329	224,329	282,972	264,928	242,373	183,966
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	135,146	146,423	101,313	130,635	157,701	157,701	168,978	155,445	135,146	128,940
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	172,955	238,365	136,971	222,576	195,510	184,233	242,876	215,914	202,277	161,678
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	168,615	267,857	146,060	252,069	213,725	213,725	272,368	254,324	231,769	173,361
17	**APARATOS SANITARIOS**											
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	427,448	427,448	427,448	427,448	427,448	427,448	427,448	427,448	427,448	427,448
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,220,104	1,220,104	1,220,104	1,220,104	1,220,104	1,220,104	1,220,104	1,220,104	1,220,104	1,220,104

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	669,748	669,748	669,748	669,748	669,748	669,748	669,748	669,748	669,748	669,748
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	212,022	212,022	212,022	212,022	212,022	212,022	212,022	212,022	212,022	212,022
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	284,785	284,785	284,785	284,785	284,785	284,785	284,785	284,785	284,785	284,785
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	266,030	266,030	266,030	266,030	266,030	266,030	266,030	266,030	266,030	266,030
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	559,500	559,500	559,500	559,500	559,500	559,500	559,500	559,500	559,500	559,500
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,399,530	1,399,530	1,399,530	1,399,530	1,399,530	1,399,530	1,399,530	1,399,530	1,399,530	1,399,530
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	412,384	412,384	412,384	412,384	412,384	412,384	412,384	412,384	412,384	412,384
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	300,897	300,897	300,897	300,897	300,897	300,897	300,897	300,897	300,897	300,897
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	131,866	131,866	131,866	131,866	131,866	131,866	131,866	131,866	131,866	131,866
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	356,815	356,815	356,815	356,815	356,815	356,815	356,815	356,815	356,815	356,815
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	515,330	515,330	515,330	515,330	515,330	515,330	515,330	515,330	515,330	515,330
18	**PINTURAS**											
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	18,864	18,864	18,864	18,864	18,864	18,864	18,864	18,864	18,864	18,864
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	66,362	66,362	66,362	66,362	66,362	66,362	66,362	66,362	66,362	66,362
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	90,895	90,895	90,895	90,895	90,895	90,895	90,895	90,895	90,895	90,895
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	5,983	5,983	5,983	5,983	5,983	5,983	5,983	5,983	5,983	5,983
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,409	4,409	4,409	4,409	4,409	4,409	4,409	4,409	4,409	4,409
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	23,968	23,968	23,968	23,968	23,968	23,968	23,968	23,968	23,968	23,968
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,596	8,596	8,596	8,596	8,596	8,596	8,596	8,596	8,596	8,596
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	9,955	9,955	9,955	9,955	9,955	9,955	9,955	9,955	9,955	9,955
18.14	ESTUCO	M2	12,031	12,031	12,031	12,031	12,031	12,031	12,031	12,031	12,031	12,031
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,646	7,646	7,646	7,646	7,646	7,646	7,646	7,646	7,646	7,646
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	25,561	25,561	25,561	25,561	25,561	25,561	25,561	25,561	25,561	25,561
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,204	16,204	16,204	16,204	16,204	16,204	16,204	16,204	16,204	16,204
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	38,998	38,998	38,998	38,998	38,998	38,998	38,998	38,998	38,998	38,998
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	18,464	18,464	18,464	18,464	18,464	18,464	18,464	18,464	18,464	18,464
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5,037	5,037	5,037	5,037	5,037	5,037	5,037	5,037	5,037	5,037
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,440	20,440	20,440	20,440	20,440	20,440	20,440	20,440	20,440	20,440
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,258	21,258	21,258	21,258	21,258	21,258	21,258	21,258	21,258	21,258
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,379	13,379	13,379	13,379	13,379	13,379	13,379	13,379	13,379	13,379
19	**DOTACIONES DEPORTIVAS**											

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,178,029	8,178,029	8,178,029	8,178,029	8,178,029	8,178,029	8,178,029	8,178,029	8,178,029	8,178,029
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	14,449,852	14,449,852	########	14,449,852	14,449,852	14,449,852	14,449,852	14,449,852	14,449,852	14,449,852
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3,783,999	3,783,999	3,783,999	3,783,999	3,783,999	3,783,999	3,783,999	3,783,999	3,783,999	3,783,999
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12,360,551	12,360,551	########	12,360,551	12,360,551	12,360,551	12,360,551	12,360,551	12,360,551	12,360,551
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11,562,532	11,562,532	########	11,562,532	11,562,532	11,562,532	11,562,532	11,562,532	11,562,532	11,562,532
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,174,274	1,174,274	1,174,274	1,174,274	1,174,274	1,174,274	1,174,274	1,174,274	1,174,274	1,174,274
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	115,492	115,492	115,492	115,492	115,492	115,492	115,492	115,492	115,492	115,492
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,103,467	2,103,558	2,103,277	2,103,536	2,103,619	2,103,465	2,103,536	2,103,444	2,103,337	2,103,637
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,077,280	1,079,874	1,071,876	1,079,226	1,081,604	1,075,436	1,079,226	1,076,632	1,073,605	1,081,578
20	**INSTALACIONES RED GASES**											
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,867	48,867	48,867	48,867	48,867	48,867	48,867	48,867	48,867	48,867
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	69,934	69,934	69,934	69,934	69,934	69,934	69,934	69,934	69,934	69,934
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	82,745	82,745	82,745	82,745	82,745	82,745	82,745	82,745	82,745	82,745
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30,531	30,531	30,531	30,531	30,531	30,531	30,531	30,531	30,531	30,531
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	41,311	41,311	41,311	41,311	41,311	41,311	41,311	41,311	41,311	41,311
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,581	36,581	36,581	36,581	36,581	36,581	36,581	36,581	36,581	36,581
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	38,759	38,759	38,759	38,759	38,759	38,759	38,759	38,759	38,759	38,759
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,359	48,359	48,359	48,359	48,359	48,359	48,359	48,359	48,359	48,359
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	25,367	25,367	25,367	25,367	25,367	25,367	25,367	25,367	25,367	25,367
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	32,880	32,880	32,880	32,880	32,880	32,880	32,880	32,880	32,880	32,880
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	49,769	49,769	49,769	49,769	49,769	49,769	49,769	49,769	49,769	49,769
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	52,996	52,996	52,996	52,996	52,996	52,996	52,996	52,996	52,996	52,996
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	83,853	83,853	83,853	83,853	83,853	83,853	83,853	83,853	83,853	83,853
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	123,876	123,876	123,876	123,876	123,876	123,876	123,876	123,876	123,876	123,876
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	418,951	418,951	418,951	418,951	418,951	418,951	418,951	418,951	418,951	418,951
21.1	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**											
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	307,590	307,590	307,590	307,590	307,590	307,590	307,590	307,590	307,590	307,590
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	46,002	46,002	46,002	46,002	46,002	46,002	46,002	46,002	46,002	46,002
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	147,289	147,289	147,289	147,289	147,289	147,289	147,289	147,289	147,289	147,289
21.4	CÁMARA CCTV	UN	403,100	403,100	403,100	403,100	403,100	403,100	403,100	403,100	403,100	403,100
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	78,166	78,166	78,166	78,166	78,166	78,166	78,166	78,166	78,166	78,166
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	811,165	811,165	811,165	811,165	811,165	811,165	811,165	811,165	811,165	811,165
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	1,946,996	1,946,996	1,946,996	1,946,996	1,946,996	1,946,996	1,946,996	1,946,996	1,946,996	1,946,996
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	79,463	79,463	79,463	79,463	79,463	79,463	79,463	79,463	79,463	79,463
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	303,883	303,883	303,883	303,883	303,883	303,883	303,883	303,883	303,883	303,883
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	68,609	68,609	68,609	68,609	68,609	68,609	68,609	68,609	68,609	68,609
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,466	5,466	5,466	5,466	5,466	5,466	5,466	5,466	5,466	5,466
21.12	SPLITERS	UN	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,266	31,266	31,266	31,266	31,266	31,266	31,266	31,266	31,266	31,266
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	40,083	40,083	40,083	40,083	40,083	40,083	40,083	40,083	40,083	40,083
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	51,809	51,809	51,809	51,809	51,809	51,809	51,809	51,809	51,809	51,809
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	172,192	172,192	172,192	172,192	172,192	172,192	172,192	172,192	172,192	172,192
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	45,092	45,092	45,092	45,092	45,092	45,092	45,092	45,092	45,092	45,092
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	144,180	144,180	144,180	144,180	144,180	144,180	144,180	144,180	144,180	144,180

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
21.19	RACK 2' X 24"	UN	288,422	288,422	288,422	288,422	288,422	288,422	288,422	288,422	288,422	288,422
21.20	RACK 3' X 24"	UN	429,126	429,126	429,126	429,126	429,126	429,126	429,126	429,126	429,126	429,126
21.21	RACK 5' X 24"	UN	543,949	543,949	543,949	543,949	543,949	543,949	543,949	543,949	543,949	543,949
21.22	RACK 7' X 24"	UN	588,475	588,475	588,475	588,475	588,475	588,475	588,475	588,475	588,475	588,475
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	895,721	895,721	895,721	895,721	895,721	895,721	895,721	895,721	895,721	895,721
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	537,481	537,481	537,481	537,481	537,481	537,481	537,481	537,481	537,481	537,481
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	146,505	146,505	146,505	146,505	146,505	146,505	146,505	146,505	146,505	146,505
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960	18,960
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	38,373	38,373	38,373	38,373	38,373	38,373	38,373	38,373	38,373	38,373
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	54,694	54,694	54,694	54,694	54,694	54,694	54,694	54,694	54,694	54,694
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	56,816	56,816	56,816	56,816	56,816	56,816	56,816	56,816	56,816	56,816
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	57,876	57,876	57,876	57,876	57,876	57,876	57,876	57,876	57,876	57,876
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957	37,957
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	41,448	41,448	41,448	41,448	41,448	41,448	41,448	41,448	41,448	41,448
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	42,914	42,914	42,914	42,914	42,914	42,914	42,914	42,914	42,914	42,914
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	68,696	68,696	68,696	68,696	68,696	68,696	68,696	68,696	68,696	68,696
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	865,488	865,488	865,488	865,488	865,488	865,488	865,488	865,488	865,488	865,488
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	454,534	454,534	454,534	454,534	454,534	454,534	454,534	454,534	454,534	454,534
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	139,758	139,758	139,758	139,758	139,758	139,758	139,758	139,758	139,758	139,758
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	12,868	12,868	12,868	12,868	12,868	12,868	12,868	12,868	12,868	12,868
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,390	38,390	38,390	38,390	38,390	38,390	38,390	38,390	38,390	38,390
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	54,141	54,141	54,141	54,141	54,141	54,141	54,141	54,141	54,141	54,141
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	31,063	31,063	31,063	31,063	31,063	31,063	31,063	31,063	31,063	31,063
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	23,143	23,143	23,143	23,143	23,143	23,143	23,143	23,143	23,143	23,143
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	848,962	848,962	848,962	848,962	848,962	848,962	848,962	848,962	848,962	848,962

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
URBANISMO												
1	**ACUEDUCTO**											
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	38,379	38,379	38,379	38,379	38,379	38,379	38,379	38,379	38,379	38,379
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	124,981	124,981	124,981	124,981	124,981	124,981	124,981	124,981	124,981	124,981
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	691,499	691,499	691,499	691,499	691,499	691,499	691,499	691,499	691,499	691,499
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,475,013	1,475,013	1,475,013	1,475,013	1,475,013	1,475,013	1,475,013	1,475,013	1,475,013	1,475,013
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	170,938	170,938	170,938	170,938	170,938	170,938	170,938	170,938	170,938	170,938
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,027,308	1,027,308	1,027,308	1,027,308	1,027,308	1,027,308	1,027,308	1,027,308	1,027,308	1,027,308
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,203,002	2,203,002	2,203,002	2,203,002	2,203,002	2,203,002	2,203,002	2,203,002	2,203,002	2,203,002
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,247	20,247	20,247	20,247	20,247	20,247	20,247	20,247	20,247	20,247
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	24,338	24,338	24,338	24,338	24,338	24,338	24,338	24,338	24,338	24,338
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	29,865	29,865	29,865	29,865	29,865	29,865	29,865	29,865	29,865	29,865
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	32,429	32,429	32,429	32,429	32,429	32,429	32,429	32,429	32,429	32,429
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	38,337	38,337	38,337	38,337	38,337	38,337	38,337	38,337	38,337	38,337
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	38,337	38,337	38,337	38,337	38,337	38,337	38,337	38,337	38,337	38,337
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	145,225	145,225	145,225	145,225	145,225	145,225	145,225	145,225	145,225	145,225
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	168,572	168,572	168,572	168,572	168,572	168,572	168,572	168,572	168,572	168,572
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	520,061	520,061	520,061	520,061	520,061	520,061	520,061	520,061	520,061	520,061
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	194,775	194,775	194,775	194,775	194,775	194,775	194,775	194,775	194,775	194,775
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	321,121	321,121	321,121	321,121	321,121	321,121	321,121	321,121	321,121	321,121
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,412,731	1,412,731	1,412,731	1,412,731	1,412,731	1,412,731	1,412,731	1,412,731	1,412,731	1,412,731
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,626,638	1,626,638	1,626,638	1,626,638	1,626,638	1,626,638	1,626,638	1,626,638	1,626,638	1,626,638
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	21,051	21,051	21,051	21,051	21,051	21,051	21,051	21,051	21,051	21,051
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	18,816	18,816	18,816	18,816	18,816	18,816	18,816	18,816	18,816	18,816
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	41,683	41,683	41,683	41,683	41,683	41,683	41,683	41,683	41,683	41,683
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	171,114	171,114	171,114	171,114	171,114	171,114	171,114	171,114	171,114	171,114
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	251,472	251,472	251,472	251,472	251,472	251,472	251,472	251,472	251,472	251,472
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	42,713	42,713	42,713	42,713	42,713	42,713	42,713	42,713	42,713	42,713
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	144,555	144,555	144,555	144,555	144,555	144,555	144,555	144,555	144,555	144,555
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	210,917	210,917	210,917	210,917	210,917	210,917	210,917	210,917	210,917	210,917
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	42,458	42,458	42,458	42,458	42,458	42,458	42,458	42,458	42,458	42,458
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	86,732	86,732	86,732	86,732	86,732	86,732	86,732	86,732	86,732	86,732
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	342,398	342,398	342,398	342,398	342,398	342,398	342,398	342,398	342,398	342,398
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	100,625	100,625	100,625	100,625	100,625	100,625	100,625	100,625	100,625	100,625
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	397,256	397,256	397,256	397,256	397,256	397,256	397,256	397,256	397,256	397,256
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	246,370	246,370	246,370	246,370	246,370	246,370	246,370	246,370	246,370	246,370
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	678,410	678,410	678,410	678,410	678,410	678,410	678,410	678,410	678,410	678,410
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,788,484	1,788,484	1,788,484	1,788,484	1,788,484	1,788,484	1,788,484	1,788,484	1,788,484	1,788,484
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,641,407	2,641,407	2,641,407	2,641,407	2,641,407	2,641,407	2,641,407	2,641,407	2,641,407	2,641,407
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**											
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	17,852	17,852	17,852	17,852	17,852	17,852	17,852	17,852	17,852	17,852
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41,315	41,315	41,315	41,315	41,315	41,315	41,315	41,315	41,315	41,315
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	145,571	158,244	119,171	155,075	166,691	119,171	155,075	142,404	127,620	161,412
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	147,099	158,376	113,266	142,588	169,654	169,654	158,376	167,398	169,654	147,099
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	147,099	158,376	113,266	142,588	169,654	169,654	180,931	167,398	147,099	140,892
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	134,970	164,690	134,970	188,262	157,516	165,715	170,839	150,342	159,566	140,094
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	74,476	118,355	74,476	118,355	100,595	100,595	105,818	99,550	90,147	91,296
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	96,116	96,116	96,116	96,116	96,116	95,333	96,116	96,116	96,116	105,915
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**											
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	155,103	155,103	155,103	155,103	155,103	155,103	155,103	155,103	155,103	155,103
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,598,596	1,598,596	1,598,596	1,598,596	1,598,596	1,598,596	1,598,596	1,598,596	1,598,596	1,598,596
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	202,069	202,069	202,069	202,069	202,069	202,069	202,069	202,069	202,069	202,069

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,851,151	1,851,151	1,851,151	1,851,151	1,851,151	1,851,151	1,851,151	1,851,151	1,851,151	1,851,151
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,291,737	1,291,737	1,291,737	1,291,737	1,291,737	1,291,737	1,291,737	1,291,737	1,291,737	1,291,737
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	70,276	70,276	70,276	70,276	70,276	70,276	70,276	70,276	70,276	70,276
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	153,984	153,984	153,984	153,984	153,984	153,984	153,984	153,984	153,984	153,984
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	361,500	361,500	361,500	361,500	361,500	361,500	361,500	361,500	361,500	361,500
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	579,414	579,414	579,414	579,414	579,414	579,414	579,414	579,414	579,414	579,414
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	154,048	154,048	154,048	154,048	154,048	154,048	154,048	154,048	154,048	154,048
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	154,048	154,048	154,048	154,048	154,048	154,048	154,048	154,048	154,048	154,048
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509	361,509
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	579,414	579,414	579,414	579,414	579,414	579,414	579,414	579,414	579,414	579,414
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	584,634	584,634	584,634	584,634	584,634	584,634	584,634	584,634	584,634	584,634
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	945,406	945,406	945,406	945,406	945,406	945,406	945,406	945,406	945,406	945,406
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,516,614	1,516,614	1,516,614	1,516,614	1,516,614	1,516,614	1,516,614	1,516,614	1,516,614	1,516,614
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	95,286	95,286	95,286	95,286	95,286	95,286	95,286	95,286	95,286	95,286
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	490,238	490,238	490,238	490,238	490,238	490,238	490,238	490,238	490,238	490,238
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	549,470	549,470	549,470	549,470	549,470	549,470	549,470	549,470	549,470	549,470
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,509,421	1,509,421	1,509,421	1,509,421	1,509,421	1,509,421	1,509,421	1,509,421	1,509,421	1,509,421
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	89,476	89,476	89,476	89,476	89,476	89,468	89,476	89,476	89,476	89,577
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	445,002	445,002	445,002	445,002	445,002	445,002	445,002	445,002	445,002	445,002
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	68,752	68,752	68,752	68,752	68,752	68,752	68,752	68,752	68,752	68,752
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	96,451	96,451	96,451	96,451	96,451	96,451	96,451	96,451	96,451	96,451
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	138,319	138,319	138,319	138,319	138,319	138,319	138,319	138,319	138,319	138,319
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	211,911	211,911	211,911	211,911	211,911	211,911	211,911	211,911	211,911	211,911
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	338,921	338,921	338,921	338,921	338,921	338,921	338,921	338,921	338,921	338,921
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	491,598	491,598	491,598	491,598	491,598	491,598	491,598	491,598	491,598	491,598
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	621,779	621,779	621,779	621,779	621,779	621,779	621,779	621,779	621,779	621,779
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	817,572	817,572	817,572	817,572	817,572	817,572	817,572	817,572	817,572	817,572
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,481,168	1,481,168	1,481,168	1,481,168	1,481,168	1,481,168	1,481,168	1,481,168	1,481,168	1,481,168
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**											
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,076,234	1,082,460	1,063,264	1,080,904	1,086,611	1,071,808	1,080,904	1,074,678	1,067,414	1,086,549
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	906,501	906,501	906,501	906,501	906,501	907,624	906,501	906,501	906,501	911,302
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,067,171	1,071,322	1,058,524	1,070,284	1,074,089	1,064,220	1,070,284	1,066,134	1,061,291	1,074,048
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,269,929	1,277,711	1,253,716	1,275,766	1,282,900	1,264,396	1,275,766	1,267,984	1,258,904	1,282,822
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,257,339	1,257,339	1,257,339	1,257,339	1,257,339	1,258,920	1,257,339	1,257,339	1,257,339	1,264,099
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,232,792	1,238,499	1,220,902	1,237,072	1,242,304	1,228,734	1,237,072	1,231,366	1,224,707	1,242,247
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,593,275	1,594,728	1,590,248	1,594,364	1,595,696	1,592,633	1,594,364	1,592,912	1,591,217	1,597,453
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,250,431	2,256,449	2,237,893	2,254,944	2,260,461	2,247,423	2,254,944	2,248,926	2,241,905	2,263,503
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3,012,955	3,028,386	2,980,807	3,024,528	3,038,674	3,005,774	3,024,528	3,009,097	2,991,094	3,039,644
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	3,986,608	4,012,257	3,933,171	4,005,845	4,029,357	3,974,677	4,005,845	3,980,196	3,950,271	4,030,971
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,560,498	2,560,498	2,560,498	2,560,498	2,560,498	2,560,498	2,560,498	2,560,498	2,560,498	2,560,498
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,327,813	5,327,813	5,327,813	5,327,813	5,327,813	5,327,813	5,327,813	5,327,813	5,327,813	5,327,813
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	213,551	213,551	213,551	213,551	213,551	213,597	213,551	213,551	213,551	213,747
5	**ANDENES Y SARDINELES**											
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	105,882	105,882	105,882	105,882	105,882	105,840	105,882	105,882	105,882	106,410

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	123,874	123,874	123,874	123,874	123,874	123,832	123,874	123,874	123,874	124,402
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	77,743	78,677	75,798	78,443	79,299	77,720	78,443	77,510	76,420	79,480
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	84,303	85,392	82,033	85,120	86,119	83,528	85,120	84,030	82,759	86,108
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	83,665	84,651	81,611	84,404	85,308	83,213	84,404	83,419	82,268	85,372
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	342,544	342,544	342,544	342,544	342,544	342,590	342,544	342,544	342,544	342,740
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	30,129	30,241	29,896	30,213	30,316	30,126	30,213	30,101	29,970	30,338
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	56,330	56,988	54,959	56,824	57,427	56,314	56,824	56,165	55,398	57,554
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	119,796	119,796	119,796	119,796	119,796	119,821	119,796	119,796	119,796	119,901
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	822,852	824,059	820,338	823,757	824,863	820,773	823,757	822,550	821,142	826,222
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	90,158	90,158	90,158	90,158	90,158	90,263	90,158	90,158	90,158	90,607
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	125,046	125,046	125,046	125,046	125,046	125,151	125,046	125,046	125,046	125,494
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	49,251	49,687	48,343	49,578	49,977	48,941	49,578	49,142	48,634	49,973
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	76,242	77,124	74,404	76,903	77,712	75,615	76,903	76,021	74,992	77,703
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	129,946	138,702	127,956	137,309	133,926	133,951	139,100	137,508	135,518	130,041
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	86,393	86,393	86,393	86,393	86,393	86,456	86,393	86,393	86,393	86,664
6	**MOBILIARIO URBANO**											
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	283,650	284,169	282,570	284,040	284,515	283,282	284,040	283,521	282,915	284,510
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	908,670	909,396	907,156	909,214	909,880	908,153	909,214	908,488	907,641	909,873
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	304,024	304,127	303,807	304,101	304,197	303,968	304,101	303,998	303,877	304,201
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	231,706	232,329	230,409	232,173	232,744	231,263	232,173	231,551	230,824	232,738
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	235,109	235,732	233,812	235,576	236,147	234,667	235,576	234,954	234,227	236,141
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	272,349	272,972	271,052	272,816	273,387	272,013	272,816	272,193	271,467	273,412
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	87,703	87,703	87,703	87,703	87,703	87,671	87,703	87,703	87,703	88,107
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	93,419	93,419	93,419	93,419	93,419	93,383	93,419	93,419	93,419	93,872
6.9	CANECA M-120	UN	424,340	424,340	424,340	424,340	424,340	424,332	424,340	424,340	424,340	424,441
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,125,483	1,125,794	1,124,834	1,125,716	1,126,002	1,125,262	1,125,716	1,125,405	1,125,042	1,125,999
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,529,301	4,529,508	4,528,868	4,529,456	4,529,646	4,529,153	4,529,456	4,529,249	4,529,007	4,529,644
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,658,222	4,658,429	4,657,789	4,658,377	4,658,567	4,658,074	4,658,377	4,658,170	4,657,928	4,658,565
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	655,474	655,681	655,042	655,630	655,820	655,362	655,630	655,422	655,180	655,828
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	866,432	867,262	864,703	867,055	867,816	865,984	867,055	866,225	865,256	867,850
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	726,834	726,834	726,834	726,834	726,834	726,834	726,834	726,834	726,834	726,834
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	352,753	353,064	352,104	352,986	353,272	352,532	352,986	352,675	352,312	353,269
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	773,555	773,555	773,555	773,555	773,555	773,534	773,555	773,555	773,555	773,807
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8,579,933	8,581,490	8,576,691	8,581,101	8,582,528	8,578,827	8,581,101	8,579,544	8,577,728	8,582,512
7	**SEÑALIZACIÓN**											
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	60,215	60,215	60,215	60,215	60,215	60,215	60,215	60,215	60,215	60,215
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	429,465	429,465	429,465	429,465	429,465	429,488	429,465	429,465	429,465	429,563
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	670,885	671,300	670,020	671,196	671,577	670,661	671,196	670,781	670,297	671,594
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	525,106	525,106	525,106	525,106	525,106	525,129	525,106	525,106	525,106	525,204
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	557,374	557,374	557,374	557,374	557,374	557,397	557,374	557,374	557,374	557,472
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	569,841	569,841	569,841	569,841	569,841	569,864	569,841	569,841	569,841	569,939
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	18,448	18,448	18,448	18,448	18,448	18,448	18,448	18,448	18,448	18,448
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	19,654	19,654	19,654	19,654	19,654	19,654	19,654	19,654	19,654	19,654
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	159,757	159,757	159,757	159,757	159,757	159,757	159,757	159,757	159,757	159,757

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)													
1	NORMA INV	PRELIMILARES											
1.1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897
1.2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202
1.3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES											
2.1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103
2.2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	44,453	44,453	44,453	44,453	44,453	44,453	44,453	44,453	44,453	44,453
2.3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038
2.4	220.1	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032
2.5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639
2.6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXIST	M2	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653
2.8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229
2.10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	84,066	84,066	84,066	84,066	84,066	84,066	84,066	84,066	84,066	84,066
2.11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	104,212	104,212	104,212	104,212	104,212	104,212	104,212	104,212	104,212	104,212
2.12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704
2.13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346
2.14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578
2.15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO											
3.1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811
3.2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	172,955	238,365	136,971	222,576	195,510	184,233	242,876	215,914	202,277	161,678
3.3	330.1	BASE GRANULAR	M3	168,615	267,857	146,060	252,069	213,725	213,725	272,368	254,324	231,769	173,361
3.4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964
3.5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6,537	6,537	6,537	6,537	6,537	6,537	6,537	6,537	6,537	6,537
3.6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406
3.7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	406,262	409,280	399,977	408,525	411,291	400,867	408,525	405,508	401,988	410,298
3.8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	91,605	91,709	91,389	91,683	91,778	91,682	91,683	91,579	91,458	92,348

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
3.9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,140,433	1,138,264	1,112,239	1,142,602	1,194,652	1,170,795	1,225,014	1,107,902	1,192,483	1,123,083
3.10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,148,588	1,146,419	1,120,394	1,150,757	1,202,807	1,178,950	1,233,169	1,116,057	1,200,638	1,131,238
3.11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,209,219	1,207,050	1,181,025	1,211,388	1,263,438	1,239,581	1,293,800	1,176,688	1,261,269	1,191,869
3.12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,181,202	1,179,033	1,153,008	1,183,370	1,235,420	1,211,564	1,265,783	1,148,670	1,233,252	1,163,852
3.13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	491,392	590,634	468,837	574,846	536,502	536,502	595,145	577,101	554,546	496,138
3.14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	489,913	555,323	453,929	539,534	512,468	501,191	559,834	532,872	519,235	478,636
3.15	311.1	AFIRMADO	M3	135,146	146,423	101,313	130,635	157,701	157,701	168,978	155,445	135,146	128,940
3.16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	14,887	15,129	14,385	15,068	15,290	14,385	15,068	14,827	14,545	15,189
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	5,983	6,104	5,732	6,074	6,184	5,732	6,074	5,953	5,812	6,134
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	863,951	872,228	846,709	870,158	877,745	863,745	870,158	861,882	852,226	879,347
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	900,991	909,638	882,976	907,476	915,402	900,775	907,476	898,829	888,741	917,075
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	924,386	933,157	906,114	930,963	939,003	924,676	930,963	922,193	911,961	940,851
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	127,177	207,334	127,177	207,334	174,889	174,889	184,432	172,981	155,804	152,938
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	441,198	404,920	419,739	429,389	445,753	465,694	388,325	497,932	476,704	433,666
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	59,164	59,164	59,164	59,164	59,164	59,164	59,164	59,164	59,164	59,164
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	231,124	231,124	231,124	231,124	231,124	231,124	231,124	231,124	231,124	231,124
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE											
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,287,258	1,296,646	1,267,700	1,294,299	1,302,905	1,287,024	1,294,299	1,284,911	1,273,958	1,304,721
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,075,624	1,084,856	1,056,389	1,082,547	1,091,011	1,075,394	1,082,547	1,073,316	1,062,544	1,092,798
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,150,933	1,160,531	1,130,937	1,158,131	1,166,930	1,150,694	1,158,131	1,148,534	1,137,336	1,168,788
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	769,953	779,435	750,199	777,065	785,757	765,608	777,065	767,583	756,520	786,373
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	927,949	937,807	907,412	935,342	944,379	923,432	935,342	925,485	913,984	945,019
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	776,089	786,569	754,255	783,949	793,556	768,637	783,949	773,469	761,242	793,452
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	934,328	945,223	911,629	942,499	952,487	926,581	942,499	931,604	918,893	952,379
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	1,022,654	1,033,134	1,000,820	1,030,514	1,040,121	1,015,203	1,030,514	1,020,034	1,007,807	1,040,017
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	802,118	813,013	779,420	810,290	820,277	794,372	810,290	799,395	786,683	820,169
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,095,866	1,106,761	1,073,167	1,104,037	1,114,025	1,088,119	1,104,037	1,093,142	1,080,431	1,113,917
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	21,343	21,343	21,343	21,343	21,343	21,343	21,343	21,343	21,343	21,343
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	26,299	26,299	26,299	26,299	26,299	26,299	26,299	26,299	26,299	26,299
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4,023,645	4,023,645	4,023,645	4,023,645	4,023,645	4,023,645	4,023,645	4,023,645	4,023,645	4,023,645
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,483,785	6,499,844	6,450,329	6,495,828	6,510,549	6,483,384	6,495,828	6,479,770	6,461,035	6,513,656
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,522,797	2,533,173	2,501,179	2,530,579	2,540,091	2,515,419	2,530,579	2,520,203	2,508,097	2,539,988
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	123,361	123,361	123,361	123,361	123,361	123,361	123,361	123,361	123,361	123,361
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	593,369	594,614	590,775	594,303	595,444	592,484	594,303	593,058	591,605	595,432
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	622,340	622,340	622,340	622,340	622,340	622,340	622,340	622,340	622,340	622,340
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	24,398	24,398	24,398	24,398	24,398	24,398	24,398	24,398	24,398	24,398
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	638,754	654,855	598,849	642,848	667,902	652,406	666,444	648,956	625,776	651,975
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	163,270	218,616	163,270	262,512	205,257	220,525	230,067	191,897	209,074	172,812
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	146,903	157,313	115,673	142,739	167,723	167,723	157,313	165,641	167,723	146,903

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	496,423	506,903	474,589	504,282	513,889	490,769	504,282	493,803	481,576	514,319
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	526,799	562,174	513,829	560,617	554,526	540,791	552,289	541,899	528,389	546,798
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	535,485	570,859	522,515	569,302	563,212	549,476	560,974	550,585	537,075	555,484
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	537,416	571,901	526,299	570,566	563,660	554,633	562,238	552,738	540,266	556,710
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	546,102	580,587	534,985	579,252	572,346	563,319	570,924	561,424	548,952	565,396
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	705,461	714,444	686,747	712,198	720,433	705,237	712,198	703,215	692,735	722,171
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	861,202	870,540	841,746	868,205	876,766	860,969	868,205	858,866	847,972	878,573
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	266,658	343,171	266,658	343,171	312,201	312,201	321,310	310,380	293,984	291,248
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	272,179	348,693	272,179	348,693	317,723	317,723	326,832	315,901	299,505	296,769
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	62,553	63,104	61,404	62,967	63,472	62,539	62,967	62,415	61,772	63,579
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	22,100	22,375	21,525	22,306	22,559	22,093	22,306	22,031	21,709	22,613
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	14,599	14,599	14,599	14,599	14,599	14,599	14,599	14,599	14,599	14,599
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	20,299	20,299	20,299	20,299	20,299	20,299	20,299	20,299	20,299	20,299
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	32,005	32,005	32,005	32,005	32,005	32,005	32,005	32,005	32,005	32,005
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	40,781	40,781	40,781	40,781	40,781	40,781	40,781	40,781	40,781	40,781
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,475	10,475	10,475	10,475	10,475	10,475	10,475	10,475	10,475	10,475
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,815	11,815	11,815	11,815	11,815	11,815	11,815	11,815	11,815	11,815
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,246	12,246	12,246	12,246	12,246	12,246	12,246	12,246	12,246	12,246
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	8,974	8,974	8,974	8,974	8,974	8,974	8,974	8,974	8,974	8,974
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,077	13,077	13,077	13,077	13,077	13,077	13,077	13,077	13,077	13,077
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,077	13,077	13,077	13,077	13,077	13,077	13,077	13,077	13,077	13,077
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	24,324	24,324	24,324	24,324	24,324	24,324	24,324	24,324	24,324	24,324
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	869,063	869,063	869,063	869,063	869,063	869,577	869,063	869,063	869,063	869,215
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	479,080	481,155	474,757	480,636	482,539	478,006	480,636	478,561	476,140	482,820
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,564,123	1,564,123	1,564,123	1,564,123	1,564,123	1,564,123	1,564,123	1,564,123	1,564,123	1,564,123
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	229,940	240,784	197,409	225,603	251,628	251,628	262,471	249,459	229,940	223,973
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	116,397	116,397	116,397	116,397	116,397	116,397	116,397	116,397	116,397	116,397
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	177,033	177,033	177,033	177,033	177,033	177,033	177,033	177,033	177,033	177,033

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **TEQUENDAMA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	674,931	684,270	655,476	681,935	690,495	674,698	681,935	672,596	661,701	692,303
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	293,590	370,103	293,590	370,103	339,133	339,133	348,242	337,312	320,916	318,180
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	92,994	92,994	92,994	92,994	92,994	92,994	92,994	92,994	92,994	92,994
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	65,636	65,636	65,636	65,636	65,636	65,636	65,636	65,636	65,636	65,636
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	115,946	115,946	115,946	115,946	115,946	115,946	115,946	115,946	115,946	115,946
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN											
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	60,215	60,215	60,215	60,215	60,215	60,215	60,215	60,215	60,215	60,215
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	113,836	113,836	113,836	113,836	113,836	113,836	113,836	113,836	113,836	113,836
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	95,171	95,171	95,171	95,171	95,171	95,171	95,171	95,171	95,171	95,171
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	199,700	200,182	198,694	200,062	200,504	199,457	200,062	199,579	199,016	200,529
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	18,448	18,448	18,448	18,448	18,448	18,448	18,448	18,448	18,448	18,448
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL											
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	22,228	22,228	22,228	22,228	22,228	22,228	22,228	22,228	22,228	22,228
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	34,919	34,919	34,919	34,919	34,919	34,919	34,919	34,919	34,919	34,919
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
CONSTRUCCIÓN												
1	**PRELIMINARES**											
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2,965,402	2,962,135	2,971,117	2,982,550	2,970,300	2,987,450	2,980,100	2,961,317	2,971,117	2,955,601
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,734,576	1,732,943	1,737,434	1,743,150	1,737,026	1,745,600	1,741,926	1,732,534	1,737,434	1,729,676
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	26,298	26,298	26,298	26,298	26,298	26,298	26,298	26,298	26,298	26,298
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	30,603	30,603	30,603	30,603	30,603	30,603	30,603	30,603	30,603	30,603
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	95,261	95,261	95,261	95,261	95,261	95,261	95,261	95,261	95,261	95,261
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	66,513	66,477	66,575	66,699	66,566	66,753	66,673	66,468	66,575	66,406
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	31,337	31,301	31,399	31,523	31,390	31,577	31,497	31,292	31,399	31,230
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,280,305	1,279,352	1,280,729	1,283,168	1,281,336	1,284,198	1,283,199	1,278,866	1,279,933	1,278,243
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	13,888	13,888	13,888	13,888	13,888	13,888	13,888	13,888	13,888	13,888
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464	5,464
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,810,880	3,810,880	3,810,880	3,810,880	3,810,880	3,810,880	3,810,880	3,810,880	3,810,880	3,810,880
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	363,549	363,549	363,549	363,549	363,549	363,549	363,549	363,549	363,549	363,549
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343
2	**CIMIENTOS**											
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	126,868	108,264	117,286	144,352	133,075	155,630	151,119	99,242	99,242	99,242
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	243,471	239,575	250,288	263,923	249,314	269,766	261,001	238,601	250,288	231,784

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	52,697	52,697	52,697	52,697	52,697	52,697	52,697	52,697	52,697	52,697
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	859,820	856,331	865,926	878,138	865,054	883,371	875,521	855,458	865,926	849,353
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	860,192	856,572	866,526	879,196	865,621	884,624	876,481	855,667	866,526	849,333
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	805,991	802,601	811,921	823,785	811,074	828,868	821,243	801,753	811,921	795,822
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	67,451	67,451	67,451	67,451	67,451	67,451	67,451	67,451	67,451	67,451
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	211,034	211,034	211,034	211,034	211,034	211,034	211,034	211,034	211,034	211,034
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	262,616	262,616	262,616	262,616	262,616	262,616	262,616	262,616	262,616	262,616
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	324,994	324,994	324,994	324,994	324,994	324,994	324,994	324,994	324,994	324,994
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	408,963	408,963	408,963	408,963	408,963	408,963	408,963	408,963	408,963	408,963
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	149,869	149,621	150,301	151,166	150,239	151,536	150,980	149,560	150,301	149,127
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	185,322	184,963	185,948	187,202	185,859	187,739	186,933	184,874	185,948	184,247
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	780,209	776,820	786,140	798,004	785,292	803,087	795,462	775,972	786,140	770,041
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	128,083	128,083	128,083	128,083	128,083	128,083	128,083	128,083	128,083	128,083
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**											
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	57,815	57,791	57,857	57,942	57,851	57,978	57,924	57,785	57,857	57,742
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	278,471	278,446	278,513	278,598	278,507	278,634	278,579	278,440	278,513	278,398
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	652,140	645,838	652,845	667,469	658,289	673,618	668,936	642,198	646,238	639,841
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	332,268	331,422	332,879	335,214	333,259	336,205	335,102	331,036	332,322	330,286
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	381,021	379,654	382,045	385,845	382,634	387,458	385,640	379,038	381,170	377,795
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	485,587	483,723	487,481	493,020	487,945	495,378	492,443	482,984	486,605	480,871
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	176,867	176,807	176,847	176,966	176,916	177,016	176,996	176,767	176,767	176,767
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,792,339	1,791,742	1,792,140	1,793,334	1,792,836	1,793,831	1,793,632	1,791,344	1,791,344	1,791,344
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	172,156	171,889	172,624	173,560	172,557	173,961	173,359	171,822	172,624	171,354
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	105,284	105,143	105,531	106,024	105,495	106,236	105,919	105,107	105,531	104,861
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	41,591	41,531	41,697	41,909	41,682	42,000	41,864	41,516	41,697	41,410
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	65,278	65,217	65,384	65,596	65,369	65,686	65,550	65,202	65,384	65,096
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	84,694	84,609	84,842	85,138	84,821	85,265	85,075	84,588	84,842	84,440
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	114,509	114,413	114,679	115,018	114,655	115,163	114,945	114,388	114,679	114,219
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	156,815	156,730	156,963	157,259	156,942	157,386	157,196	156,709	156,963	156,561
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,337,155	1,336,187	1,338,848	1,342,236	1,338,606	1,343,688	1,341,510	1,335,945	1,338,848	1,334,251
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,865,419	1,863,483	1,868,806	1,875,581	1,868,322	1,878,484	1,874,129	1,862,999	1,868,806	1,859,612
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,400,187	2,396,315	2,406,961	2,420,512	2,405,993	2,426,318	2,417,608	2,395,347	2,406,961	2,388,572
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**											
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	61,922	61,922	61,922	61,922	61,922	61,922	61,922	61,922	61,922	61,922
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,131,311	1,127,921	1,137,242	1,149,105	1,136,394	1,154,188	1,146,563	1,127,073	1,137,242	1,121,143
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	292,868	294,106	299,477	316,039	303,965	311,674	303,594	293,580	302,820	286,971
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	184,882	184,553	185,458	186,610	185,376	187,103	186,363	184,471	185,458	183,895
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	166,611	166,216	167,302	168,684	167,203	169,276	168,388	166,117	167,302	165,427
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	181,742	181,216	182,664	184,506	182,532	185,296	184,112	181,084	182,664	180,163
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	191,554	190,995	192,533	194,491	192,393	195,330	194,071	190,855	192,533	189,876

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	216,238	215,547	217,447	219,866	217,274	220,902	219,348	215,374	217,447	214,165
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	239,219	238,429	240,601	243,365	240,403	244,549	242,773	238,231	240,601	236,849
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	265,210	264,321	266,764	269,874	266,542	271,207	269,208	264,099	266,764	262,544
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	146,059	146,003	146,159	146,357	146,144	146,442	146,314	145,989	146,159	145,889
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,355,070	1,351,681	1,361,001	1,372,865	1,360,153	1,377,948	1,370,323	1,350,833	1,361,001	1,344,902
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	135,258	135,210	135,343	135,512	135,331	135,585	135,476	135,198	135,343	135,113
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	106,234	105,895	106,827	108,014	106,743	108,522	107,760	105,811	106,827	105,218
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	118,184	117,769	118,909	120,361	118,806	120,983	120,050	117,666	118,909	116,940
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	135,652	135,132	136,562	138,382	136,432	139,162	137,992	135,002	136,562	134,093
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	986,416	983,026	992,347	1,004,210	991,499	1,009,293	1,001,668	982,178	992,347	976,248
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	83,423	83,318	83,606	83,972	83,580	84,128	83,893	83,292	83,606	83,109
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	366,704	365,190	369,353	374,651	368,974	376,921	373,516	364,812	369,353	362,163
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7,899	7,899	7,899	7,899	7,899	7,899	7,899	7,899	7,899	7,899
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10,762	10,762	10,762	10,762	10,762	10,762	10,762	10,762	10,762	10,762
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,244,091	1,240,701	1,250,021	1,261,885	1,249,174	1,266,968	1,259,343	1,239,853	1,250,021	1,233,923
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,090,047	1,086,337	1,096,538	1,109,522	1,095,610	1,115,085	1,106,740	1,085,409	1,096,538	1,078,919
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,209,237	1,205,847	1,215,168	1,227,031	1,214,320	1,232,114	1,224,489	1,204,999	1,215,168	1,199,069
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,172,446	1,169,056	1,178,377	1,190,240	1,177,529	1,195,323	1,187,698	1,168,209	1,178,377	1,162,278
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,551,218	1,547,828	1,557,149	1,569,012	1,556,301	1,574,095	1,566,470	1,546,980	1,557,149	1,541,050
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	376,588	372,849	383,129	396,213	382,194	401,821	393,410	371,914	383,129	365,372
5	**MAMPOSTERÍA**											
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	48,331	48,237	48,495	48,824	48,472	48,965	48,753	48,213	48,495	48,049
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	85,337	85,243	85,501	85,830	85,478	85,971	85,759	85,220	85,501	85,055
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	56,659	56,635	56,701	56,786	56,695	56,822	56,768	56,629	56,701	56,586
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	266,044	265,996	266,129	266,298	266,117	266,371	266,262	265,984	266,129	265,899
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	74,058	73,953	74,241	74,607	74,215	74,764	74,528	73,927	74,241	73,744
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	44,424	44,376	44,509	44,678	44,497	44,751	44,642	44,364	44,509	44,279
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	143,741	143,644	143,910	144,249	143,886	144,394	144,176	143,620	143,910	143,450
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	141,524	141,175	142,134	143,353	142,047	143,876	143,092	141,088	142,134	140,479
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	140,585	140,585	140,585	140,585	140,585	140,585	140,585	140,585	140,585	140,585
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	84,730	84,730	84,730	84,730	84,730	84,730	84,730	84,730	84,730	84,730
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	135,967	135,967	135,967	135,967	135,967	135,967	135,967	135,967	135,967	135,967
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	82,421	82,421	82,421	82,421	82,421	82,421	82,421	82,421	82,421	82,421
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	159,373	159,373	159,373	159,373	159,373	159,373	159,373	159,373	159,373	159,373
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	96,532	96,532	96,532	96,532	96,532	96,532	96,532	96,532	96,532	96,532
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	175,042	175,042	175,042	175,042	175,042	175,042	175,042	175,042	175,042	175,042
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	104,366	104,366	104,366	104,366	104,366	104,366	104,366	104,366	104,366	104,366
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	61,649	61,600	61,734	61,904	61,722	61,977	61,868	61,588	61,734	61,503
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	38,685	38,660	38,727	38,812	38,721	38,849	38,794	38,654	38,727	38,612
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	78,383	78,351	78,440	78,553	78,432	78,602	78,529	78,343	78,440	78,286
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	48,993	48,977	49,022	49,078	49,017	49,103	49,066	48,973	49,022	48,945
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	88,472	88,440	88,529	88,642	88,521	88,691	88,618	88,432	88,529	88,375
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	55,265	55,249	55,293	55,350	55,289	55,374	55,338	55,244	55,293	55,216
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	144,777	144,615	145,060	145,628	145,020	145,871	145,506	144,574	145,060	144,290
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	88,931	88,850	89,073	89,357	89,053	89,478	89,296	88,830	89,073	88,688
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	57,165	57,133	57,222	57,335	57,214	57,384	57,311	57,125	57,222	57,068
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	35,836	35,820	35,864	35,921	35,860	35,945	35,909	35,816	35,864	35,787
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	111,647	111,582	111,761	111,988	111,744	112,085	111,939	111,566	111,761	111,453
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	69,783	69,751	69,840	69,953	69,832	70,002	69,929	69,742	69,840	69,686

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	127,090	127,042	127,175	127,344	127,163	127,417	127,308	127,030	127,175	126,945
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	80,561	80,536	80,603	80,688	80,597	80,724	80,670	80,530	80,603	80,488
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	261,176	260,949	261,574	262,368	261,517	262,708	262,198	260,893	261,574	260,496
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	164,104	163,990	164,302	164,700	164,274	164,870	164,614	163,962	164,302	163,763
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	130,422	130,327	130,588	130,921	130,565	131,064	130,850	130,303	130,588	130,137
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	82,227	82,179	82,310	82,476	82,298	82,547	82,440	82,167	82,310	82,084
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	69,893	69,821	70,020	70,274	70,002	70,383	70,220	69,803	70,020	69,675
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	44,237	44,200	44,300	44,427	44,291	44,482	44,400	44,191	44,300	44,128
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	52,043	52,011	52,100	52,213	52,092	52,262	52,189	52,002	52,100	51,946
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	32,774	32,757	32,802	32,859	32,798	32,883	32,847	32,753	32,802	32,725
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	75,339	75,274	75,452	75,679	75,436	75,776	75,631	75,258	75,452	75,144
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	48,203	48,170	48,260	48,373	48,251	48,422	48,349	48,162	48,260	48,106
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	144,503	144,406	144,673	145,014	144,649	145,160	144,941	144,382	144,673	144,211
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	91,836	91,787	91,921	92,091	91,909	92,164	92,055	91,775	91,921	91,690
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	106,325	106,260	106,438	106,665	106,422	106,762	106,617	106,244	106,438	106,130
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	66,534	66,502	66,591	66,705	66,583	66,753	66,680	66,494	66,591	66,437
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	218,909	218,682	219,306	220,100	219,249	220,441	219,930	218,625	219,306	218,228
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	138,950	138,837	139,149	139,546	139,120	139,716	139,461	138,808	139,149	138,610
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	49,066	49,042	49,108	49,193	49,102	49,229	49,175	49,036	49,108	48,993
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	53,595	53,526	53,714	53,953	53,697	54,056	53,902	53,509	53,714	53,389
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	91,408	91,317	91,567	91,886	91,545	92,023	91,818	91,294	91,567	91,134
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,644	9,644	9,644	9,644	9,644	9,644	9,644	9,644	9,644	9,644
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	85,933	85,839	86,097	86,426	86,074	86,566	86,355	85,815	86,097	85,651
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	7,002	6,977	7,047	7,135	7,040	7,173	7,116	6,971	7,047	6,927
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,379	18,379	18,379	18,379	18,379	18,379	18,379	18,379	18,379	18,379
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	24,017	24,017	24,017	24,017	24,017	24,017	24,017	24,017	24,017	24,017
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	31,955	31,955	31,955	31,955	31,955	31,955	31,955	31,955	31,955	31,955
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	43,453	43,453	43,453	43,453	43,453	43,453	43,453	43,453	43,453	43,453
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	63,782	63,782	63,782	63,782	63,782	63,782	63,782	63,782	63,782	63,782
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**											
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	27,929	27,929	27,929	27,929	27,929	27,929	27,929	27,929	27,929	27,929
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,435	9,411	9,478	9,563	9,472	9,599	9,544	9,405	9,478	9,363
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,596	11,572	11,639	11,723	11,632	11,760	11,705	11,566	11,639	11,524
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13,268	13,244	13,310	13,395	13,304	13,431	13,377	13,238	13,310	13,195
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,412	10,412	10,412	10,412	10,412	10,412	10,412	10,412	10,412	10,412
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	22,983	22,983	22,983	22,983	22,983	22,983	22,983	22,983	22,983	22,983
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	39,500	39,433	39,616	39,849	39,600	39,949	39,799	39,417	39,616	39,300
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	24,476	24,443	24,535	24,651	24,526	24,701	24,626	24,435	24,535	24,377
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	33,503	33,435	33,622	33,860	33,605	33,962	33,809	33,418	33,622	33,299
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,913	20,879	20,972	21,092	20,964	21,143	21,066	20,870	20,972	20,811
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	32,410	32,343	32,526	32,759	32,510	32,859	32,709	32,327	32,526	32,210
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,366	20,333	20,425	20,541	20,416	20,591	20,516	20,325	20,425	20,267
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	33,503	33,435	33,622	33,860	33,605	33,962	33,809	33,418	33,622	33,299
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,913	20,879	20,972	21,092	20,964	21,143	21,066	20,870	20,972	20,811
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	33,433	33,386	33,516	33,682	33,505	33,753	33,647	33,374	33,516	33,291
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20,876	20,852	20,918	21,000	20,912	21,036	20,983	20,846	20,918	20,805
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28,227	28,175	28,318	28,499	28,305	28,577	28,460	28,162	28,318	28,071
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,749	17,723	17,795	17,885	17,788	17,924	17,866	17,717	17,795	17,671
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27,394	27,343	27,483	27,660	27,470	27,736	27,622	27,331	27,483	27,242
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,333	17,308	17,377	17,466	17,371	17,504	17,447	17,301	17,377	17,257
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	34,921	34,853	35,040	35,278	35,023	35,380	35,227	34,836	35,040	34,717

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,585	21,551	21,645	21,764	21,636	21,815	21,739	21,543	21,645	21,483
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	33,828	33,761	33,944	34,177	33,928	34,277	34,127	33,745	33,944	33,628
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,039	21,006	21,097	21,214	21,089	21,263	21,189	20,997	21,097	20,939
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28,506	28,456	28,595	28,772	28,582	28,848	28,734	28,443	28,595	28,354
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,856	17,831	17,901	17,989	17,894	18,027	17,970	17,825	17,901	17,780
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	35,448	35,382	35,565	35,798	35,548	35,897	35,748	35,365	35,565	35,249
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22,586	22,553	22,644	22,760	22,636	22,810	22,735	22,544	22,644	22,486
7	CUBIERTAS											
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	41,784	41,687	41,954	42,295	41,930	42,441	42,222	41,663	41,954	41,492
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	127,648	127,474	127,953	128,562	127,909	128,824	128,432	127,430	127,953	127,125
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	80,405	80,405	80,405	80,405	80,405	80,405	80,405	80,405	80,405	80,405
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	34,225	34,225	34,225	34,225	34,225	34,225	34,225	34,225	34,225	34,225
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	115,806	115,806	115,806	115,806	115,806	115,806	115,806	115,806	115,806	115,806
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	91,907	91,907	91,907	91,907	91,907	91,907	91,907	91,907	91,907	91,907
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	55,813	55,813	55,813	55,813	55,813	55,813	55,813	55,813	55,813	55,813
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	121,096	121,096	121,096	121,096	121,096	121,096	121,096	121,096	121,096	121,096
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	143,506	143,506	143,506	143,506	143,506	143,506	143,506	143,506	143,506	143,506
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	208,247	208,247	208,247	208,247	208,247	208,247	208,247	208,247	208,247	208,247
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	86,485	86,485	86,485	86,485	86,485	86,485	86,485	86,485	86,485	86,485
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	122,492	122,492	122,492	122,492	122,492	122,492	122,492	122,492	122,492	122,492
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	112,384	112,384	112,384	112,384	112,384	112,384	112,384	112,384	112,384	112,384
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	189,483	189,483	189,483	189,483	189,483	189,483	189,483	189,483	189,483	189,483
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	109,320	109,320	109,320	109,320	109,320	109,320	109,320	109,320	109,320	109,320
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	81,504	81,504	81,504	81,504	81,504	81,504	81,504	81,504	81,504	81,504
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	51,081	51,081	51,081	51,081	51,081	51,081	51,081	51,081	51,081	51,081
7.19	TEJA DE BARRO	M2	91,436	91,315	91,647	92,071	91,617	92,252	91,980	91,284	91,647	91,073
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	67,793	67,793	67,793	67,793	67,793	67,793	67,793	67,793	67,793	67,793
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	62,450	62,450	62,450	62,450	62,450	62,450	62,450	62,450	62,450	62,450
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	56,091	56,091	56,091	56,091	56,091	56,091	56,091	56,091	56,091	56,091
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	54,625	54,625	54,625	54,625	54,625	54,625	54,625	54,625	54,625	54,625
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	54,992	54,992	54,992	54,992	54,992	54,992	54,992	54,992	54,992	54,992
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	74,563	74,563	74,563	74,563	74,563	74,563	74,563	74,563	74,563	74,563
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	66,238	66,238	66,238	66,238	66,238	66,238	66,238	66,238	66,238	66,238
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	117,334	117,334	117,334	117,334	117,334	117,334	117,334	117,334	117,334	117,334
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	211,755	211,755	211,755	211,755	211,755	211,755	211,755	211,755	211,755	211,755
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	97,033	97,033	97,033	97,033	97,033	97,033	97,033	97,033	97,033	97,033
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	69,003	69,003	69,003	69,003	69,003	69,003	69,003	69,003	69,003	69,003
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	52,746	52,746	52,746	52,746	52,746	52,746	52,746	52,746	52,746	52,746
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	87,547	87,547	87,547	87,547	87,547	87,547	87,547	87,547	87,547	87,547
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	32,838	32,838	32,838	32,838	32,838	32,838	32,838	32,838	32,838	32,838
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	38,347	38,347	38,347	38,347	38,347	38,347	38,347	38,347	38,347	38,347
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	50,542	50,542	50,542	50,542	50,542	50,542	50,542	50,542	50,542	50,542
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	65,352	65,352	65,352	65,352	65,352	65,352	65,352	65,352	65,352	65,352
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	34,990	34,990	34,990	34,990	34,990	34,990	34,990	34,990	34,990	34,990
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	81,617	81,617	81,617	81,617	81,617	81,617	81,617	81,617	81,617	81,617
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	491,003	491,003	491,003	491,003	491,003	491,003	491,003	491,003	491,003	491,003
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	640,710	640,710	640,710	640,710	640,710	640,710	640,710	640,710	640,710	640,710
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	393,844	393,844	393,844	393,844	393,844	393,844	393,844	393,844	393,844	393,844
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	414,879	414,879	414,879	414,879	414,879	414,879	414,879	414,879	414,879	414,879
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	91,978	91,978	91,978	91,978	91,978	91,978	91,978	91,978	91,978	91,978

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	89,167	89,167	89,167	89,167	89,167	89,167	89,167	89,167	89,167	89,167
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	123,190	123,190	123,190	123,190	123,190	123,190	123,190	123,190	123,190	123,190
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**											
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	515,869	512,287	522,135	534,669	521,240	540,040	531,983	511,392	522,135	505,126
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	452,703	449,412	458,461	469,979	457,638	474,914	467,511	448,589	458,461	442,831
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	452,993	449,605	458,921	470,777	458,074	475,858	468,236	448,758	458,921	442,831
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	399,473	395,988	405,570	417,765	404,699	422,991	415,152	395,117	405,570	389,020
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	372,399	368,842	378,623	391,073	377,734	396,407	388,405	367,953	378,623	361,729
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	338,086	334,456	344,437	357,140	343,529	362,584	354,418	333,548	344,437	327,197
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	304,839	301,499	310,681	322,369	309,847	327,377	319,864	300,664	310,681	294,821
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	582,541	579,298	588,214	599,563	587,404	604,426	597,131	578,487	588,214	572,814
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	530,499	527,331	536,042	547,129	535,250	551,880	544,752	526,539	536,042	520,995
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	600,052	597,089	605,237	615,605	604,496	620,049	613,382	596,348	605,237	591,164
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	907,952	904,989	913,137	923,505	912,396	927,949	921,282	904,248	913,137	899,064
9	**CARPINTERÍA EN MADERA**											
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	183,083	183,083	183,083	183,083	183,083	183,083	183,083	183,083	183,083	183,083
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6,005	5,981	6,047	6,132	6,041	6,168	6,114	5,975	6,047	5,932
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	209,200	209,200	209,200	209,200	209,200	209,200	209,200	209,200	209,200	209,200
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	251,349	251,349	251,349	251,349	251,349	251,349	251,349	251,349	251,349	251,349
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	346,859	346,859	346,859	346,859	346,859	346,859	346,859	346,859	346,859	346,859
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	384,925	384,925	384,925	384,925	384,925	384,925	384,925	384,925	384,925	384,925
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	423,050	423,050	423,050	423,050	423,050	423,050	423,050	423,050	423,050	423,050
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	278,269	278,269	278,269	278,269	278,269	278,269	278,269	278,269	278,269	278,269
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	314,629	314,629	314,629	314,629	314,629	314,629	314,629	314,629	314,629	314,629
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	460,072	460,072	460,072	460,072	460,072	460,072	460,072	460,072	460,072	460,072
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	178,278	178,278	178,278	178,278	178,278	178,278	178,278	178,278	178,278	178,278
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	234,636	234,636	234,636	234,636	234,636	234,636	234,636	234,636	234,636	234,636
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	260,089	260,089	260,089	260,089	260,089	260,089	260,089	260,089	260,089	260,089
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	652,781	652,781	652,781	652,781	652,781	652,781	652,781	652,781	652,781	652,781
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	64,033	64,033	64,033	64,033	64,033	64,033	64,033	64,033	64,033	64,033
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	42,422	42,422	42,422	42,422	42,422	42,422	42,422	42,422	42,422	42,422
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	151,789	151,789	151,789	151,789	151,789	151,789	151,789	151,789	151,789	151,789
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	168,652	168,652	168,652	168,652	168,652	168,652	168,652	168,652	168,652	168,652
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	131,746	131,746	131,746	131,746	131,746	131,746	131,746	131,746	131,746	131,746
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	41,027	41,027	41,027	41,027	41,027	41,027	41,027	41,027	41,027	41,027
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	84,362	84,362	84,362	84,362	84,362	84,362	84,362	84,362	84,362	84,362
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	105,036	105,036	105,036	105,036	105,036	105,036	105,036	105,036	105,036	105,036
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	92,109	92,109	92,109	92,109	92,109	92,109	92,109	92,109	92,109	92,109
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	109,552	109,552	109,552	109,552	109,552	109,552	109,552	109,552	109,552	109,552
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	498,753	498,753	498,753	498,753	498,753	498,753	498,753	498,753	498,753	498,753
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	351,858	351,858	351,858	351,858	351,858	351,858	351,858	351,858	351,858	351,858
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	51,712	51,712	51,712	51,712	51,712	51,712	51,712	51,712	51,712	51,712
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	64,565	64,565	64,565	64,565	64,565	64,565	64,565	64,565	64,565	64,565
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	77,419	77,419	77,419	77,419	77,419	77,419	77,419	77,419	77,419	77,419
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	95,781	95,781	95,781	95,781	95,781	95,781	95,781	95,781	95,781	95,781
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**											
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	114,349	114,349	114,349	114,349	114,349	114,349	114,349	114,349	114,349	114,349
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	298,996	298,996	298,996	298,996	298,996	298,996	298,996	298,996	298,996	298,996
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	124,008	124,008	124,008	124,008	124,008	124,008	124,008	124,008	124,008	124,008

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	232,096	232,096	232,096	232,096	232,096	232,096	232,096	232,096	232,096	232,096
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	257,332	257,332	257,332	257,332	257,332	257,332	257,332	257,332	257,332	257,332
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	136,404	136,404	136,404	136,404	136,404	136,404	136,404	136,404	136,404	136,404
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	315,993	315,993	315,993	315,993	315,993	315,993	315,993	315,993	315,993	315,993
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	169,055	169,055	169,055	169,055	169,055	169,055	169,055	169,055	169,055	169,055
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,465	10,465	10,465	10,465	10,465	10,465	10,465	10,465	10,465	10,465
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	166,807	166,807	166,807	166,807	166,807	166,807	166,807	166,807	166,807	166,807
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	85,163	85,163	85,163	85,163	85,163	85,163	85,163	85,163	85,163	85,163
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	754,554	754,554	754,554	754,554	754,554	754,554	754,554	754,554	754,554	754,554
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	277,754	277,754	277,754	277,754	277,754	277,754	277,754	277,754	277,754	277,754
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	323,458	323,458	323,458	323,458	323,458	323,458	323,458	323,458	323,458	323,458
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,124,268	1,124,268	1,124,268	1,124,268	1,124,268	1,124,268	1,124,268	1,124,268	1,124,268	1,124,268
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	225,579	225,579	225,579	225,579	225,579	225,579	225,579	225,579	225,579	225,579
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	546,780	546,780	546,780	546,780	546,780	546,780	546,780	546,780	546,780	546,780
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865	11,865
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	392,310	392,310	392,310	392,310	392,310	392,310	392,310	392,310	392,310	392,310
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	195,523	195,523	195,523	195,523	195,523	195,523	195,523	195,523	195,523	195,523
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	150,330	150,330	150,330	150,330	150,330	150,330	150,330	150,330	150,330	150,330
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	134,652	134,652	134,652	134,652	134,652	134,652	134,652	134,652	134,652	134,652
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	22,654	22,654	22,654	22,654	22,654	22,654	22,654	22,654	22,654	22,654
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	199,779	199,779	199,779	199,779	199,779	199,779	199,779	199,779	199,779	199,779
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	223,605	223,605	223,605	223,605	223,605	223,605	223,605	223,605	223,605	223,605
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**											
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	353,494	353,494	353,494	353,494	353,494	353,494	353,494	353,494	353,494	353,494
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	415,534	415,534	415,534	415,534	415,534	415,534	415,534	415,534	415,534	415,534
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	34,225	34,225	34,225	34,225	34,225	34,225	34,225	34,225	34,225	34,225
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	51,758	51,758	51,758	51,758	51,758	51,758	51,758	51,758	51,758	51,758
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	65,206	65,206	65,206	65,206	65,206	65,206	65,206	65,206	65,206	65,206
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	131,234	131,234	131,234	131,234	131,234	131,234	131,234	131,234	131,234	131,234
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	355,348	355,348	355,348	355,348	355,348	355,348	355,348	355,348	355,348	355,348
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,172	80,172	80,172	80,172	80,172	80,172	80,172	80,172	80,172	80,172
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	56,298	56,298	56,298	56,298	56,298	56,298	56,298	56,298	56,298	56,298

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	111,336	111,336	111,336	111,336	111,336	111,336	111,336	111,336	111,336	111,336
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	165,026	165,026	165,026	165,026	165,026	165,026	165,026	165,026	165,026	165,026
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	135,485	135,485	135,485	135,485	135,485	135,485	135,485	135,485	135,485	135,485
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	104,720	104,720	104,720	104,720	104,720	104,720	104,720	104,720	104,720	104,720
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	110,042	110,042	110,042	110,042	110,042	110,042	110,042	110,042	110,042	110,042
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	138,817	138,817	138,817	138,817	138,817	138,817	138,817	138,817	138,817	138,817
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	109,756	109,756	109,756	109,756	109,756	109,756	109,756	109,756	109,756	109,756
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	132,683	132,683	132,683	132,683	132,683	132,683	132,683	132,683	132,683	132,683
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	140,767	140,767	140,767	140,767	140,767	140,767	140,767	140,767	140,767	140,767
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	112,032	112,032	112,032	112,032	112,032	112,032	112,032	112,032	112,032	112,032
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	34,430	34,430	34,430	34,430	34,430	34,430	34,430	34,430	34,430	34,430
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	21,828	21,828	21,828	21,828	21,828	21,828	21,828	21,828	21,828	21,828
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	74,426	74,426	74,426	74,426	74,426	74,426	74,426	74,426	74,426	74,426
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	48,386	48,386	48,386	48,386	48,386	48,386	48,386	48,386	48,386	48,386
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,499	16,499	16,499	16,499	16,499	16,499	16,499	16,499	16,499	16,499
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	38,684	38,684	38,684	38,684	38,684	38,684	38,684	38,684	38,684	38,684
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	52,908	52,908	52,908	52,908	52,908	52,908	52,908	52,908	52,908	52,908
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	71,509	71,509	71,509	71,509	71,509	71,509	71,509	71,509	71,509	71,509
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	128,323	128,323	128,323	128,323	128,323	128,323	128,323	128,323	128,323	128,323
11.35	REGISTRO 1"	UN	157,295	157,295	157,295	157,295	157,295	157,295	157,295	157,295	157,295	157,295
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	88,386	88,386	88,386	88,386	88,386	88,386	88,386	88,386	88,386	88,386
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	110,784	110,784	110,784	110,784	110,784	110,784	110,784	110,784	110,784	110,784
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	262,377	262,377	262,377	262,377	262,377	262,377	262,377	262,377	262,377	262,377
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	532,727	532,727	532,727	532,727	532,727	532,727	532,727	532,727	532,727	532,727
11.40	REGISTRO 2"	UN	396,950	396,950	396,950	396,950	396,950	396,950	396,950	396,950	396,950	396,950
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	34,447	34,447	34,447	34,447	34,447	34,447	34,447	34,447	34,447	34,447
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	384,764	384,764	384,764	384,764	384,764	384,764	384,764	384,764	384,764	384,764
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	501,025	501,025	501,025	501,025	501,025	501,025	501,025	501,025	501,025	501,025
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	908,796	908,796	908,796	908,796	908,796	908,796	908,796	908,796	908,796	908,796
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	57,577	57,577	57,577	57,577	57,577	57,577	57,577	57,577	57,577	57,577
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	67,927	67,927	67,927	67,927	67,927	67,927	67,927	67,927	67,927	67,927
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	89,154	89,154	89,154	89,154	89,154	89,154	89,154	89,154	89,154	89,154
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	100,383	100,383	100,383	100,383	100,383	100,383	100,383	100,383	100,383	100,383
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	129,330	129,330	129,330	129,330	129,330	129,330	129,330	129,330	129,330	129,330
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	153,128	153,128	153,128	153,128	153,128	153,128	153,128	153,128	153,128	153,128
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	226,220	226,220	226,220	226,220	226,220	226,220	226,220	226,220	226,220	226,220
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	95,162	95,162	95,162	95,162	95,162	95,162	95,162	95,162	95,162	95,162
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	95,505	95,505	95,505	95,505	95,505	95,505	95,505	95,505	95,505	95,505
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	58,519	58,519	58,519	58,519	58,519	58,519	58,519	58,519	58,519	58,519
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	71,173	71,173	71,173	71,173	71,173	71,173	71,173	71,173	71,173	71,173

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,789	5,789	5,789	5,789	5,789	5,789	5,789	5,789	5,789	5,789
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,423,833	1,423,833	1,423,833	1,423,833	1,423,833	1,423,833	1,423,833	1,423,833	1,423,833	1,423,833
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,096,953	1,096,953	1,096,953	1,096,953	1,096,953	1,096,953	1,096,953	1,096,953	1,096,953	1,096,953
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,620,025	3,620,025	3,620,025	3,620,025	3,620,025	3,620,025	3,620,025	3,620,025	3,620,025	3,620,025
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,028,688	3,028,688	3,028,688	3,028,688	3,028,688	3,028,688	3,028,688	3,028,688	3,028,688	3,028,688
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	916,769	916,769	916,769	916,769	916,769	916,769	916,769	916,769	916,769	916,769
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,169,837	1,169,837	1,169,837	1,169,837	1,169,837	1,169,837	1,169,837	1,169,837	1,169,837	1,169,837
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	433,312	433,312	433,312	433,312	433,312	433,312	433,312	433,312	433,312	433,312
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	527,617	527,617	527,617	527,617	527,617	527,617	527,617	527,617	527,617	527,617
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	83,888	83,888	83,888	83,888	83,888	83,888	83,888	83,888	83,888	83,888
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	98,363	98,363	98,363	98,363	98,363	98,363	98,363	98,363	98,363	98,363
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	110,282	110,282	110,282	110,282	110,282	110,282	110,282	110,282	110,282	110,282
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	128,686	128,686	128,686	128,686	128,686	128,686	128,686	128,686	128,686	128,686
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	79,435	79,435	79,435	79,435	79,435	79,435	79,435	79,435	79,435	79,435
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	90,072	90,072	90,072	90,072	90,072	90,072	90,072	90,072	90,072	90,072
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	213,411	213,411	213,411	213,411	213,411	213,411	213,411	213,411	213,411	213,411
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	81,161	81,161	81,161	81,161	81,161	81,161	81,161	81,161	81,161	81,161
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	184,977	184,977	184,977	184,977	184,977	184,977	184,977	184,977	184,977	184,977
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	111,734	111,734	111,734	111,734	111,734	111,734	111,734	111,734	111,734	111,734
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	66,191	66,191	66,191	66,191	66,191	66,191	66,191	66,191	66,191	66,191
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	141,783	141,783	141,783	141,783	141,783	141,783	141,783	141,783	141,783	141,783
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	608,112	608,112	608,112	608,112	608,112	608,112	608,112	608,112	608,112	608,112
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	804,272	804,272	804,272	804,272	804,272	804,272	804,272	804,272	804,272	804,272
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,675	10,675	10,675	10,675	10,675	10,675	10,675	10,675	10,675	10,675
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	19,124	19,124	19,124	19,124	19,124	19,124	19,124	19,124	19,124	19,124
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	397,596	397,596	397,596	397,596	397,596	397,596	397,596	397,596	397,596	397,596
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	114,297	114,297	114,297	114,297	114,297	114,297	114,297	114,297	114,297	114,297
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	151,418	151,418	151,418	151,418	151,418	151,418	151,418	151,418	151,418	151,418
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	67,334	67,334	67,334	67,334	67,334	67,334	67,334	67,334	67,334	67,334
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,065,858	2,065,858	2,065,858	2,065,858	2,065,858	2,065,858	2,065,858	2,065,858	2,065,858	2,065,858
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,528,884	1,528,884	1,528,884	1,528,884	1,528,884	1,528,884	1,528,884	1,528,884	1,528,884	1,528,884
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,815,407	1,815,407	1,815,407	1,815,407	1,815,407	1,815,407	1,815,407	1,815,407	1,815,407	1,815,407
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	838,169	838,169	838,169	838,169	838,169	838,169	838,169	838,169	838,169	838,169
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	160,204	160,204	160,204	160,204	160,204	160,204	160,204	160,204	160,204	160,204
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	701,084	701,084	701,084	701,084	701,084	701,084	701,084	701,084	701,084	701,084
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	874,025	874,025	874,025	874,025	874,025	874,025	874,025	874,025	874,025	874,025
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,288,937	2,288,937	2,288,937	2,288,937	2,288,937	2,288,937	2,288,937	2,288,937	2,288,937	2,288,937
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,688,989	1,688,989	1,688,989	1,688,989	1,688,989	1,688,989	1,688,989	1,688,989	1,688,989	1,688,989
13	PISOS BASES											
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	58,087	57,973	58,287	58,685	58,258	58,856	58,600	57,945	58,287	57,745
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	54,983	54,869	55,182	55,581	55,154	55,752	55,495	54,840	55,182	54,641
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	24,094	24,071	24,134	24,213	24,128	24,248	24,196	24,065	24,134	24,025
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	37,882	37,654	38,281	39,079	38,224	39,421	38,908	37,597	38,281	37,199
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	115,282	115,054	115,681	116,478	115,624	116,820	116,307	114,997	115,681	114,598
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	43,639	43,568	43,763	44,012	43,746	44,119	43,959	43,550	43,763	43,426

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	80,385	80,037	80,995	82,215	80,908	82,737	81,953	79,950	80,995	79,340
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	106,023	105,465	106,998	108,949	106,859	109,785	108,531	105,326	106,998	104,350
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	45,548	45,548	45,548	45,548	45,548	45,548	45,548	45,548	45,548	45,548
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36,792	36,792	36,792	36,792	36,792	36,792	36,792	36,792	36,792	36,792
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	44,168	44,168	44,168	44,168	44,168	44,168	44,168	44,168	44,168	44,168
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	63,632	63,319	64,181	65,279	64,103	65,749	65,043	63,240	64,181	62,692
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	73,520	73,136	74,190	75,532	74,095	76,107	75,244	73,041	74,190	72,370
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	103,669	103,077	104,706	106,779	104,558	107,667	106,335	102,929	104,706	101,892
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	106,628	104,135	110,989	119,712	110,366	123,450	117,842	103,512	110,989	99,151
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	113,038	108,520	115,967	128,196	118,221	133,380	127,793	106,396	112,783	102,670
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS											
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	86,389	86,344	86,469	86,629	86,458	86,697	86,594	86,332	86,469	86,252
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	53,513	53,490	53,553	53,633	53,547	53,667	53,616	53,485	53,553	53,445
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	99,587	99,473	99,787	100,186	99,758	100,356	100,100	99,445	99,787	99,246
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	104,137	104,023	104,337	104,736	104,308	104,906	104,650	103,995	104,337	103,796
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	110,509	110,395	110,708	111,107	110,680	111,278	111,021	110,366	110,708	110,167
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	110,772	110,726	110,851	111,011	110,840	111,079	110,977	110,715	110,851	110,635
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	65,840	65,793	65,923	66,087	65,911	66,158	66,052	65,782	65,923	65,699
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	252,287	252,082	252,646	253,364	252,595	253,671	253,210	252,031	252,646	251,672
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	87,934	87,817	88,138	88,547	88,109	88,722	88,459	87,788	88,138	87,584
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	17,314	17,267	17,397	17,561	17,385	17,632	17,526	17,256	17,397	17,173
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,417	13,417	13,417	13,417	13,417	13,417	13,417	13,417	13,417	13,417
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	17,821	17,821	17,821	17,821	17,821	17,821	17,821	17,821	17,821	17,821
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	26,381	26,381	26,381	26,381	26,381	26,381	26,381	26,381	26,381	26,381
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	49,289	49,289	49,289	49,289	49,289	49,289	49,289	49,289	49,289	49,289
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,110	16,110	16,110	16,110	16,110	16,110	16,110	16,110	16,110	16,110
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	115,274	115,274	115,274	115,274	115,274	115,274	115,274	115,274	115,274	115,274
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	186,194	186,034	186,473	187,031	186,433	187,270	186,911	185,994	186,473	185,715
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,646	13,646	13,646	13,646	13,646	13,646	13,646	13,646	13,646	13,646
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	52,463	52,414	52,547	52,717	52,535	52,789	52,681	52,402	52,547	52,318
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	67,827	67,827	67,827	67,827	67,827	67,827	67,827	67,827	67,827	67,827
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	77,782	77,782	77,782	77,782	77,782	77,782	77,782	77,782	77,782	77,782
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	78,122	78,122	78,122	78,122	78,122	78,122	78,122	78,122	78,122	78,122
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	75,408	75,363	75,488	75,647	75,476	75,716	75,613	75,351	75,488	75,271
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	83,722	83,677	83,802	83,962	83,791	84,030	83,927	83,665	83,802	83,586
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,477	18,477	18,477	18,477	18,477	18,477	18,477	18,477	18,477	18,477
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	75,496	75,423	75,623	75,877	75,605	75,986	75,823	75,405	75,623	75,278
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	30,810	30,810	30,810	30,810	30,810	30,810	30,810	30,810	30,810	30,810
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	180,292	180,292	180,292	180,292	180,292	180,292	180,292	180,292	180,292	180,292
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	16,954	16,954	16,954	16,954	16,954	16,954	16,954	16,954	16,954	16,954
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	34,103	34,103	34,103	34,103	34,103	34,103	34,103	34,103	34,103	34,103
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	23,105	23,105	23,105	23,105	23,105	23,105	23,105	23,105	23,105	23,105
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,542	22,542	22,542	22,542	22,542	22,542	22,542	22,542	22,542	22,542
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,878	14,878	14,878	14,878	14,878	14,878	14,878	14,878	14,878	14,878
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	15,084	15,084	15,084	15,084	15,084	15,084	15,084	15,084	15,084	15,084
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	29,449	29,449	29,449	29,449	29,449	29,449	29,449	29,449	29,449	29,449
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131	27,131

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	25,634	25,634	25,634	25,634	25,634	25,634	25,634	25,634	25,634	25,634
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	29,634	29,634	29,634	29,634	29,634	29,634	29,634	29,634	29,634	29,634
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	95,520	95,475	95,600	95,760	95,589	95,828	95,725	95,463	95,600	95,384
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	109,743	109,743	109,743	109,743	109,743	109,743	109,743	109,743	109,743	109,743
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,493	61,493	61,493	61,493	61,493	61,493	61,493	61,493	61,493	61,493
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	20,774	20,774	20,774	20,774	20,774	20,774	20,774	20,774	20,774	20,774
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	140,757	140,757	140,757	140,757	140,757	140,757	140,757	140,757	140,757	140,757
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	173,493	173,493	173,493	173,493	173,493	173,493	173,493	173,493	173,493	173,493
15	**CIELO RASO**											
15.1	APLIQUE YESO	ML	103,698	103,698	103,698	103,698	103,698	103,698	103,698	103,698	103,698	103,698
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	61,418	61,418	61,418	61,418	61,418	61,418	61,418	61,418	61,418	61,418
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	86,648	86,648	86,648	86,648	86,648	86,648	86,648	86,648	86,648	86,648
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	103,902	103,902	103,902	103,902	103,902	103,902	103,902	103,902	103,902	103,902
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	78,478	78,478	78,478	78,478	78,478	78,478	78,478	78,478	78,478	78,478
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	141,213	141,213	141,213	141,213	141,213	141,213	141,213	141,213	141,213	141,213
15.7	CORNISAS YESO	ML	68,951	68,951	68,951	68,951	68,951	68,951	68,951	68,951	68,951	68,951
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	153,740	153,740	153,740	153,740	153,740	153,740	153,740	153,740	153,740	153,740
15.9	MALLA CON VENA	M2	22,852	22,852	22,852	22,852	22,852	22,852	22,852	22,852	22,852	22,852
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	85,658	85,658	85,658	85,658	85,658	85,658	85,658	85,658	85,658	85,658
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	115,644	102,111	111,133	138,199	126,922	149,477	144,966	93,089	93,089	93,089
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	112,247	109,585	116,905	126,221	116,239	130,212	124,224	108,920	116,905	104,262
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	133,695	151,739	149,483	199,104	176,549	158,505	140,461	151,739	167,527	147,334
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	106,385	87,780	96,802	123,868	112,591	135,146	130,635	78,758	78,758	78,758
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	127,748	145,792	143,536	193,157	170,602	152,558	134,514	145,792	161,580	130,003
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	123,090	141,134	138,879	188,500	165,945	147,901	129,857	141,134	156,923	136,730
17	**APARATOS SANITARIOS**											
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	434,686	434,686	434,686	434,686	434,686	434,686	434,686	434,686	434,686	434,686
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,243,607	1,243,607	1,243,607	1,243,607	1,243,607	1,243,607	1,243,607	1,243,607	1,243,607	1,243,607
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	682,013	682,013	682,013	682,013	682,013	682,013	682,013	682,013	682,013	682,013

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	214,609	214,609	214,609	214,609	214,609	214,609	214,609	214,609	214,609	214,609
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	289,063	289,063	289,063	289,063	289,063	289,063	289,063	289,063	289,063	289,063
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	269,919	269,919	269,919	269,919	269,919	269,919	269,919	269,919	269,919	269,919
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	569,478	569,478	569,478	569,478	569,478	569,478	569,478	569,478	569,478	569,478
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,426,756	1,426,756	1,426,756	1,426,756	1,426,756	1,426,756	1,426,756	1,426,756	1,426,756	1,426,756
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	419,309	419,309	419,309	419,309	419,309	419,309	419,309	419,309	419,309	419,309
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	305,328	305,328	305,328	305,328	305,328	305,328	305,328	305,328	305,328	305,328
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	132,971	132,971	132,971	132,971	132,971	132,971	132,971	132,971	132,971	132,971
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	362,587	362,587	362,587	362,587	362,587	362,587	362,587	362,587	362,587	362,587
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	524,391	524,391	524,391	524,391	524,391	524,391	524,391	524,391	524,391	524,391
18	**PINTURAS**											
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,606	13,606	13,606	13,606	13,606	13,606	13,606	13,606	13,606	13,606
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	18,954	18,954	18,954	18,954	18,954	18,954	18,954	18,954	18,954	18,954
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	67,001	67,001	67,001	67,001	67,001	67,001	67,001	67,001	67,001	67,001
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	92,578	92,578	92,578	92,578	92,578	92,578	92,578	92,578	92,578	92,578
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6,006	6,006	6,006	6,006	6,006	6,006	6,006	6,006	6,006	6,006
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,448	4,448	4,448	4,448	4,448	4,448	4,448	4,448	4,448	4,448
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	22,948	22,948	22,948	22,948	22,948	22,948	22,948	22,948	22,948	22,948
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,532	6,532	6,532	6,532	6,532	6,532	6,532	6,532	6,532	6,532
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	24,141	24,141	24,141	24,141	24,141	24,141	24,141	24,141	24,141	24,141
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,706	8,706	8,706	8,706	8,706	8,706	8,706	8,706	8,706	8,706
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072	10,072
18.14	ESTUCO	M2	12,077	12,077	12,077	12,077	12,077	12,077	12,077	12,077	12,077	12,077
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,669	7,669	7,669	7,669	7,669	7,669	7,669	7,669	7,669	7,669
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	25,726	25,726	25,726	25,726	25,726	25,726	25,726	25,726	25,726	25,726
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,286	16,286	16,286	16,286	16,286	16,286	16,286	16,286	16,286	16,286
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	39,159	39,159	39,159	39,159	39,159	39,159	39,159	39,159	39,159	39,159
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,514	4,514	4,514	4,514	4,514	4,514	4,514	4,514	4,514	4,514
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	18,686	18,686	18,686	18,686	18,686	18,686	18,686	18,686	18,686	18,686
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,594	20,594	20,594	20,594	20,594	20,594	20,594	20,594	20,594	20,594
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,707	11,707	11,707	11,707	11,707	11,707	11,707	11,707	11,707	11,707
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531	7,531
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	33,888	33,888	33,888	33,888	33,888	33,888	33,888	33,888	33,888	33,888
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,375	21,375	21,375	21,375	21,375	21,375	21,375	21,375	21,375	21,375
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,437	13,437	13,437	13,437	13,437	13,437	13,437	13,437	13,437	13,437
19	**DOTACIONES DEPORTIVAS**											

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,345,211	8,345,211	8,345,211	8,345,211	8,345,211	8,345,211	8,345,211	8,345,211	8,345,211	8,345,211
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	14,745,207	14,745,207	#########	14,745,207	14,745,207	14,745,207	#########	14,745,207	########	14,745,207
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3,861,160	3,861,160	3,861,160	3,861,160	3,861,160	3,861,160	3,861,160	3,861,160	3,861,160	3,861,160
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12,613,034	12,613,034	#########	12,613,034	12,613,034	12,613,034	#########	12,613,034	########	12,613,034
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11,799,673	11,799,673	#########	11,799,673	11,799,673	11,799,673	#########	11,799,673	########	11,799,673
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,514	4,514	4,514	4,514	4,514	4,514	4,514	4,514	4,514	4,514
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,197,246	1,197,246	1,197,246	1,197,246	1,197,246	1,197,246	1,197,246	1,197,246	1,197,246	1,197,246
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	117,888	117,888	117,888	117,888	117,888	117,888	117,888	117,888	117,888	117,888
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,145,802	2,145,766	2,145,864	2,145,990	2,145,855	2,146,043	2,145,963	2,145,757	2,145,864	2,145,694
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,084,398	1,083,551	1,085,880	1,088,844	1,085,668	1,090,114	1,088,209	1,083,339	1,085,880	1,081,857
20	**INSTALACIONES RED GASES**											
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	49,531	49,531	49,531	49,531	49,531	49,531	49,531	49,531	49,531	49,531
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	70,998	70,998	70,998	70,998	70,998	70,998	70,998	70,998	70,998	70,998
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	84,023	84,023	84,023	84,023	84,023	84,023	84,023	84,023	84,023	84,023
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,516	25,516	25,516	25,516	25,516	25,516	25,516	25,516	25,516	25,516
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30,889	30,889	30,889	30,889	30,889	30,889	30,889	30,889	30,889	30,889
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,870	36,870	36,870	36,870	36,870	36,870	36,870	36,870	36,870	36,870
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	39,072	39,072	39,072	39,072	39,072	39,072	39,072	39,072	39,072	39,072
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,793	48,793	48,793	48,793	48,793	48,793	48,793	48,793	48,793	48,793
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	25,764	25,764	25,764	25,764	25,764	25,764	25,764	25,764	25,764	25,764
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	33,421	33,421	33,421	33,421	33,421	33,421	33,421	33,421	33,421	33,421
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	50,646	50,646	50,646	50,646	50,646	50,646	50,646	50,646	50,646	50,646
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	53,597	53,597	53,597	53,597	53,597	53,597	53,597	53,597	53,597	53,597
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	85,095	85,095	85,095	85,095	85,095	85,095	85,095	85,095	85,095	85,095
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	125,816	125,816	125,816	125,816	125,816	125,816	125,816	125,816	125,816	125,816
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	426,593	426,593	426,593	426,593	426,593	426,593	426,593	426,593	426,593	426,593
21.1	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**											
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	313,201	313,201	313,201	313,201	313,201	313,201	313,201	313,201	313,201	313,201
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	46,926	46,926	46,926	46,926	46,926	46,926	46,926	46,926	46,926	46,926
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	149,703	149,703	149,703	149,703	149,703	149,703	149,703	149,703	149,703	149,703
21.4	CÁMARA CCTV	UN	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	79,146	79,146	79,146	79,146	79,146	79,146	79,146	79,146	79,146	79,146
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	824,783	824,783	824,783	824,783	824,783	824,783	824,783	824,783	824,783	824,783
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	1,984,320	1,984,320	1,984,320	1,984,320	1,984,320	1,984,320	1,984,320	1,984,320	1,984,320	1,984,320
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	79,629	79,629	79,629	79,629	79,629	79,629	79,629	79,629	79,629	79,629
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	309,705	309,705	309,705	309,705	309,705	309,705	309,705	309,705	309,705	309,705
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	69,296	69,296	69,296	69,296	69,296	69,296	69,296	69,296	69,296	69,296
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,548	5,548	5,548	5,548	5,548	5,548	5,548	5,548	5,548	5,548
21.12	SPLITERS	UN	8,892	8,892	8,892	8,892	8,892	8,892	8,892	8,892	8,892	8,892
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,433	31,433	31,433	31,433	31,433	31,433	31,433	31,433	31,433	31,433
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	40,333	40,333	40,333	40,333	40,333	40,333	40,333	40,333	40,333	40,333
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	52,169	52,169	52,169	52,169	52,169	52,169	52,169	52,169	52,169	52,169
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	175,200	175,200	175,200	175,200	175,200	175,200	175,200	175,200	175,200	175,200
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	45,866	45,866	45,866	45,866	45,866	45,866	45,866	45,866	45,866	45,866
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	146,897	146,897	146,897	146,897	146,897	146,897	146,897	146,897	146,897	146,897
21.19	RACK 2' X 24"	UN	291,194	291,194	291,194	291,194	291,194	291,194	291,194	291,194	291,194	291,194
21.20	RACK 3' X 24"	UN	434,817	434,817	434,817	434,817	434,817	434,817	434,817	434,817	434,817	434,817

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
21.21	RACK 5' X 24"	UN	550,416	550,416	550,416	550,416	550,416	550,416	550,416	550,416	550,416	550,416
21.22	RACK 7' X 24"	UN	595,866	595,866	595,866	595,866	595,866	595,866	595,866	595,866	595,866	595,866
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	904,668	904,668	904,668	904,668	904,668	904,668	904,668	904,668	904,668	904,668
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	542,208	542,208	542,208	542,208	542,208	542,208	542,208	542,208	542,208	542,208
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	149,036	149,036	149,036	149,036	149,036	149,036	149,036	149,036	149,036	149,036
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	19,325	19,325	19,325	19,325	19,325	19,325	19,325	19,325	19,325	19,325
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	55,253	55,253	55,253	55,253	55,253	55,253	55,253	55,253	55,253	55,253
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	57,420	57,420	57,420	57,420	57,420	57,420	57,420	57,420	57,420	57,420
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	58,502	58,502	58,502	58,502	58,502	58,502	58,502	58,502	58,502	58,502
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	38,360	38,360	38,360	38,360	38,360	38,360	38,360	38,360	38,360	38,360
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	41,923	41,923	41,923	41,923	41,923	41,923	41,923	41,923	41,923	41,923
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	43,420	43,420	43,420	43,420	43,420	43,420	43,420	43,420	43,420	43,420
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	69,737	69,737	69,737	69,737	69,737	69,737	69,737	69,737	69,737	69,737
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	880,233	880,233	880,233	880,233	880,233	880,233	880,233	880,233	880,233	880,233
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	461,555	461,555	461,555	461,555	461,555	461,555	461,555	461,555	461,555	461,555
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	141,052	141,052	141,052	141,052	141,052	141,052	141,052	141,052	141,052	141,052
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	13,020	13,020	13,020	13,020	13,020	13,020	13,020	13,020	13,020	13,020
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18,797	18,797	18,797	18,797	18,797	18,797	18,797	18,797	18,797	18,797
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30,870	30,870	30,870	30,870	30,870	30,870	30,870	30,870	30,870	30,870
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	5,949	5,949	5,949	5,949	5,949	5,949	5,949	5,949	5,949	5,949
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,545	38,545	38,545	38,545	38,545	38,545	38,545	38,545	38,545	38,545
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	54,462	54,462	54,462	54,462	54,462	54,462	54,462	54,462	54,462	54,462
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322	31,322
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	23,431	23,431	23,431	23,431	23,431	23,431	23,431	23,431	23,431	23,431
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	865,199	865,199	865,199	865,199	865,199	865,199	865,199	865,199	865,199	865,199

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
URBANISMO												
1	ACUEDUCTO											
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	39,022	39,022	39,022	39,022	39,022	39,022	39,022	39,022	39,022	39,022
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	127,319	127,319	127,319	127,319	127,319	127,319	127,319	127,319	127,319	127,319
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	705,336	705,336	705,336	705,336	705,336	705,336	705,336	705,336	705,336	705,336
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,504,599	1,504,599	1,504,599	1,504,599	1,504,599	1,504,599	1,504,599	1,504,599	1,504,599	1,504,599
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	174,230	174,230	174,230	174,230	174,230	174,230	174,230	174,230	174,230	174,230
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,048,113	1,048,113	1,048,113	1,048,113	1,048,113	1,048,113	1,048,113	1,048,113	1,048,113	1,048,113
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,248,201	2,248,201	2,248,201	2,248,201	2,248,201	2,248,201	2,248,201	2,248,201	2,248,201	2,248,201
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,462	20,462	20,462	20,462	20,462	20,462	20,462	20,462	20,462	20,462
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	24,638	24,638	24,638	24,638	24,638	24,638	24,638	24,638	24,638	24,638
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280	30,280
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	32,898	32,898	32,898	32,898	32,898	32,898	32,898	32,898	32,898	32,898
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	38,928	38,928	38,928	38,928	38,928	38,928	38,928	38,928	38,928	38,928
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	38,928	38,928	38,928	38,928	38,928	38,928	38,928	38,928	38,928	38,928
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	148,085	148,085	148,085	148,085	148,085	148,085	148,085	148,085	148,085	148,085
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	171,866	171,866	171,866	171,866	171,866	171,866	171,866	171,866	171,866	171,866
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	530,341	530,341	530,341	530,341	530,341	530,341	530,341	530,341	530,341	530,341
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	198,663	198,663	198,663	198,663	198,663	198,663	198,663	198,663	198,663	198,663
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	327,529	327,529	327,529	327,529	327,529	327,529	327,529	327,529	327,529	327,529
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,441,533	1,441,533	1,441,533	1,441,533	1,441,533	1,441,533	1,441,533	1,441,533	1,441,533	1,441,533
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,659,878	1,659,878	1,659,878	1,659,878	1,659,878	1,659,878	1,659,878	1,659,878	1,659,878	1,659,878
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	19,053	19,053	19,053	19,053	19,053	19,053	19,053	19,053	19,053	19,053
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	42,527	42,527	42,527	42,527	42,527	42,527	42,527	42,527	42,527	42,527
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	174,154	174,154	174,154	174,154	174,154	174,154	174,154	174,154	174,154	174,154
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	256,180	256,180	256,180	256,180	256,180	256,180	256,180	256,180	256,180	256,180
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	43,395	43,395	43,395	43,395	43,395	43,395	43,395	43,395	43,395	43,395
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	147,044	147,044	147,044	147,044	147,044	147,044	147,044	147,044	147,044	147,044
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	214,783	214,783	214,783	214,783	214,783	214,783	214,783	214,783	214,783	214,783
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	43,186	43,186	43,186	43,186	43,186	43,186	43,186	43,186	43,186	43,186
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	88,277	88,277	88,277	88,277	88,277	88,277	88,277	88,277	88,277	88,277
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	348,993	348,993	348,993	348,993	348,993	348,993	348,993	348,993	348,993	348,993
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	102,458	102,458	102,458	102,458	102,458	102,458	102,458	102,458	102,458	102,458
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	404,988	404,988	404,988	404,988	404,988	404,988	404,988	404,988	404,988	404,988
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	250,564	250,564	250,564	250,564	250,564	250,564	250,564	250,564	250,564	250,564
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	691,579	691,579	691,579	691,579	691,579	691,579	691,579	691,579	691,579	691,579
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,825,307	1,825,307	1,825,307	1,825,307	1,825,307	1,825,307	1,825,307	1,825,307	1,825,307	1,825,307
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,695,886	2,695,886	2,695,886	2,695,886	2,695,886	2,695,886	2,695,886	2,695,886	2,695,886	2,695,886
2	ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES											
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	17,957	17,957	17,957	17,957	17,957	17,957	17,957	17,957	17,957	17,957
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41,527	41,527	41,527	41,527	41,527	41,527	41,527	41,527	41,527	41,527
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	84,708	82,167	89,154	98,046	88,519	101,857	96,141	81,532	89,154	77,086
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	107,113	93,580	102,602	129,668	118,391	140,946	136,435	84,558	84,558	84,558
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	118,337	99,733	108,755	135,821	124,544	147,099	142,588	90,711	90,711	90,711
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	99,628	107,827	106,802	129,349	119,100	110,902	102,703	107,827	115,001	100,653
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	73,594	81,952	80,907	103,892	93,444	85,086	76,728	81,952	89,265	74,639
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	117,266	114,120	122,770	133,780	121,984	138,498	131,421	113,334	122,770	107,829
3	ALCANTARILLADO - TUBERÍA											
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	158,168	158,168	158,168	158,168	158,168	158,168	158,168	158,168	158,168	158,168
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,631,560	1,631,560	1,631,560	1,631,560	1,631,560	1,631,560	1,631,560	1,631,560	1,631,560	1,631,560
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	206,109	206,109	206,109	206,109	206,109	206,109	206,109	206,109	206,109	206,109
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,889,355	1,889,355	1,889,355	1,889,355	1,889,355	1,889,355	1,889,355	1,889,355	1,889,355	1,889,355

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,318,284	1,318,284	1,318,284	1,318,284	1,318,284	1,318,284	1,318,284	1,318,284	1,318,284	1,318,284
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	70,630	70,630	70,630	70,630	70,630	70,630	70,630	70,630	70,630	70,630
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	157,025	157,025	157,025	157,025	157,025	157,025	157,025	157,025	157,025	157,025
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	368,796	368,796	368,796	368,796	368,796	368,796	368,796	368,796	368,796	368,796
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	591,180	591,180	591,180	591,180	591,180	591,180	591,180	591,180	591,180	591,180
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	157,091	157,091	157,091	157,091	157,091	157,091	157,091	157,091	157,091	157,091
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	157,091	157,091	157,091	157,091	157,091	157,091	157,091	157,091	157,091	157,091
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805	368,805
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	591,180	591,180	591,180	591,180	591,180	591,180	591,180	591,180	591,180	591,180
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	595,525	595,525	595,525	595,525	595,525	595,525	595,525	595,525	595,525	595,525
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	963,783	963,783	963,783	963,783	963,783	963,783	963,783	963,783	963,783	963,783
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,546,356	1,546,356	1,546,356	1,546,356	1,546,356	1,546,356	1,546,356	1,546,356	1,546,356	1,546,356
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	97,103	97,103	97,103	97,103	97,103	97,103	97,103	97,103	97,103	97,103
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	499,170	499,170	499,170	499,170	499,170	499,170	499,170	499,170	499,170	499,170
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	560,359	560,359	560,359	560,359	560,359	560,359	560,359	560,359	560,359	560,359
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,539,146	1,539,146	1,539,146	1,539,146	1,539,146	1,539,146	1,539,146	1,539,146	1,539,146	1,539,146
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	91,344	91,311	91,400	91,514	91,392	91,563	91,490	91,303	91,400	91,246
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	452,996	452,996	452,996	452,996	452,996	452,996	452,996	452,996	452,996	452,996
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	70,030	70,030	70,030	70,030	70,030	70,030	70,030	70,030	70,030	70,030
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	98,301	98,301	98,301	98,301	98,301	98,301	98,301	98,301	98,301	98,301
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	141,037	141,037	141,037	141,037	141,037	141,037	141,037	141,037	141,037	141,037
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	216,104	216,104	216,104	216,104	216,104	216,104	216,104	216,104	216,104	216,104
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	345,750	345,750	345,750	345,750	345,750	345,750	345,750	345,750	345,750	345,750
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	501,002	501,002	501,002	501,002	501,002	501,002	501,002	501,002	501,002	501,002
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	633,832	633,832	633,832	633,832	633,832	633,832	633,832	633,832	633,832	633,832
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	833,478	833,478	833,478	833,478	833,478	833,478	833,478	833,478	833,478	833,478
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,510,842	1,510,842	1,510,842	1,510,842	1,510,842	1,510,842	1,510,842	1,510,842	1,510,842	1,510,842
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**											
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,063,966	1,061,934	1,067,523	1,074,637	1,067,015	1,077,685	1,073,112	1,061,425	1,067,523	1,057,869
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	925,813	924,361	928,354	933,434	927,991	935,612	932,345	923,998	928,354	921,458
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,064,772	1,063,417	1,067,143	1,071,886	1,066,805	1,073,918	1,070,869	1,063,078	1,067,143	1,060,707
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,254,390	1,251,849	1,258,836	1,267,728	1,258,201	1,271,539	1,265,823	1,251,214	1,258,836	1,246,769
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,286,316	1,284,271	1,289,893	1,297,047	1,289,382	1,300,113	1,295,513	1,283,760	1,289,893	1,280,183
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,226,619	1,224,755	1,229,879	1,236,400	1,229,413	1,239,194	1,235,002	1,224,289	1,229,879	1,221,029
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,600,505	1,599,478	1,602,299	1,605,893	1,602,044	1,607,431	1,605,125	1,599,222	1,602,299	1,597,423
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,246,701	2,243,767	2,251,830	2,262,095	2,251,098	2,266,492	2,259,900	2,243,035	2,251,830	2,237,900
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	2,984,212	2,978,813	2,993,658	3,012,553	2,992,308	3,020,649	3,008,505	2,977,463	2,993,658	2,968,017
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	3,924,046	3,915,071	3,939,748	3,971,157	3,937,504	3,984,615	3,964,427	3,912,827	3,939,748	3,897,125
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,604,799	2,604,799	2,604,799	2,604,799	2,604,799	2,604,799	2,604,799	2,604,799	2,604,799	2,604,799
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,426,390	5,426,390	5,426,390	5,426,390	5,426,390	5,426,390	5,426,390	5,426,390	5,426,390	5,426,390
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	215,730	215,671	215,834	216,041	215,819	216,130	215,997	215,656	215,834	215,553
5	**ANDENES Y SARDINELES**											
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	108,373	108,203	108,669	109,262	108,627	109,516	109,135	108,161	108,669	107,865
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	126,729	126,559	127,025	127,618	126,983	127,872	127,491	126,517	127,025	126,221

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	74,977	74,611	75,617	76,897	75,525	77,446	76,623	74,519	75,617	73,879
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	80,596	80,240	81,219	82,463	81,130	82,997	82,197	80,151	81,219	79,529
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	80,566	80,220	81,170	82,380	81,084	82,898	82,121	80,134	81,170	79,529
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	349,438	349,378	349,541	349,749	349,526	349,837	349,704	349,363	349,541	349,260
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	29,831	29,787	29,908	30,061	29,897	30,127	30,028	29,776	29,908	29,699
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	54,358	54,101	54,810	55,712	54,745	56,099	55,519	54,036	54,810	53,585
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	121,700	121,668	121,755	121,866	121,747	121,914	121,842	121,660	121,755	121,605
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	828,860	828,055	830,268	833,085	830,067	834,293	832,481	827,854	830,268	826,445
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	91,944	91,809	92,182	92,656	92,148	92,859	92,554	91,775	92,182	91,537
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	127,757	127,621	127,994	128,469	127,960	128,672	128,367	127,588	127,994	127,350
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	47,836	47,694	48,085	48,583	48,049	48,796	48,476	47,658	48,085	47,409
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	73,270	72,982	73,774	74,782	73,702	75,214	74,566	72,910	73,774	72,406
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	127,251	128,812	128,700	133,189	131,080	129,654	127,991	128,804	130,292	129,107
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	87,926	87,844	88,069	88,356	88,049	88,479	88,295	87,823	88,069	87,679
6	**MOBILIARIO URBANO**											
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	286,041	285,872	286,338	286,930	286,295	287,184	286,803	285,829	286,338	285,533
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	922,425	922,188	922,840	923,670	922,781	924,026	923,492	922,129	922,840	921,714
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	308,469	308,433	308,531	308,656	308,522	308,709	308,629	308,425	308,531	308,362
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	232,321	232,118	232,677	233,388	232,626	233,693	233,235	232,067	232,677	231,711
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	235,724	235,521	236,080	236,791	236,029	237,096	236,639	235,470	236,080	235,114
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	273,881	273,668	274,255	275,002	274,201	275,322	274,842	273,614	274,255	273,241
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	89,324	89,194	89,550	90,004	89,518	90,199	89,907	89,161	89,550	88,934
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	95,848	95,703	96,102	96,610	96,066	96,828	96,501	95,667	96,102	95,413
6.9	CANECA M-120	UN	432,556	432,523	432,613	432,726	432,605	432,775	432,702	432,515	432,613	432,459
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,144,973	1,144,871	1,145,151	1,145,506	1,145,125	1,145,659	1,145,430	1,144,846	1,145,151	1,144,668
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,619,266	4,619,199	4,619,385	4,619,622	4,619,368	4,619,724	4,619,571	4,619,182	4,619,385	4,619,063
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,750,862	4,750,795	4,750,981	4,751,218	4,750,964	4,751,320	4,751,167	4,750,778	4,750,981	4,750,659
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	667,387	667,316	667,512	667,761	667,494	667,868	667,707	667,298	667,512	667,174
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	879,792	879,507	880,290	881,286	880,219	881,712	881,072	879,436	880,290	878,938
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	740,678	740,678	740,678	740,678	740,678	740,678	740,678	740,678	740,678	740,678
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	356,811	356,709	356,989	357,344	356,963	357,497	357,268	356,684	356,989	356,506
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	789,273	789,192	789,415	789,699	789,395	789,820	789,638	789,172	789,415	789,030
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8,745,972	8,745,464	8,746,861	8,748,639	8,746,734	8,749,401	8,748,258	8,745,336	8,746,861	8,744,447
7	**SEÑALIZACIÓN**											
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	61,142	61,142	61,142	61,142	61,142	61,142	61,142	61,142	61,142	61,142
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	437,471	437,441	437,523	437,626	437,515	437,671	437,604	437,434	437,523	437,382
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	680,994	680,852	681,243	681,741	681,207	681,954	681,634	680,816	681,243	680,567
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	534,249	534,220	534,301	534,405	534,294	534,449	534,383	534,212	534,301	534,160
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	567,186	567,157	567,238	567,342	567,231	567,386	567,320	567,149	567,238	567,097
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	579,912	579,883	579,964	580,068	579,957	580,112	580,046	579,875	579,964	579,823
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	18,763	18,763	18,763	18,763	18,763	18,763	18,763	18,763	18,763	18,763
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995	19,995
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	162,797	162,797	162,797	162,797	162,797	162,797	162,797	162,797	162,797	162,797

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)													
1	**NORMA INV**	**PRELIMILARES**											
1.1	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897
1.2	**201 P**	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202
1.3	**200.1**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	**200.2**	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	**201.7**	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735
2	**NORMA INV**	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**											
2.1	**210.1.1**	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103
2.2	**210.2.1**	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	44,780	44,780	44,780	44,780	44,780	44,780	44,780	44,780	44,780	44,780
2.3	**210.2.2**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038
2.4	**220.1**	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032
2.5	**221.1**	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639
2.6	**221.2**	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.7	**230.1**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653
2.8	**230.2**	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.9	**600.1**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229
2.10	**600.2**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	84,477	84,477	84,477	84,477	84,477	84,477	84,477	84,477	84,477	84,477
2.11	**600.3**	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	104,623	104,623	104,623	104,623	104,623	104,623	104,623	104,623	104,623	104,623
2.12	**600.4**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704
2.13	**600.4 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346
2.14	**600.5**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578
2.15	**600.5 P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573
3	**NORMA INV**	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**											
3.1	**460.1**	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811
3.2	**320.1**	SUBBASE GRANULAR	M3	127,748	145,792	143,536	193,157	170,602	152,558	134,514	145,792	161,580	130,003
3.3	**330.1**	BASE GRANULAR	M3	123,090	141,134	138,879	188,500	165,945	147,901	129,857	141,134	156,923	136,730
3.4	**365.1**	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964
3.5	**420.1**	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099
3.6	**421.1**	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
3.7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	372,701	372,011	373,907	376,321	373,735	377,355	375,804	371,838	373,907	370,632
3.8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	93,412	93,205	93,773	94,496	93,721	94,805	94,341	93,153	93,773	92,792
3.9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,183,808	1,170,795	1,179,470	1,216,339	1,194,652	1,240,195	1,222,845	1,177,302	1,192,483	1,155,614
3.10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,191,963	1,178,950	1,187,625	1,224,494	1,202,807	1,248,350	1,231,000	1,144,250	1,131,238	1,163,769
3.11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,300,941	1,287,928	1,296,603	1,333,472	1,311,785	1,357,328	1,339,978	1,253,228	1,240,216	1,272,747
3.12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,224,577	1,211,564	1,220,239	1,257,108	1,235,420	1,280,964	1,263,614	1,176,864	1,163,852	1,196,383
3.13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	420,989	439,033	436,778	486,399	463,844	445,800	427,756	439,033	454,822	434,629
3.14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	420,703	438,747	436,492	486,113	463,558	445,514	427,470	438,747	454,536	422,959
3.15	311.1	AFIRMADO	M3	106,385	87,780	96,802	123,868	112,591	135,146	130,635	78,758	78,758	78,758
3.16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	27,005	26,957	27,090	27,259	27,078	27,332	27,223	26,944	27,090	26,860
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	11,131	11,107	11,173	11,258	11,167	11,294	11,240	11,101	11,173	11,058
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	842,412	839,170	848,086	859,434	847,275	864,297	857,002	838,359	848,086	832,685
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	878,778	875,390	884,706	896,563	883,859	901,643	894,022	874,543	884,706	868,616
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	902,502	899,018	908,599	920,795	907,728	926,021	918,181	898,146	908,599	892,050
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,466	11,466	11,466	11,466	11,466	11,466	11,466	11,466	11,466	11,466
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	118,113	133,381	131,472	173,459	154,374	139,106	123,838	133,381	146,740	120,021
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	475,725	439,559	423,155	417,743	402,381	448,526	453,682	462,782	481,818	452,289
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	60,137	60,137	60,137	60,137	60,137	60,137	60,137	60,137	60,137	60,137
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	235,438	235,438	235,438	235,438	235,438	235,438	235,438	235,438	235,438	235,438
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE											
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	1,261,321	1,257,643	1,267,757	1,280,630	1,266,837	1,286,146	1,277,871	1,256,723	1,267,757	1,250,287
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	1,049,748	1,046,131	1,056,077	1,068,736	1,055,173	1,074,161	1,066,024	1,045,227	1,056,077	1,038,898
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,123,871	1,120,110	1,130,450	1,143,611	1,129,510	1,149,250	1,140,790	1,119,170	1,130,450	1,112,590
4.4	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	739,385	736,061	745,201	756,834	744,370	761,818	754,341	735,230	745,201	729,415
4.5	630 P	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	896,165	892,709	902,211	914,305	901,346	919,486	911,713	891,845	902,211	885,799
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	739,678	736,256	745,665	757,640	744,810	762,772	755,074	735,401	745,665	729,415
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	896,469	892,912	902,694	915,142	901,804	920,477	912,474	892,022	902,694	885,799
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	986,244	982,822	992,231	1,004,206	991,375	1,009,337	1,001,639	981,966	992,231	975,980
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	764,103	760,546	770,328	782,776	769,438	788,111	780,108	759,656	770,328	753,433
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,057,851	1,054,293	1,064,075	1,076,524	1,063,186	1,081,859	1,073,856	1,053,404	1,064,075	1,047,181
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	21,546	21,546	21,546	21,546	21,546	21,546	21,546	21,546	21,546	21,546
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	26,598	26,598	26,598	26,598	26,598	26,598	26,598	26,598	26,598	26,598
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4,078,540	4,078,540	4,078,540	4,078,540	4,078,540	4,078,540	4,078,540	4,078,540	4,078,540	4,078,540
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,471,327	6,465,035	6,482,335	6,504,354	6,480,762	6,513,790	6,499,635	6,463,462	6,482,335	6,452,453
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,492,720	2,489,332	2,498,648	2,510,504	2,497,801	2,515,585	2,507,963	2,488,485	2,498,648	2,482,558
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	125,333	125,333	125,333	125,333	125,333	125,333	125,333	125,333	125,333	125,333
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	594,559	594,153	595,271	596,694	595,169	597,303	596,389	594,051	595,271	593,340
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	629,160	629,160	629,160	629,160	629,160	629,160	629,160	629,160	629,160	629,160
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	24,757	24,757	24,757	24,757	24,757	24,757	24,757	24,757	24,757	24,757

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	592,992	577,954	593,375	622,592	602,194	634,915	624,065	571,505	582,271	565,225
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	125,526	140,794	138,886	180,873	161,788	146,520	131,252	140,794	154,154	127,435
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	110,036	97,544	105,872	130,856	120,446	141,266	137,102	89,216	89,216	89,216
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	459,426	455,834	465,712	478,287	464,815	483,674	475,592	454,936	465,712	448,650
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	501,525	504,943	510,118	532,856	517,912	523,564	513,211	504,410	515,670	495,817
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	510,211	513,629	518,804	541,542	526,598	532,250	521,897	513,096	524,356	504,503
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	517,770	521,231	526,286	548,871	534,091	539,515	529,259	520,708	531,838	512,192
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	526,456	529,917	534,972	557,557	542,777	548,200	537,945	529,394	540,524	520,878
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	677,938	674,418	684,096	696,413	683,216	701,691	693,774	673,538	684,096	667,380
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	832,588	828,929	838,990	851,795	838,075	857,282	849,051	828,014	838,990	821,612
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	259,485	274,059	272,237	312,315	294,098	279,524	264,950	274,059	286,811	261,306
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	265,120	279,694	277,872	317,951	299,733	285,159	270,585	279,694	292,446	266,942
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	60,908	60,692	61,286	62,043	61,232	62,367	61,881	60,638	61,286	60,260
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	21,300	21,192	21,489	21,867	21,462	22,029	21,786	21,165	21,489	20,976
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	14,812	14,812	14,812	14,812	14,812	14,812	14,812	14,812	14,812	14,812
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	20,629	20,629	20,629	20,629	20,629	20,629	20,629	20,629	20,629	20,629
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	27,366	27,366	27,366	27,366	27,366	27,366	27,366	27,366	27,366	27,366
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	32,578	32,578	32,578	32,578	32,578	32,578	32,578	32,578	32,578	32,578
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	41,534	41,534	41,534	41,534	41,534	41,534	41,534	41,534	41,534	41,534
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,627	10,627	10,627	10,627	10,627	10,627	10,627	10,627	10,627	10,627
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,994	11,994	11,994	11,994	11,994	11,994	11,994	11,994	11,994	11,994
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,434	12,434	12,434	12,434	12,434	12,434	12,434	12,434	12,434	12,434
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9,095	9,095	9,095	9,095	9,095	9,095	9,095	9,095	9,095	9,095
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,282	13,282	13,282	13,282	13,282	13,282	13,282	13,282	13,282	13,282
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,982	10,982	10,982	10,982	10,982	10,982	10,982	10,982	10,982	10,982
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13,282	13,282	13,282	13,282	13,282	13,282	13,282	13,282	13,282	13,282
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	24,763	24,763	24,763	24,763	24,763	24,763	24,763	24,763	24,763	24,763
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	884,631	884,583	884,717	884,888	884,705	884,961	884,851	884,570	884,717	884,485
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	479,655	478,884	481,003	483,701	480,811	484,856	483,122	478,691	481,003	477,343
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,593,797	1,593,797	1,593,797	1,593,797	1,593,797	1,593,797	1,593,797	1,593,797	1,593,797	1,593,797
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	202,345	184,456	193,131	219,156	208,313	230,000	225,663	175,781	175,781	175,781
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165	8,165

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **UBATE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen_Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	118,611	118,611	118,611	118,611	118,611	118,611	118,611	118,611	118,611	118,611
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	180,436	180,436	180,436	180,436	180,436	180,436	180,436	180,436	180,436	180,436
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	647,235	643,576	653,637	666,441	652,722	671,929	663,698	642,661	653,637	636,259
4.56	**682.1 P**	COLCHONETA RENO	M3	286,531	301,105	299,283	339,361	321,144	306,570	291,996	301,105	313,857	288,352
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	94,701	94,701	94,701	94,701	94,701	94,701	94,701	94,701	94,701	94,701
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	66,927	66,927	66,927	66,927	66,927	66,927	66,927	66,927	66,927	66,927
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	118,267	118,267	118,267	118,267	118,267	118,267	118,267	118,267	118,267	118,267
5	**NORMA INV**	**SEÑALIZACIÓN**											
5.1	**700.1**	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493
5.2	**700.3**	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	61,142	61,142	61,142	61,142	61,142	61,142	61,142	61,142	61,142	61,142
5.3	**730.3**	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	115,987	115,987	115,987	115,987	115,987	115,987	115,987	115,987	115,987	115,987
5.4	**730.2**	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	96,934	96,934	96,934	96,934	96,934	96,934	96,934	96,934	96,934	96,934
5.5	**730.1**	DEFENSA METÁLICA	ML	201,120	200,950	201,416	202,009	201,374	202,263	201,882	200,908	201,416	200,612
5.6	**701.1**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	18,763	18,763	18,763	18,763	18,763	18,763	18,763	18,763	18,763	18,763
6	**NORMA INV**	**MANTENIMIENTO VIAL**											
6.1	**310.1**	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
6.2	**801.6**	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656
6.3	**801.7**	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085
6.4	**211.1**	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454
6.5	**801.1**	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896
6.6	**801.4**	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454
6.7	**810.1**	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	22,557	22,557	22,557	22,557	22,557	22,557	22,557	22,557	22,557	22,557
6.8	**810.3**	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	35,511	35,511	35,511	35,511	35,511	35,511	35,511	35,511	35,511	35,511
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.