VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.1. CODO 45 PVC UNION MECANICA 2"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 350.97 1.00 350.97
Sub-Total $ 350.97
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 45 PVC UNION MECANICA 2" UN 33,820.00 1.00 33,820.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.02 593.42
Sub-Total $ 34,413.42
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,019.37
Sub-Total $7,019.37

Total Costo Directo




VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.2. CODO 45 PVC UNION MECANICA 4"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 584.91 1.00 584.91
Sub-Total $584.91
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 45 PVC UNION MECANICA 4" UN 123,885.00 1.00 123,885.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.04 1,186.84
Sub-Total $ 125,071.84
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 32.00 11,698.23
Sub-Total $11,698.23

Total Costo Directo

$ 137,355



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.3. CODO 45 PVC UNION MECANICA 8"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1,169.82 1.00 1,169.82
Sub-Total $1,169.82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 45 PVC UNION MECANICA 8" UN 737,788.00 1.00 737,788.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.08 2,373.68
Sub-Total $ 740,161.68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 16.00 23,396.45
Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo

$ 764,728



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.4. CODO 45 PVC UNION MECANICA 10"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 2,339.65 1.00 2,339.65
Sub-Total $ 2,339.65
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 45 PVC UNION MECANICA 10" UN 1,580,068.00 1.00 1,580,068.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.08 2,373.68
Sub-Total $1,582,441.68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00% 374,343.20 8.00 46,792.90
Sub-Total $ 46,792.90

Total Costo Directo

$ 1,631,574



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

‘ Icc U UNITARIOS Cundinamarea
NSTITUTD DECAMINOS Y U R BA N IS M O
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.5. CODO 90 PVC UNION MECANICA 4"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 584.91 1.00 584.91
Sub-Total $584.91
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 PVC UNION MECANICA 4" UN 174,888.00 1.00 174,888.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.04 1,186.84
Sub-Total $176,074.84
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 32.00 11,698.23
Sub-Total $11,698.23

Total Costo Directo

$ 188,358



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.6. CODO 90 PVC UNION MECANICA 8"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1,169.82 1.00 1,169.82
Sub-Total $1,169.82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 PVC UNION MECANICA 8" UN 1,110,469.00 1.00 1,110,469.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.08 2,373.68
Sub-Total $1,112,842.68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45
Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo

$ 1,137,409



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

‘ " :( :U UNITARIOS Cundinamarca
URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.7. CODO 90 PVC UNION MECANICA 10"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1,169.82 1.00 1,169.82
Sub-Total $1,169.82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 PVC UNION MECANICA 10" UN 2,415,252.00 1.00 2,415,252.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.08 2,373.68
Sub-Total $2,417,625.68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45
Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo

$ 2,442,192



ANALISIS DE PRECIO Gobernacion

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
- URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.8. COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 2" X 1/2"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 2" X 1/2" UN 10,674.00 1.00 10,674.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.03 890.13
Sub-Total $11,564.13
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $9,358.58

Total Costo Directo $21,391



ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

Gobernacion
Cundinamarca

/ VNICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

URBANISMO

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.9. COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 2 1/2" X 1/2"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 2 1/2" X 1/2" UN 15,214.00 1.00 15,214.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.03 890.13
Sub-Total $16,104.13
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $9,358.58

Total Costo Directo

$ 25,931



ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

Gobernacion
Cundinamarca

/ VNICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

URBANISMO

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.10. COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 3" X 1/2"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 3" X 1/2" UN 21,348.00 1.00 21,348.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.03 890.13
Sub-Total $22,238.13
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $9,358.58

Total Costo Directo

$ 32,065



ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

Gobernacion
Cundinamarca

/ VNICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

URBANISMO

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.11. COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 4" X 1/2"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 4" X 1/2" UN 24,194.00 1.00 24,194.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.03 890.13
Sub-Total $ 25,084.13
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $9,358.58

Total Costo Directo

$ 34,911



ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

Gobernacion
Cundinamarca

/ VNICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

URBANISMO

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.12. COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 6" X 1/2"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 6" X 1/2" UN 30,750.00 1.00 30,750.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.03 890.13
Sub-Total $ 31,640.13
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $9,358.58

Total Costo Directo

$ 41,467



ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

Gobernacion
Cundinamarca

/ VNICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

URBANISMO

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.13. COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 6" X 2"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 6" X 2" UN 30,750.00 1.00 30,750.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.03 890.13
Sub-Total $ 31,640.13
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $9,358.58

Total Costo Directo

$ 41,467



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.14. TAPON PVC UNION MECANICA 3"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 350.97 1.00 350.97
Sub-Total $ 350.97
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TAPON PVC UNION MECANICA 3" UN 152,398.00 1.00 152,398.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.02 593.42
Sub-Total $ 152,991.42
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,019.37
Sub-Total $7,019.37

Total Costo Directo

$ 160,362



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.15. TAPON PVC UNION MECANICA 4"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TAPON PVC UNION MECANICA 4" UN 174,989.00 1.00 174,989.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.04 1,186.84
Sub-Total $176,175.84
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%]| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $9,358.58

Total Costo Directo

$ 186,002



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.16. TAPON PVC UNION MECANICA 8"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1,169.82 1.00 1,169.82
Sub-Total $1,169.82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TAPON PVC UNION MECANICA 8" UN 547,526.00 1.00 547,526.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.08 2,373.68
Sub-Total $ 549,899.68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 16.00 23,396.45
Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo

$ 574,466



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.17. TEE PVC UNION MECANICA 2"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 350.97 1.00 350.97
Sub-Total $ 350.97
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TEE PVC UNION MECANICA 2" UN 207,388.00 1.00 207,388.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.02 593.42
Sub-Total $207,981.42
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,019.37
Sub-Total $7,019.37

Total Costo Directo

$ 215,352



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.18. TEE PVC UNION MECANICA 4"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 584.91 1.00 584.91
Sub-Total $584.91
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TEE PVC UNION MECANICA 4" UN 341,561.00 1.00 341,561.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.04 1,186.84
Sub-Total $342,747.84
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 32.00 11,698.23
Sub-Total $11,698.23

Total Costo Directo

$ 355,031



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.19. TEE PVC UNION MECANICA 8"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1,169.82 1.00 1,169.82
Sub-Total $1,169.82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TEE PVC UNION MECANICA 8" UN 1,538,211.00 1.00 1,538,211.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.08 2,373.68
Sub-Total $1,540,584.68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45
Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo

_$ 1,565,151



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.20. TEE PVC UNION MECANICA 10"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1,169.82 1.00 1,169.82
Sub-Total $1,169.82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TEE PVC UNION MECANICA 10" UN 1,775,604.00 1.00 1,775,604.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.08 2,373.68
Sub-Total $1,777,977.68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45
Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo

$ 1,802,544



ANALISIS DE PRECIOS

‘ ICCU UNITARIOS
4 URBANISMO

NSTITUTD DECAMINOS Y

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.21. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 350.95 1.00 350.95
Sub-Total $ 350.95
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2" ML 14,589.00 1.00 14,589.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.02 593.42
Sub-Total $15,182.42
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,018.94
Sub-Total $7,018.94

Total Costo Directo $ 22,552



ANALISIS DE PRECIOS

‘ ICCU UNITARIOS
4 URBANISMO

NSTITUTD DECAMINOS Y

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.22. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 2"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 350.95 1.00 350.95
Sub-Total $ 350.95
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 2" ML 12,109.00 1.00 12,109.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.02 593.42
Sub-Total $12,702.42
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,018.94
Sub-Total $7,018.94

Total Costo Directo $ 20,072



ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.23. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 4"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 46.79 1.00 46.79
Sub-Total $46.79
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 4" ML 43,982.00 1.00 43,982.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.04 1,186.84
Sub-Total $ 45,168.84
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 400.00 935.86
Sub-Total $935.86

Total Costo Directo

$ 46,151



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.24. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 8"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1,169.82 1.00 1,169.82
Sub-Total $1,169.82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 8" ML 160,265.00 1.00 160,265.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.08 2,373.68
Sub-Total $ 162,638.68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 16.00 23,396.45
Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo

$ 187,205



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.25. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 10"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1,169.82 1.00 1,169.82
Sub-Total $1,169.82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 10" ML 249,446.00 1.00 249,446.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.08 2,373.68
Sub-Total $251,819.68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 16.00 23,396.45
Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo

$ 276,386



ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.26. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 4"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 4" ML 35,310.00 1.00 35,310.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.04 1,186.84
Sub-Total $ 36,496.84
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $9,358.58

Total Costo Directo

$ 46,323



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.27. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 8"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1,169.82 1.00 1,169.82
Sub-Total $1,169.82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 8" ML 130,789.00 1.00 130,789.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.08 2,373.68
Sub-Total $ 133,162.68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 16.00 23,396.45
Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo

$ 157,729



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.28. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 10"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1,169.82 1.00 1,169.82
Sub-Total $1,169.82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 10" ML 204,439.00 1.00 204,439.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.08 2,373.68
Sub-Total $206,812.68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 16.00 23,396.45
Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo

$ 231,379



STITUTO DE CAMIN

RBRAYNION RAPIDA DE CONSTRUCCION PVC 2 1/2"

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

‘ I c URBANISMO
c Q‘JEDUCTO

Gobernacion
Cundinamarca

I TEM: 122950
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 350.95 1.00 350.95
Sub-Total $ 350.95
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION RAPIDA PVC UNION MECANICA 2 1/2" UN 38,347.00 1.00 38,347.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.02 593.42
Sub-Total $ 38,940.42
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,018.94
Sub-Total $7,018.94

Total Costo Directo

$ 46,310



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.30. UNION RAPIDA DE CONSTRUCCION PVC 4"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 584.91 1.00 584.91
Sub-Total $584.91
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION RAPIDA PVC UNION MECANICA 4" UN 82,030.00 1.00 82,030.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.02 593.42
Sub-Total $82,623.42
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 32.00 11,698.23
Sub-Total $11,698.23

Total Costo Directo

$ 94,907



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.31. UNION RAPIDA DE CONSTRUCCION PVC 8"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1,169.82 1.00 1,169.82
Sub-Total $1,169.82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION RAPIDA PVC UNION MECANICA 8" UN 351,840.00 1.00 351,840.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.03 890.13
Sub-Total $ 352,730.13
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 16.00 23,396.45
Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo

$ 377,296



ANALISIS DE PRECIOS

‘ ICCU UNITARIOS
A d URBANISMO

NSTITUTD DECAMINOS Y

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.32. UNION REPARACION PVC 4"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 584.91 1.00 584.91
Sub-Total $584.91
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION REPARACION PVC UNION MECANICA 4" UN 96,855.00 1.00 96,855.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.04 1,186.84
Sub-Total $98,041.84
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 32.00 11,698.23
Sub-Total $11,698.23

Total Costo Directo $110,325



/ VNICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.33. UNION REPARACION PVC 8"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1,169.82 1.00 1,169.82
Sub-Total $1,169.82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION REPARACION PVC UNION MECANICA 8" UN 412,423.00 1.00 412,423.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.04 1,186.84
Sub-Total $413,609.84
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 16.00 23,396.45
Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo

$ 438,176



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.34. UNION REPARACION UNION Z PVC 6"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 2,105.68 1.00 2,105.68
Sub-Total $2,105.68
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION DE REPARACION PVC 6" UN 224,347.00 1.00 224,347.00
Sub-Total $224,347.00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 8.89 42,113.61
Sub-Total $42,113.61

Total Costo Directo

$ 268,566



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.35. UNION REPARACION UNION Z PVC 10"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 2,079.68 1.00 2,079.68
Sub-Total $2,079.68
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION DE REPARACION PVC 10" UN 704,430.00 1.00 704,430.00
Sub-Total $ 704,430.00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 9.00 41,593.69
Sub-Total $ 41,593.69

Total Costo Directo

$ 748,103



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.36. VALVULA COMPUERTA ELASTICA 6"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 655.13 1.00 655.13
Sub-Total $ 655.13
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA BETA 6" UN 1,969,590.00 1.00 1,969,590.00
Sub-Total $1,969,590.00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00% 374,343.20 28.57 13,102.67
Sub-Total $ 13,102.67

Total Costo Directo

$ 1,983,348



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.37. VALVULA COMPUERTA ELASTICA 8"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 748.69 1.00 748.69
Sub-Total $ 748.69
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA BETA 8" UN 2,913,982.00 1.00 2,913,982.00
Sub-Total $2,913,982.00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00% 374,343.20 25.00 14,973.73
Sub-Total $14,973.73

Total Costo Directo

$ 2,929,704



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Cund

Gobernacion e

inam_arca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.1. ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MADERA ROLLIZA D = 0.15M ML 22,731.00 0.04 909.24
PLANCHON ORDINARIO ML 8,499.00 0.29 2,464.71
PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 7,094.00 0.04 283.76
VIGA ORDINARIO 0.2X0.1X 4M ML 14,232.00 0.14 1,992.48
Sub-Total $5,650.19
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 26.67 12,760.08
Sub-Total $12,760.08

Total Costo Directo

$ 18,410



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.2. ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MADERA ROLLIZA D = 0.15M ML 22,731.00 0.09 2,045.79
PLANCHON ORDINARIO ML 8,499.00 0.79 6,714.21
PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 7,094.00 0.09 638.46
VIGA ORDINARIO 0.2X0.1X 4M ML 14,232.00 0.14 1,992.48
Sub-Total $11,390.94
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 10.96 31,050.31
Sub-Total $31,050.31

Total Costo Directo

$ 42,441



ANALISIS DE PRECIOS Gobernacion

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.3. RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) D 176,701.00 16.70 10,580.90
Sub-Total $10,580.90
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (3) AA 185,055.00 220.00%| 407,121.00 20.00 20,356.05
Sub-Total $ 20,356.05

Total Costo Directo $ 30,937



ANALISIS DE PRECIOS Gobernacion

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.4. RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
GRAVILLA DE 1/2" EN MUNICIPIO M3 96,000.00 1.05 100,800.00
Sub-Total $100,800.00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00%| 271,414.00 20.00 13,570.70
Sub-Total $13,570.70

Total Costo Directo $114,371



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.5. RELLENO TIPO 2 "RECEBO"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) D 176,701.00 20.00 8,835.05
Sub-Total $ 8,835.05
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
RECEBO COMUN M3 17,748.00 1.30 23,072.40
Sub-Total $23,072.40
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
TRANS. RECEBO 1.30 25.00 325 1,735.00 56,387.50
Sub-Total $ 56,387.50
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (3) AA 185,055.00 220.00%| 407,121.00 20.00 20,356.05
Sub-Total $ 20,356.05

Total Costo Directo

$ 108,651



ANALISIS DE PRECIOS Gobernacion

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.6. RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) D 176,701.00 20.00 8,835.05
Sub-Total $ 8,835.05
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MATERIAL DE AFIRMADO M3 70,992.00 1.30 92,289.60
Sub-Total $92,289.60
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
TRANS. AFIRMADO 1.30 25.00 325 1,735.00 56,387.50
Sub-Total $ 56,387.50
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (3) AA 185,055.00 220.00%| 407,121.00 20.00 20,356.05
Sub-Total $ 20,356.05

Total Costo Directo $177,868



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.7. RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TRITURADO GRUESO M3 130,152.00 1.03 134,056.56
Sub-Total $ 134,056.56
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
TRANS. TRITURADO 1.03 25.00 25.8 995.00 25,621.25
Sub-Total $ 25,621.25
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00%| 271,414.00 20.00 13,570.70
Sub-Total $13,570.70

Total Costo Directo

$ 173,249



ANALISIS DE PRECIOS Gobernacion

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
- URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.8. RELLENO TIPO 6 "RAJON-PIEDRA"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
RAJON M3 57,646.00 1.05 60,528.30
Sub-Total $ 60,528.30
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
TRANS. RAJON 1.05 25.00 26.3 995.00 26,118.75
Sub-Total $26,118.75
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00%| 271,414.00 20.00 13,570.70
Sub-Total $13,570.70

Total Costo Directo $ 100,218



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.9. RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PENA"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M3
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) D 176,701.00 20.00 8,835.05
Sub-Total $ 8,835.05
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ARENA DE PENA EN MUNICIPIO M3 76,908.00 1.30 99,980.40
Sub-Total $99,980.40
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (3) AA 185,055.00 220.00%]| 407,121.00 20.00 20,356.05
Sub-Total $ 20,356.05

Total Costo Directo

$129,172



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.1. CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 350.97 1.00 350.97
Sub-Total $ 350.97
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8" UN 160,166.00 1.00 160,166.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UN 94,680.00 0.04 3,787.20
Sub-Total $ 163,953.20
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,019.37
Sub-Total $7,019.37

Total Costo Directo

$171,324




ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion a
I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.2. CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $ 467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16" UN 1,755,640.00 1.00 1,755,640.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UN 94,680.00 0.08 7,574.40
Sub-Total $1,763,214.40
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $9,358.58

Total Costo Directo

$ 1,773,041



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.3. CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 350.95 1.00 350.95
Sub-Total $ 350.95
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8" UN 212,290.00 1.00 212,290.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UN 94,680.00 0.04 3,787.20
Sub-Total $216,077.20
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,018.94
Sub-Total $7,018.94

Total Costo Directo

$ 223,447



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.4. CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16" UN 2,035,925.00 1.00 2,035,925.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UN 94,680.00 0.08 7,574.40
Sub-Total $2,043,499.40
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $9,358.58

Total Costo Directo

_$ 2,053,326



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion a
I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.5. CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 584.91 1.00 584.91
Sub-Total $584.91
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24" UN 1,404,788.00 1.00 1,404,788.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UN 94,680.00 0.16 15,148.80
Sub-Total $1,419,936.80
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00% 374,343.20 32.00 11,698.23
Sub-Total $11,698.23

Total Costo Directo

_$ 1,432,220



ANALISIS DE PRECIOS

- S i '- Id
Gobernacion a
I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.6. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 350.95 1.00 350.95
Sub-Total $ 350.95
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7,837.00 2.00 15,674.00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 83,414.00 0.04 3,336.56
SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4" UN 45,775.50 1.00 45,775.50
Sub-Total $ 64,786.06
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,018.94
Sub-Total $7,018.94

Total Costo Directo

$72,156



ANALISIS DE PRECIOS
‘ ICCU UNITARIOS
o URBANISMO

NSTITUTD DECAMINOS Y

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.7. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 350.95 1.00 350.95
Sub-Total $ 350.95
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7,837.00 2.00 15,674.00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 83,414.00 0.04 3,336.56
SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" UN 143,701.00 1.00 143,701.00
Sub-Total $162,711.56
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%]| 374,343.20 53.33 7,018.94
Sub-Total $7,018.94

Total Costo Directo $170,081



ANALISIS DE PRECIOS

- S i '- Id
Gobernacion a
I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.8. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $ 467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7,837.00 2.00 15,674.00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 83,414.00 0.08 6,673.12
SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4" UN 367,949.00 1.00 367,949.00
Sub-Total $390,296.12
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo

$ 400,123



ANALISIS DE PRECIOS

- S i '- Id
Gobernacion a
I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.9. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $ 467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7,837.00 2.00 15,674.00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 83,414.00 0.08 6,673.12
SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6" UN 367,940.00 1.00 367,940.00
Sub-Total $ 390,287.12
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo

$ 400,114



ANALISIS DE PRECIOS

- S i '- Id
Gobernacion a
I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.10. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 584.91 1.00 584.91
Sub-Total $584.91
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7,837.00 2.00 15,674.00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 83,414.00 0.16 13,346.24
SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6" UN 600,381.00 1.00 600,381.00
Sub-Total $629,401.24
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 32.00 11,698.23
Sub-Total $11,698.23

Total Costo Directo

$ 641,684



ANALISIS DE PRECIOS

- S i '- Id
Gobernacion a
I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.11. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 350.95 1.00 350.95
Sub-Total $ 350.95
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7,837.00 2.00 15,674.00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 83,414.00 0.04 3,336.56
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4" UN 143,772.00 1.00 143,772.00
Sub-Total $ 162,782.56
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,018.94
Sub-Total $7,018.94

Total Costo Directo

$ 170,152



ANALISIS DE PRECIOS

- S i '- Id
Gobernacion a
I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.12. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 350.95 1.00 350.95
Sub-Total $ 350.95
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7,837.00 2.00 15,674.00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 83,414.00 0.04 3,336.56
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" UN 143,772.00 1.00 143,772.00
Sub-Total $ 162,782.56
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,018.94
Sub-Total $7,018.94

Total Costo Directo

$ 170,152



ANALISIS DE PRECIOS

- S i '- Id
Gobernacion a
I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.13. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $ 467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7,837.00 2.00 15,674.00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 83,414.00 0.08 6,673.12
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4" UN 367,949.00 1.00 367,949.00
Sub-Total $390,296.12
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo

$ 400,123



ANALISIS DE PRECIOS

- S i '- Id
Gobernacion a
I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.14. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $ 467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7,837.00 2.00 15,674.00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 83,414.00 0.08 6,673.12
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6" UN 367,949.00 1.00 367,949.00
Sub-Total $390,296.12
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo

$ 400,123
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3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.15. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 584.91 1.00 584.91
Sub-Total $584.91
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7,837.00 2.00 15,674.00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 83,414.00 0.16 13,346.24
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6" UN 600,381.00 1.00 600,381.00
Sub-Total $629,401.24
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 32.00 11,698.23
Sub-Total $11,698.23

Total Costo Directo

$ 641,684
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URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.16. TUBERIA CONCRETO CLASE Il REFORZADO 24"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 156,627.00 4.00 39,156.75
HERRAMIENTA MENOR GL 1,871.72 1.00 1,871.72
Sub-Total $41,028.47
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Il CONCRETO REFORZADO 24" ML 569,268.00 1.00 569,268.00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 662,644.00 0.02 13,252.88
Sub-Total $582,520.88
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 20.00 18,717.16
Sub-Total $18,717.16

Total Costo Directo

$ 642,267
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.17. TUBERIA CONCRETO CLASE Il REFORZADO 30"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 156,627.00 4.00 39,156.75
HERRAMIENTA MENOR GL 1,871.72 1.00 1,871.72
Sub-Total $41,028.47
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Il CONCRETO REFORZADO 30" ML 963,026.00 1.00 963,026.00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 662,644.00 0.03 19,879.32
Sub-Total $982,905.32
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 20.00 18,717.16
Sub-Total $18,717.16

Total Costo Directo

_$ 1,042,651
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3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.18. TUBERIA CONCRETO CLASE Il REFORZADO 44"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 156,627.00 3.00 52,209.00
HERRAMIENTA MENOR GL 2,814.31 1.00 2,814.31
Sub-Total $ 55,023.31
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Il CONCRETO REFORZADO 44" ML 1,570,959.00 1.00 1,570,959.00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 662,644.00 0.03 19,879.32
Sub-Total $1,590,838.32
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) BB 67,854.00 220.00% 149,278.80 20.00 7,463.94
AYUDANTE (2) BB 135,707.00 320.00% 434,262.40 21.00 20,679.16
Sub-Total $ 28,143.10

Total Costo Directo

$ 1,674,005



VICCU
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UNITARIOS
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Cundinamarca

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.19. TUBERIA CONCRETO CLASE Il SIN REFUERZO 10"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 701.94 1.00 701.94
Sub-Total $701.94
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Il CONCRETO SIN REFUERZO 10" ML 90,553.00 1.00 90,553.00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 662,644.00 0.01 6,626.44
Sub-Total $97,179.44
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,019.37
Sub-Total $7,019.37

Total Costo Directo

$ 104,901
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.20. TUBERIA CONCRETO CLASE Il SIN REFUERZO 24"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 156,627.00 4.00 39,156.75
HERRAMIENTA MENOR GL 1,871.72 1.00 1,871.72
Sub-Total $41,028.47
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Il CONCRETO SIN REFUERZO 24" ML 464,507.00 1.00 464,507.00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 662,644.00 0.02 13,252.88
Sub-Total $477,759.88
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 20.00 18,717.16
Sub-Total $18,717.16

Total Costo Directo

$ 537,506
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.21. TUBERIA CONCRETO CLASE Il REFORZADO 24"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 156,627.00 4.00 39,156.75
HERRAMIENTA MENOR GL 2,239.17 1.00 2,239.17
Sub-Total $2,239.17
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Ill CONCRETO REFORZADO 24" ML 569,213.00 1.00 569,213.00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 662,644.00 0.02 13,252.88
Sub-Total $ 582,465.88
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) BB 67,854.00 220.00%| 149,278.80 20.00 7,463.94
AYUDANTE (2) BB 135,707.00 220.00%| 298,555.40 20.00 14,927.77
Sub-Total $22,391.71

Total Costo Directo

$ 607,097



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

' ‘ " :( :U UNITARIOS Cundinamarca
URBANISMO
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.22. TUBERIA CONCRETO CLASE Il REFORZADO 44"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 156,627.00 3.00 52,209.00
HERRAMIENTA MENOR GL 2,239.17 1.00 2,239.17
Sub-Total $54,448.17
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Ill CONCRETO REFORZADO 44" ML 1,569,999.00 1.00 1,569,999.00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 662,644.00 0.03 19,879.32
Sub-Total $1,589,878.32
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) BB 67,854.00 220.00% 149,278.80 20.00 7,463.94
AYUDANTE (2) BB 135,707.00 220.00% 298,555.40 20.00 14,927.77
Sub-Total $22,391.71

Total Costo Directo

_$ 1,666,718
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UNITARIOS
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3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.23. TUBERIA CONCRETO CLASE | SIN REFUERZO 10"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 701.94 1.00 701.94
Sub-Total $701.94
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE | CONCRETO SIN REFUERZO 10" ML 84,584.00 1.00 84,584.00
MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA M3 622,712.00 0.01 6,227.12
Sub-Total $90,811.12
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,019.37
Sub-Total $7,019.37

Total Costo Directo

$ 98,532
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3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.24. TUBERIA CONCRETO CLASE | SIN REFUERZO 24"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 156,627.00 4.00 39,156.75
HERRAMIENTA MENOR GL 1,871.72 1.00 1,871.72
Sub-Total $41,028.47
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE | CONCRETO SIN REFUERZO 24" ML 414,305.00 1.00 414,305.00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 662,644.00 0.02 13,252.88
Sub-Total $ 427,557.88
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 20.00 18,717.16
Sub-Total $18,717.16

Total Costo Directo

$ 487,304
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3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.25. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 340.31 1.00 340.31
Sub-Total $340.31
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" ML 66,589.00 1.00 66,589.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.06 1,780.26
Sub-Total $ 68,369.26
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 55.00 6,806.24
Sub-Total $ 6,806.24

Total Costo Directo

$ 75,516
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.26. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 346.61 1.00 346.61
Sub-Total $346.61
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" ML 96,886.00 1.00 96,886.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.07 2,076.97
Sub-Total $98,962.97
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 54.00 6,932.28
Sub-Total $6,932.28

Total Costo Directo

$ 106,242
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.27. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 350.97 1.00 350.97
Sub-Total $ 350.97
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12" ML 143,250.00 1.00 143,250.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.07 2,076.97
Sub-Total $ 145,326.97
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 53.33 7,019.37
Sub-Total $7,019.37

Total Costo Directo

$ 152,697
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.28. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 16"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 16" ML 221,900.00 1.00 221,900.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.08 2,373.68
Sub-Total $224,273.68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%]| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $9,358.58

Total Costo Directo

$ 234,100
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3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.29. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 467.93 1.00 467.93
Sub-Total $467.93
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20" ML 362,262.00 1.00 362,262.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.10 2,967.10
Sub-Total $ 365,229.10
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 40.00 9,358.58
Sub-Total $9,358.58

Total Costo Directo

$ 375,056
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3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.30. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 156,627.00 6.00 26,104.50
HERRAMIENTA MENOR GL 584.91 1.00 584.91
Sub-Total $ 26,689.41
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24" ML 500,005.00 1.00 500,005.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.10 2,967.10
Sub-Total $502,972.10
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 32.00 11,698.23
Sub-Total $11,698.23

Total Costo Directo

$ 541,360
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3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.31. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 156,627.00 6.00 26,104.50
HERRAMIENTA MENOR GL 701.81 1.00 701.81
Sub-Total $ 26,806.31
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27" ML 641,162.00 1.00 641,162.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.12 3,560.52
Sub-Total $ 644,722.52
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 26.67 14,036.12
Sub-Total $14,036.12

Total Costo Directo

$ 685,565
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.32. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 156,627.00 5.00 31,325.40
HERRAMIENTA MENOR GL 935.86 1.00 935.86
Sub-Total $32,261.26
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33" ML 846,314.00 1.00 846,314.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.15 4,450.65
Sub-Total $ 850,764.65
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00%| 374,343.20 20.00 18,717.16
Sub-Total $18,717.16

Total Costo Directo

$ 901,743



ANALISIS DE PRECIOS Gobernacion

' ‘ " :( :U UNITARIOS Cundinamarca
URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.33. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 156,627.00 5.00 31,325.40
HERRAMIENTA MENOR GL 935.86 1.00 935.86
Sub-Total $32,261.26
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36" ML 1,582,772.00 1.00 1,582,772.00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 29,671.00 0.15 4,450.65
Sub-Total $1,587,222.65
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 170,156.00 220.00% 374,343.20 20.00 18,717.16
Sub-Total $18,717.16

Total Costo Directo $ 1,638,201



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

I‘ :‘ :U UNITARIOS Cundinamarea
URBANISMO -
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.1. PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON
REFUERZO)
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA ENTREPISOS MS 15,220.00 3.00 5,073.33
VIBRADOR PARA CONCRETO D 82,435.00 12.00 6,869.58
HERRAMIENTA MENOR GL 11,900.46 1.00 11,900.46
Sub-Total $ 23,843.38
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.60 327,012.60
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8,780.00 65.00 570,700.00
Sub-Total $897,712.60
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00%| 204,604.40 2.00 102,302.20
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00%| 271,414.00 2.00 135,707.00
Sub-Total $ 238,009.20

Total Costo Directo

$ 1,159,565



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

URBANISMO -
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.2. CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PANETE
INTERNO E=1.5CM Y CANUELA)
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 11,900.46 1.00 11,900.46
Sub-Total $11,900.46
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO TOLETE RECOCIDO UN 889.00 415.00 368,935.00
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 694,867.00 0.40 277,946.80
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA M3 1,029,627.00 0.09 92,666.43
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8,780.00 1.80 15,804.00
Sub-Total $ 755,352.23
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00%| 204,604.40 2.00 102,302.20
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00%| 271,414.00 2.00 135,707.00
o
Sub-Total $ 238,009.20

Total Costo Directo

_$ 1,005,262



ANALISIS DE PRECIOS

VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

4.
ITEM: 4.3.

UNITARIOS
URBANISMO

ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS

Gobernacion
Cundinamarca

CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO
(INCLUYE ARO Y TAPA HF)
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA ENTREPISOS MS 15,220.00 0.60 25,366.67
VIBRADOR PARA CONCRETO D 82,435.00 12.00 6,869.58
HERRAMIENTA MENOR GL 11,900.46 1.00 11,900.46
Sub-Total $44,136.71
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.40 218,008.40
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8,780.00 30.00 263,400.00
ARO Y TAPA POZOS INSPECCION EN HF LIVIANO UN 389,791.00 1.00 389,791.00
Sub-Total $871,199.40
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00%]| 204,604.40 2.00 102,302.20
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00%| 271,414.00 2.00 135,707.00
Sub-Total $ 238,009.20

Total Costo Directo

$ 1,153,345



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

I‘ :‘ :U UNITARIOS Cundinamarca
URBANISMO -
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.4. PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON
REFUERZO)
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA ENTREPISOS MS 15,220.00 3.00 5,073.33
VIBRADOR PARA CONCRETO D 82,435.00 12.00 6,869.58
HERRAMIENTA MENOR GL 11,900.46 1.00 11,900.46
Sub-Total $ 23,843.38
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.75 408,765.75
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8,780.00 80.00 702,400.00
Sub-Total $1,111,165.75
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00%| 204,604.40 2.00 102,302.20
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00%| 271,414.00 2.00 135,707.00
Sub-Total $ 238,009.20

Total Costo Directo

_$ 1,373,018



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

I Cc U UNITARIOS Cundinamarca
URBANISMO =
CONSTRUGLIONES OF CUNDINAMARCA
4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.5. CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PANETE
INTERNO E=1.5CM Y CANUELA)
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 11,900.46 1.00 11,900.46
Sub-Total $11,900.46
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO TOLETE RECOCIDO UN 889.00 709.00 630,301.00
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 694,867.00 0.60 416,920.20
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA M3 1,029,627.00 0.09 92,666.43
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8,780.00 1.80 15,804.00
Sub-Total $1,155,691.63
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00% 204,604.40 2.00 102,302.20
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00% 271,414.00 2.00 135,707.00
Sub-Total $ 238,009.20

Total Costo Directo

$ 1,405,601



ANALISIS DE PRECIOS

VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

4.
ITEM: 4.6.

UNITARIOS
URBANISMO

ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS

Gobernacion
Cundinamarca

CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO
(INCLUYE ARO Y TAPA HF)
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA ENTREPISOS MS 15,220.00 0.60 25,366.67
VIBRADOR PARA CONCRETO D 82,435.00 12.00 6,869.58
HERRAMIENTA MENOR GL 11,900.46 1.00 11,900.46
Sub-Total $44,136.71
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.55 299,761.55
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8,780.00 41.50 364,370.00
ARO Y TAPA POZOS INSPECCION EN HF LIVIANO UN 389,791.00 1.00 389,791.00
Sub-Total $1,053,922.55
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00%]| 204,604.40 2.00 102,302.20
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00%| 271,414.00 2.00 135,707.00
Sub-Total $ 238,009.20

Total Costo Directo

$ 1,336,068



/ VNICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

4.
ITEM: 4.7.

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS

Gobernacion
Cundinamarca

SUMIDERO EN LADRILLO SL100
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2000 PSI M3 461,324.00 0.14 64,585.36
REJILLA'Y MARCO HTA 0.7X0.3 UN 228,589.00 1.00 228,589.00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA M3 1,029,627.00 0.09 92,666.43
MURO TOLETE COMUN E=0.12 M M2 79,607.00 4.04 321,612.28
Sub-Total $ 707,453.07
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00% 204,604.40 0.50 409,208.80
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00% 271,414.00 0.50 542,828.00
Sub-Total $ 952,036.80

Total Costo Directo

_$ 1,659,490



/ VNICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

4.
ITEM: 4.8.

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS

Gobernacion
Cundinamarca

SUMIDERO EN LADRILLO SL250
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2000 PSI M3 461,324.00 0.58 267,567.92
REJILLA'Y MARCO HTA 0.7X0.3 UN 228,589.00 1.00 228,589.00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA M3 1,029,627.00 0.15 154,444.05
MURO TOLETE COMUN E=0.12 M M2 79,607.00 6.56 522,221.92
Sub-Total $1,172,822.89
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00% 204,604.40 0.40 511,511.00
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00% 271,414.00 0.40 678,535.00
Sub-Total $1,190,046.00

Total Costo Directo

_$ 2,362,869



/ \Niccu

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.9. SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2000 PSI M3 461,324.00 0.13 59,972.12
CONCRETO 3500 PSI M3 543,838.00 1.50 815,757.00
FORMALETA SUMIDEROS UN 39,533.00 9.14 361,331.62
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6,574.00 47.00 308,978.00
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 6,523.00 40.00 260,920.00
REJILLA Y MARCO HTA 0.7X0.3 UN 228,589.00 1.00 228,589.00
Sub-Total $2,035,547.74
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00%| 204,604.40 0.40 511,511.00
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00%| 271,414.00 0.40 678,535.00
Sub-Total $1,190,046.00

Total Costo Directo

$ 3,225,594



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

‘ " :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.10. SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA ENTREPISOS MS 5,700.00 0.07 82,878.00
Sub-Total $82,878.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2000 PSI M3 461,324.00 0.21 96,878.04
CONCRETO 3500 PSI M3 543,838.00 2.50 1,359,595.00
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6,574.00 76.81 504,948.94
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 6,523.00 61.65 402,142.95
REJILLA Y MARCO HTA 0.7X0.3 UN 228,589.00 1.00 228,589.00
Sub-Total $2,592,153.93
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00%| 204,604.40 0.30 682,014.67
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00%| 271,414.00 0.30 904,713.33
Sub-Total $1,586,728.00

Total Costo Directo

_$ 4,261,760



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.11. SUMIDERO PREFABRICADO SL-100
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMIDERO PREFABRICADO SL-100 CON TAPA UN 2,369,542.00 1.00 2,369,542.00
Sub-Total $2,369,542.00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 0.80 425,389.25
Sub-Total $ 425,389.25

Total Costo Directo

_$ 2,794,931



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion a
I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.12. SUMIDERO PREFABRICADO SL-250
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMIDERO PREFABRICADO SL-250 CON TAPA UN 5,272,671.00 1.00 5,272,671.00
Sub-Total $5,272,671.00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00% 340,311.40 0.59 576,798.98
Sub-Total $576,798.98

Total Costo Directo

$ 5,849,470



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion a
I Cc U UNITARIOS Cundinamarca
e URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.13. NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M
(INCLUYE PANETE INTERNO Y DEMOLICIC)N)
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 4,994.90 1.00 4,994.90
Sub-Total $4,994.90
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
DEMOLICION LADRILLO TOLETE ML 75,202.00 0.21 15,792.42
LADRILLO TOLETE RECOCIDO UN 889.00 90.00 80,010.00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA M3 1,029,627.00 0.02 20,592.54
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8,780.00 0.40 3,512.00
Sub-Total $ 119,906.96
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00% 204,604.40 6.00 34,100.73
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 320.00% 394,784.00 6.00 65,797.33
Sub-Total $99,898.07

Total Costo Directo

$ 224,800



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.1. ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 3,403.11 1.00 3,403.11
Sub-Total $ 3,403.11
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM UN 1,384.00 52.00 71,968.00
ARENA DE PENA EN MUNICIPIO M3 76,908.00 0.07 5,383.56
Sub-Total $ 77,351.56
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 10.00 34,031.14
Sub-Total $34,031.14

Total Costo Directo

$ 114,786



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.2. ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8CM
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 3,403.11 1.00 3,403.11
Sub-Total $ 3,403.11
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8CM UN 1,768.00 52.00 91,936.00
ARENA DE PENA EN MUNICIPIO M3 76,908.00 0.07 5,383.56
Sub-Total $97,319.56
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 10.00 34,031.14
Sub-Total $34,031.14

Total Costo Directo

$ 134,754



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.3. ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2500 PSI M3 488,986.00 0.105 51,343.53
LISTON ORDINARIO ML 1,779.00 1.02 1,814.58
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10 ML 3,202.00 1.02 3,266.04
Sub-Total $56,424.15
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 12.00 28,359.28
Sub-Total $ 28,359.28

Total Costo Directo

$ 84,783



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.4. ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.105 57,227.21
LISTON ORDINARIO ML 1,779.00 1.02 1,814.58
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10 ML 3,202.00 1.02 3,266.04
Sub-Total $62,307.83
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 12.00 28,359.28
Sub-Total $ 28,359.28

Total Costo Directo

$ 90,667



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.5. ANDEN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3500 PSI M3 543,838.00 0.105 57,102.99
LISTON ORDINARIO ML 1,779.00 1.02 1,814.58
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10 ML 3,202.00 1.02 3,266.04
Sub-Total $62,183.61
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 12.00 28,359.28
Sub-Total $ 28,359.28

Total Costo Directo

$ 90,543



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.6. BORDE SEPARADOR VERDE A-170
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 694,867.00 0.02 13,897.34
BORDE SEPARADOR VERDE A-170 (1000mmX300mX812mm) ML 343,749.00 1.00 343,749.00
Sub-Total $ 357,646.34
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 16.00 21,269.46
Sub-Total $21,269.46

Total Costo Directo

$ 378,916



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.7. BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA METALICA SARDINEL (ML) D 459.00 0.20 2,295.00
Sub-Total $2,295.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2500 PSI M3 488,986.00 0.0126 6,161.22
Sub-Total $6,161.22
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 15.00 22,687.43
Sub-Total $ 22,687.43

Total Costo Directo

$ 31,144



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.8. BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA METALICA SARDINEL (ML) D 459.00 0.20 2,295.00
Sub-Total $2,295.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2500 PSI M3 488,986.00 0.074 36,184.96
Sub-Total $ 36,184.96
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 15.00 22,687.43
Sub-Total $ 22,687.43

Total Costo Directo

$ 61,167



/ VNICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.9. CANUELA PREFABRICADA TIPO A-120
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CANUELA PREFABRICADA REF. A-120 (800x300x225MM) UN 71,639.00 1.25 89,548.75
MORTERO 1:5 ELABORADO EN OBRA M3 623,242.00 0.01 6,232.42
Sub-Total $95,781.17
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 10.00 34,031.14
Sub-Total $34,031.14

Total Costo Directo

$ 129,812



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

‘ " :( :U UNITARIOS Cundinamarca
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.10. CONTENEDOR DE RAICES TIPO A B-20
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
GRAVILLA DE 1/2" EN MUNICIPIO M3 96,000.00 0.05 4,800.00
LADRILLO TOLETE COMUN UN 779.00 185.00 144,115.00
TIERRA NEGRA M3 77,583.00 1.58 122,581.14
BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70 (1080x120x135MM) UN 25,532.00 4.80 122,553.60
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 694,867.00 0.19 132,024.73
GRAVILLA DE 1/2" EN MUNICIPIO M3 96,000.00 0.05 4,800.00
GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACION NT 1800 M2 7,379.00 1.45 10,699.55
Sub-Total $ 541,574.02
lll. TRANSPORTES
Material | Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 1.00 340,311.40
Sub-Total $ 340,311.40

Total Costo Directo

$ 881,885



ANALISIS DE PRECIOS

Total Costo Directo

- S i '- Id
Gobernacion a
I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.11. LOSETA PREFABRICADA A-40
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ARENA LAVADA DE PENA EN MUNICIPIO M3 113,587.00 0.04 4,543.48
LOSETA PREFABRICADA A-40 (600x200X60MM) M2 50,404.00 1.00 50,404.00
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 694,867.00 0.015 10,423.01
Sub-Total $ 65,370.49
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 10.00 34,031.14
Sub-Total $34,031.14

$ 99,402



ANALISIS DE PRECIOS

Total Costo Directo

- S i '- Id
Gobernacion a
I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.12. LOSETA PREFABRICADA A-60
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ARENA LAVADA DE PENA EN MUNICIPIO M3 113,587.00 0.04 4,543.48
LOSETA PREFABRICADA A-60 (400X200X60MM) M2 99,913.00 1.00 99,913.00
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 694,867.00 0.015 10,423.01
Sub-Total $114,879.49
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 14.00 24,307.96
Sub-Total $ 24,307.96

$ 139,187



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

' ‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.13. SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA METALICA SARDINEL (ML) D 459.00 0.10 4,590.00
HERRAMIENTA MENOR GL 1,134.37 1.00 1,134.37
Sub-Total $5,724.37
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.042 22,890.88
ADITIVOS LT 27,851.00 0.03 835.53
Sub-Total $23,726.41
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 15.00 22,687.43
Sub-Total $ 22,687.43

Total Costo Directo

$52,138



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

' ‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.14. SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA METALICA SARDINEL (ML) D 459.00 0.10 4,590.00
HERRAMIENTA MENOR GL 1,417.96 1.00 1,417.96
Sub-Total $ 6,007.96
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.085 46,326.79
ADITIVOS LT 27,851.00 0.03 835.53
Sub-Total $47,162.32
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 12.00 28,359.28
Sub-Total $ 28,359.28

Total Costo Directo

$ 81,530



/ VNICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.15. SARDINEL PREFABRICADO A-10
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 850.78 1.00 850.78
Sub-Total $850.78
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SARDINEL PREFABRICADO A-10 (800X200X500MM) ML 79,617.00 1.25 99,521.25
BASE GRANULAR M3 82,824.00 0.20 16,564.80
MORTERO 1:5 ELABORADO EN OBRA M3 623,242.00 0.01 6,232.42
Sub-Total $122,318.47
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
TRANS. BASE 0.20 25.00 5.0 995.00 4,975.00
Sub-Total $4,975.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 20.00 17,015.57
Sub-Total $17,015.57

Total Costo Directo

$ 145,160



/ VNICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.16. TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ARENA LAVADA DE PENA EN MUNICIPIO M3 113,587.00 0.01 1,135.87
TABLETA PREFABRICADA A-20 (200X200X400MM) M2 50,404.00 1.00 50,404.00
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 694,867.00 0.02 13,897.34
Sub-Total $65,437.21
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 11.76 28,926.47
Sub-Total $ 28,926.47

Total Costo Directo

$ 94,364



ANALISIS DE PRECI@S

Gobernacion e

’ -
‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.1. BANCA MODULAR EN CONCRETO M40
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BANCA MODULAR EN CONCRETO M40 UN 224,703.00 1.00 224,703.00
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.05 27,251.05
Sub-Total $ 251,954.05
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 6.00 56,718.57
Sub-Total $ 56,718.57

Total Costo Directo

$ 308,673



ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion e

‘ I( :( :U UNITARIOS Cundinamarca
et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.2. BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 4,253.89 1.00 4,253.89
Sub-Total $ 4,253.89
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30 UN 871,297.00 1.00 871,297.00
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.07 38,151.47
Sub-Total $909,448.47
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 4.00 85,077.85
Sub-Total $ 85,077.85

Total Costo Directo

$ 998,780
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NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.3. BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BOLARDO M63 METALICO UN 199,481.00 1.29 257,330.49
CONCRETO 2000 PSI M3 461,324.00 0.01 4,613.24
Sub-Total $261,943.73
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 5.00 68,062.28
Sub-Total $ 68,062.28

Total Costo Directo

$ 330,006



VICCU

NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO

Gobernacion
Cundinamarca

6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.4. BOLARDO M-60 CONCRETO
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BOLARDO M60 CONCRETO UN 149,038.00 1.00 149,038.00
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.06 32,701.26
Sub-Total $181,739.26
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 5.00 68,062.28
Sub-Total $ 68,062.28

Total Costo Directo

$ 249,802
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Gobernacion e
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et URBANISMO
NSTITUTD DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.5. BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 3,403.11 1.00 3,403.11
Sub-Total $ 3,403.11
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BOLARDO M61 BAJO CONCRETO UN 149,038.00 1.00 149,038.00
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.06 32,701.26
Sub-Total $181,739.26
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 5.00 68,062.28
Sub-Total $ 68,062.28

Total Costo Directo

$ 253,205
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.6. BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BOLARDO M62 BAJO HIERRO UN 199,481.00 1.00 199,481.00
CONCRETO 2000 PSI M3 461,324.00 0.06 27,679.44
Sub-Total $227,160.44
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 5.00 68,062.28
Sub-Total $ 68,062.28

Total Costo Directo

$ 295,223
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.7. BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70 (1080X120X135MM) UN 25,532.00 1.00 25,532.00
MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA M3 622,712.00 0.04 24,908.48
Sub-Total $50,440.48
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 8.00 42,538.93
Sub-Total $42,538.93

Total Costo Directo

$92,979
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.8. BORDILLO PREFABRICADO A-80
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BORDILLO PREFABRICADO A-80 (800x200X350MM) ML 57,982.00 1.25 72,477.50
ARENA DE PENA EN MUNICIPIO M3 76,908.00 0.06 4,614.48
CEMENTO GRIS KG 787.00 6.50 5,115.50
Sub-Total $82,207.48
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 16.67 20,414.60
Sub-Total $ 20,414.60

Total Costo Directo

$ 102,622
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.9. CANECA M-120
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CANECA EN MALLA METALICA M-120 UN 424,184.00 1.00 424,184.00
MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA M3 622,712.00 0.01 6,227.12
Sub-Total $430,411.12
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 9.30 36,583.48
Sub-Total $ 36,583.48

Total Costo Directo

$ 466,995
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.10. CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 5,671.86 1.00 5,671.86
Sub-Total $5,671.86
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA UN 1,100,586.00 1.00 1,100,586.00
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.030 16,350.63
Sub-Total $1,116,936.63
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00% 340,311.40 3.00 113,437.13
Sub-Total $113,437.13

Total Costo Directo

$ 1,236,046
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.11. HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE UN 4,850,831.00 1.00 4,850,831.00
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.02 10,900.42
Sub-Total $4,861,731.42
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00% 340,311.40 2.29 148,607.60
Sub-Total $ 148,607.60

Total Costo Directo

_$ 5,010,339
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.12. HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRAFICO
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRAFICO UN 4,993,907.00 1.00 4,993,907.00
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.02 10,900.42
Sub-Total $5,004,807.42
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00% 340,311.40 2.29 148,607.60
Sub-Total $ 148,607.60

Total Costo Directo

_$ 5,153,415
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.13. CICLOPARQUEDERO M100 TIPO 1
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1 UN 676,402.00 1.00 676,402.00
CONCRETO 2000 PSI M3 461,324.00 0.02 9,226.48
Sub-Total $ 685,628.48
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 9.00 37,812.38
Sub-Total $37,812.38

Total Costo Directo

$ 723,441
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.14. CICLOPARQUEDERO M101 TIPO 2
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2 UN 871,297.00 1.00 871,297.00
CONCRETO 2000 PSI M3 461,324.00 0.08 36,905.92
Sub-Total $908,202.92
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 7.00 48,615.91
Sub-Total $48,615.91

Total Costo Directo

$ 956,819
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.15. BANCA EN MADERA M-50
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BANCA EN MADERA M-50 UN 733,724.00 1.00 733,724.00
MORTERO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA M3 677,238.00 0.01 6,772.38
Sub-Total $ 740,496.38
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 5.71 59,599.19
Sub-Total $59,599.19

Total Costo Directo

$ 800,096
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.16. PROTECTOR DE ARBOL DE 2 TUBOS M-91
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 4,253.89 1.00 4,253.89
VIBRADOR PARA CONCRETO DIA 82,435.00 120.00 686.96
FORMALETA DIA 16,007.00 120.00 133.39
Sub-Total $5,074.24
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PROTECTOR DE ARBOL DE 2 TUBOS M-91 UN 275,146.00 1.00 275,146.00
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.03 16,350.63
Sub-Total $291,496.63
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 4.00 85,077.85
Sub-Total $ 85,077.85

Total Costo Directo

$ 381,649
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.17. PROTECTOR DE ARBOL CIRCULAR M-90
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PROTECTOR DE ARBOL CIRCULAR M-90 UN 802,510.00 1.00 802,510.00
MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA M3 622,712.00 0.025 15,567.80
Sub-Total $818,077.80
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 9.30 36,592.62
Sub-Total $ 36,592.62

Total Costo Directo

$ 854,670
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POSTE HISTORICO M-131
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
GRUA EXTENSION PARA POSTES H 110,463.00 2.00 55,231.50
HERRAMIENTA MENOR GL 17,015.57 1.00 17,015.57
Sub-Total $72,247.07
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
POSTE HISTORICO M-131 UN 9,171,547.00 1.00 9,171,547.00
CONCRETO 3000 PSI M3 545,021.00 0.150 81,753.15
Sub-Total $9,253,300.15
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 2.00 170,155.70
Sub-Total $170,155.70

Total Costo Directo

_$ 9,495,703
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LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION: INV 700.1-07
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
VEHICULO DELINEADOR H 154,504.00 2000.00 77.25
CAMIONETA D 489,664.00 16,000.00 30.60
HERRAMIENTA MENOR GL 0.42 1.00 0.42
Sub-Total $108.28
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PINTURA TIPO TRAFICO GLN 136,190.00 0.015 2,042.85
MICROESFERAS REFLECTIVAS KG 78,867.00 0.047 3,706.75
DISOLVENTE THINNER GLN 59,109.00 0.0004 23.64
Sub-Total $5,773.24
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00%]| 204,604.40 10,000.00 20.46
AYUDANTE (4) AA 246,740.00 220.00%| 542,828.00 10,000.00 54.28
Sub-Total $74.74

Total Costo Directo

$ 5,956
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PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION: INV700.3-07
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
CAMIONETA D 489,664.00 80.00 6,120.80
HERRAMIENTA MENOR GL 93.43 1.00 93.43
Sub-Total $6,214.23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PINTURA TIPO TRAFICO GLN 136,190.00 0.090 12,257.10
MICROESFERAS REFLECTIVAS KG 78,867.00 0.470 37,067.49
DISOLVENTE THINNER GLN 59,109.00 0.0040 236.44
Sub-Total $49,561.03
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00%]| 204,604.40 80.00 2,5657.56
AYUDANTE (4) AA 246,740.00 220.00%]| 542,828.00 80.00 6,785.35
Sub-Total $9,342.91

Total Costo Directo

$ 65,118
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
7. SENALIZACION
ITEM: 7.3. SENAL DOBLE DE CICLORUTA
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 486.16 1.00 486.16
Sub-Total $ 486.16
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONOS DE SENALIZACION H=1M UN 183,022.00 0.01 1,830.22
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 694,867.00 0.01 6,948.67
SENAL DOBLE CARA PARA CICLORUTA PARAL 3M UN 413,896.00 1.00 413,896.00
Sub-Total $422,674.89
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 7.00 48,615.91
Sub-Total $48,615.91

Total Costo Directo

$471,777
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7. SENALIZACION
ITEM: 7.4. SENALES DE TRANSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
CAMIONETA D 489,664.00 12.00 40,805.33
HERRAMIENTA MENOR GL 553.35 1.00 553.35
Sub-Total $ 41,358.69
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2000 PSI M3 461,324.00 0.04 18,452.96
SENAL INFORMATIVA 1.4 X 0.95 M UN 619,079.00 1.00 619,079.00
Sub-Total $ 637,531.96
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 6.15 55,335.19
Sub-Total $ 55,335.19

Total Costo Directo

$ 734,226
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ITEM: 7.5.

SENAL VERTICAL GRUPO | 0.60x0.60M POSTE 3.5M
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
CAMIONETA D 489,664.00 12.00 40,805.33
HERRAMIENTA MENOR GL 486.16 1.00 486.16
Sub-Total $41,291.49
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONOS DE SENALIZACION H=1M UN 183,022.00 0.01 1,830.22
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 694,867.00 0.01 6,948.67
SENAL DE TRANSITO GRUPO | 0.6X0.6X3.5M UN 474,752.00 1.00 474,752.00
Sub-Total $ 483,530.89
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%]| 340,311.40 7.00 48,615.91
Sub-Total $48,615.91

Total Costo Directo

$ 573,438
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7. SENALIZACION
ITEM: 7.6. SENAL DE TRANSITO GRUPO |1 0.75X0.75M, POSTE 3.5M
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
CAMIONETA D 489,664.00 12.00 40,805.33
HERRAMIENTA MENOR GL 486.16 1.00 486.16
Sub-Total $41,291.49
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONOS DE SENALIZACION H=1M UN 183,022.00 0.01 1,830.22
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 694,867.00 0.01 6,948.67
SENAL DE TRANSITO GRUPO | 0.75X0.75X3.5M UN 510,563.00 1.00 510,563.00
Sub-Total $519,341.89
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 7.00 48,615.91
Sub-Total $48,615.91

Total Costo Directo

$ 609,249
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7. SENALIZACION
ITEM: 7.7. SENAL DE TRANSITO GRUPO | 0.90X0.90M, POSTE 3.5M
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
CAMIONETA D 489,664.00 12.00 40,805.33
HERRAMIENTA MENOR GL 486.16 1.00 486.16
Sub-Total $41,291.49
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONOS DE SENALIZACION H=1M UN 183,022.00 0.01 1,830.22
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 694,867.00 0.01 6,948.67
SENAL DE TRANSITO GRUPO | 0.9X0.9X3.5M UN 524,399.00 1.00 524,399.00
Sub-Total $533,177.89
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154,687.00 220.00%| 340,311.40 7.00 48,615.91
Sub-Total $48,615.91

Total Costo Directo

$ 623,085
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7. SENALIZACION
ITEM: 7.8. TACHAS REFLECTIVAS
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 75.39 1.00 75.39
MAQUINA PEGATACHAS D 56,349.00 70.00 804.99
CAMIONETA D 489,664.00 550.00 890.30
Sub-Total $1,770.68
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TACHAS REFLECTIVAS UN 16,738.00 1.00 16,738.00
RESINA TERMOPLASTICA KG 9,685.00 0.01 96.85
Sub-Total $16,834.85
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (1) AA 61,685.00 220.00%| 135,707.00 90.00 1,507.86
Sub-Total $1,507.86

$ 20,113
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7. SENALIZACION
ITEM: 7.9. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES DE 10X3.0 CM
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 15.08 1.00 15.08
MAQUINA PEGATACHAS D 56,349.00 70.00 804.99
CAMIONETA D 489,664.00 550.00 890.30
Sub-Total $1,710.36
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONOS DE SENALIZACION H=1M UN 183,022.00 0.01 1,830.22
ESTOPEROL DE 10X3 CM UN 16,216.00 1.00 16,216.00
RESINA TERMOPLASTICA KG 9,685.00 0.02 193.70
Sub-Total $ 18,239.92
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (1) AA 61,685.00 220.00%| 135,707.00 90.00 1,507.86
Sub-Total $1,507.86

$ 21,458
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7. SENALIZACION
ITEM: 7.10. TACHON EN CONCRETOL =0,4 X HI =0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)
PROVINCIA: RIONEGRO ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Pacho UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
TALADRO D 50,120.00 40.00 1,253.00
HERRAMIENTA MENOR GL 119.00 1.00 119.00
Sub-Total $1,372.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TACHON EN CONCRETO UN 178,232.00 1.15 154,859.41
SIKADUR 42 ANCLAJE KG 51,392.00 0.15 7,708.80
Sub-Total $162,568.21
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 93,002.00 220.00%| 204,604.40 40.00 5,115.11
AYUDANTE (2) AA 123,370.00 220.00%| 271,414.00 40.00 6,785.35
Sub-Total $11,900.46

Total Costo Directo

$ 175,841



