
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.1. CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 350.97 1.00 350.97

Sub-Total $ 350.97

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 33,820.00 1.00 33,820.00

UN 29,671.00 0.02 593.42

 

Sub-Total $ 34,413.42

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,019.37

Sub-Total $ 7,019.37

Total Costo Directo $ 41,784

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.2. CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 584.91 1.00 584.91

Sub-Total $ 584.91

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 123,885.00 1.00 123,885.00

UN 29,671.00 0.04 1,186.84

Sub-Total $ 125,071.84

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 32.00 11,698.23

Sub-Total $ 11,698.23

Total Costo Directo $ 137,355

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

RIONEGRO

Pacho

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.3. CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,169.82 1.00 1,169.82

Sub-Total $ 1,169.82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 737,788.00 1.00 737,788.00

UN 29,671.00 0.08 2,373.68

Sub-Total $ 740,161.68

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45

Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo $ 764,728

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.4. CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2,339.65 1.00 2,339.65

Sub-Total $ 2,339.65

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 1,580,068.00 1.00 1,580,068.00

UN 29,671.00 0.08 2,373.68

Sub-Total $ 1,582,441.68

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 8.00 46,792.90

Sub-Total $ 46,792.90

Total Costo Directo $ 1,631,574

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.5. CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 584.91 1.00 584.91

Sub-Total $ 584.91

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 174,888.00 1.00 174,888.00

UN 29,671.00 0.04 1,186.84

Sub-Total $ 176,074.84

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 32.00 11,698.23

Sub-Total $ 11,698.23

Total Costo Directo $ 188,358

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.6. CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,169.82 1.00 1,169.82

Sub-Total $ 1,169.82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 1,110,469.00 1.00 1,110,469.00

UN 29,671.00 0.08 2,373.68

Sub-Total $ 1,112,842.68

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45

Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo $ 1,137,409

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.7. CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,169.82 1.00 1,169.82

Sub-Total $ 1,169.82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 2,415,252.00 1.00 2,415,252.00

UN 29,671.00 0.08 2,373.68

Sub-Total $ 2,417,625.68

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45

Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo $ 2,442,192

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.8. COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 10,674.00 1.00 10,674.00

UN 29,671.00 0.03 890.13

Sub-Total $ 11,564.13

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 21,391

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.9. COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 15,214.00 1.00 15,214.00

UN 29,671.00 0.03 890.13

Sub-Total $ 16,104.13

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 25,931

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.10. COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 21,348.00 1.00 21,348.00

UN 29,671.00 0.03 890.13

Sub-Total $ 22,238.13

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 32,065

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.11. COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 24,194.00 1.00 24,194.00

UN 29,671.00 0.03 890.13

Sub-Total $ 25,084.13

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 34,911

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.12. COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 30,750.00 1.00 30,750.00

UN 29,671.00 0.03 890.13

Sub-Total $ 31,640.13

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 41,467

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.13. COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 30,750.00 1.00 30,750.00

UN 29,671.00 0.03 890.13

Sub-Total $ 31,640.13

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 41,467

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.14. TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 350.97 1.00 350.97

Sub-Total $ 350.97

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 152,398.00 1.00 152,398.00

UN 29,671.00 0.02 593.42

Sub-Total $ 152,991.42

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,019.37

Sub-Total $ 7,019.37

Total Costo Directo $ 160,362

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.15. TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 174,989.00 1.00 174,989.00

UN 29,671.00 0.04 1,186.84

Sub-Total $ 176,175.84

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 186,002

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.16. TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,169.82 1.00 1,169.82

Sub-Total $ 1,169.82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 547,526.00 1.00 547,526.00

UN 29,671.00 0.08 2,373.68

Sub-Total $ 549,899.68

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45

Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo $ 574,466

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.17. TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 350.97 1.00 350.97

Sub-Total $ 350.97

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 207,388.00 1.00 207,388.00

UN 29,671.00 0.02 593.42

Sub-Total $ 207,981.42

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,019.37

Sub-Total $ 7,019.37

Total Costo Directo $ 215,352

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.18. TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 584.91 1.00 584.91

Sub-Total $ 584.91

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 341,561.00 1.00 341,561.00

UN 29,671.00 0.04 1,186.84

Sub-Total $ 342,747.84

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 32.00 11,698.23

Sub-Total $ 11,698.23

Total Costo Directo $ 355,031

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.19. TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,169.82 1.00 1,169.82

Sub-Total $ 1,169.82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 1,538,211.00 1.00 1,538,211.00

UN 29,671.00 0.08 2,373.68

Sub-Total $ 1,540,584.68

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45

Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo $ 1,565,151

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.20. TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,169.82 1.00 1,169.82

Sub-Total $ 1,169.82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 1,775,604.00 1.00 1,775,604.00

UN 29,671.00 0.08 2,373.68

Sub-Total $ 1,777,977.68

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45

Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo $ 1,802,544

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.21. TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 350.95 1.00 350.95

Sub-Total $ 350.95

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 14,589.00 1.00 14,589.00

UN 29,671.00 0.02 593.42

Sub-Total $ 15,182.42

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,018.94

Sub-Total $ 7,018.94

Total Costo Directo $ 22,552

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.22. TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 350.95 1.00 350.95

Sub-Total $ 350.95

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 12,109.00 1.00 12,109.00

UN 29,671.00 0.02 593.42

Sub-Total $ 12,702.42

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,018.94

Sub-Total $ 7,018.94

Total Costo Directo $ 20,072

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.23. TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 46.79 1.00 46.79

Sub-Total $ 46.79

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 43,982.00 1.00 43,982.00

UN 29,671.00 0.04 1,186.84

Sub-Total $ 45,168.84

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 400.00 935.86

Sub-Total $ 935.86

Total Costo Directo $ 46,151

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.24. TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,169.82 1.00 1,169.82

Sub-Total $ 1,169.82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 160,265.00 1.00 160,265.00

UN 29,671.00 0.08 2,373.68

Sub-Total $ 162,638.68

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45

Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo $ 187,205

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.25. TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,169.82 1.00 1,169.82

Sub-Total $ 1,169.82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 249,446.00 1.00 249,446.00

UN 29,671.00 0.08 2,373.68

Sub-Total $ 251,819.68

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45

Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo $ 276,386

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.26. TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 35,310.00 1.00 35,310.00

UN 29,671.00 0.04 1,186.84

Sub-Total $ 36,496.84

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 46,323

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.27. TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,169.82 1.00 1,169.82

Sub-Total $ 1,169.82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 130,789.00 1.00 130,789.00

UN 29,671.00 0.08 2,373.68

Sub-Total $ 133,162.68

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45

Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo $ 157,729

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.28. TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,169.82 1.00 1,169.82

Sub-Total $ 1,169.82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 204,439.00 1.00 204,439.00

UN 29,671.00 0.08 2,373.68

Sub-Total $ 206,812.68

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45

Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo $ 231,379

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.29. UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 350.95 1.00 350.95

Sub-Total $ 350.95

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 38,347.00 1.00 38,347.00

UN 29,671.00 0.02 593.42

Sub-Total $ 38,940.42

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,018.94

Sub-Total $ 7,018.94

Total Costo Directo $ 46,310

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

UNIÓN RÁPIDA PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

RIONEGRO



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.30. UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 584.91 1.00 584.91

Sub-Total $ 584.91

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 82,030.00 1.00 82,030.00

UN 29,671.00 0.02 593.42

Sub-Total $ 82,623.42

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 32.00 11,698.23

Sub-Total $ 11,698.23

Total Costo Directo $ 94,907

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

UNIÓN RÁPIDA PVC UNIÓN MECÁNICA 4"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.31. UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,169.82 1.00 1,169.82

Sub-Total $ 1,169.82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 351,840.00 1.00 351,840.00

UN 29,671.00 0.03 890.13

Sub-Total $ 352,730.13

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45

Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo $ 377,296

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

UNIÓN RÁPIDA PVC UNIÓN MECÁNICA 8"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.32. UNIÓN REPARACION PVC 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO:
UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 584.91 1.00 584.91

Sub-Total $ 584.91

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 96,855.00 1.00 96,855.00

UN 29,671.00 0.04 1,186.84

Sub-Total $ 98,041.84

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 32.00 11,698.23

Sub-Total $ 11,698.23

Total Costo Directo $ 110,325

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

UNIÓN REPARACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.33. UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 1,169.82 1.00 1,169.82

Sub-Total $ 1,169.82

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 412,423.00 1.00 412,423.00

UN 29,671.00 0.04 1,186.84

Sub-Total $ 413,609.84

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 16.00 23,396.45

Sub-Total $ 23,396.45

Total Costo Directo $ 438,176

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

UNIÓN REPARACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.34. UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2,105.68 1.00 2,105.68

Sub-Total $ 2,105.68

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 224,347.00 1.00 224,347.00

Sub-Total $ 224,347.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 8.89 42,113.61

Sub-Total $ 42,113.61

Total Costo Directo $ 268,566

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

UNIÓN DE REPARACIÓN PVC 6"

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.35. UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2,079.68 1.00 2,079.68

Sub-Total $ 2,079.68

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 704,430.00 1.00 704,430.00

Sub-Total $ 704,430.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 9.00 41,593.69

Sub-Total $ 41,593.69

Total Costo Directo $ 748,103

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

UNIÓN DE REPARACIÓN PVC 10"

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.36. VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 655.13 1.00 655.13

Sub-Total $ 655.13

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 1,969,590.00 1.00 1,969,590.00

Sub-Total $ 1,969,590.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 28.57 13,102.67

Sub-Total $ 13,102.67

Total Costo Directo $ 1,983,348

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA BETA 6"

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.37. VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 748.69 1.00 748.69

Sub-Total $ 748.69

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 2,913,982.00 1.00 2,913,982.00

Sub-Total $ 2,913,982.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 25.00 14,973.73

Sub-Total $ 14,973.73

Total Costo Directo $ 2,929,704

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA BETA 8"

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MANO DE OBRA BB

Material

Descripción

RIONEGRO

Pacho



2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.1. ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 22,731.00 0.04 909.24

ML 8,499.00 0.29 2,464.71

LB 7,094.00 0.04 283.76

ML 14,232.00 0.14 1,992.48

Sub-Total $ 5,650.19

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 26.67 12,760.08

Sub-Total $ 12,760.08

Total Costo Directo $ 18,410

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

Descripción

MADERA ROLLIZA D = 0.15M

PLANCHÓN ORDINARIO

PUNTILLA CON CABEZA 2"

VIGA ORDINARIO 0.2X0.1X 4M

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA



2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.2. ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 22,731.00 0.09 2,045.79

ML 8,499.00 0.79 6,714.21

LB 7,094.00 0.09 638.46

ML 14,232.00 0.14 1,992.48

Sub-Total $ 11,390.94

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 10.96 31,050.31

Sub-Total $ 31,050.31

Total Costo Directo $ 42,441

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MADERA ROLLIZA D = 0.15M

PLANCHÓN ORDINARIO

PUNTILLA CON CABEZA 2"

VIGA ORDINARIO 0.2X0.1X 4M

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho



2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.3. RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 176,701.00 16.70 10,580.90

Sub-Total $ 10,580.90

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

 

Sub-Total $ 0.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185,055.00 220.00% 407,121.00 20.00 20,356.05

Sub-Total $ 20,356.05

Total Costo Directo $ 30,937

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

Material

Trabajador

AYUDANTE (3) AA

Descripción

Descripción

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA)

RIONEGRO

Pacho



2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.4. RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 96,000.00 1.05 100,800.00

 

Sub-Total $ 100,800.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

123,370.00 220.00% 271,414.00 20.00 13,570.70

Sub-Total $ 13,570.70

Total Costo Directo $ 114,371

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

GRAVILLA DE 1/2" EN MUNICIPIO

Material

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho



2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.5. RELLENO TIPO 2 "RECEBO"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 176,701.00 20.00 8,835.05

Sub-Total $ 8,835.05

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 17,748.00 1.30 23,072.40

 

Sub-Total $ 23,072.40

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

1.30 25.00 32.5 1,735.00 56,387.50

Sub-Total $ 56,387.50

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185,055.00 220.00% 407,121.00 20.00 20,356.05

Sub-Total $ 20,356.05

Total Costo Directo $ 108,651

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

RECEBO COMÚN

Material

TRANS. RECEBO

Trabajador

AYUDANTE (3) AA

Descripción

Descripción

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA)

RIONEGRO

Pacho



2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.6. RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 176,701.00 20.00 8,835.05

Sub-Total $ 8,835.05

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 70,992.00 1.30 92,289.60

 

Sub-Total $ 92,289.60

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

1.30 25.00 32.5 1,735.00 56,387.50

Sub-Total $ 56,387.50

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185,055.00 220.00% 407,121.00 20.00 20,356.05

Sub-Total $ 20,356.05

Total Costo Directo $ 177,868

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

MATERIAL DE AFIRMADO

Material

TRANS. AFIRMADO

Trabajador

AYUDANTE (3) AA

Descripción

Descripción

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA)

RIONEGRO

Pacho



2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.7. RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 130,152.00 1.03 134,056.56

 

Sub-Total $ 134,056.56

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

1.03 25.00 25.8 995.00 25,621.25

Sub-Total $ 25,621.25

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

123,370.00 220.00% 271,414.00 20.00 13,570.70

Sub-Total $ 13,570.70

Total Costo Directo $ 173,249

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TRITURADO GRUESO

Material

TRANS. TRITURADO

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho



2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.8. RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 57,646.00 1.05 60,528.30

 

Sub-Total $ 60,528.30

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

1.05 25.00 26.3 995.00 26,118.75

Sub-Total $ 26,118.75

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

123,370.00 220.00% 271,414.00 20.00 13,570.70

Sub-Total $ 13,570.70

Total Costo Directo $ 100,218

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

RAJÓN

Material

TRANS. RAJÓN

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho



2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.9. RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 176,701.00 20.00 8,835.05

Sub-Total $ 8,835.05

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 76,908.00 1.30 99,980.40

 

Sub-Total $ 99,980.40

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

185,055.00 220.00% 407,121.00 20.00 20,356.05

Sub-Total $ 20,356.05

Total Costo Directo $ 129,172

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO

Material

Trabajador

AYUDANTE (3) AA

Descripción

Descripción

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA)

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.1. CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 350.97 1.00 350.97

Sub-Total $ 350.97

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 160,166.00 1.00 160,166.00

UN 94,680.00 0.04 3,787.20

Sub-Total $ 163,953.20

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,019.37

Sub-Total $ 7,019.37

Total Costo Directo $ 171,324

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.2. CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 1,755,640.00 1.00 1,755,640.00

UN 94,680.00 0.08 7,574.40

Sub-Total $ 1,763,214.40

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 1,773,041

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.3. CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 350.95 1.00 350.95

Sub-Total $ 350.95

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 212,290.00 1.00 212,290.00

UN 94,680.00 0.04 3,787.20

Sub-Total $ 216,077.20

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,018.94

Sub-Total $ 7,018.94

Total Costo Directo $ 223,447

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.4. CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 2,035,925.00 1.00 2,035,925.00

UN 94,680.00 0.08 7,574.40

Sub-Total $ 2,043,499.40

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 2,053,326

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.5. CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 584.91 1.00 584.91

Sub-Total $ 584.91

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 1,404,788.00 1.00 1,404,788.00

UN 94,680.00 0.16 15,148.80

Sub-Total $ 1,419,936.80

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 32.00 11,698.23

Sub-Total $ 11,698.23

Total Costo Directo $ 1,432,220

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.6. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 350.95 1.00 350.95

Sub-Total $ 350.95

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 7,837.00 2.00 15,674.00

UN 83,414.00 0.04 3,336.56

UN 45,775.50 1.00 45,775.50

Sub-Total $ 64,786.06

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,018.94

Sub-Total $ 7,018.94

Total Costo Directo $ 72,156

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE

ADHESIVO CARTUCHO X 310ML

SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.7. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 350.95 1.00 350.95

Sub-Total $ 350.95

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 7,837.00 2.00 15,674.00

UN 83,414.00 0.04 3,336.56

UN 143,701.00 1.00 143,701.00

Sub-Total $ 162,711.56

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,018.94

Sub-Total $ 7,018.94

Total Costo Directo $ 170,081

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE

ADHESIVO CARTUCHO X 310ML

SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.8. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 7,837.00 2.00 15,674.00

UN 83,414.00 0.08 6,673.12

UN 367,949.00 1.00 367,949.00

Sub-Total $ 390,296.12

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 400,123

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE

ADHESIVO CARTUCHO X 310ML

SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.9. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 7,837.00 2.00 15,674.00

UN 83,414.00 0.08 6,673.12

UN 367,940.00 1.00 367,940.00

Sub-Total $ 390,287.12

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 400,114

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE

ADHESIVO CARTUCHO X 310ML

SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.10. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 584.91 1.00 584.91

Sub-Total $ 584.91

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 7,837.00 2.00 15,674.00

UN 83,414.00 0.16 13,346.24

UN 600,381.00 1.00 600,381.00

Sub-Total $ 629,401.24

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 32.00 11,698.23

Sub-Total $ 11,698.23

Total Costo Directo $ 641,684

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE

ADHESIVO CARTUCHO X 310ML

SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.11. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 350.95 1.00 350.95

Sub-Total $ 350.95

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 7,837.00 2.00 15,674.00

UN 83,414.00 0.04 3,336.56

UN 143,772.00 1.00 143,772.00

Sub-Total $ 162,782.56

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,018.94

Sub-Total $ 7,018.94

Total Costo Directo $ 170,152

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE

ADHESIVO CARTUCHO X 310ML

SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.12. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 350.95 1.00 350.95

Sub-Total $ 350.95

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 7,837.00 2.00 15,674.00

UN 83,414.00 0.04 3,336.56

UN 143,772.00 1.00 143,772.00

Sub-Total $ 162,782.56

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,018.94

Sub-Total $ 7,018.94

Total Costo Directo $ 170,152

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE

ADHESIVO CARTUCHO X 310ML

SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.13. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 7,837.00 2.00 15,674.00

UN 83,414.00 0.08 6,673.12

UN 367,949.00 1.00 367,949.00

Sub-Total $ 390,296.12

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 400,123

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE

ADHESIVO CARTUCHO X 310ML

SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.14. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 7,837.00 2.00 15,674.00

UN 83,414.00 0.08 6,673.12

UN 367,949.00 1.00 367,949.00

Sub-Total $ 390,296.12

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 400,123

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE

ADHESIVO CARTUCHO X 310ML

SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.15. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 584.91 1.00 584.91

Sub-Total $ 584.91

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 7,837.00 2.00 15,674.00

UN 83,414.00 0.16 13,346.24

UN 600,381.00 1.00 600,381.00

Sub-Total $ 629,401.24

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 32.00 11,698.23

Sub-Total $ 11,698.23

Total Costo Directo $ 641,684

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE

ADHESIVO CARTUCHO X 310ML

SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.16. TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 156,627.00 4.00 39,156.75

GL 1,871.72 1.00 1,871.72

Sub-Total $ 41,028.47

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 569,268.00 1.00 569,268.00

M3 662,644.00 0.02 13,252.88

Sub-Total $ 582,520.88

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 20.00 18,717.16

Sub-Total $ 18,717.16

Total Costo Directo $ 642,267

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBO CLASE II CONCRETO REFORZADO 24"

MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

RETROEXCAVADORA 75 HP

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.17. TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 156,627.00 4.00 39,156.75

GL 1,871.72 1.00 1,871.72

Sub-Total $ 41,028.47

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 963,026.00 1.00 963,026.00

M3 662,644.00 0.03 19,879.32

Sub-Total $ 982,905.32

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 20.00 18,717.16

Sub-Total $ 18,717.16

Total Costo Directo $ 1,042,651

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBO CLASE II CONCRETO REFORZADO 30"

MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

RETROEXCAVADORA 75 HP

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.18. TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 156,627.00 3.00 52,209.00

GL 2,814.31 1.00 2,814.31

Sub-Total $ 55,023.31

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 1,570,959.00 1.00 1,570,959.00

M3 662,644.00 0.03 19,879.32

Sub-Total $ 1,590,838.32

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

67,854.00 220.00% 149,278.80 20.00 7,463.94

135,707.00 320.00% 434,262.40 21.00 20,679.16

Sub-Total $ 28,143.10

Total Costo Directo $ 1,674,005

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBO CLASE II CONCRETO REFORZADO 44"

MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA

Material

Trabajador

OFICIAL (1) BB

AYUDANTE (2) BB

Descripción

Descripción

RETROEXCAVADORA 75 HP

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.19. TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 701.94 1.00 701.94

Sub-Total $ 701.94

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 90,553.00 1.00 90,553.00

M3 662,644.00 0.01 6,626.44

Sub-Total $ 97,179.44

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,019.37

Sub-Total $ 7,019.37

Total Costo Directo $ 104,901

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBO CLASE II CONCRETO SIN REFUERZO 10"

MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.20. TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 156,627.00 4.00 39,156.75

GL 1,871.72 1.00 1,871.72

Sub-Total $ 41,028.47

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 464,507.00 1.00 464,507.00

M3 662,644.00 0.02 13,252.88

Sub-Total $ 477,759.88

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 20.00 18,717.16

Sub-Total $ 18,717.16

Total Costo Directo $ 537,506

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBO CLASE II CONCRETO SIN REFUERZO 24"

MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

RETROEXCAVADORA 75 HP

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.21. TUBERÍA CONCRETO CLASE III  REFORZADO 24"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 156,627.00 4.00 39,156.75

GL 2,239.17 1.00 2,239.17

Sub-Total $ 2,239.17

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 569,213.00 1.00 569,213.00

M3 662,644.00 0.02 13,252.88

Sub-Total $ 582,465.88

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

67,854.00 220.00% 149,278.80 20.00 7,463.94

135,707.00 220.00% 298,555.40 20.00 14,927.77

Sub-Total $ 22,391.71

Total Costo Directo $ 607,097

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBO CLASE III CONCRETO REFORZADO 24"

MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA

Material

Trabajador

OFICIAL (1) BB

AYUDANTE (2) BB

Descripción

Descripción

RETROEXCAVADORA 75 HP

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



 3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.22. TUBERÍA CONCRETO CLASE III  REFORZADO 44"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 156,627.00 3.00 52,209.00

GL 2,239.17 1.00 2,239.17

Sub-Total $ 54,448.17

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 1,569,999.00 1.00 1,569,999.00

M3 662,644.00 0.03 19,879.32

Sub-Total $ 1,589,878.32

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

67,854.00 220.00% 149,278.80 20.00 7,463.94

135,707.00 220.00% 298,555.40 20.00 14,927.77

Sub-Total $ 22,391.71

Total Costo Directo $ 1,666,718

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBO CLASE III CONCRETO REFORZADO 44"

MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA

Material

Trabajador

OFICIAL (1) BB

AYUDANTE (2) BB

Descripción

Descripción

RETROEXCAVADORA 75 HP

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.23. TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 701.94 1.00 701.94

Sub-Total $ 701.94

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 84,584.00 1.00 84,584.00

M3 622,712.00 0.01 6,227.12

Sub-Total $ 90,811.12

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,019.37

Sub-Total $ 7,019.37

Total Costo Directo $ 98,532

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBO CLASE I CONCRETO SIN REFUERZO 10"

MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.24. TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 156,627.00 4.00 39,156.75

GL 1,871.72 1.00 1,871.72

Sub-Total $ 41,028.47

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 414,305.00 1.00 414,305.00

M3 662,644.00 0.02 13,252.88

Sub-Total $ 427,557.88

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 20.00 18,717.16

Sub-Total $ 18,717.16

Total Costo Directo $ 487,304

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBO CLASE I CONCRETO SIN REFUERZO 24"

MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

RETROEXCAVADORA 75 HP

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.25. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 340.31 1.00 340.31

Sub-Total $ 340.31

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 66,589.00 1.00 66,589.00

UN 29,671.00 0.06 1,780.26

Sub-Total $ 68,369.26

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 55.00 6,806.24

Sub-Total $ 6,806.24

Total Costo Directo $ 75,516

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.26. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 346.61 1.00 346.61

Sub-Total $ 346.61

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 96,886.00 1.00 96,886.00

UN 29,671.00 0.07 2,076.97

Sub-Total $ 98,962.97

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 54.00 6,932.28

Sub-Total $ 6,932.28

Total Costo Directo $ 106,242

Trabajador

MANO DE OBRA BB

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

Material

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.27. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 350.97 1.00 350.97

Sub-Total $ 350.97

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 143,250.00 1.00 143,250.00

UN 29,671.00 0.07 2,076.97

Sub-Total $ 145,326.97

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 53.33 7,019.37

Sub-Total $ 7,019.37

Total Costo Directo $ 152,697

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.28. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 221,900.00 1.00 221,900.00

UN 29,671.00 0.08 2,373.68

Sub-Total $ 224,273.68

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 234,100

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.29. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 467.93 1.00 467.93

Sub-Total $ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 362,262.00 1.00 362,262.00

UN 29,671.00 0.10 2,967.10

Sub-Total $ 365,229.10

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 40.00 9,358.58

Sub-Total $ 9,358.58

Total Costo Directo $ 375,056

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.30. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 156,627.00 6.00 26,104.50

GL 584.91 1.00 584.91

Sub-Total $ 26,689.41

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 500,005.00 1.00 500,005.00

UN 29,671.00 0.10 2,967.10

Sub-Total $ 502,972.10

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 32.00 11,698.23

Sub-Total $ 11,698.23

Total Costo Directo $ 541,360

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

RETROEXCAVADORA 75 HP

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.31. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 156,627.00 6.00 26,104.50

GL 701.81 1.00 701.81

Sub-Total $ 26,806.31

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 641,162.00 1.00 641,162.00

UN 29,671.00 0.12 3,560.52

Sub-Total $ 644,722.52

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 26.67 14,036.12

Sub-Total $ 14,036.12

Total Costo Directo $ 685,565

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

RETROEXCAVADORA 75 HP

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.32. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 156,627.00 5.00 31,325.40

GL 935.86 1.00 935.86

Sub-Total $ 32,261.26

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 846,314.00 1.00 846,314.00

UN 29,671.00 0.15 4,450.65

Sub-Total $ 850,764.65

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 20.00 18,717.16

Sub-Total $ 18,717.16

Total Costo Directo $ 901,743

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

RETROEXCAVADORA 75 HP

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.33. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 156,627.00 5.00 31,325.40

GL 935.86 1.00 935.86

Sub-Total $ 32,261.26

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 1,582,772.00 1.00 1,582,772.00

UN 29,671.00 0.15 4,450.65

Sub-Total $ 1,587,222.65

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

170,156.00 220.00% 374,343.20 20.00 18,717.16

Sub-Total $ 18,717.16

Total Costo Directo $ 1,638,201

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"

LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

Descripción

RETROEXCAVADORA 75 HP

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho



4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.1.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

MS 15,220.00 3.00 5,073.33

D 82,435.00 12.00 6,869.58

GL 11,900.46 1.00 11,900.46

Sub-Total $ 23,843.38

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 545,021.00 0.60 327,012.60

KG 8,780.00 65.00 570,700.00

Sub-Total $ 897,712.60

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 2.00 102,302.20

123,370.00 220.00% 271,414.00 2.00 135,707.00

Sub-Total $ 238,009.20

Total Costo Directo $ 1,159,565

CONCRETO 3000 PSI

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI

Material

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (2) AA

Descripción

RIONEGRO

Pacho

Descripción

FORMALETA ENTREPISOS

VIBRADOR PARA CONCRETO

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON 

REFUERZO)



4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.2.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 11,900.46 1.00 11,900.46

Sub-Total $ 11,900.46

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 889.00 415.00 368,935.00

M3 694,867.00 0.40 277,946.80

M3 1,029,627.00 0.09 92,666.43

KG 8,780.00 1.80 15,804.00

Sub-Total $ 755,352.23

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 2.00 102,302.20

123,370.00 220.00% 271,414.00 2.00 135,707.00

º

Sub-Total $ 238,009.20

Total Costo Directo $ 1,005,262

LADRILLO TOLETE RECOCIDO

MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI

Material

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (2) AA

Descripción

RIONEGRO

Pacho

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE 

INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)



4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.3.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

MS 15,220.00 0.60 25,366.67

D 82,435.00 12.00 6,869.58

GL 11,900.46 1.00 11,900.46

Sub-Total $ 44,136.71

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 545,021.00 0.40 218,008.40

KG 8,780.00 30.00 263,400.00

UN 389,791.00 1.00 389,791.00

Sub-Total $ 871,199.40

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 2.00 102,302.20

123,370.00 220.00% 271,414.00 2.00 135,707.00

Sub-Total $ 238,009.20

Total Costo Directo $ 1,153,345

CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO 

(INCLUYE ARO Y TAPA HF)

CONCRETO 3000 PSI

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI

ARO Y TAPA POZOS INSPECCIÓN EN HF LIVIANO

Material

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (2) AA

Descripción

Descripción

FORMALETA ENTREPISOS

VIBRADOR PARA CONCRETO

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.4.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

MS 15,220.00 3.00 5,073.33

D 82,435.00 12.00 6,869.58

GL 11,900.46 1.00 11,900.46

Sub-Total $ 23,843.38

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 545,021.00 0.75 408,765.75

KG 8,780.00 80.00 702,400.00

Sub-Total $ 1,111,165.75

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 2.00 102,302.20

123,370.00 220.00% 271,414.00 2.00 135,707.00

Sub-Total $ 238,009.20

Total Costo Directo $ 1,373,018

CONCRETO 3000 PSI

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI

Material

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (2) AA

Descripción

RIONEGRO

Pacho

Descripción

FORMALETA ENTREPISOS

VIBRADOR PARA CONCRETO

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON 

REFUERZO)



4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS

ITEM: 4.5.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 11,900.46 1.00 11,900.46

Sub-Total $ 11,900.46

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 889.00 709.00 630,301.00

M3 694,867.00 0.60 416,920.20

M3 1,029,627.00 0.09 92,666.43

KG 8,780.00 1.80 15,804.00

Sub-Total $ 1,155,691.63

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 2.00 102,302.20

123,370.00 220.00% 271,414.00 2.00 135,707.00

Sub-Total $ 238,009.20

Total Costo Directo $ 1,405,601

LADRILLO TOLETE RECOCIDO

MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI

Material

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (2) AA

Descripción

RIONEGRO

Pacho

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE 

INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)



4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.6.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

MS 15,220.00 0.60 25,366.67

D 82,435.00 12.00 6,869.58

GL 11,900.46 1.00 11,900.46

Sub-Total $ 44,136.71

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 545,021.00 0.55 299,761.55

KG 8,780.00 41.50 364,370.00

UN 389,791.00 1.00 389,791.00

Sub-Total $ 1,053,922.55

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 2.00 102,302.20

123,370.00 220.00% 271,414.00 2.00 135,707.00

Sub-Total $ 238,009.20

Total Costo Directo $ 1,336,068

CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO 

(INCLUYE ARO Y TAPA HF)

CONCRETO 3000 PSI

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI

ARO Y TAPA POZOS INSPECCIÓN EN HF LIVIANO

Material

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (2) AA

Descripción

Descripción

FORMALETA ENTREPISOS

VIBRADOR PARA CONCRETO

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.7. SUMIDERO EN LADRILLO SL100

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 461,324.00 0.14 64,585.36

UN 228,589.00 1.00 228,589.00

M3 1,029,627.00 0.09 92,666.43

M2 79,607.00 4.04 321,612.28

Sub-Total $ 707,453.07

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 0.50 409,208.80

123,370.00 220.00% 271,414.00 0.50 542,828.00

Sub-Total $ 952,036.80

Total Costo Directo $ 1,659,490

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

CONCRETO 2000 PSI

REJILLA Y MARCO HTA 0.7X0.3

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA

MURO TOLETE COMÚN E=0.12 M

Material

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (2) AA

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho



4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.8. SUMIDERO EN LADRILLO SL250

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 461,324.00 0.58 267,567.92

UN 228,589.00 1.00 228,589.00

M3 1,029,627.00 0.15 154,444.05

M2 79,607.00 6.56 522,221.92

Sub-Total $ 1,172,822.89

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 0.40 511,511.00

123,370.00 220.00% 271,414.00 0.40 678,535.00

Sub-Total $ 1,190,046.00

Total Costo Directo $ 2,362,869

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

CONCRETO 2000 PSI

REJILLA Y MARCO HTA 0.7X0.3

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA

MURO TOLETE COMÚN E=0.12 M

Material

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (2) AA

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho



4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.9. SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 461,324.00 0.13 59,972.12

M3 543,838.00 1.50 815,757.00

UN 39,533.00 9.14 361,331.62

KG 6,574.00 47.00 308,978.00

KG 6,523.00 40.00 260,920.00

UN 228,589.00 1.00 228,589.00

Sub-Total $ 2,035,547.74

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 0.40 511,511.00

123,370.00 220.00% 271,414.00 0.40 678,535.00

Sub-Total $ 1,190,046.00

Total Costo Directo $ 3,225,594

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

CONCRETO 2000 PSI

CONCRETO 3500 PSI

FORMALETA SUMIDEROS

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI

REJILLA Y MARCO HTA 0.7X0.3

Material

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (2) AA

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho



4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.10. SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

MS 5,700.00 0.07 82,878.00

Sub-Total $ 82,878.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 461,324.00 0.21 96,878.04

M3 543,838.00 2.50 1,359,595.00

KG 6,574.00 76.81 504,948.94

KG 6,523.00 61.65 402,142.95

UN 228,589.00 1.00 228,589.00

Sub-Total $ 2,592,153.93

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 0.30 682,014.67

123,370.00 220.00% 271,414.00 0.30 904,713.33

Sub-Total $ 1,586,728.00

Total Costo Directo $ 4,261,760

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

CONCRETO 2000 PSI

CONCRETO 3500 PSI

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI

REJILLA Y MARCO HTA 0.7X0.3

Material

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (2) AA

Descripción

Descripción

FORMALETA ENTREPISOS

RIONEGRO

Pacho



4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.11. SUMIDERO PREFABRICADO SL-100

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 2,369,542.00 1.00 2,369,542.00

Sub-Total $ 2,369,542.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 0.80 425,389.25

Sub-Total $ 425,389.25

Total Costo Directo $ 2,794,931

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

SUMIDERO PREFABRICADO SL-100 CON TAPA

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho



4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.12. SUMIDERO PREFABRICADO SL-250

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 5,272,671.00 1.00 5,272,671.00

Sub-Total $ 5,272,671.00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 0.59 576,798.98

Sub-Total $ 576,798.98

Total Costo Directo $ 5,849,470

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

SUMIDERO PREFABRICADO SL-250 CON TAPA

Material

Trabajador

MANO DE OBRA AA

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho



4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.13.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 4,994.90 1.00 4,994.90

Sub-Total $ 4,994.90

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 75,202.00 0.21 15,792.42

UN 889.00 90.00 80,010.00

M3 1,029,627.00 0.02 20,592.54

KG 8,780.00 0.40 3,512.00

Sub-Total $ 119,906.96

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 6.00 34,100.73

123,370.00 320.00% 394,784.00 6.00 65,797.33

Sub-Total $ 99,898.07

Total Costo Directo $ 224,800

Material

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (2) AA

Descripción

DEMOLICIÓN LADRILLO TOLETE

LADRILLO TOLETE RECOCIDO

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

RIONEGRO

Pacho

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M 

(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.1. ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3,403.11 1.00 3,403.11

Sub-Total $ 3,403.11

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 1,384.00 52.00 71,968.00

M3 76,908.00 0.07 5,383.56

Sub-Total $ 77,351.56

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 10.00 34,031.14

Sub-Total $ 34,031.14

Total Costo Directo $ 114,786

Trabajador

MANO DE OBRA AA

ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM

ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO

Material

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.2. ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3,403.11 1.00 3,403.11

Sub-Total $ 3,403.11

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 1,768.00 52.00 91,936.00

M3 76,908.00 0.07 5,383.56

Sub-Total $ 97,319.56

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 10.00 34,031.14

Sub-Total $ 34,031.14

Total Costo Directo $ 134,754

Trabajador

MANO DE OBRA AA

ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM

ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO

Material

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.3. ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 488,986.00 0.105 51,343.53

ML 1,779.00 1.02 1,814.58

ML 3,202.00 1.02 3,266.04

Sub-Total $ 56,424.15

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 12.00 28,359.28

Sub-Total $ 28,359.28

Total Costo Directo $ 84,783

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CONCRETO 2500 PSI

LISTÓN ORDINARIO

TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.4. ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 545,021.00 0.105 57,227.21

ML 1,779.00 1.02 1,814.58

ML 3,202.00 1.02 3,266.04

Sub-Total $ 62,307.83

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 12.00 28,359.28

Sub-Total $ 28,359.28

Total Costo Directo $ 90,667

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CONCRETO 3000 PSI

LISTÓN ORDINARIO

TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.5. ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 543,838.00 0.105 57,102.99

ML 1,779.00 1.02 1,814.58

ML 3,202.00 1.02 3,266.04

Sub-Total $ 62,183.61

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 12.00 28,359.28

Sub-Total $ 28,359.28

Total Costo Directo $ 90,543

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CONCRETO 3500 PSI

LISTÓN ORDINARIO

TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.6. BORDE SEPARADOR VERDE A-170

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 694,867.00 0.02 13,897.34

ML 343,749.00 1.00 343,749.00

Sub-Total $ 357,646.34

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 16.00 21,269.46

Sub-Total $ 21,269.46

Total Costo Directo $ 378,916

Trabajador

MANO DE OBRA AA

MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA

BORDE SEPARADOR VERDE A-170 (1000mmX300mX812mm)

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.7. BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 459.00 0.20 2,295.00

Sub-Total $ 2,295.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 488,986.00 0.0126 6,161.22

Sub-Total $ 6,161.22

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 15.00 22,687.43

Sub-Total $ 22,687.43

Total Costo Directo $ 31,144

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CONCRETO 2500 PSI

Material

Descripción

Descripción

FORMALETA METÁLICA SARDINEL (ML)

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.8. BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 459.00 0.20 2,295.00

Sub-Total $ 2,295.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 488,986.00 0.074 36,184.96

Sub-Total $ 36,184.96

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 15.00 22,687.43

Sub-Total $ 22,687.43

Total Costo Directo $ 61,167

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CONCRETO 2500 PSI

Material

Descripción

Descripción

FORMALETA METÁLICA SARDINEL (ML)

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.9. CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 71,639.00 1.25 89,548.75

M3 623,242.00 0.01 6,232.42

Sub-Total $ 95,781.17

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 10.00 34,031.14

Sub-Total $ 34,031.14

Total Costo Directo $ 129,812

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CAÑUELA PREFABRICADA REF. A-120 (800x300x225MM)

MORTERO 1:5 ELABORADO EN OBRA

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.10. CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 96,000.00 0.05 4,800.00

UN 779.00 185.00 144,115.00

M3 77,583.00 1.58 122,581.14

UN 25,532.00 4.80 122,553.60

M3 694,867.00 0.19 132,024.73

M3 96,000.00 0.05 4,800.00

M2 7,379.00 1.45 10,699.55

Sub-Total $ 541,574.02

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 1.00 340,311.40

Sub-Total $ 340,311.40

Total Costo Directo $ 881,885

GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACION NT 1800

Material

Trabajador

Descripción

RIONEGRO

MANO DE OBRA AA

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

GRAVILLA DE 1/2" EN MUNICIPIO

Descripción

GRAVILLA DE 1/2" EN MUNICIPIO

LADRILLO TOLETE COMÚN

TIERRA NEGRA

BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (1080x120x135MM)

MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.11. LOSETA PREFABRICADA A-40

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 113,587.00 0.04 4,543.48

M2 50,404.00 1.00 50,404.00

M3 694,867.00 0.015 10,423.01

Sub-Total $ 65,370.49

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 10.00 34,031.14

Sub-Total $ 34,031.14

Total Costo Directo $ 99,402

Trabajador

MANO DE OBRA AA

ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO

LOSETA PREFABRICADA A-40 (600x200X60MM)

MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.12. LOSETA PREFABRICADA A-60

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 113,587.00 0.04 4,543.48

M2 99,913.00 1.00 99,913.00

M3 694,867.00 0.015 10,423.01

Sub-Total $ 114,879.49

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 14.00 24,307.96

Sub-Total $ 24,307.96

Total Costo Directo $ 139,187

Trabajador

MANO DE OBRA AA

ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO

LOSETA PREFABRICADA A-60 (400X200X60MM)

MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.13. SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 459.00 0.10 4,590.00

GL 1,134.37 1.00 1,134.37

Sub-Total $ 5,724.37

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 545,021.00 0.042 22,890.88

LT 27,851.00 0.03 835.53

Sub-Total $ 23,726.41

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 15.00 22,687.43

Sub-Total $ 22,687.43

Total Costo Directo $ 52,138

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CONCRETO 3000 PSI

ADITIVOS

Material

Descripción

Descripción

FORMALETA METÁLICA SARDINEL (ML)

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.14. SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 459.00 0.10 4,590.00

GL 1,417.96 1.00 1,417.96

Sub-Total $ 6,007.96

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 545,021.00 0.085 46,326.79

LT 27,851.00 0.03 835.53

Sub-Total $ 47,162.32

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 12.00 28,359.28

Sub-Total $ 28,359.28

Total Costo Directo $ 81,530

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CONCRETO 3000 PSI

ADITIVOS

Material

Descripción

Descripción

FORMALETA METÁLICA SARDINEL (ML)

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.15. SARDINEL PREFABRICADO A-10

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 850.78 1.00 850.78

Sub-Total $ 850.78

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 79,617.00 1.25 99,521.25

M3 82,824.00 0.20 16,564.80

M3 623,242.00 0.01 6,232.42

Sub-Total $ 122,318.47

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0.20 25.00 5.0 995.00 4,975.00

Sub-Total $ 4,975.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 20.00 17,015.57

Sub-Total $ 17,015.57

Total Costo Directo $ 145,160

Trabajador

MANO DE OBRA AA

SARDINEL PREFABRICADO A-10 (800X200X500MM)

BASE GRANULAR

MORTERO 1:5 ELABORADO EN OBRA

Material

TRANS. BASE

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.16. TABLETA PREFABRICADA  A-20 (20X20CM )

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 113,587.00 0.01 1,135.87

M2 50,404.00 1.00 50,404.00

M3 694,867.00 0.02 13,897.34

Sub-Total $ 65,437.21

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 11.76 28,926.47

Sub-Total $ 28,926.47

Total Costo Directo $ 94,364

Trabajador

MANO DE OBRA AA

ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO

TABLETA PREFABRICADA A-20 (200X200X400MM)

MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.1. BANCA MODULAR EN CONCRETO M40

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 224,703.00 1.00 224,703.00

M3 545,021.00 0.05 27,251.05

Sub-Total $ 251,954.05

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 6.00 56,718.57

Sub-Total $ 56,718.57

Total Costo Directo $ 308,673

Trabajador

MANO DE OBRA AA

BANCA MODULAR EN CONCRETO M40

CONCRETO 3000 PSI

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.2. BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 4,253.89 1.00 4,253.89

Sub-Total $ 4,253.89

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 871,297.00 1.00 871,297.00

M3 545,021.00 0.07 38,151.47

Sub-Total $ 909,448.47

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 4.00 85,077.85

Sub-Total $ 85,077.85

Total Costo Directo $ 998,780

Trabajador

MANO DE OBRA AA

BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30

CONCRETO 3000 PSI

Material

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.3. BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 199,481.00 1.29 257,330.49

M3 461,324.00 0.01 4,613.24

Sub-Total $ 261,943.73

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 5.00 68,062.28

Sub-Total $ 68,062.28

Total Costo Directo $ 330,006

Trabajador

MANO DE OBRA AA

BOLARDO M63 METÁLICO

CONCRETO 2000 PSI

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.4. BOLARDO M-60 CONCRETO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 149,038.00 1.00 149,038.00

M3 545,021.00 0.06 32,701.26

Sub-Total $ 181,739.26

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 5.00 68,062.28

Sub-Total $ 68,062.28

Total Costo Directo $ 249,802

Trabajador

MANO DE OBRA AA

BOLARDO M60 CONCRETO

CONCRETO 3000 PSI

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.5. BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 3,403.11 1.00 3,403.11

Sub-Total $ 3,403.11

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 149,038.00 1.00 149,038.00

M3 545,021.00 0.06 32,701.26

Sub-Total $ 181,739.26

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 5.00 68,062.28

Sub-Total $ 68,062.28

Total Costo Directo $ 253,205

Trabajador

MANO DE OBRA AA

BOLARDO M61 BAJO CONCRETO

CONCRETO 3000 PSI

Material

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.6. BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 199,481.00 1.00 199,481.00

M3 461,324.00 0.06 27,679.44

Sub-Total $ 227,160.44

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 5.00 68,062.28

Sub-Total $ 68,062.28

Total Costo Directo $ 295,223

Trabajador

MANO DE OBRA AA

BOLARDO M62 BAJO HIERRO

CONCRETO 2000 PSI

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.7. BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 25,532.00 1.00 25,532.00

M3 622,712.00 0.04 24,908.48

Sub-Total $ 50,440.48

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 8.00 42,538.93

Sub-Total $ 42,538.93

Total Costo Directo $ 92,979

Trabajador

MANO DE OBRA AA

BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (1080X120X135MM)

MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.8. BORDILLO PREFABRICADO A-80

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 57,982.00 1.25 72,477.50

M3 76,908.00 0.06 4,614.48

KG 787.00 6.50 5,115.50

Sub-Total $ 82,207.48

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 16.67 20,414.60

Sub-Total $ 20,414.60

Total Costo Directo $ 102,622

Trabajador

MANO DE OBRA AA

BORDILLO PREFABRICADO A-80 (800x200X350MM)

ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO

CEMENTO GRIS

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.9. CANECA M-120

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 424,184.00 1.00 424,184.00

M3 622,712.00 0.01 6,227.12

Sub-Total $ 430,411.12

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 9.30 36,583.48

Sub-Total $ 36,583.48

Total Costo Directo $ 466,995

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CANECA EN MALLA METÁLICA M-120

MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.10. CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 5,671.86 1.00 5,671.86

Sub-Total $ 5,671.86

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 1,100,586.00 1.00 1,100,586.00

M3 545,021.00 0.030 16,350.63

Sub-Total $ 1,116,936.63

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 3.00 113,437.13

Sub-Total $ 113,437.13

Total Costo Directo $ 1,236,046

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA

CONCRETO 3000 PSI

Material

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.11. HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 4,850,831.00 1.00 4,850,831.00

M3 545,021.00 0.02 10,900.42

Sub-Total $ 4,861,731.42

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 2.29 148,607.60

Sub-Total $ 148,607.60

Total Costo Directo $ 5,010,339

Trabajador

MANO DE OBRA AA

HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE

CONCRETO 3000 PSI

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.12. HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 4,993,907.00 1.00 4,993,907.00

M3 545,021.00 0.02 10,900.42

Sub-Total $ 5,004,807.42

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 2.29 148,607.60

Sub-Total $ 148,607.60

Total Costo Directo $ 5,153,415

Trabajador

MANO DE OBRA AA

HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO

CONCRETO 3000 PSI

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.13. CICLOPARQUEDERO M100 TIPO 1

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 676,402.00 1.00 676,402.00

M3 461,324.00 0.02 9,226.48

Sub-Total $ 685,628.48

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 9.00 37,812.38

Sub-Total $ 37,812.38

Total Costo Directo $ 723,441

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1

CONCRETO 2000 PSI

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.14. CICLOPARQUEDERO M101 TIPO 2

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 871,297.00 1.00 871,297.00

M3 461,324.00 0.08 36,905.92

Sub-Total $ 908,202.92

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 7.00 48,615.91

Sub-Total $ 48,615.91

Total Costo Directo $ 956,819

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2

CONCRETO 2000 PSI

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.15. BANCA EN MADERA M-50

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 733,724.00 1.00 733,724.00

M3 677,238.00 0.01 6,772.38

Sub-Total $ 740,496.38

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 5.71 59,599.19

Sub-Total $ 59,599.19

Total Costo Directo $ 800,096

Trabajador

MANO DE OBRA AA

BANCA EN MADERA M-50

MORTERO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.16. PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 4,253.89 1.00 4,253.89

DIA 82,435.00 120.00 686.96

DIA 16,007.00 120.00 133.39

Sub-Total $ 5,074.24

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 275,146.00 1.00 275,146.00

M3 545,021.00 0.03 16,350.63

Sub-Total $ 291,496.63

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 4.00 85,077.85

Sub-Total $ 85,077.85

Total Costo Directo $ 381,649

Trabajador

MANO DE OBRA AA

PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91

CONCRETO 3000 PSI

Material

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

VIBRADOR PARA CONCRETO

FORMALETA

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.17. PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR  M-90

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 802,510.00 1.00 802,510.00

M3 622,712.00 0.025 15,567.80

Sub-Total $ 818,077.80

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 9.30 36,592.62

Sub-Total $ 36,592.62

Total Costo Directo $ 854,670

Trabajador

MANO DE OBRA AA

PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR  M-90

MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA

Material

Descripción

Descripción

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.18. POSTE HISTÓRICO M-131

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 110,463.00 2.00 55,231.50

GL 17,015.57 1.00 17,015.57

Sub-Total $ 72,247.07

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 9,171,547.00 1.00 9,171,547.00

M3 545,021.00 0.150 81,753.15

Sub-Total $ 9,253,300.15

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 2.00 170,155.70

Sub-Total $ 170,155.70

Total Costo Directo $ 9,495,703

Trabajador

MANO DE OBRA AA

POSTE HISTÓRICO M-131

CONCRETO 3000 PSI

Material

Descripción

Descripción

GRÚA EXTENSIÓN PARA POSTES

RIONEGRO

Pacho

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



7. SEÑALIZACIÓN
ITEM: 7.1. LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: INV 700.1-07

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 154,504.00 2000.00 77.25

D 489,664.00 16,000.00 30.60

GL 0.42 1.00 0.42

Sub-Total $ 108.28

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 136,190.00 0.015 2,042.85

KG 78,867.00 0.047 3,706.75

GLN 59,109.00 0.0004 23.64

Sub-Total $ 5,773.24

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 10,000.00 20.46

246,740.00 220.00% 542,828.00 10,000.00 54.28

Sub-Total $ 74.74

Total Costo Directo $ 5,956

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (4) AA

PINTURA TIPO TRÁFICO

MICROESFERAS REFLECTIVAS

DISOLVENTE THINNER

Material

Descripción

Descripción

VEHICULO DELINEADOR

CAMIONETA

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



7. SEÑALIZACIÓN
ITEM: 7.3. MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: INV700.3-07

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 489,664.00 80.00 6,120.80

GL 93.43 1.00 93.43

Sub-Total $ 6,214.23

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 136,190.00 0.090 12,257.10

KG 78,867.00 0.470 37,067.49

GLN 59,109.00 0.0040 236.44

Sub-Total $ 49,561.03

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 80.00 2,557.56

246,740.00 220.00% 542,828.00 80.00 6,785.35

Sub-Total $ 9,342.91

Total Costo Directo $ 65,118

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (4) AA

Descripción

PINTURA TIPO TRÁFICO

MICROESFERAS REFLECTIVAS

DISOLVENTE THINNER

Material

Descripción

CAMIONETA

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

RIONEGRO

Pacho



7. SEÑALIZACIÓN
ITEM: 7.3. SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 486.16 1.00 486.16

Sub-Total $ 486.16

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 183,022.00 0.01 1,830.22

M3 694,867.00 0.01 6,948.67

UN 413,896.00 1.00 413,896.00

Sub-Total $ 422,674.89

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 7.00 48,615.91

Sub-Total $ 48,615.91

Total Costo Directo $ 471,777

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CONOS DE SEÑALIZACIÓN H=1M

MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA

SEÑAL DOBLE CARA PARA CICLORUTA PARAL 3M

Material

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



7. SEÑALIZACIÓN
ITEM: 7.4. SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 489,664.00 12.00 40,805.33

GL 553.35 1.00 553.35

Sub-Total $ 41,358.69

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 461,324.00 0.04 18,452.96

UN 619,079.00 1.00 619,079.00

Sub-Total $ 637,531.96

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 6.15 55,335.19

Sub-Total $ 55,335.19

Total Costo Directo $ 734,226

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CONCRETO 2000 PSI

SEÑAL INFORMATIVA 1.4 X 0.95 M

Material

Descripción

Descripción

CAMIONETA

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



7. SEÑALIZACIÓN
ITEM: 7.5. SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 489,664.00 12.00 40,805.33

GL 486.16 1.00 486.16

Sub-Total $ 41,291.49

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 183,022.00 0.01 1,830.22

M3 694,867.00 0.01 6,948.67

UN 474,752.00 1.00 474,752.00

Sub-Total $ 483,530.89

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 7.00 48,615.91

Sub-Total $ 48,615.91

Total Costo Directo $ 573,438

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CONOS DE SEÑALIZACIÓN H=1M

MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA

SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.6X0.6X3.5M

Material

Descripción

Descripción

CAMIONETA

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



7. SEÑALIZACIÓN
ITEM: 7.6. SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 489,664.00 12.00 40,805.33

GL 486.16 1.00 486.16

Sub-Total $ 41,291.49

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 183,022.00 0.01 1,830.22

M3 694,867.00 0.01 6,948.67

UN 510,563.00 1.00 510,563.00

Sub-Total $ 519,341.89

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 7.00 48,615.91

Sub-Total $ 48,615.91

Total Costo Directo $ 609,249

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CONOS DE SEÑALIZACIÓN H=1M

MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA

SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75X3.5M

Material

Descripción

Descripción

CAMIONETA

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



7. SEÑALIZACIÓN
ITEM: 7.7. SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 489,664.00 12.00 40,805.33

GL 486.16 1.00 486.16

Sub-Total $ 41,291.49

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 183,022.00 0.01 1,830.22

M3 694,867.00 0.01 6,948.67

UN 524,399.00 1.00 524,399.00

Sub-Total $ 533,177.89

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

154,687.00 220.00% 340,311.40 7.00 48,615.91

Sub-Total $ 48,615.91

Total Costo Directo $ 623,085

Trabajador

MANO DE OBRA AA

CONOS DE SEÑALIZACIÓN H=1M

MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA

SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.9X0.9X3.5M

Material

Descripción

Descripción

CAMIONETA

HERRAMIENTA MENOR

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



7. SEÑALIZACIÓN
ITEM: 7.8. TACHAS REFLECTIVAS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 75.39 1.00 75.39

D 56,349.00 70.00 804.99

D 489,664.00 550.00 890.30

Sub-Total $ 1,770.68

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 16,738.00 1.00 16,738.00

KG 9,685.00 0.01 96.85

Sub-Total $ 16,834.85

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

61,685.00 220.00% 135,707.00 90.00 1,507.86

Sub-Total $ 1,507.86

Total Costo Directo $ 20,113

Trabajador

AYUDANTE (1) AA

TACHAS REFLECTIVAS

RESINA TERMOPLÁSTICA

Material

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

MÁQUINA PEGATACHAS

CAMIONETA

RIONEGRO

Pacho

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO



7. SEÑALIZACIÓN
ITEM: 7.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10X3.0 CM

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 15.08 1.00 15.08

D 56,349.00 70.00 804.99

D 489,664.00 550.00 890.30

Sub-Total $ 1,710.36

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 183,022.00 0.01 1,830.22

UN 16,216.00 1.00 16,216.00

KG 9,685.00 0.02 193.70

Sub-Total $ 18,239.92

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

61,685.00 220.00% 135,707.00 90.00 1,507.86

Sub-Total $ 1,507.86

Total Costo Directo $ 21,458

Trabajador

AYUDANTE (1) AA

CONOS DE SEÑALIZACIÓN H=1M

ESTOPEROL DE 10X3 CM

RESINA TERMOPLÁSTICA

Material

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

MÁQUINA PEGATACHAS

CAMIONETA

RIONEGRO

Pacho



7. SEÑALIZACIÓN
ITEM: 7.10.

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

D 50,120.00 40.00 1,253.00

GL 119.00 1.00 119.00

Sub-Total $ 1,372.00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 178,232.00 1.15 154,859.41

KG 51,392.00 0.15 7,708.80

Sub-Total $ 162,568.21

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

93,002.00 220.00% 204,604.40 40.00 5,115.11

123,370.00 220.00% 271,414.00 40.00 6,785.35

Sub-Total $ 11,900.46

Total Costo Directo $ 175,841

Material

Trabajador

OFICIAL (1) AA

AYUDANTE (2) AA

Descripción

TACHON EN CONCRETO

SIKADUR 42 ANCLAJE

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

URBANISMO

RIONEGRO

Pacho

Descripción

TALADRO

HERRAMIENTA MENOR

TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


