ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO LA CASCADA UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA ELABORACIÓN:	22/08/2025
VIGENCIA EJECUCIÓN:	2025-2026

PRESUPUESTO DE CONSULTORIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. (1)	COSTO UNITARIO ($) (2)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2) = (3)
1.1	**ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**				**$ 133,095,666.00**
1.1.1	DIAGNOSTICO DETALLADO DEL PROYECTO	Und	1.00	$ 7,359,298.00	$ 7,359,298.00
1.1.2	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	Und	1.00	$ 5,903,646.00	$ 5,903,646.00
1.1.3	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNICO	Und	1.00	$ 22,449,454.00	$ 22,449,454.00
1.1.4	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANISTICO	Und	1.00	$ 26,007,192.00	$ 26,007,192.00
1.1.5	DISEÑO ESTRUCTURAL	Und	1.00	$ 13,406,316.00	$ 13,406,316.00
1.1.6	DISEÑO HIDROSANITARIO	Und	1.00	$ 9,622,860.00	$ 9,622,860.00
1.1.7	DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACIÓN	Und	1.00	$ 7,402,200.00	$ 7,402,200.00
1.1.8	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA Y COSTEO DE IMPLEMENTACIÓN.	Und	1.00	$ 7,402,200.00	$ 7,402,200.00
1.1.9	ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRES (INCLUYE MATRIZ DE RIESGOS)	Und	1.00	$ 4,934,800.00	$ 4,934,800.00
1.1.10	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	Und	1.00	$ 15,660,920.00	$ 15,660,920.00
1.1.11	ELABORACIÓN DE LA METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA), DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE MGA.	Und	1.00	$ 12,946,780.00	$ 12,946,780.00
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (SUMATORIA COLUMNA (3)) = (A)	**$ 133,095,666.00**
				IVA (19%)*(A) = (B)	**$ 25,288,177.00**
				COSTO TOTAL ((A) + (B))	**$ 158,383,843.00**
				COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO	**$ 158,383,843.00**

ANDRES CIFUENTES ARIAS
Profesional de Apoyo S.I
Secretaria de Infraestructura

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura