IDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI						
ECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL BARRIO BOSQUE ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER						
CION:	3,00 MESES						
RECURSOS HUMANOS					**$**		**37.620.000,00**
DESCRIPCION DEL ITEM	**CANT**	**UND**	**TIEMPO**	**%DEC**	**VR. UNITARIO**	**F.M.**	**VR. PARCIAL**
Director de Interventoria	1	mes	3,00	20%	$ 3.500.000	2,20	$ 4.620.000
Residente de Interventoria	1	mes	3,00	100%	$ 2.700.000	2,20	$ 17.820.000
SISO	1	mes	3,00	100%	$ 2.300.000	2,20	$ 15.180.000
GASTOS OPERACIONALES EN SERVICIOS					**$**		**6.510.000,00**
DESCRIPCION DEL ITEM			**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**		**VR. PARCIAL**
Papelería, fotografías, informes y alquileres			mes	3,00	$ 1.300.000,00		$ 3.900.000,00
Ensayos control de calidad (desidades de compactacion de subbase granular)			und	6,00	$ 250.000,00		$ 1.500.000,00
Ensayos resistencia a la compresion simple incluye transporte (3 Cilindros)			und	6,00	$ 185.000,00		$ 1.110.000,00
GASTOS DE LEGALIZACION					**$**		**-**
DESCRIPCION DEL ITEM			**%**	**VALOR BASE**			**VR. PARCIAL**
				$ 44.130.000,00			
Impuesto al valor agregado (I.V.A.)							
Impuesto al valor agregado (I.V.A.)			19,00%	$ 8.384.700,00			
TOTAL INTERVENTORIA					**$**		**52.514.700,00**