INFORME DE EVALUACIÓN FINAL PROPUESTAS
SAMC-049-2025

(23 DE DICIEMBRE DE 2025)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA SEDE ANTIGUA DE LA ESCUELA DE LA CUMBRE Y DE LA ESCUELA CANELON EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III – Requisitos Habilitantes y su verificación, del Documento Tipo de SAMC-048-2025, el Comité Evaluador procedió a realizar la evaluación de los Requisitos habilitantes de las propuestas presentadas, con relación al cierre del proceso realizado por el Sistema Electrónico de Contratación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

II. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

Acto seguido se procede a realizar la verificación de experiencia y técnica de las propuestas presentadas con ocasión a la SAMC-048-2025 que tiene por objeto: **MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.**

PROPONENTE 01: CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR
REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO ENRIQUE ACERO RODRÍGUEZ

EXPERIENCIA

DOCUMENTO	CUMPLE/ DEBE SUBSANAR	DESCRIPCIÓN	FOLIO
EXPERIENCIA GENERAL: El proponente deberá acreditar experiencia, mediante la ejecución de DOS (2) contratos de obra celebrados, ejecutados y liquidados a la fecha de cierre del presente proceso: Dos (2) contratos cuyo objeto corresponda a CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES. La sumatoria de los dos (2) contratos requeridos debe superar uno punto cinco (1.5) veces el valor del presupuesto oficial, expresados en SMMLV. **517.14**	**CUMPLE** La entidad corrobora los datos almacenados en los archivos de contratos ejecutados.	**CONTRATO: 0022 DE 2012** **OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO CONSISTENTES EN LA TERMINACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DEL PRIMER NIVEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (INCLUYE AREA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS, CAPILLA Y EXTERIORES)** **CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA VEGA** **VALOR CONTRATO:** $440.385.416,25 VALOR PARTICIPACIÓN EXPRESADO EN SMMLV CERTIFICADO RUP: 747.04 **FECHA DE INICIO: 27** DE DICIEMBRE DE 2012 **FECHA DE TERMINACIÓN: 0**9 DE DICIEMBRE DE 2013 **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 7**0% **CONSECUTIVO EN EL RUP: 2**	PDF. ANEXO 5 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PAGINA: 44 DEL RUP, CAPACIDAD JURÍDICA

La información de esta experiencia deberá estar contenida en el respectivo RUP bajo las siguientes clasificaciones UNSPSC y su valor debe estar expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, cada una de las experiencias debe cumplir con los siguientes códigos: 72101500 72103300 72152700 72153900 81101500		**VALOR PARTICIPACIÓN 70% SMMLV:522.92** **CONTRATO: CO-139-2018** **OBJETO: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO (ALCALDIA MUNICIPAL Y CASA DE LA JUSTICIA) DEL MUNICIPIO DE NEMOCONCONTRATANTE:** FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD **VALOR CONTRATO:** $ **239.908.932,00** **VALOR PARTICIPACIÓN EXPRESADO EN SMMLV CERTIFICADO RUP:** 149,39 **FECHA DE INICIO: 24** DE ENERO DE 2020 **FECHA DE TERMINACIÓN: 20** DE SEPTIEMBRE DE 2018 **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 5**0% **CONSECUTIVO EN EL RUP: 33** **VALOR PARTICIPACIÓN 20% SMMLV: 29.87** **CÓDIGOS CLASIFICADOR UNSPSC:** 72101500 72103300 72152700 72153900 81101500	**PAGINA: 181 DEL RUP, CAPACIDAD JURÍDICA**
EXPERIENCIA ESPECIFICA: El proponente deberá acreditar experiencia, mediante la ejecución de UN (1) contrato de obra celebrado, ejecutado y liquidado a la fecha de cierre del presente proceso, cuyo objeto sea CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES. El valor del contrato requerido debe superar dos (2) veces el valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. **689,52** La información de esta experiencia deberá estar contenida en el respectivo RUP bajo las siguientes	**CUMPLE-** La entidad corrobora los datos almacenados en los archivos de contratos ejecutados	**CONTRATO No. 240 DE 2015** **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO CONSISTENTES EN LA REMODELACION Y ADECUACION DEL PABELLÓN DE CARNES Y CONSTRUCCION DE LA CASA CULTURAL CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA** **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE LA VEGA **VALOR CONTRATO:** $ 2.252.391.130,00 **VALOR PARTICIPACIÓN EXPRESADO EN SMMLV CERTIFICADO RUP:** 9.600,25 **FECHA DE INICIO: 26** DE DICEMBRE DE 20215 **FECHA DE TERMINACIÓN: 13** DE FEBRERO DE 2015 **CONSECUTIVO EN EL RUP: 98** **VALOR PARTICIPACIÓN 95% SMMLV:9120.23**	FOLIO: 2 DE PDF. ANEXO 5 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PAGINA 206 DE PDF. RUP, CAPACIDAD JURÍDICA

clasificaciones UNSPSC y su valor debe estar expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, esta experiencia debe cumplir con los siguientes códigos: 72101500 72103300 72152700 72153900 81101500		**CÓDIGOS CLASIFICADOR UNSPSC:** 72101500 72103300 72152700 72153900 81101500	

	SMMLV SOLICITADOS	**SMMLV ACREDITADOS**
EXPERIENCIA GENERAL	**517.14**	552.79
EXPERIENCIA ESPECIFICA	**689,52**	**9120.23**

Con base en la verificación anterior, el Comité Evaluador determinó que la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR**, **CUMPLE** con los **ASPECTOS EXPERIENCIA**, por lo que se declara como **HABILITADO.**

CAPACIDAD TÉCNICA

1. **FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO.**

PERSONAL	**CUMPLE/ NO CUMPLE**	**FOLIO**	**OBSERVACIONES**
UN (1) DIRECTOR DE OBRA: El Proponente deberá ofertar UNA (1) persona para que cumpla la función de Director de Obra, quien deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, con especialización y/o maestría en: Gerencia de Proyectos, el Director de Obra propuesto deberá tener una experiencia general mínima de diez (20) años de experiencia profesional, debe certificar experiencia especifica en contratos donde se haya desempeñado sus funciones como Director de Obra, en mínimo dos (2) contratos cuyo objeto sea CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTOS Y/O MEJORAS LOCATIVAS de edificios públicos y/o institucionales, por un monto igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso. La dedicación deberá ser del treinta por ciento (30%).	**CUMPLE**	1.HOJA DE VIDA SANDRA FORERO BOHORQUEZ ING CIVIL (DIRECTOR DE OBRA)	Adjunta documentación.
UN (1) RESIDENTE DE OBRA: El Proponente deberá ofertar UNA (1) persona para que cumpla la función	**CUMPLE**	2.INGENIERO RESIDENTE HECTOR	Adjunta documentación

de Residente de Obra, quien deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, el Residente de Obra propuesto deberá tener una experiencia general mínima de diez (10) años de experiencia profesional, debe certificar experiencia especifica de cuatro (4) años donde se haya desempeñado como Residente de Obra, en contratos de CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES. La dedicación deberá ser del cien por ciento (100%).		CORREDOR VALDERRAMA – ING. CIVIL	
UN (1) PROFESIONAL EN SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Y/O GESTION INTEGRAL HSEQ: El Proponente deberá ofertar UNA (1) un profesional en seguridad industrial y salud ocupacional y/o ingeniero civil, en caso de ser los dos últimos, deberá contar con especialización en: salud ocupacional y/o salud ocupación, gerencia y control de riesgo, quien tendrá a su cargo la seguridad industrial y salud ocupacional de la obra, deberá contar con licencia de salud ocupacional vigente, con licencia y curso de 50 horas y con una experiencia profesional mínima de diez (10) años y experiencia relacionada en cinco (5) años de experiencia especifica relacionada al objeto CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES en los que haya participado como profesional y/o asesor en seguridad industrial y salud ocupacional y/o asesor SISO. La dedicación deberá ser del cien por ciento (100%).	**CUMPLE**	3. ING CIVIL ESP. HSEQ ALEXANDER VARGAS	Adjunta documentación
UN (1) MAESTRO DE OBRA Y/O TECNICO Y/O TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES: El cual deberá estar inscrito como maestro constructor y contar con matrícula profesional vigente, deberá ser técnico constructor y/o tecnólogo en obras civiles y/o estar inscrito por práctica, quien tendrá a cargo el desarrollo técnico de la obra con una experiencia profesional de cinco (5) años como maestro de obra en contratos donde haya participado como maestro de obra y cuyo objeto esté relacionado a la CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES. **La dedicación deberá ser del cien por ciento (100%).**	**CUMPLE**	4. MAESTRO DE OBRA Y/O TECNICO Y/O TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES MIGUEL GARAY Adjunta documentación	

UN (1) INGENIERO ESTRUCTURAL Quien será un Ingeniero Civil, quien tendrá a su cargo la revisión estructural, con especialización y/o maestría en estructuras, y deberá contar con una experiencia profesional mínima de veinte (20) años. La dedicación deberá ser del treinta por ciento (10%).	**CUMPLE**	5. PERSONAL DE APOYO ADICIONAL - ING CIVIL CON ESP. EN ESTRUCTURAS ALIRIO SOACHA	Adjunta documentación
RESULTADO	**CUMPLE**		

Con base en la verificación anterior, el Comité Evaluador determinó que la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR** - **CUMPLE** con los ASPECTOS DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO, por lo que se declara como HABILITADO**.**

1. **REQUISITOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON CALIDAD**

ENTREGABLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1. PROGRAMA DE TRABAJO: El proponente presentará el programa de trabajo el cual deberá elaborarse por medio del método GANTT, PERT o similar, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar. Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el proponente se compromete a ejecutar el proyecto, representada en las cantidades de obra en función del plazo. Este programa deberá elaborarse con los siguientes lineamientos: **Alcance:** El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen las obras, mostrar su orden y secuencia lógica y la interdependencia que exista entre ellos. Así mismo, para la preparación de su programa, el proponente deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas establecidas para las obras, las condiciones climáticas y topográficas de la región, las condiciones de producción y adquisición de materiales. La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de ejecución de los ítems, incluyendo como mínimo la siguiente información: a) Nombre del ítem b) Cantidad a ejecutar c) Unidad de obra d) Duración estimada e) Inicio temprano f) Inicio tardío g) Final temprano h) Final tardío i) Holgura total j) Precedencias El diagrama deberá establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto.	**CUMPLE**	DIAGRAMA DE GANTT MANTENIMIENTOS PARQUES CAJICA	ANEXA DOCUMENTO

2. PLAN DE INVERSIÓN DE LA OBRA El oferente deberá presentar el plan de inversión de acuerdo con las siguientes instrucciones: a) Consignará la inversión que ejecutará semana a semana por concepto de cada ítem. Dicha inversión debe corresponder al producto de las cantidades mensuales consignadas en el cronograma de obra por el precio unitario de cada ítem. b) Consignará la inversión semanal que ejecutará por concepto de todos los ítems. Dicha inversión será el resultado de sumar los productos enunciados en el literal anterior. c) Por último, consignará la inversión mensual acumulada. d) Incorporar en el formato el porcentaje de avance de ejecución. El oferente deberá cumplir en su oferta, con todas las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en los pliegos. La oferta que no cumpla, NO SERA HABILITADA.	**CUMPLE**	PLAN DE INVERSION MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.	SUBSANA / ANEXA DOCUMENTOS
6. FLUJO DE CAJA El oferente debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la ejecución de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta: a) En los ingresos: el capital de trabajo invertido en la ejecución del contrato y los pagos mensuales por concepto de las actas de obras; b) En los egresos el programa de inversiones; y c) Determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superávit. El oferente deberá cumplir en su oferta, con todas las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en los pliegos. La oferta que no cumpla, NO SERA HABILITADA.	**CUMPLE**	FLUJO DE CAJA	SUBSANA / ANEXA DOCUMENTOS
7. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS El oferente deberá incluir dentro de la propuesta en Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los ítems contenidos en el presupuesto oficial, siguiendo las siguientes instrucciones: LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE MATERIALES. El proponente deberá incluir una lista de todos los materiales suministrados para la ejecución de la obra, indicando para cada elemento la descripción, unidad de medida y valor unitario. Los valores y unidades de medida utilizados en este listado deberán coincidir con los que se empleen en el componente de materiales de los APU. En todo caso, para efectos de verificación solamente se tendrán en cuenta lo definido en el presente documento. LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE PERSONAL. El proponente deberá incluir una lista de todos los jornales del personal que se utilicen en sus análisis de precios unitarios y en el análisis de costos indirectos. Deberá especificar el cargo, el jornal básico y el jornal incluyendo el factor de prestaciones sociales, de acuerdo con las obligaciones de Ley. En todo caso, para efectos de verificación solamente se tendrán en cuenta lo definido en el presente documento. LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS. El proponente deberá incluir una lista de todos los equipos y vehículos que suministre, indicando	**CUMPLE**	APU CAJICA MANTENIMIENTO DE PARQUES	ANEXA DOCUMENTOS FIRMADOS

para cada uno la descripción del equipo incluyendo marca y modelo, unidad de medida y valor unitario (Hora o día). Los valores y unidades de medida utilizados en este listado deberán coincidir con los que se empleen en el componente de equipos de los APU. En todo caso, para efectos de evaluación solamente se tendrán en cuenta lo definido en el presente documento. El proponente presentará de acuerdo, los análisis de precios unitarios ajustando su valor total al peso, para cada uno de los ítems de la Propuesta Económica.			
EQUIPOS: El Proponente deberá anexar la relación del equipo empleado para esta labor, como mínimo se debe disponer de lo siguiente: DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO / CANTIDAD Volqueta Modelo 2015 o superior — 1 Minicargador Modelo 2019 o superior — 1 Listado de herramienta menor — 1 El proponente deberá aportar para acreditar la disponibilidad: 1. Manifestación escrita en la que se indique el ofrecimiento del equipo mínimo de construcción y disponibilidad del mismo durante el plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente proceso. 2. Carta de propiedad del equipo mínimo de construcción, en caso de no contar con dicha carta a nombre del proponente, deberá adjuntarse manifestación expresa y por escrito suscrita por el proponente donde conste que los equipos son de su propiedad adjuntando además la factura de compra correspondiente. 3. En caso de no ser propietario deberá presentar el respectivo contrato de alquiler de los equipos, junto con la copia de las Matrículas de los vehículos y/o facturas de la Maquinaria. Para la relación de herramienta menor, es suficiente con la carta de acreditación con el listado de la herramienta a ofrecer por parte del proponente.	**CUMPLE**	CARPETA 22 REQUISITOS TECNICOS, MAQUINARIA	ANEXA DOCUMENTOS
RESULTADO	**NO CUMPLE / DEBE SUBSANAR**		

PUNTAJES POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO	**PUNTAJE**	**PUNTAJE OBTENIDO**	**OBSERVACIONES**
FACTOR ECONÓMICO (EVALUACIÓN ECONÓMICA)	48.00 PUNTOS	48.00 PUNTOS	PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 1.OFERTA ECONÓMICA F

FACTOR DE CALIDAD (Evaluación Técnica)	41.50 PUNTOS	41.50 PUNTOS	PRESENTA LA DOCUMENTACION
APOYO INDUSTRIA NACIONAL (LEY 816 DE 2003)	10.00 PUNTOS	10.00 PUNTOS	PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
INCENTIVOS PARA EMPRESAS MIPYME (DECRETO 1860 DE 2021)	0.25 PUNTOS	0.25 PUNTOS	PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS	0.25 PUNTOS	0 PUNTOS	NO ANEXA DOCUMENTO
TOTAL, OBTENIDOS	**99,75** puntos		

VERIFICACIÓN ECONÓMICA

MEJORAMIENTO Y REMODELACION SEDE ANTIGUA ESCUELA DE LA CUMBRE- VEREDA LA CUMBRE CAJICA CUNDINAMARCA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		**1,0 CONSTRUCIÓN**				**$ 11.484.516,00**
1,01	ICCU 1,35	DESMONTE DE CUBIERTAS TEJA AC.	M2	300,00	**$ 16.950,00**	$ 5.085.000,00
1,02	ICCU 1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	10,00	**$ 22.788,00**	$ 227.880,00
1,03	ICCU 1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UNI	10,00	**$ 35.121,00**	$ 351.210,00
1,04	ICCU 1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	122,00	**$ 12.107,00**	$ 1.477.054,00
1,05	ICCU 1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	40,00	**$ 11.256,00**	$ 450.240,00
1,06	ICCU 1,32	RETIRO DE APARATO SANITARIO	UND	3,00	**$ 35.121,00**	$ 105.363,00
1,07	ICCU 1,26	DEMOLICION DE PLACA E=,10	M2	20,00	**$ 25.572,00**	$ 511.440,00
1,08	APU C 1,15	DESMONTE DE GRIFERIA	UND	6,00	**$ 17.867,00**	$ 107.202,00
1,09	ICCU 1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	ML	25,00	**$ 15.947,00**	$ 398.675,00
1,1	ICCU 1,21	DEMOLICION DE PLACAS E=0,15	M2	30,00	**$ 72.547,00**	$ 2.176.410,00
1,11	ICCU 1,17	DEMOLICION DE MUROS E=,25	M2	15,00	**$ 30.598,00**	$ 458.970,00
1,12	ICCU 1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	12,00	**$ 11.256,00**	$ 135.072,00
2		**2,0 CIMIENTOS**				**$ 32.852.200,00**
2,01	ICCU 2,13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	30,00	**$ 65.346,00**	$ 1.960.380,00

2,02	ICCU 16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	6,00	**$**	**85.765,00**	$	514.590,00
2,03	ICCU 2,10	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INC RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	4,00	**$**	**83.720,00**	$	334.880,00
2,04	ICCU 4,25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES Y ATRAQUES	M3	10,00	**$**	**491.708,00**	$	4.917.080,00
2,05	ICCU 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	40,00	**$**	**95.542,00**	$	3.821.680,00
2,06	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	130,00	**$**	**7.900,00**	$	1.027.000,00
2,07	ICCU 2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	11,00	**$**	**837.458,00**	$	9.212.038,00
2,08	ICCU4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	6,00	**$**	**1.106.067,00**	$	6.636.402,00
2,09	ICCU 2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	5,00	**$**	**785.620,00**	$	3.928.100,00
2,10	ICCU 16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	5,00	**$**	**100.010,00**	$	500.050,00
3		**3,0 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**					**$**	**8.804.362,00**
3,01	ICCU 3,5	CAJA DE INSPECCION 60*60	UND	2,00	**$**	**369.971,00**	$	739.942,00
3,02	ICCU 3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UND	2,00	**$**	**56.149,00**	$	112.298,00
3,03	ICCU 3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	1,00	**$**	**2.317.996,00**	$	2.317.996,00
3,04	ICCU 11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	4,00	**$**	**130.156,00**	$	520.624,00
3,05	ICCU 11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	4,00	**$**	**137.936,00**	$	551.744,00
3,06	ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	12,00	**$**	**69.559,00**	$	834.708,00
3,07	ICCU 11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	30,00	**$**	**124.235,00**	$	3.727.050,00
4		**4,0 MUROS**					**$**	**15.944.595,00**
4,01	ICCU 5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	105,00	**$**	**67.288,00**	$	7.065.240,00
4,02	ICCU 5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	45,00	**$**	**59.696,00**	$	2.686.320,00
4,03	ICCU 5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	45,00	**$**	**137.623,00**	$	6.193.035,00
5		**5,0 PAÑETES**					**$**	**6.234.606,00**
5,01	ICCU 6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	65,00	**$**	**27.240,00**	$	1.770.600,00
5,02	ICCU 6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	70,00	**$**	**11.181,00**	$	782.670,00
5,03	ICCU 6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	87,00	**$**	**27.240,00**	$	2.369.880,00
5,04	ICCU 6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	76,00	**$**	**17.256,00**	$	1.311.456,00
6		**6,0 CUBIERTAS**					**$**	**88.499.525,00**
6,01	ICCU 7,30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	354,00	**$**	**68.007,00**	$	24.074.478,00
6,02	ICCU 7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	354,00	**$**	**53.423,00**	$	18.911.742,00
6,03	ICCU 7,19	TEJA DE BARRO	M2	330,00	**$**	**88.102,00**	$	29.073.660,00
6,04	ICCU 7,38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	90,00	**$**	**80.083,00**	$	7.207.470,00
6,05	ICCU 7,4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	95,00	**$**	**33.501,00**	$	3.182.595,00
6,06	ICCU 7,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	25,00	**$**	**39.935,00**	$	998.375,00
6,07	ICCU 7,6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	45,00	**$**	**112.249,00**	$	5.051.205,00
7		**7,0 CIELORASOS**					**$**	**39.416.490,00**
7,01	ICCU 6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	350,00	**$**	**27.759,00**	$	9.715.650,00
7,02	APU C 15,9	GUADUA BAJO ENTRAMADO	M2	390,00	**$**	**76.156,00**	$	29.700.840,00
8		**8,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					**$**	**6.604.482,00**
8,01	ICCU 11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	14,00	**$**	**103.737,00**	$	1.452.318,00
8,02	ICCU 11,30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	12,00	**$**	**16.152,00**	$	193.824,00
8,03	ICCU 11,37	REGISTRO 3/4"	UN	4,00	**$**	**107.540,00**	$	430.160,00
8,04	ICCU 11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UND	10,00	**$**	**80.113,00**	$	801.130,00

8,05	ICCU11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	30,00	**$ 124.235,00**	$ 3.727.050,00
9		**9,0 INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 15.755.595,00**
9,01	ICCU 12,3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	55,00	**$ 95.364,00**	$ 5.245.020,00
9,02	ICCU 12,11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	4,00	**$ 108.532,00**	$ 434.128,00
9,03	ICCU 12,15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	3,00	**$ 782.824,00**	$ 2.348.472,00
9,04	ICCU 12,20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	**$ 386.395,00**	$ 386.395,00
9,05	APU C 12,1	SALIDA ILUMINACION PARA LUMINARIA LED 2*18W HERMETICA CABLE CU 2 No. 12+1No. 12,t	UND	20,00	**$ 120.261,00**	$ 2.405.220,00
9,06	APU C 12,3	SALIDA ILUMINACION PARA LUMINARIA LED 45,5 W 60*60 CM CABLE CU 2 No. 12+1No. 12,T	UND	40,00	**$ 123.409,00**	$ 4.936.360,00
10		**10,0 PISOS BASES**				**$ 2.638.659,00**
10,01	ICCU 13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	15,00	**$ 71.611,00**	$ 1.074.165,00
10,02	ICCU 13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	12,00	**$ 34.033,00**	$ 408.396,00
10,03	ICCU 4,58	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	43,00	**$ 26.886,00**	$ 1.156.098,00
11		**11,PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**				**$ 35.743.585,00**
11.01	ICCU 14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	180,00	**$ 83.886,00**	$ 15.099.480,00
11,02	ICCU 14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA(LINEAL)	ML	116,00	**$ 52.260,00**	$ 6.062.160,00
11.02	APU C 14,17	SUMINISTRO E INSTALCION DE BOQUILLA	M2	350,00	**$ 10.262,00**	$ 3.591.700,00
12,02	ICCU 14,39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	410,00	**$ 24.670,00**	$ 10.114.700,00
11.03	ICCU 14,30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	5,00	**$ 175.109,00**	$ 875.545,00
12		**12,0 CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 11.941.182,00**
12,01	ICCU 10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	11,00	**$ 1.085.562,00**	$ 11.941.182,00
13		**13,0 APARATOS SANITARIOS**				**$ 5.143.122,00**
13,01	ICCU 17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	6,00	**$ 421.292,00**	$ 2.527.752,00
13,02	ICCU 17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	5,00	**$ 209.822,00**	$ 1.049.110,00
13,03	ICCU 17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	1,00	**$ 551.014,00**	$ 551.014,00
13,04	ICCU 17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	2,00	**$ 507.623,00**	$ 1.015.246,00
14		**14,0 PINTURAS**				**$ 15.476.056,08**
14,01	ICCU 18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	150,00	**$ 18.787,00**	$ 2.818.050,00
14,02	ICCU 18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	150,00	**$ 22.651,00**	$ 3.397.650,00
14,03	ICCU 18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	64,83	**$ 4.376,00**	$ 283.696,08
14,04	ICCU 18,18	LACA PISOS MADERA	M2	231,00	**$ 38.860,00**	$ 8.976.660,00
15		**15,0 ASEO**				**$ 1.100.413,35**
15,01	ICCU 1,46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	63,45	**$ 17.343,00**	$ 1.100.413,35
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 297.639.388,43**	
PORCENTAJE ADMINISTRACIÒN. [A]					25%	$ 74.409.847,11

IMPREVISTOS. [I]	2%	$	5.952.787,77
UTILIDAD. [U]	3%	$	8.929.181,65
TOTAL		**$**	**386.931.204,96**
AJUSTE AL PESO			
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA		**$**	**386.931.204,96**

MEJORAS ESCUELA CANELON

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 6.801.503,00**
1,1	ICUU 1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	40,00	**$ 29.500,00**	$ 1.180.000,00
1,2	APU 2 C 1.10	DESMONTE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	240,00	**$ 14.367,00**	$ 3.448.080,00
1,3	IDU 11919	PODA DE ESPECÍMENES MENORES A 5M (Incluye mano de obra)	UNI	8,00	**$ 178.500,00**	$ 1.428.000,00
1,4	ICCU 1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	26,00	**$ 19.068,00**	$ 495.768,00
1,5	ICCU 1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	8,00	**$ 17.343,00**	$ 138.744,00
1,6	ICCU 1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	6,00	**$ 11.256,00**	$ 67.536,00
1,7	ICCU V 1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	25,00	**$ 1.735,00**	$ 43.375,00
2		**CIMIENTOS**				**$ 3.246.156,00**
2,1	ICCU 2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	2,00	**$ 837.458,00**	$ 1.674.916,00
2,2	ICCU 2.8	ZAPATA EN CONCRETO 3500 PSI	M3	2,00	**$ 785.620,00**	$ 1.571.240,00
3		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 2.379.347,00**
3,1	ICCU 4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,00	**$ 1.106.067,00**	$ 1.106.067,00
3,2	ICCU 4.22	ACERO FIGURADO 6000 PSI	KG	70,00	**$ 7.900,00**	$ 553.000,00
3,3	ICCU 4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	2,00	**$ 360.140,00**	$ 720.280,00
4		**PISOS BASES ESCUELA**				**$ 221.924,00**
4,1	ICCU 13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	4,00	**$ 55.481,00**	$ 221.924,00
5		**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**				**$ 503.316,00**
5,1	ICCU 14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	6,00	**$ 83.886,00**	$ 503.316,00
6		**PISO BASE CERRAMIENTO**				**$ 741.522,00**
6,1	ICCU 5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	6,00	**$ 123.587,00**	$ 741.522,00
7		**CUBIERTA**				**$ 2.863.461,00**
7,1	ICCU 7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	9,00	**$ 138.909,00**	$ 1.250.181,00
7,2	ICCU 7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	30,00	**$ 53.776,00**	$ 1.613.280,00
8		**CARPINTERÍA METALICA CERRAMIENTO**				**$ 31.770.570,00**
8,1	ICCU 10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	180,00	**$ 164.371,00**	$ 29.586.780,00
8,2	APU C 10,10	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, INCLUYE SOLDADURA Y PUNTURA.	M2	70,00	**$ 31.197,00**	$ 2.183.790,00
9		**CARPINTERÍA METALICA ESCUELA**				**$ 2.189.568,00**
9,1	ICCU 10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	8,00	**$ 221.483,00**	$ 1.771.864,00
9,2	APU C 10.12	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PAJARITO DE 1/2"	M2	7,00	**$ 59.672,00**	$ 417.704,00
10		CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y VENTANAS)				**$ 2.573.906,00**
10,1	ICCU 18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	12,00	**$ 18.787,00**	$ 225.444,00
10,2	ICCU 18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	12,00	**$ 22.651,00**	$ 271.812,00
10,3	ICCU 18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	30,00	**$ 4.794,00**	$ 143.820,00

10,4	ICCU 18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	40,00	$ 4.376,00	$ 175.040,00
10,5	APU C 10.2	PUERTA BATIENTE SENCILLA MARCO METÁLICO EN LAMINA, ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CERRADURA MANIJA Y PASADORES EN ACERO INOXIDABLE.	UN	3,00	$ 585.930,00	$ 1.757.790,00
11		**CARPINTERIA EN MADERA (ESCUELA)**				**$ 1.753.393,00**
11,1	ICCU 9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	2,00	$ 89.484,00	$ 178.968,00
11,2	ICCU 9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	25,00	$ 62.977,00	$ 1.574.425,00
12		**PISO BASE CERRAMIENTO**				**$ 148.642,00**
12,1	ICCU 16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2,00	$ 74.321,00	$ 148.642,00
13		**PINTURA CERRAMIENTO**				**$ 16.337.300,00**
13,1	ICCU 18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	350,00	$ 18.787,00	$ 6.575.450,00
13,2	ICCU 18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	350,00	$ 22.651,00	$ 7.927.850,00
13,3	ICCU 18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	200,00	$ 4.794,00	$ 958.800,00
13,4	ICCU 18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	200,00	$ 4.376,00	$ 875.200,00
14		**PINTURA PARQUE**				**$ 596.750,00**
14,1	ICCU 18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	50,00	$ 6.433,00	$ 321.650,00
14,2	ICCU 18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	30,00	$ 4.794,00	$ 143.820,00
14,3	ICCU 18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	30,00	$ 4.376,00	$ 131.280,00
15		**PINTURA CANCHA**				**$ 1.302.817,84**
15,1	ICCU 19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	240,00	$ 4.467,00	$ 1.072.080,00
15,2	ICCU 18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	25,34	$ 4.376,00	$ 110.887,84
15,3	ICCU 18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	25,00	$ 4.794,00	$ 119.850,00
16		**PINTURA ESCUELA**				**$ 784.497,00**
16,1	ICCU 18.14	ESTUCO	M2	40,00	$ 11.991,00	$ 479.640,00
16,2	APU C 18.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA 2 MANOS	M2	9,00	$ 33.873,00	$ 304.857,00
17		**PINTURA ESCUELA (REJA SEGURIDAD)**				**$ 211.054,00**
17,1	ICCU 18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	4,00	$ 18.787,00	$ 75.148,00
17,2	ICCU 18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	6,00	$ 22.651,00	$ 135.906,00
18		**INSTALACION ELECTRICA ZONA DEPORTIVA**				**$ 2.989.680,00**
18,1	APU C 12,33	SALIDA ILUMINACIÓN DE REFLECTOR LED SILVEO PRO 200W. CABLE Cu 2No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO EMT, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. (INCLUYE REFLECTOR LED 200W LUZ BLANCA)	UN	8,00	$ 373.710,00	$ 2.989.680,00
19		**INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA**				**$ 613.920,00**
19,1	APU C 12.8	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UN	5,00	$ 96.580,00	$ 482.900,00
19,2	APU C 12.68	MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO (LUMINARIAS, REFLECTORES Y TOMACORRIENTES)	UN	5,00	$ 26.204,00	$ 131.020,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$ 78.029.326,84**
PORCENTAJE ADMINISTRACIÒN. [A]					25%	$ 19.507.331,71
IMPREVISTOS. [I]					2%	$ 1.560.586,54
UTILIDAD. [U]					3%	$ 2.340.879,81
TOTAL						**$ 101.438.124,89**
AJUSTE AL PESO						
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA						**$ 101.438.124,89**

TOTAL OBRA	$ 488.369.329,85

Con base en la verificación anterior, el Comité Evaluador determinó que la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR** con la totalidad de los requisitos técnicos relacionados en líneas anteriores solicitados por la Entidad, por consiguiente, se declara HABILITADO.

RESULTADO EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA	CUMPLE

Con base en la verificación anterior, el Comité Evaluador determinó que LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR - CUMPLE los documentos requeridos para acreditar los ASPECTOS DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA antes descritos por lo que se declara HABILITADO

HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Capacidad de Experiencia, Técnica y Económico

MARTIN ALBERTO BAUTISTA
Director de Estudios, Diseños y Presupuestos
Capacidad de Experiencia, Técnica y Económico

Elaboró: Martin Alberto Bautista – Director de Estudios, Diseños y Presupuestos
Revisó: Paola Andrea Gracia Algarra – Profesional Contratista SIOP
Aprobó: Hector David Parada – Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

	MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA	
	SAMC-049-2025	
	INFORME EVALAUCION K RESIDUAL	
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA SEDE ANTIGUA DE LA ESCUELA DE LA CUMBRE Y DE LA ESCUELA CANELON EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.**	
No. OFERTA	**PROPONENTE**	**RESUMEN**
1	**CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR**	**CUMPLE**

JOSE JAIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda

HECTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORIONES
Director de Estudios Diseños y Presupuestos

Elaboró: - Contratista - SIOP
Revisó: Sandra Patricia Hernández / Profesional Especializado Secretaria de Hacienda
Revisó y aprobó: Martin Alberto Bautista Moriones - Director EstudIos Diseños y Presupuesto - SIOP
Revisó y aprobó; Hector David Parada Sanchez - Secretario SIOP
Revisó y aprobó: José Jahir Rivas Venegas - Secretario de Hacienda

MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA

SAMC-049-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA SEDE ANTIGUA DE LA ESCUELA DE LA CUMBRE Y DE LA ESCUELA CANELON EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.

OFERENTE No 1: CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR

REQUISITOS HABILITANTES


CAPACIDAD RESIDUAL	PRESENTA		CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	SI	NO	
A. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) **I.** Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. **II.** Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.	X		X		SUBSANA / CUMPLE
B. EXPERIENCIA (E) Para acreditar el factor EXPERIENCIA (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación.	X		X		CUMPLE
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF) El índice de LIQUIDEZ del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.	X		X		SUBSANA / CUMPLE
D. CAPACIDAD TÉCNICA (CT) El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.	X		X		CUMPLE
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE): El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.	X		X		CUMPLE
CALCULO ACAPACIDAD RESIDUAL APLICATIVO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:	X		X		POR MEDIO DE SUBSANACIÓN EL PROPONENTE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO / CUMPLE
CONCEPTO GENERAL	**CUMPLE**				

INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 049 DE 2025

(18 DE DICIEMBRE DE 2025)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA SEDE ANTIGUA DE LA ESCUELA DE LA CUMBRE Y DE LA ESCUELA CANELON EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.

De conformidad con lo dispuesto en el pliego de Condiciones Definitivo del proceso de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 049 de 2025, el Comité Evaluador designado en atención a la delegación contenida en la Resolución No. 007 de 2023, por medio de la cual se adopta el manual de contratación; así mismo de conformidad con lo señalado en la Resolución No. 689 del 09 de diciembre de 2025, por medio de la cual se apertura el proceso de selección, y en la se señala que el Comité Evaluador estará conformado por la Directora Operativa Dirección de Contratación, quien evaluará la parte jurídica, el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, quién evaluará la parte técnica, de experiencia y económica; y el Secretario de Hacienda quien evaluará la parte financiera y/o quienes hagan sus veces, se procedió a realizar la evaluación de los Requisitos habilitantes de una (01) propuesta presentada, en relación al cierre adelantado a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con lo siguiente:



PROPONENTE	VALOR OFERTA	ARCHIVOS ADJUNTOS	OBSERVACIONES
CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR	$ 488.369.329,85	16 archivos	Propuesta presentada por plataforma SECOP II, el 16/12/2025 a la 04:49 AM

I. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y CAPACIDAD TÉCNICA

El comité evaluador, procede en atención a la delegación contenida en la Resolución No. 007 de 2023 por medio de la cual se adopta el manual de contratación, así mismo de conformidad con lo señalado en la Resolución No. 689 del 09 de diciembre de 2025, por medio de la cual se apertura el proceso de selección, a realizar el informe de evaluación de los requisitos habilitantes y técnicos que serán objeto de evaluación por parte del Comité Evaluador y que se señalan a continuación:

CRITERIOS HABILITANTES	CALIFICACIÓN
Requisitos para acreditar la Capacidad Jurídica	Cumple / No Cumple
Requisitos para acreditar la Experiencia	Cumple / No Cumple
Requisitos para acreditar la Capacidad Técnica – Ficha Técnica	Cumple / No cumple
Requisitos para acreditar la Capacidad Técnica – Otros Aspectos Técnicos.	Cumple / No cumple
Requisitos para acreditar la Capacidad Financiera	Cumple / No Cumple
Requisitos para acreditar la Capacidad Organizacional	Cumple / No Cumple

1. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA


En el Pliego de Condiciones Definitivo se señalaron los documentos que los proponentes debían incluir en su oferta para acreditar su capacidad jurídica. Verificada la propuesta presentada por el proponente se pudo establecer lo siguiente:

PROPONENTE 1 - CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR

DOCUMENTOS EVALUADOS	CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR		
	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES	FOLIOS
DOCUMENTOS PARA VERIFICAR LA CAPACIDAD JURIDICA			
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE MATRICULA PERSONA NATURAL	CUMPLE	CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR, acredita los siguientes documentos: Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de acuerdo a la siguiente información: DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS identificada con NIT: 900.418.702-2 actuando en calidad de representante legal MARIA ALEJANDRA CARDENAS BARACALDO C.C. 1.076.623.941 • Fecha de expedición: 11 de diciembre de 2025 • Fecha de matrícula: 7 de marzo de 2011 • Fecha de renovación: 04 de marzo de 2025 Objeto social: *"La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil."* • Su duración es indefinida • Tamaño de la Empresa es Mediana • Domicilio principal de la sociedad: Tabio • Revisor fiscal Viviana Andrea Nava CONSTRUCTORA HESA SAS identificada con NIT: 901048369 8 actuando en calidad de representante legal JAIRO ENRIQUE ACERO RODRIGUEZ C.C. 79.363.349 • Fecha de expedición: 21 de noviembre de 2025 • Fecha de matrícula: 31 de enero de 2017 • Fecha de renovación: 19 de marzo de 2025 Objeto social: *"La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil, la sociedad tendrá como objeto principal, la explotación del negocio de la construcción de obras civiles, la asistencia y consultoría de servicios profesionales y técnicos en el ramo de la ingeniería civil (…)."* • Su duración es indefinida	Archivo CONSTRUCTORA HESA SAS.rar DICOIN SAS.rar

		• Tamaño de la Empresa Microempresa • Domicilio principal de la sociedad: Bogotá	
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	CUMPLE	CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR Aporta Certificados de inscripción y clasificación registro único de proponentes expedido por la cámara de comercio de acuerdo a la siguiente información: DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS identificada con NIT: 900.418.702-2 • Fecha de expedición: 21 de noviembre de 2025 • Fecha de matrícula: 24 de agosto de 2011 • Fecha de renovación: 27 de marzo de 2025 CONSTRUCTORA HESA SAS identificada con NIT: 901048369 8 • Fecha de expedición: 09 de diciembre de 2025 • Fecha de matrícula: 22 de marzo de 2017 • Fecha de renovación: 27 de marzo de 2025	Archivo CONSTRUCTORA HESA SAS.rar DICOIN SAS.rar
DOCUMENTO CONSORCIAL Y/O DE UNION TEMPORAL	CUMPLE	CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR, acredita Documento de Conformación registrando la siguiente información: Composición del consorcio y porcentaje de participación: • DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS 10% • CONSTRUCTORA HESA SAS SAS 90% Se designa a JAIRO ENRIQUE ACERO RODRIGUEZ C.C. 79.363.349 de Bogotá, como representante del consorcio. Se designa MARÍA ALEJANDRA CÁRDENAS BARACALDO C.C. No. 1.076.623.941 de Tabio como representante legal suplente del consorcio "La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo 30 meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación." El domicilio del consorcio es Bogotá.	Archivo 1.Requisitos jurídicos.rar Formato 6-Documento consorcial.pdf
DOCUMENTO DE IDENTIDAD R/L	CUMPLE	Aporta Copia de la cédula de ciudadanía del señor JAIRO ENRIQUE ACERO RODRIGUEZ C.C. 79.363.349 de Bogotá representante legal del consorcio así misma copia de cédula del representante legal suplente	Archivo CONSTRUCTORA HESA SAS.rar DICOIN SAS.rar

VERIFICACION DE LIMITACIONES ESTATUTARIAS/ REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	El Representante legal de la sociedad DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS no presenta limitaciones estatutarias, conforme a las facultares y limitaciones del representante legal del certificado de existencia y representación legal. El Representante legal de la sociedad CONSTRUCTORA HESA SAS no presenta limitaciones estatutarias, conforme a las facultares y limitaciones del representante legal del certificado de existencia y representación legal	Archivo CONSTRUCTORA HESA SAS.rar DICOIN SAS.rar
CERTIFICADO DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	CUMPLE	El proponente aporta documento debidamente diligenciado, suscrito por los representantes legales de DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS y CONSTRUCTORA HESA SAS	Archivo 1.Requisitos jurídicos.rar Anexo 12 – Inhabilidades e incompatibilidades. pdf
RESULTADO	**CUMPLE**		
OTROS DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO OBJETO DE VERIFICACION			
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	CUMPLE	El proponente aporta documento debidamente diligenciado, suscrito por JAIRO ENRIQUE ACERO RODRIGUEZ representante legal del consorcio	Archivo 1.Requisitos jurídicos.rar Anexo 1– Carta de presentación.pdf
AVAL	CUMPLE	Aval de la oferta SANDRA MILENA FORERO BOHORQUEZ, C.C. 52.487.583 aporta copia de la tarjeta profesional No. 25202-76467 y certificado expedido por el COPNIA y copia de cédula de ciudadanía.	Archivo 1.Requisitos jurídicos.rar Anexo 1– Carta de presentación.pdf CONSTRUCTORA HESA SAS.rar DIRECTOR DE OBRA-SANDRA FORERO.rar

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	CUMPLE	Presenta Póliza de seguros expedida por seguros mundial con la siguiente información: • N° NB- 100422455 • Vigencia desde 16/12/2025 • Vigencia hasta 31/03/2026 • Tomador: CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR • Asegurado y beneficiado Municipio de Cajicá • Valor asegurado de $49.076.751,4  Allega certificación de no revocatoria por falta de pago y clausulado.	Archivo POLIZA 100122455 ANEXO 0.pdf
CUMPLIMIENTO DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE	Aporta certificado expedido por JAIRO ENRIQUE ACERO RODRÍGUEZ representante legal de CONSTRUCTORA HESA SAS quien "*certifica el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.*" Y certificado suscrito por VIVIANA ANDREA NAVA GRANADOS en calidad de revisor fiscal de DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS *certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.*	Archivo 1.Requisitos jurídicos.rar Anexo – Pago de seguridad social. pdf
REGISTRO INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT	CUMPLE	Acredita los siguientes documentos: Presenta documento de fecha de generación 01/08/2024 de la sociedad DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS Presenta documento de fecha de generación 20/03/2025 de la sociedad CONSTRUCTORA HESA SAS	Archivo CONSTRUCTORA HESA SAS.rar DICOIN SAS.rar
ACREDITACIÓN SITUACIÓN MILITAR	N/A	N/A	N/A
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE	El proponente aporta documento debidamente diligenciado, suscrito por JAIRO ENRIQUE ACERO RODRÍGUEZ el representante legal del consorcio	Archivo 1.Requisitos jurídicos.rar Anexo 3-compromiso anticorrupción.pdf

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA	CUMPLE	El proponente aporta documento debidamente diligenciado, suscrito por JAIRO ENRIQUE ACERO RODRÍGUEZ el representante legal del consorcio	Archivo 1.Requisitos jurídicos.rar Anexo 13-pacto de transparencia.pdf
CERTIFICACION DE MANIFESTACION DE NO CONFLICTO DE INTERESES	CUMPLE	El proponente aporta documento debidamente diligenciado, suscrito por JAIRO ENRIQUE ACERO RODRÍGUEZ y MARIA A. CARDENAS BARACLADO representante legal de CONSTRUCTORA HESA SAS y DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS respectivamente.	Archivo 1.Requisitos jurídicos.rar Anexo 14 - conflicto de interés
MIPYME	--	--	--
RESULTADO	**CUMPLE**		

DOCUMENTOS VERIFICADOS POR LA ENTIDAD		
ANTECEDENTES FISCALES DE CONTRALORIA	CUMPLE	Verificados por la entidad 18/12/2025
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE PROCURADURIA	CUMPLE	Verificados por la entidad 18/12/2025
ANTECEDENTES JUDICIALES DE POLICIA	CUMPLE	Verificados por la entidad 18/12/2025
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	Verificados por la entidad 18/12/2025
DELITOS SEXUALES	CUMPLE	Verificados por la entidad 18/12/2025
REDAM	CUMPLE	Aporta certificados y verificados por la entidad 18/12/2025.
RESULTADO	**CUMPLE**	

Con base en la verificación anterior, el Comité Evaluador determinó que la propuesta presentada por el proponente**, CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR, CUMPLE** con la documentación solicitada, en consecuencia, se encuentra HABILITADO en el aspecto Jurídico.

CLAUDIA MILENA POVEDA BERNAL
Directora Operativa de la Dirección de Contratación
Aspecto Jurídico

Elaboró: Sara Quiroga Rodríguez / Profesional Universitario (e) / Dirección Operativa de Contratación
Revisó: Paola Gracia Algarra / Abogado Especializada Dirección de Contratación – Aspecto Jurídico
Aprobó: Claudia Milena Poveda Bernal / Directora Operativa de la Dirección de Contratación

III. VERIFICACIÓN REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

La entidad se permite a continuación realizar la evaluación de carácter financiero para los proponentes que participan del proceso que tiene como objeto: **MEJORAMIENTO DE LA SEDE ANTIGUA DE LA ESCUELA DE LA CUMBRE Y DE LA ESCUELA CANELON EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.**

OFERENTE 1: CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR.

PROPONENTE		CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR.	
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA			
LIQUIDEZ - Mayor o igual a	≥ 2,76	CUMPLE	54,28
ENDEUDAMIENTO -Menor o igual a	≤ 0,41	CUMPLE	0,17
COBERTURA DE INTERESES - Mayor o igual a	≥ 3,85	CUMPLE	21,83
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			
RENTABILIDAD DE PATRIMONIO - Mayor o igual a	≥ 0,22	CUMPLE	0,25
RENTABILIDAD DE ACTIVO - Mayor o igual a	≥ 0,19	CUMPLE	0,20

RESUMEN DE EVALUACIÓN FINANCIERA

RAZÓN SOCIAL	CUMPLE / NO CUMPLE HÁBIL / NO HÁBIL
CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR.	CUMPLE / HÁBIL

En constancia de lo anterior

JOSÉ JAHIR RIVAS VENEGAS
SECRETARIO DE HACIENDA
Aspecto financiero

Proyecto: Sandra Patricia Hernández / Profesional Especializado /Secretario de Hacienda – Aspecto Financiero

RESUMEN DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITO	CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR CUMPLE/NO CUMPLE/HABILITADO/ NO HABILITADO
CAPACIDAD JURÍDICA	CUMPLE/HABILITADO
CAPACIDAD TECNICA	SUBSANÓ /CUMPLE/ HABILITADO
EXPERIENCIA	CUMPLE/HABILITADO
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	CUMPLE/HABILITADO
CAPACIDAD RESIDUAL	SUBSANÓ /CUMPLE/ HABILITADO
RESULTADO	SUBSANÓ /CUMPLE/ HABILITADO

Con base en la verificación anterior, el Comité Evaluador determinó que la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR, SUBSANÓ** la documentación solicitada por la entidad **CUMPLE,** en consecuencia, se encuentra **HABILITADO** para continuar en el proceso.

En constancia de lo anterior firman,

CLAUDIA MILENA POVEDA BERNAL
Directora Operativa Dirección de Contratación
Aspecto Jurídico

HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Aspecto Técnico, económico y de experiencia

MARTIN BAUTISTA MORIONES
Director de Estudios Diseños y Presupuesto
Aspecto técnico, económico y de experiencia

JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda
Aspecto Financiero

Elaboró: Arq. Martin Bautista Moriones/ Director de Estudios Diseños y Presupuesto - Aspecto Técnico, económico y de experiencia
Elaboró: Sara Quiroga Rodríguez / Profesional Universitario (e) SG-DC/ Aspecto jurídico
Elaboró: Sandra Patricia Hernández/ Profesional Especializado / Secretaría de Hacienda – Aspecto Financiero
Revisó: Paola Gracia Algarra / Abogado Especializada Dirección de Contratación – Aspecto Jurídico
Revisó y Aprobó: Claudia Milena Poveda Bernal / Directora Operativa Dirección de Contratación -Aspecto Jurídico
Revisó y Aprobó: Ing. Héctor David Parada Sánchez / Secretario de Infraestructura y Obras Públicas- Aspecto Técnico, económico y de experiencia
Revisó y Aprobó: Arq. Martin Bautista Moriones/ Director de Estudios Diseños y Presupuesto - Aspecto Técnico, económico y de experiencia
Revisó y Aprobó: José Jahir Rivas Venegas / Secretario de Hacienda - Aspecto Financieros

RECOMENDACIÓN COMITÉ EVALUADOR

Que por lo anterior el Comité Evaluador recomienda a la Ordenadora del Gasto adjudicar el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-049-2025-2025, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO DE LA SEDE ANTIGUA DE LA ESCUELA DE LA CUMBRE Y DE LA ESCUELA CANELON EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA** al proponente **CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR**, representado legalmente por el señor JAIRO ENRIQUE ACERO RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 79.363.349 de Bogotá D.C., consorcio conformado por DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT. 900.418.702-2 con una participación de 10% representante legal, MARIA ALEJANDRA CARDENAS BARACALDO C.C. 1.076.623.941 y CONSTRUCTORA HESA SAS NIT. 901048369 8 con una participación de 90% representante legal JAIRO ENRIQUE ACERO RODRIGUEZ C.C. 79.363.349, quien obtuvo un puntaje de 99,75 puntos, por un valor correspondiente de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($488.369.329,85), cuyo plazo de ejecución será de SEIS (06) MESES, conforme a la verificación realizada por los miembros del comité evaluador aspecto técnico Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, como quiera que no supera el valor del presupuesto oficial, siendo una propuesta favorable para el Municipio de Cajicá según lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior firman,

CLAUDIA MILENA POVEDA BERNAL
Directora Operativa Dirección de Contratación
Aspecto Jurídico

HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Aspecto Técnico, económico y de experiencia

MARTIN BAUTISTA MORIONES
Director de Estudios Diseños y Presupuesto
Aspecto técnico, económico y de experiencia

JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda
Aspecto Financiero

Elaboró: Arq. Martin Bautista Moriones/ Director de Estudios Diseños y Presupuesto - Aspecto Técnico, económico y de experiencia
Elaboró: Sara Quiroga Rodríguez / Profesional Universitario (e) SG-DC/ Aspecto jurídico
Elaboró: Sandra Patricia Hernández/ Profesional Especializado / Secretaría de Hacienda – Aspecto Financiero
Revisó: Paola Gracia Algarra / Abogado Especializada Dirección de Contratación – Aspecto Jurídico
Revisó y Aprobó: Claudia Milena Poveda Bernal / Directora Operativa Dirección de Contratación -Aspecto Jurídico
Revisó y Aprobó: Ing. Héctor David Parada Sánchez / Secretario de Infraestructura y Obras Públicas- Aspecto Técnico, económico y de experiencia
Revisó y Aprobó: Arq. Martin Bautista Moriones/ Director de Estudios Diseños y Presupuesto - Aspecto Técnico, económico y de experiencia
Revisó y Aprobó: José Jahir Rivas Venegas / Secretario de Hacienda - Aspecto Financieros