
 

 

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
(Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015) 

 
1. OBJETO 

Compra, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos especiales de suplencia 
energética (UPS) del SENA en la Regional Cesar para sus Centros de Cableado y circuitos regulados. 
 

2. CÓDIGOS UNSPSC 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ÍTEM GRUPO 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DENOMINACIÓN 
(Clase o producto) 

1 C 
Maquinaria, herramientas, 
equipo industrial y vehículos 

26121600 Cables eléctricos y accesorios 

2 C 
Maquinaria, herramientas, 
equipo industrial y vehículos 

26131800 Equipo de control de producción de energía 

3 D Componentes y Suministros 39121000 
Equipamiento para distribución y conversión de 

alimentación 

4 D Componentes y Suministros 39121011 Fuentes ininterrumpibles de potencia 

5 D Componentes y Suministros 39121004 Unidades de suministro de energía 

6 D Componentes y Suministros 39121009 Reguladores eléctricos o de potencia 

7 D Componentes y Suministros 39121600 
Dispositivos y accesorios para la protección de 

circuitos 

8 D Componentes y Suministros 39122100 Equipo de transmisión y distribución eléctrica 

9 F Servicios 72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

10 F Servicios 72151700 
Servicios de instalación de sistemas de seguridad 

física e industrial 

11 F Servicios 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

12 F Servicios 81102400 Ingeniería de transmisión de energía eléctrica 

13 F Servicios 83101800 Servicios eléctricos 

 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tiene como misión la inversión en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral 
gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, y en aras de alcanzar su visión 
estratégica de posicionarse como una organización de conocimiento para todos los colombianos, 
innovando permanentemente en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, en total acuerdo 
con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los 
trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el 
desarrollo del país. 
 
Conforme con el documento de la función pública denominado “Nuevas tecnologías aplicadas a la 
gestión del conocimiento y la innovación en el sector público” señala: “Las entidades públicas que 
gestionan el conocimiento aprenden de sus logros y errores, mejoran y optimizan los resultados de 
su acción y adquieren mayor reconocimiento y legitimidad para cumplir sus objetivos institucionales 
(Función Pública, 2020b, p. 34). Esto impulsa la generación de valor público. Se trata del desarrollo 
de acciones de carácter transversal que permiten la identificación, organización, divulgación y 
apropiación del conocimiento por parte de los servidores públicos, de los grupos de trabajo y de las 
entidades mismas.  
 
En este escenario, la tecnología es un factor dinamizador de la gestión del conocimiento y la 
innovación, dado que su evolución permanente proporciona cada vez más herramientas para 
facilitar el descubrimiento, acceso, almacenamiento y difusión de datos, información y 
conocimiento”. Son múltiples los retos que se presentan para el sector privado y para el sector 
público, que no puede marginarse en los cambios acelerados de la tecnología y debe adaptarse a la 
velocidad de los avances que generan cambios asociados con factores como: 

• Modificaciones en las demandas de los ciudadanos.  

• Alto volumen de generación de datos e información.  



 

 

 

• Reajuste en las cadenas de valor que impactan la forma en la que se gestionan los 
procesos.  

• Facilidad en el acceso a nuevos productos y servicios.  

• Necesidad de nuevos perfiles laborales y talento digital.  

• Nuevos esquemas de interacción y colaboración  
 
“En este escenario, el Gobierno Nacional ha venido desarrollando acciones y lineamientos con el fin 
de que las entidades públicas fortalezcan sus capacidades y las competencias del capital humano 
para facilitar la inserción del país en la cuarta revolución industrial, y de esta forma, aprovechar la 
tecnología como habilitadora para la generación de valor público y el cumplimiento de las metas 
establecidas.” 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como establecimiento público del orden nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al 
Ministerio de Trabajo, tiene la misión, conforme al artículo 2 de la Ley 119 de 1994, de cumplir la 
función estatal de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos mediante 
la formación profesional integral. Esta formación busca incorporar y desarrollar a las personas en 
actividades productivas que contribuyan al progreso social, económico y tecnológico del país, en 
línea con los objetivos del Gobierno Nacional. En el contexto de la transformación digital, el SENA 
se esfuerza por mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos, dado que el cumplimiento 
de su misión educativa requiere el uso de aplicaciones y software específicos. Las tecnologías 
digitales y los datos se convierten en impulsores clave para fortalecer la misión de ofrecer un servicio 
público de calidad. En este escenario, la creación, almacenamiento, transferencia y aplicación del 
conocimiento se ven potenciados por estas tecnologías, lo que impacta positivamente en la vida de 
los ciudadanos y en la efectividad del servicio brindado. 
 
La contratación de los servicios de adquisición, instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento de equipos especiales de suplencia energética (UPS) del SENA para sus centros de 
cableado y circuitos regulados de los diferentes centros de formación, edificios administrativos, 
sedes, oficinas de servicio al público, Tecnoacademia y Tecnoparque; que permitan el respaldo y 
soporte eléctrico a los equipos que hacen parte de la infraestructura tecnológica del SENA, en el en 
el marco del proceso de transición tecnológica que adelanta la entidad en cabeza de la Oficina de 
Sistemas, facilitando a la institución cumplir y responder a sus procesos misionales y 
administrativos. 
 
En este contexto, resulta completamente pertinente y estratégicamente conveniente para la 
entidad llevar a cabo la adquisición de equipos especiales de suplencia eléctrica UPS, que satisfagan 
las necesidades operativas de los centros de formación. Contar con tecnología adecuada es 
fundamental para garantizar la eficacia de los procesos educativos y permitir que los instructores y 
aprendices realicen sus actividades sin interrupciones. La inversión en estos equipos no solo 
atendería las necesidades inmediatas, sino que también contribuiría a la mejora continua de los 
procesos educativos del SENA, alineándose con los objetivos institucionales de promover el 
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos. Esta adquisición sería una estrategia 
clave para fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad, asegurando que el SENA continúe 
cumpliendo su misión de ofrecer formación profesional integral y de calidad. 
 
Observando la naturaleza de los equipos a comprar y tal como lo dispone el Artículo 2.2.1.2.1.2.9. 
del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, el Sena Regional Cesar determinó 
que las UPS se adquirirán por la modalidad de subasta inversa. 
 

4. FACTORES ECONÓMICOS 
4.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 
4.1.1 Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases 
4.1.1.1 Variación y contribución mensual por visiones del gasto 

En el mes de agosto de 2025, el IPC registró una variación de 0,19% en comparación con julio de 
2025, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,19%): Bebidas alcohólicas y 



 

 

 

tabaco (0,59%), Restaurantes y hoteles (0,49%), Salud (0,46%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(0,45%) y, por último, Bienes y servicios diversos (0,44%). Por debajo se ubicaron: Educación 
(0,13%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,06%), Muebles, artículos para 
el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,05%), Prendas de vestir y calzado (-0,02%), 
Transporte (-0,03%), Información y comunicación (-0,15%) y, por último, Recreación y cultura (-
0,30%).   
 

Ilustración 1. IPC variación y contribución mensual 

 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,19%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles, las cuales aportaron 0,16 puntos porcentuales a la variación total.   
 

4.1.1.2 Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 
En agosto de 2025 en comparación con julio de 2025, la variación de las subclases que más 
aportaron al índice total fueron: frutas frescas (4,66%), comidas en establecimientos de servicio a la 
mesa y autoservicio (0,53%), arriendo imputado (0,26%), arriendo efectivo (0,26%), carne de res y 
derivados (0,60%), plátanos (3,47%), yuca para consumo en el hogar (11,26%), gas (1,00%), 
zanahoria (15,58%) y café y productos a base de café (2,89%). Las subclases con aportes negativos 
a la variación fueron: electricidad (-1,61%), papas (-9,63%), tomate (-4,26%), paquetes turísticos 
completos (-2,11%) y arroz (-0,97%).   
 

Ilustración 2. IPC variación y contribución mensual 

 
 

4.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)  
4.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) SERIES ENCADENADAS DE VOLUMEN CON AÑO DE 

REFERENCIA 2015 
4.2.1.1 PIB desde el enfoque de la producción 

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto 
al mismo periodo de 2024pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 
valor agregado son: 



 

 

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 
0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 4,1%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 1,0%. 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%. 

 
Ilustración 3. Valor agregado por actividad económica 

 
 
4.2.1.2 Valor agregado por actividad económica 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca crece 7,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica 
por los siguientes comportamientos: 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 
(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y 
la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 
ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 2,4%. 

• Cultivo permanente de café crece 31,3%. 

• Ganadería crece 8,9%. 

• Silvicultura y extracción de madera crece 11,4%. 



 

 

 

• Pesca y acuicultura crece 18,2%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece en 0,2%, 
cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 
(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y 
la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 
ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas decrece 0,1%. 

• Cultivo permanente de café decrece 3,6%. 

• Ganadería crece 2,1%. 

• Silvicultura y extracción de madera decrece 7,4%. 

• Pesca y acuicultura crece 3,3%. 
 

Ilustración 4. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

 
 
Explotación de minas y canteras 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras decrece 
5,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos: 

• Extracción de carbón de piedra y lignito decrece 7,0%. 

• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de 
petróleo y de gas natural decrece 3,7%.  

• Extracción de minerales metalíferos crece 1,9%. 

• Extracción de otras minas y canteras decrece 3,3%. 

• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 
3,9%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de explotación de minas y canteras crece en 0,2%, cuando se observa 
el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Extracción de carbón de piedra y lignito crece 6,8%. 

• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de 
petróleo y de gas natural crece 0,1%. 

• Extracción de minerales metalíferos decrece 1,8%. 

• Extracción de otras minas y canteras decrece 0,8%. 

• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras crece 0,3%. 
 



 

 

 

Ilustración 5. Explotación de minas y canteras 

 
 
Industrias manufactureras 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 1,4% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 

• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos 
de tabaco crece 3,9%. 

• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de 
cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y 
artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido 
de pieles crece 5,6%. 

• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y 
productos de papel y de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de 
grabaciones originales decrece 1,4%. 

• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; 
fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales 
no metálicos decrece 1,8%. 

• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación 
de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo 
n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de 
otros tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado 
de maquinaria y equipo crece 1,7%. 

• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 7,1%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las industrias manufactureras crece en 0,2%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos 
de tabaco crece 0,3%. 

• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de 
cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y 
artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido 
de pieles crece 1,9%. 

• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y 
productos de papel y de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de 
grabaciones originales crece 0,7%. 



 

 

 

• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; 
fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales 
no metálicos decrece 0,1%. 

• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación 
de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo 
n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de 
otros tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado 
de maquinaria y equipo decrece 0,9%. 

• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 3,4%. 
 

Ilustración 6. Industrias manufactureras 

 
 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental decrece 1,2% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado decrece 0,7%. 

• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental decrece 2,8%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental crece en 0,3%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,8%. 

• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental decrece 0,3%. 

 



 

 

 

Ilustración 7. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

 
 
Construcción 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 3,8%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,7%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 1,8%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 0,2%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,7%. 

 
Ilustración 8. Construcción 

 
 
Comercio al por mayor y al por menor 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida crece 3,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 
crece 6,0%. 

• Transporte y almacenamiento crece 2,9%. 

• Alojamiento y servicios de comida decrece 0,2%. 
 



 

 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 
en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 
crece 1,0%. 

• Transporte y almacenamiento decrece 1,5%. 

• Alojamiento y servicios de comida crece 0,2%. 
 

Ilustración 9. Comercio al por mayor y al por menor 

 
 

Información y comunicaciones 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de información y comunicaciones crece 0,7% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Para la serie ajustada por efecto estacional 
y calendario, el valor agregado decrece en 1,0%, respecto al trimestre inmediatamente anterior.   
 

Ilustración 10. Información y comunicaciones 

 
 
Actividades financieras y de seguros 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades financieras y de seguros crece 
3,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Para la serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado crece en 1,0%, respecto al trimestre inmediatamente 
anterior. 
 



 

 

 

Ilustración 11. Actividades financieras y de seguros 

 
 
Actividades inmobiliarias 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades inmobiliarias crece 2,1% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Para la serie ajustada por efecto estacional 
y calendario, el valor agregado crece en 0,5%, respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
 

Ilustración 12. Actividades inmobiliarias 

 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,0% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,9%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,1%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de 
servicios administrativos y de apoyo crece en 0,6%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,6%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%. 
 



 

 

 

Ilustración 13. Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 
 
Administración pública y defensa 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes 
de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana 
y de servicios sociales crece 3,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 
4,6%. 

• Educación crece 3,3%. 

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,7%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece en 0,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 
2,8%. 

• Educación decrece 0,6%. 

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,1%. 
 

Ilustración 14. Administración pública y defensa 

 
 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes 
y servicios para uso propio crece 15,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 
17,1%. 



 

 

 

• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 7,4%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios 
para uso propio crece en 4,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 
4,9%. 

• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 3,7%. 

 
Ilustración 15. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 

 
 

4.2.2 PIB desde el enfoque del gasto 
En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,7% respecto 
al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del 
componente del gasto: 

• Gasto en consumo final crece 3,8%. 

• Formación bruta de capital crece 8,3%. 

• Exportaciones crecen 2,4%. 

• Importaciones crecen 11,9%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 0,8%, en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus 
componentes: 

• Gasto en consumo final crece 1,1%. 

• Formación bruta de capital crece 0,2%. 

• Exportaciones decrecen 0,8%. 

• Importaciones crecen 2,2%. 
 



 

 

 

Ilustración 16. Componentes del gasto 

 
 

4.2.2.1 Gasto de consumo final 
En el primer trimestre de 2025pr el gasto de consumo final crece 3,8% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2024pr. Los componentes del gasto que explican este comportamiento son:  

• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 3,8%. 

• Gasto de consumo final del gobierno general crece 4,3%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final crece en 1,1% en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus 
componentes: 

• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 1,9%. 

• Gasto de consumo final del gobierno general decrece 0,9%. 
 

Ilustración 17. Gasto de consumo final 

 
 

5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
5.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Con base en el análisis de la demanda institucional, los antecedentes contractuales de la Entidad y 
de otras entidades estatales, así como la naturaleza del objeto contractual, se ha determinado que 
la modalidad de selección más adecuada para el presente proceso es la Selección Abreviada 
mediante Subasta Inversa, de conformidad con el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, modificado por el artículo 6 del Decreto 1860 de 2021, y el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Si bien actualmente se encuentra vigente el Acuerdo Marco de Precios CCE-SNG-AMP-001-2024 – 
Dotaciones Escolares III, cuya fecha límite para emisión de órdenes de compra es el 16 de julio de 
2026, se ha determinado que este instrumento no resulta procedente ni aplicable al presente 
proceso contractual, con base en los siguientes argumentos: 



 

 

 

1. El objeto del presente proceso no corresponde a la adquisición de dotación escolar para 
instituciones educativas oficiales, finalidad para la cual fue diseñado el Acuerdo Marco 
mencionado, sino a la compra de mobiliario institucional especializado para ambientes 
administrativos y de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, cuyas 
necesidades operativas y técnicas difieren sustancialmente de aquellas previstas en dicho 
Acuerdo. 

2. El numeral 2.7.12 del Acuerdo Marco establece que sus condiciones técnicas se basan en el 
Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional y las fichas técnicas 
definidas por la Secretaría de Educación Distrital. Por su parte, el SENA cuenta con la Guía 
para la Adquisición de Mobiliario – GOR-G-003, versión 01, vigente desde el 1 de octubre de 
2021, que contempla especificaciones técnicas, criterios de calidad y características 
particulares no reflejadas en el catálogo del AMP, lo cual hace inviable su aplicación en el 
presente proceso. 

3. El Acuerdo Marco no contempla actividades integrales requeridas por la Entidad, tales como 
instalación, adecuación y puesta en funcionamiento del mobiliario, las cuales son 
indispensables para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. Esta omisión 
representa una limitante técnica que impide satisfacer plenamente la necesidad 
institucional. 

4. Del análisis del catálogo de bienes ofrecidos en el marco del AMP, se evidencia que los ítems 
disponibles no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la Entidad, 
lo cual imposibilita su utilización para el presente proceso. 

5. Según el artículo 10.2 de la minuta del AMP, la actualización del catálogo por inclusión de 
nuevos productos solo puede efectuarse cada seis (6) meses, y las solicitudes deben ser 
evaluadas por Colombia Compra Eficiente y el MEN en un plazo adicional de hasta tres (3) 
meses. Este procedimiento puede generar retrasos significativos, los cuales no son viables 
ante la urgencia de atender las necesidades actuales derivadas del deterioro y obsolescencia 
del mobiliario en las subsedes de la Entidad. 

6. Conforme al artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales no 
están obligadas a contratar a través de Acuerdos Marco de Precios cuando estos no 
satisfacen adecuadamente los requerimientos técnicos, funcionales u operativos del 
proceso, como se evidencia en este caso. 

 
En virtud de lo anterior, y en atención al principio de planeación consagrado en el artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993, se concluye que no es jurídicamente viable ni técnicamente procedente acudir al 
Acuerdo Marco de Precios vigente para satisfacer la necesidad identificada. 
 
Por tanto, el presente proceso se adelantará mediante la modalidad de Selección Abreviada a través 
de Subasta Inversa, ya que los bienes requeridos: 

• Son de características técnicas uniformes; 

• Se encuentran ampliamente disponibles en el mercado nacional; 

• Y resultan comparables objetivamente en términos de calidad, desempeño y 
funcionalidad, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 
Esta modalidad permite una mayor concurrencia de oferentes y fomenta la eficiencia en el gasto 
público, en cumplimiento de los principios de transparencia, economía y selección objetiva que 
rigen la contratación estatal. 
 

5.2 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
El marco legal de la presente contratación está conformado por la Constitución Política, las leyes de 
la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; y sus decretos 
reglamentarios, las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, el Estatuto 
Tributario y las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos 
del presente proceso de selección. 
 
Ahora bien, con la finalidad de escoger al futuro contratista, dentro del presente proceso de 
selección, el Sena Regional Cesar, hará uso de la modalidad de Selección Abreviada para la 



 

 

 

adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por Subasta Inversa, con 
fundamento en lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y del artículo 2.2.1.2.1.2.1. del Decreto 1082 de 
2015. 
 
De conformidad con la Ley 80, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Capítulo II del Subsección 2 del 
Decreto 1082 de 2015, el presente proceso se llevara a cabo mediante la modalidad de Selección 
Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, toda vez 
que los bienes objeto de la presente contratación se encuentran enmarcados dentro de la definición 
de que trata el literal a) del numeral 2 del artículo 2 se la Ley 1150 de 2007, Inciso 6 del artículo 
2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual dispone de “Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes son los bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y 
patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados 
como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a lo que se refiere el literal (a) del 
numeral 2 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007” 
 
El proceso de Subasta inversa se encuentra fundamentado en el capítulo 2, sección 1 SUBSECCIÓN 
2 del Decreto 1082 de 2015: 
 
“Artículo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas generales 
previstas en la ley y en el presente título, las siguientes son aplicables a la subasta inversa: 

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la 
periodicidad de los lances; y c) el margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta 
inversa. 

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad 
de participar en el proceso de contratación y acredite el cumplimiento de la Ficha Técnica; y 
la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. 

3. La entidad estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe 
indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si 
el oferente se encuentra habilitado. 

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes 
o servicios cumplen con la Ficha Técnica. 

5. Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios 
cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el 
contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad 
presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. 

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, 
solamente serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la 
oferta sea mejorada en por lo menos el margen mínimo establecido. 

7. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal debe adjudicar el 
contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 

8. Al terminar la presentación de cada lance, la entidad estatal debe informar el valor del lance 
más bajo. 

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe seleccionar al oferente 
que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la entidad estatal debe 
aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 33 del presente decreto. 

 
Además de lo establecido en los artículos 2.2.1.2.1.2.3 y 2.2.1.2.1.2.4 del mismo decreto: 
“Artículo 2.2.1.2.1.2.3. Información de los participantes en la subasta inversa: La Estatal debe 
estructurar la subasta inversa de manera que antes la adjudicación, los participantes en subasta no 
identifiquen ofertas y los Lances con oferente que los presenta”. 
 
“Artículo 2.2.1.2.1.2.4. Terminación de la subasta y adjudicación: La subasta termina cuando los 
oferentes no hagan Lances adicionales durante un período para la presentación de Lances. La 
Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el Lance más bajo. En el 
acto de adjudicación, la Entidad Estatal indicará el nombre de los oferentes y el precio del último 
Lance presentado por cada uno de ellos”. 



 

 

 

 
Parágrafo 1. Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social 
merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de 
esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres 
cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 
 
Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando 
en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto. En ausencia de una 
condición especial prevista en la normativa vigente, se acreditarán en los términos que defina el 
pliego de condiciones o documento equivalente. 
 
Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando 
en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto. En ausencia de una 
condición especial prevista en la normativa vigente, se acreditarán en los términos que defina el 
pliego de condiciones o documento equivalente. 
 

5.3 APLICACIÓN DEL DECRETO 1860 DE 2021 
“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de 
la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”: 
 
Los nuevos incentivos para la contratación dentro del sistema de compras públicas son los 
siguientes: 
 

5.3.1 Emprendimiento y empresas de mujeres 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propósito 
de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el sistema de 
compras públicas, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que 
cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad 
hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por 
el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en 
el que las mujeres han mantenido su participación. 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a 
la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 
 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas 
con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel 
estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización 
de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía 
desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al 
empleador. 
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal 
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, 
donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel 
directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 
 



 

 

 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. 
Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los 
contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de 
aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por 
el empleador. 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través 
de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de 
cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula 
de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro 
mercantil. 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

 
PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de 
mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de 
juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el 
cierre del procedimiento de selección.” 
 

5.3.2 Fomento a la ejecución de contratos por parte de la población en especial protección 
constitucional 

“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. En los Procesos de Contratación, 
las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán en 
los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento 
del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los 
Acuerdos Comerciales vigentes. 
 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará 
previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta 
el objeto contractual y el alcance de las obligaciones. 
 
Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior 
al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera 
que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. 
 
Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en la 
minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones 
pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que 
estime pertinentes. 
 
El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. 
 
PARÁGRAFO 1. Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social 
merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de 
esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres 



 

 

 

cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 
 
Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando 
en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto. En ausencia de una 
condición especial prevista en la normativa vigente, se acreditarán en los términos que defina el 
pliego de condiciones o documento equivalente. 
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de los Procesos de Contratación regidos por documentos tipo, con 
sujeción a la potestad prevista en este artículo, la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente regulará el porcentaje de sujetos de especial protección constitucional 
que el contratista destinará al cumplimiento de las obligaciones, las condiciones para incorporarlos 
a la ejecución del contrato y las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de 
la obligación”. 
 

5.3.3 Convocatoria a MIPYMES  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.4.2.2 
y 2.2.1.2.4.2.4.del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021), 
este proceso de selección se podrá limitar la convocatoria a MiPymes, cuando en el proceso de 
contratación con pluralidad de oferentes, como se señala seguidamente: 
 
"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a MiPymes. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las MiPymes colombianas con mínimo 
un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este umbral es de 
$457.297.264 hasta el 31 de diciembre de 2023 de acuerdo con la publicación de los 
umbrales para limitación de convocatorias a MiPymes 2022- 2023 del Ministerio de 
Comercio y Colombia Compra Eficiente. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la 
convocatoria. 

3. Para que las MiPymes puedan participar en las convocatorias deberán acreditar como 
mínimo un (1) año de existencia y presentar el certificado expedido por la cámara de 
comercio o por la autoridad que sea competente para dicha acreditación. 

4. Estas solicitudes de manifestación de interés en participar de por lo menos dos (2) MiPymes 
colombianas para limitar la convocatoria, se deben haber recibido por lo menos un (1) día 
hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

5. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo 
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual, lo cual 
será verificado en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la 
Cámara de Comercio o por la autoridad que sea competente para acreditar su antigüedad. 

6. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad 
de MiPymes, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 
condiciones dispuestas en el artículo 2.2.1.2.4.2.del Decreto 1082 de 2015. 

7. En caso de que la convocatoria se limite a MiPymes, solo se aceptarán las ofertas de 
MiPymes o de proponentes plurales integrados únicamente por MiPymes. 

8. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1860 de 
2021, cuando aplique, no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas.” 

 



 

 

 

La solicitud de la MiPymes colombiana deberá presentarse, dentro del término establecido en el 
cronograma del proceso y deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley 
de la siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil con una fecha de máximo sesenta (60) días 
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el 
inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, según sea el caso, adjuntando copia 
del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
por la autoridad competente para expedir dicha certificación con una fecha de máximo 
sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de 
Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

3. Las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la 
prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar 
la convocatoria limitada. 

4. Para efectos de la limitación a MiPymes, los proponentes aportarán la copia del registro 
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 
Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de 
máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso 
de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

 
NOTA: Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos 
de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 
 

6. ANÁLISIS TÉCNICO  
 

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 39121011 

30 KVA TRIFASICA;  
COORDENADAS: 10.470569, -73.257832;  
ID SENA: 70;  
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Regional Cesar;  
DIRECCIÓN: Carrera 19 entre calles 14 y 15;  
MUNICIPIO: Valledupar 

UN 2 

2 39121011 

3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 10.470569, -73.257832 
ID SENA: 70 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Regional Cesar 
DIRECCIÓN: Carrera 19 entre calles 14 y 15 
MUNICIPIO: Valledupar 

UN 5 

3 39121011 

6 KVA BIFASICA  
COORDENADAS: 10.470569, -73.257832 
ID SENA: 70 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Regional Cesar 
DIRECCIÓN: Carrera 19 entre calles 14 y 15 
MUNICIPIO: Valledupar 

UN 1 

4 39121011 

20 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 10.470569, -73.257832 
ID SENA: 70 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Regional Cesar 
DIRECCIÓN: Carrera 19 entre calles 14 y 15 
MUNICIPIO: Valledupar 

UN 1 

5 39121011 

10 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 10.454426, -73.265243 
ID SENA: 72 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Sede Centro de 
Desarrollo Vecinal (CDV) 

UN 1 



 

 

 

DIRECCIÓN: Diagonal 18A entre Calle 30 y 31 (Barrio 
Fundadores) 
MUNICIPIO: Valledupar 

6 39121011 

3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 10.454426, -73.265243 
ID SENA: 72 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Sede Centro de 
Desarrollo Vecinal (CDV) 
DIRECCIÓN: Diagonal 18A entre Calle 30 y 31 (Barrio 
Fundadores) 
MUNICIPIO: Valledupar 

UN 1 

7 39121011 

6 KVA BIFASICA 
COORDENADAS: 10.407403, -73.240072 
ID SENA: 73 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Centro Biotecnológico 
del Caribe 
DIRECCIÓN: Kilómetro 7 Vía a la Paz 
MUNICIPIO: Valledupar 

UN 2 

8 39121011 

3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 10.407403, -73.240072 
ID SENA: 73 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Centro Biotecnológico 
del Caribe 
DIRECCIÓN: Kilómetro 7 Vía a la Paz 
MUNICIPIO: Valledupar 

UN 6 

9 39121011 

30 KVA TRIFASICA  
COORDENADAS: 10.407403, -73.240072 
ID SENA: 73 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Centro Biotecnológico 
del Caribe 
DIRECCIÓN: Kilómetro 7 Vía a la Paz 
MUNICIPIO: Valledupar 

UN 1 

10 39121011 

20 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 8.302879, -73.598816 
ID SENA: 74 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Centro 
Agroempresarial 
DIRECCIÓN: Kilómetro 1 Vía Bucaramanga 
MUNICIPIO: Aguachica 

UN 2 

11 39121011 

3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 8.302879, -73.598816 
ID SENA: 74 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Centro 
Agroempresarial 
DIRECCIÓN: Kilómetro 1 Vía Bucaramanga 
MUNICIPIO: Aguachica 

UN 4 

12 39121011 

3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 9.561241, -73.345330 
ID SENA: 258 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Sede La Jagua de 
Ibirico 
DIRECCIÓN: Transversal 6 No. 3 – 15 
MUNICIPIO: La Jagua de Ibirico 

UN 3 

13 39121011 

30 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 9.561241, -73.345330 
ID SENA: 258 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Sede La Jagua de 
Ibirico 
DIRECCIÓN: Transversal 6 No. 3 – 15 
MUNICIPIO: La Jagua de Ibirico 

UN 1 

14 39121011 

3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 9.198234, -73.548405 
ID SENA: 281 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE CURUMANI 
DIRECCIÓN: Calle 4 No. 20 - 33 Barrio Camilo Torres 
MUNICIPIO: Curumaní 

UN 1 

15 39121011 
15 KVA TRIFASICA  
COORDENADAS: 9.198234, -73.548405 

UN 1 



 

 

 

ID SENA: 281 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE CURUMANI 
DIRECCIÓN: Calle 4 No. 20 - 33 Barrio Camilo Torres 
MUNICIPIO: Curumaní 

16 39121011 

3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 9.253317, -73.818193 
ID SENA: 282 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE CHIMICHAGUA 
DIRECCIÓN: Carrera 8 con calle 1, Barrio Villa Ester, 
sector Chambacú 
MUNICIPIO: Chimichagua 

UN 1 

17 39121011 

15 KVA TRIFASICA  
COORDENADAS: 9.253317, -73.818193 
ID SENA: 282 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE CHIMICHAGUA 
DIRECCIÓN: Carrera 8 con calle 1, Barrio Villa Ester, 
sector Chambacú 
MUNICIPIO: Chimichagua 

UN 1 

18 39121011 

3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 7.753682, -73.398524 
ID SENA: 283 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE SAN ALBERTO 
DIRECCIÓN: Calle 2B No. 16 – 26 
MUNICIPIO: San Alberto 

UN 1 

19 39121011 

15 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 7.753682, -73.398524 
ID SENA: 283 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE SAN ALBERTO 
DIRECCIÓN: Calle 2B No. 16 – 26 
MUNICIPIO: San Alberto 

UN 1 

20 39121011 

3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 9.977564, -73.883707 
ID SENA: 284 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE BOSCONIA 
DIRECCIÓN: Carrera 14A No. 20 – 04 
MUNICIPIO: Bosconia 

UN 1 

21 39121011 

15 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 9.977564, -73.883707 
ID SENA: 284 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE BOSCONIA 
DIRECCIÓN: Carrera 14A No. 20 – 04 
MUNICIPIO: Bosconia 

UN 1 

22 39121011 

3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 9.357419, -73.590491 
ID SENA: 285 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE CHIRIGUANA 
DIRECCIÓN: Chiriguaná vía Ciudadela 
MUNICIPIO: Chiriguaná 

UN 1 

23 39121011 

15 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 9.357419, -73.590491 
ID SENA: 285 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE CHIRIGUANA 
DIRECCIÓN: Chiriguaná vía Ciudadela 
MUNICIPIO: Chiriguaná 

UN 1 

24 39121011 

3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 10.451857,-73.232047 
ID SENA: 345 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Economía Naranja 
DIRECCIÓN: Calle 44 con carrera 5 
MUNICIPIO: Valledupar 

UN 2 

25 39121011 

10 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 10.451857,-73.232047 
ID SENA: 345 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Economía Naranja 
DIRECCIÓN: Calle 44 con carrera 5 
MUNICIPIO: Valledupar 

UN 1 



 

 

 

26 39121011 

20 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 10.451857,-73.232047 
ID SENA: 345 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Economía Naranja 
DIRECCIÓN: Calle 44 con carrera 5 
MUNICIPIO: Valledupar 

UN 1 

 
6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

Este documento tiene como objetivo garantizar la disponibilidad, estabilidad y confiabilidad de la 
infraestructura eléctrica regulada del SENA mediante la adquisición, instalación, puesta en marcha 
y soporte integral de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS). El proponente adjudicado 
deberá cumplir con todas las condiciones señaladas en los anexos técnicos que hacen parte integral 
del presente proceso, al igual que las condiciones técnicas que presentamos a continuación: 
 

6.1.1 Actividades previas a la instalación (Alistamiento y preparación) 
6.1.1.1 Gestión de accesos/ Gestión de la fuerza laboral y del talento: 

• Enviar con una semana de antelación a la visita de instalación, la relación del personal 
técnico que requiere acceso a las sedes del SENA donde realizaran la instalación y puesta 
en marcha de equipos, cargando previamente los archivos (certificaciones) en el repositorio 
de seguimiento del supervisor del contrato para dicho propósito.  

• Cumplir los criterios de documentación requerida para el tipo de riesgo eléctrico 
determinados en el sistema de seguridad y salud en el trabajo del SENA, y la aprobación de 
la documentación presentada estará a cargo del personal responsable de seguridad y salud 
en el trabajo en los centros de formación y regionales de la Entidad. 

• En caso de requerir subsanar parcial o completamente el personal presentado al SENA, el 
CONTRATISTA deberá presentar de nuevo la solicitud y actualizar la información en el 
repositorio, la cual será validada y avalada por el equipo de seguridad y salud en el trabajo, 
sin que esto de lugar a cualquier cambio en los plazos de ejecución del contrato.  

• Presentar solamente personal idóneo para las actividades a realizar según la regulación 
vigente, y cargar en el repositorio de seguimiento del supervisor del contrato las siguientes 
certificaciones vigentes del personal presentado: 

o Certificado de estudios en electricidad, electricidad industrial, o idóneos para las 
actividades eléctricas a realizar. 

o Certificado de registro en consejo nacional CONTE / CONALTEL / COPNIA según 
aplique. 

o Certificado emitido por el fabricante de los equipos eléctricos adquiridos, 
demostrando ser idóneo en las actividades a realizar. 

o Experiencia comprobada en instalación de sistemas UPS monofásicas, bifásicas y 
trifásicas, según aplique con los equipos a instalar. 

o Certificado de seguridad social vigente. 
o Certificación de la ARL vigente indicando el nivel de riesgo cubierto. 

• Garantizar para su personal el suministro y uso de elementos de protección personal, 
herramienta reglamentaria y certificada, instrumentos de medición con certificado de 
calibración no superior a 1 año, atendiendo protocolos de seguridad y salud en el trabajo 
aplicables a cada labor. 

• Atender las recomendaciones, inspecciones o solicitudes de información relacionadas con 
el personal presentado al SENA, su herramienta, instrumentos de medición o elementos de 
seguridad industrial. 

 
6.1.1.2 Gestión de cambios/ Gestión del despliegue: 

• Presentar al supervisor del contrato el plan de trabajo detallado máximo en los primeros 
veinte (20) días calendario posteriores a la firma del acta de inicio, basado en el ANEXO - 
Línea base UPS suministrado por el SENA, con la siguiente información registrada 
previamente en el repositorio de información de seguimiento del supervisor del contrato: 

o Cronograma de entregas. 
o Cronograma de implementación por sede. 
o Documentación sobre los procedimientos a realizar. 



 

 

 

o Esquema de pruebas y documentación soporte de los equipos eléctricos. 

• Suministrar todos los recursos económicos, físicos, tecnológicos y humanos idóneos para 
ejecutar el objeto contractual con calidad, oportunidad, seguridad y eficiencia, incluyendo 
herramientas especializadas, elementos de protección personal y cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad. 

• Concertar con el personal del SENA el cronograma de entregas y el cronograma de 
implementación por sede, de los equipos eléctricos, considerando los periodos de 
suspensión coordinada del servicio de energía eléctrica regulada en las sedes determinadas 
de la Regional. Dicho cronograma deberá ser cargado en el repositorio de información de 
seguimiento del supervisor del contrato. 

• Concertar con el personal del SENA los periodos donde se puede interrumpir el servicio de 
energía eléctrica regulada, con el objetivo de no interrumpir los procesos misionales de la 
Entidad (formación). 

• Cargar en el repositorio del seguimiento del supervisor del contrato, por cada equipo a 
suministrar, la documentación específica relacionada con el bien: inventario detallado con 
seriales de equipos, fichas técnicas, manifiestos de importación no superiores a 1 año y 
documentación de fábrica que acredite su cumplimiento técnico. 

• Asumir todo costo directo o indirecto, previsto o imprevisto, relacionado con la logística de 
entrega, tal como transporte, seguros, almacenamiento, imprevistos de entrega, alquiler de 
herramienta o equipos, alquiler de vehículos o grúas, gestión documental, importaciones, 
gastos de personal (honorarios, transporte, viáticos, hospedaje, seguros médicos, entre 
otros) y cualquiera que no sea imputable al SENA. 

 
6.1.1.3 Gestión del conocimiento: 

• Presentar una propuesta de plan de capacitación (transferencias de conocimiento técnicas 
y operativas) con actividades presenciales y/o virtuales, máximo en los veinte (20) días 
calendario posteriores a la firma del acta de inicio, para revisión, ajustes y/o aprobación por 
parte de la Entidad. Incluir como mínimo, los siguientes elementos: 

o Contenido de la transferencia de conocimiento a impartir al personal de la sede 
para los roles de líder TIC y técnico de soporte en sitio, con los siguientes 
contenidos:  
i. Principios de instalación, puesta en marcha y funcionamiento.  
ii. Configuración del equipo en red para el monitoreo remoto.  
iii. Configuración y ajustes del equipo en modo remoto nivel básico.  
iv. Precauciones básicas y gestión de alarmas.  
v. Protocolos de respuesta ante fallas.  
vi. Configuración de los MIBs (protocolos de tarjeta de comunicación) para la 

entrega de información. 
o Contenido de la transferencia de conocimiento a impartir al personal de la sede o 

regional para los roles de especialista de energía eléctrica regulada, con los 
siguientes contenidos:  
i. Proceso de instalación, puesta en marcha y funcionamiento.  
ii. Configuración de red y monitoreo remoto.  
iii. Configuración y ajustes del equipo en modo remoto nivel avanzado. 
iv. Mantenimiento básico y gestión de alarmas.  
v. Protocolos de respuesta ante fallas. 
vi. Procesos de reparación, reemplazo de partes o solución directa ante fallas.  
vii. Configuración de los MIBs (protocolos de tarjeta de comunicación) para la 

entrega de información. 

• Asumir todo costo directo o indirecto, previsto o imprevisto, relacionado con la logística de 
las transferencias de conocimiento, tal como es transporte, seguros, almacenamiento, 
imprevistos de entrega, alquiler de equipos o espacios, alquiler de vehículos, gestión 
documental, gastos de personal (honorarios, transporte, viáticos, hospedaje, seguros 
médicos, entre otros) y cualquiera que no sea imputable al SENA. 

• Ejecutar las transferencias de conocimiento, asumiendo los costos directos e indirectos tales 
como transporte del personal, hospedaje, viáticos, seguros médicos, entre otros. 



 

 

 

• Realizar una sesión presencial o virtual de entrega y transferencia de conocimiento de la 
plataforma de administración de UPS con personal de la Oficina de Sistemas, junto con el 
dinamizador regional y el especialista de energía eléctrica regulada regional. 

• Cargar en el repositorio de información, el material educativo utilizado en las transferencias 
de conocimiento, junto con manuales, guías de usuario, memorias técnicas, presentación, 
bitácoras y demás documentos relacionados con las actividades del presente documento. 

• Cargar en el repositorio de seguimiento del supervisor del contrato las evidencias de 
ejecución, registros de asistencia, grabaciones, evaluaciones de conocimiento y certificados 
de participación relacionados con las actividades del presente documento.  

 
6.1.2 Actividades y procesos durante la instalación y puesta en marcha 
6.1.2.1 Gestión de cambios/ Gestión del despliegue: 

• Entregar la totalidad de los bienes objeto del contrato en un plazo máximo de sesenta (60) 
días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, 
correspondientes a cada una de las sedes del SENA descritas en el documento “ANEXO - 
Línea base UPS” conforme a la concertación de los cronogramas con el equipo del SENA y 
las condiciones establecidas en el presente documento. Deben incluir la entrega de las 
protecciones, conectores, documentación, manuales y accesorios. 

• Realizar la entrega en condiciones logísticas, técnicas y de embalaje adecuadas. 

• Suministrar todos los equipos y protecciones completamente nuevos, sin uso previo, 
directamente empacados de fábrica, libres de defectos, con su respectiva documentación 
que acredite el cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas. Para la verificación, 
el CONTRATISTA debe cargar en el repositorio de seguimiento del supervisor del contrato 
los manifiestos de importación de dichos equipos, con un periodo de expedición no superior 
a un (1) año. 

• Ejecutar todas las actividades necesarias para la instalación de los equipos y sus 
protecciones. 

• Realizar adecuaciones sobre las acometidas existentes en los racks y gabinetes del SENA, a 
modo de adaptarlos con el conector descrito en las fichas técnicas de las UPS de 3 KVA.  

• Instalar, marquillar y realizar adecuaciones sobre los siguientes elementos, solamente para 
los casos donde se requiera la modificación de la acometida actual, en cumplimiento de la 
normativa eléctrica y manuales de buenas prácticas:  
i. Acometidas eléctricas que poseen los racks y gabinetes donde se instalarán los 

equipos eléctricos. 
ii. Canaletas, ductos, corazas flexibles, cableado, conductores, bandejas tipo malla, 

terminales, breakers totalizadores, DPS, conectores, tomas NEMA, entre otros, 
específicamente para los trayectos de las acometidas (entrada y salida) que tenía la 
UPS anterior. Las distancias entre tableros y equipos no superan los ocho (8) 
metros. 

• Realizar la instalación física de las UPS, bancos de baterías, protecciones, adecuaciones y 
sus elementos auxiliares, cumpliendo las normas RETIE, NTC 2050, condiciones de las fichas 
técnicas, y demás disposiciones técnicas, regulatorias o legales vigentes. 

• Suministrar e instalar las señales de advertencia de riesgo eléctrico reglamentarias por la 
normativa colombiana, por la reglamentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
del SENA, y por las recomendaciones del equipo de seguridad y salud en el trabajo del centro 
de formación o regional. 

• Realizar la configuración técnica completa de los parámetros operativos de cada UPS, según 
el manual del fabricante y las necesidades eléctricas de cada sede, dejando manuales y 
parametrización en el repositorio de información. 

• Entrega de bibliotecas MIBs en el repositorio dispuesto por la Entidad 

• Asumir todo costo directo o indirecto, previsto o imprevisto, relacionado con la logística de 
despliegue, tal como es transporte, seguros, almacenamiento, imprevistos de entrega, 
alquiler de herramienta o equipos, alquiler de vehículos o grúas, gestión documental, 
importaciones, gastos de personal (honorarios, transporte, viáticos, hospedaje, seguros 
médicos, entre otros) y cualquiera que no sea imputable al SENA. 



 

 

 

• Presentar Plan de contingencia o cláusula de manejo de riesgos operativos, en específico 
para las causas atribuibles a la Entidad. 

• Asumir la recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos, que puedan 
considerarse peligrosos, o de disposición especial, que resulten.  

• Disponer de los residuos peligrosos en esta etapa y en las siguientes. 
 

6.1.2.2 Validación y pruebas del servicio: 

• Ejecución de pruebas funcionales y simulaciones de carga bajo condiciones reales y 
simuladas, incluyendo pruebas de corte y soporte eléctrico ininterrumpido. Todo bajo el 
esquema de pruebas planteado previamente. 

• Validación del sistema de monitoreo y gestión remota de las UPS (tarjeta de red configurada 
y enlazada al software de monitoreo), dejándolas operativas y accesibles por los canales 
definidos. 

• Diligenciar, verificar y cargar en el repositorio de seguimiento del supervisor del contrato 
las planillas de instalación de equipos o mantenimiento y ejecución de pruebas, 
debidamente firmadas por el personal en sitio de la Entidad, como parte de la evidencia de 
cumplimiento de los procesos y pruebas de instalación y funcionamiento. 

 
6.1.3 Actividades y procesos posteriores a la instalación 
6.1.3.1 Gestión de la configuración 

• Actualizar la información de la UPS y acometidas en los planos y diseños unifilares de las 
sedes del SENA donde instala los equipos, en cumplimiento de la normativa eléctrica y 
manuales de buenas prácticas. Los planos editables para actualizar serán suministrados por 
la Entidad en el repositorio de información. 

• Actualizar la información de inventario, ficha técnica y hoja de vida en la base de datos 
CMBD del repositorio de seguimiento del supervisor del contrato. 

• Integrar a la plataforma de monitoreo y gestión las UPS que sean instaladas en las sedes del 
SENA en los plazos y términos descritos anteriormente. 

• Detallar la entrega o transferencia del licenciamiento, aclarando que debe ser perpetuo, 
mientras el equipo tenga vida útil. 

 
6.1.3.2 Gestión de incidentes sobre la garantía 

• Brindar garantía mínima de tres (3) años sobre todas las UPS, protecciones (breakers, DPS), 
tomas NEMA, junto con las adaptaciones a las conexiones descritas dentro de la sección B 
del presente documento. 

• Acreditar, mediante documento físico y/o digital, la certificación de garantía del fabricante 
para cada uno de los equipos suministrados, con una cobertura mínima de tres (3) años para 
fallas o defectos en condiciones de uso normal, sin restricciones o exclusiones que limiten 
los derechos de la Entidad, subiendo los respectivos archivos al repositorio de seguimiento 
del supervisor del contrato. 

• Deberá brindar al SENA los siguientes canales de atención exclusivos para la gestión de 
incidentes o problemas sobre la garantía: 

o WhatsApp 
o Correo electrónico 

• Asumir durante el periodo de garantía la solución de incidentes presentados sobre los 
equipos entregados, realizando en primer nivel el diagnóstico (y posible solución) virtual en 
un término no superior a dos (2) horas hábiles, en segundo nivel, el diagnóstico técnico 
presencial en un término no superior a dos (2) días hábiles en ciudades principales, tres (3) 
días hábiles en ciudades o municipios intermedios y cinco (5) días hábiles para ciudades o 
municipios de difícil acceso o rurales. La reparación o reposición del equipo no deberá traer 
costos adicionales para el SENA. 

• Atender y documentar los incidentes o problemas de garantía asignados al usuario creado 
en la herramienta de gestión de incidentes de la Oficina de Sistemas, así como crear caso y 
documentar la atención suministrada en los demás canales de atención. El SENA 
suministrará el acceso a dicha herramienta. 



 

 

 

• Asegurar que la gestión de incidentes sea atendida con personal del fabricante de los 
equipos UPS, o en su defecto autorizado por éste, siempre y cuando sea personal idóneo en 
los términos de la sección “A.A. Gestión de accesos / Gestión de la fuerza laboral y del 
talento” del presente documento, a modo de no afectar los procesos que mantienen la 
garantía. 

• Escalar, gestionar y hacer seguimiento ante los fabricantes de los requerimientos técnicos y 
garantías que surjan durante el periodo de garantía. 

• Asumir todo costo directo o indirecto, previsto o imprevisto, relacionado con la logística de 
gestión de incidentes o problemas en cobertura a la garantía, tal como es transporte, 
seguros, almacenamiento, imprevistos de entrega, alquiler de herramienta o equipos, 
alquiler de vehículos o grúas, gestión documental, importaciones, gastos de personal 
(honorarios, transporte, viáticos, hospedaje, seguros médicos, entre otros) y cualquiera que 
no sea imputable al SENA. 

• Asegurar que la gestión de incidentes sea realizada bajo los siguientes tiempos de atención: 
o Respuesta de primer nivel el diagnóstico (y posible solución) virtual en un término 

no superior a dos (2) horas hábiles. 
o En caso de no solucionar remotamente, programar atención presencial de segundo 

nivel, acompañado con el especialista de energía eléctrica regulada regional en los 
casos que aplique, realizando el diagnóstico técnico presencial en un término no 
superior a dos (2) días hábiles en ciudades principales, tres (3) días hábiles en 
ciudades o municipios intermedios y cinco (5) días hábiles para ciudades o 
municipios de difícil acceso o rurales. 

o El CONTRATISTA deberá cargar previamente la documentación de seguridad y salud 
en el trabajo en el repositorio de seguimiento del supervisor del contrato el 
personal que estará encargado de solucionar incidentes o problemas técnicos, 
antes de su ingreso a las sedes. Lo anterior, para realizar el proceso de revisión por 
parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo. 

o Para el caso de incidentes reiterativos en el mismo equipo eléctrico, deberá realizar 
el reemplazo total del equipo por garantía. 

• Asegurar la ejecución de mantenimientos preventivos semestrales a los equipos y 
protecciones instalados, siguiendo las recomendaciones de la normativa eléctrica 
colombiana y manuales de fábrica. 

• Diligenciar, verificar y cargar en el repositorio de información las planillas de instalación de 
equipos o mantenimiento y ejecución de pruebas, debidamente firmadas por el personal en 
sitio de la Entidad, como parte de la evidencia de cumplimiento de los procesos y pruebas 
de funcionamiento. 

• Incluir como parte del mantenimiento preventivo mínimo: inspección técnica, limpieza, 
verificación de parámetros eléctricos, actualización de firmware, prueba de autonomía, 
verificación de integridad de baterías (internas y externas), reemplazo de componentes y 
prueba de enlace con el sistema de monitoreo. Cargar la información en el repositorio de 
seguimiento del supervisor del contrato. 

• Licenciamiento perpetuo del software de monitoreo, con servidor en la nube por un tiempo 
mínimo de tres (3) años para centralizar los equipos y hacer monitoreo. 

 
6.1.4 Obligaciones específicas del contratista 

• Cumplir con las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato o los 
equipos de apoyo técnico del SENA, en el marco del objeto contractual, y ajustar la ejecución 
del contrato conforme a los lineamientos que se impartan, en especial cuando existan 
requerimientos técnicos, jurídicos o administrativos sobre su desarrollo. 

• Cumplir con cualquier otra obligación establecida en la ficha técnica, en el contrato, o en los 
documentos que hagan parte integral del proceso, y que resulten necesarias para la 
adecuada ejecución del objeto contractual. Todos los costos asociados a estas obligaciones 
estarán a cargo del contratista y no podrán generar sobrecostos para la entidad. 

• Proteger y guardar absoluta reserva sobre toda la información técnica, administrativa o de 
seguridad que le sea suministrada o conocida con ocasión del contrato, absteniéndose de 



 

 

 

divulgarla sin autorización expresa de la Entidad, y cumpliendo con la legislación vigente en 
materia de habeas data y protección de la información. 

• Atender cualquier requerimiento de información realizado por la Entidad, en los términos 
establecidos por la Ley. 

 
6.2 REQUISITOS DE CRITERIOS TÉCNICOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
6.2.1 REQUISITOS TÉCNICOS DE CRITERIOS AMBIENTALES 

 

CRITERIO AMBIENTAL 
REQUISITO LEGAL 

ASOCIADO 
SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

Evaluar e Informar a los 
proveedores sobre la 
preferencia de adquisición de 
equipos de uso final de 
energía que tengan la etiqueta 
de eficiencia energética  o su 
equivalente, deberá ser A o B, 
con el fin de que se encuentre 
dentro del rango de menor 
consumo de energía eléctrica: 
 
* RETIQ tipo B o inferior 
* EU tipo B o inferior 
* Energy Star o equivalente 
Los equipos que deben tener 
algún tipo de etiquetado de 
eficiencia energética o 
demostrar con certificaciones 
de fabricante o 
comercializador que son los 
mas eficientes del mercado 
son: 
*Acondicionadores de aire 
para recintos y unitarios (Se 
podrán adquirir los equipos de 
etiqueta tipo A, B, C o D, según 
la mayor eficiencia disponible 
en el mercado). 
*Equipos de cómputo. 
*Refrigeradores y/o 
congeladores de uso 
doméstico y comercial. 
* Lavavajillas. 
* Lavadoras y lavadoras-
secadoras. 
* Frigoríficos, incluidos 
frigoríficos para vinos. 
* Lámparas. 
* Pantallas electrónicas, 
incluidas televisores, los 
monitores y las pantallas 
digitales de señalización. 
* Balastos electromagnéticos 
y electrónicos para 
iluminación. 
* Motores eléctricos 
monofásicos desde 0.18 kW 
hasta 373 kW. 
* Motores eléctricos trifásicos 
desde 0.18 kW hasta 373 kW. 
* Lavadoras de ropa eléctrica 
de uso doméstico. 
* Calentadores de agua 
eléctricos tipo acumulador. 
* Gasodomésticos para 
cocción. 

Sistema de Gestión de la 
Energía 

 
El contratista deberá entregar 
certificación por parte del 
fabricante o comercializador, en 
la que se indique bajo consumo 
energético, en su defecto 
componente o valores de 
eficiencia energética de los 
equipos que serán entregados  

 

Contractual 
 



 

 

 

* Calentadores a gas de paso. 
 
Nota1: Si se requiere adquirir 
algún otro aparato de 
consumo de energía que no 
este relacionado en el 
presente documento, se debe 
pedir una certificación por 
parte del fabricante o 
comercializador, en la que se 
indique bajo consumo 
energético, en su defecto 
componente o valores de 
eficiencia energética. 
También se puede evidenciar 
a través de valores de bajo 
consumo o eficiencia 
energética indicados en la 
ficha técnica. 
Nota 2: (De acuerdo con las 
excepciones del RETIE): Se 
excluyen los motores 
eléctricos que cumplan una o 
más de las siguientes 
condiciones: 
 * Motores con tensión 
nominal superior a 1000 
voltios. 
* Monofásicos y trifásicos con 
potencia nominal menor a 180 
W. 
* Los motores eléctricos que 
se importen o fabriquen 
exclusivamente por el 
productor nacional como 
repuesto para: 
electrodomésticos, 
gasodomésticos, máquinas y 
herramientas. 
* En general los motores 
eléctricos que se importen o 
fabriquen por productor 
nacional para incorporarlos 
exclusivamente como parte 
integral de electrodomésticos, 
automotores, navíos, 
aeronaves, equipos de 
electromedicina. 
* Motores fabricados y 
comercializados 
exclusivamente para 
operación con convertidores. 
*  Los motores que se 
importen o fabriquen para 
incorporarse como parte 
integral de máquinas y 
herramientas, siempre y 
cuando no sean los 
productores principales de 
fuerza motriz generada o, no 
representen el mayor 
consumo de energía eléctrica 
en las mismas. 
 
* Para la adquisición de los 
equipos de uso significativo de 
energía que no estén dentro 
del anterior listado, se 
informará al proveedor que se 



 

 

 

optará por elegir a aquellos de 
mejor eficiencia energética en 
el mercado. 
 
* En cuanto a los motores 
monofásicos y trifásicos de 
capacidad desde 0.18 kW 
hasta 373 kW, la 
recomendación es adquirirlos 
con etiqueta de eficiencia 
energética RETIQ tipo A o B, o 
en su defecto con eficiencia 
premium IE4 o IE3. 

Durante las actividades de 
mantenimiento o reparación, 
el prestador del servicio se 
hace responsable del manejo 
adecuado de los residuos 
generados en la actividad 
según corresponda:  
- Residuos de aparatos 
eléctricos o electrónicos y/o 
residuos peligrosos deben ser 
entregados a un proveedor 
autorizado para su manejo 
adecuado y deberá presentar 
al SENA el certificado de 
disposición de los mismos en 
un término máximo de 3 
meses posterior a su 
generación 

Sistema de Gestión 
Ambiental 

El contratista que realice la actividad 
de instalación de los equipos 
adquirido, deberá entregar los 
certificados de disposición de los 
Residuos Aparato Eléctrico 
Electrónico RAEES 

Contractual  

 
6.2.2 REQUISITOS TÉCNICOS DE CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
CRITERIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
REQUISITO LEGAL 

ASOCIADO 
SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

Exigir a todos los proponentes 
que en el proceso 
precontractual cumplan con:  
1. Certificado de 
implementación del SG-SST 
firmada por el Representante 
Legal y responsable del SG-SST.  
2. Fotocopia de la cédula, 
certificado vigente, curso de 
SGSST de 50 horas o su 
actualización; curso de 20 
horas y licencia de seguridad y 
salud en el trabajo del 
profesional responsable del 
SGSST.  
 3. Evaluación de estándares 
mínimos del ministerio de 
trabajo o auto evaluación de 
estándares mínimos de la ARL 
respectivo plan de acción de 
acuerdo con la aplicación de 
estándares mínimos aplicables 
si es inferior o igual a 85%.  

Decreto 1072 de 2015, 
artículos 2.2.4.6.1 
Resolución 0312 de 2019 

1. Certificado de implementación 
del SG-SST acorde a la evaluación 
de estándares mínimos, 
certificación firmada el 
Representante Legal, y 
responsable del SG-SST y con los 
siguientes soportes: 
2. Fotocopia de cedula, Curso de 
SG-SST de 50 Horas o su 
actualización Curso de 20 Horas y 
licencia de seguridad y salud en el 
trabajo del profesional 
Responsable del SG-SST.  
3. Evaluación de estándares 
mínimos del ministerio de trabajo 
o auto evaluación de estándares 
mínimos de la ARL respectivo 
plan de acción de acuerdo con la 
aplicación de estándares 
mínimos aplicables si es inferior o 
igual a 85%.  

Precontractual 

Relación del personal que 
ingresa a las instalaciones con 
su respectivo pago de 
seguridad social, certificados 
de afiliación a EPS, AFP y ARL. 
 
Nota: Aplicable únicamente 
cuando se requiere ingreso de 
personal externo a la entidad 

Decreto 1072 de 2015, 
artículos 2.2.4.6.1 
Resolución 0312 de 2019 

Relación del personal que ingresa 
a las instalaciones con su 
respectivo pago de seguridad 
social, certificados de afiliación a 
EPS, AFP y ARL. 
 
Nota: Aplicable únicamente 
cuando se requiere ingreso de 
personal externo a la entidad 

Contractual 



 

 

 

para el cumplimiento de 
contrato. 

para el cumplimiento de 
contrato. 

 
7. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

La Dirección Regional Cesar del SENA requiere adelantar un proceso de contratación con una 
persona natural o jurídica cuya actividad económica u objeto social contemple expresamente la 
compra, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos especiales de suplencia 
energética (UPS). El contratista deberá acreditar las condiciones de idoneidad, capacidad técnica y 
experiencia exigidas en el presente proceso, conforme a lo establecido en la normativa vigente. 
 
Es requisito indispensable que los bienes suministrados cumplan con las especificaciones técnicas 
definidas por la Entidad, presenten óptimas condiciones de calidad, presentación y funcionamiento, 
y que los servicios asociados de instalación y puesta en marcha se desarrollen de manera adecuada, 
garantizando su plena operatividad desde el momento de la entrega. 
 
De igual forma, la persona natural o jurídica deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones 
legales aplicables a esta actividad, incluyendo los permisos, licencias, registros y demás requisitos 
exigidos por la legislación colombiana en materia contractual, tributaria, laboral, de seguridad social 
y técnica. 
 
El cumplimiento de estas condiciones tiene como finalidad asegurar la legalidad, eficiencia y calidad 
en la ejecución del contrato, en concordancia con los principios que rigen la contratación pública en 
Colombia. 
 

8. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
8.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA SEGÚN EL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 
 
Realizado el análisis de las contrataciones efectuadas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
durante las vigencias 2022, 2023 y 2024, específicamente en la categoría 391210 – Equipamiento 
para distribución y conversión de alimentación, se identifica que la entidad, en sus diferentes 



 

 

 

regionales, suscribió 477 contratos por un valor total de OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($85.788.509.067). 
 

 
 
De este total, se registraron cinco (5) contratos en la vigencia 2022, por un valor de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 
($259.715.908); cinco (5) contratos en la vigencia 2023, por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($237.891.140); y 
seis (6) contratos en la vigencia 2024, por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($298.563.335). 
 
Asimismo, se evidencia que la principal modalidad de contratación corresponde a la mínima cuantía, 
con un valor total de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($646.554.783), seguida de la selección abreviada 
mediante subasta inversa, por un valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS ($149.615.600). Finalmente, se resalta que el origen de los 
proveedores es en su totalidad nacional. 
 

9.3 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 
Para el desarrollo del presente análisis del sector, se tomó como referencia las contrataciones 
realizadas por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de la Dirección Regional Cesar. 
No obstante, al revisar los antecedentes contractuales, se evidencia que la entidad no ha efectuado 
adquisiciones previas de los elementos objeto del presente proceso. 
 

9.4 ANTECEDENTES DE OTRAS REGIONALES Y ENTIDADES ESTATALES 
 

ENTIDAD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT 
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
BARRANQUILLA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Selección abreviada subasta inversa Selección abreviada subasta inversa 

OBJETO DE CONTRATO 

Adquisición, instalación, configuración y puesta 
en funcionamiento de UPS para la plataforma 
tecnológica de las sedes a nivel nacional de la 
Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con las 
características técnicas definidas por la entidad 

Contratar la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento de unidades de 
potencia ininterrumpida (ups´s) y 
componentes accesorios para las sedes 
donde funcionan las instituciones judiciales 
en el Departamento del Atlántico. 
consecuente con el objeto, estamos frente 
a un contrato de compraventa 

VALOR DE CONTRATO 2.319.227.430 476.567.273 

MONEDA Peso Colombiano Peso Colombiano 

ADICIONES Noventa y un (91) días Cuarenta y cinco (45) días 

FORMA DE PAGO 

La Agencia pagará el valor del contrato en UN (1) 
ÚNICO PAGO, equivalente al CIEN POR CIENTO 
(100%) del mismo, correspondiente a la entrega, 
instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento de los bienes objeto del 
presente contrato, dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la presentación de la 
respectiva factura y/o cuenta de cobro, junto 
con la siguiente documentación: 

i. Acta que evidencie la recepción de los 
equipos y productos objeto del presente 

La Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Barranquilla 
realizará el pago de la presente 
contratación de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 3° del decreto 
1425 del 24 de julio de 1.998.  
Este será efectuado directamente al 
contratista, por parte de La Dirección 
General Del Tesoro Nacional, MEDIANTE 
UN ÚNICO PAGO, previa presentación de la 
factura o cuenta de cobro (en los cinco (5) 



 

 

 

contrato, por parte de la entidad. 
ii. El ingreso al almacén de la Entidad de 

dichos equipos y productos. 
iii. Certificación de garantía, soporte de los 

Equipos y Productos objeto del presente 
contrato, por una vigencia de TRES (3) 
AÑOS, contados a partir de la entrega y la 
respectiva instalación, configuración y 
puesta en funcionamiento de estos. 

iv. Certificación de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato. 

v. Informe de actividades que contenga: 
Descripción técnica de los servicios y 
bienes entregados, así: relación de los 
servicios adquiridos, relación de los 
servicios prestados, tiempo de duración 
del servicio, personal utilizado, fecha de 
realización y constancia de recibido por 
parte del supervisor; respecto a los 
equipos y productos objeto del presente 
contrato deberá indicar: cantidades, valor 
unitario, IVA, valor total incluido IVA, 
balance del contrato de acuerdo con los 
recursos presupuestales asignados por 
vigencias y totalizados, que indique 
además el valor total ejecutado, valor total 
facturado, valor total pagado y saldo total 
por ejecutar, el cual deberá ser conciliado 
por el supervisor del contrato y llevado en 
forma acumulada, aprobación previa de 
los servicios y bienes por parte del 
supervisor. 

días hábiles siguientes a la culminación de 
la totalidad de actividades a ejecutar 
dentro del plazo contractual) al supervisor 
designado.  

OFERENTES 

UT ANT 005 
UT APITRONICS 2024 
COMSISTELCO SAS 
UT PEINCO ANT 
POWERSUN S.A.S. 

GRUPO EMPRESARIAL NAPE SAS 
INGERSOL DE COLOMBIA SAS 

VIGENCIA DEL CONTRATO Doscientos dos (202) días Ciento setenta y cinco (175) días 

GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL 
PROCESO 

Cumplimiento: por el veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 
por el veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 
 
Calidad del servicio: por el veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, vigente por el 
plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 
más. 
 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales: por el cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato, vigente 
por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) 
años más. 
 
Responsabilidad civil extracontractual; por 
cuatrocientos (400) SMMLV, por el plazo de 
ejecución del contrato. 

Cumplimiento del Contrato: Su vigencia 
será por todo el plazo contractual y cuatro 
-4- meses más (en todo caso se mantendrá 
vigente hasta la liquidación del contrato); 
mientras que, en cuanto a suficiencia, 
tendrá un valor asegurado equivalente al 
diez por ciento -10%- del valor del contrato.  
 
Calidad y Correcto Funcionamiento de los 
bienes: Amparo justificado en los perjuicios 
que puedan surgir de vicios y defectos de 
los bienes a adquirir, sin perjuicio de las 
garantías otorgadas por el contratista. Su 
vigencia será por todo el plazo contractual 
y tres -3- años más; mientras que en, en 
cuanto a suficiencia, tendrá un valor 
asegurado equivalente al veinte por ciento 
-20%- del valor del contrato.  
 
Calidad del servicio: Amparo justificado en 
los perjuicios que puedan surgir de una 
instalación defectuosa. Su vigencia será por 
todo el plazo contractual y un -1- año más; 
mientras que, en cuanto a suficiencia, 
tendrá  

ID del contrato en SECOP ANT-202413533 SASI-002-2024 

 
10. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
10.1 ESTUDIO DE MERCADO 



 

 

 

En cumplimiento con lo estipulado en el Manual de Contratación del SENA y la Circular No. 3-2013-
000133, emitida el 04 de octubre de 2013 por el Director Administrativo y Financiero de la entidad, 
se procedió a la realización de un análisis económico, tomando como base las variables y directrices 
establecidas en dichos documentos normativos. Este análisis garantiza una evaluación precisa, 
transparente y conforme con las disposiciones legales vigentes, promoviendo principios de equidad, 
integridad y cumplimiento regulatorio en todo el proceso contractual. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación Administrativa del SENA, particularmente 
en el numeral 2.4 relativo al Análisis del Sector, se establece que, “Además del MAE y según las 
circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar, se podrá recurrir a los siguientes mecanismos:  

1. Solicitud de información a proveedores. 
2. Históricos. 
3. Tarifas reguladas. 
4. Base de datos especializadas.” 

 
En atención a lo anterior, la Entidad adelantó un proceso de solicitud de información a proveedores 
a través de la plataforma SECOP II, bajo la referencia CSR_049_2025. Este evento fue publicado el 2 
de septiembre y tuvo como fecha de cierre el 5 de septiembre, pudiendo ser consultado en el 
siguiente enlace: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.4186
0145&isFromPublicArea=True&isModal=False  
 
Durante la vigencia del evento, ciento noventa (190) proveedores se encontraban habilitados para 
participar, de acuerdo con los códigos UNSPSC correspondientes. De estos, nueve (9) manifestaron 
interés en participar y cinco (5) presentaron formalmente sus precotizaciones. 
 

Proveedor (190) Contactos Primera/Última Vista 
Invitación 
directa (0) 

Interesados 
(9) 

Respondidas (5) 

PEI SAS 
3133971362; 
ventas1@peipower.com; 
6012441377 

SANDRA PATRICIA RAMIREZ ARIAS de 5 días 
de tiempo transcurrido (2/09/2025 10:35:15 
AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 
SANDRA PATRICIA RAMIREZ ARIAS de 5 días 
de tiempo transcurrido (2/09/2025 10:35:16 
AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

- Sí  

UPSISTEMAS 
7422333; 
comercial@upsistemas.com 

Martha Helena Hernández de Gómez de 4 
días de tiempo transcurrido (3/09/2025 
3:54:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 
/ Martha Helena Hernández de Gómez de 2 
días de tiempo transcurrido (5/09/2025 
4:14:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

- 

Sí; 
UPSISTEMAS 

se 
encuentra 
interesado 

en el 
proceso 

CO1.RANL.8229482 

INGENIERIA DE 
BOMBAS Y 

PLANTAS S.A.S 

6440410-2240266; 
ingebombas@hotmail.com; 
2234086 

INGRID PATRICIA PEÑA A. de 4 días de 
tiempo transcurrido (3/09/2025 9:37:33 
AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 
INGRID PATRICIA PEÑA A. de 4 días de 
tiempo transcurrido (3/09/2025 11:19:25 
AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

- Sí  

SERTECOPY 
S.A.S. 

4444506; ventas@sertecopy.com; 
4444506 

JHON FREDY CASTAÑO GARCIA de 3 días de 
tiempo transcurrido (4/09/2025 11:11:37 
AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JHON 
FREDY CASTAÑO GARCIA de 2 días de tiempo 
transcurrido (5/09/2025 4:43:37 PM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

- Sí CO1.RANL.8229554 

DEXTERA SAS 
7564202; 
jennifer.moreno@dextera.com.co 

DG - Área de Licitaciones de 2 días de tiempo 
transcurrido (5/09/2025 11:17:57 AM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito) / DG - Área de 
Licitaciones de 2 días de tiempo transcurrido 
(5/09/2025 4:06:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito) 

- Sí CO1.RANL.8229927 

ENETEL S.A.S 3494050; info@enetel.com.co 

HUGO ALBERTO ESPINAL RAMIREZ de 5 días 
de tiempo transcurrido (2/09/2025 12:25:09 
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / HUGO 
ALBERTO ESPINAL RAMIREZ de 4 días de 
tiempo transcurrido (3/09/2025 3:46:37 
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

- Sí CO1.RANL.8222136 

MARTHA IRENE 
VERA CEBALLOS 

2982559; cocondosas@gmail.com; 
2982559 

MARTHA IRENE VERA CEBALLOS de 2 días de 
tiempo transcurrido (5/09/2025 4:48:53 
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 
MARTHA IRENE VERA CEBALLOS de 2 días de 
tiempo transcurrido (5/09/2025 4:55:38 
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

- Sí CO1.RANL.8231112 

Alfonso Rafael 
García Meriño 

3008221988; 
agarcia911@gmail.com 

Alfonso Rafael Garcia Meriño de 4 días de 
tiempo transcurrido (3/09/2025 2:24:07 

- Sí  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41860145&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41860145&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

 

 

PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 
Alfonso Rafael Garcia Meriño de 4 días de 
tiempo transcurrido (3/09/2025 5:13:55 
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Integra 
Technologies 
Colombia SAS 

3155735147; 
fernanda.reyes@cintegra.co 

Maria Fernanda Reyes de 5 días de tiempo 
transcurrido (2/09/2025 10:44:56 AM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Maria Fernanda 
Reyes de 3 días de tiempo transcurrido 
(4/09/2025 3:15:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito) 

- Sí  

 
Posteriormente, la Entidad efectuó un análisis de las precotizaciones recibidas, verificando para 
cada ítem requerido que: 

• La desviación estándar de los valores ofertados se ajuste a los parámetros establecidos por 
la Entidad. 

• Los precios presentaran relación y coherencia entre sí, descartando posibles valores atípicos 
que pudieran distorsionar el promedio de mercado. 

• Los proponentes se encontraran registrados en cámara de comercio y cumplieran con los 
requisitos de legalidad. 

 
Como resultado, se determinó que todas las empresas participantes cumplen con los criterios de 
habilitación y registro exigidos, constituyendo así información válida y confiable para la 
estructuración del presente análisis económico. 
 

 
ESTUDIO DE MERCADO 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR 
ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA – UPS 

 

Objeto: Compra, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos especiales de suplencia energética (UPS) del SENA en la Regional 
Cesar para sus Centros de Cableado y circuitos regulados. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
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30 KVA TRIFASICA;  
COORDENADAS: 10.470569, -
73.257832;  
ID SENA: 70;  
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: 
Regional Cesar;  
DIRECCIÓN: Carrera 19 entre calles 
14 y 15;  
MUNICIPIO: Valledupar 
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3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 10.470569, -
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NOMBRE DE LA UBICACIÓN: 
Regional Cesar 
DIRECCIÓN: Carrera 19 entre calles 
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MUNICIPIO: Valledupar 
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COORDENADAS: 10.470569, -
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ID SENA: 70 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: 
Regional Cesar 
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COORDENADAS: 10.470569, -
73.257832 
ID SENA: 70 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: 
Regional Cesar 
DIRECCIÓN: Carrera 19 entre calles 
14 y 15 
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10 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 10.454426, -
73.265243 
ID SENA: 72 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Sede 
Centro de Desarrollo Vecinal (CDV) 
DIRECCIÓN: Diagonal 18A entre 
Calle 30 y 31 (Barrio Fundadores) 
MUNICIPIO: Valledupar 
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ID SENA: 72 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Sede 
Centro de Desarrollo Vecinal (CDV) 
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6 KVA BIFASICA 
COORDENADAS: 10.407403, -
73.240072 
ID SENA: 73 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Centro 
Biotecnológico del Caribe 
DIRECCIÓN: Kilómetro 7 Vía a la Paz 
MUNICIPIO: Valledupar 
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30 KVA TRIFASICA  
COORDENADAS: 10.407403, -
73.240072 
ID SENA: 73 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Centro 
Biotecnológico del Caribe 
DIRECCIÓN: Kilómetro 7 Vía a la Paz 
MUNICIPIO: Valledupar 
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20 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 8.302879, -
73.598816 
ID SENA: 74 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Centro 
Agroempresarial 
DIRECCIÓN: Kilómetro 1 Vía 
Bucaramanga 
MUNICIPIO: Aguachica 
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3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 8.302879, -
73.598816 
ID SENA: 74 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Centro 
Agroempresarial 
DIRECCIÓN: Kilómetro 1 Vía 
Bucaramanga 
MUNICIPIO: Aguachica 
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3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 9.561241, -
73.345330 
ID SENA: 258 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Sede La 
Jagua de Ibirico 
DIRECCIÓN: Transversal 6 No. 3 – 15 
MUNICIPIO: La Jagua de Ibirico 

3
9

12
1

0
1

1
 

U
N

 

3
 

$1
3.

2
3

4.
8

7
2,

00
 

$3
9.

7
0

4.
6

1
6,

00
 

$2
0.

7
5

6.
9

2
4,

00
 

$6
2.

2
7

0.
7

7
2,

00
 

$2
7.

4
3

7.
7

6
9,

88
 

$8
2.

3
1

3.
3

0
9,

64
 

$1
5.

9
9

9.
4

8
0,

00
 

$4
7.

9
9

8.
4

4
0,

00
 

$1
5.

3
8

8.
6

0
0,

00
 

$4
6.

1
6

5.
8

0
0,

00
 

18
%

 

$3
9.

7
0

4.
6

1
6,

00
 

$8
2.

3
1

3.
3

0
9,

64
 

$1
8.

5
6

3.
5

2
9,

18
 

$5
5.

6
9

0.
5

8
7,

53
 

$5
5.

6
9

0.
5

8
8,

00
 

13 

30 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 9.561241, -
73.345330 
ID SENA: 258 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: Sede La 
Jagua de Ibirico 
DIRECCIÓN: Transversal 6 No. 3 – 15 
MUNICIPIO: La Jagua de Ibirico 
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3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 9.198234, -
73.548405 
ID SENA: 281 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE 
CURUMANI 
DIRECCIÓN: Calle 4 No. 20 - 33 
Barrio Camilo Torres 
MUNICIPIO: Curumaní 
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15 KVA TRIFASICA  
COORDENADAS: 9.198234, -
73.548405 
ID SENA: 281 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE 
CURUMANI 
DIRECCIÓN: Calle 4 No. 20 - 33 
Barrio Camilo Torres 
MUNICIPIO: Curumaní 
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3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 9.253317, -
73.818193 
ID SENA: 282 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE 
CHIMICHAGUA 
DIRECCIÓN: Carrera 8 con calle 1, 
Barrio Villa Ester, sector Chambacú 
MUNICIPIO: Chimichagua 
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15 KVA TRIFASICA  
COORDENADAS: 9.253317, -
73.818193 
ID SENA: 282 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE 
CHIMICHAGUA 
DIRECCIÓN: Carrera 8 con calle 1, 
Barrio Villa Ester, sector Chambacú 
MUNICIPIO: Chimichagua 
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3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 7.753682, -
73.398524 
ID SENA: 283 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE 
SAN ALBERTO 
DIRECCIÓN: Calle 2B No. 16 – 26 
MUNICIPIO: San Alberto 
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15 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 7.753682, -
73.398524 
ID SENA: 283 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE 
SAN ALBERTO 
DIRECCIÓN: Calle 2B No. 16 – 26 
MUNICIPIO: San Alberto 
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3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 9.977564, -
73.883707 
ID SENA: 284 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE 
BOSCONIA 
DIRECCIÓN: Carrera 14A No. 20 – 04 
MUNICIPIO: Bosconia 
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15 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 9.977564, -
73.883707 
ID SENA: 284 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE 
BOSCONIA 
DIRECCIÓN: Carrera 14A No. 20 – 04 
MUNICIPIO: Bosconia 
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3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 9.357419, -
73.590491 
ID SENA: 285 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE 
CHIRIGUANA 
DIRECCIÓN: Chiriguaná vía 
Ciudadela 
MUNICIPIO: Chiriguaná 
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15 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 9.357419, -
73.590491 
ID SENA: 285 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: SEDE 
CHIRIGUANA 
DIRECCIÓN: Chiriguaná vía 
Ciudadela 
MUNICIPIO: Chiriguaná 
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3 KVA MONOFASICA 
COORDENADAS: 10.451857,-
73.232047 
ID SENA: 345 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: 
Economía Naranja 
DIRECCIÓN: Calle 44 con carrera 5 
MUNICIPIO: Valledupar 
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10 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 10.451857,-
73.232047 
ID SENA: 345 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: 
Economía Naranja 
DIRECCIÓN: Calle 44 con carrera 5 
MUNICIPIO: Valledupar 
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20 KVA TRIFASICA 
COORDENADAS: 10.451857,-
73.232047 
ID SENA: 345 
NOMBRE DE LA UBICACIÓN: 
Economía Naranja 
DIRECCIÓN: Calle 44 con carrera 5 
MUNICIPIO: Valledupar 
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Verificada la información anteriormente expuesta, se realizó el análisis de los valores totales de las 
precotizaciones presentadas. El resultado obtenido evidencia que el valor total mínimo corresponde 
a $1.285.342.800,00, mientras que el valor total máximo alcanza los $2.656.265.593,00. Asimismo, 
la sumatoria de los valores mínimos asciende a $1.227.009.072,00 y la sumatoria de los valores 
máximos a $2.845.858.430,25. 
 
Con base en lo anterior, se determinó que la media aritmética constituye el método estadístico más 
adecuado para la estimación del presupuesto oficial del presente proceso de contratación, el cual 
se fijó en $1.873.411.745,89. Finalmente, aplicando el método de redondeo definido por la Entidad, 
el presupuesto oficial se establece en $1.873.411.761,00. 
 
Dicho lo anterior, se determina que el presupuesto oficial del presente proceso de contratación 
corresponde a MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. ($1.873.411.761,00). 
 
Para asegurar la viabilidad financiera del contrato, el SENA cuenta con la apropiación presupuestal 
correspondiente para la vigencia 2025, respaldada mediante el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) No. 10625, registrado el 25 de julio de 2025. Este respaldo garantiza la 
disponibilidad de recursos necesarios para la ejecución efectiva del proceso. 
 
Cabe resaltar que los precios ofertados por los proveedores serán considerados definitivos e 
inmodificables durante todas las fases del proceso contractual, desde la evaluación de las ofertas 
hasta la suscripción y ejecución del contrato. En este sentido, se establece que no se admitirán 
propuestas con ítems globales o valores agregados, siendo obligatorio que cada ítem se presente 
de manera desagregada y detallada, conforme al formato de propuesta económica establecido por 
la entidad. 
 

10.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA SEGÚN EL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
 



 

 

 

 
 

 
 

10.3 PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 2069 de 2020, "por medio de la cual 
se impulsa el emprendimiento en Colombia", y en concordancia con la modificación efectuada al 
Artículo 12 de la Ley 590 de 2000, la entidad incorpora dentro de su proceso de planeación 
contractual medidas orientadas a promover el acceso efectivo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) a los procesos de contratación pública. 

 
Dicho artículo establece en su numeral primero: 
"Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedoras 
directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su participación en el 
Proceso de Contratación." 

 



 

 

 

En consonancia con lo anterior, la entidad realiza un análisis del sector económico objeto del 
presente proceso, identificando y relacionando algunos proveedores potenciales clasificados como 
MIPYMES, según los criterios de segmentación empresarial definidos en el Artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 957 de 2019, el cual adiciona el Capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1074 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Esta 
normativa reglamenta el Artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el Artículo 43 de la Ley 
1450 de 2011, o por las disposiciones que en el futuro lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

 
El análisis realizado permitió determinar que varios de los proveedores que manifestaron interés 
y/o presentaron precotizaciones corresponden a empresas que, por su nivel de activos, ingresos 
anuales y número de empleados, se clasifican como MIPYMES. Esta verificación se realiza con base 
en la documentación aportada por los proveedores o mediante consulta de registros públicos como 
el RUES (Registro Único Empresarial y Social) y las bases del RUP (Registro Único de Proponentes), 
cuando aplique. 
 

10.3.1 Potenciales proveedores 
PROVEEDOR CONTACTOS 

PEI SAS 3133971362; ventas1@peipower.com; 6012441377 

INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S 6440410-2240266; ingebombas@hotmail.com; 2234086 

SERTECOPY S.A.S. 4444506; ventas@sertecopy.com; 4444506 

DEXTERA SAS 7564202; jennifer.moreno@dextera.com.co 

ENETEL S.A.S 3494050; info@enetel.com.co 

MARTHA IRENE VERA CEBALLOS 2982559; cocondosas@gmail.com; 2982559 

Integra Technologies Colombia SAS 3155735147; fernanda.reyes@cintegra.co 

SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL SIMI SAS  

3192592602; gerencia@simisas.com; 9204915 

Intelligent Businesses SAS 57(1)3477576; rmartinez@i-b.com.co; 57(1)3477576 

NEX COMPUTER S.A.S 3165298219; uriel@nex.com.co; 5715520765 

PG ASISTEM SAS 3153451269; gloriabarrios@pgasistem.com 

AMERICAN OUTSOURCING S.A. 3138323693; juanuribe@amerout.com 

IMPORTADORA DE BATERÍAS DE COLOMBIA S.A. 3103052654; ingenieria.respaldo@casabat.com 

POWERSUN S.A.S. 7450203; licitaciones@powersunups.com; 7450203 

 
Es importante resaltar que todas las empresas identificadas han demostrado capacidad para cumplir 
con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, lo que las posiciona como posibles 
oferentes dentro del proceso de selección. Lo anterior, sin perjuicio de las exigencias adicionales 
que puedan establecerse en el transcurso del procedimiento y siempre sujeto a la verificación de su 
idoneidad para la adecuada ejecución del objeto contractual. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado 
por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, y en particular con lo señalado en su numeral primero, 
se establece que: 
 
“Las entidades estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por entidades estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben limitar la convocatoria de los procesos de contratación con pluralidad de oferentes a las 
MiPymes colombianas con un mínimo de un (1) año de existencia, cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

1. Que el valor del proceso de contratación sea inferior a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determine cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.” 

 
En este contexto, resulta pertinente precisar que el presupuesto estimado para el presente proceso 
de contratación asciende a MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. ($1.873.411.761,00), valor que supera 
ampliamente el umbral establecido en la normativa vigente. Para el año 2025, dicho límite 



 

 

 

corresponde a QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($533.287.768,00). 
 
En consecuencia, el presente proceso de contratación no podrá limitarse exclusivamente a la 
participación de MiPymes, dado que el valor estimado excede el monto máximo definido por la 
regulación aplicable. Por lo tanto, la convocatoria se mantendrá abierta a la participación de una 
pluralidad de oferentes, sin limitación respecto de su naturaleza empresarial, siempre y cuando se 
acredite el cumplimiento de los requisitos y criterios establecidos en los pliegos de condiciones. 
 

10.4 DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS 
El sector presenta una dinámica operativa caracterizada por la alta autonomía de las empresas y 
potenciales contratistas, lo cual permite una gestión más eficiente de los recursos disponibles y 
optimiza los tiempos asociados a la producción, distribución y entrega de bienes y servicios. Esta 
independencia operativa contribuye al cumplimiento oportuno de los plazos contractuales 
establecidos, al tiempo que reduce los niveles de intermediación, incrementando la rentabilidad 
para los proveedores mediante la optimización de costos y el fortalecimiento de la competitividad. 

 
Adicionalmente, esta estructura favorece la presentación de propuestas económicas más ajustadas 
a la realidad del mercado, lo que representa un beneficio directo para la entidad contratante al 
obtener mejores condiciones sin comprometer la calidad de los productos o servicios ofrecidos. 
Asimismo, se fortalece la capacidad de respuesta de los proveedores, facilitando su adaptación a los 
requerimientos específicos de la entidad y garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos 
y de calidad exigidos. 

 
Se recomienda mantener un seguimiento constante al desempeño de los contratistas, así como a la 
evolución del mercado, con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan a una 
mayor eficiencia, calidad y competitividad en los procesos de contratación pública. 
 

10.5 ACUERDOS COMERCIALES 
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, los cuales 
establecen derechos y obligaciones en materia de compras públicas. En dichos acuerdos, se 
reconoce como mínimo el compromiso de trato nacional para: 

1. Bienes y servicios de origen colombiano, garantizando su acceso a los mercados definidos 
en los acuerdos. 

2. Proveedores colombianos, quienes deben recibir el mismo trato que los proveedores de los 
países con los que se ha suscrito el acuerdo respectivo. 

 
En este sentido, los Acuerdos Comerciales buscan promover la igualdad de condiciones para los 
oferentes nacionales e internacionales, fomentando la competencia y garantizando la aplicación de 
estándares de contratación pública en conformidad con las normas internacionales suscritas por 
Colombia. 
 
Por su parte, el Numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con 
la información disponible en la plataforma de Colombia Compra Eficiente 
(http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-), 
establece los valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales en los procesos 
de contratación pública. 
 
A continuación, se presentan los acuerdos comerciales vigentes suscritos por el Estado Colombiano 
que incluyen un capítulo sobre compras públicas y establecen compromisos de trato nacional para 
proponentes extranjeros. 
 



 

 

 

 
 
De conformidad con la definición establecida en el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, 
los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales en vigor que regulan derechos y obligaciones 
en materia de compras públicas. En estos acuerdos, Colombia asume el compromiso de otorgar 
trato nacional, al menos, a: (I) los bienes y servicios de origen colombiano y (II) los proveedores 
colombianos. 
 
En este contexto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
así como a la información publicada en el portal oficial de Colombia Compra Eficiente 
(http://colombiacompra.gov.co/compradores), se establece que la aplicación de estos acuerdos en 
los procesos de selección debe evaluarse considerando múltiples factores. Entre estos se 
encuentran la naturaleza de la entidad contratante, el valor del presupuesto oficial del proceso de 
selección, las excepciones previstas en cada acuerdo y las condiciones específicas que rigen la 
participación de Colombia en los tratados citados. 
 
En consecuencia, el análisis efectuado para el presente proceso de selección toma en cuenta todos 
los elementos mencionados, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales y de los 
compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco de los acuerdos comerciales 
internacionales. 
 

Acuerdo 
comercial 

Entidad 
estatal 

Valor a partir del cual es aplicable el acuerdo 
comercial para entidades especiales del orden 

nacional 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

contratación 

Proceso de 
contratación 
cubierto por 
el acuerdo 
comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SÍ 
Bienes y servicios a partir de$1.261.717.769 COP 

Servicios de construcción desde$28.675.403.847 COP 
NO SÍ 

Perú SÍ 
Bienes y servicios a partir de$1.261.717.769 COP 

Servicios de construcción desde$28.675.403.847 COP 
NO SÍ 

México N/A 
Bienes y servicios a partir de$1.695.973.592 COP 

Servicios de construcción desde$54.273.800.003 COP 
N/A N/A 

Canadá SÍ 
Bienes y servicios a partir de 2.177.910.121 COP 
Servicios de construcción desde 69.696.573.433 

NO NO 

Chile SÍ 
Bienes y servicios a partir de 1.263.043.958 

Servicios de construcción desde 28.705.544.496 
NO SÍ 

Corea N/A 
Bienes y servicios a partir de 2.294.000.000 

Servicios de construcción desde 86.020.000.000 
N/A N/A 

Estados AELC 
(EFTA) 

N/A 
Bienes y servicios a partir de 1.244.350.330 

Servicios de construcción desde 28.280.689.315 
N/A N/A 

Estados Unidos 
De América 

SÍ 
Bienes y servicios a partir de 1.066.556.147 COP 
Servicios de construcción desde 28.617.834.543 

NO SÍ 

Costa Rica SÍ 
Bienes y servicios a partir de 1.066.556.147 

Servicios de construcción desde 28.617.834.543 
NO SÍ 

http://colombiacompra.gov.co/compradores


 

 

 

Unión Europea SÍ 
Bienes y servicios a partir de 1.131.227.573 

Servicios de construcción desde 28.280.689.315 
NO Sí 

México N/A 
Bienes y servicios a partir de$1.695.973.592 COP 

Servicios de construcción desde$54.273.800.003 COP 
N/A N/A 

Triángulo Norte N/A 
A partir del valor de la menor cuantía de la Entidad 

Estatal 
NO SÍ 

CAN N/A Aplicable a todos los procesos de contratación N/A N/A 

 
Esta análisis ha sido realizado con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos 
de contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente en el año 2024 CCE-EICP-MA-07 del 8 de 
noviembre de 2024 y Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales – 
Umbrales https://www.colombiacompra.gov.co/wp-
content/uploads/2024/10/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf 
 

 
 
Del análisis efectuado en la matriz anterior, se concluye que el presente proceso de selección se 
encuentra cobijado por los siguientes Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia: Chile, 
Perú, Estados Unidos, Costa Rica, Unión Europea y Triángulo del Norte. 
 
En consecuencia, para el proceso de contratación relacionado con la compra, instalación y puesta 
en funcionamiento de mobiliario, equipos y materiales, resultan aplicables los tratados 
internacionales de los países mencionados. En virtud de estos acuerdos, las empresas extranjeras 
originarias de dichos países gozarán de un trato en igualdad de condiciones con los oferentes 
nacionales colombianos, particularmente en lo referente a la asignación de puntaje por el estímulo 
a la industria nacional en el marco de la evaluación de las propuestas. Adicionalmente, el 
cronograma del proceso será definido conforme a los plazos establecidos en los respectivos 
acuerdos comerciales, teniendo en cuenta la publicación previa del objeto contractual en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y lo dispuesto en el Plan Anual de Adquisiciones de 
la entidad. 
 

11. ANÁLISIS FINANCIERO 
11.1 CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 y del Manual de requisitos 
habilitantes de Colombia Compra Eficiente, la Entidad definió indicadores financieros y 
organizacionales para verificar la capacidad de los proponentes. Estos se orientan a evaluar liquidez, 
endeudamiento, cobertura de intereses, rentabilidad del activo y del patrimonio, con el fin de 
garantizar su solidez económica y reducir riesgos de incumplimiento. 
 
El análisis se sustentó en información oficial del RUP, el MAE y la plataforma SECOP II, así como en 
procesos contractuales anteriores, estableciendo parámetros proporcionales al mercado. Se 
identificaron las actividades CIIU 3314 y 4321 como referentes del sector, lo que evidencia un 
mercado competitivo con pluralidad de oferentes. 
 
De esta forma, se asegura que los participantes cuenten con estructura financiera y organizativa 
adecuada, promoviendo transparencia, eficiencia, libre concurrencia y competencia leal en el 
proceso de contratación. 
 

PROVEEDORES INFORMACION DE AÑO 2024 

ITEM  NOMBRE NIT  MUNICIPIO CAPITAL DE TRABAJO LIQUIDEZ  ENDEUD. 
RAZON DE 

COBERTURA  

RENT. 
DEL 
PAT. 

RENT. 
DEL 

ACTIVO  

1 RAUL REINA ROMERO S.A.S. 900688480-1 VALLEDUPAR $2.123.917.000,00 53,31 19% 32,63 0,09 0,09 

2 
EMPRESA DE INGENIERIA EN 
SERVICIOS Y 

825002407-6 LA GUAJIRA $815.579.549,00 7,41 14% INDET. 0,04 0,03 

https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf


 

 

 

CONSTRUCCIONES S.A.S - 
EMISERCO S.A.S. 

3 
SMART PLANNING PROJECTS 
SAS 

901173019 1 BOGOTÁ $1.068.449.437,00 3,46 61% 0,1 0 0 

4 
R Y M ENERGIA Y 
CONECTIVIDAD S.A.S 

900197753-8 BOGOTÁ $890.344.984,00 3,38 46% 1,15 0,09 0,04 

5 RIO TECHNOLOGY S A S 830112250-7 BOGOTÁ $2.567.231.268,00 2,47 61% 7,17 0,12 0,04 

6 
INVERSER LTDA 
INVERSIONES Y SERVICIOS 
EN REORGANIZACION 

830033765-9 FACATATIVÁ $6.566.940.780,00 3,13 68% 0,62 0,11 0,03 

7 
COMPAÑIA COLOMBIANA 
DE MAQUINARIAS SAS 

901318174 - 8 CALI $1.827.965.609,00 4,54 20% INDET. 0,11 0,08 

8 
MICROS COMPATIBILIDAD 
REDES Y ELEMENTOS S.A.S. 

830005800-1 BOGOTÁ $1.726.742.399,00 17,06 15% 28,16 0,11 0,09 

9 
SPECTRUM TECHNOLOGY 
SAS 

901516266-6 BOGOTÁ $836.413.086,00 2,72 31% 27,29 0,07 0,05 

10 IMMECOL S.A.S. 900277575-7 BOGOTÁ $2.763.160.685,00 8,93 38% 2,74 0,07 0,04 

11 TECNIELET SAS 900427111-8 BOGOTÁ $560.042.328,00 25,25 21% 35,93 0,06 0,04 

12 
ALFA Y OMEGA 
COMUNICACIONES SAS 

830078517-2 BOGOTÁ $1.065.056.102,00 2,53 47% 3,13 0,06 0,03 

13 

SISTEMAS 
HIDRONEUMATICOS 
ELECTROMECANICOS Y 
AUTOMATIZACIONES SAS 

830066251-7 BOGOTÁ $1.668.099.893,00 2,17 68% 1,91 0,2 0,06 

14 
CM INGENIERÍA Y 
CONSULTORIA S.A.S. 

901146512-5 BUCARAMANGA -$170.720.144,00 1,08 80% 0,31 0,08 0,01 

15 U P S INGENIERIA LTDA 830050698-5 BOGOTÁ $1.330.842.702,00 9,12 10% 47,41 0,03 0,03 

16 CI5 LOGISTICA SEGURA SAS 901421373-7 BOGOTÁ $237.102.806,00 2,26 47% 51,48 0,07 0,03 

17 
ACCESORIOS Y SISTEMAS 
S.A. 

800042522-5 ABURRÁ SUR $14.195.221.000,00 7,73 62% 4,16 0,06 0,02 

18 
MATERIALES ELECTRICOS Y 
MECANICOS S.A.S 

860030723-5 BOGOTÁ $22.879.411.464,00 1,79 53% 2,84 0,13 0,06 

19 
SERVICIOS DE ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES 
S.A.S. - SENTEL S.A.S. 

802008190-7 BARRANQUILLA $13.005.573.907,00 2,51 41% 21,4 0,09 0,05 

20 
S & T INGENIERIA Y 
CONSULTORIA S.A.S. 

802013773-0 BARRANQUILLA $3.806.757.489,00 1,66 63% 3,9 0,07 0,02 

21 CONELTEC S.A.S. 804013341-1 BUCARAMANGA $19.209.290.179,00 4,12 37% 0,92 0,06 0,03 

22 LUCES DE SANTANDER S.A.S. 804011350-7 BUCARAMANGA -$1.050.319.220,00 0,81 64% 2,64 0,07 0,02 

23 INGELEC SAS 814006266-2 PASTO $21.973.150.909,00 10,65 37% 8,36 0,06 0,04 

24 CONSTRUCOL S.A.S. 813002734-6 HUILA $4.997.083.752,00 21,19 12% 16,82 0,06 0,05 

25 ELECTROMONTAJES S.A.S. 811030738-7 ABURRÁ SUR $3.163.603.215,00 3,16 53% 1,83 0,03 0,01 

26 CABLE SERVICIOS S .A.S. 830045053-5 BOGOTÁ $15.628.260.000,00 2,9 31% 8,13 0,08 0,05 

27 
CONFECCIONES ELECTRICAS 
S.A.S 

890308670-8 PALMIRA $1.186.736.397,00 2,85 34% 74,69 0,06 0,04 

28 
GALLARDO`S & ASOCIADOS 
S.A. 

900083001-8 BARRANQUILLA $12.052.968.815,00 12,42 23% 7,8 0,05 0,04 

29 
ENERGIZANDO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION S.A.S. 

900155215-7 ABURRÁ SUR -$36.922.812.970,00 4,83 77% 9,65 0,1 0,02 

30 INGELET S.A.S. 900165143-8 CARTAGENA $4.386.647.033,00 4,64 69% 6,39 0,01 0 

31 SIMEDT S.A.S. 900231248-5 ABURRÁ SUR $502.982.330,00 1,57 91% 0,55 0,09 0 

TOTAL CON DATOS ATIPICOS $124.891.722.784,00 231,65 1393% 410,11 2,33 1,14 

TOTAL SIN DATOS ATIPICOS $67.929.202.202,00 131,90 1393% 283,94 2,12 1,14 

MEDIA ARITMETICA CON DATOS ATIPICOS $4.028.765.251,10 7,47 45% 13,98 0,08 0,04 

DESVIACION ESTANDAR $10.238.217.048,42  10,36 22% 18,68 0,04 0,02 

MEDIANA CON DATOS ATIPICOS $1.827.965.609,00 3,38 46% 6,39 0,07 0,04 

MEDIANA SIN DATOS ATIPICOS $1.726.742.399,00 3,15 46% 4,16 0,07 0,04 

MAX $22.879.411.464,00 25,25 91% 74,69 0,20 0,09 

MIN -$36.922.812.970,00 0,81 10% 0,10 0,00 0,00 

MEDIA ACOTADA 20% $3.958.948.902,64  5,14 44% 11,34 0,07 0,04 

MEDIA ARITMETICA SIN DATOS ATIPICOS $2.717.168.088,08 4,71 45% 10,52 0,08 0,04 

EMPRENDIMIENTO MUJERES GRAN EMPRESA $1.640.405.279,05  2,99 48% 3,95 0,07 0,04 

MYPIMES $897.906.047,48  1,64 68% 2,16 0,04 0,02 

EMPRENDIMIENTO MUJERES MIPYMES $811.568.927,53  1,48 68% 1,96 0,03 0,02 

 
Para establecer límites adecuados en los indicadores financieros, se analizó una muestra de 31 
empresas vinculadas a la actividad económica objeto del proceso, excluyendo datos negativos, 
valores en cero y atípicos, con el fin de evitar distorsiones. Los requisitos habilitantes se definieron 
buscando un equilibrio: fomentar la participación de oferentes potenciales y, al mismo tiempo, 
garantizar la eficacia, legalidad e integridad del proceso, evitando tanto exigencias 
desproporcionadas como condiciones excesivamente permisivas. 
 
11.2 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO FINANCIERO 
Del análisis realizado con información del SECOP II, Cámaras de Comercio y el Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, y tras aplicar medidas de dispersión estadística, se determinó que la 
mediana sin datos atípicos es el indicador más representativo para fijar los parámetros financieros. 
Este enfoque garantiza pluralidad de oferentes sin comprometer la estabilidad financiera de la 
entidad. 
 
La metodología adoptada asegura una definición equilibrada de los indicadores, fortaleciendo la 
transparencia y competitividad del proceso, al tiempo que protege los intereses financieros de la 
entidad. En consecuencia, se establecieron los requisitos habilitantes financieros y organizacionales 
aplicables al proceso contractual en curso. 
 



 

 

 

11.2.1 Requisitos habilitantes financieros y organizacionales de aplicación general (aplicable a 
gran empresa) 
 

INDICADOR GRAN EMPRESA 
EMPRESA O EMPRENDIMIENTO DE 

MUJERES – GRAN EMPRESA 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Índice de liquidez: Activo corriente/Pasivo 
corriente 

Mayor o igual a 3,15 Mayor o igual a 2,99 

Índice de endeudamiento: (Pasivo 
total/Activo total) x 100 

Menor o igual a 46% (0,46) Menor o igual a 48% (0,48) 

Razón de cobertura de intereses: Utilidad 
operacional/Gastos de intereses 

Mayor o igual a 4,16 Mayor o igual a 3,95 

Capital de trabajo: (Activo corriente - 
Pasivo corriente) 

Mayor o igual al 92% del valor del 
contrato 

Mayor o igual al 88% del valor del 
contrato 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad sobre el patrimonio: (Utilidad 
operacional/Patrimonio) x100 

Mayor o igual a 0,07 Mayor o igual a 0,07 

Rentabilidad sobre activos: (Utilidad 
operacional/ Activo total) x100 

Mayor o igual a 0,04 Mayor o igual a 0,04 

 
11.2.2 Requisitos habilitantes financieros y organizacionales diferenciales aplicables a MiPymes 
 

INDICADOR  ÍNDICE REQUERIDO  
EMPRESA O EMPRENDIMIENTO DE 

MUJERES 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Índice de liquidez: Activo corriente/Pasivo 
corriente  

Mayor o igual a 1,64 Mayor o igual a 1,48 

Índice de endeudamiento: (Pasivo 
total/Activo total) x 100  

Menor o igual a 68% (0,68) Menor o igual a 68% (0,68) 

Razón de cobertura de intereses: Utilidad 
operacional/Gastos de intereses  

Mayor o igual a 2,16 Mayor o igual a 1,96 

Capital de trabajo: (Activo corriente - 
Pasivo corriente) 

Mayor o igual al 48% del valor del 
contrato 

Mayor o igual al 43% del valor del 
contrato 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad sobre el patrimonio: (Utilidad 
operacional/Patrimonio) x100 

Mayor o igual a 0,04 Mayor o igual a 0,03 

Rentabilidad sobre activos: (Utilidad 
operacional/ Activo total) x100 

Mayor o igual a 0,02 Mayor o igual a 0,02 

 
11.3 RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS APLICABLES 

 

INDICADOR 
FINANCIERO 

GRAN EMPRESA MIPYMES 

GRAN EMPRESA 
EMPRESAS DE 

MUJERES 
MIPYMES 

EMPRESAS DE 
MUJERES 

LIQUIDEZ 
Mayor o igual a 

3,15 
Mayor o igual a 

2,99 
Mayor o igual a 

1,64 
Mayor o igual a 

1,48 

ENDEUDAMIENTO 
Menor o igual a 

46% (0,46) 
Menor o igual a 

48% (0,48) 
Menor o igual a 

68% (0,68) 
Menor o igual a 

68% (0,68) 

RAZÓN DE COBERTURA 
DE INTERESES 

Mayor o igual a 
4,16 

Mayor o igual a 
3,95 

Mayor o igual a 
2,16 

Mayor o igual a 
1,96 

CAPITAL DE TRABAJO 
Mayor o igual al 
92% del valor del 

contrato 

Mayor o igual al 
88% del valor del 

contrato 

Mayor o igual al 
48% del valor del 

contrato 

Mayor o igual al 
43% del valor del 

contrato 

RENTABILIDAD SOBRE 
EL PATRIMONIO 

Mayor o igual a 
0,07 

Mayor o igual a 
0,07 

Mayor o igual a 
0,04 

Mayor o igual a 
0,03 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 

Mayor o igual a 
0,04 

Mayor o igual a 
0,04 

Mayor o igual a 
0,02 

Mayor o igual a 
0,02 

 
12. MECANISMOS DE COBERTURA 

El contratista seleccionado deberá constituir a su costa y a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA, las siguientes garantías en los términos señalados en el Decreto 1082 de 2015 para amparar 
las obligaciones surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de la 
ejecución del contrato y liquidación de este y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los 
siguientes amparos:  



 

 

 

• Seriedad de la oferta: por el (10%) valor de la oferta, vigente desde la presentación de la 
oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato  

• Cumplimiento: por el 2.5 % del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y Treinta 
(30) meses más. No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, deberá cubrir las multas 
y la cláusula penal pecuniaria pactada y tener una vigencia mínima hasta la liquidación del 
contrato. Por tratarse de subasta, sigue la regla del artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 
de 2015.  

• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (5 %) del 
valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.  

• Calidad del servicio: por el (10%) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y OCHO meses más.  

• Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes: por el (10 %) del valor del contrato, vigente 
por el plazo de ejecución del contrato y 8 meses más.  

• Responsabilidad Civil Extracontractual: por un valor asegurado de 300 SMLMV, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.  

 
13. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL RIESGO 

 
ITEM 1 2 3 4 5 

Clase General General Específico Específico Específico 

Fuente Interno Interno Externo Interno Externo 

Etapa Planeación Precontractual Precontractual Ejecución Ejecución 

Tipo Operacional Operacional Económico Operacional Operacional 

Descripción 

Demora en los tiempos 
previstos para el 

proceso en su etapa 
precontractual 

Selección inapropiada 
del contratista 

Ofertas con precios 
artificialmente bajos 

Errores cometidos por 
el contratista en la 

presentación de ofertas 

Diferencia en la calidad 
de bienes 

suministrados a la 
entidad 

Consecuencia de la ocurrencia del 
evento 

Demora para la 
celebración del 

contrato 

Adjudicación 
inapropiada del 

contrato 

Ofertas presentadas 
con precios muy bajos 
en comparación con el 

estudio de mercado 

Incumplimiento de las 
condiciones (Estudio 

previo y anexo al pliego 
de condiciones). 

 
No obtención del 

objeto contractual. 

No aceptación de 
bienes por parte de la 

entidad 

Probabilidad 1 2 3 3 2 

Impacto 1 2 4 4 5 

Valoración 2 4 7 7 7 

Categoría Bajo Bajo Alto Alto Alto 

¿A quién se le asigna? Entidad Estatal Entidad Estatal Contratista Contratista Contratista 

Tratamiento/Control a ser 
implementado 

Preparación acertada 
del cronograma y en 

plazo de contingencias, 
ampliar los plazos 

programados 

Coherencia de los 
criterios de evaluación, 

selección y 
adjudicación de ofertas 

Dar aplicación al 
decreto 1082 de 2015 

Verificación de 
documentos de la 

propuesta, según el 
cronograma del 

proceso. El contratista 
debe haber verificado 

observancia de los 
requisitos del proceso 

de selección. 

Control de calidad, 
aplicando los 

procedimientos de la 
norma técnica y 

levantar el respectivo 
requerimiento al 

contratista 

Impacto después 
del tratamiento 

Probabilidad 1 1 1 1 1 

Impacto 1 1 1 1 2 

Valoración 2 2 2 2 3 

Categoría Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

¿Afecta la ejecución del contrato? No No No No Si 

Responsable por implementar el 
tratamiento 

Entidad Estatal Entidad Estatal Entidad Estatal Entidad Estatal Entidad Estatal 

Fecha estimada en que se inicia el 
tratamiento 

Una vez se presente la 
contingencia 

Al momento de la 
designación de 

evaluadores 

Al momento de realizar 
estudio de mercado 

Al momento de la 
evaluación 

Seguimiento al 
momento de iniciar la 
ejecución del contrato 

Fecha estimada en que se 
completa el tratamiento 

Una vez expedido el 
acto administrativo que 

corrige el evento 

Al realizar la evaluación 
de propuestas de 

proveedores 

Antes de la 
adjudicación del 

contrato 

Al terminar la 
evaluación 

Al terminar la ejecución 
del contrato 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Controlando la 
ejecución del 
cronograma y 

detectando a tiempo 
las situaciones que 

ocasione 

Garantizando el control 
de las evaluaciones 

Garantizar el control de 
la revisión de precios 

Garantizar el control de 
las evaluaciones 

Supervisión constante 
acompañada de 

informes del 
supervisor, devolución 
de bienes defectuosos 
o que no cumplan con 

la calidad exigida y 
ofertada 

Periodicidad Permanente 
Durante la etapa 
precontractual 

Durante la etapa 
precontractual 

Durante la etapa 
precontractual 

Durante la etapa de 
ejecución 

ITEM 6 7 8 9 10 

Clase Específico Especifico Especifico General Especifico 

Fuente Interno Externo Externo Externo Externo 

Etapa Ejecución Contractual Ejecución Ejecución Ejecución 

Tipo Operacional Operacional Regulatorio Naturales Operacional 



 

 

 

Descripción 

Modificación de 
especificaciones 
técnicas de los 

materiales entregados 

No suscripción del 
contrato y/o de las 

garantías exigidas en el 
proceso contractual 

Modificación de las 
condiciones de 

movilidad a nivel 
nacional, debido a 
riesgos a la salud 

pública 

Temblores, 
inundaciones, lluvias, 
sequías, entre otros, 
siempre y cuando los 

mismos puedan 
preverse 

Incumplimiento de 
cualquiera de las 
obligaciones del 

contrato por parte del 
contratista 

Consecuencia de la ocurrencia del 
evento 

No cumplimiento de los 
fines y cometidos 

durante la 
contratación. 

 
Deficiente calidad en 

los bienes objeto de la 
presente contratación 

No ejecución del 
contrato y perjuicio a 

los planes de 
mejoramiento de la 
calidad educativa. 

 
No legalización del 

contrato. 

No se puedan trasladar 
los bienes objeto de 

contratación. 
 

Incumplimiento de 
obligaciones. 

No poder entregar los 
bienes objeto del 

proceso 

No entrega de bienes 
en óptimas conficiones. 

 
Incumplimiento de las 

normas aplicables 
derivadas del proceso 

de contratación. 
 

Incumplimiento de las 
condiciones 

establecidas por la 
entidad y pactadas por 

el contratista. 

Probabilidad 3 1 2 1 3 

Impacto 4 1 4 2 4 

Valoración 7 2 6 3 7 

Categoría Alto Bajo Alto Bajo Alto 

¿A quién se le asigna? 
Entidad Estatal/ 

Contratista 
Contratista 

Entidad Estatal/ 
Contratista 

Entidad Estatal/ 
Contratista 

Contratista 

Tratamiento/Control a ser 
implementado 

Evaluación de 
alternativas optimas, 

concertación y 
planeación adecuada 

Cumplimiento de 
garantías. 

 
Aplicación del artículo 
82 de la 1474 de 2011. 

 

Revisión legal de 
ajustes a las nuevas 
normas a que haya 

lugar 

Revisar las condiciones 
para poder tomar 

medidas 

Realizar el debido 
procedimiento 
administrativo, 

agotando cada una de 
las instancias a las que 
haya lugar (declaración 

de incumplimiento y 
hacer efectivas las 

garantías) 

Impacto después 
del tratamiento 

Probabilidad 1 1 1 2 1 

Impacto 1 1 4 3 1 

Valoración 2 2 5 5 2 

Categoría Bajo Bajo Medio Medio Bajo 

¿Afecta la ejecución del contrato? Si No Si Si Si 

Responsable por implementar el 
tratamiento 

Comité Evaluador Comité Evaluador Comité Evaluador Supervisor del contrato Entidad Estatal 

Fecha estimada en que se inicia el 
tratamiento 

A partir del acta de 
inicio del contrato 

Desde la etapa 
precontractual 

Desde la etapa 
precontractual 

Desde la legalización 
del contrato 

Al momento de 
presentarse el 

incumplimiento 

Fecha estimada en que se 
completa el tratamiento 

Al terminar la ejecución 
del contrato 

Hasta la etapa 
contractual 

Hasta la finalización del 
contrato 

Hasta la finalización del 
contrato 

Una vez el contratista 
cumpla o se ejecuten 

las garantías del 
contrato 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 
Garantizar la ejecución 

Con el 
perfeccionamiento y 

legalización del 
contrato 

Controlando la 
adjudicación del 

proceso contractual 

Mediante la 
supervisión, hacer los 
requerimientos que 

permitan el 
cumplimiento de las 

obligaciones 

Revisar las condiciones 
para poder tomar 

medidas 

Periodicidad 
Durante etapa 
contractual y 

poscontractual 

Durante la etapa 
contractual 

Durante el desarrollo y 
ejecución del proceso 

Durante la ejecución 
del contrato 

Durante el desarrollo y 
ejecución del proceso 

 
Valledupar, 04 de noviembre de 2025. 
 
 
 
 

EUDES DE JESÚS ZAPATA SANJUAN 
DIRECTOR (E) SENA REGIONAL CESAR 

 
Proyectó Análisis del Sector: Andrea Manjarrez Montes – Profesional Apoyo Gestión Contractual  

 
Vo. Bo. Criterios de SST: Rosa Mejía Fuentes – Líder SG-SST Regional   

 
Vo. Bo. Criterios Ambientales: Leiner Sáenz: Dinamizador energético y ambiental  
 
Vo. No. Indicadores Financieros: Eidis Arrieta Martínez – Contadora Regional 


