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CONTRATO DE OBRA PUBLICA: 1P-019-2025
ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN-Y PAVIMENTAR S.A.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
INVERSION “MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVES DEL PAVIMENTO FLEXIBLE
OBJETO EN LA ZONA RURAL DE TOLDA Y ECO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA-
ANTIOQUIA” — BPIN 2025050790004, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS”, segun especificaciones técnicas.

CONTRATANTE LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS NIT. 901.858.304-5
CONTRATISTA PAVIMENTAR S.A. NIT 800.040.014-6
PLAZO EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA SIETE (7)
MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO
CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
VALOR NUEVE MIL CIENTO TREINTA'Y SIETE PESOS ($4.046.399.137,00)

LUGAR DE EJECUCION| LUGAR DE EJECUCION: LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL SE
LLEVARA A CABO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA-
ANTIOQUIA

RURAL:

TRAMO ECO

TRAMO TOLDA

SEGUN LOS PLANOS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION
IDENTIFICADO CON BPIN 2025050790004, QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE Y
HACE PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

Entre los suscritos a saber, KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadania N° 1.037.946.795,
quien actta en nombre y Representacion Legal de la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN-, con NIT
901.858.304-5, y que para los efectos del presente contrato se denominara la CONTRATANTE de una parte, y de la otra parte,
NATHALIA MARIA ARANGO VIVAREZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania N° 43.620.656 en calidad de
representante legal suplente de PAVIMENTAR S.A. identificado con Nit N° 800.040.014-6, quien se denominara EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato de prestacion de obra pdblica, previas las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que, de acuerdo con el articulo 93 de la ley 489 de 1998, LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN
CARLOS - EDESAN E.I.C.E - es una empresa industrial y comercial de naturaleza publica, descentralizada, del orden
municipal, su objeto social contemplado dentro de la misma, contempla “...gestionar, liderar, promover, estructurar, ejecutar,
supervisar, desarrollar y coordinar, en nombre propio, por interpuesta persona o mediante sistemas de cooperacion, asociacion o
cualquier modalidad contractual, planes y proyectos sociales, institucionales, econémicos, productivo...”. 2. Que los contratos que
celebre LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS (en adelante - EDESAN E.I.C.E -), se sujetaran a las
disposiciones del derecho privado en materia contractual, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, la contratacién de la DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E -, debera someterse a los principios de la funcion administrativa y de
gestion fiscal contemplados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica. 3. Que, de conformidad con el articulo 8 del
decreto 040 de 2024, se regula que en desarrollo de su objeto social la “‘EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS™
“EDESAN E.I.C.E™puede realizar todas las acciones y actividades directa o indirectamente relacionadas con su objeto y en
particular las funciones y facultades basicas que se encuentran alli estipuladas. 4. En virtud de la designacién como entidad
ejecutora del proyecto de inversion, asi como la responsable de contratar la interventoria mediante Resolucion 3083
del 10 de diciembre de 2025 expedida por el Municipio de Barbosa y el decreto No. 180.delsldnderdiciembre de
2025 expedido por el Municipio de Barbosa, cuyo objetivo fundamental es “EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
“MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVES DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA ZONA'RURAL DE TOLDA Y ECO EN EL MUNICIPIO
- IN 2025050790004, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS’, segtin.
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con experiencia para apoyar las actividades a cargo que se ocasionan con el contrato y la designacién ya referenciadas. 5.
Que, en virtud de lo anterior, y en observancia del Manual de Contratacion, Acuerdo 003 de 2024, se dio lugar al proceso de
seleccion en concordancia con el Art. 30 en la modalidad de contratacion denominada “INVITACION PRIVADA, dado que la
presente contratacion se da en el marco de hasta 5.000 SMMLYV. 6. Que se envi6 invitacion a tres (03) empresas para
presentar propuesta en el proceso, en el cual se referencié el valor, el plazo, las especificaciones técnicas, y el cronograma del
proceso contractual. 7. Que el proponente presentd la totalidad de los documentos requeridos como requisitos habilitantes de
cardcter juridico, técnico, financiero y econémico, lo cual consta en el informe de evaluacion del 18 de diciembre del 2025 y del
cual la conclusién del mismo correspondi6 a: “El Comité Técnico Evaluador recomienda adjudicar el proceso N° IP-019-2025, al
oferente PAVIMENTAR S.A. representado por NATHALIA MARIA ARANGO VIVAREZ, mayor de edad, identificada con
cédula de ciudadania N° 43.620.656 en calidad de representante legal suplente, por valor de hasta CUATRO MIL
CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS
($4.046.399.137,00), teniendo en cuenta que cumplid con los requisitos juridicos, financiero, técnicos y econémicos exigidos en
el proceso de seleccion, y por obtener el primer lugar en el orden de elegibilidad”. 8. Que, en consideracion de lo anterior, las
partes acuerdan que el contrato se regira por las siguientes clausulas: PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO
DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE VIAS A
TRAVES DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA ZONA RURAL DE TOLDA'Y ECO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA-
ANTIOQUIA” — BPIN 2025050790004, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS’, segin
especificaciones técnicas. SEGUNDO. PLAZO: El Plazo para la ejecucién del presente Contrato serd SIETE (7) MESES,
contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio. TERCERO.OBLIGACIONES: a. DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN-: 1. Ejercer una supervision técnica y administrativa, a los contratos suscritos
para la ejecucion del proyecto, para verificar su buena calidad y pertinencia con las actividades encomendadas en el marco
del presente contrato. 2. Realizar el pago oportuno a los proveedores de los bienes y/o servicios contratados en
ejecucion del presente proceso de contratacién. 3. Requerir al contratista la entrega de los bienes y/o servicios conforme al
plazo pactado en el Contrato, y segun las condiciones del proceso. 4. Garantizar en todos los procesos de contratacion y ejecucion
contractual, el equilibrio econémico, tanto de los subcontratistas como de los recursos del proyecto. 5. Llevar a cabo las
reclamaciones a los contratistas y/o aseguradora sobre incumplimiento, cuando estos presenten deficiencias en la
oportunidad que legalmente se tenga para ellos, de conformidad con sus procedimientos. 6. Liquidar oportunamente
los contratos suscritos con terceros en que se requiera, de acuerdo con el reglamento de contratacidn de la empresa y
expedicion de certificaciones a peticion de los interesados, y de los proveedores de bienes y servicios. 7. Atender las consultas
y requerimientos que se presenten durante la ejecucion del objeto contractual. 8. Recomendar la suspension de las labores
cuando no se cumplan las caracteristicas, especificaciones descritas en el proceso. 9. Hacer cumplir al contratista cuando
corresponda, con las normas en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, asi como la entrega de elementos de proteccion
personal de acuerdo con el nivel de riesgo de las actividades. 10. Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidacion
del contrato. 11. Las demas que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual. 12.
Exigir en las garantias necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley, estableciendo también como beneficiario al Municipio
de Barbosa y EDESAN. 13. Exigir el cumplimiento de las obligaciones especificas del proyecto de acuerdo a lo plasmado en
los estudios previos y presupuesto oficial. 15. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamacion, sugerencia,
comentario o demas que considere pertinente para la debida ejecucion del objeto contractual, a la Entidad, a través del
Supervisor del Contrato. 16. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato y segun lo establecido
los estudios previos y anexo técnico, adheridos al presente proceso. b. DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES
GENERALES: 1. Realizar las actividades necesarias para ejecutar el “CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE ViAS A TRAVES DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN
LA ZONA RURAL DE TOLDA Y ECO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA- ANTIOQUIA” — BPIN 2025050790004, CON
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS’, segin especificaciones técnicas.” de conformidad con las
condiciones técnicas del proyecto de inversién debidamente aprobado y de la presente invitacién. 2. Conocer a cabalidad los
anexos técnicos, estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, condiciones contractuales, todo en observancia de los
lineamientos del Proyecto aprobado e identificado con el cédigo BPIN 2025050790004, el presupuesto general del mismo vy la
documentacidn soporte del proyecto con su correspondiente MGA, y en general todos los documentos que hacen parte del
proceso, para realizar la ejecucion del contrato con eficiencia y eficacia. 3. Presentar el cronograma.generalséel.contrato, la
metodologia de trabajo para la ejecucion de las actividades objeto del contrato, organigrarﬁa los cuales seran revisados y
aprobados por la SUPERVISION E INTERVENTORIA- antes de la suscripcion.delfacta de inicio del contrato. 4."Cumplir con el
cronograma cion del Contrato. 5. Todo el personal-viftulado al proyecto debera estar afiliado al S|stema,
' igidos, en cumplimiento de la Ley 789 de
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seguridad social, en salud, pensiones, ARL y parafiscales de todo el personal a su cargo 6. Aplicar las correcciones técnicas que
fueren requeridas por la autoridad competente, dentro del tramite administrativo. 7. Las actividades por realizar seran las
establecidas en los diferentes anexos técnicos y el presupuesto oficial, cualquier variacion deberd ser previamente aprobada por
LA SUPERVISION E INTERVENTORIA. 8. Designar a un profesional que liderara el flujo de comunicacion permanente con el
profesional encargado y designado de la INTERVENTORIA, quienes deberan atender oportunamente los requerimientos de -
EDESAN-, asi como garantizar comunicacion permanente, actualizada, clara y oportuna. 9. El profesional designado para el
liderazgo del proyecto por parte del CONTRATISTA debera garantizar que el equipo de trabajo dispuesto por este acate todos
y cada uno de los requerimientos de ~-EDENSAN- asi como entregar la informacion que permita verificar de forma clara y
oportuna los avances del proyecto y las acciones que se requieran ejecutar para evitar la afectacién en algin componente
sobre su adecuado desarrollo. 10. EL CONTRATISTA debera contemplar en el cronograma de ejecucion de actividades,
reuniones de seguimiento técnico para evaluar el avance de ejecucion, seguimientos técnicos de las actividades, calidad de la
informacidn, rendimiento de las entregas pactadas y cumplimiento de las metas previstas en el plazo contractual, asi como de las
novedades y/o acciones que puedan representar afectaciones al cumplimiento de las obligaciones y objeto del contrato. 11.
Proponer de forma oportuna las medidas correctivas que considere a lugar, de forma oportuna, justificada y expresa. 12. Pagar el
precio por el alquiler de equipos, elementos, herramientas y demas servicios que requiera para ejecutar los trabajos objeto  del
Contrato. 13. Facilitar la labor de LA SUPERVISION vy la interventoria dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen. 14. Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean solicitadas por LA SUPERVISION e
interventoria y asegurarse que estas observaciones sean tenidas en cuenta durante la ejecucion del Contrato. 15. Informar
oportunamente cuando exista 0 sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitucion y la ley.
16. Comunicar oportunamente a la SUPERVISION e interventoria del contrato, las circunstancias que surjan en la ejecucion
del contrato que puedan afectar el objeto de este, la calidad y estabilidad de las actividades o el correcto cumplimiento de sus
obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones. 17. El CONTRATISTA
debera presentar INFORMES DE AVANCE, administrativo, financiero, con el debido soporte y si aplica registro fotografico en
medio digital, los cuales debera reportar a la SUPERVISION e interventoria. Igualmente debera entregar como anexo al informe
la proyeccion financiera teniendo en cuenta lo ejecutado a la fecha de corte y las actividades pendientes. 18. Presentar
oportunamente para revision, aprobacion y observaciones de LA SUPERVISION y la interventoria, las actas en las que conste el
avance y el estado actualizado de las actividades realizadas en ejecucion del objeto del presente Contrato, todos en medio
magnético editable. 19. Contestar toda comunicacion que LA SUPERVISION e interventoria le remita. 20. Acatar las instrucciones
que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de LA SUPERVISION e interventoria, de manera general, obrar
con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entorpecimientos. 21. Obtener la aprobacion de LA SUPERVISION y la
interventoria con antelacion al cambio de profesionales o técnicos requeridos. La solicitud de sustitucion debera contener las
justificaciones correspondientes y estar acompariada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional o técnico deberd cumplir
con los requisitos exigidos por -EDESAN-, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el
equipo de trabajo. 22. Guardar absoluta reserva de la informacion que conozca debido al desarrollo del objeto contractual. 23.
Mantener y hacer cumplir las normas de seguridad ocupacional, industrial y de proteccion del personal, conforme a lo sefialado
para tal fin. 24. Garantizar la disponibilidad requerida para el trabajo de campo, con los equipos y el personal necesario para la
ejecucion del contrato. 25. Atender en forma permanente y personal la direccidn de las actividades objeto de contratacion y
mantener personal idoneo para la ejecucién de actividades. 26. Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el
contrato. Ademas, debera cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar en la ejecucion del
contrato y que sean obligatorios para este tipo de contratos. 27. Mantener las garantias suficientes y necesarias, conforme a lo
previsto en las condiciones de contratacion, de igual manera realizar la actualizacion de las garantias cuando se requiera o se
realiza alguna modificacion al mismo o se disminuyan con ocasion del pago de un siniestro o cuando sea requerido, con ocasion
de adiciones u otros. 28. No celebrar subcontratos sin la autorizacion previa de la Empresa de Desarrollo de San Carlos -
EDESAN. 29. Responder por cualquier tipo de reclamacidn, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el
personal a su cargo o los SUBCONTRATISTAS en contra de la Empresa de Desarrollo de San Carlos — EDESAN o su
mandante, por causa o con ocasion del Contrato. 30. Responder por los dafios que él o sus dependientes o
SUBCONTRATISTAS ocasionen por dolo o culpa, a las personas 0 bienes del mandante o a terceras personas, y pagar el valor
de estos dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha del dafio o en los tiempos que indigue la.Empresa.de Desarrollo
de San Carlos — EDESAN. 31. No suspender la ejecucion de las actividades contratadas,sinatitorizacion previa y por escrito “de,,
la SUPERVISION e mterventorla 32. Anexar una vez finalizado el contratoys€hun plazo no superior al sefialado para la
elaboracion del ion, es decir, cuatro (4) meses, los documenitos por medio de los cuales se soporta la ejecucion
e a los lineamientos de la Entidad contratante.
i0s previos, como en el




{ EDESAN

‘5 EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLO

del contrato con la fecha contractual de terminacion, establecer un periodo para la entrega y recibo final de los productos
contratados, y dado el caso de existir pendientes, se dispondra del tiempo en que deben subsanarse dichos pendientes
reportados. 34. Suscribir Acta de entrega y recibo final, conjunto con la SUPERVISION e interventoria, teniendo en cuenta el plazo
establecido en el acta de terminacion y se deberd firmar una vez se hayan subsanado todas las observaciones que hayan
quedado en el Acta de terminacion 35. Suscribir acta de liquidacion del contrato, previo a la aprobacion de los requisitos
estipulados por -EDESAN-, con los respectivos vistos buenos o aprobaciones. 36. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se
cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del Contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo de este. 37. Realizar la ejecucion de las actividades contratadas bajo su absoluta responsabilidad, cuenta
y riesgo, con sus propios medios, organizacion y con la colaboracion del personal que libremente determine, personal que
estara a su cargo exclusivamente. 38. Informar a EL CONTRATANTE los cambios estatutarios que se realicen en la
organizacion del contratista, una vez sean registrados en la Camara de Comercio del domicilio del contratista, asi como todo
cambio de direccidn y representacion legal de la sociedad. 39. Para los fines relacionados con las normas referentes al control
y prevencion del Riesgo de lavado de activos y de la financiacion del terrorismo, contenidas en la circular basica juridica emitida
por la superintendencia bancaria (hoy superintendencia financiera de Colombia) y las demés que en el futuro la adicionen o
modifiquen, el contratista se obliga a entregar informacion veraz y verificable, suministrando la totalidad de los soportes
documentales e informacion exigidos por LA CONTRATANTE al momento de la vinculacion y durante el desarrollo del presente
Contrato. 40. Las demés que se desprendan de la legislacion aplicable a esta modalidad contractual. c. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: La ejecucion de las actividades que se derivan de este proceso de contratacion se haré de acuerdo con la
normatividad de calidad, seguridad y proteccion vigentes que aplique en el Colombia. Ademas, se debe garantizar el cabal
cumplimiento del objeto contractual, bajo las condiciones técnicas que se describen a continuacion: 1. En la ejecucion de los
trabajos que son materia de este contrato, el contratista debera garantizar que ejecutara la obra segun las especificaciones y
lineamientos del Proyecto aprobado e identificado con el codigo BPIN 2025050790004, y/o detalles suministrados por el
Municipio de Barbosa y EDESAN. Solo se modificaran las especificaciones en caso de encontrarlas convenientes y se
sometera dichas variaciones a la revision de las partes; si estas no se aprueban el contratista se sujetara a las condiciones y
especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos se procedera al cambio, y los ajustes del plazo o de los
precios que de ellos puedan desprenderse se convendran con el contratista y se firmara el acta por las partes. 2. Garantizar la
calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la oferta presentada a la Entidad contratante. 3. Destinar los
recursos exclusivamente para el desarrollo del objeto del presente contrato. 4. El contratista debera realizar el manejo operativo y
técnico para llevar a cabo la ejecucion del objeto contractual, para dar cumplimiento estricto al objeto, alcance y
especificaciones técnicas del contrato, asegurando el cumplimiento de las obligaciones pactadas y lograr el alcance del
contrato. 5. Conocer el estado y demas caracteristicas de vias terciarias a intervenir del Municipio de Barbosa, con el fin de
identificar las condiciones para la ejecucion de las actividades. 6. Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en
los estudios previos, sus anexos y la propuesta técnico-econdémica presentada. 7. Conocer a cabalidad las actividades
trazadas que se debe desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato con eficiencia y eficacia. 8. Dar un debido
cumplimiento a sus obligaciones designadas por el contrato, para el correcto cumplimiento y ejecucion del proyecto de inversion
BPIN 2025050790004 9. Solicitar a EDESAN E.I.C.E. la informacién que considere necesaria para cumplir las finalidades
delineadas en el objeto del contrato, para el cumplimiento del mismo. 10. Realizar las gestiones pertinentes dentro de la
oportunidad legal o en su defecto, en la sefialada por EDESAN E.I.C.E. y el Municipio de Barbosa. 11. Pagar los gastos inherentes
al perfeccionamiento del contrato y los que ocasionen para poder iniciar su ejecucion si a ello hubiere lugar. 12. El contratista
debera realizar las intervenciones fisicas para realizar las obras y demas actividades conexas necesarias para realizar el
mejoramiento de vias en el Municipio de Barbosa, mediante la ejecucion de los tramos que comprenden 5,1 kmts de la zona
rural en: Eco y Tolda., en cumplimiento con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en el presupuesto oficial y demas
documentos adjuntos que hacen parte integral del presente. 13. Llevar un control estricto sobre la ejecucion del contrato, toda vez
que no asumira ningun valor adicional a las actividades contratadas y que no fueren autorizados por la supervision e interventoria,
es decir que al momento de requerirse acciones extra y que no estén incluidas dentro de la ficha técnica o presupuesto oficial,
para su pago estas deben estar aprobados a través de la supervision e interventoria, en caso contrario el contratista asumira
el costo. Lo anterior para garantizar un adecuado seguimiento econdmico del contrato. 14. El contratista debera elaborar los
informes por medio de los cuales se justifique técnicamente la ejecucion de las actividades y del avance realizado, con
evidencias fotograficas y demas que pueda también considerar la entidad y el supervisor e interventoriasdeh€ontrato. 15. El
contratista se obliga a cumplir con el Contrato en los tiempos estipulados, de conformidad con las especificaciones,
técnicas y presupuestales anexas al Contrato. 16. Realizar por escrito cualguier requerimiento, reclamacion, 'sugerencia,
comentano 0 sidere pertlnente para la debida ejecuciér del objeto contractual, a EDESAN E.I.C.E. ya'la
ja del Contrato. 17. Garantizar la calidad de |
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atender todas las recomendaciones que oportunamente indique el funcionario encargado para la supervision y vigilancia
del contrato e interventoria. 19. El contratista deberd cumplir con el objeto contratado, con plena autonomia técnica y
administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existird ningln tipo de subordinacion, ni vinculo laboral
alguno del contratista con la parte contratante. 20. Garantizar el manejo claro, eficiente y transparente de los recursos. 21.
Establecer y mantener mecanismos de comunicacion y coordinacion con EDESAN E.I.C.E. y el Municipio y atender a los
llamados que realice la entidad para una eficaz ejecucion del objeto convenido. 22. Constituir las respectivas garantias para
amparar los riesgos del contrato, incluyendo al municipio de Barbosa y a EDESAN E.I.C.E. como beneficiarios/asegurados
en cada una de las polizas solicitadas en los contratos. 23. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes
para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecucién del contrato. 24. Garantizar que los
trabajos se realicen bajo la aplicacion de las normas sobre de seguridad y salud ocupacional en el trabajo (SG-SST) y por
las disposiciones particulares en materia ambiental impartidas por las autoridades competentes. 25. La ejecucion de todas las
actividades que componen el presente contrato en lo relacionado a su ejecucion debe estar acorde y hacer caso estricto a
las Normas y Especificaciones técnicas de Construccion Colombianas, adicionalmente en todo lo relacionado con la
construccion de estructuras en concreto se debe cefiir a las Normas Colombianas de disefio y construccion sismo resistente, de
acuerdo a las indicaciones dadas desde la supervision e interventoria. 26. Encontrarse a paz y salvo por concepto de
prestaciones sociales y parafiscales, previo y durante la ejecucion del Contrato, dando cumplimiento con las afiliaciones a los
Sistemas de Seguridad Social del personal que sea vinculado al proyecto. 27. EI CONTRATISTA no podra ceder a ningln titulo,
total ni parcialmente la ejecucion del contrato, salvo previa autorizacion expresa de la EDESAN E.I.C.E. y del Municipio. d.
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO: Durante la ejecucion de las actividades, los materiales o
procedimientos que utilice el contratista de obra no deberan afectar adversamente otros elementos de la infraestructura existente.
Cualquier dafio o trabajo elaborado con defectos obvios, debera ser reparado como parte de esta actividad. Los atrasos
que ello produzca en el desarrollo del contrato seran imputables al Contratista. El contratista de obra debera tener en cuenta,
ademas del presupuesto, los estudios y disefios del proyecto, cumplir con los lineamientos del Proyecto aprobado e
identificado con el cddigo BPIN 2025050790004, el presupuesto general del mismo y la documentacion soporte del proyecto
con su correspondiente MGA, ademas de lo siguiente: 1. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos
mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra. 2. Sern de cuenta del Contratista
las instalaciones provisionales de agua, energia, teléfono y/o demas que sean necesarios para la ejecucion de las obras. 3. Los
elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente aprobados por la Interventoria mediante la
presentacion de muestras con la debida anticipacion, ésta podra ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para
comprobar que estos se ajusten a las especificaciones. 4. Seran por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos,
servicios publicos, y demas construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y
cuya localizacion debe ser aprobada por la Interventoria. 5. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se
efectle la liquidacion final del Contrato, el Contratista debera por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones
provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 6. Haran parte ademas de estas
especificaciones la Guia de disefio de Pavimentos con Placa-huella del Instituto Nacional de Vias (INVIAS) las Especificaciones
Generales de Construccion del INVIAS, la norma técnica colombiana (NTC) relacionada con el concreto y sistemas constructivos,
Resolucion 004100 del 2004 del Ministerio de Transporte, las relacionadas con la gestién ambiental, la seguridad y salud en el
trabajo, es crucial que el constructor y demas profesionales involucrados en la ejecucion de obras de placas huella conozcan y
apliquen estas normativas y guias técnicas, para garantizar la calidad, la durabilidad y la seguridad de las obras. 7. El Contratista
se responsabilizara por la proteccion y conservacion de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva, La reparacion
de dafios si los hubiera, correran por cuenta del Contratista y se hara a satisfaccion de la Interventoria. 8. Los precios
unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de
calidad y demés elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y
financieros. 9. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al Contratista ocurrieren dafios a terceros,
éste seréa el directo responsable de ellos. 10. En la construccién y acabados de las obras, el MUNICIPIO sera exigente y
por lo tanto, el Contratista utilizard materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. 11. EDESAN se
reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio o a juicio del Municipio de Barbosa no cumpla
con las normas dadas en estas especificaciones. 12. Las cantidades de obra del item cuya unidad de medida sea fraccionable
se aproximaran a un decimal. 13. Seran por cuenta del Contratista el suministro de elementos de_seguidadspara,su.personal
cOmMO cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario.quesla Interventoria exija. Mantendré'en,,
la obra eIementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes a sequridad laboral que contemple la Ley
Colombiana. S ra control de personal que en el casco se-eoloque el logotipo del Contratista y el numero asignado.
lanos oen las especificaciones marcas o n
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presentar el nombre de otros productos para la aprobacién de la Interventoria, siempre y cuando sean de igual 0 mejor calidad
a juicio de ésta 'y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicara variacion en precios
unitarios. 15. Para iniciacion de cualquier actividad el Contratista debera ejecutar muestras indicando claramente el proceso
constructivo para obtener el visto bueno de la Interventoria 16. Vigilancia: Correra por cuenta del Contratista la vigilancia
de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalacion hasta el recibo
final de la obra. 17. Durante la ejecucidn del contrato se realizaran las retenciones y/o deducciones correspondientes a los
impuestos, tasas y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o0 municipales.
CUARTO. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: En la ejecucion de los trabajos que son materia
de este contrato, el contratista deberd garantizar que ejecutard la obra seglin las especificaciones, y/o detalles
suministrados por EDESAN todo en observancia de los lineamientos del Proyecto aprobado e identificado con el codigo BPIN
2025050790004, el presupuesto general del mismo y la documentacion soporte del proyecto con su correspondiente MGA,
que se adjunta al presente y hace parte integral del mismo. Solo se modificaran las especificaciones en caso de encontrarlas
convenientes y se sometera dichas variaciones a la revision de las partes; si estas no se aprueban el contratista se sujetara
a los planos y especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos se procedera al cambio, y los ajustes del
plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se convendran con el contratista y se firmara el acta por las
partes, donde EL Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas a continuacion:

MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA ZONA RURAL DE TOLDA Y ECO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA -

ANTIOQUIA
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEMOLICIONES Y RETIROS
Demolicion de estructuras (Concreto reforzado). Incluye
cargue y disposicion de los materiales provenientes de la m3 90,00 5 218617 | & 19.675.530

demolicién. Ne incluye transporte.

Retiro de sefial vertical. Incluye transporte y disposicion
final (incluye sefiales SI-05, SI-06 y postes de Und 20,00 5 93128 | § 1.862.560
referenciaSl-04 en concreto)

Retiro de alcantarillas. Incluye transporte y disposicion

adecuada del material sobrante resultante y todo lo m 101,00 5 58833 | % 5.942.133
necesario para su corecta ejecucion.
EXCAVACIONES Y LLENOS
Excavacion en material comun de la explanacién,
canales y préstamos. Incluye cargue y disposicion final m3 1.212,50 5 35080 | § 42534500

del material sobrante. incluye transporte.

Excavacion para estructuras varias en material comdn
en seco sin entibado. Incluye transporte y disposicion m3 720,00 5 35080 | % 25.257.600
final de los materiales.

Excavacion para estructuras varias en material comdn
en seco incluye entibado. Incluye transporte y m3 60,00 5 66.776 | § 4.006.560
disposicion final de los matenales.

Lleno mecanico compactado con material de préstamo
hasta obtener una densidad minima del 95%, de la

obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye m3 300.00 $ 65.169 | § 19.550.700
transporte.

Conformacion de la calzada existente con

motoniveladora. Incluye nivelacion, compactacion, m2 7.050,00 s 1676 | § 11.815.800

limpieza y reconstruccién de cunetas y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de la actividad.

Fresado m3 350,00 5 94.897 | § 33.213.950
Suministro, colocacion, conformacion y compactacion de
Base Granular. Compactacién hasta obtener una

densidad minima del 98%, de la obtenida en el ensayo m3 700,00 $ 2846911 % 199.283.700
del Proctor modificado.

Suministro, colocacion, conformacion y compactacion de

Base Granular. Compactacion hasta obtener una m3 1.076.00 s 245151 | § 263.782.476

densidad minima del 98%, de la obtenida en el ensayo
del Proctor modificado.

CONCRETOS, PISOS
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Concreto Clase F (14 MPa). Elementos varios.

m3

25,00

767.666

19.191.650

Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.

m3

30,00

865.601

25.968.030

Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.

120,00

938.057

112.566.840

Suministro, transporte y colocacion de Acero de refuerzo
fy=420 Mpa (Grado 60)

kg

1.600,00

@ |||

7.618

€ (e |eaen

12.188.800

Suministro, transporte y colocacion de Concreto Clase C
(28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos.
Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado ala
vista, desmoldante, y todos los demas elementos
necesarios para su correcta construccion y
funcionamiento

m3

27,00

1.064.674

28.746.198

Suministro, transporte y aplicacién de emulsion asfaltica
cationica de rompimiento lento CR.L. para imprimacion
de superficie a pavimentar segin normas para la
construccion de pavimentos del INVIAS 411-22. Incluye
todo lo necesario para su correcta construccion y
funcionamiento. Incluye recuperacion de superficie y
riego inicial con carrotangue.

m2

10.550,00

5377

56.727.350

Suministro y aplicacién de mezcla asfaltica en caliente
tipo densa MDC 19 que cumpla con el Articulo 450-22
de la norma INVIAS 2022. Incluye: colocacién con
terminadora (finisher), compactacién y terminacion de
bordes. No incluye imprimacion, que se pagaran en su
respectivo item. Su medida de pago sera metro cibico
compacto medido en sitio.

m3

262,50

1.457.093

382.486.913

Suministro y aplicacion de mezcla asfaltica en caliente
tipo densa MDC 19 que cumpla con el Articulo 450-22
de la norma INVIAS 2022. Incluye: colocacién con
terminadora (finisher), compactacién y terminacion de
bordes. No incluye imprimacion, que se pagaran en su
respectivo item. Su medida de pago sera metro cibico
compacto medido en sitio.

m3

528,75

-

146674

606.303.878

Tratamiento superficial impermeabilizante con emulsion,
no incluye transporte

m2

12.000,00

14.234

170.808.000

Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno
de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y
demas elementos extrafios que se encuentren
obstruyendo la obra.

Und

29,00

145.968

4.233.072

Suministro y colocacion de material filtrante para
construccién de filtros de 1" a 3". Incluye transporte

m3

660,00

132.913

87.722.5680

Material granular de 12 a 25 mm para filtro,
cimentaciones o cama de friturado. Incluye transporte
interno, Suministro, transporte e instalacién de y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

m3

66,00

143516

9.472.056

Suministro, transporte e Instalacion de Geotextil NT
2500 o equivalente. No incluye excavacion y llenos, los
cuales se pagan por su item respectivo.

m2

3.000,00

18.795

56.385.000

Suministro, transporte y colocacion de Tuberia PVC
Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o
equivalente unién mecanica de 36"

33,00

2.222.967

73357911

Suministro, transporte y colocacion de tuberia perforada
de 4" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

1.200,00

50.520

60.624.000

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC 1
1/2" para Lloradero en estructuras.

12,00

24.392

292704

Suministro, transporte y colocacion de Defensa metalica
Galvanizada en Caliente. Incluye concreto para
empotramiento de postes.

327,00

338.365

110.645.355

Suministro, transporte y aplicacién con pintura acrilica en
frio reflectorizada con microesferas de vidrio para linea
de demarcacién en pavimento.

14.000,00

7510

105.140.000

Suministro, transporte y colocacion de tachas reflectivas
con espigo en la superficie del pavimento.

Und

7.900,00

42.750

337.725.000

Suministro, transporte e instalacion de sefial vertical de
B0cmx60cm doble (SP/SR/SI), en lamina galvanizada
calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metalica tipo
pedestal compuesto por un paral en angulo de
2"%2"x1/4" y brazos en angulo 2"x2"x1/8"

Und

30,00

726.839

21.805.170

Suminisiin, Wansparte ¥ colocacikdn de tablero o pans
para Sefiakes Verticales de Transito informativas, S1-05 y
S1-06 en lamina galvanizada calibre 16 y material
reflectiva lips 1 medida sequn disefo. intluye al disano
dil texin

e

2,00

MLNE

1.402.236

Tranaparie de sobranbes provenientes de la excavacion,
canaes, préslamos para distancias superiores a 1000 m
meadidog a partic de 100 m. Material compacio (Incluye
0% de exparsing.

mi-Km

10.800,00

1.633

17836400

Bordilla predabricado en concreto §e 20x35xE0

BS0.00

T3.406.B50
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Roceria. Incluye cargue, trasporte y dispesicion
adecuada de material resultante

Aplicacion manual de dos manos de pintura sobre
superficie de concreto. Pintura tipo de demarcacion,
color amarillo, 8mils en estado seco, textura lisa, m2 89,00 S 47089 | $ 4.190.921
(rendimiente: 10 m2/galén; sobre superficie exterior de
concreto

Ha 2,00 5 1.342.443 | § 2.664.886

ADMINISTRACION 28,9104034970401% 869.809.186,00
UTILIDAD 5,000000% $ 150.431.865,00
COSTOS INDIRECTOS (AU) $ 1.020.241.051,00

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) $ 10.000.000,00
POLIZA $ 10.000.001,00

REEMBOLSABLES $ 17.520.777,00

COSTO OERA| $ 4.046.399.137,00

Paréagrafo primero: RESULTADOS OBJETO DE REVISION POR EL INTERVENTOR Y EDESAN: El contratista debera
realizar las obras y demas actividades conexas necesarias para realizar el mejoramiento y construccion de la red vial del Municipio
de Barbosa, mediante la ejecucion de una meta fisica de 5.1 kilémetros de vias rurales en el municipio del Barbosa. Paréagrafo
segundo: El contratista debera realizar la ejecucion de actividades en observancia de los lineamientos del Proyecto aprobado e
identificado con el codigo BPIN 2025050790004, el presupuesto general del mismo y la documentacion soporte del proyecto con
su correspondiente MGA, que se adjunta al presente y hace parte integral del mismo. QUINTO. EL VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO. EI valor objeto de esta contratacion es de CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA' Y SIETE PESOS ($4.046.399.137,00) Para la ejecucion del
presente contrato se cuenta con los certificados de Disponibilidad Presupuestal segn el siguiente detalle:

POSICION
CDP CATALOGO DE FUENTE FECHA VALOR
GASTO

00AD-2402-0600-
2025-05079-0004
MEJORAMIENTO
Disponibilidad DE VIAS ATRAVES

Presupuestal DE PAVIMENTO ';’%?8\'} N 16 de
2225 FLEXIBLE EN Goinamal g | diciembre del | $ 4.054.072.181,00
LAZONARURAL DE | CENERAL D 2025
TOLDAY ECO EN EL
MUNICIPIO DE
BARBOSA
ANTIOQUIA
Total $ 4.054.072.181,00

SEXTO. FORMA DE PAGO O DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS La EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS
— EDESAN realizara los desembolsos de la siguiente forma: i. Un treinta (30%) por ciento del valor total de los recursos a titulo de
pago anticipado, una vez se hayan presentado y aprobado las garantias solicitadas en el proceso contractual. ii. El valor
restante mediante desembolsos correspondientes a actas parciales de ejecucion, de acuerdo a los valores unitarios previstos en
el presupuesto oficial y propuesta, previo informe de avance y ejecucion de las metas planteadas en el proyecto y respectivo
informe de supervision e interventoria en los cuales se cuantificaran las actividades realizadas durante el periodo objeto del
cobro, junto con la constancia del pago de aportes a seguridad social asi como parafiscales, en los términos sefialados para el
efecto en la normatividad vigente en la materia. iii. En todo caso la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN,
pagara de conformidad con los desembolsos y pagos realizados en razén del CDP aprobado. 1V. Sumado a lo anterior los
pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizaran Unicamente a la cuenta bancaria en la que conste la titularidad del
contratista beneficiario, la cual debera estar debidamente registrada para la transferencia de fondos. El presente contrato, no
permite el pago a otra cuenta, de acuerdo a lo reglado por el Sistema General de Regahas : TA debera
informar y dejar constanua por medio de un certlflcado a la EMPRESA DE DESAR sii@f
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la normatividad para el caso, y el Estatuto Tributario Nacional y Municipal respectivamente. PARAGRAFO SEGUNDO. Las
actas de avance que se alleguen para el pago deberan estar previamente aprobadas por la supervision e interventoria
deberan ser presentadas y radicadas teniendo en cuenta las indicaciones emitidas por la EMPRESA DE DESARROLLO
DE SAN CARLOS - EDESAN, acompafiadas de la respectiva facturacion electronica, la cual debe cumplir, como minimo, los
requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder
al periodo de su elaboracion, y en ella constara el numero del contrato, el concepto del bien o servicio que Se esta cobrando, la
dependencia responsable y el nombre del funcionario responsable. PARAGRAFO TERCERO. Es responsabilidad del
contratista presentar y realizar la publicacion de las cuentas de cobro en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica
(SECOP 11), previa autorizacion por parte del supervisor. Para el respectivo pago, el contratista debera entregar 2 paquetes en
original de los siguientes soportes: a. La Seguridad social debidamente pagada b. El formato de acta con las respectivas firmas
c. Memorias de cantidades con los debidos registros fotograficos y firmas. d. Paz y Salvo de parafiscales del respectivo mes.
e. Registro fotografico del antes, durante y después de cada punto intervenido, es de anotar que cada registro fotografico en cada
u a de las quebradas debera ser tomada desde el mismo punto y en horizontal f. Informe de avance administrativo, financiero,
legal y en general de todo lo ejecutado g. Certificacion bancaria h. Soportes de pago de los detalles establecidos en la
Administracion. Las deducciones y retenciones a realizar al contrato en el momento de los pagos por diferentes conceptos,
impuestos y estampillas son las indicadas en la normatividad para el caso, en el Estatuto Tributario Nacional y Municipal
respectivamente y estan incluidas en el valor del contrato. PARAGRAFO CUARTO. Con la presentacion de la oferta y posterior
firma del contrato, se acepta incondicionalmente que la forma de pago corresponda al avance de las actividades y los riesgos
que ella implica. Por lo tanto, se reconoce la forma de pago planteada. SEPTIMO. CESION Y SUBCONTRATACION: LA
CONTRATISTA no podra ceder o subcontratar los derechos y obligaciones que adquiere con el perfeccionamiento del presente
contrato, solo podra hacerlo si media autorizacidn escrita de LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN-.
OCTAVO. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION: GARANTIA UNICA: El contratista debera constituir garantia tnica de cumplimiento expedida por
compafiias de seguro legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que cubran los riesgos previsibles en la ejecucion del
presente contrato estas deberan ser a favor de entidades publicas con régimen privado de contratacidon cuyo beneficiario y
asegurado es la “EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- CON NIT. 901.858.304-5,
MUNICIPIO DE BARBOSA NIT 890980445-7.

Valor

Amparo Vigencia Asegurado

Cumplimiento del contrato y de las obligaciones surgidas, incluyendo
en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan
pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a
La Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado

Devolucidn del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios
sufridos por la Entidad Estatal por la no devolucién total o parcial del
dinero entregado al contratista a titulo de pago anticipado, cuando a ello

Por el plazo del | Veinte por ciento
contrato y cuatro | (20%), del valor del
(4) meses mas. contrato.

El ciento por ciento
(100%) del monto
pagado de forma

Por el plazo del
contrato y cuatro
(4) meses mas

hubiere lugar. anticipada

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones

laborales. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios Por el plazo del | Veinte por ciento
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contrato y tres (3) | (20%), del valor del

contratista derivadas de la contratacion del personal utilizado en el afios mas. contrato.
territorio nacional para la ejecucién del contrato amparado. i -

Cinco (5) afios | .
“contados a partir | Veinte““por  ciento
de la fecha de | (20%), del valor-final '

Estabilidad y Calidad de la Obra. Bajo esta cobertura se protege a la _
Ent|dad Estatal por los perjuicios que sufra como consecuencia-d€
la obra entregada, porTazones
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Definitvo y a
satisfaccion de las
obras por parte de
la Entidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista debera constituir garantia de Responsabilidad Civil
Extracontractual, expedida por compafiias de seguro legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que cubran los
riesgos previsibles en la ejecucion del presente contrato, estas deberan ser a favor de entidades publicas con régimen
privado de contratacién cuyo beneficiario y asegurado es la “EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN-
CON NIT. 901.858.304-5, MUNICIPIO DE BARBOSA 890980445-7,

Amparo Vigencia Valor Asegurado

A través de un

. - amparo  auténomo,
Cobertura de la responsabilidad civil extracontractual. Este P

. , Por el plazo de contenido en una
amparo debe proteger a la entidad de eventuales reclamaciones de . L 1
. o . gjecucion del péliza anexa y en una
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja g o
. - . contrato. cuantia no inferior a
de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. :
cuatrocientos  (400)
SMMLV.

PARAGRAFO. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias durante todo el tiempo que demande la
ejecucion de los contratos, so pena de que la Entidad Estatal contratante haga efectiva la clausula penal compensatoria de
este contrato. Dentro de los dos (2) dias calendario, siguientes a la firma del contrato, LA CONTRATISTA debera constituir la
garantia(s). La EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- aprobard las garantias si las encuentra ajustadas
a lo especificado. En caso contrario, las devolvera al CONTRATISTA, segln sea el caso, para que dentro del plazo que la
CONTRATANTE le sefiale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. EL CONTRATISTA debe acreditar el pago de la
prima de dicha poliza. NOVENO. SUPERVISION. Para efectos de vigilancia, control y verificacion del cumplimiento a
satisfaccion del presente objeto contractual, la Entidad realizard un proceso de contratacidn para seleccionar el INTERVENTOR
ademas de ello se realizar la supervision por medio del gerente de la Empresa de Desarrollo de San Carlos, o a quien este
designe, quienes tendréan la facultad de sugerir ajustes o modificaciones a los aspectos técnicos del objeto del mismo,
necesarios para la correcta ejecucion del contrato y daran cumplimiento a lo establecido en el Capitulo IX del Manual de
Contratacion. PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor conlleva las
responsabilidades previstas en la ley. PARAGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS-
EDESAN, se reserva la facultad de remover o nombrar a otros Supervisores cuando lo considere pertinente. DECIMO.
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: La celebracion de este contrato no implica de manera alguna el surgimiento de una
relacion laboral o similar entre las partes, ni sus subcontratistas o personal adscrito a la persona juridica, por lo tanto, no da
lugar a reclamaciones laborales de ninguna indole. DECIMO PRIMERO. CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato
podré darse por terminado, por las siguientes causas: Por el cumplimiento del presente contrato. Por el incumplimiento de las
obligaciones a cargo de cualquiera de las partes. Por vencimiento del plazo. DECIMO SEGUNDO. DOCUMENTOS ANEXOS: La
idoneidad y experiencia relacionada directamente con el area de qué trata el presente proceso; se tiene como Requisitos los
siguientes: -Oferta econdmica dirigida a LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS, esté4 debidamente firmada por el
representante legal de la persona juridica. -Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por Camara de Comercio
con vigencia no mayor a treinta (30) dias, donde la persona juridica acredita el tiempo minimo de constitucién de TRES (03) afios.
Subsanado, antes de la adjudicacion - Registro Unico de Proponentes — RUP, expedido por la Camara de Comercio
correspondiente, Este debera estar vigente y en firme para dicha fecha y acreditar que ofrece los bienes y servicios afines al
presente objeto contractual. -Fotocopia de la cédula del representante legal. -Hoja de vida. -Copia del RUT. -Certificados
Procuraduria y Contraloria de la entidad y el representante legal - Verificacidn de antecedentes penales del representante legal
(Policia Nacional). -Certificado de registro Nacional de Medidas correctivas del representante legal (RNMC). -Certificado de Delitos
Sexuales -Certificado 0 documento idoneo que constate el cumplimiento de aportes al sistema de_seguridadisocial(Parafiscales)
Cumplimiento de ley 789 del 2012, Anexos debidamente diligenciados. — Acreditacion de"éxperiencia -Acreditar la capacidad
financiera y orgamzaaonal con base al RUP. -Proyecto aprobado e |dent|frcado con el codigo BPIN 2025003050022, el
documentauon soporte del proyectoton su correspondiente MGA, -Invitacion privada y Sust
or la ejecucion del presente contrato. D
(n acuerdo entre E




t EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS

- EDESAN- Y EL CONTRATISTA, las personas acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los
cuales quedara constancia en el acta de liquidacion, dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento de los 4 meses
previstos para la liquidacion bilateral. Si vencido el plazo antes establecido no se ha realizado la liquidacion EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- liquidara en cualquier tiempo dentro de 2 afios de conformidad con la Ley 1150 de
2007. DECIMO CUARTO. INDEMNIDAD: Es obligacion del CONTRATISTA de mantener indemne a La EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tengan como causa las
actuaciones de LA CONTRATISTA con ocasion del presente contrato. PARAGRAFO: DEL CONTRATISTA-, seré la Ginica
responsable por la vinculacion del personal que requiera para dar cumplimiento al objeto del presente Contrato
Interadministrativo, todo lo cual realiza en su propio nombre y riesgo. DECIMO QUINTO. LEGALIZACION: Seran dé cuenta del
CONTRATISTA los gastos de legalizacion del presente contrato, requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes que en
él intervienen y para su ejecucion se requiere el Registro Presupuestal Expedicion y aprobacion de las garantias que cubren la
ejecucidn del contrato y la firma del acta de inicio.

Para constancia se firma en Medellin, el 19 de diciembre del 2025.
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KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ NATHALIA MARIA ARANGO VIVAREZ
GERENTE -EDESAN- Representante legal suplente
CONTRATANTE PAVIMENTAR S.A.

CONTRATISTA




