
 

 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No.                 DE 2025 

 
 
Entre los suscritos, SIRLEY DABEIBA MERCHAN identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.049.623.012 expedida en Tunja, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA 
DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA nombrada mediante Resolución No. 3571 
del 16 de noviembre del 2021 y posesionada mediante Acta No. 000203 del 16 de 
noviembre del 2021,  obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS – INVÍAS,  Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente, 
facultado mediante Resolución No. 833 del 21 de marzo del 2025 expedida por el INVIAS, 
quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y 
por la otra ANDRÉS FELIPE ATARA SÁNCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
número 1.030.601.831 de Bogotá D.C, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que 
no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento 
para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará CONSULTOR, que 
ha sido adjudicatario del CONTRATO DE CONSULTORIA producto del PROCESO DE 
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No IP- DTE-SPI-043-2025, cuyas especificaciones se 
señalan a continuación: 
 

CONSIDERANDOS 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS tiene como objeto “(…) la ejecución de las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras 
conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de 
Transporte (…)” 

Que el Artículo 2 del Decreto No. 1292 del 2021 establece dentro de las funciones del 
Instituto Nacional de Vías (…)  2.1) Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación 
con la infraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo de negocios, contratos 
y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo, 2.17) Ejecutar los planes, 
programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo y 
prioridades nacionales (…) 
 
Que el Artículo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección Estructuración de Proyectos esta: (…) 16.3. Estructurar los proyectos para 
la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas para la ejecución 
de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en los 
componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros(...) 
 
Que el Artículo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales están (…) 26.2. Adelantar el 
proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos 
de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación 
y función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente 
revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas. 26.5. Revisar, consolidar y publicar 
las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de 
contratación, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello 
aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer 
eficiente y seguro el proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos 
tales como los convenios y/o contratos interadministrativos, los que se suscribirán conforme 
a la delegación que se efectúe. 26.8. Llevar el control de numeración y legalidad de los 
contratos que suscriba el Director General del Instituto o sus delegatarios (…) 
 
Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5 y 7 del parágrafo del Artículo 7 de la 
Resolución No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdirección de 
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Procesos de Selección Contractual lo siguiente: (…) 1). expedir los avisos de convocatorias 
de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de los procesos 
contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los procesos de contratación 
y la contratación directa en la plataforma Secop II o la que haga de sus veces. 5). Conformar 
el equipo evaluador de los procesos contractuales. 7). Adjudicar o declarar desiertos los 
procesos de selección, que no se encuentran delegados en las Direcciones Territoriales 
(…) 
 
Que, con el fin de dar cumplimiento a la orden judicial, la Subdirección de Planificación de 
Infraestructura contempló la realización de dos proyectos correspondientes a “ESTUDIOS 
Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE MAIBA EN LA VIA MAIBA – 
LLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS” y “DISEÑOS Y DIAGNÓSTICO 
GEOTÉCNICO EN LA VÍA MAIBA –LLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. 
Así mismo, mediante correo electrónico del 21 de octubre de 2025 la Subdirección de 
Planificación de Infraestructura consideró adelantar de manera independiente estos 
procesos toda vez que pese a que nacen de la misma necesidad tienen alcances diferentes 
y en este sentido indica: 
 
“(…) Desde la SPI se evidencia que los dos procesos son totalmente diferentes, ya que uno 
corresponde al análisis geotécnico del corredor vial, mientras que el otro se enfoca en el 
análisis estructural de una obra específica (Puente Maiba) (…)”. 
 
En este orden de ideas, el presente proceso corresponderá a los “DISEÑOS Y 
DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VÍA MAIBA – LLANADAS EN EL DEPARTAMENTO 
DE CALDAS”. 
 
Que la SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS mediante memorando 
No. Radicado: 2025I-VBOG-078795 Fecha: 2025-10-08, remitió a la SUBDIRECCIÓN DE 
PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES la documentación para la contratación 
del proceso cuyo objeto es " DISEÑOS Y DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VÍA 
MAIBA – LLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS”. 
 
Por consiguiente, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 Artículo 2 de la Ley 1150 
del 2007 y el Decreto No. 1082 de 2015, la SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN CONTRACTUALES consideró procedente adelantar proceso de contratación 
bajo la modalidad de MINIMA CUANTIA procedimiento efectuado conforme al Artículo 
2.2.1.2.1.5.1 y Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 del 2015, con el objeto, cuyo 
objeto es la: “DISEÑOS Y DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VÍA MAIBA – 
LLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS ". 
 
Así las cosas, el INSTITUTO, de conformidad con las obligaciones consignadas, requiere 
adelantar la contratación para el proceso que tiene por objeto: “DISEÑOS Y 
DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VÍA MAIBA – LLANADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS”. 
 
Que el INSTITUTO Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II los 
estudios y documentos previos, invitación publica y demás documentos necesarios para la 
publicidad del presente proceso, para que los interesados realizaran observaciones y 
comentarios frente a los mismos.  
 
Que el cierre del plazo del Proceso No. IP-DTE-SPI-043-2025 fue el 11 de noviembre del 
2025, dentro del cual se recibieron 6 propuestas, tal como consta en la plataforma SECOP 
II.  
 
Que el Comité Evaluador emitió la recomendación de adjudicación del Proceso No. IP-DTE-
SPI-043-2025 el 24 de noviembre del 2025, aceptada el 25 de noviembre de 2025 por parte 
de la subdirectora de Procesos de Selección Contractuales. 
 
Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 2 de la Resolución No. 833 del 21 de 
marzo del 2025 la ordenación del gasto fue delegada en los titulares de las Subdirecciones 
Técnicas que pertenecen a la Dirección de ejecución y Operación o a la Dirección Técnica 
y de Estructuración así:  
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1. La ordenación del gasto para celebrar los contratos o negocios jurídicos, en el marco de 
sus competencias y en general cualquier acuerdo de voluntades en el que sea parte el 
Instituto, derivados de los procesos de selección cuya cuantía no exceda los 30.000 
SMMLV. Esta delegación incluye los procesos de mínima cuantía diferentes a los previstos 
en el parágrafo 2 de este artículo (…) 
 
En virtud de lo anterior, en este caso particular, la Ordenación del gasto ha sido delegada 
específicamente en la SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA que pertenece a la Dirección de ejecución y operación. 
  
En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes: 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 
– Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como 
lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben entenderse 
de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura 
de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de consultoría. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. – EL CONSULTOR se obliga para con EL INSTITUTO 
a realizar el objeto de los DISEÑOS Y DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VÍA MAIBA 
– LLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, de conformidad con la respectiva 
INVITACION PUBLICA la propuesta técnica y económica presentada por EL 
CONTRATISTA revisada y aprobada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas 
en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – El proyecto por contratar es: 
DISEÑOS Y DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VÍA MAIBA – LLANADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS, por medio del cual se espera realizar los estudios y 
diseños a nivel de: Fase I (Prefactibilidad); cumpliendo con los plazos estipulados, el valor 
del presupuesto oficial y los requerimientos técnicos definidos por el INVIAS para este 
proyecto. 
 
El objeto del contrato corresponde a la Identificación del corredor geotécnico para el 
diagnóstico de la vía Maiba – Llanadas con longitud aproximada de 13,20 Km y en especial 
se contemplan los estudios y diseños de obras de estabilización del sitio critico aledaño al 
puente Maiba. A través de este proyecto se espera realizar los estudios correspondientes 
al diagnóstico, dando cumplimiento a los plazos establecidos, al valor del presupuesto 
oficial y a los requerimientos técnicos definidos por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.  
 
Se deberá tener en cuenta los puntos críticos que se atienden a través del contrato No 
3314-2024 “ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL 
INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE 
LA DIRECCION TERRITORIAL CALDAS”.  
 
El estudio tiene como propósito principal anticipar y caracterizar las potenciales 
afectaciones en los sitios críticos del corredor vial, con el fin de integrar oportunamente 
medidas estructurales y no estructurales en fases posteriores de diseño. Dentro del alcance 
técnico se incluyen las siguientes actividades:  
 
• Análisis conceptuales de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, considerando tanto las 
condiciones geotécnicas como las sociales y ambientales del entorno.  

• Identificación de amenazas externas e internas, incluyendo las que provienen del 
entorno hacia la vía, de la vía hacia el entorno y aquellas propias del sistema vial.  

• Escenarios de riesgos: clasificación de eventos geotécnicos y naturales, evaluación 
de su probabilidad de ocurrencia, impacto potencial y consecuencias esperadas.  
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• Formulación de estrategias de mitigación, incluyendo planes de respuesta ante 
emergencias y sistemas de monitoreo en tiempo real o diferido.  

• Propuestas de atención con base en tecnologías apropiadas, tales como 
bioingeniería y otras soluciones de estabilización aplicables según la tipología del terreno.  

• Identificación de sitios críticos o zonas inestables, acompañada de un análisis 
conceptual de viabilidad técnica y económica para su estabilización. En los casos en que 
no sea viable la intervención, se propondrá la corrección o modificación del trazado del 
corredor.  
 
El objetivo principal es diagnosticar integralmente el comportamiento del corredor en 
términos de estabilidad geotécnica, permitiendo anticipar y caracterizar los factores de 
riesgo que puedan comprometer la funcionalidad futura de la vía. Lo anterior, con el fin de 
estructurar estrategias de intervención que serán desarrolladas en fases posteriores de 
diseño.  
 
Los volúmenes contemplados que son:  
 
PARA LA ACTIVIDAD 1: DIAGNOSTICO GEOTECNICO MAIBA - LLANADAS  
 
1. CARACTERIZACIÓN DEL EJE VIAL 
2. DETERMINACIÓN CORREDOR GEOTÉCNICO  
3. MATRIZ MULTICRITERIO  
4. ESQUEMAS TIPOS DE INTERVENCIÓN  
5. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS  
 
PARA LA ACTIVIDAD 2: DISEÑO SITIO CRITICO ALEDAÑO AL PUENTE MAIBA  
6. ESTUDIO DE GEOTECNIA  
7. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA  
8. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y 
OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN  
9. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS  
 
PARA LA ACTIVIDAD 1 Y ACTIVIDAD 2:  
10. INFORME FINAL EJECUTIVO  
 
En los requerimientos técnicos que son parte integral de este documento de anexo técnico, 
se encontraran las generalidades para cada de área de estudio, por lo cual y en función de 
los alcances y descripciones de los volúmenes, el consultor acogerá lo correspondiente 
para el cumplimiento del objeto del contrato que se derive de este proceso de selección.  
 
Los volúmenes técnicos y/o productos técnicos definen las intervenciones a realizar y la 
demanda de recursos necesarios para su futura materialización (agua, excavaciones, 
materiales de relleno, vegetación, instalación de locaciones, aprobación del Plan de Manejo 
Arqueológico, reconocimiento de Factores de Compensación Social, entre otros). El 
consultor debe identificar las necesidades de interacción con actores locales en cuanto a 
permisos que requieren de gestión en el desarrollo de los alcances de la presente fase de 
maduración del proyecto o posteriores, conforme a lo establecido en la normatividad 
vigente. La anterior información es punto de partida para el análisis y evaluación de 
impactos ambientales y sociales, que determinan la aplicabilidad de los programas y 
proyectos para futuras intervenciones resultado de los Estudios y Diseños.  
 
Cada volumen contendrá de forma obligatoria una etapa de investigación, recopilación y 
análisis de información.  
 
El consultor debe regirse por los Requerimientos Técnicos establecidos por el INVIAS 
que hacen parte de la presente invitación.  
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – EL CONTRATISTA y 
EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en la MATRIZ DE RIESGOS la cual hace parte de los estudios previos y de la 
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invitación publica No. IP-DTE-SPI-043-2025 la cual se aceptó con la presentación de su 
propuesta. 
 
CLÁUSULA  QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. - El valor del presente contrato se 
estima en la suma de CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE 
($114,600,000.00), equivalente a 80,50579557428 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes para el año de suscripción del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. – El CONTRATO DE CONSULTORIA NO se 
encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Anexo técnico, la 
invitación publica, estudios previos y (Formulario No.7), el cual hace parte integral de la 
invitación pública. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato acepta que 
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de CIENTO CATORCE MILLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($114,600,000.00). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 139225 del 1 de octubre 
del 2025 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO, del cual se reservará a suma de CIENTO CATORCE MILLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($114,600,000.00), así:  
 

POSICIÓN DE CATÁLOGO DE GASTO 
FUENTE 

RECURSO 
VALOR PARA 
AFECTAR 

C-2402-0600-13-51102A-2402118-02 NACION 10 $ 114,600,000,00 

 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que 
impartirá el SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA del 
INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo, en los términos previstos en la invitación pública. 
 
PARÁGRAFO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso 
fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, 
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden 
público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el 
menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA NOVENA: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS. – El 
INSTITUTO tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que 
lleve EL CONSULTOR en relación con la consultoría contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO. – El INSTITUTO pagará Se pagará el contrato 
contra la entrega de los cuatro (4) entregables en cuatro (4) contados repartidos de la 
siguiente forma: 
 
ENTREGABLE 1. PRESENTACION Y RECIBO DE METODOLOGIA DE TRABAJO A LA 
INTERVENTORÍA: Se pagará el valor ofrecido en la propuesta económica, respecto el 
entregable No 1 PRESENTACION Y RECIBO DE METODOLOGÍA DE TRABAJO A LA 
INTERVENTORIA contra la entrega por parte del consultor de su metodología de trabajo, 
la cual debe ser recibida por la interventoría. Este valor se dividirá en los siguientes pagos:  
  

• Se reconocerá un 10% del valor total del entregable por cada metodología que 
presente el Consultor y sea recibida por la interventoría, hasta reconocer el total de 
valor total del entregable.  
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ENTREGABLE 2. METODOLOGÍA DE TRABAJO APROBADA POR INTERVENTORIA:  
Se pagará el valor ofrecido en la propuesta económica, respecto el entregable No 2 
METODOLOGÍA DE TRABAJO APROBADA POR INTERVENTORIA contra la entrega por 
parte del consultor de su metodología de trabajo, la cual debe ser previamente aprobada 
por la interventoría. Este valor se dividirá en los siguientes pagos:  
 

• Se reconocerá un 10% del valor total del entregable por cada metodología que 
presente el Consultor y sea aprobada por la interventoría, hasta reconocer el total 
de valor total del entregable.  

 
ENTREGABLE 3. REVISION PRELIMINAR DE LOS VOLUMENES POR 
INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES (AL 50 % DEL PLAZO DE EJECUCIÓN). Se 
pagará el valor NO MODIFICABLE en la propuesta económica, respecto el entregable No 
3 REVISION PRELIMINAR DE LOS VOLUMENES POR INTERVENTORÍA 
CORRESPONDIENTES (AL 50 % DEL PLAZO DE EJECUCIÓN) contra la entrega por 
parte del consultor, la cual debe ser previamente aprobada por la interventoría. Este valor 
se dividirá en los siguientes pagos:  
 

• Se reconocerá un 10% del valor total del entregable por cada volumen técnico 
preliminar (al 50% del plazo de ejecución) que entregue el Consultor y sea aprobado 
por interventoría, hasta reconocer el total de valor total del entregable.  

 
ENTREGABLE 4. APROBACION DE VOLUMENES TECNICOS DEFINITIVOS POR 
PARTE DE INTERVENTORÍA: Se pagará el valor NO MODIFICALBLE en la propuesta 
económica, respecto el entregable No 4 APROBACION DE VOLUMENES TECNICOS 
DEFINITIVOS POR PARTE DE INTERVENTORÍA contra la entrega por parte del consultor, 
la cual debe ser previamente aprobada por la interventoría. Este valor se dividirá en los 
siguientes pagos:  
 

• Se reconocerá un 10% del valor total del entregable por cada volumen técnico 
definitivo que entregue el Consultor y sea aprobado por interventoría, hasta 
reconocer el total de valor total del entregable.  

 
Los volúmenes por ejecutar por el consultor en cada entregable son:  
 
PARA LA ACTIVIDAD 1: DIAGNOSTICO GEOTECNICO MAIBA - LLANADAS  
1. CARACTERIZACIÓN DEL EJE VIAL  
2. DETERMINACIÓN CORREDOR GEOTÉCNICO  
3. MATRIZ MULTICRITERIO 
4. ESQUEMAS TIPOS DE INTERVENCIÓN  
5. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS  
PARA LA ACTIVIDAD 2: DISEÑO SITIO CRITICO ALEDAÑO AL PUENTE MAIBA  
6. ESTUDIO DE GEOTECNIA  
7. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA  
8. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y 
OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN  
9. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS  
 
PARA LA ACTIVIDAD 1 Y ACTIVIDAD 2:  
10. INFORME FINAL EJECUTIVO  
 
Dentro del presupuesto oficial se estimaron valores NO MODIFICABLES por el proponente 
en el momento de presentar su oferta económica. Los pagos se reembolsarán contra 
presentación de facturas y demás actividades necesarias para el cumplimiento y ejecución 
de los volúmenes descritos anteriormente aprobados por la interventoría.  
 
Para el pago de los entregables, el Consultor debe anexar a la correspondiente factura, 
copia de la comunicación donde la interventoría manifieste en forma clara y expresa la 
aprobación del correspondiente (junto con todos los documentos y soportes asociados a 
ellos), y relacione los aspectos técnicos más relevantes del producto aprobado, y copia del 
radicado donde se hace entrega en forma magnética al INVIAS, de acuerdo al 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE INVERSIONES presentado por el Consultor y 
aprobado por la interventoría.  
 
El consultor bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que adelanta las 
actividades de consultoría para la elaboración de los productos y/o entregables, estén en 
cumplimiento de todas las normas legales vigentes, respecto a salarios, prestaciones 
sociales y demás requisitos que la actividad específica así lo amerite.  
 
Lo anterior, previa presentación de la factura, la cual debe ser revisada y aprobada por la 
interventoría, junto con el recibo a satisfacción de los productos y certificación de 
cumplimiento suscrita por la interventoría.  
 
Las facturas deberán ser presentadas por el Consultor para el respectivo trámite por parte 
de la Subdirección de Planificación de Infraestructura, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes al recibo a satisfacción por parte de la interventoría de los productos 
y/o entregables definidos para la realización de los pagos y en la propuesta presentada. El 
pago se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes de la 
aprobación de los documentos requeridos para tal fin, ante el Grupo de Cuentas por Pagar 
de la Subdirección Financiera del Instituto o, si a ello hubiere lugar, dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el Consultor subsane las glosas 
que formule el Instituto. En caso de mora en el pago, el Instituto reconocerá al Consultor un 
interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan 
efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del Instituto. 
En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de apropiaciones 
presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  
 
Además de lo anterior, el Consultor deberá remitir al Instituto la certificación bancaria con 
la información necesaria para el pago de las facturas, como es el número de cuenta 
corriente o cuenta de ahorros con la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección 
Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. En tal evento, se 
entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el Consultor 
no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha de pago la fecha de 
disponibilidad del cheque en la caja de la División de Tesorería.  
 
Estos costos se reconocerán según su utilización real, sin superar los valores fijados en la 
propuesta económica que sirve de base para la adjudicación y con la presentación de 
factura o documento que avale la compraventa de un bien o el préstamo de un servicio, 
previa autorización de la INTERVENTORÍA, de conformidad con la programación 
establecida.  
 
El Instituto Nacional de Vías realizará el pago al Consultor, una vez la Interventoría apruebe 
los entregables (junto con todos los documentos y soportes asociados a ellos) que presente 
el Consultor, conforme a las exigencias definidas en el presente proceso.  
 
Los pagos se realizarán dando estricto cumplimiento al cronograma de trabajo presentado 
por el Consultor y aprobado por la interventoría e INVIAS.  
 
El CONSULTOR presentará certificación Bancaria, con la información necesaria para el 
pago de la factura en la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará 
los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. Cualquier cambio en la información 
bancaria deberá reportarla adjuntando copia de la nueva certificación.  
 
El INVÍAS pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha 
de presentación de la misma o, si a ello hubiere lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días calendario, siguientes a la fecha en que el CONSULTOR subsane las glosas que 
formule.  
 
En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales 
del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
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PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - EL CONSULTOR presentó certificación 
del 25 de noviembre del 2025 expedida por Davivienda, con la siguiente información 
bancaria: Cuenta de Ahorros No. 450270119248, en la cual el Grupo de Tesorería de la 
Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 
Cualquier cambio en la información bancaria deberá reportarla, adjuntando copia de la 
nueva certificación y se procederá a la modificación del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de que EL CONSULTOR esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020, 
situación que deberá ser controlada por el Interventor del contrato y/o el ordenador del pago. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 
del 2022, si EL SUPERVISOR no presenta la facturación de las actas dentro de los términos 
establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que 
corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. – El CONSULTOR se obliga 
a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse acreedor 
a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá 
al Interventor del contrato durante la ejecución del mismo y en el momento de su liquidación, 
efectuar el control de las obligaciones contraídas por El CONSULTOR en la forma 
establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012. 
La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del 
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas 
en el trámite para el pago al CONSULTOR cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el contrato. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO. – Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, el Instituto entregará un anticipo hasta del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor básico del contrato, el cual se tramitará previa 
solicitud del CONSULTOR y aceptación de las condiciones del Instituto para su entrega, 
para lo cual el Ordenador del Gasto autorizará el pago en el formato establecido para tales 
efectos, que se radicará por el consultor para el trámite con sus respectivos anexos. En todo 
caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC). 
 
La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la 
relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, 
el CONSULTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual 
(siempre y cuando el plazo contractual supere los 6 meses), situación que deberá ser 
controlada por el gestor designado por la entidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales del consultor, no está supeditada en ningún caso al giro del 
anticipo por parte del INSTITUTO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. – Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONSULTOR serán 
reintegrados cada mes a la Tesorería del INSTITUTO, en la forma prevista por el artículo 
33 del Decreto 4730 de 2005 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique 
la Subdirección Financiera del INSTITUTO. 
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PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. – El anticipo será amortizado mediante 
deducciones de las actas mensuales de costos, situación que deberá ser controlada por el 
Interventor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 
acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 
embargo, el CONSULTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación 
que deberá ser controlada por el INTERVENTOR. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO. – Los 
dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo con el Plan de inversión 
mensualizado de anticipo y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados 
con la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el 
momento en que sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el 
cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, 
disciplinarias y fiscales correspondientes. El CONSULTOR junto con el Supervisor del 
contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del contrato 
para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a 
ella necesiten para ser pagados las firmas del CONSULTOR o quien este delegue y la del 
Interventor. Dicha cuenta será vigilada por este último. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Para el giro del valor del anticipo EL CONSULTOR presentará 
certificación bancaria, la cual debe corresponder a una cuenta bancaria de manejo conjunto 
por EL CONSULTOR o su representante y el INTERVENTOR del contrato y que genere 
rendimientos, que contenga como mínimo la siguiente información: número del contrato, 
objeto, Nit del Consultor, nombre del Consultor y sus representantes y la manifestación de 
tratarse de una cuenta bancaria que genera rendimientos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR. – 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las 
contempladas en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en el estudio previo y 
demás documentos del proceso, el CONSULTOR se obliga a: 1) Dar cumplimiento al objeto 
y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus 
anexos. 2) Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 3) Facilitar la 
labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 4) Disponer del personal 
idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad establecida. 5) Aportar todo su conocimiento 
y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo 
requerido por el contratante. 6) Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con 
las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente 
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con 
los anexos del contrato. 7) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales 
e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de 
afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le 
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, 
en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea 
requerido por la entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales 
que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002). 8) Gestionar con la debida confidencialidad 
la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del 
contrato. 9) Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 10) Asumir especial 
responsabilidad frente al cuidado y custodia de los bienes que la entidad le entregue para 
el debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y en consecuencia, estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se 
produzcan daños o pérdidas, sin que esto excluya la responsabilidad de indemnizar los 
perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que la entidad pueda iniciar por tales 
hechos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR. –  
–  Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebre, y de la 
Ley; el CONSULTOR se obligará a: 1) Apropiarse de los estudios y/o documentación 
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técnica previa o en caso contrario exponer técnicamente las razones por la cuales esta 
información no podrá ser guía. 2) Ejecutar todas las labores necesarias para entregar a la 
Entidad los estudios y diseños requeridos para los volúmenes o productos señalados, que 
posibiliten una solución ingenieril construible y viable, en concordancia con las normas 
vigentes al momento de desarrollar los estudios y diseños, estándares actuales de diseño 
en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio. 3) El contratista de 
estudios y diseños debe entregar en los tiempos definidos los documentos básicos de 
verificación de avance del proyecto, tales como cronograma de actividades, metodología 
general, metodología particular, plan de la calidad de estudios y diseños. Las actividades 
estarán en función de las entregas parciales solicitadas por la Entidad. 4) Elaborar el 
proyecto de estudios y diseños con los mejores criterios y bajo total responsabilidad. 5) Al 
inicio del contrato, el contratista de estudios y diseños, y la interventoría a través de la 
supervisión deben solicitar a las empresas de servicios públicos que puedan llegar a hacer 
parte del proyecto, la información base y guía para la presentación de productos en formato 
digital a dichas empresas. 6) Investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, si 
los hubiese, recopilar y analizar toda la información que represente alguna utilidad para el 
proyecto. También consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas 
que tengan pertinencia con la carretera en estudio. 7) Recopilar y analizar estudios y planes 
de desarrollo sectorial o regional, relacionados con la necesidad. 8) Realizar la 
investigación, recopilación de información básica y secundaria, adquisición de cartografía y 
toda esa documentación técnica, previo al inicio de las actividades de campo, para 
establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir el objeto. 9) Llevar a cabo un análisis 
de posibles conflictos con otros proyectos e infraestructura existentes. 10) Se deben 
considerar todas las variables técnicas, operacionales de las alternativas de solución y/o 
infraestructura complementaria. 11) El consultor será responsable de un adecuado 
planeamiento, programación, conducción de estudios, diseños y en general, por la calidad 
técnica de todo el estudio y diseño, que deberá ser ejecutado en concordancia con las 
normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los 
estudios y los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería 
relacionadas con el proyecto. 12) Hacer todos los levantamientos de información primaria 
indispensable (aspectos técnicos, sociales, ambientales, administrativos, jurídicos, 
prediales y demás que se consideren pertinente). El levantamiento de información primaria 
es insumo para la elaboración de cada uno de los volúmenes o productos técnicos 
entregables. 13) El consultor debe realizar la recopilación de información secundaria 
(Adquisición de Cartografía, conceptos e informes de entidades nacionales o territoriales, 
estadística, fuentes técnicas certificadas) y toda aquella documentación técnica de este 
tipo, previo al inicio de las actividades de campo y paralelamente a estas para de esta 
manera establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el propósito del 
proyecto.14) El consultor debe revisar y analizar la información secundaria suministrada por 
el Instituto; La información secundaria también puede ser aquella adquirida por el consultor, 
tal como imágenes satelitales de alta resolución y datos estadísticos recopilados por 
Entidades o agencias del sector. Por lo que, es responsabilidad del consultor, revisar y/o 
investigar la información existente en otras entidades donde se hayan adelantado trámites 
o gestiones relacionadas con el objeto del presente proceso. 15) Usar en los trabajos de 
campo, equipos que cuenten con tecnología de punta, de manera que se minimicen las 
incertidumbres y tiempos de medición o exploración. (Equipos debidamente calibrados). 16) 
Usar al máximo las nuevas tecnologías en las soluciones proyectadas, acogiéndose a los 
productos debidamente reglados. 17) Las propuestas de solución incorporarán el concepto 
de Corredor Geotécnico en los proyectos de infraestructura vial y adopción de los 
Lineamientos de Infraestructura Verde Vial LIVV. 18) Implementar medidas de control y 
validación de los estudios y diseños, para el cumplimiento de la normativa vigente y calidad.  
19) Es una obligación la investigación, recopilación de información, análisis de la legislación 
ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las gestiones y/o 
trámites requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones 
presentes, por parte de las autoridades ambientales competentes en la zona con el fin de 
garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del área del proyecto dentro 
del análisis requerido para la elaboración del componente ambiental y social. 20) Llevar a 
cabo la investigación y evaluación de las áreas con restricciones ambientales con el fin de 
garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del área del proyecto dentro 
del análisis requerido para la elaboración del componente ambiental y social. 21) El 
consultor deberá cumplir con la normatividad vigente, además de los requerimientos 
adicionales exigidos por la autoridad ambiental competente y los requerimientos técnicos 
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de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. 22) En todo momento, tanto en la etapa 
contractual como la post-contractual, deberá atender los requerimientos que efectúe la 
Entidad y/o la Autoridad Ambiental y/o Ministerio de Cultura u otras, por deficiencia de la 
información, falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, so 
pena de la aplicación de las sanciones pertinentes, o el siniestro de las garantías de 
cumplimiento y/o calidad del servicio, la que aplique. 23) Atender los requerimientos de 
información adicional y/o complementaria que efectúe la entidad, por deficiencia de la 
información falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto. 24) 
En el componente ambiental, predial y social el Consultor de estudios, no solo será 
responsable de la elaboración de los documentos técnicos y volúmenes correspondientes, 
sino también, de realizar las consultas, gestiones y trámites pertinentes ante la autoridad y 
entidades correspondientes; sin exonerar la responsabilidad del Consultor de estudios e 
interventor, sobre la calidad de los productos elaborados. 25) Definir estrategias, en 
armonía con lo establecido en la política de sostenibilidad, así como la normatividad y 
lineamientos nacionales e internacionales vigentes en relación con el desarrollo de 
Infraestructura Sostenible. 26) La descripción de los alcances del estudio y diseño 
contenidas en los documentos del proceso de selección o de contratación, no es limitativa. 
El consultor, en cuanto lo considere necesario, los ampliará o profundizará, siendo 
responsable de todos los trabajos y estudios que realice. 27) Desarrollar los volúmenes o 
productos técnicos entregables de acuerdo con el objeto contractual y conforme al alcance 
de cada volumen definido en los documentos del proceso. (Diseños Necesarios y 
Suficientes: Todos aquellos estudios, cálculos y planos que resuelven de manera integral 
las necesidades del proyecto para su adecuada materialización, a saber: planos lo 
suficientemente detallados para adelantar la obra, de manera que el constructor no vea 
interrumpida su actividad mientras otro profesional realiza los diseños complementarios 
omitidos, ni tenga que introducir ajustes al diseño original durante la ejecución de los 
trabajos; especificaciones técnicas generales y particulares para construcción; cantidades 
de obra; costeo del proyecto; programa de construcción.) 28) Tener en cuenta los 
antecedentes descritos en la necesidad, objeto y el alcance del proyecto relacionado en el 
documento del proceso. 29) Es total responsabilidad del contratista garantizar el 
cumplimiento y suficiencia de requerimientos técnicos y términos de referencias, por lo que 
la aprobación de los productos por parte de la Interventoría de estudios y diseños y/o 
interventor como la suscripción del Acta de Recibo Definitivo del Contrato, no lo exonera de 
las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del 
servicio prestado. 30) En las propuestas de alternativas de solución plasmadas en los 
estudios y diseños, incorporar el componente de reducción del riesgo consultando los 
lineamientos del plan aprobado de gestión del riesgo del municipio donde se pretende 
realizar el proyecto y normativas nacionales complementarias. 31) Dirección y coordinación 
de la ejecución de cada una de las actividades programadas, con el fin de cumplir los plazos 
establecidos, coordinará la interacción entre profesionales y especialistas de su grupo con 
los profesionales de la Interventoría, definir los lineamientos generales del estudio y vigilará 
que se cumplan con las especificaciones vigentes para cada área objeto del estudio 
contratado. 32) Contar con el equipo requerido para adelantar las actividades de estudios 
y diseños, así como el personal especializado, profesional, técnico y administrativo exigido 
en los documentos del proceso y todo el personal que se requiera. 33) El consultor contará 
con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones 
encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del citado recurso debe ser 
consistente con las actividades a desarrollar, según con el programa que el interventor de 
estudios y diseños o supervisor (según el caso) le apruebe. 34) Es responsabilidad del 
contratista de estudios y diseños inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área 
de influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y 
naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano 
de obra, equipos y vías de acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las 
condiciones ambientales y sociales del área de influencia del proyecto, las cuales debe 
considerar para el desarrollo; en especial cuando se establezca presencia de minorías 
étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en 
jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención. 35) 
Familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, 
así como de los posibles riesgos previsibles, pues su desconocimiento o falta de 
información no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la 
Entidad. 36) Propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia de 
autorizaciones, permisos y licencias requeridas en desarrollo de los estudios y diseños. 37) 
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Buscar caminos efectivos para el trabajo armonizado entre los profesionales de áreas 
especializadas de la interventoría de estudios y diseños y el contratista de estudios y 
diseños. 38) Comprometerse a la comunicación, fluida, asertiva, efectiva y respetuosa con 
los actores de la ejecución del proyecto. 39) Llevar a la práctica la conveniente divulgación 
a la comunidad y entidades que puedan verse afectadas por el proyecto, a través de 
herramientas, canales de comunicación locales y acciones apropiadas (Sensibilización). 
Esta divulgación expondrá los impactos y beneficios del proyecto. 40) Uso efectivo de la 
infraestructura y materiales existentes. (Coherencia con el entorno y otra infraestructura). 
41) Uso racional de recursos naturales. 42) Generar empleo en la región, siempre y cuando 
se cuente con personal requerido en la jurisdicción objeto de estudio y diseño. 43) Concluir 
sobre las soluciones analizadas y recomendar los aspectos que se deben ejecutar mediante 
análisis en Fases posteriores, o sobre las soluciones que se deben descartar o que podrían 
ser aplazadas. Tanto las conclusiones como las recomendaciones deben estar 
debidamente justificadas. 44) Adelantar los objetivos del proyecto con las metas en 
escenarios de corto, mediano y largo plazo, incluyendo estimativos sobre los beneficios de 
dichos horizontes. 45) Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la 
información del contrato de estudios y diseños, previa autorización de la Entidad. 46) La 
descripción de los alcances del estudio y diseño que soportan el proyecto en su proceso de 
contratación no es limitativa. El contratista de estudios y diseños, en cuanto lo considere 
necesario, los ampliará o profundizará, siendo responsable de todos los trabajos y estudios 
que realice. 47) Todas las actividades realmente ejecutadas en los estudios y diseños 
deben ser previamente aprobadas por la Interventoría, y son de exclusiva responsabilidad 
del contratista y del Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y 
servirán como soporte a los respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y serán 
revisadas y aprobadas por la Interventoría. 48) El contratista de estudios y diseños deberá 
cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y 
extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes 
profesiones. 49) El contratista de estudios y diseños se comprometerá a que sus empleados 
y agentes posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes 
específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. 50) En el 
desarrollo del contrato se deberá considerar dentro de las alternativas de solución en el 
diseño, la incorporación de NUEVAS TECNOLOGÍAS adoptabas por el Instituto Nacional 
de Vías – INVIAS a través de la Resolución 2451 del 15 de julio del 2022 “Por la cual se 
adoptan las especificaciones generales de construcción para la regulación de nuevas 
tecnologías, técnica para los proyectos de infraestructura de la Red Vial Nacional”, 
justificando su implementación en el proyecto. 51). Para el desarrollo del presente contrato, 
se pretende que al menos el 5% de la solución de diseño utilice las nuevas tecnologías 
adoptadas en marco de la resolución 1536 de 2022 del Instituto Nacional de Vías – INVIAS”. 
Por el cual se expide el nuevo procedimiento para la regulación técnica de nuevas 
tecnologías”. Esta implementación deberá ser justificada en el proyecto y cuantificada en el 
volumen de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto, con la 
aprobación de la interventoría. 52) Es importante mencionar que, en los trabajos de campo, 
el consultor utilizará equipos que cuenten con tecnología de punta, de manera que se 
minimicen las incertidumbres y tiempos de medición o exploración. Los equipos deben estar 
debidamente calibrados presentando a la Interventoría, las constancias de mantenimiento 
y calibración. Adicionalmente, teniendo en cuenta que se requiere la ejecución de ensayos, 
estos deberán realizarse en laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC), en el caso de que estos no tuviesen esta condición, 
podrán recurrir a laboratorios idóneos certificados con las normas ISO/IEC 17025:2005 o 
ISO9001:2018, o como mínimo ISO9001:2015, o versiones más recientes, que aseguren la 
adecuada medición e identificación de los atributos técnicos. Los certificados de 
acreditación o idoneidad deberán ser entregados al Interventor antes de la realización de 
los ensayos, esto con la finalidad de que la Interventoría tenga aprobado el laboratorio de 
suelos y pavimentos previo al inicio de los trabajos de campo. De la misma forma, todos los 
sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofísicos) que se realicen, deberán 
ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS. 53) El Consultor será 
responsable de un adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios, 
diseños y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que deberá ser ejecutado en 
concordancia al presente documento y con las normas, especificaciones y manuales 
técnicos vigentes al momento de desarrollar los estudios y los estándares actuales de 
diseño en todas las especialidades de ingeniería relacionadas con el presente estudio. 54) 
La consultoría presentará informes mensuales, quincenales y aquellos específicos según 
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lineamientos que defina el INVIAS de forma y contenido, que deben contar con la 
aprobación de interventoría. 55) El Informe Final de los estudios comprende los alcances, 
metodología, resultados, cálculos, planos, conclusiones y recomendaciones de cada una 
de las áreas que lo conforman, cuyo contenido y alcances se describen en el presente 
documento y el estudio previo y análisis del sector. 56) Todos los informes, documentos y 
planos deberán relacionarse en formularios de entrada al Archivo Técnico, de acuerdo con 
la metodología establecida en el sistema de información del INVÍAS. 57) El consultor, en 
colaboración con el interventor realicen una recopilación completa de la información de la 
zona. 58) La gestión socio ambiental del proyecto deberá estar enmarcada en la Ley 1682 
de 2013, “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias”. El consultor deberá 
cumplir con la normatividad vigente, además de los requerimientos adicionales exigidos por 
la autoridad ambiental competente y los requerimientos técnicos de la Subdirección de 
Sostenibilidad del INVIAS. 59) En el desarrollo del contrato se deben cumplir los manuales 
de diseño, normas de ensayo y auscultación, y especificaciones generales de construcción 
de carreteras vigentes al momento del Invitación Publica, y demás normatividad y 
actividades descritas en el Requerimiento Técnico. 60) Todos los informes, documentos y 
planos deberán relacionarse en formularios de entrada al Archivo Técnico, de acuerdo con 
la metodología establecida en el sistema de información del INVÍAS. El Consultor deberá 
investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, si los hubiese, recopilará y 
analizará toda la información que represente alguna utilidad para el proyecto. También 
deberán consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan 
pertinencia con la carretera en estudio. 61) El consultor seleccionado, deberá llevar a cabo 
todas las labores necesarias para entregar a la entidad contratante (INVIAS), los estudios, 
requeridos, que viabilicen una solución ingenieril en concordancia con la normatividad 
ambiental vigente, normas INVIAS vigentes al momento de desarrollar la consultoría y los 
estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con 
el estudio. 62) Las demás establecidas en los documentos que forman parte del contrato, 
de la invitación pública, de los manuales, guías, cartillas y demás documentación vigente 
del Instituto Nacional de Vías. 63) El consultor e interventoría coordinaran de manera 
conjunta con la supervisión y en especial con la Subdirección de Planificación de 
infraestructura (Quien designará un profesional con conocimientos en el objeto del contrato 
para realizar el apoyo a la supervisión), reuniones periódicas de seguimiento mínima una 
semanal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES. – El personal mínimo propuesto por EL CONSULTOR y 
aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a 
menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita 
por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el 
cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o 
mejores calidades que el exigido en la invitación pública. Los otros empleados asignados 
al proyecto serán nombrados y removidos por EL CONSULTOR. El CONSULTOR se obliga, 
en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas legales 
vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda 
vez que el personal que vincula EL CONSULTOR no tiene carácter oficial y en 
consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna 
obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad 
ni solidaridad alguna. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DERECHOS DEL CONSULTOR. – Además de los 
derechos que por Ley le corresponden al CONSULTOR, éste tiene derecho a recibir una 
remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en 
el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. – EL INSTITUTO se 
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, así como, a pagar la remuneración por la ejecución de las actividades 
ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD. – EL CONSULTOR es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 
responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 
Contrato por hechos u omisiones del CONSULTOR o sus empleados, o los empleados o 
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 
o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. –, EL 
CONSULTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo 
lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo, EL CONSULTOR debe 
pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por 
las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. EL CONSULTOR deberá asegurar la 
indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales 
competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área 
de influencia. EL CONSULTOR dará cumplimiento a las obligaciones ambientales 
contenidas en el manual de interventoría y en la invitación pública del contrato de 
consultoría. 
 
CLÁUSULA NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL. –  El Consultor reconoce que todos 
los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por 
encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos patrimoniales de 
autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales de autor, 
conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas 
que las sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA VIGECIMA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para cubrir cualquier 
hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONSULTOR se compromete a constituir a favor 
del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía Bancaria, que 
ampare lo siguiente:  
 
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, por el 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONSULTOR reciba en dinero o 
en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación 
del contrato o hasta la amortización total del anticipo. En todo caso, la SUBDIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA encargada deberá informar por escrito al 
CONSULTOR, previo a la expedición de la garantía única de cumplimiento, el porcentaje a 
otorgar en calidad de anticipo, que estará sujeto a la disponibilidad del PAC, situación que 
la SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA deberá certificar a la 
Subdirección de Procesos de Selección Contractuales.  
 
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL CONSULTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) años más.  
 
d). Calidad del Servicio, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato y con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la suscripción 
del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría.  
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PARAGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el cumplimiento 
general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan; buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR;  pago 
de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL 
CONSULTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato y  
calidad del servicio del presente contrato deberá contar con las siguientes NOTAS 
EXPRESAS que indique lo siguiente:  
 
“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, su 
vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del 
anticipo.  
 
Que la calidad del Servicio con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la 
suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación del INSTITUTO de conformidad a la Resolución de Delegación de Funciones 
Vigente. En todo caso, EL CONSULTOR deberá publicar la garantía única de cumplimiento 
en la plataforma transaccional SECOP II.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONSULTOR deberá 
ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin 
modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. – EL CONSULTOR se obliga a mantener indemne 
al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa las actuaciones del CONSULTOR, sus subcontratistas o dependientes.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. 
– EL CONSULTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión y/o modificación del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONSULTOR o su no adición 
o prórroga o suspensión o modificación, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO. – EL CONSULTOR 
será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una 
de dos hipótesis: (i). Mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii). Mala calidad del servicio prestado, 
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al CONSULTOR. El CONSULTOR 
se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
– Además de las condiciones ya señaladas, la garantía única de cumplimiento deberá 
contener la siguiente información: • El tomador y Garantizado debe ser el contratista. • El 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS tiene la calidad de asegurado y beneficiario. • Se debe 
establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del 
guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. • Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe 
incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados por el 
representante legal del contratista. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del 
seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la 
orden de inicio de ejecución del contrato de consultoría, la vigencia final de las garantías y 
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del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo 
contractual. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: INTERVENTORÍA. – La ejecución de las actividades 
del presente contrato y su cumplimiento, serán vigilados a través de un INTERVENTOR 
contratado por EL INSTITUTO.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones que le corresponden al CONSULTOR, EL INSTITUTO aplicará multas por las 
causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022. 
El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las 
multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del 
cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se 
impongan al CONSULTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de 
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al CONSULTOR para el cumplimiento 
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en 
los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CONSULTOR incurra en una de las causales 
de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de 
hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los 
valores adeudados al CONSULTOR, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.  

PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el CONSULTOR reincida en el incumplimiento 
de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo 
Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento que lo 
declara. 

PARÁGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al porcentaje que se defina en 
la Resolución No. 718 del 1 de marzo del 2022 o la que la modifique, adicione o sustituya, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 

PARÁGRAFO SEPTIMO: En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por 
causales distintas, el monto de las sanciones no podrá ser superior al porcentaje que se 
defina en la Resolución No. 718 del 1 de marzo del 2022 o la que la modifique, adicione 
o sustituya. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de 
incumplimiento grave, parcial o total de cualquiera de las obligaciones o del objeto del 
contrato, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato la cual se impondrá de forma proporcional atendiendo los criterios 
de razonabilidad y oportunidad. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal 
pecuniaria se considerará como indemnización parcial y  no  definitiva  de  los  perjuicios  
causados  con  el  incumplimiento;  en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el 
pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal 
por vía judicial, El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal 
es el dispuesto en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011, o la norma que la modifique, 
sustituya o complemente. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al 
CONSULTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que 
le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONSULTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO 
de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento 
(10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible 
con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código 
Civil. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el CONSULTOR en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del CONSULTOR.  
 
PARAGRAFO TERCERO: El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el 
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de 
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas Partes, o por 
cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR. – EL 
CONSULTOR es independiente de la INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONSULTOR 
no es su representante, agente o mandatario. El CONSULTOR no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONSULTOR. – EL CONSULTOR ejecutará el presente contrato con sus 
propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule 
durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 
los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. Entre EL 
CONSULTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONSULTOR responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONSULTOR deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
   
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – El CONSULTOR no 
podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.  Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 
eficacia, rapidez o economía por personal especializado, el CONSULTOR puede 
subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al CONSULTOR de las responsabilidades que asume por las 
labores de la consultoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El 
INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las 
actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONSULTOR. El INSTITUTO podrá 
exigir al CONSULTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 
la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la 
ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de 
Contratación vigentes.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS. – Las divergencias que ocurran entre el CONSULTOR y el 
INTERVENTOR, relacionadas con la supervisión, control y dirección del contrato, serán 
dirimidas por el SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA del 
INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al DIRECTOR TECNICO Y 
DE ESTRUCTURACIÓN cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias que 
surjan entre EL CONSULTOR y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 
buscar un arreglo  directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de 
una diferencia y exponga los fundamentos de su posición. Las controversias que no puedan 
ser resueltas de forma directa entre las partes, podrán resolverse empleando las instancias, 
procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente para tales efectos, 
entre otros, como la conciliación y la transacción. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de 
liquidación de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el Artículo 217 del 
Decreto Ley No. 019 del 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su 
terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende 
incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) 
meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONSULTOR la ampliación de 
las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONSULTOR no se presentare para efectos de la 
liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 
del 2007, si EL CONSULTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA TRIGESIMA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE 
INTERÉS. – EL CONSULTOR declara bajo juramento, mediante la suscripción del contrato 
electrónico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad, incompatibilidad legal o conflicto de 
interés para contratar con la Entidad y en particular en lo establecido en el Artículo 8° de la 
Ley 80 de 1993, el Artículo 5º de la Ley 828 del 2003 y en la Ley 1474 del 2011.  

PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se procederá como lo 
establezca la Ley. 

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD.- Queda entendido que la 
información y/o documentos que EL INSTITUTO entregue AL CONSULTOR, y aquella 
información a la que EL CONSULTOR tenga acceso en desarrollo del presente contrato 
son confidenciales y su uso se limita a la ejecución del objeto de este contrato, 
comprometiéndose éste a utilizarlos única y exclusivamente en el desarrollo del presente 
contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL INSTITUTO, respondiendo por los 
perjuicios que llegare a ocasionar con el uso indebido que se le dé a la información 
suministrada. En consecuencia, EL CONSULTOR adquiere el compromiso de tomar todas 
las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e 
información al que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el 
cumplimiento de este compromiso, EL CONSULTOR se compromete a devolver de 
inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la prestación 
de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria en el desarrollo 
del contrato, así como tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la 
confidencialidad de todo el material e información al que tenga acceso en desarrollo del 
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presente objeto aquí convenido. Igualmente, EL CONSULTOR se compromete a no utilizar 
dicho conocimiento para el beneficio directo o indirecto. En caso de que EL INSTITUTO 
deseara transmitir AL CONSULTOR y EL CONSULTOR  deseará recibir del INSTITUTO 
determinada información privilegiada y protegida como confidencial, necesaria para el 
adelantamiento del objeto contractual, se dará aplicación a las reglas contenidas en los 
siguientes numerales: 1). Cuando se revele información privilegiada y protegida confidencial 
por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda identificarla como 
“CONFIDENCIAL” al momento de su revelación, y/o confirmar por escrito tal carácter AL 
CONSULTOR, mediante carta, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
revelación. 2). Cuando se revele en forma tangible, la información deberá marcarse 
“CONFIDENCIAL”. EL CONSULTOR se compromete a mantener la reserva de la 
información privilegiada, protegida y confidencial de EL INSTITUTO que se le suministre, 
de conformidad con lo expresado en la anterior estipulación, y a no revelar tal información 
a terceras personas, salvo si cuenta para ello con la autorización previa y escrita de EL 
INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de confidencialidad de la 
siguiente información: A). Aquella que EL CONSULTOR ya tuviere en su poder, sin 
limitación de confidencialidad, al momento de su revelación por parte de EL INSTITUTO. 
B). Aquella que EL CONSULTOR desarrolla en forma independiente, sin infracción al 
presente acuerdo. C). Aquella que es conocida o llegara a ser conocida por el público en 
general, sin infracción de este acuerdo por parte DEL CONSULTOR. D). Aquella que es 
suministrada en debida forma al CONSULTOR por parte de una tercera persona, sin 
limitación de confidencialidad.   

PARÁGRAFO: EL CONSULTOR manifiesta que conoce la importancia de la información 
que obtendrá y conocerá con ocasión de la ejecución del presente contrato y que 
igualmente conoce que la revelación no autorizada o el uso inadecuado por fuera de los 
parámetros establecidos por EL INSTITUTO, causaría un perjuicio grave y por lo tanto 
habría lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el resarcimiento total de los perjuicios 
ocasionados por la revelación o uso inadecuado de la información entregada. Lo anterior, 
so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley. 

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA:  LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.- EL CONSULTOR manifiesta bajo 
la gravedad de juramento, con la suscripción del presente contrato, que los recursos que 
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual 
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. En apoyo a la acción de EL 
INSTITUTO para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción y en el marco de 
la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, EL CONSULTOR se compromete a no 
ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones, 
pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o servidor público alguno 
incluyendo aquellos de elección popular, directamente o a través de sus empleados, 
contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, 
o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en procesos de 
contratación que se estén llevando a cabo en EL INSTITUTO en cualquiera de sus fases y 
en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto 
contractual para lo cual se contrató. 

CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA: ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA. - EL 
CONSULTOR se obliga a que no hará o promoverá cualquier clase de pagos, préstamos, 
regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna moneda o valor 
para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor público de Colombia o de cualquier 
otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de cualquier partido político o candidato, 
en violación del estatuto Anticorrupción o de la normatividad colombiana aplicable. Además, 
se compromete a cumplir estrictamente la Política Anticorrupción y Antisoborno de EL 
INSTITUTO, la cual declara conocer con la firma del presente documento. EL CONSULTOR 
actuará con transparencia y confidencialidad sobre la información a que tenga acceso de 
manera directa o indirecta en desarrollo del objeto contratado y asume los siguientes 
compromisos: 1). Mantener la información en reserva y secreto, brindarle a la misma el 
carácter de estrictamente confidencial y mantenerla debidamente protegida del acceso de 
terceros, con el fin de NO permitir su conocimiento o manejo por parte de personas no 
autorizadas. 2). NO asesorar e intervenir por sí mismo o por interpuesta persona en los 
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diferentes procesos que adelante EL INSTITUTO, ni a personas allegadas al mismo; de 
igual forma a NO asesorar, intervenir o participar por sí misma o por interpuesta persona 
con terceros que tengan interés y vínculos con los procesos adelantados por EL 
INSTITUTO 3). NO tener vínculos de ninguna índole con terceros que tengan interés y 
vínculos con el desarrollo de los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 4).  No utilizar 
la información para fines distintos a los del objeto contratado. 5).  No permitir la copia o 
reproducción total o parcial de los documentos e información que conozca en desarrollo del 
contrato. 6). Guardar estricta confidencialidad, discreción y cuidado respecto de los 
documentos e información que me sean entregados, o a los que tenga acceso con ocasión 
del presente contrato. 7). cumplir con los protocolos de seguridad para el manejo de la 
información que establezca EL INSTITUTO.   

PARÁGRAFO: EL CONSULTOR manifiesta y acepta expresamente que NO tiene 
autorización para divulgar o utilizar la información, con propósitos diferentes a los 
establecidos en este documento.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. – 
Una vez vencidas las garantías de calidad del servicio, según el caso, el SUBDIRECTOR 
DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA expedirá la constancia de cierre del 
expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo 
de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONSULTOR se 
obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 
el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL. – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar 
en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones 
del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la 
cual se suscriba el contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 
documentos previos. • Invitación publica con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, 
Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL CONSULTOR. • Las garantías 
debidamente aprobadas. • Anexo forma de pago definitivo • Toda la correspondencia que 
se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes 
de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP 
II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte 
integral del mismo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro 
Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL CONSULTOR. 
 
SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 

Elaboró: Sara Sofia Garcia Garcia– Abogado – Profesional Esp.  – SPSC – DJ.  

Revisó:  Yavira Esperanza Florian Castañeda– Abogada - Grupo Contratación Directa y Garantías – SPSC– DJ.  
Aprobó: María Victoria Arbeláez González – subdirectora Procesos de Selección Contractuales – SPSC – DJ.  
 
SUBDIRECCION DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
Revisó: Julian Andres Manjarres Urbina - Abogado - SPI – DTE 

 
 
 



SUBIDRECCIÓN DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA 
                                                   

  

Al contestar cite este radicado: INVIAS-SPI-OS-R25-0041 

                                         Fecha: 23 de diciembre de 2025 

 

SEÑOR(A): 

«ANDRES FELIPE ATARA SANCHEZ» 

«REPRESENTANTE LEGAL» 

«ANDRES FELIPE ATARA» 

«CARRERA 94 a # 6ª-44» 

«afataras@unal.edu.co» 

«BOGOTA-BOGOTA», «COLOMBIA» 

ASUNTO:  SPI-OS-000X - 2025. ALCANCE AL RADICADO INVIAS-SPI-OS-R25-0026, 
ORDEN DE INICIO AL CONTRATO 2037-2025 CUYO OBJETO ES “DISEÑOS 
Y DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VÍA MAIBA –LLANADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS.” 

 
 
Respetado Ingeniero: 
 
Se da alcance al Radicado INVIAS-SPI-OS-R25-0026, donde se da Orden de Inicio al 
Contrato 2037-2025 cuyo Objeto quedo mal escrito, de tal forma que se coloca el objeto de 
la Minuta es “DISEÑOS Y DIAGNOSTICO GEOTECNICO EN LA VIA MAIBA -LLANADAS 
EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.”   Teniendo en cuenta lo anterior y que se han 
cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato de consultoría No. 2037 de 
2025 que tiene por objeto: “DISEÑOS Y DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VÍA MAIBA 
–LLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.”, atentamente le informo que, a partir 
del 22 de diciembre de 2025, se imparte la Orden de Inicio de ejecución del contrato del 
asunto. 
 
El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 869225 de fecha 18 de diciembre de 2025 
y Acta de Aprobación de las Garantías exigidas de fecha 18 de diciembre de 2025, 
correspondiente a la Póliza de Cumplimiento Entidad Estatal No. 33-44-101270391 de 
Seguros del Estado S.A., que ampara el contrato 2037-2025 del 4 de diciembre de 2025. 
 
El Personal clave se aprobó por parte de la Interventoría con Oficio del 18 de diciembre de 
2025 APROBACION HV CONSULTORIA CTO 2037-2025   
 
Para el control y vigilancia el INVÍAS designó como Interventor del Contrato de Consultoría 
GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA T&T SAS, GREDING T&TSAS. Se nombro 
Supervisor al Ing. Cesar Augusto Rodríguez cuyo correo electrónico es 
crodriguezv@invias.gov.co. 
 
 

mailto:crodriguezv@invias.gov.co


El INVÍAS designó al ingeniero Jorge Alberto Ordoñez Caicedo como apoyo a la supervisión 
en aspectos técnicos y administrativos. Correo electrónico 
jordonezc@invias.gov.co. 
 
Por lo anterior, se solicita atender con el Supervisor de INVÍAS la reunión y visita técnica 
inicial al proyecto. 
 
 
Cordialmente, 
 

 

 

 

 

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO  

SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
Proyectado por:   Jorge Alberto Ordoñez C. 

Revisado por: Cesar Augusto Rodriguez 

Aprobado por       Patricia Ines Morales Padron 
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