**FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL**
**Anexo 1-A**
**UM-DTE-SGR-003-2025**
**Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia**
**(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)**

***Nombre Proponente o Integrante:*** EXPLANAN S.A.S.

| *N° del Contrato en el RUP* | *Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Segmento 72 Clasificación UNSPSC del RUP (EN SMMLV)* *(A)* | *Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural (%)* *(B)* | *Valor del SMMLV para el año 2025 ($1.423.500)* *(C)* | *Valor de los Contratos Ejecutados relacionados con la Actividad de la Construcción - Segmento 72 Clasificación UNSPSC del RUP - (A*B*C)* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.323,51 | 100,00% | 1.423.500,00 | 43.165.516.485,00 |
| 2 | 4.039,49 | 100,00% | 1.423.500,00 | 5.750.214.015,00 |
| 3 | 26.432,91 | 51,00% | 1.423.500,00 | 19.189.896.166,35 |
| 4 | 55.371,95 | 51,00% | 1.423.500,00 | 40.199.205.120,75 |
| 5 | 95.494,25 | 13,30% | 1.423.500,00 | 18.079.496.628,38 |
| 6 | 72.641,90 | 50,00% | 1.423.500,00 | 51.702.872.325,00 |
| 7 | 15.275,76 | 77,41% | 1.423.500,00 | 16.832.838.839,08 |
| 8 | 29.036,08 | 100,00% | 1.423.500,00 | 41.332.859.880,00 |
| 9 | 47.363,92 | 24,00% | 1.423.500,00 | 16.181.409.628,80 |
| 10 | 21.444,38 | 100,00% | 1.423.500,00 | 30.526.074.930,00 |
| 11 | 3.528,88 | 100,00% | 1.423.500,00 | 5.023.360.680,00 |
| 12 | 451,45 | 100,00% | 1.423.500,00 | 642.639.075,00 |
| 13 | 952,80 | 100,00% | 1.423.500,00 | 1.356.310.800,00 |
| 14 | 18.521,06 | 50,00% | 1.423.500,00 | 13.182.364.455,00 |
| 15 | 7.455,81 | 60,00% | 1.423.500,00 | 6.368.007.321,00 |
| 16 | 2.346,79 | 100,00% | 1.423.500,00 | 3.340.655.565,00 |
| 17 | 13.615,05 | 100,00% | 1.423.500,00 | 19.381.023.675,00 |
| 18 | 37.708,12 | 26,89% | 1.423.500,00 | 14.433.882.121,70 |
| 19 | 2.346,17 | 100,00% | 1.423.500,00 | 3.339.772.995,00 |
| 20 | 1.569,79 | 100,00% | 1.423.500,00 | 2.234.596.065,00 |
| 21 | 23.310,64 | 60,00% | 1.423.500,00 | 19.909.617.624,00 |
| 22 | 18.312,48 | 100,00% | 1.423.500,00 | 26.067.815.280,00 |
| 23 | 1.192,11 | 100,00% | 1.423.500,00 | 1.696.968.585,00 |
| 24 | 1.184,64 | 50,00% | 1.423.500,00 | 843.167.520,00 |
| 25 | 8.481,75 | 100,00% | 1.423.500,00 | 12.073.771.125,00 |
| 26 | 2.616,12 | 100,00% | 1.423.500,00 | 3.724.046.820,00 |
| 27 | 7.208,09 | 100,00% | 1.423.500,00 | 10.260.716.115,00 |
| 28 | 14.966,83 | 100,00% | 1.423.500,00 | 21.305.282.505,00 |
| 29 | 20.092,10 | 33,00% | 1.423.500,00 | 9.438.364.435,50 |
| 30 | 22.532,83 | 50,00% | 1.423.500,00 | 16.037.741.752,50 |
| 31 | 4.010,32 | 100,00% | 1.423.500,00 | 5.708.690.520,00 |
| 32 | 2.449,66 | 100,00% | 1.423.500,00 | 3.487.091.010,00 |
| 33 | 8.817,91 | 100,00% | 1.423.500,00 | 12.552.294.885,00 |
| 34 | 7.569,41 | 50,00% | 1.423.500,00 | 5.387.527.567,50 |
| 35 | 3.081,14 | 33,34% | 1.423.500,00 | 1.462.293.330,19 |
| 36 | 3.086,04 | 33,34% | 1.423.500,00 | 1.464.618.845,20 |
| 37 | 3.049,81 | 33,34% | 1.423.500,00 | 1.447.424.271,97 |
| 38 | 2.500,41 | 100,00% | 1.423.500,00 | 3.559.333.635,00 |
| 39 | 2.675,79 | 50,00% | 1.423.500,00 | 1.904.493.532,50 |
| 40 | 7.994,34 | 100,00% | 1.423.500,00 | 11.379.942.990,00 |
| 41 | 7.067,52 | 100,00% | 1.423.500,00 | 10.060.614.720,00 |
| 42 | 1.712,37 | 100,00% | 1.423.500,00 | 2.437.558.695,00 |
| 43 | 3.494,28 | 100,00% | 1.423.500,00 | 4.974.107.580,00 |
| 44 | 29.049,67 | 20,00% | 1.423.500,00 | 8.270.441.049,00 |
| 45 | 4.311,06 | 100,00% | 1.423.500,00 | 6.136.793.910,00 |
| 46 | - | 100,00% | 1.423.500,00 | - |
| 47 | 5.928,99 | 100,00% | 1.423.500,00 | 8.439.917.265,00 |
| 48 | 20.348,50 | 50,00% | 1.423.500,00 | 14.483.044.875,00 |
| 49 | 10.813,54 | 100,00% | 1.423.500,00 | 15.393.074.190,00 |
| 50 | 7.112,46 | 100,00% | 1.423.500,00 | 10.124.586.810,00 |
| 51 | - | 100,00% | 1.423.500,00 | - |
| 52 | 4.068,32 | 100,00% | 1.423.500,00 | 5.791.253.520,00 |
| 53 | 3.812,73 | 50,00% | 1.423.500,00 | 2.713.710.577,50 |
| 54 | 5.560,10 | 100,00% | 1.423.500,00 | 7.914.802.350,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 86,65 | 100,00% | 1.423.500,00 | 123.346.275,00 |
| 56 | 311,93 | 100,00% | 1.423.500,00 | 444.032.355,00 |
| 57 | 398,43 | 100,00% | 1.423.500,00 | 567.165.105,00 |
| 58 | 522,06 | 100,00% | 1.423.500,00 | 743.152.410,00 |
| 59 | 3.291,14 | 100,00% | 1.423.500,00 | 4.684.937.790,00 |
| 60 | 7.577,99 | 100,00% | 1.423.500,00 | 10.787.268.765,00 |
| 61 | 978,48 | 100,00% | 1.423.500,00 | 1.392.866.280,00 |
| 62 | 850,11 | 100,00% | 1.423.500,00 | 1.210.131.585,00 |
| 63 | 1.250,96 | 50,00% | 1.423.500,00 | 890.370.780,00 |
| 64 | 529,61 | 100,00% | 1.423.500,00 | 753.899.835,00 |
| 65 | 559,52 | 100,00% | 1.423.500,00 | 796.476.720,00 |
| 66 | 886,57 | 100,00% | 1.423.500,00 | 1.262.032.395,00 |
| 67 | 802,66 | 100,00% | 1.423.500,00 | 1.142.586.510,00 |
| 68 | 1.557,57 | 100,00% | 1.423.500,00 | 2.217.200.895,00 |
| 69 | 429,87 | 100,00% | 1.423.500,00 | 611.919.945,00 |
| 70 | 1.055,11 | 100,00% | 1.423.500,00 | 1.501.949.085,00 |
| 71 | 1.251,38 | 100,00% | 1.423.500,00 | 1.781.339.430,00 |
| 72 | 38.572,36 | 100,00% | 1.423.500,00 | 54.907.754.460,00 |
| 73 | 47.932,18 | 25,00% | 1.423.500,00 | 17.057.864.557,50 |
| 74 | 32.119,38 | 80,00% | 1.423.500,00 | 36.577.549.944,00 |
| 75 | 4.527,23 | 100,00% | 1.423.500,00 | 6.444.511.905,00 |
| 76 | 24.504,56 | 100,00% | 1.423.500,00 | 34.882.241.160,00 |
| 77 | 2.726,38 | 100,00% | 1.423.500,00 | 3.881.001.930,00 |
| 78 | 102.860,72 | 30,00% | 1.423.500,00 | 43.926.670.476,00 |
| 79 | 27.240,88 | 40,00% | 1.423.500,00 | 15.510.957.072,00 |
| 80 | 63.559,44 | 40,00% | 1.423.500,00 | 36.190.745.136,00 |
| 81 | 17.553,19 | 100,00% | 1.423.500,00 | 24.986.965.965,00 |
| 82 | 4.023,25 | 100,00% | 1.423.500,00 | 5.727.096.375,00 |
| 83 | 249,76 | 100,00% | 1.423.500,00 | 355.533.360,00 |
| 84 | 66.416,07 | 50,00% | 1.423.500,00 | 47.271.637.822,50 |
| 85 | 6.922,66 | 100,00% | 1.423.500,00 | 9.854.406.510,00 |
| 86 | 136.146,83 | 27,50% | 1.423.500,00 | 53.296.378.438,88 |
| 87 | 6.684,01 | 100,00% | 1.423.500,00 | 9.514.688.235,00 |
| 88 | 7.381,55 | 70,00% | 1.423.500,00 | 7.355.345.497,50 |
| 89 | 10.401,88 | 100,00% | 1.423.500,00 | 14.807.076.180,00 |
| 90 | 7.039,76 | 100,00% | 1.423.500,00 | 10.021.098.360,00 |
| 91 | 13.381,58 | 70,00% | 1.423.500,00 | 13.334.075.391,00 |
| 92 | 7.846,42 | 70,00% | 1.423.500,00 | 7.818.565.209,00 |
| 93 | 6.605,39 | 100,00% | 1.423.500,00 | 9.402.772.665,00 |
| 94 | 3.741,50 | 100,00% | 1.423.500,00 | 5.326.025.250,00 |
| 95 | 19.626,83 | 50,00% | 1.423.500,00 | 13.969.396.252,50 |
| 96 | 22.310,24 | 25,00% | 1.423.500,00 | 7.939.656.660,00 |
| 97 | 21.545,88 | 50,00% | 1.423.500,00 | 15.335.280.090,00 |
| 98 | 71.883,94 | 100,00% | 1.423.500,00 | 102.326.788.590,00 |
| 99 | 45.491,78 | 100,00% | 1.423.500,00 | 64.757.548.830,00 |
| | | | | - |
| | | | **TOTAL** | **1.322.404.413.143,77** |

**(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)**

Nota: El proponente individual y cada uno de los integrantes del oferente plural deben suscribir el presente documento.

**En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 15 del mes de Diciembre de 2025.**



***Firma Representante Legal del Oferente:***
***Nombre y apellidos:*** DAVID ALBERTO ARISTIZÁBAL ZULUAGA
***Cargo:*** Representante Legal
***Documento de Identidad:*** 71.619.734



***Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal:***
***Nombre y apellidos:*** RUBÉN DARÍO JARAMILLO VÉLEZ
***Cargo:*** Revisor Fiscal
***Documento de Identidad:*** 98.555.010

**FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL**
**Anexo 2**
**Certificación de Capacidad Técnica**
**UM-DTE-SGR-003-2025**

***Nombre Proponente o Integrante:*** EXPLANAN S.A.S.

| *Nombre del Socio y Profesional de la Arquitectura, Ingeniería y Geología*[1] | *Profesión (Detalle el nombre de la disciplina académica o de la profesión)* | *Número de Matrícula Profesional* | *Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios Profesionales* | *Plazo del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios Profesionales (Vigente)* | *¿A la fecha de cierre del presente proceso de contratación el contrato se encuentra vigente? Diligencie SI o NO en cada uno.* |
|---|---|---|---|---|---|
| David Aristizabal Zuluaga | Ingeniero Civil | 05202-21193 | Enero 2 de 1985 | Indefinido | SI |
| Diego Aristizabal Zuluaga | Ingeniero Civil | 05202-79360 | Septiembre 1 de 2000 | Indefinido | SI |
| Selene Isaza Estrada | Ingeniero Civil | 05202-18529 | Enero 2 de 1993 | Indefinido | SI |
| Mateo Aristizábal Arcila | Ingeniero Civil | 05202-243008 | Julio 2 de 2013 | Indefinido | SI |
| Santiago Espinal Montoya | Ingeniero Civil | 011037-0599957 | junio 22 de 2023 | Indefinido | SI |
| Alejandra Aristizabal Zuluaga | Ingeniera de alimentos | 05254-58003 | Febrero 25 de 2008 | Indefinido | SI |
| Juan Manuel Zorro Rubio | Ingeniero Civil | 17.887 | Junio 6 de 2018 | Indefinido | SI |
| Henry Rendon Calderon | Ingeniero civil | 05202-44969 | Agosto 6 de 2020 | Indefinido | SI |
| Juan Camilo Rojas Vélez | Ingeniero ambiental | 5.238.164.867 | Julio 10 de 2019 | Indefinido | SI |
| Mauricio Daza Rios | Ingeniero civil | 05202-412994 | Abril 16 de 2015 | Indefinido | SI |
| Julian Andrés González Ruiz | Ingeniero ambiental | 52238-384481 | Febrero 26 de 2022 | Indefinido | SI |
| Brahyan Salazar Ospina | Ingeniero ambiental | 05238-384070ANT | Abril 12 de 2021 | Indefinido | SI |
| Santiago Marin Daza | Ingeniero Civil | 011037-0584919 | Octubre 16 de 2014 | Indefinido | SI |
| Manuela Restrepo Gaviria | Ingeniera civil | 011037-0644787ANT | Febrero 15 de 2022 | Indefinido | SI |
| Maria Alejandra Zapata Angulo | Ingeniera ambiental | 011021-0510473ANT | Febrero 15 de 2019 | Indefinido | SI |
| Julian Andres Sanchez Trujillo | Ingeniero civil | 63202198890QND | Enero 23 de 2019 | Indefinido | SI |
| Miguel Aristizábal Isaza | Ingeniero Civil | 05202-351324 | Enero 26 de 2017 | Indefinido | SI |
| Esteban Aristizábal Isaza | Ingeniero Civil | 05202-373124 | Enero 2 de 2017 | Indefinido | SI |
| | | | | | |

[1] Se tendrá en cuenta solo los socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción (Literal D, numeral 3.11.2. documentos base de la licitación de obra pública de infraestructura de transporte V4)

Nota 1: No se tendrá en cuenta títulos académicos en los niveles o modalidades educativas de formación técnica y tecnológica, que corresponden a profesionales auxiliatres de la Arquitectura, Ingeniería y Geología (artículo 3o. de la Ley 842 de 2003, artículo 3o. de la Ley 435 de 1998)

Nota 2: El proponente individual y cada uno de los integrantes del oferente plural deben suscribir el presente documento.

**En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 15 del mes de Diciembre de 2025.**



***Firma Representante Legal del Oferente:***
***Nombre y apellidos:*** DAVID ALBERTO ARISTIZÁBAL ZULUAGA
***Cargo:*** Representante Legal
***Documento de Identidad:*** 71.619.734



***Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal:***
***Nombre y apellidos:*** RUBÉN DARÍO JARAMILLO VÉLEZ
***Cargo:*** Revisor Fiscal
***Documento de Identidad:*** 98.555.010

**FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL**
**ANEXO 3**
**Saldo de Contratos en Ejecución (SCE)**

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
**Proceso de Selección Número:** **UM-DTE-SGR-003-2025**

**Nombre Proponente o Integrante:** **EXPLANAN S.A.S.**

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual del Proponente (CRP) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

| *Contrato de Orden Número* | *Contrato Número (Identificación)* | *Contratante* | *Objeto del contrato* | *Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones)* | *Plazo del Contrato en Meses (incluido prórrogas)* | *Porcentaje de participación en la ejecución del contrato* | *Si el Contrato está Suspendido a la fecha de cierre del presente proceso de contratación colocar el Saldo Pendiente por Ejecutar (Nota 4)* | *Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa)* | *Fecha de Cierre del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa)* | *Dias Ejecutados del Contrato* | *Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Cierre del Presente Proceso de Contratación (Nota 3)* | *Saldo Diario del Contrato en Ejecución (5)/[(6)x30 dias)]=(13)* | *Saldo del Contrato en Ejecución (13)x(12)x(7)=(14)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | 986 DE 2021 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | $ 187.935.501.666 | 114,00 | 50,00% | | 14/07/21 | 15/12/25 | 1615,0 | 360,0 | 54.951.901,07 | 9.891.342.192,95 |
| 2 | 1816-2020 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) | EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES. MÓDULO 3. | $ 68.108.883.448 | 47,69 | 45,00% | $ 2.604.009.174 | 26/08/22 | 15/12/25 | 1207,0 | 223,7 | 47.605.286,54 | 4.792.186.169,21 |
| 3 | 1584 de 2022 | Gobernación del Huila | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CANDELARIA - LABERINTO RUTA 2402 SECTOR CANDELARIA - LA PLATA DEL PR28+000 AL PR38+500, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | $ 38.139.811.851 | 33,45 | 100,00% | $ 1.577.281.706 | 15/10/24 | 15/12/25 | 426,0 | 360,0 | 38.006.788,09 | 13.682.443.713,36 |
| 4 | 23OO111B1459 | Gobernación de Antioquia | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 2 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | $ 37.775.453.509 | 22,13 | 80,00% | $ 3.619.553.452 | 28/09/25 | 15/12/25 | 78,0 | 360,0 | 56.899.312,41 | 16.387.001.974,08 |
| 5 | 4600016671 | Gobernación de Antioquia | AMPLIACIÓN, PAVIMENTACIÓN, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL VALPARAÍSO - CARAMANTA – PUENTE ARQUÍA (Código 25AN01-3), DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $ 23.184.182.513 | 17,25 | 80,00% | $ 1.366.410.757 | 15/12/25 | 15/12/25 | 0,0 | 360,0 | 2.640.407,26 | 760.437.290,74 |
| 6 | 998 de 2023 | Gobernación del Huila | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL CIRCUITO TURISTICO DEL SUR EN LAS VIAS 20HL02 - OBANDO - ISNOS Y 20HL03 ISNOS - BORDONES - LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | $ 51.041.037.892 | 26,00 | 40,00% | | 17/11/23 | 15/12/25 | 759,0 | 21,0 | 65.437.228,07 | 549.672.715,76 |
| 7 | 4600014412_2 | CONSORCIO VIAS REGIONALES (Gobernación de Antioquia) | MEJORAMIENTO, ACTIVIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL BUENOS AIRES (CAÑASGORDAS) - ABRIAQUÍ (62AN11), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $ 34.823.065.808 | 16,17 | 100,00% | | 2/09/24 | 15/12/25 | 469,0 | 16,1 | 71.785.334,59 | 1.155.743.886,85 |
| 8 | 4303 DE 2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA | $ 153.399.331.758 | 20,80 | 90,00% | | 14/11/24 | 15/12/25 | 396,0 | 228,0 | 245.832.262,43 | 50.444.780.251,19 |
| 9 | 114671-001-2023 (PAF-INVIAS-O-82-2023) | Fiduciaria La Previsora | CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SUR OCCIDENTAL DE CARTAGO, EN EL DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL LAS VÍAS DEL SAMÁN | $ 119.147.908.511 | 38,00 | 60,00% | | 12/02/24 | 15/12/25 | 672,0 | 360,0 | 104.515.709,22 | 22.575.393.191,56 |
| | | | | | | | | | | | | **SUMATORIA COLUMNA (14)** | **120.239.001.385,70** |

*Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas. Téngase presente las instrucciones contenidas en las siguientes notas para el correcto diligenciamiento del documento.*

**Nota 1:** La información aquí presentada es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, situación que se soporta con la suscripción del presente documento.

**Nota 2:** El proponente individual y cada uno de los integrantes del oferente plural deben diligenciar y suscribir el presente documento.

**Nota 3:** En la columna (12) del formato, si los 'Días por ejecutar del contrato' son mayor a un año, se debe reflejar automaticamente 360 días.

**Nota 4:** Si un contrato se encuentra suspendido a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, el cálculo del "Saldo del Contrato en Ejecución", columna (14) del formato, debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a partir de la "Fecha de Cierre del Presente Proceso de Contratación". Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (8) del formato, y en la Fórmula de la columna (13) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecución", se debe modificar la Fórmula cambiando la letra *'F'* Columna (5) "Valor del contrato incluido IVA y adiciones" por la letra *'I'* Columna (8) "Si el contrato está suspendido", y en la columna (9) del formato "Fecha de inicio o reinicio del contrato" se debe digitar la "Fecha de Cierre del Presente Proceso de Contratación".


**Nota 5:** Se deben relacionar los contratos de obras civiles que no tengan acta de inicio.

**Nota 6:** En el presente documento debe constar expresamente si el proponente o integrante del oferente plural no tiene contratos en ejecución a la fecha de cierre del presente proceso de contratación.

**Nota 7:** En caso de que se advierta que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la(s) persona(s) que haya(n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual.



***Firma Representante Legal del***
***Nombre y*** DAVID ALBERTO ARISTIZÁBAL ZULUAGA
***Cargo:*** Representante Legal



***Firma Revisor Fiscal (o Auditor independiente) si está obligado a tenerlo, en su***
***Nombre y apellidos:*** RUBÉN DARÍO JARAMILLO VÉLEZ
***Cargo:*** Revisor Fiscal

**FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL**
**Anexo 4**
**Certificación de Mayor Ingreso Operacional**

**UM-DTE-SGR-003-2025**

| **Nombre Proponente o Integrante:** | **EXPLANAN S.A.S.** |
|---|---|

**Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal (o Auditor Independiente) si el Proponente o Integrante está obligado a tenerlo, o en su defecto, el Contador Público de:**

EXPLANAN S.A.S.

***CERTIFICAN:***

Qué el Proponente o Integrante antes citado dispone de información financiera de (*marque con una X*): Cinco (5) años o más ____X_____; Entre uno (1) y cinco (5) años _____; Menos de un (1) año _____. Y que en dicho período el mayor Ingreso Operacional es el del año ___2023____, por valor total de $ __176'940.142.251___.

Que para acreditar el mayor Ingreso Operacional que se certifica se anexan a la oferta los documentos solicitados en los subnumerales I y II del literal A Capacidad de Organización, numeral 3.11.2 Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente (CRP), documento base o pliegos tipo de la licitación de obra pública de infraestructura de transporte V4.

Observación: Si el Proponente o Integrante no tiene antigüedad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor.

Nota: El proponente individual y cada uno de los integrantes del oferente plural presentarán este documento.

En constancia de lo anterior se firma este documento a los _____15____ días del mes de ___DICIEMBRE_____ de 2025.



***Firma Representante Legal del Oferente:***
***Nombre y apellidos:*** DAVID ALBERTO ARISTIZÁBAL ZULUAGA
***Cargo:*** Representante Legal
***Documento de Identidad:*** 71.619.734



***Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal:***
***Nombre y apellidos:*** RUBÉN DARÍO JARAMILLO VÉLEZ
***Cargo:*** Revisor Fiscal
***Documento de Identidad:*** 98.555.010