Formato 5A-1

UM-DTE-SGR-003-2025

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA EN LA RUTA NACIONAL 6208 SECTOR ZARANDAS (LANDÁZURI – BARBOSA) TRANSVERSAL DEL CARARE ENTRE LOS PR26+0000 AL PR31+0000

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante:		EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2025 ($1.423.500,00)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	55.132,05	80,00%	$ 1.423.500,00	62.784.378.540,00
2	59.034,69	40,00%	$ 1.423.500,00	33.614.352.486,00
3	21.767,34	80,00%	$ 1.423.500,00	24.788.646.792,00
4	15.194,12	80,00%	$ 1.423.500,00	17.303.063.856,00
5	25.610,74	40,00%	$ 1.423.500,00	14.582.755.356,00
6	9.389,64	80,00%	$ 1.423.500,00	10.692.922.032,00
7	18.247,29	40,00%	$ 1.423.500,00	10.390.006.926,00
8	8.994,46	80,00%	$ 1.423.500,00	10.242.891.048,00
9	17.852,30	40,00%	$ 1.423.500,00	10.165.099.620,00
10	8.244,08	80,00%	$ 1.423.500,00	9.388.358.304,00
11	7.216,56	80,00%	$ 1.423.500,00	8.218.218.528,00
12	9.885,74	40,00%	$ 1.423.500,00	5.628.940.356,00
13	2.632,77	80,00%	$ 1.423.500,00	2.998.198.476,00
14	2.313,48	80,00%	$ 1.423.500,00	2.634.591.024,00
15	8.813,51	20,00%	$ 1.423.500,00	2.509.206.297,00
16	1.749,31	100,00%	$ 1.423.500,00	2.490.142.785,00
17	7.228,10	20,00%	$ 1.423.500,00	2.057.840.070,00
18	3.474,21	40,00%	$ 1.423.500,00	1.978.215.174,00
19	2.003,58	9,00%	$ 1.423.500,00	256.688.651,70
20	1.924,39	100,00%	$ 1.423.500,00	2.739.369.165,00
21	4.906,10	100,00%	$ 1.423.500,00	6.983.833.350,00
22	2.032,38	100,00%	$ 1.423.500,00	2.893.092.930,00
23	11.256,53	100,00%	$ 1.423.500,00	16.023.670.455,00
24	6.518,02	100,00%	$ 1.423.500,00	9.278.401.470,00
25	9.303,60	100,00%	$ 1.423.500,00	13.243.674.600,00
26	60.075,44	20,00%	$ 1.423.500,00	17.103.477.768,00
29	142.393,44	40,00%	$ 1.423.500,00	81.078.824.736,00
30	126.471,78	40,00%	$ 1.423.500,00	72.013.031.532,00
31	127.352,21	40,00%	$ 1.423.500,00	72.514.348.374,00
32	2.942,55	100,00%	$ 1.423.500,00	4.188.719.925,00
33	44.857,67	50,00%	$ 1.423.500,00	31.927.446.622,50
34	6.726,43	100,00%	$ 1.423.500,00	9.575.073.105,00
35	8.429,97	100,00%	$ 1.423.500,00	12.000.062.295,00
36	63.714,21	30,00%	$ 1.423.500,00	27.209.153.380,50
37	2.190,81	100,00%	$ 1.423.500,00	3.118.618.035,00
38	116.384,63	10,00%	$ 1.423.500,00	16.567.352.080,50
39	159.548,75	10,00%	$ 1.423.500,00	22.711.764.562,50
40	82.268,49	30,00%	$ 1.423.500,00	35.132.758.654,50
41	118.035,77	35,00%	$ 1.423.500,00	58.808.371.508,25
42	62.990,87	20,00%	$ 1.423.500,00	17.933.500.689,00
43	10.828,06	30,00%	$ 1.423.500,00	4.624.123.023,00
44	48.922,41	45,00%	$ 1.423.500,00	31.338.472.785,75
			TOTAL	**801.731.657.368,20**

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas, toda vez que la columna F se encuentra Formulada)

NOTA 01: Para acreditar el factor de Experiencia (E), el proponente debe diligenciar el respectivo formato, el cual contiene los contratos inscritos en el RUP Segmento 72. Si se presenta alguna discrepancia entre la información consignada en el Formato 5A-1 y la registrada en el Registro Único de Proponentes, **prevalecerá la información consignada en el RUP.**

NOTA 02: Una vez la entidad verifique la información registrada en el formato 5A-1 y el RUP y se encuentren contratos que no corresponde al segmento 72 y/o contratos que esten en proceso de adquirir firmeza, el Invias descontará los valores que correspondan a los mencionados contratos y procederá a realizar las correcciones pertinentes mencionadas anteriormente.

NOMBRE: JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:19.265.798 de Bogota D.C.

NOMBRE: JOHN JAIRO CARDENAS MOYANO
CARGO: REVISOR FISCAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80.073.411 de Bogota D.C.

UM-DTE-SGR-003-2025

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA EN LA RUTA NACIONAL 6208 SECTOR ZARANDAS (LANDÁZURI – BARBOSA) TRANSVERSAL DEL CARARE ENTRE LOS PR26+0000 AL PR31+0000

Formato 5B
Capacidad Tècnica

Nombre Proponente o Integrante:	EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.

ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologìa	Profesion	No. de Matrìcula Profesional	Nùmero y fecha (dia, mes y año) de suscripcion del Contrato Laboral o de Prestaciòn de Servicios	Fecha de Terminacion del Contrato
1	ANGIE ARDILA FRANCO	INGENIERIA AMBIENTAL	25238-252659	7/01/2021	INDEFINIDO
2					
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y SOCIOS)					



NOMBRE: JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:19.265.798 de Bogota D.C.



NOMBRE: JOHN JAIRO CARDENAS MOYANO
CARGO: REVISOR FISCAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80.073.411 de Bogota D.C.

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Numero del Proc. De Selecciòn::	UM-DTE-SGR-003-2025
Nombre del Cotizante o Integrante:	EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.
Fecha (DD/MM/AAAA):	22/12/2025

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato està o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa) (6)	Dias Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecuciòn (10)
1	1904-2020	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	65,17	117.050.417.409,00		25/03/2021	35,00%	22/12/2025	1733,0	222,1	59.869.273,90	4.653.938.006,90
2	2734-2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL TRAMO 4 DE LA VIA 1202 ESTRECHO - BALBOA - ARGELIA - EL PLATEADO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ARGELIA Y BALBOA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	36,53	72.470.705.605,00	22.073.535.582,00	15/12/2025	30,00%	22/12/2025	7,0	360,0	20.141.924,98	2.175.327.897,49
3	1001-2020	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	111,73	362.262.905.449,00	261.724.408.860,00	11/04/2022	15,00%	22/12/2025	1351,0	360,0	78.082.403,67	4.216.449.798,16
4	1857-2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA - ATACO - LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA	40,03	69.250.000.000,00	-	18/09/2023	35,00%	22/12/2025	826,0	360,0	57.660.283,10	7.265.195.670,27
5	IPVO-004-2025	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4773 DE 2024 CELEBRADO ENTRE ELDEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S., CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA SAS PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CON CODIGO 60BYA SECTOR VILLA DE LEIVA – EL MUELLE Y EL CORREDOR CON CODIGO 62BY01 DENOMINADO EL MUELLE – SANTA SOFIA – MONIQUIRA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CODIGO 55GY03 CRUCE RUTA 55 (TIERRA NEGRA) - JENESANO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	TIERRASUA S.A.S.	7,00	2.423.849.019,80	247.552.108,84	22/12/2025	100,00%	22/12/2025	0,0	210,0	1.178.819,57	247.552.108,84

6	3743-2025	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE LA VIA SAN FELIPE - FALAN – PALOCABILDO.	GOBERNACION DEL TOLIMA	18	19.039.682.163,00		11/12/2025	75,00%	22/12/2025	11,0	360,0	35.258.670,67	9.519.841.081,50
7	3743-2025	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE LA VIA SAN FELIPE - FALAN – PALOCABILDO.	GOBERNACION DEL TOLIMA	18	19.039.682.163,00		11/12/2025	6,75%	22/12/2025	11,0	360,0	35.258.670,67	856.785.697,34
												SUMATORIA COLUMNA (F)	28.935.090.260,49

Nombre Proponente o Integrante: EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.
Nombre Representante Legal:JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO
Firma:

Nombre del Contador o Revisor Fiscal: JOHN JAIRO CARDENAS MOYANO
Firma: