Formato 5A-1

UM-DTE-SGR-003-2025

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA EN LA RUTA NACIONAL 6208 SECTOR ZARANDAS (LANDÁZURI – BARBOSA) TRANSVERSAL DEL CARARE ENTRE LOS PR26+0000 AL PR31+0000

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante:		INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.S.		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2025 ($1.423.500,00)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	159.548,75	100,00%	$ 1.423.500,00	227.117.645.625,00
2	116.384,63	100,00%	$ 1.423.500,00	165.673.520.805,00
3	65.341,57	100,00%	$ 1.423.500,00	93.013.724.895,00
4	48.922,41	45,00%	$ 1.423.500,00	31.338.472.785,75
5	4.429,08	50,00%	$ 1.423.500,00	3.152.397.690,00
6	118.035,77	100,00%	$ 1.423.500,00	168.023.918.595,00
7	62.990,87	100,00%	$ 1.423.500,00	89.667.503.445,00
8	61.698,62	100,00%	$ 1.423.500,00	87.827.985.570,00
9	297.366,06	20,00%	$ 1.423.500,00	84.660.117.282,00
10	343.016,10	25,00%	$ 1.423.500,00	122.070.854.587,50
11	267.568,74	45,00%	$ 1.423.500,00	171.397.845.625,50
12	26.936,11	100,00%	$ 1.423.500,00	38.343.552.585,00
13	14.301,17	51,00%	$ 1.423.500,00	10.382.434.902,45
14	190.633,27	20,00%	$ 1.423.500,00	54.273.291.969,00
15	63.714,21	100,00%	$ 1.423.500,00	90.697.177.935,00
16	127.352,21	100,00%	$ 1.423.500,00	181.285.870.935,00
17	126.471,77	100,00%	$ 1.423.500,00	180.032.564.595,00
18	142.393,43	100,00%	$ 1.423.500,00	202.697.047.605,00
19	10.828,06	100,00%	$ 1.423.500,00	15.413.743.410,00
20	79.091,89	70,00%	$ 1.423.500,00	78.811.113.790,50
21	82.268,49	100,00%	$ 1.423.500,00	117.109.195.515,00
22	6.769,08	100,00%	$ 1.423.500,00	9.635.785.380,00
23	29.771,22	100,00%	$ 1.423.500,00	42.379.331.670,00
24	20.430,54	100,00%	$ 1.423.500,00	29.082.873.690,00
25	44.691,69	100,00%	$ 1.423.500,00	63.618.620.715,00
26	70.326,94	100,00%	$ 1.423.500,00	100.110.399.090,00
27	142.597,92	45,00%	$ 1.423.500,00	91.344.662.604,00
28	34.595,87	60,00%	$ 1.423.500,00	29.548.332.567,00
29	157.853,18	76,00%	$ 1.423.500,00	170.775.041.314,80
30	107.749,38	20,00%	$ 1.423.500,00	30.676.248.486,00
31	37.436,03	100,00%	$ 1.423.500,00	53.290.188.705,00
32	23.474,53	100,00%	$ 1.423.500,00	33.415.993.455,00
33	36.833,08	100,00%	$ 1.423.500,00	52.431.889.380,00
34	21.382,24	100,00%	$ 1.423.500,00	30.437.618.640,00
35	23.023,87	100,00%	$ 1.423.500,00	32.774.478.945,00
36	26.637,73	100,00%	$ 1.423.500,00	37.918.808.655,00
37	7.062,39	100,00%	$ 1.423.500,00	10.053.312.165,00
38	55.132,05	100,00%	$ 1.423.500,00	78.480.473.175,00
39	59.034,69	100,00%	$ 1.423.500,00	84.035.881.215,00
40	18.247,28	100,00%	$ 1.423.500,00	25.975.003.080,00
41	27.309,14	100,00%	$ 1.423.500,00	38.874.560.790,00
42	25.610,73	100,00%	$ 1.423.500,00	36.456.874.155,00
43	17.852,30	100,00%	$ 1.423.500,00	25.412.749.050,00
44	9.868,34	100,00%	$ 1.423.500,00	14.047.581.990,00
45	5.656,86	90,00%	$ 1.423.500,00	7.247.286.189,00
46	6.977,47	60,00%	$ 1.423.500,00	5.959.457.127,00

47	6.941,46	100,00%	$ 1.423.500,00	9.881.168.310,00
48	6.840,46	100,00%	$ 1.423.500,00	9.737.394.810,00
49	11.046,40	100,00%	$ 1.423.500,00	15.724.550.400,00
50	4.904,98	100,00%	$ 1.423.500,00	6.982.239.030,00
51	3.089,30	100,00%	$ 1.423.500,00	4.397.618.550,00
52	2.904,65	100,00%	$ 1.423.500,00	4.134.769.275,00
53	4.511,55	51,00%	$ 1.423.500,00	3.275.317.626,75
54	4.834,16	40,00%	$ 1.423.500,00	2.752.570.704,00
55	2.293,31	100,00%	$ 1.423.500,00	3.264.526.785,00
56	4.964,87	100,00%	$ 1.423.500,00	7.067.492.445,00
57	5.084,74	100,00%	$ 1.423.500,00	7.238.127.390,00
58	976,18	100,00%	$ 1.423.500,00	1.389.592.230,00
59	1.996,05	100,00%	$ 1.423.500,00	2.841.377.175,00
60	1.922,23	100,00%	$ 1.423.500,00	2.736.294.405,00
61	11.212,42	100,00%	$ 1.423.500,00	15.960.879.870,00
62	229.426,78	100,00%	$ 1.423.500,00	326.589.021.330,00
63	6.518,02	100,00%	$ 1.423.500,00	9.278.401.470,00
64	6.993,70	100,00%	$ 1.423.500,00	9.955.531.950,00
65	34.311,29	100,00%	$ 1.423.500,00	48.842.121.315,00
66	5.753,70	90,00%	$ 1.423.500,00	7.371.352.755,00
67	5.016,37	90,00%	$ 1.423.500,00	6.426.722.425,50
68	12.317,84	90,00%	$ 1.423.500,00	15.781.000.716,00
69	6.625,02	93,04%	$ 1.423.500,00	8.774.338.138,49
70	3.976,26	100,00%	$ 1.423.500,00	5.660.206.110,00
71	3.695,63	100,00%	$ 1.423.500,00	5.260.729.305,00
72	5.720,24	100,00%	$ 1.423.500,00	8.142.761.640,00
73	10.472,55	50,00%	$ 1.423.500,00	7.453.837.462,50
74	984.196,94	10,00%	$ 1.423.500,00	140.100.434.409,00
75	38.722,18	100,00%	$ 1.423.500,00	55.121.023.230,00
76	68.186,48	100,00%	$ 1.423.500,00	97.063.454.280,00
77	56.011,45	100,00%	$ 1.423.500,00	79.732.299.075,00
78	87.162,25	100,00%	$ 1.423.500,00	124.075.462.875,00
79	16.398,26	40,00%	$ 1.423.500,00	9.337.169.244,00
80	47.987,28	100,00%	$ 1.423.500,00	68.309.893.080,00
81	83.634,86	40,00%	$ 1.423.500,00	47.621.689.284,00
83	18.841,21	100,00%	$ 1.423.500,00	26.820.462.435,00
84	29.247,87	100,00%	$ 1.423.500,00	41.634.342.945,00
85	23.600,27	100,00%	$ 1.423.500,00	33.594.984.345,00
86	148.935,49	100,00%	$ 1.423.500,00	212.009.670.015,00
			TOTAL	**4.839.314.261.220,74**

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas, toda vez que la columna F se encuentra Formulada)

NOTA 01: Para acreditar el factor de Experiencia (E), el proponente debe diligenciar el respectivo formato, el cual contiene los contratos inscritos en el RUP Segmento 72. Si se presenta alguna discrepancia entre la información consignada en el Formato 5A-1 y la registrada en el Registro Único de Proponentes, **prevalecerá la información consignada en el RUP.**

NOTA 02: Una vez la entidad verifique la información registrada en el formato 5A-1 y el RUP y se encuentren contratos que no corresponde al segmento 72 y/o contratos que esten en proceso de adquirir firmeza, el Invias descontará los valores que correspondan a los mencionados contratos y procederá a realizar las correcciones pertinentes mencionadas anteriormente.

NOMBRE: DIANA PATRICIA PAZ ACOSTA
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 25.288.329 de Popayán

NOMBRE: JOHANNA LUCIA NEIRA CUELLAR
CARGO: CONTADOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.269.479 de Bogota D.C.

UM-DTE-SGR-003-2025

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA EN LA RUTA NACIONAL 6208 SECTOR ZARANDAS (LANDÁZURI – BARBOSA) TRANSVERSAL DEL CARARE ENTRE LOS PR26+0000 AL PR31+0000


Formato 5B
Capacidad Tècnica

Nombre Proponente o Integrante:	INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.S.

ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologìa	Profesion	No. de Matrìcula Profesional	Nùmero y fecha (dia, mes y año) de suscripcion del Contrato Laboral o de Prestaciòn de Servicios	Fecha de Terminacion del Contrato
1	PEDRO CONTECHA CARRILLO	INGENIERO CIVIL	68000-01482	SOCIO - 13/02/2025	INDEFINIDO
2	CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA	INGENIERO CIVIL	25202-19017	13/02/2025	INDEFINIDO
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y SOCIOS)					



NOMBRE: DIANA PATRICIA PAZ ACOSTA
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 25.288.329 de Popayán



NOMBRE: JOHANNA LUCIA NEIRA CUELLAR
CARGO: CONTADOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.269.479 de Bogota D.C.

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Numero del Proc. De Selecciòn::	UM-DTE-SGR-003-2025
Nombre del Cotizante o Integrante:	INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.S.
Fecha (DD/MM/AAAA):	22/12/2025

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato està o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacìon (dd/mm/aa) (6)	Dias Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentacìon de la Oferta Objeto del Proceso de Contratacìon (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecuciòn (10)
1	3743-2025	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE LA VIA SAN FELIPE - FALAN – PALOCABILDO.	GOBERNACION DEL TOLIMA	18	19.039.682.163,00		11/12/2025	15,00%	22/12/2025	11,0	360,0	35.258.670,67	1.903.968.216,30
												SUMATORIA COLUMNA (F)	**1.903.968.216,30**

Nombre Proponente o Integrante - INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.S.

Nombre Representante Legal: DIANA PATRICIA PAZ ACOSTA

Firma:

Nombre del Contador o Revisor Fiscal: JOHANNA LUCIA NEIRA CUELLAR

Firma: