INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACION
LICITACION PUBLICA

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA EN LA RUTA NACIONAL 6208 SECTOR ZARANDAS (LANDAZURI - BARBOSA) TRANSVERSAL DEL CARARE ENTRE LOS PR26+0000 AL PR31+0000

LP-DEO-SGI-XXXX-2025

PROPUESTA ECONOMICA
FORMULARIO 1
5 ESPECIFICACIONES
N° IT:,:’(I;I;E CODIG%&E;ICJUSTE DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL PARTICULAR
1- PRELIMINARES Y EXPLANACION

1 200.2.1 11601 200-22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 29,00 $ 557.000,00 $ 16.153.000,00

2 210.2.11 11601 210-22 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 45.000,00 $69.500,00 $3.127.500.000,00

3 210.2.21 11601 210-22 Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 230.000,00 $31.200,00 $7.176.000.000,00

4 2204.4P 11601 220P Terraplenes ( incluye suministro y transporte del material de conformacion del terraplén 3 23.200,00 $95.500,00 $2.215.600.000,00

)

5 221.1.1P 11601 221P Pedraplén compacto ( incluye suministro del material de conformacion del terraplén ) m3 25.000,00 $ 166.200,00 $4.155.000.000,00
Subtotal $ 16.690.253.000,00
Il - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 31111 11602 311-22 Afirmado m3 29.000,00 $ 221.400,00, $6.420.600.000,00

7 320.1.1 11602 320-22 Subbase granular Clase A m3 20.300,00 $ 260.100,00! $5.280.030.000,00

8 330.1.1 11602 330-22 Base granular clase A m3 20.300,00 $ 289.200,00, $5.870.760.000,00
Subtotal $17.571.390.000,00
Il - PAVIMENTOS ASFALTICOS

9 420.2.1 11603 420-22 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL -57 m2 58.000,00 $6.600,00 $382.800.000,00

10 42111 11603 421-22 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-60 m2 58.000,00 $2.850,00 $ 165.300.000,00

1" 450.1.1P 11603 450P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 6.670,00 $ 1.370.000,00 $9.137.900.000,00

12 450.2.1P 11603 450P Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 m3 6.670,00 $1.420.000,00 $9.471.400.000,00
Subtotal $19.157.400.000,00
IV- ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 600.1.1.1 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 10.500,00 $41.200,00, $432.600.000,00

14 600.2.1.1 11604 600-22 Excavaciones varias en roca en seco m3 2.200,00 $95.100,00, $ 209.220.000,00

15 610.1.1 11604 610-22 Rellenos para estructuras con suelo. m3 3.400,00 $68.500,00 $232.900.000,00

16 610.2.1 11604 610-22 Rellenos para estructuras con recebo m3 3.400,00 $ 178.900,00 $608.260.000,00

17 62314 11604 623.22 Anclajfs activos ten5|?nados a 30 ton, longitud variable, conformado por cuatro torones m 28.675.00 $365.000,00 $ 10.466.375.000,00

de 1/2", lechada (a/c = 0.40 - 0.45)

18 630.1.3.5 11604 630-22 Concreto reforzado clase P1 para estructuras fc = 28MPa m3 2.500,00 $ 1.160.000,00 $2.900.000.000,00

19 | 630.14.1.11 11604 630-22 Concreto reforzado clase P1 para estructuras fc = 21MPa m3 4.500,00 $ 1.140.000,00 $5.130.000.000,00

20 | 6306.1P 11604 630P Concreto lanzado fc 21 MPa m3 2.500,00 $ 1.460.000,00 $ 3.650.000.000,00

21 630.1.6.1 11604 630-22 Concreto resistencia fc= 14 MPa m3 4.500,00 $ 765.200,00 $ 3.443.400.000,00

2 64012 11604 64022 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa para Estructuras en concreto reforzado (incluye kg 773300,00 $7.130,00 $5.513.620.000,00

transportes)

23 640.2.1 11604 640-22 Malla de refuerzo fy 420 MPa. electrosoldada kg 150.000,00 $8.360,00 $ 1.254.000.000,00

24 661.1.3.1 11604 661-22 Tuberia de concreto reforzado clase IIl, DE 900 mm de didmetro interior m 510,00 $983.900,001 $501.789.000,00

25 67114 11604 671.22 Cuneta de concret'o vaciada in situ; no incluye la conformacion de la superficie de 3 1.800,00 $767.900,00 $1.382.220.000,00

apoyo. (concreto f'c 17.5 MPa)

26 673.2.1 11604 673-22 Material granular drenante m3 9.500,00 $ 214.800,00, $2.040.600.000,00

27 674.2.1 11604 674-22 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 8.500,00 $178.900,001 $1.520.650.000,00

28 673.1.1.1 11604 673-22 Geotexdil tipo no tejido Grab minima de 700N m2 35.000,00 $10.600,00, $ 371.000.000,00

29 674.1.5 11604 674-22 Dren horizontal de longitud menor o igual a veinte metros (20 m) m 6.000,00 $217.100,001 $1.302.600.000,00

30 674.2.5 11604 674-22 Dren horizontal de longitud mayor a veinte (20) metros m 4.500,00 $ 338.300,001 $1.522.350.000,00

31 68114 11604 681.22 Gawongs de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc 3 9.500,00 $405.600,00 $3.853.200.000,00

(galvanizado)

32 621.1.1P 11604 621P Pilote de concreto vaciado in situ de didmetro 0,80 m, (no incluye acero de refuerzo) m 750,00 $1.870.000,00! $1.402.500.000,00

33 621.1.2P 11604 621P Pilote de concreto vaciado in situ de didmetro 1,00 m, (no incluye acero de refuerzo) m 750,00 $2.180.000,00! $1.635.000.000,00

34 621.1.4P 11604 621P Pilote de concreto vaciado in situ de didmetro 1,20 m, (no incluye acero de refuerzo) m 650,00 $2.645.000,00! $1.719.250.000,00
Subtotal $ 51.091.543.000,00
V - SEGURIDAD VIAL

35 700.1.1 11607 700-22 Linea de demarcacion con pintura en frio m 23.200,00 $3.400,00 $78.880.000,00

36 700.3.1 11607 700-22 Marca vial con pintura en frio m2 2.900,00 $ 45.000,00 $ 130.500.000,00

37 701.2.1 11607 701-22 Tacha reflectiva tipo A bidireccional u 17.400,00 $ 11.200,00 $ 194.880.000,00

38 710424 11607 710-22 Sumlms.tro e mstalacm de.senal vemca! de trénsito tipo SP, SR y Sl de 75 cm x 75 cm u 23200 $650.100,00 $150.823.200,00

con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior

39| 71041 11607 70-22 stoe  de sefal decuna con lamina acero u 56,00 $761.800,00 $44.184.400,00

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm

%0 71014 11607 710-22 S.umlmz.st'ro e Instalacion de seﬁa] vgnlcal de t.rnasno tipo S\-p4 (Postes de referencia), u 7.00 $706.900,00 $4.948.300,00

dimension (1,25m x 0,45m) en lamina galvanizada retrofelctiva tipo IV

4 730.1.1 11607 730-22 Defensa Metalica m 1.450,00 $496.300,00 $719.635.000,00

42 730.3.1 11607 730-22 Terminal de barrera abatida y empotrada m 174,00 $ 496.300,00! $ 86.356.200,00

43 740.1.1 11607 740-22 Captafaro u 1.450,00 $ 16.550,00 $23.997.500,00

44 730.1.1P 11607 730P inistro e i ion de estop! u 5.000,00 $10.400,00 $52.000.000,00




Subtotal

$1.486.204.600,00

VI - TRANSPORTE

Transporte de iales pi i dela ion de la 6n ,canales y
45 900.2.1 11608 900 - 22 prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 m) , medido a partir de cien m3-km 2.500.000,00 $1.830,00 $4.575.000.000,00
metros (100 m)
Subtotal $ 4.575.000.000,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS $110.571.790.600,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $ 110.571.790.600,00
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | NO MODIFICAR $ 11.228.066.472,00
SUBTOTAL OBRAS (C)=A+B $ 121.799.857.072,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (D) | NO MODIFICAR $ 1.246.785.078,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO s 123.046.642.150,00
24 HORAS DIARIAS 7 DIAS A LA SEMANA (E)=C+D o ’
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (F) $ 899.187.000,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (G)=E +F $ 123.945.829.150,00
PROVISION PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) (H) NO MODIFICAR $ 10.211.450.397,00
PROVISION PARA LA REVISION, AJUSTE, Y/O ELABORACION Y/O ACTUALIZACION Y/O OPTIMIZACION Y/O
COMPLEMENTACION Y/O ADAPTACION O UNIFICACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS EXISTENTES E
Especificacion INFORMACION TECNICA, INCLUYENDO, CUANDO SEA NECESARIO, LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O NO MODIFICAR $ 5.610.000.000,00
Particular CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS Y PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA e
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O ESTUDIOS CON FINES DE SUSTRACCION DE RESERVA FORESTAL Y/O ESTUDIOS
DE EIA,INCLUYE IVA. (K).
PROVIISON PARA GESTION AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (Incluye IVA) (L) | NO MODIFICAR | $ 20.573.078.120,00
|PROVISION PARA INSTRUMENTACION Y MONITOREO (Incluye IVA) (M) | NO MODIFICAR | $ 3.480.000.000,00 |
| VALOR TOTAL = (G) + (H) + (K) + (L) + (M) | $ 163.820.357.667,00 |

VALOR TOTAL EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Sefializacion Vial - Dispositivos uniformes para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante
Resolucién No. 2024304004505 del 2024 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SENALIZACION se debe ajustar a todo su contenido, esta sefializacion debe colocarse DESCRIPCION PORCENTAJE
desde la orden de iniciacion del contrato.
NOTA 2: El control de tréfico temporal (controladores de trafico) y la sefializacion provisional necesarios para la ejecucion de las obras sera por cuenta y riesgo del contratista. ADMINISTRACION A= 20,00%
NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. IMPREVISTO I= 5,00%
NOTA 4: EI A.LU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). UTILDAD U= 5,00%
NOTA 5: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al niimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5

 Cuar ) TOTALALU AlU= 30,00%
se aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podran alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones

FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO - UNION TEMPORAL TRANSVERSAL DEL CARARE

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2025




