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Entre los suscritos a saber de una parte YANINA ROSA ARRIETA LEOTTAU, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.047.380.066 de Cartagena, en calidad de Secretaria General, según 
Resolución 117 del 23 de febrero de 2024 y posesionada mediante Acta de Posesión No. 16 del 27 
de febrero de 2024, delegada para adelantar la gestión contractual de conformidad con la Resolución 
No. 842 del 30 de diciembre de 2015, quien obra en nombre y representación del Archivo General 
de la Nación Jorge Palacios Preciado (AGN), y quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE, por una parte, y por la otra CONSORCIO MARLYT, identificado/a con NIT No. 
XXX.XXX.XXX-X, representada legalmente por el sr LUIS FELIPE MARTINEZ ARENAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.093.214.733, quien en lo sucesivo y para los efectos 
de este documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
CONTRATO, conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 
de 2015 y demás normas vigentes y concordantes, y con base en las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución 0853 del 24 de noviembre de 2025, la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación LP-003-2025. 

II. Que por medio de la Resolución 0917 del 22 de diciembre de 2025, la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es: REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA 
EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y 
LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES 
TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL 
AGN.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-003-2025, 
los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025, contados 
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($8.925.021.857) incluido 
IVA, AIU, equivalentes a 6.269,77 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2025. 
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
En el presente contrato la Entidad entregará al Contratista a título de anticipo un valor de CUATRO 
MIL CIENTO DIECISÉIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE (4.116.058.265). 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, al cumplimiento del Anticipo. 
 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea el Archivo General de 
la Nación Jorge Palacios Preciado, el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún 
pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
Interventor, quien velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato 
y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión 
fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta 
del Contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
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Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.  
 
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

• El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de Anticipo.  

• Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el 
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre 
la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria 
reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma 
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado.  

• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor 
del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra. 
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CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal y la autorización de la respectiva 
Vigencia Futura. 
 

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

24325 2025-07-08 4.116.058.265 

 
Ya que el plazo del presente Contrato excede la actual Vigencia Fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras aprobadas vigencias futuras mediante el radicado 2-2025-068413 del 
29 de octubre de 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual señala la autorización 
del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras para el 
año 2026 las cuales irán hasta la suma de: 
 

Número Aprobación 
Vigencia Futura 

AÑO VALOR 

2-2025-068413 2026 $10.464.368.399 

  
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato que resulte del presente proceso de selección, se pagarán previo giro de PAC 
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así: 
 
La Entidad entregará un anticipo correspondiente a CUATRO MIL CIENTO DIECISÉIS MILLONES 
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (4.116.058.265) y 
posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las 
siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del AIU pactado. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
 
NOTA 1. En todo caso el pago estará sujeto a la programación, aprobación y giro del Programa 
Anual Mensualizado de Caja –PAC. Por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
NOTA 2. Para dar cumplimiento al derecho a turno, contemplado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 
2007, se deberá presentar toda la documentación necesaria para los pagos.  
 
NOTA 3. Si los documentos en mención no se presentan o son devueltos por falta de información o 
mal diligenciados, la entidad contará hasta con treinta (30) días más para realizar el pago.  
 
NOTA 4. Para efectos de retenciones y contribuciones se aplicarán las que se encuentren vigentes 
durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta el régimen contributivo que corresponda.  
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NOTA 5. La entidad no reconocerá pagos sobre pedidos o entregas de elementos o prestación de 
servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el supervisor del contrato 
o quien ejerza su apoyo.  
 
NOTA 6. El contratista deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la 
ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se hará 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal. 
Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista 
acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el contratista.  
 
El NOTA 7. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN) deducirá del valor a cancelar al contratista 
del total del contrato de obra y/o conexos de obra, por concepto los siguientes conceptos: 
 

No.  CONCEPTO PORCENTAJE 

1 
Estampilla pro-universidad nacional de Colombia y 

demás universidades estatales de Colombia ley 1697 de 
2013 

0.5% 

2 Estampilla contribución por obra pública 5% 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del [la Entidad establecerá el porcentaje 

mínimo dentro del rango de cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que 
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad], la provisión de bienes 
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación 
y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición 
de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la que 
participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
probarse ante el Interventor dentro de los [incluir el número de días] días hábiles siguientes 
contados a partir de [punto de inicio]. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
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norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por 
la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 

El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

A. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad.  

B.  Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante 
la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

A.  Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

A. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del 
auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del 
Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 
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B. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la 
obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado 
es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por 
la Entidad. 

15. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

A. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por 
la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el 
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

B. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente.  

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 3 días contados a partir de 
su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles 
que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación 
del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en 
este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
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1. Ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con el pliego de condiciones, contrato, planos, 
documento de especificaciones técnicas, protocolos y demás documentos del proceso, 
garantizando la oportuna, eficaz y eficiente prestación de los servicios y obra contratada. 

2. Mantener los precios ofertados en la propuesta, los cuales son fijos y no sujetos a reajuste 
alguno, durante el término de vigencia del contrato, esto es, el plazo de ejecución y hasta la 
etapa liquidatario inclusive. 

3. Suscribir el acta de inicio dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al perfeccionamiento 
y legalización del contrato), para lo cual debe presentar a la interventoría del contrato para su 
aprobación la siguiente información: 
A. Plan de trabajo que incluya la organización técnica planteada para la ejecución del contrato 

y personal ofertado, con la descripción de las funciones y responsabilidades de cada uno 
de los profesionales, personal técnico y no calificado, requerido para la ejecución del 
proyecto.  

B. Datos de contacto de los diferentes profesionales que hacen parte del equipo de trabajo 
que ofertó el contratista.  

C. Inventarios de equipos y herramientas que ofrece el proponente y que son necesarias para 
la realización de las diferentes actividades.  

D. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 
1082 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Certificación expedida por la ARL o carta 
firmada por el empleador.  

E. Cronograma de Programación de ejecución de Obra para aprobación de la Interventoría y 
del supervisor del contrato, el cual deberá garantizar el cumplimiento del plazo contractual 
establecido.  

F. Plan de gestión ambiental de la obra que incluya las actividades para el manejo, reciclaje, 
reutilización y disposición de residuos (peligrosos, ordinarios, reciclables y especiales), 
control de emisiones, control de ruido, procedencia legal de materiales (arena, grava, arcilla, 
madera), señalización, manejo de sustancias químicas, uso eficiente del agua y uso 
eficiente de la energía. Resolución 541 de 1994 artículo 2, Resolución 472 de 2017 artículo 
16, Resolución 1115 de 2012.  

G. Plan de inversión del anticipo.  
4. Realizar y entregar el cronograma, metodología y fases de adecuación de terreno y construcción 

de las áreas de almacenamiento. (Programación de la obra detallada en Project, diagrama de 
Gantt o similar, la cual incluya la duración de las actividades, holguras, ruta crítica, entre otras), 
de acuerdo con las necesidades priorizadas por la Entidad.  

5. Realizar y entregar el programa de calidad específico para el proyecto, el cual debe contener 
los lineamientos de calidad e indicadores que deben tenerse en cuenta en cuanto a procesos 
constructivos, calidad de materiales a emplear, acabados etc.  
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de aprobación por parte de la interventoría para los 
anteriores documentos, así como para las demás aprobaciones que deba impartir en desarrollo 
del proyecto, será de máximo cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo. 

6. Realizar la subsanación a las observaciones emitidas por la interventoría como por la 
supervisión del proyecto, en un plazo máximo de tres (3) días calendario. 

7. Constituir en un término no mayor a 15 días calendario posterior a la firma del acta de inicio del 
encargo fiduciario.  

8. Garantizar una eficiente coordinación Técnica interdisciplinar, que permita la correcta 
integración de todos los componentes de las diferentes áreas, logrando el armónico desarrollo 
de la construcción e implantación del proyecto.  

9. Los planes, y cronogramas requeridos deberán respetar los requerimientos establecidos en el 
“ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” y demás documentos del proceso, y serán de 
obligatorio cumplimiento una vez aprobados por la interventoría. 

10. Garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el marco normativo vigente, en especial, lo 
relacionado con Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD´s.  
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11. Entregar en medio físico y magnético, los catálogos, certificaciones, fichas técnicas y/o las 
fichas de los elementos instalados, y/o manuales de funcionamiento, garantía y condiciones de 
mantenimiento.  

12. Disponer en la plataforma y en la nube señalada por la Entidad y la Interventoría los diferentes 
documentos generados, a fin de facilitar el seguimiento de avance, corrección y actualización 
que se requieran sobre los mismos, garantizando la continua disponibilidad de acceso a ellos. 
El avance del seguimiento de esta etapa dependerá de la información allí contenida previa 
aprobación de la interventoría. 

13. Llevar el libro de bitácora de obra donde se registren las actividades ejecutadas diariamente. 
14. Asistir a todas las reuniones de seguimiento con el Interventor y/o Supervisor del contrato. 
15. Adquirir de manera oportuna y eficiente, todos los equipos y elementos prefabricados que hacen 

parte del proyecto de manera anterior a su etapa de implantación.  
16. Mantener la custodia y garantizar la seguridad e integridad de todos los equipos y elementos 

prefabricados que hacen parte del proyecto de Archivo, disponiendo de la adecuación de un 
lugar idóneo para tal fin, que cumpla con las condiciones de conservación dentro del lugar de 
ejecución de la obra.  

17. Adelantar dentro de un plazo máximo de siete (7) días calendario, los ajustes de obra requeridos 
tanto por la interventoría como por la supervisión del proyecto, corrigiendo a su costa aquellas 
actividades que no cumplieren con los aspectos técnicos y diseños aprobados.  

18. Presentar un informe mensual y final en medio físico y magnético que consolide las actividades 
ejecutadas (antes y después) el cual deberá incluir por los menos: (Unidad de medida, valor, 
fecha de solicitud, fecha de entrega, número de Ítem que le corresponde dentro del contrato, 
etc.).  

19. Mantener durante el plazo de ejecución del contrato vinculado a su planta de personal, el 
número de trabajadores en condición de discapacidad, que dio lugar a la obtención del puntaje 
adicional de la oferta (en el caso que se haya ofertado). Una vez adjudicado el contrato, el 
adjudicatario no podrá modificar el personal propuesto sin que medie una justa causa, la cual 
deberá ser justificada y soportada ante la interventoría del contrato. 

20. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes al debido y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales requeridas para la 
ejecución del contrato, igualmente programar con la debida anticipación todos los trámites 
requeridos y contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr su objetivo; cumplir 
con los plazos máximos establecidos para cada una de las actividades a desarrollar, según el 
cronograma de intervenciones y coordinar con la interventoría del contrato los aspectos 
relacionados con la ejecución de la obra. 

21. Realizar seguimiento diario a las solicitudes y requerimientos de la Entidad, clasificando y 
atendiendo las solicitudes (casos fortuito o emergencias en las instalaciones del ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN, que impliquen su atención inmediata, sin que estos afecten o 
modifiquen el cronograma de construcción e implantación) de manera oportuna, según el grado 
de urgencia, de acuerdo con los tiempos de respuesta planteados en el cronograma. 

22. Dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial de acuerdo con la Ley 1562 de 
2012 requeridos para el desarrollo de su labor, la Entidad a través de la interventoría, hará 
seguimiento permanente de su cumplimiento. 

23. Garantizar la permanente disponibilidad del personal especializado para la ejecución del objeto 
contratado que permita cubrir las necesidades del ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. 

24. Permitir y facilitar al ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN el acceso a los sitios de trabajo, a la 
contabilidad, documentación y en términos generales, suministrar toda la información 
relacionada con el proceso contractual, brindando la colaboración requerida para el normal 
desarrollo de su gestión. 

25. Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecución de las obras, 
los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, genuinos, no remanufacturados en su 
materia prima o producto final, y cumplir con las especificaciones exigidas. Igualmente, estos 
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materiales y elementos deberán ser sometidos a inspección y aprobación ante la interventoría 
previo a su utilización y contar con la disponibilidad de personal y existencias de equipos, 
herramientas y materiales que garanticen la calidad de la infraestructura interna como externa. 

26. Considerar en la ejecución del contrato los costos de la herramienta necesaria que estarán 
incluidos en la propuesta económica. 

27. Poner en práctica durante la ejecución del contrato y hasta su entrega final, por el contratista y 
su personal a cargo los procedimientos adecuados de señalización preventiva y demás medidas 
de seguridad necesarias para aislar las zonas de las obras conforme a la normatividad de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

28. Realizar por el contratista de forma exclusiva, las reparaciones de los lugares deteriorados con 
ocasión a los trabajos ejecutados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
intervención en caso de producirse cualquier daño o deterioro en la calidad, estabilidad y 
acabados de las estructuras a intervenir, así como las instalaciones de redes de servicios 
superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella. 

29. Cumplir con la totalidad de las normas de Salud y seguridad en el trabajo: Trabajos confinados 
y Trabajo en alturas Resolución 3673 de 2008 Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en 
Alturas · Resolución 736 de 2009 Modificación Parcial de la Resolución 3673 de 2008 y se dictan 
otras disposiciones · Resolución 1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo seguro en alturas · Resolución 2400 (mayo de 1979), capítulo III De escaleras 
y andamios. · OSHA 1926.500 Subparte X (Escaleras), entre otra normativa vigente. 

30. Garantizar para el uso de materiales pétreos como arena piedra gravilla, su procedencia de 
canteras debidamente autorizadas tanto por la autoridad minera nacional como por la autoridad 
ambiental competente, según lo dispuesto en el Código de Minas Ley 685 de 2001 Artículo 14. 

31. Entregar copia de la Licencia ambiental para el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento 
o disposición final de residuos peligrosos en caso de ser generados. (El ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACIÓN verificará que el alcance de la licencia cubra los residuos que la entidad  
pretende entregar para la gestión. Decreto 1076 de 2015. Título 2. Capítulo 3. Sección 2) según 
aplique al caso. 

32. Entregar copia del radicado que demuestre la presentación del Plan de Contingencias a la 
autoridad ambiental competente en cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, Título 3, para el 
transporte de residuos peligrosos. Según aplique. 

33. Entregar soportes de las cantidades de residuos o escombros gestionados para su tratamiento, 
aprovechamiento o disposición final en sitios debidamente autorizados por el municipio en 
cumplimiento de la Resolución 541 de 1994 artículo 2 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

34. Garantizar que el vehículo usado para el transporte de los residuos o escombros cumpla con lo 
establecido en la Resolución 472 de 2017, artículo 6 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

35. Garantizar en caso de generarse residuos aprovechables, que el vehículo usado para el 
transporte de los residuos cumpla con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, así como 
entregar el certificado con cantidades recolectadas y tipo de aprovechamiento. Si aplica. 

36. Cumplir con los ofrecimientos realizados en los Factores habilitantes y Factores ponderables. 
37. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones ofertadas por 

un año a título gratuito, a partir del recibido a satisfacción de la obra y sus componentes. 
38. Apoyar en las respuestas a requerimientos efectuados por organismos de control y demás 

entidades sobre las cuales el AGN le de traslado, relacionados con la ejecución del objeto 
contractual hasta la liquidación, en los tiempos asignados por la entidad. 

39. Dar cumplimiento a las normas de ingreso, seguridad, registro y en general las requeridas por 
la Entidad para la ejecución del contrato. 

40. Mantener reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato. 
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41. Cumplir con lo estipulado en el titulo J de la NSR - 10 y norma NFPA 232 aplicable para 
infraestructuras donde se alojan archivos históricos. 

42. Cumplir con las disposiciones de la ASHRAE para la regulación de condiciones ambientales de 
depósitos de archivos. 

43. Ejecutar las obras en cumplimiento de RETIE del sistema de apantallamiento contra descargas 
eléctricas atmosféricas y demás intervenciones eléctricas, tomando las consideraciones 
normativas de la resolución 40117 de 2024. 

44. Aportar el dictamen de inspección de las instalaciones eléctricas ejecutadas, generada por una 
entidad avalada por la ONAC, como garantía de que la instalación eléctrica funciona 
adecuadamente y segura para las personas y medio ambiente. 

45. Garantizar que la ejecución de las obras se realice considerando las menores afectaciones 
posibles a los elementos de la edificación (catalogada como Bien de Interés Cultural) no 
incluidos en el alcance de las reparaciones, asumiendo a su costo cualquier daño o reparación 
que se derive. 

46. Proteger las zonas de intervención de los diferentes factores climáticos y afectaciones a 
elementos circundantes mediante los diferentes sistemas de cerramiento planteados según lo 
dispuesto en los diferentes documentos técnicos del contrato de consultoría 373 de 2024 
contando con la aprobación final de la Interventoría, garantizando que los sistemas de anclaje 
de estas actividades no alteren las condiciones técnicas y estéticas de elementos sobre los  que 
se apoyen y de ser necesario considerar la menor afectación posible incluyendo la restitución 
posterior asumiendo el costo por parte del Contratista de Obra. 

47. Garantizar la mayor similitud de colorimetría y morfología de las diferentes mezclas y ladrillos a 
utilizar en relación con los elementos existentes, realizando los diferentes ensayos y pruebas, 
tomando como referencia lo dispuesto en los diferentes documentos técnicos del contrato de 
consultoría 373 de 2024 y contando con la aprobación final de la Interventoría para su utilización 
e instalación según corresponda. 

48. Elabora y gestionar para aprobación e implementación por parte del Contratista de Obra el Plan 
de manejo de tránsito. Los costos asociados a estas gestiones estarán a cargo del contratista y 
los costos de la implementación serán considerados en la administración (A) de la Obra. 

49. Cumplir con los ofrecimientos realizados por parte del Contratista de los “FACTORES DE 
SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO” para la “INSTALACIÓN DE CICLO-
PARQUEADEROS” y/o “INSTALACIÓN DE JARDINES CON FINES ORNAMENTALES 
HORIZONTALES O VERTICALES”, considerando la menor afectación a la edificación dado su 
carácter de Bien de Interés Cultural, para lo cual deberá suministrar e instalar un sistema de 
ciclo-parqueaderos modulares autoportantes no anclados a la estructura y/o simplemente 
apoyados y utilizar las mismas especies de los jardines existentes, de acuerdo con el 
ofrecimiento realizado que corresponda. 

50. Garantizar la permanencia, asistencia en el sitio de la obra en concordancia con la dedicación 
y disponibilidad de todo el personal mínimo, establecido para el proyecto en concordancia con 
lo definido por la Entidad en el desglose de AIU (Administración, imprevistos y utilidad) de obra 
y demás condiciones señaladas en el proceso de contratación. 

51. Entregar las fichas, planes de mantenimiento en idioma español y certificados de garantía de 
los equipos suministrados e instalados, garantizando que, durante la instalación y puesta en 
funcionamiento, las mismas no pierdan su vigencia y/o cobertura siguiendo así los 
procedimientos y manuales de instalación del fabricante. 

52. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas por la Entidad y aprobadas por el 
Ministerio de las culturas, las artes y los saberes. 

53. Las demás necesarias para la ejecución del contrato. 
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CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Garantizar al contratista el acceso a las instalaciones del Archivo General de la Nación, 

cuando así lo requiera para la ejecución del contrato.  
2. Informar al contratista sobre los aspectos técnicos que éste requiera para la debida y 

oportuna ejecución del contrato. 
3. Supervisar al contratista en la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.  
4. Recibir a satisfacción y verificar la calidad de los bienes y/o servicios que sean entregados 

por el contratista, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las 
especificaciones técnicas contenidas en el documento técnico.  

5. Cancelar al contratista las sumas establecidas en la oportunidad y forma prevista, sujeta a 
la disponibilidad del PAC. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista, se compromete a mantener indemne, defender y compensar a la Entidad por pérdidas, 
daños o gastos que surjan de eventos específicos, como reclamaciones de terceros o 
incumplimientos, buscando así mitigar riesgos y facilitar acuerdos comerciales. En esencia, es una 
promesa de asumir la responsabilidad económica de un perjuicio futuro, lo que da seguridad a la 
parte beneficiaria. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el de mano de obra no calificada de la región 
causará multas equivalentes a 10 % del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 10% del valor total 
del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el de la provisión de bienes o servicios por parte 
de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá 
en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas 
no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 
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Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 1. Se impondrá una multa equivalente a 10 
SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.  
 
3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 10% por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente 
al momento en que se hizo el requerimiento.  
 

 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5 

%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 

aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula de garantías, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie 
la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. [Incluir esta multa cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado]. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios 
o legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
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Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato] a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
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CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
10. 1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Archivo General de la Nación identificada con el NIT 800.128.835-6 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 

se le impongan. 

Hasta la liquidación 
del contrato. 

20% 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 

anticipo. 

100% 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción. 

Vigencia por un 
término de 5 años 

contados a partir del 
recibo a satisfacción 

la obra 

30% 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

Vigencia igual al 
plazo de ejecución 
del contrato más el 
plazo establecido 

para la liquidación, y 
6 meses más 

contados a partir de 
la terminación 

contrato 

20% 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
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• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el  NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía tendrá que ser otorgada por todos sus integrantes, para lo 
cual se deberán relacionar con su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de [La Entidad debe definir el termino de vigencia 
del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015] contados a partir de 
la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código 
Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale 
en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 

10. 2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Archivo General de la Nación identificada con el NIT 800.128.835-6 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
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legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 500 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y [Nombre de la Entidad] identificada con el NIT [NIT de la Entidad] 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
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salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de [la 
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidación del Contrato], previa notificación o 
convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo 
o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan 
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
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CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecución de la 
obra] y el domicilio contractual es Sede Centro Archivo General de la Nación. Carrera 6 No. 6 – 91. 
Bogotá D.C.  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el contrato en Bogotá D.C., el 26 de diciembre de 2025 
 
 
 


