CONTRATO DE SUMINISTRO No. 324 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. – DYCON SAS-

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
CLASE DE CONTRATO	**SUMINISTRO**
CONTRATO NO.	324 DE 2025
CONTRATISTA	**NOMBRE: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.AS -DYCON S.A.S-** **NIT.** 800009216-7 **R.L. JOSE ALEXIS MURCIA CUENCA** **CEDULA** No. 7.508.900 Teruel Huila **DIRECCIÓN:** CL. 22 -1H- 38 Neiva Huila **CELULAR:** 3104888625 **CORREO ELECTRÓNICO:** contabilidad@dycon.co **CIUDAD:** Neiva, Huila
OBJETO	**"GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA.".**
VALOR INICIAL	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 39.858.000) M/CTE.**
VALOR ADICIONAL	No Aplica.
VALOR TOTAL	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 39.858.000) M/CTE.**
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de **DOS (02) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto, sin superar la presente vigencia fiscal.
PLAZO ADICIONAL	No Aplica.
PLAZO TOTAL	El plazo de ejecución del contrato será de **DOS (02) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto, sin superar la presente vigencia fiscal.
No. CDP	2025000395 del doce (12) de marzo del dos mil veinticinco (2025).
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO.	Veintinueve (29) de abril del dos mil veinticinco (2025).
No. RP	2025000608 del veintinueve (29) de abril del dos mil veinticinco (2025).
GARANTÍAS	*Póliza de Cumplimiento No. 11-44-101254141, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** el día veintinueve (29) de abril del dos mil veinticinco (2025).
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	Treinta (30) de abril del dos mil veinticinco (2025).
FECHA DE INICIO	Treinta (30) de abril del dos mil veinticinco (2025).
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veintinueve (29) de junio del dos mil veinticinco (2025).

La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata.

SUPERVISOR:	**EDWARD HERNAN LEGUIZAMO MENDOZA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**CRISTINA HOLGUIN GRISALES**

VALOR PRESENTE ACTA: DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 18.356.940) M/CTE

FECHA DE TERMINACIÓN: Veintinueve (29) de junio del dos mil veinticinco (2025).

En La Plata Huila, a los dos (02) días del mes de julio del dos mil veinticinco (2025), se reunieron el ingeniero **EDWARD HERNAN LEGUIZAMO MENDOZA,** Jefe de la Oficina de Obras Civiles, en calidad de Supervisor, **CRISTINA HOLGUIN GRISALES**, Almacenista General, en calidad de apoyo a la supervisión y **JOSE ALEXIS MURCIA CUENCA** , identificado con cedula de ciudadanía No. 7.508.900 Teruel Huila, en calidad de representante legal de **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.AS -DYCON S.A.S-**, identificada con NIT No. 901.269.113, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACION** , teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual, tal y como consta en los diferentes informes de cumplimiento actividades e informes supervisión y demás documentos que soportan la ejecución contractual.

Para constancia se firma en La Plata Huila, por las partes intervinientes a los dos (02) días del mes de julio del dos mil veinticinco (2025).

SUPERVISOR

EDWARD HERNAN LEGUIZAMO MENDOZA
Jefe Oficina de Obras Civiles
Supervisor

EL CONTRATISTA

JOSE ALEXIS MURCIA CUENCA
C.C. 7.508.900 Teruel Huila
Rep. Legal DYCON S.A.S

Vo/Bo.

CRISTINA HOLGUIN GRISALES
Almacenista General
Apoyo a la supervisión.

REVISÓ:

DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ CUBILLOS
Profesional de Obras Civiles.

PROYECTÓ

YURI ALBERTO SANTAMARIA CARRERO
Profesional de Obras Civiles