ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

'}.LQSE‘ST"AJ.%T* SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

SECRETARIA DE HABITAT

RESUMEN EVALUACION TECNICA

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO

CON OPORTUNIDAD “CERROS NORORIENTALES

Precio estimado total

$ 421.000.000,00

Precio estimado total expresado en salarios mimimos (Tomando el salario minimo legaL mensual en $877.802

Numero del proceso

PLIEGU DE CONDICIONES CONCURSU DE
MERITOS SDHT-CM-003-2020

REQUISITOS HABILITANTES - DE CONTENIDO TECNICO

NOMBRE DEL EXPERIENCIA ESPECIFICA | EQUIPO MINIMO DE
e PROPONENTE R MBS DEL PROPONENTE TRABAJO SO
DAM SOLUCIONES E JOHANNA IVETTE LOPEZ .
12 INGENIERIA SAS TINOCO Cumple No cumple No habilitado

COMITE TECNICO EVALUADOR: El proponente  DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S no subsano en el termino de traslado, de acuerdo al informe de evalaucon publicado por la entidad y conforme a lo

estabelcido en el pliego de condiciones definitvo.




CONSECUTIVO RUP

REQUISITOS HABILITANTES - DE CONTENIDO TECNICO - EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
4.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE HABILITANTE (ANEXO 9)

El proponente debera seleccionar MAXIMO CUATRO (4) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS de interventoria a obra con entidades publicas o privadas que se j ylo recibidos a sati 1 ylo i alafecha de
cierre del presente proceso. Los contratos aportados deberan contar en sumatoria como minimo con tres (3) de los siguientes cddigos identificados en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, hasta el tercer nivel (Articulo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 de 2015) que le permitan
acreditar experiencia con el objeto de cada uno de los contratos, informacién que sera verificada en el RUP.

77101800 Auditoria ambiental

80101500 Servicios de consultoria de negocios y administracion corporativa
80101600 Gerencia de proyectos

80111500 Desarrollo de recursos humanos

80121700 Servicios de responsabilidad civil

81101500 Ingenieria civil y arquitectura

84111600 Servicios de auditoria

93141500 Desarrollo y servicios sociales

NOTA: La experiencia certificada y aportada por los oferentes en forma individual o como consorcios o uniones temporales, debe estar inscrita en los Cédigo de Bienes y Servicios solicitados hasta el tercer nivel en el Registro Unico de Proponentes.
Por lo tanto, se dara aplicacion a la Circular Unica Externa que integra todas las circulares que Colombia Compra Eficiente haya expedido con anterioridad a su publicacién expedida por Colombia Compra Eficiente o la que la modifique, sustituya o

complemente.
Los valores de los contratos certificados aponadus por el proponente deberan en sumalorla ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, expresado en SMMLYV certificados en el RUP (SMLMV).
El proponente debera acreditar con las de contratos 3 en:

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION O REMODELACION O MEJORAMIENTO DE PARQUES Y/O PLAZAS Y/O PLAZOLETAS las cuales deberan cumplir con todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. Almenos UNO (1) de los contratos presentados, debera acreditar experiencia en interventoria en instalacion de juegos infantiles y/o gimnasios al aire libre.

2. La sumatoria de areas intervenidas de los contratos aportados debera ser mayor a 3.553 metros cuadrados.

3. Almenos UNO (1) de los contratos presentados debera acreditar experiencia en interventoria a construcciones de muros de contencion y/o estabilizacion de taludes.
4. Almenos UNO (1) de los contratos presentados debera acreditar experiencia en interventoria a actividades en construccion de pavimentos en concreto hidraulico

OFERENTE No. I 12 DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S
TOTAL| 100% 1 \ 100% 2 \ 0% 3 | | 0%
INTEGRANTES DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S
EXPERIENCIA HABILITANTE
Valor contrato ANO ‘SMMLV CORRESPONDIENTE
No EROBIEVARIDIOJENTIDALY 'APORTADA POR %en Cto expresadeo en SMMLV Codigos UNSPSC OBJETO FINALIZACION | Fecha de Inicio | Fecha de Terminacién SEGUN AN
CONTRATANTE (RUP) CCONTRATO FINALIZACION
oNDO REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL,
S FONDO DoEc SOLUGIONES 77101800 AMBIENTAL Y SISO, PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 256 DE 2015 CUYO OBJETO ES:
' DESARROLLO LOCAL DE | DAM SOLUCIONES E 50% $ 140.000.000 e CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE 2018 9-0ct-17 17-abr-18 $ 781.242
CONTRMS T o7 A i TODA LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL PARQUE VECINAL LAGUNETA UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO
FONDO DE o
DESARROLLO LOCAL DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL,
TUNJUELITO DAM SOLUCIONES E AMBIENTAL Y SISO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE SE SUSCRIBAN PARA LA
2 CONTRATO 151 DE 2017 |  INGENEERIASAS 50% $ 350.121.015 81101500 CONTRUCCION E INTERVENCION DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO PRIORIZADOS | 2018 16-feb-18 29-sep-18 $ 781.242
EN LA LOCALIDAD
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL,
AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION
ONDO DI PUBLICA No FDLT-LP-003-2018, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
5 DESARROLLOLOCALDE | pamM SOLUCIONES E 80 s 180.000.000 gor0re00 FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCION DE LOS PARQUES DE LA | 0. 135010 N $ 828116
INGENIERIA S.A.S g 000 o LOCALIDAD DE TUNJUELITO, MEDIANTE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA -feb- -ago- -
. 185 66 2018 INFRAESTRUCTURA FISICA", DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS
ontrato © CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO DE PLIEGOS DE
CONDICIONES Y ANEXOS TECNICOS - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
Cumple




u‘ |

0%

0%

‘ “

Presupuesto estimado
expresado en Salarios minima de la del
mimimos: 480
Al menos UNO (1) de los
Al menos UNO (1) de los contratos presentados “;m““&g&g:f
contratos presentados, debera debers acreditar P 108 ) SIS
o e e e e tar et La slljmahzr;al ;1: :;m "
bl e = ju:"g” m“wu%ione: . actividades en aportados debera ser mayor
infantiles y/o gimnasios al | muros de contencién vfn?::t::ﬁ‘:;::mo OV MEHEELETED,
aire libre. ylo estabilizacion de | P2 e
taludes draulico
89,60 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.570,40 Cumple
224,08 CUMPLE CUMPLE 12.152,66 Cumple
173,89 CUMPLE CUMPLE 2.744,00 Cumple
487,57 Cumple Cumple Cumple 17.467,06 Cumple




REQUISITOS HABILITANTES - DE CONTENIDO TECNICO - EQUIPO MiNIMO DE TRABAJO
4.2.4. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES Anexo No. 8

Con el fin de garantizar que el equipo de trabajo del proponente para la ejecucion del objeto de la contratacion cuenta con la idoneidad, el conocimiento, la experiencia y Ia experticia para desarrollar el objeto contractual, éste debe acreditar que Ia formacion, experiencia profesional y especifica cumplan con

Ias siguientes condiciones:
PERSONAL MINIMO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Con experiencia profesional minima de ocho (8) afios,

Ingeniero Civil, Ingeniero de vias y transporte o Arquitecto, con tarjeta profesional vigente, con titulo de
gerencia de obra o en vias o gerencia y control de la construccion o transporte

maestria o en el area de L

a partir de la

de la tarjeta p!

o disefio urbano o gerencia de proyectos o

Y GENERAL
4.2.5. DOCUMENTOS DE ACREDITACION DE LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES.

NOMBRE

JOSE LUIS STAPPER SEGRERA

CALIFICACION FORMACION ACADEMICA

PROFESION

FECHA MATRICULA PROFESIONAL 24/04/2003

POSGRADO

ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRA

Cumple

Observacién:

4.2.4. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES Anexo No. 8

DATO

FECHA INICIAL

FECHA FINAL DIAS TOTALES ANOS MESES DIAS

OBSERVACIONES

Consorcio Interventorias NIMAIMA - NO
TIENE FECHA DE TERMINACION

29/12/2014

19/06/2015 172

Contrato 1724 de 2014 con
SUBDIRECCION MARITIMAY FLUVIAL -
ANTIOQUIA TRASLAPA
Experiencia que no se tiene en cuenta.

9/06/2015

8/11/2015 152

Contrato 613 de 2015 con
SUBDIRECCION MARITIMA'Y FLUVIAL -
META TRASLAPA.

Experiencia que no se tiene en cuenta.

9/10/2015

3/01/2016 86

Contrato 1335 de 2015 con
SUBDIRECCION MARITIMA'Y FLUVIAL -
META TRASLAPA.

Experiencia que no se tiene en cuenta.

14/09/2013

24/04/2018 1683 4 7 10

S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE
COLOMBIA SAS
se traslapa con las otras certificaciones

5/11/2012

7/09/2013 306 0 10 2

Subsanacion carpeta 1 EXPERIENCIA
GENERAL carpeta 2 CERTIFICACIONES
ING JOSE LUIS STAPPER pagina 1

20/05/2011

1/09/2012 470 1 3 12

Subsanacién carpeta 1 EXPERIENCIA
GENERAL carpeta 2 CERTIFICACIONES
ING JOSE LUIS STAPPER pagina 2

9/02/2010

30/05/2011 475 1 3 21

Subsanacion carpeta 1 EXPERIENCIA
GENERAL carpeta 2 CERTIFICACIONES
ING JOSE LUIS STAPPER pagina 4. Se
traslapa el tiempo razén por la cual se toma
menor tiempo que la certificacion

2/10/2009

30/05/2011 605 1 7 28

Subsanacién carpeta 1 EXPERIENCIA
GENERAL carpeta 2 CERTIFICACIONES
ING JOSE LUIS STAPPER pagina 6. Se
traslapa el tiempo, razén por la cual se toma
menor tiempo que la certificacion

CALIF

ICACION EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL ANOS MESES DIAS

9 8 13

CUMPLE

Subsana con documentos allegados en el termino de traslado, adjuntando la documentacion de experiencia general del profesional.

4.2.4. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES Anexo No. 8

menos uno (1) debe incluir la ejecucion de Parques.

Experiencia en el cargo de director de interventoria en maximo cuatro (4) proyectos de construccién de espacio publico, que sumados acrediten un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado. Entre los contratos aportados al

SMMLV
. Presupuesto estimado
no.|  PROYECTO | CONTRATO / FECHA INICIAL FECHA TERMINACION | Aiio de finalizacion VALOR DEL Correspondiente expresado en Salarios CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
CONTRATO segun afio de N
e A mimimos: 480
finalizacion
Consorcio Interventorias NIMAIMA - " N "
O TIENE FECHA DE 28/09/2009 tiene experiencia en
TERMINACION parques
S&M INGENIERIA Y
ARQUITECTURA DE La certificacion de S&M no
1 COLOMBIA SAS 14/09/2013 24/04/2018 2018 $ 781.242 No cumple cuenta con el valor del
DIRECTOR DE contrato.
INTERVENTORIA
Contrato 1724 de 2014 con No se identifica que haya
SUBDIRECCION MARITIMA Y °
29/12/2014 19/06/2015 2015 37.201.528 644.350
FLUVIAL - ANTIOQUIA $ $ No cumple :rnalte)ra\j::;ﬁzmo Director de
TRASLAPA




Contrato 613 de 2015 con

No se identifica que haya

SUBDIRECCION MARITIMA Y 9/06/2015 8/11/2015 2015 $90.443.659 $ 644.350 No cumple trabajado como Director de
FLUVIAL - META TRASLAPA Interventoria
Contrato 1335 de 2015 con No se identifica que haya
SUBDIRECCION MARITIMA Y/ 19/10/2015 3/01/2016 2016 $ 31.894.896,00 $ 689.455 No cumple trabajado como Director de
FLUVIAL - META TRASLAPA Interventoria
Contrario 0012 - 2009. Adecuacién Subsanacién Carepta 1.
y construccion parque regional 28/09/2009 28/05/2010 2010 $ 429.282.926,00 $ 515.000 834 Cumple JOSE LUIS STAPPER -
ecoturistico ambiental la salina NIMAIMA paginas 1y 2
CALIFICACION EXPERIENCIA RELACIONADA 834 Cumple
Observaciones:
El proponente cumple subsanando en el termino de traslado al informe de evalaucén publicado por la entiadad.
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL
NOMBRE OSCAR MAURICIO MONTENEGRO RODRIGUEZ
PROFESION INGENIERIA CIVIL FECHA MATRICULA PROFESIONAL 17/07/2003 e '
umple

OBSERVACIONES

No cumple con la cantidad de tiempo requerido para acreditar la experiencia general, incluso tomando la

En el pliedo de con

iones definitivo en el nimeral 4.2.4.

ia de los

se

enviados en la

i6 Traslapos: Si se dit:

con

en las carpetas

en no superen el 100

de

y que los

ESPECIFICAy

, del resid de

durante un mismo periodo con diferentes entidades o

4.2.4. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES Anexo No. 8

DATO

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

DIAS TOTALES

ANOS

MESES

OBSERVACIONES

9/10/2009

28/04/2010

Subsanacién carpeta 1 OBSERVACIONES
INFORME EVALUACION, carpeta 2 RESIDENTE
DE INTERVENTORIA, carpeta 3 EXPERIENCIA
GENERAL, archivo 1. 5. RESIDENTE DE OBRA
MATIZ | - MAURICIO MONTENEGRO (1)

29/04/2010

16/05/2010

Subsanacion carpeta 1 OBSERVACIONES
INFORME EVALUACION, carpeta 2 RESIDENTE
DE INTERVENTORIA, carpeta 3 EXPERIENCIA
GENERAL, archivo 1. 6. CONSORCIO
INGESEM - MAURICIO MONTENEGRO. Se
tralsapa la experiencia

26/01/2011

14/07/2011

169

Subsanacién carpeta 1 OBSERVACIONES
INFORME EVALUACION, carpeta 2 RESIDENTE
DE INTERVENTORIA, carpeta 3 EXPERIENCIA
GENERAL, archivo 1. 7. CONSORCIO SASA -
MAURICIO MONTENEGRO

15/07/2011

16/11/2012

Subsanacién carpeta 1 OBSERVACIONES
INFORME EVALUACION, carpeta 2 RESIDENTE
DE INTERVENTORIA, carpeta 3 EXPERIENCIA
GENERAL, archivo 1. C.INTERACCION

29/11/2011

30/06/2012

Subsanacion carpeta 1 OBSERVACIONES
INFORME EVALUACION, carpeta 2 RESIDENTE
DE INTERVENTORIA, carpeta 3 EXPERIENCIA
GENERAL, archivo 1. 9. FONTIBON 019 -
MAURICIO MONTENEGRO Se tralsapa la
experiencia total no aplica para la sumatoria.
Tiempo de experiencia que estan contenidas
dentro de la certifiacion anterior.

1/04/2013

23/08/2013

contrato CIN-096-2011 Alcaldia local de ciudad
Bolivar - presenta la certificacion del consorcio
intervnetoria

21/01/2014

11/03/2015

Subsanacién carpeta 1 OBSERVACIONES
INFORME EVALUACION, carpeta 2 RESIDENTE
DE INTERVENTORIA, carpeta 3 EXPERIENCIA
GENERAL, archivo 1. 3. CONSORCIO FDLSC
2013 - MAURICIO MONTENEGRO

30/11/2015

24/05/2016

176

Subsanacion carpeta 1 OBSERVACIONES
INFORME EVALUACION, carpeta 2 RESIDENTE
DE INTERVENTORIA, carpeta 3 EXPERIENCIA
GENERAL, archivo 1. 4. INTERFONTIBON 030 -

MAURICIO MONTENEGRO

1/02/2016

8/04/2016

Subsanacion carpeta 1 OBSERVACIONES
INFORME EVALUACION, carpeta 2 RESIDENTE
DE INTERVENTORIA, carpeta 3 EXPERIENCIA

GENERAL, archivo 1. 10. JMS INGENIERIA.

Tiempo de experiencia_que estan contenidas
dentro de la certifiacion anterior.

25/05/2016

10/08/2017

442

Subsanacion carpeta 1 OBSERVACIONES
INFORME EVALUACION, carpeta 2 RESIDENTE
DE INTERVENTORIA, carpeta 3 EXPERIENCIA
GENERAL, archivo 1. 8. CONSORCIO SAVISEM-
MAURICIO MONTENEGRO Se tralsapa la
experiencia




contrato 158 de 2016 Alcaldia local de Puente
Aranda - presenta la certificacion del consorcio
interparques 2017.

1" 22/02/2017 21/07/2017 149
Tiempo de experiencia que estan contenidas
dentro de la certifiacion anterior.
1 B/12017. 02018 100 o 5 P contrato 119 de 2017 Alcaldia local de Tunjuelito -
presenta la certificacion del consorcio leguneta
13 06/03/2018 15/11/2018 254 0 8 9
" 13/02/2019 30082019 198 o s P contrato 185 de 2017 Alcaldia local de Tunjuelito -
presenta la cerificacion del consorcio Parques 004
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
TOTLE: : 3 Er) 75
)
I 7 4 3
A0S MESES 01 — 0 1
CALIFICACION EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL ANOS MESES DIAS
7 1 26 No Cumple

4.2.4. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES Anexo No. 8 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

Experiencia en el cargo de residente de interventoria en maximo cuatro (4) proyectos en construccion de espacio publico, que sumados acrediten un valor igual o superior al 100% del presupuesto
oficial estimado. Entre los contratos aportados al menos uno (1) debe incluir la ejecucion de Parques.

. |PROYECTO / CONTRATO
| CARGO

FECHA INICIAL

FECHA
TERMINACION

Afo de
finalizacion

VALOR DEL
CONTRATO

SMMLV
Correspondiente
segun afio de
finalizacion

Presupuesto estimado
expresado en Salarios
mimimos: 480

CUMPLE / NO CUMPLE

contrato CIN-096-2011 Alcaldia local de
ciudad Bolivar - presenta la certificacion
del consorcio intervnetoria

Residente de Interventoria

1/04/2013

23/08/2013

2013

$

400.000.229,00

$ 589.500

679

Cumple

contrato 158 de 2016 Alcaldia local de
Puente Aranda - presenta la certificacion
del consorcio interparques 2017

INGENIERO RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

22/02/2017

21/07/2017

2017

$

96.184.874,00

$ 737.717

130

Cumple

contrato 119 de 2017 Alcaldia local de
Tunjuelito - presenta la certificacion del
consorcio leguneta.

Residente de Interventoria

16/11/2017

5/03/2018

2018

$

140.000.000,00

$ 781.242

179

Cumple

contrato 185 de 2017 Alcaldia local de
Tunjuelito - presenta la certificacion del
consorcio Parques 004

INGENIERO RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

13/02/2019

30/08/2019

2019

180.000.000,00

$ 828.116

217

Cumple

CALIFICACION EXPERIENCIA RELACIONADA

1.205

Cumple

Observaciones:

CALIFICACION HABILITANTE

No cumple




