Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8733652
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2025 10:59:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2078-2025
Objeto del contrato	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto "Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles propiedad del ministerio de las culturas, las artes y los saberes y de aquellos sobre los cuales tiene su administración
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	197 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/07/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINCULTURA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ORGARZON

Número de documento 900187465

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ORGANIZACION GARZON & ASOCIADOS SAS	davivienda	Ahorros	4570000100679

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *luis herrera* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2025 8:31:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2025 9:20:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Proceso de Contratación	MC-CM-0009-2025
Título de la oferta	ORGARZON MC 009
Cuantía del contrato	197.562.329 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(30/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(30/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(30/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(30/12/2025 11:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18746507	Seriedad de la oferta	-	19.756.233,00 COP	-	24 días de tiempo transcurrido *(3/12/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8733652
Proveedor ORGANIZACION GARZON & ASOCIADOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 # 8 -55
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá

Dirección Carrera 8 # 8 -55
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	1. MUSEO NACIONAL Carrera 7a No.28-66 BOGOTÁ DC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	2. BIBLIOTECA NACIONAL Calle 24 No 5-60 BOGOTÁ DC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
3	3. MUSEO DE ARTE COLONIAL Carrera 6 No. 9-77 BOGOTÁ DC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
4	4. CLAUSTRO SANTA CLARA Calle 9 No 8-31 BOGOTÁ DC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
5	5. MUSEO LA INDEPENDENCIA CASA DEL FLORERO Calle 11 No. 6-78 / 6-82 BOGOTÁ DC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
6	6. ESTACIÓN DE LA SABANA Calle 13 No- 18-90 BOGOTÁ DC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
7	7. CASA ABADÍA MENDEZ Calle 8 No 8 A-31 BOGOTÁ DC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
8	8. PALACIO ECHEVERRY Casa A- Carrera 8 No.8-03 /17 /31/ 41-43 BOGOTÁ DC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
9	9. MUSEO SANTA CLARA Carrera 8 No. 8-77/91 BOGOTÁ DC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
10	10. TEATRO CRISTOBAL COLON Calle 10 No 5- 28 BOGOTÁ DC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
11	11. CASA MUSEO QUINTA DE BOLÍVAR Calle 21 No. 4A 30 ESTE BOGOTÁ DC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
12	12. MUSEO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO Calle 13 No.11-75 HONDA	COLOMBIA > Tolima > Honda
13	13. MUSEO ANTONIO NARIÑO - Carrera 9 No. 10-25 VILLA DE LEYVA	COLOMBIA > Boyacá > Villa De Leyva
14	1. CASA MUSEO RAFAEL NUÑEZ Carrera 2 A No. 41-89 CARTAGENA	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena
15	1. CASA BOLIVAR Calle 36 No.6-51 CARTAGENA	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena
16	1. CASA MUSEO FRANCISCO DE PAULA GENERAL SANTANDER Calle 3 No.1-43 VILLA DEL ROSARIO	COLOMBIA > Norte de Santander > Villa Del Rosario
17	1. MUSEO JUAN DEL CORRAL Calle 11 No.9-77 Interior 1 SANTAFE DE ANTIOQUIA	COLOMBIA > Antioquia > Santafé De Antioquia
18	1. CASA FRANCISCO ANTONIO ZEA Calle 51 No. 54-65. MEDELLIN	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
19	1. MUSEO GRAN CONVENCIÓN Cra. 10 No. 10-59, Ocaña, Norte de Santander OCAÑA.	COLOMBIA > Norte de Santander > Ocaña

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8733652

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							197.562.329,00	197.562.329,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		80101600	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles propiedad del ministerio de las culturas, las artes y los saberes y de aquellos sobre los cuales tiene su administración	1,00	UN	197.562.329,00	197.562.329,00	197.562.329,00	197.562.329,00

2 CO1.PCCNTR.8733652

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							197.562.329,00	197.562.329,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		80101600	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles propiedad del ministerio de las culturas, las artes y los saberes y de aquellos sobre los cuales tiene su administración	1,00	UN	197.562.329,00	197.562.329,00	197.562.329,00	197.562.329,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
	☐	☐

	RUT		
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo 6 Soporte presupuesto_signed.pdf	Anexo 6 Soporte presupuesto_signed.pdf	(detalle)
☐	MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2078-2025.pdf	MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2078-2025.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUISA FERNANDA TRU	Tipo de documento	Otro	Número de documento 43996509	Guardar y notificar
Supervisor	Denis Adriana Monroy R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 33368313	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Denis Adriana Monroy Rugeles	28/12/2025 9:20:54 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
Ordenador del Gasto	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL	28/12/2025 9:20:54 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	197.562.329
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	197.562.329

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000194	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 33-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	246825	CDP	Generado	63.089.403 COP	63.089.403 COP	33-01-01	Validado	Editar
☐	89625	Vigencia futura ordinaria	Generado	1.040.502.910 COP	134.472.926 COP	33-01-01	-	Editar

Saldo de CDP 63.089.403 COP

Saldo de vigencias futuras 1.040.502.910 COP

Saldo total a comprometer 197.562.329 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 27/12/2025 5:03 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -