NOTAS:

1. Toda los elementos de control de transito como barricadas metalicas, maletines plasticos y
balizas tendran instalados dispositivos luminosos tipo faro (flashers).

2. Los equipos ingresaran a la obra una vez se encuentre instalada toda la sefializacion.

Las intervenciones se realizaran por carril, [a sefial SPO-05 y SPO-06 se cambiaran segun

corresponda.

Materiales y maquinaria permaneceran dentro del cerramiento de obra

Se contara con auxiliares de transito permanentemente, para la regulacion del transito.

Una vez finalizadas las actividades se retirara toda la sefalizacion.

Siempre se contara con al menos un carril habilitado para la circulacion.

La longitud e | area de trabajo puede ser variable, teniendo en cuenta las caracteristicas

propias de cada tramo, se tendra como minimo una longitud de 50 metros.

9. Lalongitud de transicion y distancia entre sefiales variara segun las caracteristicas de cada
via, de acuerdo al manual de sefializacion vial 2024.
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