Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8587049
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 11:10:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8587049
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS EN LOS MUNICIPIOS DE TAME Y ARAUCA EN EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	18/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29 días para terminar *(18/12/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ARAUCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Arauca

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

COLOMBIA, Arauca
Número de documento 900807976

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.	BANCOLOMBIA S.A	Ahorros	317-000015-60

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2025 3:52:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2025 5:19:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 17 horas de tiempo transcurrido *(18/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 18/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 17 horas de tiempo transcurrido *(18/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 18/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 17 horas de tiempo transcurrido *(18/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8587049
Proveedor INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
Creado por NORISLEY GELVEZ CAMARGO
Agregado en 1 hora de tiempo transcurrido *(18/11/2025 3:54:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario ESTE CONTRATO SE DERIVA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-ARC-CGDAA-024-2025

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 20 No.28-163
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección Carrera 20 No.28-163
Código postal 81001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 20 # 28-163 BARRIO LIBERTADORES	COLOMBIA > Arauca > Arauca
2	Calle 15 # 37-97, barrio Araucarias	COLOMBIA > Arauca > Tame

1 CO1.PCCNTR.8587049

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							55.272.290,33	54.252.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46182306	ARNÉS MULTIPROPÓSITO DE CUERPO COMPLETO DE CUATRO ARGOLLAS CRUZADO DIELÉCTRICO.	3,00	UN	399.750,00	399.000,00	1.199.250,00	1.197.000,00
2	46182306	ARNÉS PARA POSICIONAMIENTO Y DETENCIÓN DE CAÍDAS CON SOPORTE LUMBAR, SISTEMA PARA DESCENSO CONTROLADO Y RESCATE.	3,00	UN	392.575,00	392.000,00	1.177.725,00	1.176.000,00
3	46182306	ARNÉS MULTIPROPÓSITO PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS Y RESCATE.	3,00	UN	410.102,82	410.000,00	1.230.308,46	1.230.000,00
4	46182314	Mosquetones de seguridad.	3,00	UN	89.175,00	89.000,00	267.525,00	267.000,00
5	46182309	Anclaje portátil de 0.90 m.	4,00	UN	78.483,29	78.000,00	313.933,16	312.000,00
6	46182314	Arrestador de caídas para cuerda 16mm.(5/8").	3,00	UN	319.543,75	319.000,00	958.631,25	957.000,00
7	46182312	ADAPTADPR PARA CUERDA AUTOMATICO DE 16mm O (5/8").	3,00	UN	208.075,00	208.000,00	624.225,00	624.000,00
8	46182311	CORDINO de 7 mm	3,00	UN	433.985,00	433.000,00	1.301.955,00	1.299.000,00
9	46182314	Eslinga regulable en Y con absorbedor de choque.	3,00	UN	336.041,13	336.000,00	1.008.123,39	1.008.000,00
10	46182314	Eslinga de posicionamiento con sistema graduable mecánico.	3,00	UN	255.635,00	255.000,00	766.905,00	765.000,00
11	46182314	ESLINGA PARA POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN GRADUABLE	3,00	UN	175.758,35	175.000,00	527.275,05	525.000,00
12	46182312	POLEA DOBLE	3,00	UN	948.571,58	948.000,00	2.845.714,74	2.844.000,00
13	46182312	POLEA SENCILLA	4,00	UN	582.233,70	582.000,00	2.328.934,80	2.328.000,00
14	46182302	ASEGURADOR AUTOFRENANTE	3,00	UN	891.750,00	891.000,00	2.675.250,00	2.673.000,00
15	25172131	INMOVILIZADOR CERVICAL MULTITALLA	3,00	UN	49.053,16	49.000,00	147.159,48	147.000,00

16	46182308	TRÍPODE DE ALUMINIO	3,00	UN	6.271.975,00	6.200.000,00	18.815.925,00	18.600.000,00
17	46182308	LÍNEA DE VIDA AUTORETRÁCTIL DE 10MTS	3,00	UN	2.378.000,00	2.200.000,00	7.134.000,00	6.600.000,00
18	46182309	Escaleras de Extensión Doble	3,00	UN	3.983.150,00	3.900.000,00	11.949.450,00	11.700.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021Anexoalcontrato alturas.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato alturas.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (2) (1).pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (2) (1).pdf	(detalle)
☐	INNOVA ING (2).pdf	INNOVA ING (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NESTOR EDUARDO FIC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098659197	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NESTOR EDUARDO FIC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098659197	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	18/11/2025 5:19:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Ordenador del pago	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	18/11/2025 5:19:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	54.252.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		54.252.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-081-953010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9425	CDP	Generado	57.418.560 COP	54.252.000 COP	36-02-00-081-953010	Validado	Editar

Saldo de CDP: 57.418.560 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 54.252.000 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 18/11/2025 3:37 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -