
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales

Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental

¿En las especificaciones
técnicas y de calidad del bien o

servicio a adquirir se exigen
requisitos ambientales?

¿Se incluyen criterios de
evaluación de las ofertas

asociadas a criterios
ambientales?

¿Existen obligaciones
contractual o poscontractual

asociados a nivel ambiental?
¿Se utiliza etiquetado

ecológico para puntuar las
propuestas o definir los

criterios de producto, bien o
servicio a adquirir?

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8548756  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 23 horas de tiempo transcurrido (6/11/2025 11:36:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.8548756  

Objeto del contrato Contratar el mantenimiento de redes contra incendios para el Centro Agropecuario de
Buga para la vigencia 2025  

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

20 Días  
 *  

30/12/2025 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

1/01/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

3 días para terminar (11/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO

COLOMBIA, Guadalajara De Buga 
Número de documento 14897472

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO bancolombia Ahorros 84829237180

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

EDWIN RICARDO
HURTADO LOZANO

Fecha de
aprobación:

7/11/2025 10:44:12 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

LUDWIG MAURICIO
ROJAS DELGADO

Fecha de
aprobación:

7/11/2025 11:35:50 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del
presupuesto destinados a la compra de alimentos  
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con lo establecido en la Ley
2046 de 2020, reglamentada por

el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 
% del valor del

contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días para terminar (11/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días para terminar (11/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días para terminar (11/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días para terminar (11/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

4 días para terminar (11/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.18325425 Seriedad de la oferta - 25.924.917,80 COP - 30/01/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8548756
EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO

-
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Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Centro Agropecuario Buga SENA – Regional Valle, carretera central vía Tuluá
– Buga

COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De
Buga

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Variante Buga Tuluá  
CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga  
COLOMBIA  
Valle del Cauca  
Guadalajara De Buga  
Variante Buga Tuluá  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8548756

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
259.249.177,00 258.842.046,25

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72101509

Inspección general del sistema: Revisión
completa de la red contra incendios del
Complejo Agroindustrial del CAB,
consistente en las pruebas diagnósticas
requeridas ajustadas a la normatividad
vigente la cual debe incluir : Revisión
completa de la red contra incendios del
complejo agro industrial del CAB,
verif icación del estado f ísico e integral de
cada componente electromecánico,
conexiones, válvulas, soportes,
señalización y realización de pruebas de
presión hidráulica a la salida de cada uno de
los 4 gabinetes, conforme a la normatividad
nacional vigente

1,00 UN 75.041.672,00 74.320.000,00 75.041.672,00 74.320.000,00

    2 72101509

Mantenimiento de tubería, válvulas,
gabinetes: Limpieza interna y externa de
componentes, que debe incluir las
siguientes actividades: Limpieza, ajuste,
prueba de funcionamiento y corrección de
fugas o reemplazo de tuberías y accesorios
como codos, uniones y válvulas del
sistema, además de soportes y
señalización, conforme a la normatividad
nacional.

1,00 UN 40.200.674,00 42.748.000,00 40.200.674,00 42.748.000,00

    3 72101509

Pruebas de funcionamiento: Pruebas de
funcionamiento: Ejecución de pruebas
hidráulicas y operativas de presión, caudal
y respuesta de puntos de abastecimiento
Ejecución de pruebas hidráulicas y
operativas de presión, caudal y respuesta
de puntos de abastecimiento conformados
por 4 gabinetes(gabinetes) y la estación de
bombeo

1,00 UN 27.506.600,00 25.358.976,00 27.506.600,00 25.358.976,00

    4 72101509

Conexión de gabinetes del Complejo
Agroindustrial:Realizar la conexión de cuatro
(4) gabinetes existentes del Complejo
Agroindustrial: Inspección, reparación y
conexión de gabinetes de incendios
ubicados en el complejo Agroindustrial,
asegurando su optimo funcionamiento y
conectividad con la red principal.
Incluyendo la reposición de válvulas,
mangueras, hachas, vidrios de gabinetes y
demás accesorios de soporte y
señalización

1,00 UN 29.215.664,00 28.207.872,00 29.215.664,00 28.207.872,00

    5 72101509

Mantenimiento y funcionamiento de la
bomba:Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo del sistema de
bombeo de la Red contra Incendios
contenido en las siguientes actividades:
Inspección estado del sistema
electromecánico de bombeo, limpieza,
reposición de partes mecánicas o eléctricas
que lo requieran calibración y puesta a
punto de elementos eléctricos y
mecánicos, prueba de funcionamiento del
sistema de bombeo, verif icando su
operatividad en condiciones normales de
presión y caudal.

1,00 UN 33.560.345,00 34.567.345,00 33.560.345,00 34.567.345,00

    6 72101509 ADMINISTRACION 20% 1,00 UN 39.049.741,00 38.988.416,67 39.049.741,00 38.988.416,67

    7 72101509 UTILIDAD 5% 1,00 UN 12.331.497,00 12.312.131,58 12.331.497,00 12.312.131,58

    7 72101509 IVA SOBRE LA UTILIDAD 1,00 UN 2.342.984,00 2.339.305,00 2.342.984,00 2.339.305,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días para terminar (11/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 51 minutos de tiempo transcurrido (7/11/2025 10:44:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CAB - 148 - MANT REDES CONTRA INCENDIOS.pdf CAB - 148 - MANT REDES CONTRA INCENDIOS.pdf (detalle)

CDP_6925.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-044091 - NIS
2025-02-433196 - 10-2-2025.pdf

CDP_6925.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-044091 - NIS
2025-02-433196 - 10-2-2025.pdf

(detalle)

GCCON-AN-001AnexoCriterios_Red contra incendio CAB 2025.pdf GCCON-AN-001AnexoCriterios_Red contra incendio CAB 2025.pdf (detalle)

MATRIZ DE RIESGOS.pdf MATRIZ DE RIESGOS.pdf (detalle)
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de
la Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

6925 CDP Generado 260.000.000 COP 258.842.046,25 COP 36-02-00-076-912410 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

27. OFERTA ECONOMICA.pdf 27. OFERTA ECONOMICA.pdf (detalle)

GCCON-F-021Anexoalcontrato_CO1.PCCNTR.8548756_EdwinRicardo.pdf GCCON-F-021Anexoalcontrato_CO1.PCCNTR.8548756_EdwinRicardo.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADOTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 14701974  

Supervisor HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYOTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 6199170  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADOTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 14701974  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO 7/11/2025 11:35:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO

Supervisor HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO 7/11/2025 11:35:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO

Ordenador del pago LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO 7/11/2025 11:35:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 258.842.046,25

258.842.046,25

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

 

36-02-00-076-912410  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

260.000.000 COP  
0 COP  
258.842.046,25 COP  
Consulta Exitosa  
6/11/2025 3:55 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  

Agregar usuario
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