Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales
Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental
¢(En las especificaciones
técnicas y de calidad del bien o
servicio a adquirir se exigen
requisitos ambientales?
¢Se incluyen criterios de
evaluacion de las ofertas
asociadas a criterios
ambientales?
¢Existen obligaciones
contractual o poscontractual
asociados a nivel ambiental?
¢ Se utiliza etiquetado
ecoldgico para puntuar las
propuestas o definir los
criterios de producto, bien o
servicio a adquirir?
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.8548756

-

Firmado
23 horas de tiempo transcurrido (6/11/2025 11:36:32 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.8548756

Contratar el mantenimiento de redes contra incendios para el Centro Agropecuario de
Buga para la vigencia 2025

Prestacion de servicios
[~Si¥No
20 Dias

30/12/2025 11:59 PM  *

0 dias

¥Si["No *

1/01/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
¥Si["No *

3 dias para terminar (711/11/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogola, Lima, Quito)

30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

¥SirNo *

SiwNo *

[~SifgNo *

[¥SiNo *

SifgNo *

SiNo *
SiNo *

F~g COLOMBIA, Guadalajara De Buga
(1] B35 8 5 ¢

Informacién del Proveedor contratista

Sena - Centro Agropecuario de Buga

-~ COLOMBIA, Guadalajara De Buga
ﬁ Numero de documento 14897472

Cuenta bancaria del proveedor

EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO

Proveedor
EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

bancolombia Ahorros

Aprobador - Proveedor
Aprobado EDWIN RICARDO
por: HURTADO LOZANO

Fecha de

Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado LUDWIG MAURICIO
por: ROJAS DELGADO

Fecha de

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

7/11/2025 10:44:12 AM ((UTC-
aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

7/11/2025 11:35:50 AM ((UTC-
aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Documentos Tipo

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley

No 2022 del 2020
Decreto 248 de 2021
¢Debe cumplir con invertir El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
minimo el 30%de los recursos publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores
° . agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o
del presupuesto destinados a Comunitaria locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del
comprar alimentos, cumpliendo [~ SiNo presupuesto destinados a la compra de alimentos

0 Recomendacion


javascript:void(0);
javascript:void(0);

con lo establecido en la Ley
2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 20217

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Si@No

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relacion con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado [~Si[ No

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢Se requieren emisiones de

Si[¥No
codigos de autorizacion? CSi

Configuracién financiera - Garantias

z,SoIicitu(li de WSirNo
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o
etapas

Seriedad de la 7SI No
oferta
¥ % del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta

Cumplimiento [Si[~No
W Cumplimiento del contrato

¥ % del valor del
contrato

[~Si¥No

[~Valor de la garantia
¥ Pago de salarios

[¥% del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia
¥ Calidad del servicio

[¥% del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia

¥ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
[¥% del valor del
contrato
["Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra [¥Si["No
contractual
¥No. de SMMLV
Fecha limite
para entrega de
garantias:
Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.18325425 Seriedad de la oferta -

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Tipo de garantia

10,00

30,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
5,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
30,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
10,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
200

Valor Emisor

25.924.917,80 COP -

Fecha fin

30/01/2026 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias para terminar (11/11/2025 5:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias para terminar (711/11/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias para terminar (11/11/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias para terminar (11/11/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias para terminar (11/11/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Estado

Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos? [~Si¢No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en
Comentario

CO1.PCCNTR.8548756
EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO


javascript:void(0);

Anexos del contrato

Descripcion Norrbre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones Variante Buga Tulua
Ubicacion CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga

Pais COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Direccion Variante Buga Tulua
Cadigo postal

Grados (°)

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecucion del contrato

Minutos (')

Segundos (")

ID Direccién

1 Centro Agropecuario Buga SENA — Regional Valle, carretera central via Tulua

—Buga

1  CO1.PCCNTR8548756

COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De
Buga

Ref. Articulo Caédigo UNSPSC Descripcion

Inspeccion general del sistema: Revision
completa de la red contra incendios del
Complejo Agroindustrial del CAB,
consistente en las pruebas diagnsticas
requeridas ajustadas a la normatividad
vigente la cual debe incluir : Revision
completa de la red contra incendios del
complejo agro industrial del CAB,
verificacion del estado fisico e integral de
cada componente electromecanico,
conexiones, valvulas, soportes,
sefializacion y realizacion de pruebas de
presion hidraulica a la salida de cada uno de
los 4 gabinetes, conforme a la normatividad
nacional vigente

Mantenimiento de tuberia, valvulas,
gabinetes: Limpieza intema y extema de
componentes, que debe incluir las
siguientes actividades: Limpieza, ajuste,

2 72101500 prueba de funcionamiento y correccion de
fugas o reemplazo de tuberias y accesorios
como codos, uniones y valvulas del
sistema, ademéas de soportes y
sefializacion, conforme a la nomatividad
nacional.

Pruebas de funcionamiento: Pruebas de
funcionamiento: Ejecucion de pruebas
hidraulicas y operativas de presion, caudal
y respuesta de puntos de abastecimiento
Fecucion de pruebas hidréulicas y
operativas de presion, caudal y respuesta
de puntos de abastecimiento conformados
por 4 gabinetes(gabinetes) y la estacion de
bombeo

1 72101509

3 72101509

Conexion de gabinetes del Complejo
Agroindustrial: Realizar la conexion de cuatro
(4) gabinetes existentes del Complejo
Agroindustrial: Inspeccion, reparacion y
conexion de gabinetes de incendios
ubicados en el complejo Agroindustrial,
asegurando su optimo funcionamiento y
conectividad con la red principal.
Incluyendo la reposicion de valvulas,
mangueras, hachas, vidrios de gabinetes y
deméas accesorios de soporte y
sefializacion

4 72101509

Mantenimiento y funcionamiento de la
bomba: Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo del sistema de
bombeo de la Red contra Incendios
contenido en las siguientes actividades:
Inspeccion estado del sistema
electromecanico de bombeo, limpieza,
reposicion de partes mecanicas o eléctricas
que lo requieran calibracion y puesta a
punto de elementos eléctricos y
mecanicos, prueba de funcionamiento del
sistema de bombeo, verificando su
operatividad en condiciones normales de
presion y caudal.

ADMNISTRACION 20%

5 72101509

6 72101509
7 72101509 UTILIDAD 5%
7 72101509 IVA SOBRE LA UTILIDAD

Configuraciones de documentos del proveedor

Cantidad

1,00
1,00
1,00

Unidad Precio unitario estimado

Precio total estimado

Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

259.249.177,00

Precio unitario Precio total estimado

258.842.046,25

Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

UN 75.041.672,00 74.320.000,00 75.041.672,00

UN 40.200.674,00 42.748.000,00 40.200.674,00

UN 27.506.600,00 25.358.976,00 27.506.600,00

UN 29.215.664,00 28.207.872,00 29.215.664,00

UN 33.560.345,00 34.567.345,00 33.560.345,00

UN 39.049.741,00 38.988.416,67 39.049.741,00

UN 12.331.497,00 12.312.131,58 12.331.497,00

UN 2.342.984,00 2.339.305,00 2.342.984,00

74.320.000,00

42.748.000,00

25.358.976,00

28.207.872,00

34.567.345,00

38.988.416,67
12.312.131,58

2.339.305,00

Plazo maximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicacion: 4 dias para terminar (77/11/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha de entrega de documentos del proveedor:

Documentos del contrato

51 minutos de tiempo transcurrido (7/11/2025 10:44:07 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Descripcion
CAB - 148 - MANT REDES CONTRA INCENDIOS.pdf
2025-02-433196 - 10-2-2025.pdf

GCCON-AN-001AnexoCriterios_Red contra incendio CAB 2025.pdf
MATRIZ DE RIESGOS.pdf

oo oog

CDP_6925.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-044091 - NIS

Norrbre del docurrento

CAB - 148 - MANT REDES CONTRA INCENDIOS.pdf

CDP_6925.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-044091 - NIS
2025-02-433196 - 10-2-2025.pdf

GCCON-AN-001AnexoCriterios_Red contra incendio CAB 2025.pdf
MATRIZ DE RIESGOS.pdf

Detalle

(detalle)
(detalle)

(detalle)
(detalle)
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O 27. OFERTA ECONOMICA.pdf 27. OFERTA ECONOMICA.pdf (detalle)
r GCCON-F-021Anexoalcontrato_CO1.PCCNTR.8548756_EdwinRicardo.pdf GCCON-F-021Anexoalcontrato_CO1.PCCNTR.8548756_EdwinRicardo.pdf (detalle)
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto LUDWIG MAURICIO RO. .~ Tipo de documento  Cédula de Ciudadania Numero de documento 14701974 nG;?ﬁrg:rr y
Supervisor HEBERTH HERNANDO ( , Tipo de documento  Cédula de Ciudadania Numero de documento 6199170 nGct‘t‘l"‘ﬂrg:rr y
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago LUDWIG MAURICIO RO, /~ Tipo de documento  Cédula de Ciudadania Numero de documento 14701974 nG(;‘t?ﬂrg:rr y
Agregar usuario
Historico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguimiento Carrbiado por
Ordenador del Gasto LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO 7/11/2025 11:35:50 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Supervisor HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO 7/11/2025 11:35:50 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Ordenador del pago LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO 7/11/2025 11:35:50 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
s Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Impl t del Acuerdo d
mplemen at:|.on ' Acuerdo ce Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [Si¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de
Si[¥No *
la Nacion - PGN LS
Sistt-errla G-eneral de ISifgNo *
Participaciones - SGP
Sisten"la General de [SigNo *
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldias y [~Si@No *
Gobernaciones)
Recursos de Crédito [~ Si[¥No *
Otros Recursos
Especie, Privados, ., .
(Especie, P : @SirNo 258.842.046,25
Cooperacion, Propios
Entidades Auténomas)
Total 258.842.046,25
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Codigo CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados
Entidad Estatal registrada en el #SirNo
SIIF
Cadigo de autorizacion
Cédigo unidad/subunidad
. 36-02-00-076-912410
ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Codigo unidad/subunidad ejecutora Estado
[~ 6925 CDP Generado 260.000.000 COP 258.842.046,25 COP 36-02-00-076-912410 - Editar
Saldo de CDP 260.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 258.842.046,25 COP
Ultima consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 6/11/2025 3:55 PM
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo conrproniso Tipo Fecha conpromniso Estado conproniso Valor conproniso AVF/CDP Monto por consumir Vbnto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
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