ICCU	FORMATO		MS-GC-FR-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL		1
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA		6/04/2025

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ICCU-CM-075 DE 2025

			LOTE 1	LOTE 2	
PROPONENTE	1	CONSORCIO CUNDINAMARCA DGI	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	2	CONSORCIO MT ICCU 075	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL.	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	4	INVELER CONSULTORIA S.AS.	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	5	CONSORCIO INTER IESA	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	6	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	7	CONSORCIO AJ 07	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	8	CONSORCIO INTERVIAL H	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	9	CONSORCIO ICCU-075	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	10	CONSORCIO ICCU MGO 075	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	11	INT TERRA S.A.S	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	12	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	13	CONSORCIO GEOVIAL H.	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	14	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	15	CONSORCIO ESTRAVIA	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	16	CONSORCIO CUNDINAMARCA 075	N/A	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	17	CONSORCIO PROVIAL.	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	18	CONSORCIO VYE INTERVIAS 075	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	19	CONSORCIO INTER VIAS 075 JP	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	20	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	21	CONSORCIO INTERVENTORIA SD	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	22	MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	23	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	24	INGERTECOL S.A.S - BIC	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	25	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	26	CONSORCIO VIAL ICCU 25	N/A	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	27	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	28	JESAK SAS	N/A	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	29	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.	N/A	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	30	CONSORCIO VÍAL INTERCUMACA	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	31	CONSORCIO VIAL IV	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	32	PROES LATAM S.A.S	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	33	Consorcio CIVILES 2025.	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	34	CONSORCIO CLARAVAL	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	35	CONSORCIO CUNDIVIAL GP	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	36	ICOL CONSULTORES SAS	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	37	CONSORCIO CUNDINAMARCA 075	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	38	CONSORCIO IB INTERVIAL.	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	39	CONSORCIO DAR GRUPO H	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	40	CONSORCIO ECOS ICCU 075	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	41	CONSORCIO ROT-75	N/A	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	42	CONSORCIO INUCPI MEJORAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	43	CONSORCIO GRUPO H 075	N/A	CUMPLE	Fabian Obando

ICCU	**FORMATO**		MS-GC-FR-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL		1
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA		6/04/2025

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ICCU-CM-075 DE 2025

PROPONENTE	44	SAICON S.A.S	N/A	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	45	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -B	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	46	COBA B&C S.A.S	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	47	CONSORCIO ALTO SAN MIGUEL.	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	48	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	49	JOYCO S.A.S. BIC	CUMPLE	N/A	Fabian Obando
PROPONENTE	50	CONSORCIO INTER CUMACA	CUMPLE	CUMPLE	Fabian Obando
PROPONENTE	51	RESTREPO Y URIBE S A S	CUMPLE	N/A	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	52	CONSORCIO ICCU JINT 75	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	53	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	CUMPLE	N/A	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	54	ICE S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	55	CONSORCIO INFRAVIAL 075.	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	56	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.AS	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	57	CB INGENIEROS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	58	CONSORCIO CUMACA OP	CUMPLE	N/A	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	59	CONSORCIO SOSKEN 075	N/A	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	60	CONSORCIO VIALIA.	CUMPLE	N/A	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	61	CONSORCIO T&P INTERVIAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	62	AVGR INGENIERIA S.A.S	N/A	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	63	CONSORCIO CONEXIÓN 3M.	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	64	PAEZ DURAN ALCIRA	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	65	CONSORCIO INTERVIAL GINPROSA 075	CUMPLE	N/A	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	66	CONSORCIO INTERCUN 075	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	67	CONSORCIO INAGO	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	68	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	69	CONSORCIO VICPEB GRUPO H	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	70	CONSORCIO CGR INGENIEROS 075	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	71	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	72	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	73	CONSORCIO INTERVIAS 075 AI.	CUMPLE	N/A	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	74	CONSORCIO 3841 INTERVIAS GRUPO H.	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	75	GUISA RUEDA RAFAEL JAVIER	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	76	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL 075	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	77	CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA GR.H	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	78	CONSORCIO VIAS100	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	79	CONSPRCIOGRUPO GB – IGF	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	80	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	81	AFATOP S.A.S	N/A	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	82	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	83	CONSORCIO INTERVIAS CC 2025	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	84	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	85	CONSORCIO VIAL ICCU-75	CUMPLE	N/A	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	86	CONSORCIO INTER V2	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez

ICCU	**FORMATO**		MS-GC-FR-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL		1
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA		6/04/2025

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ICCU-CM-075 DE 2025

PROPONENTE	87	CONSORCIO TS 075	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	88	CONSORCIO VIAL TAED 075	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	89	ARA INGENIERIA S A S	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	90	CONSORCIO HGR – INCON 17	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	91	CONSORCIO GHE ICCU 075.	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	92	TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	93	INGENIERIA Y CONSOLTURIA INGECON SAS	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	94	CONSORCIO INTER TIBACUY 2025	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	95	CONSORCIO PROTEV-075-2025	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	96	CONSORCIO SC-SEDIC-075.	CUMPLE	N/A	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	97	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	98	INGESCOR S.A.S	CUMPLE	N/A	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	99	CONSORCIO MEGAINTERVENTORES SILVANIA 2025	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	100	CONSORCIO ZERCUNDINAMARCA.	CUMPLE	CUMPLE	Ana Rubio Ramírez
PROPONENTE	101	CONSORCIO PB	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	102	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	103	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOM	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	104	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	105	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	N/A	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	106	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SILVANIA JAZ 2026	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	107	CONSORCIO JCB – 075 – ICCUND	N/A	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	108	LITORAL CONSULTING SAS	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	109	CONSORCIO SPL INFRAESTRUCTURA ICU75	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	110	Y&N INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	111	CONSULTORIA VIAL S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	112	CONSORCIO GRUPO H	CUMPLE	N/A	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	113	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	114	HR INGENIERIA SAS	N/A	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	115	INGENNYA SAS	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	116	CONSORCIO FENIX	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	117	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS - INGC	N/A	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	118	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	119	CONSORCIO INTERVIAS ICCU 075	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	120	AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS	CUMPLE	N/A	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	121	CONSORCIO NARM 075	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	122	CONSORCIO INTERVAL	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	123	ALMA INTERVENTORÍA & CONSULTORÍA SAS	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	124	CONSORCIO INTERFYP 075	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	125	INGECINCO LTDA	CUMPLE	N/A	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	126	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. SAS	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	127	CONSORCIO MEJORAMIENTO ICCU IC	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	128	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS - T	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	129	CONSORCIO ICCU INGEP-75	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez

ICCU	**FORMATO**		MS-GC-FR-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL		1
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA		6/04/2025

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ICCU-CM-075 DE 2025

PROPONENTE	130	CONSORCIO INTERVIAL 75 VELNEC	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	131	CONSORCIO CTE 075 2025	CUMPLE	N/A	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	132	CONSORCIO 075 INTERVIAL HCPC	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	133	INFRAOBRAS INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	134	CONSORCIO VIAS DE CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	135	CONSORCIO CIP-PBS JUNIN	N/A	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	136	CONSORCIO INTER RF 075	N/A	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	137	CONSORCIO INGENIEROS 888	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	138	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 075	CUMPLE	N/A	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	139	UNION TEMPORAL VIAS 3 CUNDINAMARCA	N/A	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	140	CONSORCIO ICCU 75 2025	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	141	CONSORCIO CUNDINAMARKA 075	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	142	CONSORCIO INTERNOVAC - LERI	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	143	CONSORCIO INTERVENTORIA OPHOCI 075	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	144	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	145	GRUPO QUIMBAYA INGENIEROS SAS	N/A	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	146	CONSORCIO INTERCABAC SILVANIA 2025	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez
PROPONENTE	147	DF CONSULTORIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	Jairo Andrés Martínez

KAREN CAMARGO ARIAS

Directora Administrativa y Financiera - ICCU

Revisó: Oscar Babativa Bonilla - Subdirector Financiero - ICCU.

VoBo: Ana Rubio Ramirez - Contratista Dirección Administrativa y Financiera-ICCU

VoBo: Fabian Obando - Contratista Dirección Administrativa y Financiera-ICCU

VoBo: Jairo Andrés Martínez - Contratista Dirección Administrativa y Financiera-ICCU

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **1** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO CUNDINAMARCA DGI	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	GEOINTERVENTORIAS S.A.S	Integrante 2:	INCOLTA INTERVENTORIAS YCONSULTORIAS S.A.S		
%Participación	40%	%Participación	50%		
Integrante 3:	DISEÑOS, VIAS Y PAVIMENTOS S.AS	Integrante 4:			
%Participación	10%	%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 22.932.872,00	$ 1.892.721.166,00	$ 140.726.767,00		
Activo Total	$ 753.121.687,00	$ 2.400.017.483,00	$ 942.574.584,00		
Pasivo corriente	$ 161.933.533,00	$ 506.783.463,00	$ 24.458.450,00		
Pasivo Total	$ 161.933.533,00	$ 578.100.290,00	$ 118.840.225,00		
Patrimonio	$ 591.188.154,00	$ 1.821.917.193,00	$ 823.734.358,00		
Utilidad Operacional	$ (33.483.080,00)	$ 252.345.775,00	$ 149.610.899,00		
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 89.549.584,00	$ 0,00		

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,97	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,21	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.363.205.359,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		4,11	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,09	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,11	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **2** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO MT ICCU 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	MT PROJECTS S.A.S	Integrante 2:	INGENIERÍA MASTER S.A.S		
%Participación	10%	%Participación	90%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 71.872.948,00	$ 18.627.620.597,00			
Activo Total	$ 121.719.928,00	$ 19.407.646.099,00			
Pasivo corriente	$ 17.227.322,00	$ 5.312.204.907,00			
Pasivo Total	$ 36.408.345,00	$ 6.127.069.731,00			
Patrimonio	$ 85.311.583,00	$ 13.280.576.368,00			
Utilidad Operacional	$ 26.607.549,00	$ 3.644.478.987,00			
Gasto de Intereses	$ 165.200,00	$ 248.290.421,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,51	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,32	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	13.370.061.316,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		14,78	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,19	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,27	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **3** **LOTE 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	NGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS –INGENOBRAS SAS	Integrante 2:	INGENOBRAS SERVICIOS SAS		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 482.116.291,00	$ 4.531.764.925,00			
Activo Total	$ 482.116.291,00	$ 5.110.883.682,00			
Pasivo corriente	$ 16.991.231,00	$ 184.528.964,00			
Pasivo Total	$ 105.909.938,00	$ 1.529.452.342,00			
Patrimonio	$ 376.206.353,00	$ 3.581.431.340,00			
Utilidad Operacional	$ 13.649.692,00	$ 1.542.319.479,00			
Gasto de Intereses	$ 3.657.226,00	$ 58.892.379,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		24,88	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,29	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.812.361.021,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		24,88	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,28	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,39	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **4** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	INVELER CONSULTORIA S.AS.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INVELER CONSULTORIA S.AS.	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 597.082.000,00				
Activo Total	$ 632.675.000,00				
Pasivo corriente	$ 74.614.000,00				
Pasivo Total	$ 74.614.000,00				
Patrimonio	$ 558.061.000,00				
Utilidad Operacional	$ 97.080.000,00				
Gasto de Intereses	$ 298.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		8,00	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,12	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	522.468.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		325,77	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,15	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,17	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **5** **LOTE 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTER IESA	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ESAO SAS	Integrante 2:	INGECO JN SAS		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 4.428.383.699,00	$ 1.229.220.682,00			
Activo Total	$ 7.273.415.390,00	$ 1.274.635.682,00			
Pasivo corriente	$ 1.509.978.136,00	$ 923.574.513,00			
Pasivo Total	$ 1.729.285.633,00	$ 923.574.513,00			
Patrimonio	$ 5.544.129.757,00	$ 351.061.169,00			
Utilidad Operacional	$ 857.192.837,00	$ 692.807.501,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	2,32	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,31	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 3.224.051.732,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	7750001690000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,18	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,26	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **6** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 5.893.479.654,00				
Activo Total	$ 5.902.352.534,00				
Pasivo corriente	$ 281.774.166,00				
Pasivo Total	$ 281.774.166,00				
Patrimonio	$ 5.620.578.368,00				
Utilidad Operacional	$ 1.590.767.501,00				
Gasto de Intereses	$ 297.101,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		20,92	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,05	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	5.611.705.488,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		5354,30	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,27	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,28	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE 7 **LOTE 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO AJ 07	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	Arquitectura y Gerencia de Proyectos AGP S.A.S	Integrante 2:	injerr S.A.S		
%Participación	40%	%Participación	60%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 2.677.009.141,00	$ 925.543.173,00			
Activo Total	$ 2.699.637.414,00	$ 1.249.243.496,00			
Pasivo corriente	$ 145.784.456,00	$ 60.015.106,00			
Pasivo Total	$ 1.897.022.889,00	$ 374.285.185,00			
Patrimonio	$ 802.614.525,00	$ 874.958.311,00			
Utilidad Operacional	$ 462.194.825,00	$ 281.712.669,00			
Gasto de Intereses	$ 88.640.189,00	$ 16.183.620,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		17,51	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,58	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	3.396.752.752,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		7,10	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,19	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,44	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **8** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERVIAL H	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	DIN INGENIERIA SAS	Integrante 2:	BTM INGENIEROS S.A.S		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 397.600.132,00	$ 48.337.200,00			
Activo Total	$ 397.600.132,00	$ 81.962.000,00			
Pasivo corriente	$ 13.170.967,00	$ 16.624.000,00			
Pasivo Total	$ 131.968.917,00	$ 16.624.000,00			
Patrimonio	$ 265.631.215,00	$ 65.338.000,00			
Utilidad Operacional	$ 24.048.023,00	$ 1.029.816,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	14,97	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,31	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 416.142.365,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	1253891950000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,05	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,08	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **9** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO ICCU-075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ICING S.A.S.	Integrante 2:	COPEBA S.A.S		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.741.125.676,00	$ 643.211.246,00			
Activo Total	$ 2.038.942.343,00	$ 4.318.977.802,00			
Pasivo corriente	$ 34.387.889,00	$ 213.337.344,00			
Pasivo Total	$ 1.793.663.687,00	$ 392.505.136,00			
Patrimonio	$ 245.278.656,00	$ 3.926.472.666,00			
Utilidad Operacional	$ 4.004.349,00	$ 288.473.754,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	9,62	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,34	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 2.136.611.689,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	2658891845454,55	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,05	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,07	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **10** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO ICCU MGO 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	MSING S.A.S	Integrante 2:	GRMM S.A.S.		
%Participación	40%	%Participación	10%		
Integrante 3:	OBRAS Y PROYECTOS RP SAS	Integrante 4:			
%Participación	50%	%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 4.187.681.976,00	$ 586.131.229,00	$ 2.084.484.625,00		
Activo Total	$ 4.221.781.980,00	$ 587.702.379,00	$ 2.284.484.625,00		
Pasivo corriente	$ 1.724.634.222,00	$ 356.324.815,00	$ 176.630.997,00		
Pasivo Total	$ 1.724.634.222,00	$ 356.324.815,00	$ 176.630.997,00		
Patrimonio	$ 2.497.147.758,00	$ 231.377.564,00	$ 2.107.853.628,00		
Utilidad Operacional	$ 161.011.632,00	$ 22.043.647,00	$ 480.723.237,00		
Gasto de Intereses	$ 120.874,00	$ 0,00	$ 105.917,00		

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,04	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,32	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.600.707.796,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		2926,83	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,09	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,14	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **11** **LOTE 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	INT TERRA S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INT TERRA S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 759.909.800,00				
Activo Total	$ 761.609.800,00				
Pasivo corriente	$ 151.476.279,00				
Pasivo Total	$ 160.513.735,00				
Patrimonio	$ 601.096.065,00				
Utilidad Operacional	$ 32.474.085,00				
Gasto de Intereses	$ 19.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		5,02	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,21	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	608.433.521,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		1709,16	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,04	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,05	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **12** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 6.574.350.493,00				
Activo Total	$ 7.937.550.626,00				
Pasivo corriente	$ 498.404.090,00				
Pasivo Total	$ 501.632.198,00				
Patrimonio	$ 7.435.918.428,00				
Utilidad Operacional	$ 946.659.277,00				
Gasto de Intereses	$ 11.958.325,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		13,19	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,06	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	6.075.946.403,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		79,16	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,12	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,13	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **13** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO GEOVIAL H.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	Integrante 2:	INP SERVICIOS S.A.S.		
%Participación	10%	%Participación	90%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 4.934.646.220,00	$ 2.415.451.000,00			
Activo Total	$ 5.319.104.417,00	$ 2.641.158.000,00			
Pasivo corriente	$ 456.088.896,00	$ 470.280.000,00			
Pasivo Total	$ 691.285.059,00	$ 733.078.000,00			
Patrimonio	$ 4.627.819.358,00	$ 1.908.080.000,00			
Utilidad Operacional	$ 493.095.670,00	$ 257.812.000,00			
Gasto de Intereses	$ 253.875.000,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		7,93	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,18	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	6.423.728.324,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		2,96	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,09	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,11	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **14** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 14.802.608.598,00				
Activo Total	$ 16.455.440.879,00				
Pasivo corriente	$ 528.723.124,00				
Pasivo Total	$ 8.343.644.838,00				
Patrimonio	$ 8.111.796.041,00				
Utilidad Operacional	$ 877.707.765,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	28,00	**SI**
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,51	**SI**
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 14.273.885.474,00	**SI**
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	87770776500000,00	**SI**
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,05	**SI**
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,11	**SI**

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **15** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO ESTRAVIA	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	LATINOCONSULT S.A.S	Integrante 2:	NGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S. BIC		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 2.230.606.713,00	$ 4.018.106.958,00			
Activo Total	$ 2.231.841.213,00	$ 4.685.042.750,00			
Pasivo corriente	$ 896.818.357,00	$ 1.440.430.013,00			
Pasivo Total	$ 1.523.404.099,00	$ 2.678.468.683,00			
Patrimonio	$ 708.437.114,00	$ 2.006.574.067,00			
Utilidad Operacional	$ (111.665.115,00)	$ 2.077.133.519,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 95.959.832,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,67	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,61	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	3.911.465.301,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		20,48	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,28	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,72	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **16** **LOTES 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO CUNDINAMARCA 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	GEAGOR SAS BIC	Integrante 2:	BARCAS INGENIERIA S.A.S		
%Participación	45%	%Participación	45%		
Integrante 3:	JORGE HUMBERTO CORTES BONILLA	Integrante 4:			
%Participación	10%	%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.241.953.605,00	$ 504.471.706,00	$ 793.646.000,00		
Activo Total	$ 1.435.709.023,00	$ 504.471.706,00	$ 1.771.029.000,00		
Pasivo corriente	$ 216.805.382,00	$ 4.471.700,00	$ 14.442.000,00		
Pasivo Total	$ 357.759.957,00	$ 4.471.700,00	$ 912.489.000,00		
Patrimonio	$ 1.077.949.066,00	$ 500.000.006,00	$ 858.540.000,00		
Utilidad Operacional	$ 459.370.373,00	$ -	$ 131.736.000,00		
Gasto de Intereses	$ 28.099.674,00	$ 0,00	$ 31.776.000,00		

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		10,78	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,34	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$	2.304.352.229,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		9,87	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,16	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,24	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE 17 **LOTES** 1

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO PROVIAL.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INTERPRO S.AS	Integrante 2:	PROCONSULTING S.A.S.		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 10.657.956.520,00	$ 701.120.398,00			
Activo Total	$ 22.594.184.259,00	$ 1.032.798.536,00			
Pasivo corriente	$ 6.240.357.417,00	$ 673.845.608,00			
Pasivo Total	$ 7.744.687.980,00	$ 821.238.823,00			
Patrimonio	$ 14.849.496.279,00	$ 211.559.713,00			
Utilidad Operacional	$ 680.893.326,00	$ 42.730.121,00			
Gasto de Intereses	$ 270.578.053,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,64	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,36	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.444.873.893,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		2,67	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,03	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,05	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **18** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO VYE INTERVIAS 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS S.A.S	Integrante 2:	AIM ENGINEERING S.A.S		
%Participación	30%	%Participación	70%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 2.118.699.000,00	$ 237.585.000,00			
Activo Total	$ 2.162.198.000,00	$ 238.260.000,00			
Pasivo corriente	$ 680.572.000,00	$ 85.266.000,00			
Pasivo Total	$ 680.572.000,00	$ 85.266.000,00			
Patrimonio	$ 1.481.626.000,00	$ 152.994.000,00			
Utilidad Operacional	$ 43.861.000,00	$ 41.476.000,00			
Gasto de Intereses	$ 12.000,00	$ 869.000,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,08	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,32	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.590.446.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		96,86	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,04	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,05	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **19** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTER VIAS 075 JP	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	PAEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	Integrante 2:	JGF INGENIERIA S.A.S		
%Participación	3000%	%Participación	70%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.188.251.608,00	$ 505.072.788,00			
Activo Total	$ 1.311.851.608,00	$ 505.072.788,00			
Pasivo corriente	$ 227.420.598,00	$ 36.861.597,00			
Pasivo Total	$ 290.367.632,00	$ 249.550.496,00			
Patrimonio	$ 1.021.483.976,00	$ 255.522.292,00			
Utilidad Operacional	$ 9.795.197,00	$ 83.651.658,00			
Gasto de Intereses	$ 153.250,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		6,41	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,30	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.429.042.201,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		609,77	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,05	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,07	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **20** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	PIV INGENIERÍA S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 3.095.968.708,00				
Activo Total	$ 6.055.316.370,00				
Pasivo corriente	$ 1.450.944.076,00				
Pasivo Total	$ 3.557.034.521,00				
Patrimonio	$ 2.498.281.849,00				
Utilidad Operacional	$ 446.003.085,00				
Gasto de Intereses	$ 234.681.860,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,13	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,59	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.645.024.632,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		1,90	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,07	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,18	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **21** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERVENTORIA SD	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	SESAC SA	Integrante 2:	DEIGMA SAS		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 4.373.374.229,00	$ 674.975.141,00			
Activo Total	$ 4.592.436.739,00	$ 674.975.141,00			
Pasivo corriente	$ 845.944.664,00	$ 45.299.267,00			
Pasivo Total	$ 1.063.168.098,00	$ 45.299.267,00			
Patrimonio	$ 3.529.268.641,00	$ 629.675.874,00			
Utilidad Operacional	$ 599.517.718,00	$ 6.092.086,00			
Gasto de Intereses	$ 865.769,00	$ 92.500,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		5,66	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,21	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.157.105.439,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		631,98	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,11	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,15	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **22** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.414.390.135,00				
Activo Total	$ 3.072.574.488,00				
Pasivo corriente	$ 63.786.187,00				
Pasivo Total	$ 63.786.187,00				
Patrimonio	$ 3.008.788.301,00				
Utilidad Operacional	$ 207.283.117,00				
Gasto de Intereses	$ 3.452.080,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		22,17	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,02	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.350.603.948,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		60,05	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,07	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,07	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **23** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 24.200.096.991,00				
Activo Total	$ 28.664.060.585,00				
Pasivo corriente	$ 11.477.381.473,00				
Pasivo Total	$ 12.346.842.388,00				
Patrimonio	$ 16.317.218.197,00				
Utilidad Operacional	$ 656.727.507,00				
Gasto de Intereses	$ 13.758.111,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,11	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,43	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	12.722.715.518,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		47,73	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,02	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,04	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **24** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	INGERTECOL S.A.S - BIC	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INGERTECOL S.A.S - BIC	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.275.851.051,00				
Activo Total	$ 1.275.851.051,00				
Pasivo corriente	$ 112.643.299,00				
Pasivo Total	$ 112.643.299,00				
Patrimonio	$ 1.163.207.752,00				
Utilidad Operacional	$ 245.350.132,00				
Gasto de Intereses	$ 105.100,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		11,33	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,09	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.163.207.752,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		2334,44	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,19	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,21	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **25** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 5.551.604.158,00				
Activo Total	$ 5.561.512.158,00				
Pasivo corriente	$ 174.317.739,00				
Pasivo Total	$ 174.317.739,00				
Patrimonio	$ 5.387.194.419,00				
Utilidad Operacional	$ 434.282.345,00				
Gasto de Intereses	$ 83.450,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		31,85	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,03	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	5.377.286.419,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		5204,10	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,08	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,08	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **26** **LOTES 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO VIAL ICCU 25	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	DÍAZ INGENIERÍA YCONSULTORÍA S.A.S	Integrante 2:	DIEGO ANDRÉS DÍAZ DÍAZ		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.234.954.449,00	$ 1.010.944.423,00			
Activo Total	$ 1.243.863.273,00	$ 1.289.180.354,00			
Pasivo corriente	$ 598.513.923,00	$ 133.194.113,00			
Pasivo Total	$ 646.566.422,00	$ 266.682.348,00			
Patrimonio	$ 597.296.851,00	$ 1.022.498.006,00			
Utilidad Operacional	$ 1.006.505.474,00	$ 132.927.951,00			
Gasto de Intereses	$ 2.093.516,00	$ 6.531.031,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	3,07	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,36	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$ 1.514.190.836,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	132,12	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,45	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,70	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **27** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.389.041.261,00				
Activo Total	$ 2.637.349.380,00				
Pasivo corriente	$ 756.605.154,00				
Pasivo Total	$ 1.314.502.635,00				
Patrimonio	$ 1.322.846.745,00				
Utilidad Operacional	$ 410.703.510,00				
Gasto de Intereses	$ 49.063.215,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,84	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,50	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	632.436.107,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		8,37	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,16	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,31	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **28** **LOTES 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	JESAK SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	JESAK SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 618.695.326,00				
Activo Total	$ 646.630.126,00				
Pasivo corriente	$ 98.870.017,00				
Pasivo Total	$ 98.870.017,00				
Patrimonio	$ 547.760.109,00				
Utilidad Operacional	$ 80.292.850,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO	PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1	6,26	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,15	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$ 519.825.309,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	802928500000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,12	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,15	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **29** **LOTES 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 915.138.000,00				
Activo Total	$ 964.197.000,00				
Pasivo corriente	$ 54.938.000,00				
Pasivo Total	$ 104.888.000,00				
Patrimonio	$ 859.309.000,00				
Utilidad Operacional	$ 127.647.000,00				
Gasto de Intereses	$ 3.612.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO	PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1	16,66	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,11	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$ 860.200.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	35,34	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,13	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,15	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **30** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO VÍAL INTERCUMACA	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	CEMOSA COLOMBIA	Integrante 2:	CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S NIT.		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 224.234.236.811,82	$ 10.426.181.623,00			
Activo Total	$ 275.891.506.604,54	$ 10.786.613.244,00			
Pasivo corriente	$ 143.844.272.514,64	$ 3.125.661.023,00			
Pasivo Total	$ 158.434.878.705,72	$ 4.311.913.786,00			
Patrimonio	$ 117.456.627.898,82	$ 6.474.699.458,00			
Utilidad Operacional	$ 11.631.582.528,30	$ 2.303.862.516,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 4.592.943,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,60	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,57	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	87.690.484.897,18	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		3034,10	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,05	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,11	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **31** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO VIAL IV	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	Integrante 2:	INCAR INGENIERÍA SOSTENIBLE SAS		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 371.517.977,00	$ 29.614.719,00			
Activo Total	$ 371.517.977,00	$ 31.013.719,00			
Pasivo corriente	$ 13.958.334,00	$ 3.498.572,00			
Pasivo Total	$ 13.958.334,00	$ 3.498.572,00			
Patrimonio	$ 357.559.643,00	$ 27.515.147,00			
Utilidad Operacional	$ 11.629.643,00	$ 16.290.003,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 6.890.000,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	22,98	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,04	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 383.675.790,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	4,05	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,07	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,07	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **32** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	PROES LATAM S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	PROES LATAM S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 430.693.877,00				
Activo Total	$ 801.489.876,00				
Pasivo corriente	$ 123.795.151,00				
Pasivo Total	$ 453.102.212,00				
Patrimonio	$ 348.387.664,00				
Utilidad Operacional	$ 77.181.992,00				
Gasto de Intereses	$ 58.939,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,48	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,57	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	306.898.726,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		1309,52	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,10	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,22	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **33** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	Consorcio CIVILES 2025.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	NICOLAS REDONDO MOLINA	Integrante 2:	INGEANDES SAS		
%Participación	10%	%Participación	45%		
Integrante 3:	NRT INGENIEROS SAS	Integrante 4:			
%Participación	45%	%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.036.804.000,00	$ 145.189.560,00	$ 224.688.000,00		
Activo Total	$ 1.432.723.000,00	$ 145.189.560,00	$ 302.188.000,00		
Pasivo corriente	$ 3.438.000,00	$ 764.543,00	$ 3.820.000,00		
Pasivo Total	$ 48.783.000,00	$ 764.543,00	$ 203.820.000,00		
Patrimonio	$ 1.383.940.000,00	$ 144.425.017,00	$ 98.368.000,00		
Utilidad Operacional	$ 132.501.000,00	$ 4.315.382,00	$ 6.846.600,00		
Gasto de Intereses	$ 2.076.000,00	$ 0,00	$ 26.000,00		

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		175,34	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,13	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.398.659.017,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		68,35	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,08	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,09	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **34** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO CLARAVAL	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	VÍAS Y CANALES S.A.S.	Integrante 2:	INGENIERIA DE PROYECTOS AML S.A.S		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 8.875.149.000,00	$ 5.543.312.287,00			
Activo Total	$ 19.043.600.000,00	$ 7.257.440.895,00			
Pasivo corriente	$ 119.620.000,00	$ 21.486.297,00			
Pasivo Total	$ 9.536.093.000,00	$ 1.148.473.422,00			
Patrimonio	$ 9.507.507.000,00	$ 6.108.967.473,00			
Utilidad Operacional	$ 2.728.356.000,00	$ 6.108.967.473,00			
Gasto de Intereses	$ 1.140.469.000,00	$ 193.464.234,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		102,18	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,41	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	14.277.354.990,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		6,63	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,34	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,57	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **35** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO CUNDIVIAL GP	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	GRUPO POSSO S.A.S	Integrante 2:	INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A.		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 6.310.901.251,00	$ 5.852.186.855,00			
Activo Total	$ 9.549.737.427,00	$ 6.045.486.822,00			
Pasivo corriente	$ 1.640.017.755,00	$ 571.059.665,00			
Pasivo Total	$ 1.680.657.553,00	$ 573.346.065,00			
Patrimonio	$ 7.869.079.874,00	$ 5.472.140.757,00			
Utilidad Operacional	$ 811.428.146,00	$ 304.692.557,00			
Gasto de Intereses	$ 219.067.941,00	$ 799.026,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		5,50	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,14	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	9.952.010.686,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		5,08	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,07	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,08	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **36** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	ICOL CONSULTORES SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ICOL CONSULTORES SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 674.076.565,00				
Activo Total	$ 674.076.565,00				
Pasivo corriente	$ 151.893.045,00				
Pasivo Total	$ 355.793.164,00				
Patrimonio	$ 318.283.401,00				
Utilidad Operacional	$ 161.836.102,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	4,44	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,53	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 522.183.520,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	1618361020000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,24	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,51	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **37** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO CUNDINAMARCA 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	Integrante 2:	HIDROINTERVENTORES SAS		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 6.841.929.305,00	$ 600.212.000,00			
Activo Total	$ 6.963.529.305,00	$ 600.212.000,00			
Pasivo corriente	$ 203.370.248,00	$ 85.000,00			
Pasivo Total	$ 2.919.040.093,00	$ 85.000,00			
Patrimonio	$ 4.044.489.212,00	$ 600.127.000,00			
Utilidad Operacional	$ 390.207.872,00	$ 200.000,00			
Gasto de Intereses	$ 50.375.328,00	$ 5.000,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		36,58	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,39	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	7.238.686.057,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		7,75	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,05	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,08	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **38** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO IB INTERVIAL.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S	Integrante 2:	INPROTEKTO LIMITADA		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 5.488.409.000,00	$ 4.029.508.258,00			
Activo Total	$ 6.753.014.000,00	$ 4.133.157.044,00			
Pasivo corriente	$ 989.117.000,00	$ 1.868.977.720,00			
Pasivo Total	$ 1.971.847.000,00	$ 1.868.977.720,00			
Patrimonio	$ 4.781.167.000,00	$ 2.264.179.324,00			
Utilidad Operacional	$ 4.582.392.000,00	$ 845.806.182,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 2.200.934,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,33	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,35	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	6.659.822.538,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		2466,32	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,50	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,77	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **39** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO DAR GRUPO H	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INARGOS SAS	Integrante 2:	FERDINCO SAS		
%Participación	45%	%Participación	45%		
Integrante 3:	URBACOLING SAS	Integrante 4:			
%Participación	10%	%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.068.480.214,00	$ 1.030.848.000,00	$ 58.531.000,00		
Activo Total	$ 1.070.827.903,00	$ 1.236.796.000,00	$ 73.642.000,00		
Pasivo corriente	$ 616.614.680,00	$ 852.365.000,00	$ 54.725.000,00		
Pasivo Total	$ 616.614.680,00	$ 852.365.000,00	$ 54.725.000,00		
Patrimonio	$ 454.213.223,00	$ 384.431.000,00	$ 18.917.000,00		
Utilidad Operacional	$ 30.606.673,00	$ 84.150.000,00	$ (34.011.000,00)		
Gasto de Intereses	$ 2.787.741,00	$ 0,00	$ 0,00		

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,42	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,64	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	634.154.534,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		28,96	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,03	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,09	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **40** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO ECOS ICCU 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS	Integrante 2:	ECOSENDA SAS		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 5.870.450.943,00	$ 185.518.304,00			
Activo Total	$ 5.940.637.171,00	$ 433.275.989,00			
Pasivo corriente	$ 2.142.287.185,00	$ 67.221.495,00			
Pasivo Total	$ 2.142.287.185,00	$ 228.243.137,00			
Patrimonio	$ 3.798.349.986,00	$ 205.032.852,00			
Utilidad Operacional	$ 140.175.577,00	$ 23.787.747,00			
Gasto de Intereses	$ 741.016,00	$ 1.000,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,74	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,37	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	3.846.460.567,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		220,97	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,03	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,04	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **41** **LOTES 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO ROT-75	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	Ramón Iván Ordóñez Tejada	Integrante 2:	OT Ingenieros S.A.S		
%Participación	25%	%Participación	75%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 437.805.163,00	$ 185.068.368,00			
Activo Total	$ 1.018.950.413,00	$ 258.446.368,00			
Pasivo corriente	$ 62.484.195,00	$ 86.501.705,00			
Pasivo Total	$ 62.484.195,00	$ 86.501.705,00			
Patrimonio	$ 956.466.218,00	$ 171.944.663,00			
Utilidad Operacional	$ 110.276.000,00	$ 29.381.593,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	4,18	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,12	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$ 473.887.631,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	698287965000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,11	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,12	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **42** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INUCPI MEJORAMIENTO	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S	Integrante 2:	INESAS		
%Participación	60%	%Participación	3000%		
Integrante 3:	UCING S.A.S.	Integrante 4:			
%Participación	10%	%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 10.044.940.142,00	$ 4.050.499.959,00	$ 493.869.970,00		
Activo Total	$ 10.821.204.074,00	$ 4.876.227.417,00	$ 550.717.003,00		
Pasivo corriente	$ 3.037.151.245,00	$ 393.983.172,00	$ 148.677.795,00		
Pasivo Total	$ 3.037.151.245,00	$ 1.354.174.475,00	$ 238.677.795,00		
Patrimonio	$ 7.784.052.829,00	$ 3.522.052.942,00	$ 312.039.208,00		
Utilidad Operacional	$ 278.562.913,00	$ 165.462.098,00	$ 33.080.850,00		
Gasto de Intereses	$ 16.066.720,00	$ 56.927,00	$ 0,00		

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		4,08	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,28	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	11.009.497.859,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		29,59	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,03	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,04	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE 43 **LOTES** 2

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO GRUPO H 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	NOVA PROYECTAR INGENIERIA S.A.S	Integrante 2:	INGEVIAL COLOMBIA SAS		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 72.449.933,00	$ 183.498.775,00			
Activo Total	$ 72.449.933,00	$ 183.498.775,00			
Pasivo corriente	$ 9.038.904,00	$ 68.682.578,00			
Pasivo Total	$ 9.038.904,00	$ 68.682.578,00			
Patrimonio	$ 63.411.029,00	$ 114.816.197,00			
Utilidad Operacional	$ 22.524.655,00	$ 4.000,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO	PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1	3,29	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,30	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$ 178.227.226,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	204805954545,46	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,09	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,13	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **44** **LOTES 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	SAICON S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	SAICON S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 3.680.196.195,00				
Activo Total	$ 5.842.367.742,00				
Pasivo corriente	$ 2.389.173.572,00				
Pasivo Total	$ 3.227.492.998,00				
Patrimonio	$ 2.614.874.744,00				
Utilidad Operacional	$ 593.156.994,00				
Gasto de Intereses	$ 138.898.061,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,54	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,55	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$	1.291.022.623,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		4,27	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,10	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,23	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **45** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.411.204.873,00				
Activo Total	$ 1.857.704.873,00				
Pasivo corriente	$ 298.783.555,00				
Pasivo Total	$ 298.783.555,00				
Patrimonio	$ 1.558.921.318,00				
Utilidad Operacional	$ 765.470.682,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	4,72	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,16	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 1.112.421.318,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	765470682000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,41	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,49	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **46** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	COBA B&C S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	COBA B&C S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.525.345.382,00				
Activo Total	$ 1.528.764.433,00				
Pasivo corriente	$ 852.538.139,00				
Pasivo Total	$ 852.538.139,00				
Patrimonio	$ 676.226.294,00				
Utilidad Operacional	$ 98.776.623,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	1,79	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,56	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 672.807.243,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	987766230000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,06	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,15	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **47** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO ALTO SAN MIGUEL.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA.	Integrante 2:	INGEBAMER S.A.S		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 2.454.079.265,00	$ 289.747.048,00			
Activo Total	$ 2.469.890.314,00	$ 289.747.048,00			
Pasivo corriente	$ 724.182.963,00	$ 21.225.585,00			
Pasivo Total	$ 861.175.105,00	$ 21.225.585,00			
Patrimonio	$ 1.608.715.209,00	$ 268.521.463,00			
Utilidad Operacional	$ 28.597.103,00	$ 32.748.144,00			
Gasto de Intereses	$ 2.220.720,00	$ 1.361.421,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,68	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,32	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.998.417.765,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		17,13	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,02	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,03	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **48** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 5.508.285.886,00				
Activo Total	$ 5.626.056.578,00				
Pasivo corriente	$ 823.856.023,00				
Pasivo Total	$ 2.593.963.134,00				
Patrimonio	$ 3.032.093.134,00				
Utilidad Operacional	$ 295.553.543,00				
Gasto de Intereses	$ 12.646.621,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		6,69	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,46	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.684.429.863,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		23,37	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,05	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,10	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **49** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	JOYCO S.A.S. BIC	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	JOYCO S.A.S. BIC	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 20.790.426.000,00				
Activo Total	$ 23.650.645.000,00				
Pasivo corriente	$ 12.215.421.000,00				
Pasivo Total	$ 13.148.808.000,00				
Patrimonio	$ 10.501.837.000,00				
Utilidad Operacional	$ 2.317.447.000,00				
Gasto de Intereses	$ 761.118.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,70	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,56	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	8.575.005.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		3,04	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,10	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,22	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **50** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTER CUMACA	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	TAKOA CONSULTORÍA S.A.S	Integrante 2:	AHLA SHUGL INTERNATIONA		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.000.000.000,00	$ 720.081.000,00			
Activo Total	$ 1.000.000.000,00	$ 849.191.000,00			
Pasivo corriente	$ -	$ 57.457.000,00			
Pasivo Total	$ -	$ 106.836.000,00			
Patrimonio	$ 1.000.000.000,00	$ 742.355.000,00			
Utilidad Operacional	$ -	$ 492.355.000,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	29,94	**SI**
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,06	**SI**
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 1.662.624.000,00	**SI**
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	2461775000000,00	**SI**
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,27	**SI**
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,28	**SI**

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Fabian Obando
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **51** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	RESTREPO Y URIBE S A S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	RESTREPO Y URIBE S A S	Integrante 2:			
%Participación		%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 20.392.573.018,00				
Activo Total	$ 21.128.840.096,00				
Pasivo corriente	$ 7.617.171.098,00				
Pasivo Total	$ 7.617.171.098,00				
Patrimonio	$ 13.511.668.998,00				
Utilidad Operacional	$ 2.280.424.077,00				
Gasto de Intereses	$ 23.351.485,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,68	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,36	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	12.775.401.920,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		97,66	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,11	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,17	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **52** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO ICCU JINT 75	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	JPS INGENIERIA S.A.S	Integrante 2:	INTING S.A.S.		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 4.840.644.000,00	$ 671.706.903,00			
Activo Total	$ 4.977.249.000,00	$ 671.706.903,00			
Pasivo corriente	$ 863.298.000,00	$ 65.135.561,00			
Pasivo Total	$ 863.298.000,00	$ 132.938.833,00			
Patrimonio	$ 4.113.951.000,00	$ 538.768.070,00			
Utilidad Operacional	$ 626.637.000,00	$ 24.715.161,00			
Gasto de Intereses	$ 10.745.000,00	$ 2.739.686,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		5,94	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,18	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.583.917.342,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		48,30	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,12	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,14	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **53** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 6.845.323.000,00				
Activo Total	$ 8.611.677.000,00				
Pasivo corriente	$ 592.849.000,00				
Pasivo Total	$ 692.730.000,00				
Patrimonio	$ 7.918.947.000,00				
Utilidad Operacional	$ 1.653.715.000,00				
Gasto de Intereses	$ 12.765.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		11,55	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,08	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	6.252.474.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		129,55	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,19	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,21	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **54** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	ICE S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 4.767.912.799,00				
Activo Total	$ 5.557.017.893,00				
Pasivo corriente	$ 386.327.182,00				
Pasivo Total	$ 467.511.667,00				
Patrimonio	$ 5.089.506.226,00				
Utilidad Operacional	$ 610.207.480,00				
Gasto de Intereses	$ 35.896.763,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		12,34	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,08	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.381.585.617,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		17,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,11	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,12	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **55** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INFRAVIAL 075.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	AS INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S	Integrante 2:	ALFREDO JOSÉ LEPESQUEUR MARTÍNEZ		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 757.194.290,00	$ 1.934.273.583,00			
Activo Total	$ 757.194.290,00	$ 3.608.532.785,00			
Pasivo corriente	$ 6.314.795,00	$ 201.221.385,00			
Pasivo Total	$ 6.314.795,00	$ 709.283.926,00			
Patrimonio	$ 750.879.495,00	$ 2.899.248.859,00			
Utilidad Operacional	$ 35.438.630,00	$ 694.366.025,00			
Gasto de Intereses		$ 64.072.586,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		12,97	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,16	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	2.483.931.693,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		11,39	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,17	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,20	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **56** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.AS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.AS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 18.789.415.756,00				
Activo Total	$ 18.933.379.297,00				
Pasivo corriente	$ 4.970.228.630,00				
Pasivo Total	$ 7.966.312.243,00				
Patrimonio	$ 10.967.067.054,00				
Utilidad Operacional	$ 2.891.273.584,00				
Gasto de Intereses	$ 1.944.800,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,78	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,42	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	13.819.187.126,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		1486,67	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,15	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,26	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **57** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CB INGENIEROS S.A.S.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	CB INGENIEROS S.A.S.	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 3.041.440.615,00				
Activo Total	$ 5.443.459.286,00				
Pasivo corriente	$ 599.475.004,00				
Pasivo Total	$ 2.053.372.813,00				
Patrimonio	$ 3.390.086.473,00				
Utilidad Operacional	$ 645.255.991,00				
Gasto de Intereses	$ 16.125.095,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		5,07	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,38	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	2.441.965.611,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		40,02	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,1185	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,1903	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **58** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO CUMACA OP	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	Integrante 2:	OCCAS INGENIERIA S.A.S.		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 16.602.773.713,00	$ 104.947.800,00			
Activo Total	$ 34.131.345.601,00	$ 104.947.800,00			
Pasivo corriente	$ 7.195.431.156,00	$ 2.049.650,00			
Pasivo Total	$ 15.325.805.260,00	$ 2.049.650,00			
Patrimonio	$ 18.805.540.340,00	$ 102.898.150,00			
Utilidad Operacional	$ 3.235.264.628,00	$ 4.991.000,00			
Gasto de Intereses	$ 484.106.573,00	$ -			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,32	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,45	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	9.510.240.707,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		6,69	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,09	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,17	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **59** **LOTES 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO SOSKEN 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	SOSKEN PROYECTOS SAS	Integrante 2:	MARC PROYECTOS SAS		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 185.969.560,00	$ 1.036.289.375,00			
Activo Total	$ 186.782.024,00	$ 1.491.420.335,00			
Pasivo corriente	$ 86.806.554,00	$ 134.427.869,00			
Pasivo Total	$ 86.806.554,00	$ 949.575.110,00			
Patrimonio	$ 99.975.470,00	$ 541.845.225,00			
Utilidad Operacional	$ 61.324.929,00	$ 102.283.682,00			
Gasto de Intereses	$ 51.300,00	$ 234.000,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO	PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1	5,52	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,62	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$ 1.001.024.512,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	573,46	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,10	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,25	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **60** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO VIALIA.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S	Integrante 2:	JED INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
%Participación	25%	%Participación	75%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 6.317.752.768,00	$ 1.150.000.000,00			
Activo Total	$ 15.246.952.174,00	$ 1.150.000.000,00			
Pasivo corriente	$ 5.432.862.337,00				
Pasivo Total	$ 9.779.519.950,00				
Patrimonio	$ 5.467.432.224,00	$ 1.150.000.000,00			
Utilidad Operacional	$ 662.291.676,00				
Gasto de Intereses	$ 197.619.120,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,37	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,60	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	2.034.890.431,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		3,35	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,04	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,10	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **61** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO T&P INTERVIAS CUNDINAMARCA	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	PLANES S.A.S.	Integrante 2:	TÉCNICA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.		
%Participación	60%	%Participación	40%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 3.540.990.000,00	$ 955.820.000,00			
Activo Total	$ 4.216.684.000,00	$ 1.448.427.646,00			
Pasivo corriente	$ 1.451.563.000,00	$ 6.027.000,00			
Pasivo Total	$ 1.663.060.000,00	$ 18.277.000,00			
Patrimonio	$ 2.553.624.000,00	$ 1.430.150.646,00			
Utilidad Operacional	$ 3.059.000,00	$ 94.922.001,00			
Gasto de Intereses	$ 9.817.102,00	$ 1.255.000,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,09	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,30	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	3.039.220.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		8,85	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,02	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,02	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **62** **LOTES 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	AVGR INGENIERIA S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	AVGR INGENIERIA S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 325.940.373,00				
Activo Total	$ 325.940.373,00				
Pasivo corriente	$ 3.871.000,00				
Pasivo Total	$ 3.871.000,00				
Patrimonio	$ 322.069.373,00				
Utilidad Operacional	$ 102.160.886,00				
Gasto de Intereses	$ 163.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		84,20	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,01	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$	322.069.373,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		626,75	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,31	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,32	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **63** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO CONEXIÓN 3M.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.	Integrante 2:	MAB SERVICIOS S.A.S.		
%Participación	50%	%Participación	30%		
Integrante 3:	MAB INFRAESTRUCTURA S.A.S.	Integrante 4:			
%Participación	20%	%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 46.676.456.364,00	$ 7.510.976.508,00	$ 1.354.812.072,00		
Activo Total	$ 55.285.739.777,00	$ 7.559.444.586,00	$ 1.401.183.778,00		
Pasivo corriente	$ 13.943.132.962,00	$ 5.116.355.253,00	$ 619.446.849,00		
Pasivo Total	$ 26.452.223.657,00	$ 5.399.359.554,00	$ 619.446.849,00		
Patrimonio	$ 28.833.516.120,00	$ 2.160.085.032,00	$ 781.736.929,00		
Utilidad Operacional	$ 8.709.141.533,00	$ 52.165.897,00	$ 168.888.814,00		
Gasto de Intereses	$ 388.451.499,00	$ 3.501,00	$ 4.274.856,00		

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,82	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,51	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	35.863.309.880,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		22,74	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,14	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,28	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **64** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	PAEZ DURAN ALCIRA	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	PAEZ DURAN ALCIRA	Integrante 2:			
%Participación		%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 708.434.870,00				
Activo Total	$ 2.397.462.870,00				
Pasivo corriente	$ 17.495.340,00				
Pasivo Total	$ 33.288.810,00				
Patrimonio	$ 2.364.174.060,00				
Utilidad Operacional	$ 175.979.008,00				
Gasto de Intereses	$ 18.976,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		40,49	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,01	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	690.939.530,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		9273,77	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,07	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,07	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **65** **LOTE 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERVIAL GINPROSA 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	GINPROCOL S.A.S	Integrante 2:	GINPROSA COLOMBIA S.A.S		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 3.129.258.107,00	$ 1.815.615.427,00			
Activo Total	$ 4.318.560.108,00	$ 2.059.464.504,00			
Pasivo corriente	$ 232.143.026,00	$ 53.434.090,00			
Pasivo Total	$ 1.286.197.189,00	$ 137.768.117,00			
Patrimonio	$ 3.032.362.919,00	$ 1.921.696.387,00			
Utilidad Operacional	$ 1.224.453.654,00	$ 341.078.380,00			
Gasto de Intereses	$ 1.626.976,00	$ 35.545.742,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		17,32	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,22	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.659.296.418,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		42,12	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,25	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,32	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **66** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERCUN 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	SERVINC SAS	Integrante 2:	BETMAF SAS		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 17.844.677.899,00	$ 1.741.750.329,00			
Activo Total	$ 19.159.696.925,00	$ 1.745.528.161,00			
Pasivo corriente	$ 4.918.770.972,00	$ 850.125.341,00			
Pasivo Total	$ 4.920.269.740,00	$ 850.125.341,00			
Patrimonio	$ 14.239.427.185,00	$ 895.402.820,00			
Utilidad Operacional	$ 2.002.770.674,00	$ 860.615.698,00			
Gasto de Intereses	$ 5.083.807,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,40	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,28	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	13.817.531.915,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		563,24	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,14	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,19	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **67** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INAGO	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	JJAB SAS	Integrante 2:	OSWALDO GUTIÉRREZ CHARRY		
%Participación	10%	%Participación	90%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 353.918.413,00	$ 532.234.757,00			
Activo Total	$ 356.318.413,00	$ 767.443.380,00			
Pasivo corriente	$ 14.150.393,00	$ 187.519.795,00			
Pasivo Total	$ 14.150.393,00	$ 287.519.795,00			
Patrimonio	$ 342.168.020,00	$ 479.923.585,00			
Utilidad Operacional	$ 36.766.623,00	$ 265.446.771,00			
Gasto de Intereses	$ 142.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		4,39	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,27	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	684.482.982,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		2128,26	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,27	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,37	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **68** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 9.768.107.701,00				
Activo Total	$ 13.884.859.534,00				
Pasivo corriente	$ 2.175.580.860,00				
Pasivo Total	$ 8.413.840.148,00				
Patrimonio	$ 5.471.019.386,00				
Utilidad Operacional	$ 893.481.997,00				
Gasto de Intereses	$ 552.955,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		4,49	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,61	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	7.592.526.841,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		1615,83	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,06	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,16	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **69** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO VICPEB GRUPO H	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	BB CONSULTORA SAS	Integrante 2:	ORGANIZACIÓN VICAN SAS		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 775.132.819,00	$ 498.012.920,00			
Activo Total	$ 775.898.819,00	$ 506.384.389,00			
Pasivo corriente	$ 77.498.765,00	$ 139.246.951,00			
Pasivo Total	$ 77.498.765,00	$ 139.246.951,00			
Patrimonio	$ 698.400.054,00	$ 367.137.438,00			
Utilidad Operacional	$ 139.544.477,00	$ 98.813.034,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	5,87	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,17	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 1.056.400.023,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	238357511000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,19	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,22	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **70** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO CGR INGENIEROS 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	CGR SAS	Integrante 2:	CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 392.064.458,00	$ 392.064.458,00			
Activo Total	$ 396.496.458,00	$ 396.496.458,00			
Pasivo corriente	$ 178.685.412,00	$ 178.685.412,00			
Pasivo Total	$ 191.363.623,00	$ 191.363.623,00			
Patrimonio	$ 205.132.835,00	$ 205.132.835,00			
Utilidad Operacional	$ 38.815.420,00	$ 38.815.420,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,19	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,48	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	426.758.092,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		77630840000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,10	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,19	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **71** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.620.022.129,00				
Activo Total	$ 1.800.748.964,00				
Pasivo corriente	$ 433.688.758,00				
Pasivo Total	$ 648.997.886,00				
Patrimonio	$ 1.151.751.078,00				
Utilidad Operacional	$ 476.535.194,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	3,74	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,36	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 1.186.333.371,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	476535194000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,26	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,41	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **72** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	IAR PROYECTOS SAS	Integrante 2:	BATEMAN INGENIERIA SAS		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.401.366.991,00	$ 9.312.198.784,00			
Activo Total	$ 1.903.096.890,00	$ 10.282.666.009,00			
Pasivo corriente	$ 299.145.036,00	$ 2.072.891.102,00			
Pasivo Total	$ 299.145.036,00	$ 3.698.902.010,00			
Patrimonio	$ 1.603.951.854,00	$ 6.583.763.999,00			
Utilidad Operacional	$ 460.839.065,00	$ 405.897.730,00			
Gasto de Intereses	$ 1.518.500,00	$ 169.089.855,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		4,52	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,33	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	8.341.529.637,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		5,08	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,07	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,11	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **73** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERVIAS 075 AI.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INNOBRAS LTDA	Integrante 2:	AESA PROYECTOS S.A.S.		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 599.303.131,00	$ 2.218.383.318,00			
Activo Total	$ 914.884.367,00	$ 2.218.383.318,00			
Pasivo corriente	$ 223.160.662,00	$ 892.123.615,00			
Pasivo Total	$ 223.160.662,00	$ 1.337.208.871,00			
Patrimonio	$ 691.723.705,00	$ 907.111.815,00			
Utilidad Operacional	$ 1.640.184,00	$ 907.111.815,00			
Gasto de Intereses	$ 523.436,00	$ 10.400,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,53	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,50	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.702.402.172,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		1702,31	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,29	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,57	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **74** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO 3841 INTERVIAS GRUPO H.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC	Integrante 2:	ROY INGENIERIA SAS		
%Participación	99%	%Participación	1%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 4.322.492.340,00	$ 3.774.255.097,00			
Activo Total	$ 4.322.492.340,00	$ 3.784.679.390,00			
Pasivo corriente	$ 1.709.972.534,00	$ 1.586.842.025,00			
Pasivo Total	$ 1.709.972.534,00	$ 1.586.842.025,00			
Patrimonio	$ 2.612.519.806,00	$ 2.197.837.365,00			
Utilidad Operacional	$ 1.657.036.887,00	$ 419.661.429,00			
Gasto de Intereses		$ 4.801.596,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,46	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,41	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.799.932.878,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		432,50	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,26	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,43	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **75** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	GUISA RUEDA RAFAEL JAVIER	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	GUISA RUEDA RAFAEL JAVIER	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.512.571.599,00				
Activo Total	$ 2.670.333.619,00				
Pasivo corriente	$ 53.909.178,00				
Pasivo Total	$ 972.887.136,00				
Patrimonio	$ 1.697.446.483,00				
Utilidad Operacional	$ 187.023.516,00				
Gasto de Intereses	$ 201.554,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		28,06	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,36	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.458.662.421,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		927,91	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,07	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,11	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **76** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	DAIMCO S.A.S.	Integrante 2:	OBRAS DEL NORTE S.A.S.		
%Participación	60%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 4.744.948.603,00	$ 1.767.746.907,00			
Activo Total	$ 5.733.735.575,00	$ 1.849.321.919,00			
Pasivo corriente	$ 209.100.200,00	$ 258.982.510,00			
Pasivo Total	$ 1.047.300.220,00	$ 908.191.973,00			
Patrimonio	$ 4.686.435.355,00	$ 941.129.946,00			
Utilidad Operacional	$ 1.176.458.926,00	$ 635.552.461,00			
Gasto de Intereses	$ 35.161.411,00	$ 2.347.950,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		13,91	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,26	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	6.044.612.800,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		48,31	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,24	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,32	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **77** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA GR.H	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S	Integrante 2:	CONSORCIO CONSULTOR DE OCCIDENTE S.A.S		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 2.327.541.435,00	$ 197.313.678,00			
Activo Total	$ 2.327.541.435,00	$ 197.313.678,00			
Pasivo corriente	$ 619.727.871,00	$ 1.686.610,00			
Pasivo Total	$ 619.727.871,00	$ 1.686.610,00			
Patrimonio	$ 1.707.813.564,00	$ 195.627.068,00			
Utilidad Operacional	$ 73.266.269,00	$ 95.627.068,00			
Gasto de Intereses	$ 351.178,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		4,06	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,25	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.903.440.632,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		480,93	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,07	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,09	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **78** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO VIAS100	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ	Integrante 2:	JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ		
%Participación	50%	%Participación	25%		
Integrante 3:	CASIMIRO RODRIGUEZ CHINCHIA	Integrante 4:	CONSTRUCCION,INGENIERIA,SERVICIOS, PROYECTOS Y DESARR		
%Participación	15%	%Participación	10%		
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 610.324.621,00	$ 123.500.000,00	$ 1.679.898.000,00	$ 200.000.000,00	
Activo Total	$ 740.544.228,00	$ 264.883.000,00	$ 2.176.393.000,00	$ 200.000.000,00	
Pasivo corriente	$ 156.000,00	$ 500.000,00	$ 23.117.000,00		
Pasivo Total	$ 2.698.388,00	$ 500.000,00	$ 23.117.000,00		
Patrimonio	$ 737.845.840,00	$ 264.383.000,00	$ 2.153.276.000,00	$ 200.000.000,00	
Utilidad Operacional	$ 274.721.497,00	$ 67.500.000,00	$ 191.082.000,00		
Gasto de Intereses	$ 3.859.159,00		$ 7.352.000,00		

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		109,95	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,01	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	2.589.949.621,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		47,57	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,16	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,16	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **79** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSPRCIOGRUPO GB – IGF	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	IGF AXIOM INC.	Integrante 2:	ROBERTO GUALDRON BULLA		
%Participación	10%	%Participación	80%		
Integrante 3:	INVESTMENT & CONSTRUCTION SAS	Integrante 4:			
%Participación	10%	%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 8.643.463.930,94	$ 617.087.000,00	$ 673.712.000,00		
Activo Total	$ 9.874.118.949,52	$ 1.418.322.000,00	$ 1.613.114.000,00		
Pasivo corriente	$ 7.000.953.994,91	$ 77.929.000,00	$ 39.783.900,00		
Pasivo Total	$ 8.558.777.353,81	$ 158.030.000,00	$ 85.095.900,00		
Patrimonio	$ 1.315.341.595,71	$ 1.260.292.000,00	$ 1.528.018.100,00		
Utilidad Operacional	$ 1.009.404.688,69	$ 244.159.887,00	$ 86.365.844,00		
Gasto de Intereses	$ 466.644.170,14	$ 43.659.000,00	$ 20.564.329,00		

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,40	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,68	NO
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	2.815.596.036,03	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		2,52	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,10	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,33	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

NO CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

EL PROPONENTE NO CUMPLE CON EL INDICE DE ENDEUDAMIENTO REQUERIDO POR EL PLIEGO TIPO DE CONDICIONES (MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES):
INDICE DE ENDEUDAMIENTO DEL PROPONENTE = 0,68 >INDICE DE ENDEUDAMIENTO REQUERIDO <= 0,65. SEGÚN PRESUPUESTO CORRESPONDE AL RANGO 1 DE LA MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES; DEL PLIEGO TIPO DE CONDICIONES DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSIÓN 3.

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **80** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 3.390.892.570,00				
Activo Total	$ 4.344.845.026,00				
Pasivo corriente	$ 1.041.263.905,00				
Pasivo Total	$ 1.574.680.519,45				
Patrimonio	$ 2.770.164.506,41				
Utilidad Operacional	$ 247.073.989,00				
Gasto de Intereses	$ 80.112.316,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,26	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,36	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	2.349.628.665,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		3,08	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,06	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,09	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **81** **LOTES 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	AFATOP S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	AFATOP S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.872.825.513,00				
Activo Total	$ 1.926.178.646,00				
Pasivo corriente	$ 68.598.556,00				
Pasivo Total	$ 68.598.556,00				
Patrimonio	$ 1.857.580.090,00				
Utilidad Operacional	$ 141.137.553,00				
Gasto de Intereses	$ 1.088.662,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		27,30	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,04	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$	1.804.226.957,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		129,64	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,07	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,08	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **82** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 3.584.543.230,00				
Activo Total	$ 3.584.543.230,00				
Pasivo corriente	$ 1.397.341.006,00				
Pasivo Total	$ 1.397.341.006,00				
Patrimonio	$ 2.187.202.224,00				
Utilidad Operacional	$ 1.185.281.748,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	2,57	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,39	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 2.187.202.224,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	1185281748000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,33	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,54	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **83** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERVIAS CC 2025	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	CONSULTORÍA INGENIERÍA ESTUDIOS ECONÓMICOS CITEC S.A.S.	Integrante 2:	CUPE INGENIERÍA S.A.S		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 736.238.000,00	$ 27.000.000,00			
Activo Total	$ 1.157.897.000,00	$ 27.000.000,00			
Pasivo corriente	$ 242.500.000,00				
Pasivo Total	$ 242.500.000,00				
Patrimonio	$ 915.397.000,00	$ 27.000.000,00			
Utilidad Operacional	$ 83.876.000,00	$ 17.000.000,00			
Gasto de Intereses	$ 12.158.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,15	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,20	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	520.738.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		8,30	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,09	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,11	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **84** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 12.285.703.584,00				
Activo Total	$ 12.515.790.372,00				
Pasivo corriente	$ 3.197.578.012,00				
Pasivo Total	$ 6.164.298.407,00				
Patrimonio	$ 6.351.491.965,00				
Utilidad Operacional	$ 1.559.481.455,00				
Gasto de Intereses	$ 191.551.074,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,84	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,49	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	9.088.125.572,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		8,14	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,12	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,25	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **85** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO VIAL ICCU-75	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INFRALAR S.A.S.	Integrante 2:	GRUPO EDK S.A.S.		
%Participación	10%	%Participación	90%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 2.890.161.654,00	$ 900.856.504,00			
Activo Total	$ 2.908.035.499,00	$ 1.031.990.304,00			
Pasivo corriente	$ 619.234.653,00	$ 546.206.274,00			
Pasivo Total	$ 619.234.653,00	$ 546.206.274,00			
Patrimonio	$ 2.288.800.846,00	$ 485.784.030,00			
Utilidad Operacional	$ 29.109.800,00	$ 53.311.928,00			
Gasto de Intereses	$ 1.297.863,00	$ 1.705.829,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,25	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,30	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	2.625.577.231,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		27,44	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,02	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,03	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **86** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTER V2	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	CARING SAS	Integrante 2:	YOU ARE SERVICES SAS		
%Participación	70%	%Participación	30%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.105.587.716,00	$ 1.015.000.590,00			
Activo Total	$ 1.112.677.664,00	$ 1.065.846.327,00			
Pasivo corriente	$ 111.963.700,00	$ 55.957.314,00			
Pasivo Total	$ 111.963.700,00	$ 55.957.314,00			
Patrimonio	$ 1.000.713.964,00	$ 1.009.889.013,00			
Utilidad Operacional	$ 284.519.031,00	$ 10.548.161,00			
Gasto de Intereses	$ -	$ 392.900,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO	PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1	12,63	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,08	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 1.952.667.292,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	751,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,14	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,15	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **87** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO TS 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	TOTALL INC SAS BIC	Integrante 2:	SISTEMA INGENIERIA, SUCURSAL COLOMBIA		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 2.590.695.040,00	$ 6.960.687.986,00			
Activo Total	$ 2.590.695.040,00	$ 11.473.269.563,00			
Pasivo corriente	$ 318.185.880,00	$ 4.711.397.786,00			
Pasivo Total	$ 544.754.291,00	$ 6.046.542.325,00			
Patrimonio	$ 2.045.940.749,00	$ 5.426.727.237,00			
Utilidad Operacional	$ 2.730.698.459,00	$ 1.804.844.918,00			
Gasto de Intereses	$ 1.681.000,00	$ 106.038.873,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,90	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,47	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.521.799.360,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		42,10	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,32	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,61	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **88** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO VIAL TAED 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ESTUDIO,DISEÑOYCONSTRUCCIONENINGENIERIASAS	Integrante 2:	TABIQUEINGENIERIASUCURSALCOLOMBIA		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 76.621.082,00	$ 11.245.465.735,76			
Activo Total	$ 79.146.936,00	$ 11.727.150.236,21			
Pasivo corriente	$ 16.945.934,00	$ 2.787.344.546,21			
Pasivo Total	$ 16.945.934,00	$ 3.586.087.219,10			
Patrimonio	$ 62.201.002,00	$ 8.141.063.017,10			
Utilidad Operacional	$ 9.214.117,00	$ 1.388.880.382,68			
Gasto de Intereses	$ 46.000,00	$ 63.300.725,24			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		4,04	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,31	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	8.517.796.337,55	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		22,07	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,12	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,17	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **89** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	ARA INGENIERIA S A S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ARA INGENIERIA S A S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 4.759.297.673,00				
Activo Total	$ 5.330.758.563,00				
Pasivo corriente	$ 1.600.278.167,00				
Pasivo Total	$ 2.046.150.260,00				
Patrimonio	$ 3.284.608.303,00				
Utilidad Operacional	$ 109.397.668,00				
Gasto de Intereses	$ 23.216.290,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,97	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,38	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	3.159.019.506,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		4,71	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,02	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,03	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **90** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO HGR – INCON 17	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	Integrante 2:	HGR CONSULTORIA S.A.S		
%Participación	95%	%Participación	5%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 2.490.666.704,00	$ 31.017.069,00			
Activo Total	$ 3.154.753.390,00	$ 31.017.069,00			
Pasivo corriente	$ 1.145.815.946,00	$ 6.130.438,00			
Pasivo Total	$ 1.195.815.946,00	$ 6.130.438,00			
Patrimonio	$ 1.958.937.444,00	$ 24.886.631,00			
Utilidad Operacional	$ 127.166.942,00	$ 5.322.000,00			
Gasto de Intereses	$ 53.014.972,00	$ 391.304,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,19	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,38	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.369.737.389,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		2,48	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,04	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,07	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **91** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO GHE ICCU 075.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S.	Integrante 2:	A2M PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
%Participación	10%	%Participación	90%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 21.873.322,00	$ 292.520.069,00			
Activo Total	$ 32.906.154,00	$ 292.520.069,00			
Pasivo corriente	$ 6.113.739,00	$ 8.199.000,00			
Pasivo Total	$ 12.898.939,00	$ 8.199.000,00			
Patrimonio	$ 20.007.215,00	$ 284.321.069,00			
Utilidad Operacional	$ 10.097.860,00	$ 18.503.527,00			
Gasto de Intereses	$ 17.320,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		21,97	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,06	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	300.080.652,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		1651,35	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,09	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,09	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **92** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 491.844.100,00				
Activo Total	$ 1.156.844.100,00				
Pasivo corriente	$ 0,00				
Pasivo Total	$ -				
Patrimonio	$ 1.156.844.100,00				
Utilidad Operacional	$ 43.155.900,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	491844100000,00	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,00	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 491.844.100,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	43155900000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,04	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,04	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **93** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	INGENIERIA Y CONSOLTURIA INGECON SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INGENIERIA Y CONSOLTURIA INGECON SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 13.933.085.140,00				
Activo Total	$ 15.428.398.308,00				
Pasivo corriente	$ 7.929.155.805,00				
Pasivo Total	$ 9.124.140.060,00				
Patrimonio	$ 6.304.258.248,00				
Utilidad Operacional	$ 442.036.440,00				
Gasto de Intereses	$ 24.011.329,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,76	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,59	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	6.003.929.335,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		18,41	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,03	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,07	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **94** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTER TIBACUY 2025	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	Integrante 2:	TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.		
%Participación	45%	%Participación	10%		
Integrante 3:	INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA GLOBAL S.A.S.	Integrante 4:			
%Participación	45%	%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 875.846.204,00	$ 503.007.325,00	$ 289.950.436,00		
Activo Total	$ 890.382.643,00	$ 1.321.208.085,00	$ 1.294.415.352,00		
Pasivo corriente	$ 68.427.125,00	$ 928.676.057,00	$ 265.497.023,00		
Pasivo Total	$ 279.523.812,00	$ 1.228.058.623,00	$ 495.312.767,00		
Patrimonio	$ 610.858.831,00	$ 93.149.462,00	$ 799.102.585,00		
Utilidad Operacional	$ 77.533.217,00	$ 61.181.177,00	$ 6.194.451,00		
Gasto de Intereses		$ 8.060.328,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,32	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,57	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	406.203.760,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		17,98	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,04	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,10	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **95** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO PROTEV-075-2025	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	Integrante 2:	CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS – CONSTRUTEV SAS		
%Participación	91%	%Participación	9%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 4.405.927.512,00	$ 2.468.805.755,00			
Activo Total	$ 6.761.210.620,00	$ 3.035.024.936,00			
Pasivo corriente	$ 956.671.956,00	$ 233.774.736,00			
Pasivo Total	$ 2.029.967.735,00	$ 1.700.066.412,00			
Patrimonio	$ 4.731.242.885,00	$ 1.334.958.524,00			
Utilidad Operacional	$ 808.453.491,00	$ 267.241.161,00			
Gasto de Intereses	$ 191.617.338,00	$ 11.633.076,12			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		5,77	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,38	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	5.684.286.575,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		5,29	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,11	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,18	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **96** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO SC-SEDIC-075.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	SEDIC S.A.	Integrante 2:	SEDIC CONSULTING S.A.S.		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 22.875.597.678,00	$ 5.182.706.161,00			
Activo Total	$ 24.114.278.962,00	$ 8.278.801.596,00			
Pasivo corriente	$ 12.034.976.993,00	$ 1.837.440.667,00			
Pasivo Total	$ 13.634.922.406,00	$ 3.415.572.185,00			
Patrimonio	$ 10.479.356.556,00	$ 4.863.229.411,00			
Utilidad Operacional	$ 592.003.014,00	$ 950.807.047,00			
Gasto de Intereses	$ 353.264.884,00	$ 418.287.008,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,02	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,53	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	14.185.886.179,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		2,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,05	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,10	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **97** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 8.515.827.189,00				
Activo Total	$ 8.515.827.189,00				
Pasivo corriente	$ 2.882.942.996,00				
Pasivo Total	$ 2.883.870.996,00				
Patrimonio	$ 5.675.674.155,00				
Utilidad Operacional	$ 1.888.942.914,00				
Gasto de Intereses	$ 51.237.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,95	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,34	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	5.632.884.193,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		36,87	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,22	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,33	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **98** **LOTES 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	INGESCOR S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INGESCOR S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 10.191.047.000,00				
Activo Total	$ 13.123.475.000,00				
Pasivo corriente	$ 35.014.000,00				
Pasivo Total	$ 5.074.614.000,00				
Patrimonio	$ 8.048.861.000,00				
Utilidad Operacional	$ 484.697.000,00				
Gasto de Intereses	$ 50.664.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		291,06	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,39	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	10.156.033.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		9,57	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,04	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,06	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **99** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO MEGAINTERVENTORES SILVANIA 2025	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	SISMECON SAS	Integrante 2:	JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR		
%Participación	10%	%Participación	45%		
Integrante 3:	INGENIERIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA SAS	Integrante 4:			
%Participación	45%	%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 489.196.701,00	$ 3.423.505.693,00	$ 1.046.058.431,00		
Activo Total	$ 501.894.701,00	$ 3.711.556.715,00	$ 1.162.437.516,00		
Pasivo corriente	$ 8.278.510,00	$ 142.867.400,00	$ 264.404.239,00		
Pasivo Total	$ 71.903.520,00	$ 378.599.299,00	$ 301.139.239,00		
Patrimonio	$ 429.991.181,00	$ 3.332.957.416,00	$ 861.298.277,00		
Utilidad Operacional	$ 64.158.283,00	$ 192.161.575,00	$ 233.857.258,00		
Gasto de Intereses	$ 986.521,00	$ 5.500.000,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		11,93	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,14	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.543.210.676,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		75,57	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,09	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,11	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **100** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO ZERCUNDINAMARCA.	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	VATHA S.A.S.	Integrante 2:	ZERMIRA S.A.S.		
%Participación	10%	%Participación	90%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 20.938.000.000,00	$ 156.000.000,00			
Activo Total	$ 21.560.500.000,00	$ 178.500.000,00			
Pasivo corriente	$ 35.000.000,00	$ 5.000.000,00			
Pasivo Total	$ 78.100.000,00	$ 5.000.000,00			
Patrimonio	$ 21.482.400.000,00	$ 173.500.000,00			
Utilidad Operacional	$ 8.698.000.190,00	$ 62.000.000,00			
Gasto de Intereses	$ 1.000.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		527,35	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,00	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	21.054.000.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		8760,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,40	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,40	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Ana Rubio Ramírez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **101** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO PB	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	PROYECTO SANABRIA SAS	Integrante 2:	BALANCE & INGENIERÍA SAS		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.346.584.051,00	$ 300.000.000,00			
Activo Total	$ 1.440.319.685,00	$ 311.000.000,00			
Pasivo corriente	$ 359.816.997,00	$ 500.000,00			
Pasivo Total	$ 359.816.997,00	$ 500.000,00			
Patrimonio	$ 1.080.502.688,00	$ 310.500.000,00			
Utilidad Operacional	$ 504.516.920,00	$ 0,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	4,57	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,21	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 1.286.267.054,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	504012907092,91	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,29	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,36	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **102** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS - COINZA ING SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS - COINZA ING SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.093.507.000,00				
Activo Total	$ 1.413.413.000,00				
Pasivo corriente	$ 55.940.000,00				
Pasivo Total	$ 291.779.000,00				
Patrimonio	$ 1.121.634.000,00				
Utilidad Operacional	$ 342.337.000,00				
Gasto de Intereses	$ 2.529.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		19,55	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,21	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.037.567.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		135,36	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,24	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,31	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **103** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS – PRODEINCOL SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS – PRODEINCOL SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 888.655.443,00				
Activo Total	$ 944.094.638,00				
Pasivo corriente	$ 290.636.404,00				
Pasivo Total	$ 314.626.404,00				
Patrimonio	$ 629.468.234,00				
Utilidad Operacional	$ 168.664.492,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,06	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,33	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	598.019.039,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		168664492000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,18	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,27	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **104** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 37.319.847.171,84				
Activo Total	$ 67.556.045.390,40				
Pasivo corriente	$ 19.607.391.584,64				
Pasivo Total	$ 29.980.601.786,88				
Patrimonio	$ 37.575.443.603,52				
Utilidad Operacional	$ 2.731.775.484,48				
Gasto de Intereses	$ 1.569.662.057,71				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,90	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,44	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	17.712.455.587,20	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		1,74	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,04	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,07	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **105** **LOTE 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 6.737.411.000,00				
Activo Total	$ 7.909.453.000,00				
Pasivo corriente	$ 573.397.000,00				
Pasivo Total	$ 573.397.000,00				
Patrimonio	$ 7.336.056.000,00				
Utilidad Operacional	$ 1.539.689.000,00				
Gasto de Intereses	$ 9.857.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		11,75	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,07	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	6.164.014.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		156,20	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,19	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,21	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **106** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SILVANIA JAZ 2026	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	G.E. SAC & CIA SAS	Integrante 2:	JAMES ANDRADE ZAMBRANO		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 261.130.168,00	$ 202.408.974,00			
Activo Total	$ 853.637.287,00	$ 202.408.974,00			
Pasivo corriente	$ 22.398.052,00	$ 35.876.219,00			
Pasivo Total	$ 294.956.401,00	$ 35.876.219,00			
Patrimonio	$ 558.680.886,00	$ 166.532.755,00			
Utilidad Operacional	$ 115.517.760,00	$ 27.917.992,00			
Gasto de Intereses	$ 2.319.241,00	$ 45.035,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		7,95	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,31	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	405.264.871,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		60,67	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,14	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,20	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **107** **LOTE 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO JCB – 075 – ICCUND	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	JCB INTERVENTORIA SAS - BIC	Integrante 2:	EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S		
%Participación	80%	%Participación	20%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 549.233.976,00	$ 641.795.229,00			
Activo Total	$ 549.233.976,00	$ 739.886.871,00			
Pasivo corriente	$ 44.924.698,00	$ 66.839.189,00			
Pasivo Total	$ 48.708.896,00	$ 66.839.189,00			
Patrimonio	$ 500.525.080,00	$ 673.047.682,00			
Utilidad Operacional	$ 5.071.669,00	$ 118.694.996,00			
Gasto de Intereses	$ 1.749.200,00	$ 1.871.694,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		10,66	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,09	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$	1.079.265.318,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		34,18	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,10	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,11	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **108** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	LITORAL CONSULTING SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	LITORAL CONSULTING SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.612.644.406,00				
Activo Total	$ 1.612.644.406,00				
Pasivo corriente	$ 216.341.966,00				
Pasivo Total	$ 676.363.423,00				
Patrimonio	$ 936.280.983,00				
Utilidad Operacional	$ 209.840.609,00				
Gasto de Intereses	$ 183.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		7,45	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,42	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.396.302.440,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		1146,67	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,13	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,22	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **109** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO SPL INFRAESTRUCTURA ICU75	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	SPL INFRAESTRUCTURA SAS	Integrante 2:	SPL INGENIERIA SAS		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 100.000.000,00	$ 339.225.745,00			
Activo Total	$ 100.000.000,00	$ 340.485.745,00			
Pasivo corriente	$ 0,00	$ 55.321.057,00			
Pasivo Total	$ 0,00	$ 209.535.859,00			
Patrimonio	$ 100.000.000,00	$ 130.949.886,00			
Utilidad Operacional	$ 0,00	$ 10.797.473,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 994.484,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		7,94	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,48	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	383.904.688,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		10,86	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,02	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,05	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **110** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	Y&N INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	Y&N INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.838.704.599,00				
Activo Total	$ 1.945.509.599,00				
Pasivo corriente	$ 77.268.262,00				
Pasivo Total	$ 203.698.262,00				
Patrimonio	$ 1.741.811.337,00				
Utilidad Operacional	$ 100.305.988,00				
Gasto de Intereses	$ 869.075,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		23,80	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,10	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.761.436.337,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		115,42	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,05	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,06	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **111** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSULTORIA VIAL S.A.S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	CONSULTORIA VIAL S.A.S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.390.986.598,00				
Activo Total	$ 1.573.527.074,00				
Pasivo corriente	$ 575.081.548,00				
Pasivo Total	$ 575.081.548,00				
Patrimonio	$ 998.445.526,00				
Utilidad Operacional	$ 113.769.245,00				
Gasto de Intereses	$ 2.945.930,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,42	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,37	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	815.905.050,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		38,62	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,07	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,11	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **112** **LOTE 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO GRUPO H	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ECOVIAS S.A.S	Integrante 2:	ECOING PROYECTOS S.A.S		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 22.337.987.630,00	$ 620.033.155,00			
Activo Total	$ 24.672.663.257,00	$ 620.033.155,00			
Pasivo corriente	$ 4.120.993.338,00	$ 71.731.568,00			
Pasivo Total	$ 12.023.071.022,00	$ 148.145.137,00			
Patrimonio	$ 12.649.592.235,00	$ 471.888.018,00			
Utilidad Operacional	$ 3.658.139.954,00	$ 113.193.350,00			
Gasto de Intereses	$ 1.635.404,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		5,48	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,48	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	18.765.295.879,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		2306,06	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,15	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,29	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **113** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 14.020.416.952,00				
Activo Total	$ 15.625.125.861,00				
Pasivo corriente	$ 4.499.211.423,00				
Pasivo Total	$ 7.126.142.968,00				
Patrimonio	$ 8.498.982.893,00				
Utilidad Operacional	$ 2.035.748.236,00				
Gasto de Intereses	$ 561.424.402,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,12	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,46	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	9.521.205.529,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		3,63	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,13	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,24	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **114** **LOTE 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	HR INGENIERIA SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	HR INGENIERIA SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.457.879.835,00				
Activo Total	$ 1.479.838.865,00				
Pasivo corriente	$ 120.364.445,00				
Pasivo Total	$ 350.921.791,00				
Patrimonio	$ 1.128.917.074,00				
Utilidad Operacional	$ 51.389.885,00				
Gasto de Intereses	$ 1.871.224,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO	PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1	12,11	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,24	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$ 1.337.515.390,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	27,46	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,03	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,05	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **115** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	INGENNYA SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INGENNYA SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 481.321.407,00				
Activo Total	$ 481.321.407,00				
Pasivo corriente	$ 16.047.450,00				
Pasivo Total	$ 183.918.313,00				
Patrimonio	$ 297.403.094,00				
Utilidad Operacional	$ 12.166.359,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	29,99	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,38	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 465.273.957,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	12166359000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,03	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,04	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **116** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO FENIX	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	NORBERTO BAYONA ESPITIA	Integrante 2:	INAR PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 5.290.351.965,00	$ 0,00			
Activo Total	$ 6.239.579.623,00	$ 220.000.000,00			
Pasivo corriente	$ 1.246.089.649,00	$ 0,00			
Pasivo Total	$ 2.143.608.633,00	$ 83.899.708,00			
Patrimonio	$ 4.095.970.990,00	$ 136.100.292,00			
Utilidad Operacional	$ 400.654.227,00	$ 0,00			
Gasto de Intereses	$ 2.731.419,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		4,25	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,34	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.044.262.316,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		146,68	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,062	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,095	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **117** **LOTE 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS - INGCONSA SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS - INGCONSA SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 6.544.877.034,00				
Activo Total	$ 8.648.308.736,00				
Pasivo corriente	$ 802.904.736,00				
Pasivo Total	$ 1.992.144.845,00				
Patrimonio	$ 6.656.163.891,00				
Utilidad Operacional	$ 1.269.585.884,00				
Gasto de Intereses	$ 12.768.145,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	8,15	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,23	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$ 5.741.972.298,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	99,43	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,15	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,19	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **118** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	ECG INGENIERIA SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ECG INGENIERIA SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 5.802.575.333,00				
Activo Total	$ 5.815.074.842,00				
Pasivo corriente	$ 3.186.985.153,00				
Pasivo Total	$ 3.186.985.153,00				
Patrimonio	$ 2.628.089.689,00				
Utilidad Operacional	$ 1.983.410.517,00				
Gasto de Intereses	$ 28.746.812,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,82	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,55	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	2.615.590.180,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		69,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,34	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,75	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **119** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERVIAS ICCU 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	Integrante 2:	M.A.P.G INGENIERIA CIVIL SAS		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 3.705.875.802,00	$ 586.265.667,56			
Activo Total	$ 6.517.780.388,00	$ 624.438.295,56			
Pasivo corriente	$ 342.227.519,00	$ 18.127.000,00			
Pasivo Total	$ 342.227.519,00	$ 18.127.000,00			
Patrimonio	$ 6.175.552.869,00	$ 606.311.295,56			
Utilidad Operacional	$ 596.021.476,00	$ 349.787.304,60			
Gasto de Intereses	$ 25.119.966,00	$ 2.144.500,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		11,91	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,05	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	3.931.786.950,56	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		34,69	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,13	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,14	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **120** **LOTE 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 22.181.835.194,00				
Activo Total	$ 22.197.185.791,00				
Pasivo corriente	$ 12.775.973.608,00				
Pasivo Total	$ 13.981.710.082,00				
Patrimonio	$ 8.215.475.709,00				
Utilidad Operacional	$ 2.308.828.215,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	1,74	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,63	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 9.405.861.586,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	23088282150000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,10	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,28	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **121** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO NARM 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	RM INGENIEROS SAS	Integrante 2:	PRIETO SUAREZ NAIRO ADOLFO		
%Participación	80%	%Participación	20%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 2.726.346.240,00	$ 514.626.112,00			
Activo Total	$ 3.299.164.302,00	$ 880.611.852,00			
Pasivo corriente	$ 607.871.662,00	$ 1.859.640,00			
Pasivo Total	$ 707.619.268,00	$ 231.851.484,00			
Patrimonio	$ 2.591.545.034,00	$ 648.760.368,00			
Utilidad Operacional	$ 630.236.345,00	$ 96.127.946,00			
Gasto de Intereses	$ 67.606.597,00	$ 458.900,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		5,32	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,22	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	2.631.241.050,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		10,67	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,17	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,22	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **122** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERVAL	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	VALDOS 22 SAS	Integrante 2:	SAVAD INGENIERIA SAS		
%Participación	98%	%Participación	2%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 138.195.806,00	$ 2.444.757.443,00			
Activo Total	$ 138.195.806,00	$ 2.444.757.443,00			
Pasivo corriente	$ 6.716.504,00	$ 180.421.077,00			
Pasivo Total	$ 6.716.504,00	$ 921.505.660,00			
Patrimonio	$ 131.479.302,00	$ 1.523.251.783,00			
Utilidad Operacional	$ (68.409.512,00)	$ 288.159.671,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO	PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1	13,80	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,36	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 2.395.815.668,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	109875079500,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,09	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,13	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **123** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	ALMA INTERVENTORÍA & CONSULTORÍA SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ALMA INTERVENTORÍA & CONSULTORÍA SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.920.664.247,00				
Activo Total	$ 3.168.106.513,00				
Pasivo corriente	$ 24.538.000,00				
Pasivo Total	$ 1.232.568.000,00				
Patrimonio	$ 1.935.538.513,00				
Utilidad Operacional	$ 538.228.064,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	78,27	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,39	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$ 1.896.126.247,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	538228064000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,17	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,28	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **124** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERFYP 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS	Integrante 2:	PC INTERVENTORES SAS		
%Participación	40%	%Participación	10%		
Integrante 3:	YTMING SAS	Integrante 4:			
%Participación	50%	%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 3.796.265.150,00	$ 2.401.392.285,00	$ 106.012.780,00		
Activo Total	$ 3.814.765.150,00	$ 2.401.392.285,00	$ 106.012.780,00		
Pasivo corriente	$ 1.161.739.445,00	$ 1.327.745.400,00	$ 64.442.078,00		
Pasivo Total	$ 1.885.991.072,00	$ 1.327.745.400,00	$ 83.589.247,00		
Patrimonio	$ 1.928.774.078,00	$ 1.073.646.885,00	$ 22.423.533,00		
Utilidad Operacional	$ 263.036.223,00	$ 681.413.844,00	$ 3.728.512,00		
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,47	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,52	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	3.749.743.292,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		316059526333,33	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,15	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,31	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **125** **LOTE 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	INGECINCO LTDA	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INGECINCO LTDA	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 4.846.838.019,00				
Activo Total	$ 5.203.201.899,00				
Pasivo corriente	$ 154.670.064,00				
Pasivo Total	$ 578.704.493,00				
Patrimonio	$ 4.624.497.406,00				
Utilidad Operacional	$ 1.018.439.867,00				
Gasto de Intereses	$ 1.997.462,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		31,34	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,11	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.692.167.955,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		509,87	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,20	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,22	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **126** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 8.049.503.000,00				
Activo Total	$ 8.049.503.000,00				
Pasivo corriente	$ 32.972.000,00				
Pasivo Total	$ 33.007.000,00				
Patrimonio	$ 8.016.496.000,00				
Utilidad Operacional	$ 7.620.650.000,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		244,13	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,00	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	8.016.531.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		7620650000000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,95	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,95	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **127** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO MEJORAMIENTO ICCU IC	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	CAYCO S.A.S	Integrante 2:	INGEORBE SAS BIC		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 4.459.173.842,00	$ 206.391.493,00			
Activo Total	$ 4.510.521.193,00	$ 432.803.116,00			
Pasivo corriente	$ 102.121.717,00	$ 86.851.131,00			
Pasivo Total	$ 1.746.634.619,00	$ 234.318.815,00			
Patrimonio	$ 2.763.886.574,00	$ 198.484.301,00			
Utilidad Operacional	$ 2.563.117.259,00	$ 54.904.520,00			
Gasto de Intereses	$ 991.000,00	$ 1.241.331,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		24,69	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,40	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.476.592.487,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		1172,77	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,53	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,88	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **128** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS - TECNUMEC SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS - TECNUMEC SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 3.716.747.870,00				
Activo Total	$ 4.008.707.373,00				
Pasivo corriente	$ 653.224.689,00				
Pasivo Total	$ 653.224.689,00				
Patrimonio	$ 3.355.482.684,00				
Utilidad Operacional	$ 361.807.081,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		5,69	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,16	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	3.063.523.181,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		361807081000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,090	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,108	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **129** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO ICCU INGEP-75	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INGEPLAN.CO S.A.S BIC	Integrante 2:	INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S BIC		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 9.859.108.911,00	$ 688.709.321,00			
Activo Total	$ 9.944.663.819,00	$ 778.709.321,00			
Pasivo corriente	$ 1.611.761.851,00	$ 150.494.634,00			
Pasivo Total	$ 4.972.331.881,00	$ 185.843.472,00			
Patrimonio	$ 4.972.331.881,00	$ 592.865.849,00			
Utilidad Operacional	$ 3.113.043.560,00	$ 792.835.095,00			
Gasto de Intereses	$ 221.961.072,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		5,99	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,48	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	8.785.561.747,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		17,60	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,36	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,70	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **130** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERVIAL 75 VELNEC	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	VELNEC S.A.	Integrante 2:	VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC		
%Participación	20%	%Participación	80%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 8.525.638.381,00	$ 581.910.984,00			
Activo Total	$ 12.912.030.475,00	$ 790.210.984,00			
Pasivo corriente	$ 4.428.896.977,00	$ 172.790.459,00			
Pasivo Total	$ 6.555.227.238,00	$ 172.790.459,00			
Patrimonio	$ 6.356.803.237,00	$ 617.420.525,00			
Utilidad Operacional	$ 956.086.279,00	$ 71.066.525,00			
Gasto de Intereses	$ 47.043.341,00	$ 315.431,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,98	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,49	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.505.861.929,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		21,69	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,07	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,15	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **131** **LOTE 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO CTE 075 2025	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. –CONSULTECNICOS	Integrante 2:	CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S.		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 5.570.673.000,00	$ 749.493.000,00			
Activo Total	$ 7.458.045.000,00	$ 1.292.180.000,00			
Pasivo corriente	$ 419.521.000,00	$ 330.785.000,00			
Pasivo Total	$ 1.548.312.000,00	$ 447.351.000,00			
Patrimonio	$ 5.909.733.000,00	$ 844.829.000,00			
Utilidad Operacional	$ 2.481.358.000,00	$ 531.865.000,00			
Gasto de Intereses	$ 228.594.000,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		8,42	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,23	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	5.569.860.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		13,18	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,34	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,45	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **132** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO 075 INTERVIAL HCPC	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	JORGE WILLAN CORZO GARCIA	Integrante 2:	PC PROYECCION E INGENIERIA SAS		
%Participación	20%	%Participación	40%		
Integrante 3:	HORIZONTES CIVILES S.A.S.	Integrante 4:			
%Participación	40%	%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 586.030.409,00	$ 430.724.922,00	$ 2.530.836.080,00		
Activo Total	$ 1.154.581.934,00	$ 436.754.130,00	$ 2.877.836.080,00		
Pasivo corriente	$ 23.500.000,00	$ 18.896.998,00	$ 84.978.780,00		
Pasivo Total	$ 26.400.000,00	$ 114.879.215,00	$ 84.978.780,00		
Patrimonio	$ 1.128.181.934,00	$ 321.874.915,00	$ 2.792.857.300,00		
Utilidad Operacional	$ 187.595.237,00	$ 33.653.715,00	$ 85.680.536,00		
Gasto de Intereses	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00		

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		27,85	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,05	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	3.420.215.633,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		2046,20	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,07	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,07	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **133** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	INFRAOBRAS INGENIERIA SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INFRAOBRAS INGENIERIA SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 2.528.227.890,00				
Activo Total	$ 3.328.227.890,00				
Pasivo corriente	$ 1.512.103.490,00				
Pasivo Total	$ 1.512.103.490,00				
Patrimonio	$ 1.816.124.400,00				
Utilidad Operacional	$ 174.052.213,00				
Gasto de Intereses	$ 21.555.887,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,67	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,45	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.016.124.400,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		8,07	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,05	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,10	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **134** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO VIAS DE CUNDINAMARCA	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	GESTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS	Integrante 2:	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS BIC		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.137.720.806,00	$ 2.982.689.000,00			
Activo Total	$ 1.227.175.987,00	$ 5.015.000.000,00			
Pasivo corriente	$ 27.566.456,00	$ 29.044.000,00			
Pasivo Total	$ 27.566.456,00	$ 510.535.000,00			
Patrimonio	$ 1.199.609.531,00	$ 4.504.465.000,00			
Utilidad Operacional	$ 69.628.974,00	$ 155.071.000,00			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 1.629.000,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		72,79	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,09	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.063.799.350,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		137,94	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,04	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,04	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE 135 **LOTE 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO CIP-PBS JUNIN	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	COMPAÑÍA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	Integrante 2:	PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 290.949.663,00	$ 1.739.699.173,00			
Activo Total	$ 372.175.472,00	$ 1.752.071.982,00			
Pasivo corriente	$ 212.382.868,00	$ 644.021.281,00			
Pasivo Total	$ 315.211.810,00	$ 644.021.281,00			
Patrimonio	$ 56.963.662,00	$ 1.088.050.701,00			
Utilidad Operacional	$ 26.182.821,00	$ 428.486.602,00			
Gasto de Intereses	$ 18.081.351,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,37	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,45	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$	1.174.244.687,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		25,15	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,21	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,40	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **136** **LOTE 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTER RF 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	JMRC ENGINEERING SAS	Integrante 2:	ICAAR SAS		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 528.575.000,00	$ 100.000.000,00			
Activo Total	$ 656.611.000,00	$ 100.000.000,00			
Pasivo corriente	$ 8.897.000,00	$ 0,00			
Pasivo Total	$ 8.897.000,00	$ 0,00			
Patrimonio	$ 647.714.000,00	$ 100.000.000,00			
Utilidad Operacional	$ 1.518.613.000,00	$ 0,00			
Gasto de Intereses	$ 1.221.000,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**	**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1	70,65	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,01	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$ 619.678.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	1243,75	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	2,01	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	2,03	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **137** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INGENIEROS 888	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	GM SOLUTIONS S.A.S	Integrante 2:	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.295.935.000,00	$ 50.372.884,00			
Activo Total	$ 1.340.098.000,00	$ 152.599.284,00			
Pasivo corriente	$ 250.045.000,00	$ 2.365.200,00			
Pasivo Total	$ 260.045.000,00	$ 2.365.200,00			
Patrimonio	$ 1.080.053.000,00	$ 150.234.084,00			
Utilidad Operacional	$ 174.633.000,00	$ 64.938.400,00			
Gasto de Intereses	$ 4.970.000,00	$ 426.300,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		5,33	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,18	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.093.897.684,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		44,40	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,16	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,19	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **138** **LOTE 1**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A – INTERDISEÑOS	Integrante 2:	INTERDISEÑOS ASOCIADOS S.A.S		
%Participación	20%	%Participación	80%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 22.419.287.295,00	$ 689.929.572,00			
Activo Total	$ 22.734.684.494,00	$ 689.929.572,00			
Pasivo corriente	$ 5.730.756.094,00	$ 362.336.526,00			
Pasivo Total	$ 12.181.303.431,00	$ 362.336.526,00			
Patrimonio	$ 10.553.381.063,00	$ 327.593.046,00			
Utilidad Operacional	$ 1.496.354.998,00	$ 124.863.375,00			
Gasto de Intereses	$ 947.725,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		3,79	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,54	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	17.016.124.247,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		1710,64	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,07	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,15	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **139** **LOTE 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	UNION TEMPORAL VIAS 3 CUNDINAMARCA	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	MYRIAM VIVIANA CASTELBLANCO VELA	Integrante 2:	SAE INGENIEROS SAS		
%Participación	60%	%Participación	40%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 534.173.633,29	$ 135.672.915,00			
Activo Total	$ 1.633.173.633,29	$ 135.672.915,00			
Pasivo corriente	$ 35.926.206,87	$ 4.332.000,00			
Pasivo Total	$ 35.926.206,87	$ 4.332.000,00			
Patrimonio	$ 1.597.247.426,42	$ 131.340.915,00			
Utilidad Operacional	$ 50.448.501,65	$ 12.378.099,00			
Gasto de Intereses	$ 10.423.017,35	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		16,64	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,02	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$	629.588.341,42	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		6,03	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,04	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,04	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **140** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO ICCU 75 2025	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ESCALA C.C.I S.A.S	Integrante 2:	LEYALÍ INGENIERÍA S.A.S		
%Participación	20%	%Participación	80%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.500.099.270,00	$ 831.804.547,00			
Activo Total	$ 1.635.242.425,00	$ 1.022.688.567,00			
Pasivo corriente	$ 127.773.049,00	$ 0,00			
Pasivo Total	$ 134.654.047,00	$ 12.460.000,00			
Patrimonio	$ 1.500.588.378,00	$ 1.010.228.567,00			
Utilidad Operacional	$ 103.161.374,00	$ 710.228.567,00			
Gasto de Intereses	$ 83.582,00	$ 3.349.126,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		18,25	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,06	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	2.204.130.768,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		236,95	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,306	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,324	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **141** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO CUNDINAMARKA 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INCOPLAN IN SAS	Integrante 2:	ICP & CO SAS BIC		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 4.053.178.262,00	$ 1.010.000.000,00			
Activo Total	$ 4.246.324.702,00	$ 1.010.000.000,00			
Pasivo corriente	$ 549.506.040,00	$ 0,00			
Pasivo Total	$ 624.113.342,00	$ 0,00			
Patrimonio	$ 3.622.211.360,00	$ 1.010.000.000,00			
Utilidad Operacional	$ 539.143.304,00	$ 10.000.000,00			
Gasto de Intereses	$ 1.404.258,00	$ 0,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		9,21	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,12	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	4.513.672.222,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		391,06	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,10	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,12	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **142** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERNOVAC - LERI	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	Integrante 2:	INTERNOVAC GROUP S.A.S – BIC		
%Participación	75%	%Participación	25%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 1.039.633.547,00	$ 1.773.501.862,00			
Activo Total	$ 1.122.566.862,00	$ 1.773.501.862,00			
Pasivo corriente	$ 258.108.141,00	$ 65.995.379,00			
Pasivo Total	$ 303.413.464,00	$ 65.995.379,00			
Patrimonio	$ 819.153.398,00	$ 1.707.506.483,00			
Utilidad Operacional	$ 158.981.510,00	$ 20.124.783,00			
Gasto de Intereses	$ 387.000,00	$ 6.519.492,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		8,68	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,13	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	2.489.031.889,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		25,93	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,06	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,07	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **143** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERVENTORIA OPHOCI 075	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INGENIERIA OCIMACS SAS	Integrante 2:	OPH INGENIEROS ASOCIADOS		
%Participación	50%	%Participación	50%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 779.761.143,00	$ 345.570.514,00			
Activo Total	$ 811.631.348,00	$ 405.500.874,00			
Pasivo corriente	$ 339.633.288,00	$ 76.654.766,00			
Pasivo Total	$ 339.633.288,00	$ 76.654.766,00			
Patrimonio	$ 471.998.060,00	$ 328.846.108,00			
Utilidad Operacional	$ 151.486.769,00	$ 32.023.868,00			
Gasto de Intereses	$ 1.810.300,00	$ 121.319,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		2,70	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,34	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	709.043.603,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		95,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,15	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,23	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **144** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 8.162.384.000,00				
Activo Total	$ 19.378.937.000,00				
Pasivo corriente	$ 1.795.131.000,00				
Pasivo Total	$ 6.174.358.000,00				
Patrimonio	$ 13.204.579.000,00				
Utilidad Operacional	$ 837.668.000,00				
Gasto de Intereses	$ 17.518.000,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO		PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1		4,55	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,32	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	6.367.253.000,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		47,82	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,04	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,06	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	Código: MT-GC-01-FO4
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **145** **LOTE 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	GRUPO QUIMBAYA INGENIEROS SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 322.635.061
Integrante 1:	GRUPO QUIMBAYA INGENIEROS SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 2	$ 116.148.622

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 413.578.761,00				
Activo Total	$ 413.578.761,00				
Pasivo corriente	$ 201.706.304,00				
Pasivo Total	$ 208.183.304,00				
Patrimonio	$ 205.395.457,00				
Utilidad Operacional	$ 83.404.313,00				
Gasto de Intereses	$ 0,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		REQUERIDO	PROPONENTE	CUMPLE
Liquidez	1,10	>= 1,1	2,05	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65	0,50	SI
Capital de Trabajo	$ 51.621.609,76	>= (P.O - Anticipo) x 25%	$ 211.872.457,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5	83404313000,00	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**		
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01	0,20	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02	0,41	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **146** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	CONSORCIO INTERCABAC SILVANIA 2025	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	INTERVENTORIA Y GESTION INTERGES S.A.S	Integrante 2:	CABAC INGENIERIA SAS		
%Participación	90%	%Participación	10%		
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 596.264.907,00	$ 62.702.264,55			
Activo Total	$ 603.463.765,00	$ 113.990.508,55			
Pasivo corriente	$ 53.182.978,00	$ 3.648.370,16			
Pasivo Total	$ 53.182.978,00	$ 3.648.370,16			
Patrimonio	$ 550.280.787,00	$ 110.342.138,39			
Utilidad Operacional	$ 221.992.670,00	$ 10.533.714,75			
Gasto de Intereses	$ 0,00	$ 249.800,00			

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		11,60	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,08	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	602.135.823,39	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		930,85	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,32	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,35	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU**	Código: MT-GC-01-FO4
	RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA PROCESO ICCU–CM-075 DE 2025	Versión: 2

PROPONENTE **147** **LOTES 1 Y 2**

CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA - TIBACUY - CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - CLARAVAL - CHUSCALES, MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proponente:	DF CONSULTORIA SAS	PRESUPUESTO	$ 1.847.176.543	PRESUPUESTO LOTE 1 (De mayor valor)	$ 1.524.541.482
Integrante 1:	DF CONSULTORIA SAS	Integrante 2:			
%Participación	100%	%Participación			
Integrante 3:		Integrante 4:			
%Participación		%Participación			
Integrante 5					
%Participación		Anticipo	$ 664.983.555	Anticipo LOTE 1	$ 548.834.934

RAZONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4	Integrante 5
Activo Corriente	$ 3.300.638.535,00				
Activo Total	$ 3.460.774.947,00				
Pasivo corriente	$ 1.966.220.057,00				
Pasivo Total	$ 1.966.220.057,00				
Patrimonio	$ 1.494.554.890,00				
Utilidad Operacional	$ 248.041.010,00				
Gasto de Intereses	$ 679.800,00				

CAPACIDAD FINANCIERA		**REQUERIDO**		**PROPONENTE**	**CUMPLE**
Liquidez	1,10	>= 1,1		1,68	SI
Endeudamiento	0,65	<= 0,65		0,57	SI
Capital de Trabajo	$ 209.079.974,67	>= ((P.O - Anticipo)/Plazo ej.) x n	$	1.334.418.478,00	SI
Razón de Cobertura	1,5	>= 1,5		364,87	SI
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		**REQUERIDO**			
Rentabilidad del Activo	0,01	>= 0,01		0,072	SI
Rentabilidad del Patrimonio	0,02	>= 0,02		0,166	SI

UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN SU OFERTA POR EL PROPONENTE, SE CONCLUYE QUE EN ESTE ASPECTO EL PROPONENTE:

CUMPLE

Jairo Andrés Martínez
Evaluador ICCU
Comité evaluador