Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8739851
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2025 12:52:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-C-S-SSP-003-2025
Objeto del contrato	Suministro de materiales de ferretería para atender las necesidades de la secretaria de servicios públicos para la construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de las redes del alcantarillado y acueducto urbano, granja experimental de residuos sólidos (relleno sanitario), administración, operación y mantenimientos del alumbrado público, así como las instalaciones eléctricas y entornos de iluminación de escenarios deportivos y la infraestructura perteneciente al Municipio de San Vicente
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 minutos para terminar *(29/12/2025 7:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER

COLOMBIA, San Vicente

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AGROMALAU
Materiales estructurales
COLOMBIA, San Vicente
Número de documento 901481293

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AGROFERRETERIA MALAU S.A.S.	Bancolombia	Ahorros	16100000810

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LAURA CAMILA SANCHEZ ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2025 3:40:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2025 7:14:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8739851_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	ALCALDIA
Proceso de Contratación	CONTRATACION DIRECTA SUMINISTRO
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	120.691.093,6 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/10/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 18 horas para terminar *(30/12/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 hora de tiempo transcurrido *(29/12/2025 5:19:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18770485	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	30.172.773,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	29/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8739851
Proveedor AGROFERRETERIA MALAU S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 28 29-4
Ubicación CO-ANT-05674 - San Vicente
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Vicente
Dirección CARRERA 28 29-4
Código postal 054010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	carrera 28 numero 29 - 04	COLOMBIA > Antioquia > San Vicente

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8739851

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
120.691.093,60

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39121700	Suministro de materiales de ferretería para atender las necesidades de la secretaria de servicios públicos para la construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de las redes del alcantarillado y acueducto urbano, granja experimental de residuos sólidos (relleno sanitario), administración, operación y mantenimientos del alumbrado público, así como las instalaciones eléctricas y entornos de iluminación de escenarios deportivos y la infraestructura perteneciente al Municipio de San Vicente Ferrer en la zona urbana y rural.	1,00	µGL	120.691.093,60	120.691.093,60	120.691.093,60

2 CO1.PCCNTR.8739851

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
120.691.093,60

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39121700	Suministro de materiales de ferretería para atender las necesidades de la secretaria de servicios públicos para la construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de las redes del alcantarillado y acueducto urbano, granja experimental de residuos sólidos (relleno sanitario), administración, operación y mantenimientos del alumbrado público, así como las instalaciones eléctricas y entornos de iluminación de escenarios deportivos y la infraestructura perteneciente al Municipio de San Vicente Ferrer en la zona urbana y rural.	1,00	µGL	120.691.093,60	120.691.093,60	120.691.093,60

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
DOCUEMNTOS SEGUN LISTA DE CHEQUEO	☑	☐
MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
DOCUEMNTOS SEGUN LISTA DE CHEQUEO	DOCUMENTOS SEGUN LISTA DE CHEQUEO.pdf	Detalle	No	☐
MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA	3-MINUTA DE CONTRATO - Ferreteria.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2025 3:40:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
COT 3 - DEPOSITO GIRALDO (1).pdf	COT 3 - DEPOSITO GIRALDO (1).pdf	(detalle)
COTIZACION 2 - MALAU (1).pdf	COTIZACION 2 - MALAU (1).pdf	(detalle)
COTIZACION 1 - Milagro.pdf	COTIZACION 1 - Milagro.pdf	(detalle)
MATRIZ.pdf	MATRIZ.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
3-MINUTA DE CONTRATO - Ferreteria.pdf	3-MINUTA DE CONTRATO - Ferreteria.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN ESTEBAN QUINTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70289319	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN ESTEBAN QUINTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70289319	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN ESTEBAN QUINTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70289319	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS	29/12/2025 7:14:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS
Supervisor	JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS	29/12/2025 7:14:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS
Ordenador del pago	JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS	29/12/2025 7:14:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	120.691.093,6
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		120.691.093,6

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024056740083	2025	Validado
☐	2024056740069	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	01352	CDP	No se ha iniciado		120.691.093,6 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 03781	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	120.691.093,6 COP	120.691.093,6 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 120.691.093,6 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 120.691.093,6 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -