
FORMATO
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DIRECTOR/COORDINACIÓN

9109 DIRECTOR DE CONSULTORÍA 1 3      $ 10.640.000,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,06 0,00 2,22 0,06 2,27 -$                                     53.619.216$                           1.557.856$                              

9110 COORDINADOR DE CONSULTORÍA 1 4      $ 9.060.000,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,06 0,00 2,22 0,06 2,27 -$                                     45.656.964$                           1.326.520$                              

ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES
3 TRÁNSITO

9110 ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE 1 4      $ 9.060.000,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,06 0,00 2,50 0,06 2,27 -$                                     51.415.500$                           1.326.520$                              

9110 INGENIERO EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE 1 4      $ 9.060.000,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,06 0,00 3,00 0,06 2,27 -$                                     61.698.600$                           1.326.520$                              

9110 INGENIERO MODELADOR 1 4      $ 9.060.000,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,06 0,00 2,50 0,06 2,27 -$                                     51.415.500$                           1.326.520$                              

AFORADORES

9455
TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE 
FACTOR DE PRESTACIONES)

$ 1.623.500,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     -$                                       -$                                        

2 DISEÑO GEOMÉTRICO
9110 ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO 1 4      $ 9.060.000,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,06 0,00 2,50 0,06 2,27 -$                                     51.415.500$                           1.326.520$                              

4
DISEÑO URBANO (URBANISMO, ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y 
ACCESIBILIDAD)

9110  ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO 1 4      $ 9.060.000,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,06 0,00 2,22 0,06 2,27 -$                                     45.656.964$                           1.326.520$                              

9111 ARQUITECTO DE APOYO EN PAISAJISMO 1 5      $ 8.172.000,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,06 0,00 3,00 0,06 2,27 -$                                     55.651.320$                           1.196.503$                              

9111
 ARQUITECTO DE APOYO EN URBANISMO, ESPACIO PÚBLICO Y 
ANIMACIONES E IMAGENES 3D

1 5      $ 8.172.000,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,06 0,00 2,22 0,06 2,27 -$                                     41.181.977$                           1.196.503$                              

7 REDES HIDROSANITARIAS

9110  ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS 1 4      $ 9.060.000,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,06 0,00 1,50 0,06 2,27 -$                                     30.849.300$                           1.326.520$                              

9110 ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS (RED MATRIZ) 1 4      $ 9.060.000,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,06 0,00 3,00 0,06 2,27 -$                                     61.698.600$                           1.326.520$                              

9111
INGENIERO DE APOYO EN REDES HIDROSANITARIAS Y 
ANIMACIONES E IMAGENES 3D

1 5      $ 8.172.000,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,06 0,00 1,50 0,06 2,27 -$                                     27.825.660$                           1.196.503$                              

8 REDES SECAS

9110
ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS, TELEMATICOS, FIBRA 
ÓPTICA Y GAS

1 4      $ 9.060.000,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,06 0,00 1,00 0,06 2,27 -$                                     20.566.200$                           1.326.520$                              

9111
INGENIERO DE APOYO EN REDES ELECTRICAS, TELEMATICOS, 
FIBRA ÓPTICA, GAS E IMAGENES 3D

1 5      $ 8.172.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,06 0,00 5,00 0,06 2,27 -$                                     92.752.200$                           1.196.503$                              

9086
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (NO INCLUYE 
FACTOR DE PRESTACIONES)

$ 3.143.000,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     -$                                       -$                                        

9 ESTRUCTURAS

9110 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 4      $ 9.060.000,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,06 0,00 2,50 0,06 2,27 -$                                     51.415.500$                           1.326.520$                              

9111 INGENIERO DE APOYO EN ESTRUCTURAS 1 5      $ 8.172.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,06 0,00 5,00 0,06 2,27 -$                                     92.752.200$                           1.196.503$                              

9086
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (NO INCLUYE 
FACTOR DE PRESTACIONES)

$ 3.143.000,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     -$                                       -$                                        

10 GEOTECNIA

9110 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 4      $ 9.060.000,00 0,58 0,58 0,58 0,58 0,90 0,06 0,00 3,22 0,06 2,27 -$                                     66.223.164$                           1.326.520$                              

9111 INGENIERO DE APOYO EN GEOTECNIA 1 5      $ 8.172.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,06 0,00 5,00 0,06 2,27 -$                                     92.752.200$                           1.196.503$                              

11 PAVIMENTOS

9110 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 1 4      $ 9.060.000,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,00 2,00 0,06 2,27 -$                                     41.132.400$                           1.326.520$                              

12 AMBIENTAL - SST - FORESTAL

9111 ESPECIALISTA AMBIENTAL 5      $ 8.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -$                                     -$                                       -$                                        

9111 ESPECIALISTA FORESTAL 5      $ 8.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -$                                     -$                                       -$                                        

9111 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5      $ 8.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -$                                     -$                                       -$                                        

9111 RESIDENTE EN FAUNA SILVESTRE 5      $ 8.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -$                                     -$                                       -$                                        

13 ARQUEOLOGÍA

9112 ARQUEÓLOGO 6      $ 7.287.000,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -$                                     -$                                       -$                                        

13 PATRIMONIO

9112
PROFESIONAL EN CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE 
MONUMENTOS-BIENES MUEBLES

6      $ 7.287.000,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -$                                     -$                                       -$                                        

13 SOCIAL

9112 RESIDENTE SOCIAL 6      $ 7.287.000,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -$                                     -$                                       -$                                        

9113 PROFESIONAL DE APOYO SOCIAL 7      $ 5.510.000,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -$                                     -$                                       -$                                        

9113 PROFESIONAL COMUNICADOR SOCIAL 7      $ 5.510.000,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -$                                     -$                                       -$                                        

ACTAS DE VECINDAD 0,00 0,00 0,00

9113 PROFESIONAL SOCIAL PARA ACTAS DE VECINDAD 7      $ 5.510.000,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -$                                     -$                                       -$                                        

9113
PROFESIONAL INGENIERO O ARQUITECTO PARA ACTAS DE 
VECINDAD

7      $ 5.510.000,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -$                                     -$                                       -$                                        

GUIA CÍVICO 0,00 0,00 0,00

9455
TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE 
FACTOR DE PRESTACIONES)

$ 1.623.500,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     -$                                       -$                                        

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-DP-01 Proyectos 2.0

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

APROBACIONESESTUDIOS Y DISEÑOS

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

$ 1.802.019.440

Diseño del acceso vehicular rutas alimentadoras desde la Carrera 7 (sentido norte-sur y viceversa) hacia el patio portal, así como la conexión de la avenida El Polo hacia el Patio Portal y viceversa conforme a los lineamientos establecidos por Transmilenio S.A y el IDU, como 
complemento necesario al Contrato IDU 1740-23
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CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-DP-01 Proyectos 2.0

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

APROBACIONESESTUDIOS Y DISEÑOS

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

$ 1.802.019.440

Diseño del acceso vehicular rutas alimentadoras desde la Carrera 7 (sentido norte-sur y viceversa) hacia el patio portal, así como la conexión de la avenida El Polo hacia el Patio Portal y viceversa conforme a los lineamientos establecidos por Transmilenio S.A y el IDU, como 
complemento necesario al Contrato IDU 1740-23

15 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

9110 PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO 1 4      $ 9.060.000,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,06 0,00 2,22 0,06 2,27 -$                                     45.656.964$                           1.326.520$                              

9111 PROFESIONAL DE APOYO DE COSTOS Y PRESUPUESTO 1 5      $ 8.172.000,00 0,85 0,85 0,85 0,90 0,90 0,06 0,00 4,35 0,06 2,27 -$                                     80.694.414$                           1.196.503$                              

9110
INGENIERO Y/O ARQUITECTO (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PROGRAMACIÓN)

1 4      $ 9.060.000,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,06 0,00 2,22 0,06 2,27 -$                                     45.656.964$                           1.326.520$                              

17 CAD - BIM

9111 COORDINADOR  BIM- SIG-CAD 1 5      $ 8.172.000,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,06 0,00 2,22 0,06 2,27 -$                                     41.181.977$                           1.196.503$                              

9112 MODELADOR Y/O ESPECIALISTA BIM 6      $ 7.287.000,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -$                                     -$                                       -$                                        

1 TOPOGRAFÍA

9111  INGENIERO TOPOGRÁFICO 1 5      $ 8.172.000,00 0,10 0,10 0,06 0,00 0,20 0,06 2,27 -$                                     3.710.088$                             1.196.503$                              

9098
TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO 
INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)

1 $ 2.204.000,00 0,10 0,10 0,06 0,00 0,20 0,06 2,47 -$                                     1.088.776$                             351.130$                                 

9099
TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (NO 
INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)

1 $ 1.920.000,00 0,10 0,10 0,06 0,00 0,20 0,06 2,47 -$                                     948.480$                                305.885$                                 

9086
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (NO INCLUYE 
FACTOR DE PRESTACIONES)

1 $ 3.143.000,00 0,10 0,10 0,06 0,00 0,20 0,06 2,47 -$                                     1.552.642$                             500.727$                                 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

9085
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA 
(NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)

1 $ 2.997.000,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,06 0,00 2,22 0,06 2,47 -$                                     16.433.750$                           477.467$                                 

9089
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA 
INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)

$ 3.149.000,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     -$                                       -$                                        

PERSONAL ADMINISTRATIVO

9102
TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR 
(NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)

1 $ 3.310.000,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,06 0,00 2,22 0,06 2,27 -$                                     16.680.414$                           484.634$                                 

9105
TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (NO 
INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)

$ 1.597.000,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     -$                                       -$                                        

OTRO PERSONAL

9100
TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O 
MOTORISTA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)

1 $ 1.597.000,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,06 0,00 2,22 0,06 2,47 -$                                     8.756.990$                             254.426$                                 

SUBTOTAL 1  $                                       -    $                     1.298.040.424  $                           33.271.932 

COSTOS OPERACIONALES

ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS CANTIDAD UNIDAD
COSTO UNITARIO SIN 
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TOPOGRAFÍA

13423
SISTEMA GNSS, multifrecuencia o doble frecuencia, precisión
geodésica. (Accesorios: Base, Rover, colector de datos, Antena,
trípodes, baterías, flexómetro, entre otros). TARIFA DIA

1,00  DIA $ 321.300,00 0,00 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 4,80 1,55 2,47 -$                                     $ 3.809.333,00 $ 1.228.510,00

9575
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24
horas por 30 dias dividos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye
prestaciones de ley, Administraciòn y servicios).

1,00  MES $ 14.320.209,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 2,27 -$                                     $ 1.950.412,00 $ 650.137,00

GESTIÓN SOCIAL 2,47

7897
AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE
DE 115 GR.

1,00  UN $ 1.111,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

7901 VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR. 1,00  UN $ 71,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

7896
IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75
GR.

1,00  UN $ 101,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

7870 VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA 1,00  DIA $ 83.912,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

PUNTO IDU 2,47

9576
TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN,
SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES

40,00  M2/MES $ 43.627,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

6169 ALQUILER DE PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75X120X50CM 2,00  UN/MES $ 9.682,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

6172 ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS 10,00  UN/MES $ 2.554,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

6170
ALQUILER DE SILLA PARA ESCRITORIO PARA PUESTO DE
TRABAJO

2,00  UN/MES $ 8.751,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

9836
TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E
INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB)
ESTRATO 4

1,00  MES $ 76.412,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

9048
CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO
COLOR GRIS CON CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS.
Incl. transporte

1,00  UN $ 461.934,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

11834
AVISO PUNTO IDU 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.
24. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

1,00  UN $ 672.000,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

9840

TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas
tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño
carta 75 gramos, 170 folios

1,00  UN/MES $ 210.924,00 0,00 0,00 0,00 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

OTROS INSUMOS 2,47
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CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-DP-01 Proyectos 2.0

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

APROBACIONESESTUDIOS Y DISEÑOS

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

$ 1.802.019.440

Diseño del acceso vehicular rutas alimentadoras desde la Carrera 7 (sentido norte-sur y viceversa) hacia el patio portal, así como la conexión de la avenida El Polo hacia el Patio Portal y viceversa conforme a los lineamientos establecidos por Transmilenio S.A y el IDU, como 
complemento necesario al Contrato IDU 1740-23

9456

TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP,
CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE
CILINDRADA, MODELO 2014 A 2011. 75% DE LA TARIFA
ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR

1,00  MES $ 5.263.866,00 0,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 2,22 0,06 2,27 -$                                     $ 26.526.726,00 $ 770.709,00

9117 TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS 0,00  MES $ 6.182.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

6318

ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR
INTEL, CORE I3 4005U, CELERON O SIMILAR, MEMORIA RAM DE 4
GB ( 2 X 2048 MB)DISCO DURO DE 500GB A 7200 RPMPANTALLA
LED HP BRIGHTVIEW WIDESCREEN DE ALTA DEFINICIÓN CON
35,6 CM (14") O SIMILAR, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE
DVD QUEMADORBLUETOOTH

26,00  UN/MES $ 103.841,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,06 0,00 57,72 1,68 2,47 -$                                     $ 14.804.445,00 $ 430.129,00

9840

TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas
tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño
carta 75 gramos, 170 folios

1,00  UN/MES $ 210.924,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,06 0,00 2,22 0,06 2,47 -$                                     $ 1.156.581,00 $ 33.603,00

9578
TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y
OTROS)

1,00  GLB/MS $ 1.008.217,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,06 0,00 2,22 0,06 2,47 -$                                     $ 5.528.457,00 $ 160.624,00

SUBTOTAL 2 $ 0,00 $ 53.775.954,00 $ 3.273.712,00

SUBTOTAL 1+2: VR. BÁSICO PERSONAL+COSTOS OPERACIONALES: $ 0,0 $ 1.351.816.378,0 $ 36.545.644,0

3. VR. BÁSICO PARA ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

4. VR. BÁSICO PARA CAMBIO DE VIGENCIA

VR. BÁSICO DE PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO - INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA ( 1 + 2 + 3 + 4 )

IVA 19%
VR. BÁSICO + IVA 19% DE PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA

5. SUBTOTAL

ACTIVIDADES A PRECIO UNITARIO CANTIDAD UNIDAD
COSTO UNITARIO SIN 

IVA($)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

TOTAL 

DIAGNOSTICO-

RECOPILACIÓN-

ANÁLISIS 

INFORMACIÓN

TOTAL ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

TOTAL 

APROBACIONES

FACTOR 

MULTIPLICADOR

TOTAL ($) COSTOS INSUMOS 
DIAGNOSTICO-RECOPILACIÓN-

ANÁLISIS INFORMACIÓN

TOTAL ($) COSTOS INSUMOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL ($) COSTOS INSUMOS 
APROBACIONES

ENSAYOS DE PAVIMENTOS

10996
APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN 
DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE

 UN $ 250.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

7488
DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA 
(HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-
AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.

 UN $ 8.640,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

7737
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. 
Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.

 UN $ 79.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

10019
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE 
PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: 
INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18).

 UN $ 51.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

10066
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA DE UN 
SUELO POR EL METODO DEL PERMANGANATO POTASICO. Norma técnica: 
UNE-103204-19 (22) NLT-118-98

 UN $ 162.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

7497
DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO MEDIANTE 
EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION. Norma técnica: INV E 121-13 
AASHTO T-267-86 (18)

 UN $ 55.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

7496
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS 
SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 (retirado 
2010).

 UN $ 70.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

8012
CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-
13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21.

 UN $ 129.600,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

7511
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). 
Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21.

 UN $ 262.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

9279
DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL 
METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 
ASTM D1556/D1556M-15e1 (16)

 UN $ 50.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

8062
MODULO RESILIENTE DE SUELOS Y AGREGADOS. Norma técnica: INVE-156-
13 AASHTO T-307-21.

 UN $ 1.117.300,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

10015
DETERMINACION DE SUELOS EXPANSIVOS (PROBETA). Norma técnica: 
INVE-132-13.

 UN $ 52.900,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

11455

TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO 
(FWD/HWD) PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. INCLUYE 
MOVILIZACION, CARRO ESCOLTA DEL EQUIPO, TOMA DE INFORMACION, 
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE RESULTADOS. Norma técnica: INVE-797-
13 INVE-798-13 ASTM D4695-03 (20).

 Pto.3R $ 23.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

$ 2.443.782,00

$ 0,00

$ 1.390.805.804,00

$ 264.253.103,00

$ 1.655.058.907,00

$ 1.655.058.907,00



FORMATO

CÁLCULO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO):

DURACIÓN (meses): 6
DIAGNOSTICO-

RECOPILACIÓN-
ANÁLISIS 

INFORMACIÓN

17 de julio de 2025

CÓD. 
IDU

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCIÓN CANTIDAD CAT/UN
Vr. H/MES $ SEGÚN 

CATEGORÍA  / VR. UNIT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

TOTAL 

DIAGNOSTICO-

RECOPILACIÓN-

ANÁLISIS 

TOTAL ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

TOTAL 

APROBACIONES

FACTOR 

MULTIPLICADOR

COSTO ($) TOTAL HOMBRES 
DIAGNOSTICO-RECOPILACIÓN-

ANÁLISIS INFORMACIÓN

COSTO ($) TOTAL HOMBRES 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTO ($) TOTAL HOMBRES 
APROBACIONES

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-DP-01 Proyectos 2.0

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

APROBACIONESESTUDIOS Y DISEÑOS

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

$ 1.802.019.440

Diseño del acceso vehicular rutas alimentadoras desde la Carrera 7 (sentido norte-sur y viceversa) hacia el patio portal, así como la conexión de la avenida El Polo hacia el Patio Portal y viceversa conforme a los lineamientos establecidos por Transmilenio S.A y el IDU, como 
complemento necesario al Contrato IDU 1740-23

11462

LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZONA 
URBANA CON CUADRILLA (A PIE). Incluye toma de información, procesamiento 
y entrega del inventario de fallas. Norma técnica: ASTM D6433: flexible y rígido 
ASTM E2840: articulado Manual Técnico TM–5–626 del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos: afirmados.

 Km-Car $ 150.088,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

11467

METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE 
LAS CAPAS DE PAVIMENTO USANDO RADAR DE ONDA CORTA (GPR). 
CON EQUIPO GEORRADAR, EQUIPADO MINIMO CON DOS ANTENAS DE 
OPERACION, CON FRECUENCIAS: LA PRIMERA COMO MINIMO 1000 MHZ 
Y LA SEGUNDA ENTRE 300 Y 600. Norma técnica: ASTM D4748-10 (20).

 Km-Car $ 161.595,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

8019
RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS 
(ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION). Norma técnica: INVE-142-13 
ASTM D1557-12 (21) AASHTO T-180-20

 UN $ 139.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

10024
DETERMINACION DEL POTENCIAL DE CAMBIO VOLUMETRICO DE UN 
SUELO EMPLEANDO EL APARATO DE LAMBE. Norma técnica: INVE-120-13 
UNE-EN-103600-96

 UN $ 204.930,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

ENSAYOS DE GEOTECNIA

12323

PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 10m.Incl recuperación 
continua muestras, descrip visual estratos encontrados, lecturas de campo, SPT, 
Veleta, tipo y profundidad de las muestras recuperadas, muestras inalteradas en 
tubo Shelby y/o muestreador de pistón.

 ML $ 140.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

12324

PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 30m.Incluye 
recuperación continua muestras, descripción visual estratos encontrados, lecturas 
de campo, SPT, Veleta de campo, tipo y profundidad de las muestras recuperadas, 
muestras inalteradas en tubo Shelby y/o muestreador de pistón.

 ML $ 185.000,00 40,00 0 40 0 2,47 -$                                     $ 18.278.000,00 $ 0,00

12325

PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 50m.Incl recuperación 
continua muestras, descripción visual estratos encontrados, lecturas de campo, 
SPT, Veleta, tipo y profundidad de las muestras recuperadas, muestras inalteradas 
en tubo Shelby y/o muestreador de pistón

 ML $ 200.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

11107
PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN COLUVIÓN/ALUVIÓN DE 0 
a 30m. Incl recuperación continua muestras,descrip visual estrat 
encontrados,lecturas de campo,tipo y prof muestras recuperadas,SPT,Veleta

 ML $ 520.000,00 74,00 0 74 0 2,47 -$                                     $ 95.045.600,00 $ 0,00

12327
PERFORACION MECANICA EN COLUVIÓN/ALUVIÓN DE 0 a 50m. Incluye 
recuperación continua muestras, descrip visual estratos encontrados, lecturas de 
campo, SPT, Veleta, tipo y profundidad de las muestras recuperadas

 ML $ 450.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

11106
PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN ROCA DE 0 a 30m. Incl 
recuperación continua muestras,descrip visual estratos encontrados,lecturas de 
campo,tipo y prof muestras recuperadas,SPT,Veleta de campo

 ML $ 370.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

11110
PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN ROCA DE 0 a 50m. Incl 
recuperación continua muestras,descrip visual estratos encontrados,lecturas de 
campo,tipo y prof muestras recuperadas,SPT,Veleta de campo

 ML $ 390.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

7489
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA 
DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE 
SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21.

 UN $ 30.000,00 4,00 0 4 0 2,47 -$                                     $ 296.400,00 $ 0,00

7488
DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA 
(HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-
AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.

 UN $ 8.640,00 72,00 0 72 0 2,47 -$                                     $ 1.536.538,00 $ 0,00

10019
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE 
PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: 
INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18).

 UN $ 51.000,00 12,00 0 12 0 2,47 -$                                     $ 1.511.640,00 $ 0,00

7737
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. 
Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.

 UN $ 79.000,00 12,00 0 12 0 2,47 -$                                     $ 2.341.560,00 $ 0,00

9276

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA, NO 
DRENADA (CU 3 PUNTOS). Norma técnica: INVE-154-13* (Norma de referencia) 
UNE-EN-ISO-17892-10 (19)* (Norma de referencia) UNE-103401-98 ASTM 
D6528-17.

 UN $ 430.000,00 2,00 0 2 0 2,47 -$                                     $ 2.124.200,00 $ 0,00

8015
COMPRESION INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS. Norma técnica: 
INVE-152-13 NTC-1527-00 ASTM D2166/D2166M-16.

 UN $ 67.000,00 4,00 0 4 0 2,47 -$                                     $ 661.960,00 $ 0,00



FORMATO

CÁLCULO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO):

DURACIÓN (meses): 6
DIAGNOSTICO-

RECOPILACIÓN-
ANÁLISIS 

INFORMACIÓN

17 de julio de 2025

CÓD. 
IDU

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCIÓN CANTIDAD CAT/UN
Vr. H/MES $ SEGÚN 

CATEGORÍA  / VR. UNIT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

TOTAL 

DIAGNOSTICO-

RECOPILACIÓN-

ANÁLISIS 

TOTAL ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

TOTAL 

APROBACIONES

FACTOR 

MULTIPLICADOR

COSTO ($) TOTAL HOMBRES 
DIAGNOSTICO-RECOPILACIÓN-

ANÁLISIS INFORMACIÓN

COSTO ($) TOTAL HOMBRES 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTO ($) TOTAL HOMBRES 
APROBACIONES

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-DP-01 Proyectos 2.0

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

APROBACIONESESTUDIOS Y DISEÑOS

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

$ 1.802.019.440

Diseño del acceso vehicular rutas alimentadoras desde la Carrera 7 (sentido norte-sur y viceversa) hacia el patio portal, así como la conexión de la avenida El Polo hacia el Patio Portal y viceversa conforme a los lineamientos establecidos por Transmilenio S.A y el IDU, como 
complemento necesario al Contrato IDU 1740-23

7501
CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (METODO B - RAPIDA). 
Norma técnica: INVE-151-13 NTC-1967-00 ASTM D2435/D2435M-11 (20).

 UN $ 259.200,00 2,00 0 2 0 2,47 -$                                     $ 1.280.448,00 $ 0,00

8113
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL DE MUESTRAS DE ROCAS 
INTACTAS. Norma técnica: ASTM D7012 - 14 (Método C).

 UN $ 85.000,00 2,00 0 2 0 2,47 -$                                     $ 419.900,00 $ 0,00

9216
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DEL INDICE 
DE RESISTENCIA DE CARGA PUNTUAL EN ROCA. Norma técnica: ASTM 
D5731-16 (17) Método ISRM-07 Cap 8

 UN $ 99.700,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

12331
ENSAYO MASW (Multichanel Analysis of Surface Waves). Determinación 
espesores estratos y velocidad de onda de corte

 UN $ 4.000.000,00 0 0 0 2,27 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

11120
ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 30 METROS (Sin perforación, ni tubería de 
PVC)

 UN $ 1.800.000,00 0 0 0 2,47 -$                                     $ 0,00 $ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00 $ 123.496.246,00 $ 0,00

VR. BÁSICO PARA CAMBIO DE VIGENCIA

VR. BÁSICO PARA ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIO UNITARIO - 
INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA
IVA 19%

6. SUBTOTAL  ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN DE 
CAMPO

VALOR TOTAL ( SUBTOTAL 5 + 6 )

$ 123.496.246,00

$ 23.464.287,00

$ 146.960.533,00

$ 1.802.019.440,00

$ 0,00


