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1 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO. 1 

El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones, en lo que respecta a la 2 

gestión ambiental del proyecto. 3 

De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto 1076 de 2015, o aquellos que los sustituyan, y sus 4 

reglamentarios, especialmente lo estipulado en los artículos 2.2.2.5.1.1 y 2.2.5.4.3, así como la Ley 1682 de 5 

2013, Decretos 769 y 770 de 2014, el Contratista deberá  revisar y analizar el alcance de las obras contratadas 6 

con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los lineamientos generales de las Guías de Manejo 7 

Ambiental de Proyectos de Infraestructura (elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA), 8 

numeral 8 de este pliego de condiciones) y/o bajo los lineamientos de Licenciamiento Ambiental (numeral 2 al 7 9 

de este pliego de condiciones), en cuyo caso el Contratista debe elaborar los estudios ambientales necesarios 10 

(Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA, Estudio de Impacto Ambiental –EIA, entre otros) y realizar la 11 

gestión necesaria  para la obtención de la respectiva Licencia Ambiental haciéndose responsable del 12 

cumplimiento de la misma; conforme al alcance y contenido señalados en los reglamentos sobre licencias 13 

expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad Nacional de Licencias 14 

Ambientales: Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 (o aquellos que los sustituyan o modifiquen), y los términos 15 

de referencia que establezca la autoridad ambiental, hasta el recibo a satisfacción por parte de la misma, previa 16 

aprobación de la Interventoría.  17 

En caso de que las obras requieran licenciamiento, el Contratista deberá elaborar los estudios ambientales 18 

pertinentes (Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA, Estudio de Impacto Ambiental – EIA, entre otros), 19 

gestionar y obtener la respectiva Licencia Ambiental, y cumplir con las obligaciones establecidas en ella, 20 

conforme al alcance y contenido señalados en los reglamentos expedidos por el Ministerio de Ambiente y 21 

Desarrollo Sostenible o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, así como en los términos de 22 

referencia emitidos por la autoridad competente, hasta su recibo a satisfacción y previa aprobación de la 23 

Interventoría. 24 

En este orden, debe precisar claramente el alcance de la gestión ambiental para el proyecto, del cual, 25 

establecerá los instrumentos aplicables (EIA, PMA), conservando un criterio de unidad territorial, ecológica y 26 

paisajística, según el resultado de los estudios y evaluaciones realizados en concordancia con la normatividad 27 

ambiental vigente y los términos de referencia emitidos por la autoridad ambiental competente. 28 

El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones, en lo que respecta a la 29 

gestión ambiental del proyecto. 30 

En todo caso, si durante la ejecución del contrato se determina que las actividades requieren un trámite 31 

ambiental de mayor alcance, el proyecto dejará de regirse por los lineamientos de las Guías de Manejo 32 

Ambiental para Proyectos de Infraestructura, adoptando en su lugar las disposiciones, condiciones y 33 

obligaciones establecidas por la autoridad competente. 34 

El proponente debe identificar con precisión por alcance y localización del proyecto, todos los permisos de 35 

carácter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos 36 

en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones.  37 
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GESTIÓN AMBIENTAL 4 

El Contratista es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido de 1 

la Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 del 25 de julio de 2024, “Por la cual se establece el 2 

procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, la cual faculta a la Autoridad Nacional 3 

de Licencias Ambientales - ANLA y demás autoridades ambientales del orden regional y nacional, para ejercer 4 

las actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse conductas, hechos o 5 

actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la 6 

normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la 7 

Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido 8 

de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 9 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental establecidas, así como la 10 

imposición de multas por la autoridad ambiental competente, el contratista será sujeto de la aplicación de las 11 

sanciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS; el oportuno pago de 12 

la multa será de absoluta responsabilidad del contratista y a su costa. 13 

Es obligación del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental y a 14 

las obligaciones derivadas de la obtención de permisos. La ejecución de medidas de compensación, programas 15 

y obras deben ser simultáneas a la ejecución de las obras del contrato y dentro del plazo contractual. El 16 

contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales 17 

competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre otros), como soporte del formato de Balance 18 

Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, del Manual de Interventoría de obra pública vigente. 19 

El contratista es responsable de entregar para aprobación de la interventoría y remisión por parte de esta a la 20 

Subdirección de Sostenibilidad – SS de INVIAS, un plan de trabajo de gestión ambiental en donde se identifiquen 21 

las actividades ambientales y/o gestiones administrativas relacionadas, discriminadas a partir de la fecha del 22 

acta de inicio (Obtención de información de línea base para la elaboración del PAGA y/o PMA, entrega del PAGA 23 

y/o PMA, obtención de permisos, entrega de informes de avance a la gestión ambiental, ejecución de cada ficha, 24 

y demás gestiones relacionadas con el área ambiental) con su cronograma factible de ejecución. Dicho plan de 25 

trabajo de requerirse su actualización por el desarrollo del proyecto deberá ser remitido de nuevo al Instituto 26 

bajo aprobación de interventoría con la correspondiente justificación del cambio en su desarrollo. 27 

Se sugiere el siguiente Plan de Trabajo, no sin antes aclarar que el mismo debe contener la información 28 

suficiente para el correcto seguimiento del proyecto por parte de interventoría:  29 

1. Información General para el seguimiento de la Subdirección de Sostenibilidad: 30 

 31 

1.1. Personal Ambiental del contratista e información de contacto. 32 

1.2. Dedicación del Personal Ambiental del Contratista. 33 

1.3. Recursos asignados para la ejecución del PMA o el PAGA, según corresponda. 34 

1.4. Corporación Autónoma Regional o Autoridad Ambiental competente en el área del proyecto e información 35 

de contacto. 36 

 37 

2. Cronograma de cumplimiento con la siguiente información diligenciada de conformidad con los plazos 38 

establecidos en los pliegos de obra e interventoría. 39 

 40 
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GESTIÓN AMBIENTAL 5 

• Remisión de Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1" Acta de radicación y actualización ambiental de 1 

proyectos" del Manual de Interventoría de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se 2 

encuentre vigente en el Sistema de Gestión de Calidad. 3 

• Entrega del documento PMA o PAGA, según corresponda, por parte del contratista de obra a la 4 

Interventoría y posterior remisión con concepto de aprobación a la Subdirección de Sostenibilidad. 5 

• Entrega de informes ambientales mensuales del contrato de obra a la Interventoría, con la información 6 

suficiente que le permita a esta cumplir con lo solicitado por el Manual de Interventoría. 7 

• Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental - ICAs del contratista a la interventoría en medio 8 

magnético, de requerirse. 9 

• Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 “Balance Ambiental a la terminación del Contrato de Obra” del Manual 10 

de Interventoría de la Entidad vigente en el Sistema de Gestión de Calidad. 11 

 12 

3. Para el acompañamiento, seguimiento y monitoreo de la ejecución de actividades ambientales, el contratista 13 

definirá: 14 

3.1. Cronograma con proyección de actividades de seguimiento, acompañamiento en campo a las actividades 15 

constructivas, realización de comités ambientales con participación del Personal Ambiental de Obra e 16 

Interventoría, entre otros aspectos. 17 

3.2. Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto, identificadas en la 18 

visita de campo de reconocimiento durante la etapa precontractual del mismo (no copiar EOT, POT u otra 19 

documentación oficial). 20 

3.3. Actividades de coordinación del seguimiento ambiental, tras la verificación del inicio del proyecto. 21 

3.4. Identificación de áreas pertenecientes al “Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, en el área de influencia 22 

del proyecto, según lo establecido en la Resolución 2372 de 2010, tales como: 23 

 24 

• Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales (y sus áreas de amortiguación). 25 

• Las Reservas Forestales Protectoras. 26 

• Los Parques Naturales Regionales. 27 

• Los Distritos de Manejo Integrado. 28 

• Los Distritos de Conservación de Suelos. 29 

• Las Áreas de Recreación. 30 

• Áreas Protegidas Privadas: Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 31 

• Otras áreas sensibles, no presentes en la Resolución citada, tales como las “Reservas de la Biósfera”, 32 

sitios RAMSAR, AICAS y RHRAP, o de consideración especial, en virtud de la presencia de especies 33 

amenazadas entre otros. 34 

 35 

3.5. Indicar según corresponda (PAGA o PMA), la necesidad de adelantar toma de muestras y/o análisis de 36 

laboratorio de calidad de aire, agua y ruido, cuando las mismas sean requerimiento por la Autoridad Ambiental, 37 

para lo cual la Interventoría deberá emitir concepto dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad con copia a la 38 

Unidad Ejecutora y Dirección Territorial correspondiente. 39 

El contratista se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodología con los instructivos y formatos 40 

que integran el Manual de Interventoría de Obra Pública, adoptado por el Director General del INVIAS mediante 41 

Resolución 319 del 26 de enero de 2022, o aquel que se encuentre vigente, donde se relacionan las actividades 42 

de seguimiento, control y coordinación por parte de la interventoría a la gestión ambiental, social, predial y de 43 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Licitación Pública LP-DEO-SVR-062-2025 
Pliego de Condiciones – Apéndice Gestión Ambiental 

Dirección Técnica de Estructuración 

 

 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 6 

sostenibilidad,  desarrollada por el contratista, así como al seguimiento por parte del Instituto al cumplimiento de 1 

los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales competentes.  2 

El contratista en ningún caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos y/o 3 

autorizaciones ambientales que lo requieran, por lo tanto, la interventoría debe verificar el estado de estos previo 4 

al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspensión inmediata y adelantar las acciones pertinentes. 5 

La Interventoría remitirá el concepto a la Subdirección de Sostenibilidad con copia a la Unidad Ejecutora, para 6 

análisis de posible reconocimiento dentro del Plan de Inversión Ambiental.  7 

El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales, según definición del Manual de 8 

Interventoría; en caso de identificarse pasivos por la no ejecución de algunos de los programas y/o medidas 9 

establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción de la obra. 10 

Para la liquidación del contrato de obra, se debe presentar certificación expedida por la Autoridad ambiental 11 

competente, en la que se indique que no existen procesos en curso, ni pendientes a cargo de dicho contrato, 12 

así como el cumplimiento de permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgadas derivadas del objeto 13 

contractual. 14 

Igualmente, el Contratista de Obra es el responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas impuestas 15 

y ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1333 de 2009. Estos 16 

pagos se harán bajo responsabilidad del contratista y se realizará a su costa, en ningún concepto se aceptará 17 

que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del no acatamiento 18 

de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la autoridad 19 

competente conforme a lo conceptúe la Autoridad Ambiental competente en el acto administrativo que las 20 

imponga. 21 

 22 

1.1 DETERMINACIÓN DEL ESCENARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 23 

En atención al alcance y localización del proyecto, así como a los criterios técnicos y normativos establecidos 24 

por la legislación ambiental vigente, se contemplan dos escenarios probables para la gestión ambiental de la 25 

obra. Si, conforme a la evaluación ambiental y a lo dispuesto por la autoridad competente, se identifica que las 26 

actividades solo demandan la aplicación de las Guías de Manejo Ambiental y la elaboración del Plan de 27 

Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA, se aplicarán las disposiciones establecidas en el Escenario 1. En 28 

caso de que se determine que el proyecto requiere Licencia Ambiental, se seguirá lo dispuesto en el Escenario 29 

2. El Contratista deberá ajustar su actuación al escenario que corresponda, garantizando en todo momento el 30 

cumplimiento de la normatividad y la obtención oportuna de los permisos, licencias o autorizaciones que resulten 31 

necesarios. 32 

1.2 ASPECTOS COMUNES A AMBOS ESCENARIOS 33 

Tanto en el Escenario 1 (proyectos no sujetos a licenciamiento ambiental) como en el Escenario 2 (proyectos 34 

sujetos a licenciamiento ambiental), se deberán cumplir de manera obligatoria los siguientes componentes de 35 

gestión ambiental: 36 
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GESTIÓN AMBIENTAL 7 

• Plan de Inversión Ambiental 1 

• Fuentes de Materiales 2 

• Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 3 

• Normatividad Ambiental 4 

Estos apartados, por su naturaleza transversal, se describen y aplican de manera única en este apéndice, ya 5 

que sus obligaciones, alcances y procedimientos son idénticos para ambos escenarios y no dependen de la 6 

definición sobre la obligatoriedad o no del licenciamiento ambiental. De esta forma, se garantiza la uniformidad 7 

en la interpretación de los requisitos, se evita la duplicidad de contenidos y se optimiza la extensión del presente 8 

documento, manteniendo la claridad y coherencia normativa en la gestión ambiental del proyecto. 9 

1.3 TRATAMIENTO DE APARTADOS COMUNES 10 

Por eficiencia documental y para evitar redundancias, los apartados relativos a Plan de Inversión Ambiental, 11 

Fuentes de Materiales, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y Normatividad Ambiental se desarrollan de 12 

manera detallada únicamente en la sección correspondiente al Escenario 1. 13 

Nota: No obstante, se deja expresa constancia de que dichos componentes son de obligatorio cumplimiento tanto para el 14 

Escenario 1 como para el Escenario 2, y deberán ser considerados e implementados por el Contratista en el marco de 15 

cualquiera de los dos esquemas de gestión ambiental que determine la autoridad competente. 16 

 17 

 18 

2 ESCENARIO 1: PROYECTOS NO SUJETOS A LICENCIAMIENTO AMBIENTAL 19 

Este escenario aplica cuando, tras la evaluación ambiental y según el concepto de la autoridad competente, se 20 

determine que el proyecto no requiere Licencia Ambiental. En este caso, la gestión ambiental se desarrollará 21 

conforme a las Guías de Manejo Ambiental para Proyectos de Infraestructura y mediante la elaboración e 22 

implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA, junto con la obtención de los permisos y 23 

autorizaciones específicas que resulten aplicables. 24 

En el marco de la ejecución del proyecto, el contratista tendrá la responsabilidad de solicitar, cuando 25 

corresponda, el pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA para determinar si 26 

una actividad puede ser considerada como un mejoramiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 

2.2.2.5.4.2 “Sin licencia ambiental” del Decreto 1076 de 2015. Para ello, deberá allegar un documento en el que, 28 

con base en los impactos que la actividad pueda generar, justifique las razones por las cuales su ejecución no 29 

ocasiona deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, ni introduce modificaciones 30 

considerables o notorias al paisaje. 31 

2.2 Elaboración o actualización y ejecución del plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA). 32 

Es responsabilidad de los promotores de proyectos, pero también de los particulares que los ejecutan, contribuir 33 

al desarrollo sostenible, reconociendo un adecuado dimensionamiento del componente ambiental, 34 
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GESTIÓN AMBIENTAL 8 

contribuyendo a mejorar la calidad de las obras y dando cumplimiento a los objetivos y metas ambientales 1 

nacionales. 2 

En tal sentido, los proyectos No licenciados deben presentar o actualizar1 el Plan de Adaptación de la Guía 3 

Ambiental – PAGA, el cual debe incluir como mínimo el contenido establecido en la Guía de Manejo Ambiental 4 

de Proyectos de Infraestructura subsector Vial, según aplique. 5 

Las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Modo Carretero y Modos Marítimo y Fluvial, 6 

(en adelante la Guía), son el referente técnico bajo el cual se realiza el manejo ambiental y social de los proyectos 7 

que no requieren de licencia ambiental según las normas vigentes, siendo de obligatorio cumplimiento por 8 

contratistas e interventores.  9 

Las Guías están disponibles en el siguiente enlace: 10 

https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos 11 

Las guías se materializan en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental “PAGA”. En este documento se deben 12 

establecer los programas y/o proyectos de manejo ambiental, teniendo en cuenta los impactos ambientales que 13 

se pueden generar, los cuales son PARTICULARES a cada proyecto, ya que dependen del tipo de actividad y 14 

de las características físicas, bióticas, socioeconómicas y culturales del área de influencia donde se desarrolla 15 

el proyecto, obra o actividad. 16 

La elaboración del PAGA tiene los siguientes propósitos: 17 

▪ Identificar y acopiar la información para la oportuna gestión de permisos por uso y aprovechamiento de 18 

recursos naturales, en cuanto a identificación, estudios y soportes necesarios, requisitos y cronograma ante 19 

las Autoridades Ambientales. 20 

 21 

▪ Mejorar la calidad de las obras y del entorno en el que se desarrollan, con una adecuada identificación y 22 

ponderación de los impactos ambientales y sociales, y las medidas para prevenir, atenuar, mitigar o 23 

compensar, a partir de los programas contenidos en la Guía, que apliquen a cada contrato según las 24 

características ambientales donde se localice y alcance de este. 25 

 26 

▪ Establecer los indicadores de gestión y seguimiento ambiental, para la obra y el contratista 27 

 28 

▪ Establecer relaciones armoniosas con las comunidades, autoridades locales y regionales y particularmente 29 

con las Autoridades Ambientales, que realizan seguimiento. 30 

▪ Establecer antes del inicio del proceso constructivo, los pendientes ambientales que por el desarrollo de 31 

proyectos viales anteriores en el sector a estudiarse y/o ejecutar nuevas obras, no se cumplieron a 32 

cabalidad, a fin de que se evalúe la pertinencia técnica y administrativa de incluir y subsanar dentro del 33 

proyecto de obra que se contrató en el marco del proyecto en desarrollo. 34 

 
1 En caso de aplicar estudios existentes en el área del proyecto (PAGA), derivado de la ejecución de un contrato de consultoría de 
estudios y diseños. 

https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos
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Adicionalmente, el documento PAGA debe contener los siguientes criterios para la formulación del PAGA, 1 

establecidos en el Manual de Interventoría Obra Pública vigente: 2 

▪ Caracterizar el área de influencia directa del proyecto: Línea Base. 3 

 4 

▪ Determinar alcance de las obras constructivas.  5 

 6 

▪ Identificar y evaluar los impactos ambientales.  7 

 8 

▪ Adaptar los programas y subprogramas de la guía que aplican y definir medidas de manejo ambiental 9 

específicas para el proyecto con base en la caracterización abiótica, biótica y socioeconómica del área de 10 

influencia, línea base ambiental y la identificación y evaluación de los impactos ambientales estimados.  11 

 12 

▪ El alcance y contenido del documento PAGA deben estar acordes con las especificaciones generales o 13 

particulares a ejecutar, al igual que con las condiciones propias del área de influencia, según los parámetros 14 

establecidos en las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial del 15 

Instituto Nacional de Vías.  16 

 17 

▪ Las medidas de prevención, mitigación o compensación establecidas en el documento PAGA, deben 18 

corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar, las medidas compensatorias deben 19 

formularse con base en el manual de compensación por pérdida de biodiversidad y otras disposiciones 20 

normativas ambientales que apliquen.  21 

Los formatos del Manual de Interventoría Obra Pública vigente que deben ser entregados al INVIAS son los 22 

siguientes: 23 

Gestión Inicial. 24 

De conformidad a lo establecido en la Guía de manejo Ambiental, el contratista debe establecer el nivel de 25 

complejidad del proyecto. De acuerdo al nivel de complejidad, elaborar el documento PAGA, establecido en el 26 

Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.2.5.4.3, los parámetros de las Guías de manejo ambiental correspondientes 27 

y los criterios para la formulación del PAGA indicados en el Manual de Interventoría Obra Pública.  El PAGA 28 

debe ser entregado para aprobación por parte de la Interventoría, junto con los siguientes documentos: 29 

• Formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos, 30 

debidamente diligenciados y firmados conforme a lo establecido en el instructivo MASPS-MN1-IN-1 del 31 

Manual de Interventoría Obra Pública, o aquellos que los sustituyan o modifiquen según vigencia, con los 32 

anexos requeridos en el formato. 33 

Adjuntar copia de los permisos de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales necesarios para el 34 

desarrollo de las obras o en su defecto copia del trámite de solicitud del permiso ambiental efectuado ante la 35 

autoridad ambiental competente. En todo caso no se podrán intervenir recursos que no se encuentren 36 

amparados por el permisos o autorización correspondiente. 37 
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Copia de los permisos ambientales y títulos mineros para fuentes de materiales. En caso de que los 1 

materiales de construcción sean suministrados a través de un proveedor legalizado, se deberá remitir 2 

constancia de la autoridad ambiental que otorgó el permiso en donde se certifique la titularidad y vigencia 3 

de este. 4 

El contratista debe adjuntar en el documento PAGA, las autorizaciones de los propietarios de los predios, 5 

en los cuales se efectuará la disposición de materiales sobrantes, y certificado de Planeación Municipal en 6 

el cual se verifique el uso del suelo de los lugares donde se dispondrán los materiales sobrantes.   En caso 7 

de que la Autoridad Ambiental competente lo exija, deberá aportar el concepto de viabilidad ambiental para 8 

la disposición en el predio previsto y autorizado por el interventor previo al inicio del proyecto. En ningún 9 

caso se realizará disposición de materiales en ecosistemas sensibles o zonas con cobertura forestal, 10 

declaradas o No declaradas, tales como humedales, zonas de recarga, bosques naturales o plantados, 11 

vegetación de páramo, bosque secundario, otras).  12 

Al respecto, el contratista deberá consultar los procedimientos constructivos de las obras públicas 13 

reglamentadas por los municipios tendientes a minimizar los impactos ambientales en la disposición de 14 

escombros, se debe dar cumplimiento a las especificaciones ambientales resultantes de dicha 15 

reglamentación, así como la establecida en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del 16 

municipio. 17 

• Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, debidamente diligenciados y firmados 18 

conforme a lo establecido en el instructivo MASPS-MN1-IN-1 del Manual de Interventoría Obra Pública, o 19 

aquellos que los sustituyan o modifiquen según vigencia, con los anexos requeridos 20 

El Documento PAGA debe remitirse a la interventoría en medio físico (impreso a doble cara) y en medio 21 

magnético con los Formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 – Acta de Radicación y Actualización Ambiental de 22 

Proyectos y MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, junto con los respectivos soportes;  para su 23 

revisión, aprobación y posterior remisión a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, según lo establecido 24 

contractualmente y/o que no supere el 15% del tiempo total de ejecución del contrato de obra. 25 

Tramite de Permisos Ambientales  26 

El contratista de obra desde la orden de inicio será el responsable de adelantar la gestión y obtención de los 27 

permisos ambientales ante la Autoridad Ambiental competente, en lo correspondiente a los tramites de 28 

aprovechamiento forestal, ocupación de cauce y demás que se requieran para el desarrollo de las obras.  29 

Se precisa que la titularidad de los permisos tramitados será a nombre del contratista de obra. El contratista de 30 

obra debe presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental competente 31 

requiera, así como la información y/o documentación que sea necesaria para la obtención de los permisos. Es 32 

responsabilidad del contratista de obra el pago por concepto de evaluación y seguimiento para el trámite de 33 

permisos y autorizaciones ante la Autoridad Ambiental. Es responsabilidad del contratista de obra acompañar 34 

las visitas solicitadas por la Autoridad Ambiental competente para el otorgamiento de los permisos ambientales 35 

solicitados. 36 
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Si se presentan demoras por parte del contratista en la entrega de la documentación para el trámite y radicación 1 

de los permisos ambientales ante la Autoridad Ambiental, y estos no son otorgados de forma ágil, cualquier 2 

atraso como consecuencia de este aspecto, será imputable al contratista. 3 

 4 

El contratista no podrá adelantar ninguna intervención a los recursos naturales sin contar con los permisos 5 

otorgados por la Autoridad Ambiental Competente  6 

 7 

2.3 Responsabilidad en la elaboración del PAGA. 8 

El Contratista debe reconocer el contexto regional y geográfico en el cual se desarrollarán las obras, a partir de 9 

lo cual, se definen los programas de la Guía que aplican según el alcance y duración de las obras, y las 10 

condiciones de su área de influencia; esta evaluación tiene como propósito garantizar el desarrollo de una obra 11 

sostenible con su entorno social y ambiental, según la normatividad vigente.  12 

Bajo estos principios, el PAGA elaborado por el contratista no debe transcribir los contenidos de la guía, sino 13 

particularizar cada uno de los Programas y Proyectos a las condiciones ambientales y sociales del área de 14 

influencia del proyecto, una vez ponderados los impactos, conforme a lo indicado en la Guía de Manejo 15 

Ambiental de Proyectos de Infraestructura subsector Vial y/o la Guía Ambiental de Proyectos Subsector Marítimo 16 

y fluvial, según aplique. 17 

De la valoración de estos resultados puede concluirse que alguno de los proyectos no aplique, ante lo cual el 18 

Contratista debe presentar la justificación correspondiente para sustentar esta decisión. 19 

Así mismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales de construcción, le corresponde al 20 

contratista adoptar buenas prácticas de ingeniería y establecer los procedimientos constructivos que mejor se 21 

adapten al entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas o la generación 22 

de pasivos ambientales. 23 

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas 24 

de ingeniería para la ejecución de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del área de influencia 25 

en el cual se desarrollan. Es su responsabilidad dar estricto cumplimiento al PAGA que debe corresponder al 26 

objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por 27 

parte de la Interventoría y del INVÍAS. Las medidas de prevención, mitigación o compensación establecidas en 28 

el PAGA deben corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar. 29 

El Contratista se obliga a elaborar el PAGA a partir de un reconocimiento de la zona en la que se desarrollará 30 

el contrato, estableciendo la información de línea base necesaria para su elaboración y determinación de los 31 

programas y proyectos de la Guía aplicables, con sus correspondientes actividades, medidas y obras necesarias 32 

para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos. Esta actividad se 33 

debe cumplir conforme los lineamientos establecidos en las respectivas guías de manejo ambiental. 34 

Para elaborar o actualizar el PAGA puntual del proyecto, se sugiere el uso de la herramienta Sistema de 35 

Información Ambiental de Colombia – SIAC, la cual por definición es “el conjunto integrado de actores, políticas, 36 

procesos, y tecnologías involucradas en la gestión de información ambiental del país, para facilitar la generación 37 
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de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo sostenible”. Por 1 

lo tanto, es una herramienta que permite conocer de una mejor forma el territorio, desde el aspecto ambiental, 2 

para así tomar decisiones más acertadas, en este caso las intervenciones que se realizaran por proyectos de 3 

infraestructura vial, férrea, marítima y fluvial. Por ello, los interesados, en este caso los contratistas de obra del 4 

INVIAS pueden acceder al SIAC para utilizar la información con el fin de elaborar un documento PAGA más 5 

acorde a la realidad ambiental del área del proyecto.  6 

El PAGA hace parte de los estudios de la obra, los que a su vez precisa las intervenciones a realizar, la demanda 7 

de recursos naturales necesarios para su ejecución (agua, materiales pétreos, intervención de material vegetal, 8 

remoción de suelo, vegetación para paisajismo, instalación de locaciones temporales, entre otros). El acopio y 9 

análisis de esta información permite identificar las necesidades de interacción con actores locales en cuanto a 10 

permisos que requieren de gestión previa, conforme lo establecido en las normas. A su vez, esta información es 11 

punto de partida para el análisis y evaluación de impactos ambientales, que determinan la aplicabilidad de los 12 

programas y proyectos contenidos en la Guía, de manera específica para el proyecto. 13 

2.4 Gestión y aprobación del PAGA. 14 

A partir de la orden de inicio y previo al inicio de las actividades constructivas, debe ser radicado ante la 15 

Subdirección de Sostenibilidad con copia a la unidad ejecutora el PAGA aprobado por la Interventoría, 16 

exceptuando los contratos que incluyan etapa de estudios y diseños, para lo cual, el documento debe ser 17 

entregado una vez culminada esta etapa, habiendo cumplido con las observaciones realizadas por la 18 

interventoría. En todo caso la versión final del PAGA debe incluir, registro del Formato Radicación y 19 

Actualización del Proyecto y Plan de Inversión Ambiental del Manual de Interventoría de Obra Pública vigente, 20 

debidamente diligenciados y aprobados y anexos de los soportes correspondientes. 21 

El Contratista debe elaborar el documento PAGA con base en los lineamientos establecidos en la Guía de 22 

Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial, el cual deberá ser revisado y aprobado por la 23 

Interventoría. 24 

Para la aprobación del PAGA por parte de la Interventoría, esta debe verificar el contenido técnico y la 25 

consistencia con otros instrumentos que rigen el contrato, entre otros las especificaciones generales y 26 

particulares de construcción, el pliego de condiciones, el contrato y la normatividad aplicable. 27 

El contratista debe presentar la justificación, en la que se soporte que el proyecto, obra o actividad a desarrollar, 28 

se encuentra incluida dentro de las previstas en el artículo primero del Decreto 769 de 2014, o aquella norma 29 

que lo modifique y/o sustituya.  30 

 31 

En caso que el proyecto, obra o actividad no esté listada en el Decreto 769 de 2014 y que se considere que sea 32 

de mejoramiento, se debe elevar consulta a la autoridad ambiental competente mediante un documento en el 33 

que de acuerdo con los impactos que éste pueda generar, justifique las razones por las cuales la ejecución del 34 

mismo no genera deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 35 

modificaciones considerables o notorias al paisaje, tal como lo establece el parágrafo – Artículo 2 del Decreto 36 

769 de 2014.   Esta gestión se debe adelantar previo a la ejecución del documento PAGA. 37 
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Considerando que la Subdirección de Sostenibilidad debe realizar la revisión del documento PAGA aprobado 1 

por la interventoría por parte de los gestores ambientales y en aras de agilizar el proceso de revisión, dicha 2 

Interventoría deberá radicar el original y dos copias digitales de dicho documento bajo el siguiente esquema: 3 

- Una radicación para el área ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad, remitiendo el oficio de 4 

aprobación del documento PAGA, anexando original impreso (impreso a doble cara) con una copia 5 

digital. 6 

- Una radicación para el área social de la Subdirección de Sostenibilidad, remitiendo el oficio de 7 

aprobación del documento, anexando copia digital del documento PAGA. 8 

2.5 Determinantes de la Aprobación. 9 

Es obligación del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran permisos 10 

ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento contractual. 11 

Los plazos establecidos para la entrega de documentación (PAGA, informes, registros, permisos, autorizaciones 12 

y certificaciones), así como el contenido, la calidad técnica y/o jurídica de los documentos presentados deberán 13 

dar cabal cumplimiento a las necesidades y obligaciones del contrato. 14 

Los formatos del Manual de Interventoría vigente o aquel que lo modifique y/o sustituya relativos al cumplimiento 15 

del PAGA, deben diligenciarse en su totalidad por parte de los contratistas de obra y deben ser revisados y 16 

aprobados por parte de la Interventoría. La firma de los mismos por los directores de obra e interventoría ratifica 17 

la responsabilidad con la información contenida, como soporte contractual. La omisión en la presentación de la 18 

información de los formatos que hace parte de los instructivos MASPS-MN1-IN-1 y MASPS-MN1-IN-2 debe 19 

considerarse incumplimiento contractual a reportar por la interventoría. 20 

En caso de posible incumplimiento del PAGA, o que por inadecuadas prácticas al contratista se le impongan 21 

multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor solicitará la aplicación de las sanciones 22 

contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS. La defensa 23 

jurídica y oportuno pago de la multa será de absoluta responsabilidad del contratista y a su costa, manteniendo 24 

indemne al INVIAS de toda responsabilidad. 25 

Ante el posible incumplimiento de lo descrito anteriormente, la Interventoría debe solicitar la aplicación de multas, 26 

según lo establecido en la Resolución 718 de 01 de marzo de 2022 “Por la cual se determina el régimen de 27 

multas e imposición de cláusula penal en los contratos celebrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS” 28 

 29 

El Contratista se compromete a garantizar que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 30 

técnicos, reglamentarios y contractuales, que no generará daño o perjuicio ambiental a nombre del INVIAS o de 31 

terceros por esta causa  y que adicionalmente no se generarán pasivos ambientales; por tanto las sanciones 32 

que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes estarán a cargo única y 33 

exclusivamente por el Contratista, las cuales serán canceladas por este sin acción a impetrar al INVIAS por sus 34 

acciones. El Contratista como titular y beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de las licencias, 35 

permisos y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo a su nombre, responderá de 36 

conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 37 
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ambiental y se dictan otras disposiciones” y normas concordantes que la adicionen y/o modifiquen según el 1 

caso. 2 

 3 

3 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL. 4 

El Plan de Inversión Ambiental (PIA) establece la programación financiera destinada a cubrir los costos de las 5 

actividades, medidas y compensaciones ambientales requeridas para el desarrollo del proyecto, según su 6 

naturaleza, alcance y marco normativo aplicable. 7 

 8 

En este apéndice se presentan, en primer lugar, las disposiciones comunes a ambos escenarios y, 9 

posteriormente, las particularidades correspondientes a proyectos no licenciados (Escenario 1) y licenciados 10 

(Escenario 2). 11 

 12 

3.1 Disposiciones comunes aplicables a ambos escenarios 13 

El establecimiento del presupuesto reconocido como el Plan de Inversión Ambiental, debe partir de la verificación 14 

de cuáles responsabilidades hacen parte del AIU del proyecto y cuáles están contenidas en las Especificaciones 15 

Generales de Construcción que establecen el cumplimiento de la legislación ambiental, social, de seguridad y 16 

salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas, lo cual se reconoce a cargo de la 17 

Administración del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta económica presentada. 18 

 19 

Las actividades ambientales que se relacionan a continuación, deben estar contenidas por el contratista en su 20 

porcentaje (%) de administración del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar 21 

cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: i) Personal ambiental vinculado al 22 

proyecto; ii) Gestión para la obtención de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales; iii) Pagos 23 

evaluación y seguimiento de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental competente de 24 

carácter regional, exceptuando los permisos de aprovechamiento forestal y de ocupación de cauce; iv) Los 25 

monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental competente por permisos de 26 

ocupación de cauce; v) Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos líquidos y sólidos; vi) 27 

Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructura temporal; 28 

vii) Las relacionadas con el cumplimiento de Salud ocupacional (seguridad y salud en el trabajo); y viii) 29 

Transporte del personal ambiental en obra. 30 

 31 

Por lo anterior las actividades ambientales que se reconocerán por el rubro de gestión ambiental y que se 32 

deberán incluir en el Plan de Inversión Ambiental, corresponde a los pagos por concepto de evaluación y 33 

seguimiento de permisos y autorizaciones otorgados por parte de la autoridad ambiental competente de carácter 34 

regional y nacional, derivadas del trámite de licenciamiento ambiental, permisos de aprovechamiento forestal, 35 

ocupación de cauce, sustracción de reserva forestal y levantamiento de veda. Así mismo se reconocerán las 36 

actividades relacionadas con las compensaciones, monitoreos y demás obligaciones requeridas por la autoridad 37 

ambiental regional competente, derivadas de la licencia ambiental y los permisos ambientales anteriormente 38 

citados.   39 

 40 
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 1 

Las compensaciones derivadas y la gestión necesaria para los permisos de emisiones atmosféricas, 2 

concesiones de aguas, permisos de vertimientos, licencias ambientales de autorizaciones mineras (actividades 3 

industriales), así como los monitores isocinéticos, monitoreo en fuentes hídricas requeridos en los permisos de 4 

vertimientos, concesión de aguas, y demás obligaciones con autoridades ambientales que se requieran para el 5 

funcionamiento de las instalaciones temporales, y para el suministro de los productos contratados como ítem de 6 

obra, que acorde a las especificaciones generales de construcción determinan no solo las características 7 

técnicas para los materiales sino que también incluyen insumos y las actividades del proceso de transformación 8 

de material, deben estar inmersos dentro de dichos ítem de obra y/o la administración del proyecto según 9 

corresponda. 10 

 11 

Las cantidades y valores consignados del Plan de Inversión Ambiental – PIA, son responsabilidad exclusiva del 12 

Contratista de Obra e Interventoría, verificando así mismo que los valores de los impuestos y gravámenes 13 

aplicables estén contenidos en los valores totales reportados. 14 

 15 

De acuerdo con las especificaciones técnicas, la tala de árboles es considerada parte de una actividad técnica 16 

de obra, por tanto, el costo no se contempla en la provisión estimada como Actividades Ambientales 17 

(denominada como “Gestión Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido. 18 

 19 

Al respecto se precisa que la actividad de Tala genera altos impactos en el Ambiente y que en todos los casos 20 

debe minimizarse su implementación. En el caso de ejecutarse la actividad, una vez autorizada por la autoridad 21 

ambiental competente, deberán tomarse todas las medidas del caso para minimizar el impacto generado en el 22 

entorno inmediato, implementando medidas que eviten daños adicionales, evitando prácticas tales como caída 23 

libre del árbol que, deteriorando cobertura vegetal o infraestructura aledaña, y en todos los casos realizando las 24 

actividades de manejo de especies menores y fauna a que haya lugar. 25 

 26 

Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce 27 

serán analizadas por la interventoría para su reconocimiento en la provisión estimada como Actividades 28 

Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), en el presupuesto oficial, siguiendo los procedimientos 29 

establecidos por el Instituto. 30 

 31 

Por otra parte, serán objeto de análisis específico aquellas actividades NO incluidas en las Especificaciones 32 

Generales, ítem de obra o en el AIU del proyecto; Para su reconocimiento, se utilizará la provisión establecida 33 

como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), contemplada en el presupuesto oficial.  34 

 35 

Para el reconocimiento por este rubro, la Interventoría realizará el análisis de las actividades de obligatorio 36 

cumplimiento requeridas por Autoridades Ambientales, para lo cual se aplicarán los procedimientos establecidos 37 

por el instituto en el Manual de Interventoría de Obra Pública, presentando para aprobación de la Interventoría 38 

todos los formatos y soportes técnicos (cotizaciones, especificaciones particulares, entre otros), contractuales y 39 

jurídicos que evidencien la decisión de reconocimiento propuesto. 40 

 41 

El contratista podrá requerir el reconocimiento de los pagos de evaluación y seguimiento necesarios dentro del 42 

corredor vial para el trámite de los permisos de aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, así como la 43 

sustracción de reserva o levantamiento de veda según aplique, como reembolso de gastos, presentando el acto 44 
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administrativo por el cual se establece el valor a cancelar y los demás soportes que evidencien la necesidad del 1 

permiso. Las compensaciones ambientales derivadas de estos permisos podrán ser reconocidas por la provisión 2 

estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental-incluye PAGA”), en el 3 

presupuesto oficial. 4 

 5 

De acuerdo con lo anterior, Contratista e Interventoría deben efectuar un control al presupuesto ambiental, desde 6 

el inicio del contrato de obra, durante la ejecución y finalización del mismo, para lo cual, el contratista deberá 7 

diligenciar los siguientes formatos (o aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la Interventoría para 8 

su revisión y aprobación: Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 - Plan de Inversión Ambiental, Formato MASPS-9 

MN1-IN-1-FR-3 - Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental, Anexos del Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 - 10 

Informe Estado Ambiental del Proyecto. 11 

 12 

En conclusión, en ningún caso se aceptará reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las 13 

especificaciones generales de construcción o en el AIU del contrato. El costo de las medidas de manejo 14 

ambiental correspondiente a reconocimiento económico será por la figura de ítem no previsto y en algunos casos 15 

excepcionales por reembolso de gastos, esta última figura de reconocimiento económico no tendrá un 16 

reconocimiento adicional por administración, y deberá seguir los procedimientos establecidos por el Instituto, 17 

siendo debidamente soportados y previamente aprobados por la interventoría. Su costo total no debe superar 18 

la provisión estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”) en el presupuesto 19 

oficial establecido, toda vez que esta provisión debe ser destinada exclusivamente para cubrir el pago de los 20 

requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: medidas de compensación 21 

ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal, ocupación de 22 

cauce), o sustracción de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, o medidas que 23 

correspondan a manejo o compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al proyecto como ya 24 

se ha descrito. 25 

 26 

El reconocimiento por las actividades ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), corresponderá al 27 

valor pactado y aprobado por la Interventoría en el año en el cual se realiza el análisis de precios unitarios, por 28 

lo tanto, el pago por las actividades ambientales no será sujeto de ajuste. 29 

 30 

El contratista debe tener en cuenta que todos los costos relacionados con el suministro de agua para los ítems 31 

de obra deben estar incluidos en los APUS correspondientes, por lo tanto, no será motivo de reconocimiento 32 

dentro de la Provisión Ambiental. 33 

 34 

Las tasas por utilización del agua, por aprovechamiento forestal, retributivas y compensatorias, estarán a cargo 35 

de la administración del Proyecto. Las medidas compensatorias serán reconocidas por la Provisión Ambiental, 36 

es decir por el rubro de Gestión Social, Predial y Ambiental. 37 

 38 

3.2 Particularidades para proyectos no licenciados (Escenario 1) 39 

La elaboración de informes ambientales del contrato está contemplada dentro del reconocimiento de la 40 

Administración del proyecto. De igual manera, las respuestas a actos administrativos de control y seguimiento 41 

ambiental y documentos técnicos para la modificación de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales 42 

están contemplados dentro del reconocimiento de la Administración del proyecto. 43 
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 1 

El Plan de inversión ambiental inicial (No. 1), debe entregarse durante el plazo establecido en los documentos 2 

contractuales y que no supere el 15% del plazo contractual; la segunda versión y versiones posteriores del plan 3 

de inversión ambiental deberá entregarse con concepto de aprobación por la Interventoría procurando no 4 

superar el 40% del plazo contractual como periodo máximo. 5 

 6 

3.3 Particularidades para proyectos licenciados (Escenario 2) 7 

Para proyectos con licenciamiento ambiental, el Plan de Inversión Ambiental debe considerar, además de las 8 

disposiciones comunes, todas las obligaciones derivadas de la licencia, incluyendo actividades de seguimiento 9 

y compensación exigidas en los términos de referencia, así como el establecimiento y mantenimiento de 10 

reforestaciones resultado de compensaciones. 11 

 12 

Para algunos casos específicos, la Interventoría evaluará y revisará la posibilidad excepcional de reconocer bajo 13 

la modalidad de reembolso de gastos las actividades de carácter prioritario que no cumplan los criterios 14 

establecidos para los ítems no previstos ambientales. La figura de reconocimiento por reembolso de gastos no 15 

tendrá ningún reconocimiento adicional, dado que corresponde a un reintegro de dinero según los gastos 16 

causados del respectivo reembolso, siendo debidamente soportados (cotizaciones, actos administrativos, 17 

especificaciones particulares, entre otros) y previamente aprobados por la interventoría. 18 

 19 

El contratista podrá requerir el reconocimiento de los pagos de seguimiento necesarios dentro de la licencia 20 

ambiental del corredor vial, así como de la sustracción de reserva, levantamiento de veda, según aplique, como 21 

reembolso de gastos, presentando el acto administrativo por el cual se establece el valor a cancelar. 22 

 23 

La elaboración de informes ambientales del contrato, los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA’s), y 24 

documentos técnicos de cesión o giro ordinario de la licencia están contemplados dentro del reconocimiento de 25 

la Administración del proyecto. 26 

 27 

El Plan de inversión ambiental inicial (No. 1) debe entregarse durante el plazo establecido en los documentos 28 

contractuales y que no supere el 15% del plazo contractual; la segunda versión y versiones posteriores del plan 29 

de inversión ambiental deberá entregarse con concepto de aprobación por la Interventoría procurando no 30 

superar el 40% del plazo contractual como periodo máximo. 31 

 32 

4 FUENTES DE MATERIALES. 33 

4.1 Disposiciones comunes aplicables a ambos escenarios  34 

 35 

El contratista es el único responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción 36 

necesarias para la ejecución de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los 37 

materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente 38 

una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Deberá cumplir a cabalidad con las normas 39 

legales y reglamentarias tanto del Código de Minas, sus reformas y sus normas reglamentarias; como lo 40 

pertinente de la ley 1682 de 2013; Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, así como el Decreto Único 41 
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Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, y lo establecido sobre este aspecto 1 

en la respectiva Licencia Ambiental del Proyecto. 2 

En lo pertinente al Pacto Intersectorial Madera Legal, el contratista debe cumplir a cabalidad con lo establecido 3 

en la Resolución 1909 de 2017, Resolución 1971 de 2019,  las cuales hacen referencia a salvoconducto Único 4 

Nacional en Línea, para la movilización de especímenes de diversidad biológica, y registro en el Libro de 5 

Operaciones Forestales en Línea. 6 

El contratista debe prever que los precios a reconocer por el INVIAS deberán cubrir, entre otros, todos los costos 7 

de explotación incluidos costos por evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y/o permisos, tasas, 8 

regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, 9 

transporte y descargue. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 10 

construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que 11 

se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse con tecnología 12 

limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras. El Instituto no 13 

aceptará ningún reclamo del contratista, por sobre - costos, escasez de materiales o elementos de construcción 14 

ni transporte diferente a lo presupuestado en ítems de pago de las obras. 15 

Nota: Las disposiciones anteriores son comunes a ambos escenarios (proyectos licenciados y no licenciados). 16 

5 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 17 

Las obligaciones relacionadas con biodiversidad y servicios ecosistémicos tendrán un tratamiento integral que 18 

garantice la protección, manejo y compensación de los recursos bióticos y ecosistémicos afectados por el 19 

proyecto. El contratista deberá implementar las medidas establecidas por la autoridad ambiental competente, 20 

así como aquellas definidas en el presente documento, cumpliendo con los estándares técnicos, cronogramas 21 

y requisitos de reporte establecidos. 22 

En el presente apartado se establecen lineamientos comunes y particularidades por tipo de proyecto, de acuerdo 23 

con los escenarios definidos: 24 

Escenario 1: Proyecto no sujeto a licenciamiento ambiental, ejecutado bajo los lineamientos de las Guías de 25 

Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura (PAGA). 26 

Escenario 2: Proyecto sujeto a licenciamiento ambiental, en cuyo caso las obligaciones aquí previstas se 27 

complementarán con los términos y condiciones establecidos en la Licencia Ambiental. 28 

5.1 Lineamientos comunes aplicables a ambos escenarios 29 

El cumplimiento de las medidas sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos es obligatorio en cualquiera de 30 

los escenarios, con independencia de si el proyecto requiere licencia ambiental o no. Cuando el proyecto 31 

requiera de permisos de aprovechamiento forestal y/o de ocupación de cauces, la autoridad ambiental, con 32 

ocasión al permiso otorgado, podrá imponer como medida compensatoria el desarrollo de proyectos forestales. 33 

El contratista deberá: 34 
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• Verificar el acto administrativo que impone la medida compensatoria, para hacer uso del recurso de 1 

reposición en caso de que el tiempo de mantenimiento de la reforestación supere el plazo contractual y 2 

solicitar el ajuste del mismo. 3 

• Estructurar el Plan Operativo de Establecimiento, Mantenimiento y Aislamiento, previo a la ejecución de 4 

las medidas compensatorias, el cual debe contener, además de las exigencias técnicas de la autoridad 5 

ambiental competente, los siguientes aspectos: introducción, antecedentes, localización geo-6 

referenciada, cronograma de ejecución de actividades, número de hectáreas a reforestar y densidad de 7 

siembra, especies a plantar, altura de las plantas al momento de la siembra, condiciones técnicas para 8 

la siembra, abonos, fertilizantes, hidroretentor y demás insumos a utilizar, porcentaje de reposición 9 

contemplada, costos discriminados o estudios de costos, actas de compromiso suscritas con el 10 

propietario del predio beneficiado por el proyecto forestal, garantizando la sostenibilidad de la 11 

plantación. 12 

• Presentar un informe ejecutivo una vez ejecutada la medida compensatoria, que contenga, además de 13 

la información solicitada por la autoridad ambiental competente, los siguientes aspectos: introducción, 14 

antecedentes, cronograma de ejecución, localización georreferenciada, inventario de la plantación 15 

existente, condiciones técnicas implementadas, nombre y número de las especies sembradas, 16 

fertilizantes e insumos utilizados, porcentaje de reposición, informe presupuestal, registro fotográfico 17 

detallado y panorámico por lote sembrado, plan de mantenimiento de las siembras, actas de visita de 18 

campo y conceptos técnicos de la autoridad ambiental competente, acta de compromiso suscrita con el 19 

propietario del predio reforestado, actas de recibo de obra, soportes de pago, constancia y/o certificación 20 

de la autoridad ambiental competente del establecimiento y mantenimientos realizados. 21 

Además, por lotes de siembra se deberán elaborar y adjuntar las siguientes tablas: 22 

▪ “Registro promedio porcentual de alturas por especie” teniendo en cuenta especie, cantidad, 23 

altura promedio, porcentaje por especie, promedio altura por especie. 24 

▪ “Registro especies sembradas de tardío crecimiento” teniendo en cuenta especie cantidad 25 

actual, sembradas, altura promedio, fecha de siembra, estado fitosanitario, vigor vegetativo y 26 

observaciones si es del caso. 27 

▪ “Registro de especies resembradas que presentan tardío crecimiento”, teniendo en cuenta 28 

especie, cantidad actual, sembradas, altura promedio, fecha siembra, estado fitosanitario, vigor 29 

vegetativo. 30 

▪ “Registro general de especies que presentan tardío crecimiento” teniendo en cuenta especie 31 

cantidad, altura promedio, estado fitosanitario, vigor vegetativo. 32 

El informe ejecutivo, además de contener los requerimientos antes solicitados, debe contemplar un cuadro de 33 

seguimiento a los mantenimientos realizados a la fecha, es decir, se debe reportar por fechas el número de 34 

mantenimientos realizados, los que se encuentran pendientes por ejecutar, número de plantas sembradas 35 

inicialmente, plantas existentes y la información que se considere pertinente. 36 
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• Cuando aplique, y previo al establecimiento de cobertura vegetal en los taludes que se requieran, el 1 

Contratista debe estructurar y presentar el correspondiente Plan operativo teniendo en cuenta los 2 

siguientes aspectos: antecedentes, localización, extensión del área a proteger, cronograma de 3 

actividades, costo por metro cuadrado (m2), método (semilla, cespedón, estolones) y condiciones 4 

técnicas a implementar, nombre de la gramínea a emplear, frecuencia de riego, si es del caso metro 5 

cúbico (M3) de tierra que se aplicará al suelo, registro fotográfico del área a empradizar y la información 6 

que se considere pertinente.Inventario forestal para tala de árboles y elaboración del respectivo plan de 7 

manejo, teniendo en cuenta las exigencias indicadas en el acto administrativo que autorice el 8 

aprovechamiento forestal, incluyendo: antecedentes, inventario, cronograma, costos, condiciones 9 

técnicas, maquinaria y equipos, medidas de control y seguridad, destino de la madera y escombros. 10 

• Informes parciales de actividades silviculturales (reforestaciones, tala, poda, empradización, entre otros) 11 

dentro de los informes de avance de seguimiento al PAGA, con antecedentes, condiciones técnicas, 12 

cuadro de inversión, materiales e insumos, resultados, conclusiones, actas de visita, registro fotográfico 13 

en medio físico y magnético, y soportes de pago. 14 

• Seguimiento a fauna en el Área de Influencia Directa, mediante el registro de individuos atropellados en 15 

el aplicativo SUKUBUN, solicitando el usuario y clave en un plazo máximo de ocho días después del 16 

acta de inicio. 17 

• Obtención de productos forestales únicamente de proveedores con salvoconducto que acredite su 18 

procedencia legal, absteniéndose de adquirir productos sin dicho respaldo, conforme al Decreto 1076 19 

de 2015, Resolución 1909 de 2017 y Resolución 1971 de 2019. 20 

5.2 Particularidades para proyectos no licenciados (Escenario 1) 21 

En este escenario, las medidas compensatorias se aplican exclusivamente cuando sean impuestas por la 22 

autoridad ambiental en el marco de permisos como aprovechamiento forestal y ocupación de cauces. 23 

La tala de árboles se rige por las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y su forma de pago 24 

no se incluye en el rubro global de Actividades Ambientales. 25 

El seguimiento y reporte de las medidas se realiza principalmente a través del PAGA, incorporando los informes 26 

parciales de las actividades silviculturales conforme al formato y periodicidad establecidos. 27 

5.3 Particularidades para proyectos licenciados (Escenario 2) 28 

En este escenario, el cumplimiento de las obligaciones de biodiversidad y servicios ecosistémicos se regirá 29 

adicionalmente por lo establecido en la Licencia Ambiental y por lo dispuesto en el Manual de Compensaciones 30 

Ambientales del Componente Biótico (Resolución 256 de 2018 y Resolución 1428 de 2018). 31 

El Plan de Compensación deberá integrarse al trámite de solicitud de licencia ambiental y hace parte de los 32 

componentes de evaluación del EIA, garantizando su implementación en tiempo oportuno dentro del plazo 33 

contractual. 34 
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Además de las medidas comunes, se deberán cumplir los siguientes aspectos: 1 

• Incorporación de los requisitos del acto administrativo que otorgó la Licencia Ambiental en el plan de 2 

manejo forestal. 3 

• Consulta y registro en el REAA (Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales). 4 

• Presentación de informes parciales de las actividades silviculturales junto con el Informe Estado 5 

Ambiental del Proyecto – Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4. 6 

6 GESTIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y GESTIÓN FINAL 7 

La Interventoría debe ejecutar las acciones de verificación y control de los instrumentos ambientales y planes 8 

de manejo, durante el desarrollo del contrato de obra; se fundamenta en el reporte de las actividades de 9 

seguimiento periódico ambiental del estado de cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra y 10 

seguimiento de inversión ambiental.  11 

 12 

El contratista de obra debe entregar con una frecuencia mensual a la interventoría en medio magnético el 13 

informe y anexos, que presenten el avance de la gestión ambiental adelantada de acuerdo con los programas y 14 

proyectos establecidos en el PAGA (se deberá garantizar en todo caso que el archivo digital pueda ser abierto 15 

y leído so pena de sanciones al respecto). El contratista debe entregar a la Interventoría los informes a los cinco 16 

(5) días calendario del vencimiento del periodo respectivo. Como requisito para la validez de los informes, estos 17 

serán presentados con base en el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental de Proyectos, 18 

juntos con los anexos establecidos en el Manual de Interventoría de Obra Pública, debidamente aprobado por 19 

la interventoría, dentro del plazo establecido. Todos los informes de avance presentados por el contratista deben 20 

generar concepto y aprobación por parte de la interventoría y serán presentados por la interventoría de manera 21 

consolidada en el Informe Estado Ambiental del Proyecto y en el Balance Ambiental a la Terminación del 22 

contrato de obra.  23 

La gestión durante la ejecución del proyecto se basa en la información consignada en el respectivo PAGA. El 24 

contratista está obligado a diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MASPS-MN1-IN-1 del Manual 25 

de Interventoría de Obra Pública o aquel que modifique o sustituya, los cuales serán remitidos oportunamente 26 

a la interventoría para su revisión y aprobación. El contratista brindará a la interventoría la información y 27 

documentación que le permita a esta diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MASPS-MN1-IN-2 28 

del Manual de Interventoría de Obra Pública o aquel que modifique o sustituya. Para ambos instructivos, el 29 

contratista debe aportar la información y documentación solicitada en el campo Anexos, de cada uno de los 30 

formatos. El interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información 31 

contenida. 32 

A continuación, se listan los formatos que debe diligenciar el contratista para ser revisados y aprobados por la 33 

interventoría: 34 

• Instructivo MASPS-MN1-IN-1:  35 

MASPS-MN1-IN-1-FR-1: Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos.  36 

MASPS-MN1-IN-1-FR-2: Plan de Inversión Ambiental.  37 
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MASPS-MN1-IN-1-FR-3: Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental.  1 

MASPS-MN1-IN-1-FR-4: Informe Estado Ambiental de Proyectos. 2 

• Instructivo MSOAMB-MN-IN-2:  3 

MASPS-MN1-IN-2-FR-1: Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.  4 

MASPS-MN1-IN-2-FR-2: Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos (Actualizada al 5 

último Trimestre y a la terminación del contrato de obra).  6 

MASPS-MN1-IN-2-FR-3: Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA y/o PAGA                             7 

(Actualizada al último Trimestre y a la terminación del contrato de obra). 8 

 9 

Nota: Se resalta que el balance  ambiental a la terminación del contrato  de obra se debe ir realizando periódicamente 10 

(Trimestralmente) por el contratista, bajo la revisión y supervisión de la interventoría, a través de la implementación  de los 11 

Formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos - Actualizada al trimestre y 12 

MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA y/o PAGA, los cuales se entregan en formato digital y/o 13 

físico, según se indique en los anexos al Informe Estado Ambiental de Proyecto-Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4.  Lo anterior 14 

con el fin de contar con una gestión oportuna que permita llevar a buen término al finalizar el contrato de obra el respectivo 15 

Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra MASPS-MN1-IN-2-FR-1. 16 

La información contenida en los informes mensuales del contratista se constituye en insumo fundamental para 17 

el diligenciamiento por parte de la Interventoría del formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4: Informe Estado Ambiental 18 

de Proyectos del Manual de Interventoría de Obra Pública, y será remitida a más tardar a los diez (10) días 19 

calendario del vencimiento del periodo respectivo. 20 

En caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes ambientales por parte del contratista de obra, 21 

la interventoría dará aviso inmediato, a través de comunicación dirigida a la Subdirección de Sostenibilidad con 22 

copia a la unidad ejecutora, informando además las acciones emprendidas al respecto. 23 

Para la entrega del Último Informe Estado Ambiental del Proyecto, en caso de que la fecha de terminación de 24 

las obras no coincida, el contratista debe entregar a la interventoría para revisión y aprobación un informe parcial 25 

del mes o meses correspondientes a la fecha de terminación del contrato. 26 

Al finalizar el contrato de obra a más tardar a los quince (15) días calendario de dicha finalización, el contratista 27 

debe presentar a la interventoría para su revisión, complemento y aprobación la documentación establecida en 28 

el Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra en formato físico y magnético (según lo establecido 29 

en el “Instructivo Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra”), la cual será el soporte de 30 

cumplimiento final de las obligaciones ambientales (se deberá garantizar en todo caso que el archivo digital 31 

pueda ser abierto y leído so pena de sanciones al respecto). La interventoría remitirá el formato y sus anexos 32 

en original debidamente firmados con los demás anexos digitales a la Subdirección de Sostenibilidad, allegando 33 

copia del radicado a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial. 34 

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra, el 35 

contratista debe anexar los siguientes documentos, junto al formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1, debidamente 36 

diligenciado y firmado para revisión, complemento y aprobación de la interventoría: 37 

 38 

• Anexo 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos 39 

Administrativos 40 
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• Anexo 2. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA 1 

• Anexo 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental  2 

• Anexo 4.  Certificado Autoridad(es) Ambiental(es) y Entidad(es) Competentes(s) (Que certifica que 3 

el contrato de obra. No presenta Procesos en curso) 4 

• Anexo 5. Paz y Salvo de Proveedores.  Para el caso de los proveedores de productos forestales 5 

empleados en el proyecto, se debe adjuntar la certificación de registro del Libro de Operaciones 6 

Forestales (LOF) y la certificación del cumplimiento de los reportes anuales del Libro de Operaciones 7 

Forestales. 8 

• Anexo 6. Certificados de cierre ambiental y entes competentes de los permisos otorgados por el uso 9 

y aprovechamiento de los recursos naturales para el proyecto 10 

• Anexo 7. Certificación de la interventoría, acerca de la NO generación de pasivos ambientales por 11 

concepto de las actividades del proyecto. 12 

• Anexo 8. Constancias de pago por regalías, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos 13 

naturales debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el 14 

proyecto. 15 

• Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar). 16 

• Anexo 10. Certificado de paz y salvo Empresas autorizadas por disposición final de residuos 17 

ordinarios y peligrosos (Incluye cantidad final dispuesto, periodo y trazabilidad  18 

• Anexo 11. Documentación Ambiental del Contrato de Obra e Interventoría - Disco duro externo 19 

(Incluir Listado de Contenido Específico). 20 

Nota: Dentro del informe final y documentos anexos necesarios para la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo 21 

de Interventoría deben entregar el Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra en el formato MASPS-MN1-IN-22 

2-FR-1 con el respectivo pronunciamiento de la Subdirección de Sostenibilidad.  23 

 24 

7 ESCENARIO 2: PROYECTOS SUJETOS A LICENCIAMIENTO AMBIENTAL 25 

Este escenario corresponde a los casos en que, de acuerdo con el análisis técnico y la decisión de la autoridad 26 

competente, se establezca que el proyecto requiere Licencia Ambiental. En este caso, el Contratista deberá 27 

cumplir con el procedimiento de licenciamiento, incluyendo la elaboración de los estudios ambientales exigidos 28 

(como el Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA y el Estudio de Impacto Ambiental – EIA), y gestionar la 29 

obtención y cumplimiento de la licencia, así como de las autorizaciones complementarias que esta condicione. 30 

 31 

7.1 Documento sobre la necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA 32 

El Contratista deberá elaborar el documento sobre la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – 33 

NDA, para el proyecto, el cual debe ser aprobado por la Interventoría y ser radicado ante la Autoridad Ambiental 34 

competente para su respectivo pronunciamiento.  Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 35 

de 2015 en su Artículo 2.2.2.3.6.1, Decreto 1585 de 2020 o la norma que lo sustituya o modifique y demás 36 

normatividad ambiental vigente.  37 
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Dependiendo el resultado de la consulta de NDA, el proyecto continuará o no a la etapa de elaboración del DAA 1 

Toda la documentación que hace parte de los estudios deberá ser entregada a la Interventoría en los formatos 2 

adoptados por la Autoridad Ambiental competente, para que esta a su vez, verifique, analice y apruebe dicha 3 

información. 4 

7.2 Gestión Ambiental:  Inicial, durante y final  5 

7.2.1 Gestión inicial. 6 

La gestión ambiental de los proyectos Licenciados del INVIAS se basa en la información consignada en los 7 

siguientes formatos, los cuales se fundamentan especialmente en el cumplimiento al respectivo Plan de Manejo 8 

y Licencia Ambiental, además de los actos administrativos emitidos por la autoridad ambiental competente:  9 

 10 

• MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos 11 

• MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental. 12 

 13 

Previo al inicio de las actividades constructivas el Contratista debe entregar a la Interventoría estos formatos 14 

debidamente diligenciados, acorde a lo establecido en el Instructivo MEPI-MN1-IN-1 del Manual de Interventoría 15 

de Obra Pública vigente. 16 

El Plan de inversión ambiental inicial (No. 1), debe entregarse durante el plazo establecido en los documentos 17 

contractuales y que no supere el 15% del plazo contractual, la segunda versión y versiones posteriores del plan 18 

de inversión ambiental deberá entregarse con concepto de aprobación por la Interventoría procurando no 19 

superar el 40% del plazo contractual como periodo máximo. 20 

 21 

7.2.2 Gestión durante la ejecución  22 

El seguimiento a la gestión ambiental durante la ejecución de los proyectos licenciados del INVIAS, se 23 

fundamentan especialmente en el cumplimiento al respectivo Plan de Manejo y Licencia Ambiental, además de 24 

los actos administrativos emitidos por la autoridad ambiental competente, cuya información se consigna por 25 

parte del contratista en el siguiente formato: 26 

 27 

• Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 - Informe Estado Ambiental del Proyecto.   28 

Se deben presentar los anexos indicados en los numerales 5.1 y 5.2 del formato en mención, acorde a lo 29 

establecido en el Instructivo MEPI-MN1-IN-1 del Manual de Interventoría de Obra Pública vigente. 30 

El contratista debe entregar a la Interventoría el Informe Estado Ambiental del Proyecto de manera mensual a 31 

los cinco (5) días calendario del vencimiento del periodo respectivo. La información contenida en los informes 32 

mensuales del contratista se constituye en insumo fundamental para el diligenciamiento por parte de la 33 

Interventoría del formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 - Informe Estado Ambiental del Proyecto, el cual debe remitir 34 

la Interventoría de manera trimestral.  35 
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Todos los informes de avance presentados por el contratista, deben generar concepto y aprobación por parte 1 

de la interventoría. 2 

El contratista de obra deberá ceñirse a todas las obligaciones y requerimientos que determine la autoridad 3 

ambiental en la licencia ambiental y las modificaciones que le sean realizadas.  4 

El contratista tiene la obligación de diligenciar y entregar a la autoridad ambiental los informes de avance 5 

corresponderán a los informes de cumplimiento ambiental – ICA, con los respectivos soportes y lineamientos 6 

exigidos por la autoridad ambiental; deben contar con la aprobación de la interventoría previa radicación ante la 7 

autoridad ambiental y en los informes mensuales adjuntar el ICA y los soportes de radicación ante la Autoridad 8 

Ambiental.  9 

Es importante recordar que toda la información que debe ser consignada en los Informes de Cumplimiento 10 

Ambiental (ICA) que disponga la Autoridad Ambiental, no exime la presentación de los formatos señalados en 11 

el presente instructivo los cuales deben estar alineados y ser consistentes entre sí. 12 

El seguimiento a la gestión ambiental del proyecto se basa en la información consignada en las obligaciones de 13 

la Licencia Ambiental y Plan de Manejo Ambiental y otros actos administrativos modificatorios y de permisos 14 

obtenidos de manera independiente a la Licencia Ambiental. El contratista está obligado a diligenciar los 15 

formatos establecidos en el instructivo MEPI-MN1-IN-1 del manual de interventoría o aquel que modifique o 16 

sustituya, los cuales serán remitidos oportunamente a la interventoría para su revisión y aprobación. El 17 

contratista brindará a la interventoría la información y documentación que le permita a esta diligenciar los 18 

formatos establecidos en el instructivo MASPS-MN1-IN-2 del manual de interventoría o aquel que modifique o 19 

sustituya. Para ambos instructivos, el contratista debe aportar la información y documentación solicitada en el 20 

campo Anexos, de cada uno de los formatos. El interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la 21 

veracidad de la información contenida. 22 

En los informes de seguimiento se deben adjuntar los informes parciales de las actividades silviculturales que 23 

se realicen (reforestaciones, tala, poda, empradización, entre otros), la información parcial deberá aportar 24 

información suficiente para facilitar la elaboración del informe final de las actividades silviculturales que debe 25 

entregarse en el balance ambiental a la terminación del contrato de obra, el cual debe contemplar: Introducción, 26 

antecedentes, cronograma de ejecución, localización georeferenciada, inventario de la plantación existente, 27 

condiciones técnicas implementadas, nombre y número de las especies sembradas, fertilizantes y demás 28 

insumos utilizados, porcentaje de reposición, informe  presupuestal, registro fotográfico detallado y panorámica 29 

por lote sembrado, plan de mantenimiento de las siembras conforme los requerimientos,  actas de visita de 30 

campo y conceptos técnicos de la Autoridad Ambiental, acta de compromiso suscrita con el  propietario del 31 

predio reforestado en la que garantice la sostenibilidad de la plantación, actas de recibo de obra, soportes como 32 

comprobantes de egresos, facturas con valores desglosados (material vegetal, herramientas, insumos, 33 

transporte, mano de obra, etc.), constancia y/o certificación por parte de la Corporación o Autoridad Ambiental 34 

competente del establecimiento y los mantenimientos realizados a la fecha, resultados, conclusiones  y la 35 

información que se considere pertinente. 36 

Así mismo por lotes de siembra se deben elaborar y adjuntar las siguientes tablas: 37 

 38 

“Registros de altura promedio” teniendo en cuenta la especie, cantidad, altura, estado fitosanitario, porcentaje 39 

de mortalidad, vigor vegetativo y observaciones si es del caso. 40 
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“Registro promedio porcentual de alturas por especie” teniendo en cuenta especie, cantidad, altura promedio, 1 

porcentaje por especie, promedio altura por especie. 2 

“Registro especies sembradas de tardío crecimiento” teniendo en cuenta especie cantidad actual, sembradas, 3 

altura promedio, fecha de siembra, estado fitosanitario, vigor vegetativo y observaciones si es del caso. 4 

“Registro de especies resembradas que presentan tardío crecimiento”, teniendo en cuenta especie, cantidad 5 

actual, sembradas, altura promedio, fecha siembra, estado fitosanitario, vigor vegetativo. 6 

“Registro general de especies que presentan tardío crecimiento” teniendo en cuenta especie cantidad, altura 7 

promedio, estado fitosanitario, vigor vegetativo. 8 

 9 

Los informes de mantenimiento, además de contener los requerimientos antes solicitados, debe contemplar un 10 

cuadro de seguimiento a los mantenimientos realizados a la fecha, es decir, se debe reportar por fechas el 11 

número de mantenimientos realizados, los que se encuentran pendientes por ejecutar, número de plantas 12 

sembradas inicialmente, plantas existentes y la información que se considere pertinente para garantizar 13 

información suficiente del componente silvicultural. 14 

En caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes ambientales por parte del contratista de obra, 15 

la interventoría dará aviso inmediato, a través de comunicación dirigida a la Subdirección de Sostenibilidad con 16 

copia a la unidad ejecutora, informando además las acciones emprendidas al respecto. 17 

  18 

7.2.3 Gestión final  19 

Etapa en la que la Interventoría consolida y finaliza su labor de seguimiento y supervisión al contrato de obra a 20 

través del procedimiento establecido en el instructivo MASPS-MN1-IN-2- Instructivo Balance Ambiental a la 21 

Terminación del Contrato de Obra.  22 

 23 

Los formatos establecidos en este instructivo deben ser diligenciados oportunamente por el Contratista dentro 24 

del plazo establecido contractualmente y remitidos a la Interventoría para su revisión y aprobación de la 25 

información diligenciada siendo responsabilidad directa del Contratista.  La información se consigna en el 26 

siguiente formato: 27 

    28 

• Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 – Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra. 29 

 30 

Se deben presentar los anexos indicados en los numeral 6 del formato en mención, acorde a lo establecido en 31 

el Instructivo MEPI-MN1-IN-2 del Manual de Interventoría de Obra Pública vigente. 32 

 33 

Para la entrega del Último Informe Estado Ambiental del Proyecto e ICA, en caso que la fecha de terminación 34 

de las obras no coincida, el contratista debe entregar a la interventoría para revisión y aprobación los informes 35 

de manera parcial del mes o meses correspondientes a la fecha de terminación del contrato. 36 
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 1 

Al finalizar el contrato de obra a más tardar a los quince (15) días calendario de dicha finalización, el contratista 2 

debe presentar a la interventoría para su revisión, complemento y aprobación la documentación establecida en 3 

el Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra en formato físico y magnético en Disco Duro externo 4 

(según lo establecido en el “Instructivo Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra”), la cual será el 5 

soporte de cumplimiento final de las obligaciones ambientales (se deberá garantizar en todo caso que el archivo 6 

digital pueda ser abierto y leído so pena de sanciones al respecto). La interventoría a los diez (10) días 7 

calendario, remitirá el formato y sus anexos en original debidamente firmados con los demás anexos digitales a 8 

la Subdirección de Sostenibilidad, allegando copia del radicado a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial. 9 

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra, el 10 

contratista debe anexar los siguientes documentos, junto al formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1, debidamente 11 

diligenciado y firmado para revisión, complemento y aprobación de la interventoría: 12 

• Anexo 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos 13 

• Anexo 2. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA 14 

• Anexo 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental  15 

• Anexo 4.  Certificado Autoridad(es) Ambiental(es) y Entidad(es) Competentes(s) (Que certifica que el 16 

contrato de obra. No presenta Procesos en curso) 17 

• Anexo 5. Paz y Salvo de Proveedores.  Para el caso de los proveedores de productos forestales 18 

empleados en el proyecto, se debe adjuntar la certificación de registro del Libro de Operaciones Forestales 19 

(LOF) y la certificación del cumplimiento de los reportes anuales del Libro de Operaciones Forestales. 20 

• Anexo 6. Certificados de cierre ambiental y entes competentes de los permisos otorgados por el uso y 21 

aprovechamiento de los recursos naturales para el proyecto 22 

• Anexo 7. Certificación de la interventoría, acerca de la NO generación de pasivos ambientales por 23 

concepto de las actividades del proyecto. 24 

• Anexo 8. Constancias de pago por regalías, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos naturales 25 

debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el proyecto. 26 

• Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar). 27 

• Anexo 10. Certificado de paz y salvo Empresas autorizadas por disposición final de residuos ordinarios 28 

y peligrosos (Incluye cantidad final dispuesto, periodo y trazabilidad  29 

• Anexo 11. Documentación Ambiental del Contrato de Obra e Interventoría - Disco duro externo (Incluir 30 

Listado de Contenido Específico). 31 

 32 

Nota: Dentro del informe final y documentos anexos necesarios para la suscripción del Acta de Entrega y Recibo 33 

Definitivo de Interventoría deben entregar el Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra en el 34 

formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 con el respectivo pronunciamiento de la Subdirección de Sostenibilidad.  35 

 36 
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8 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 1 

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada 2 

a continuación, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre de la 3 

licitación, no exime al contratista de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad: 4 

 5 

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada 6 

a continuación, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre de la 7 

licitación, no exime al contratista de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad: 8 

• La Constitución Política de Colombia. 9 

• Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 10 

y de Protección al Medio Ambiente. 11 

• Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 12 

de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 13 

• Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 14 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. 15 

• Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: 16 

"De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 17 

• Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 18 

23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje. 19 

• Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 20 

• Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 21 

1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978. 22 

• Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto 23 

Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 24 

• Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y 25 

tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT, 26 

Ginebra. 27 

• Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendación No. 175 sobre 28 

seguridad y salud en la construcción; adoptados por la 75ª reunión de la conferencia general de la OIT, 29 

Ginebra de 1988. 30 

• Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 31 

177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. 32 
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Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990. 1 

• Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 2 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 3 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 4 

• Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 5 

• Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 6 

• Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan 7 

otras disposiciones. 8 

• Resolución 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilización de fibra 9 

natural en obras y actividades. 10 

• Resolución 1257 de 2021del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se modifica la Resolución 0472 11 

de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras 12 

disposiciones 13 

• Resolución 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios 14 

ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso 15 

comercial e industrial y en motores de combustión interna de automotores. 16 

• Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 17 

74, 75 y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; 18 

y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 19 

protección de la calidad del aire. 20 

• Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene 21 

el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 22 

• Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del 23 

servicio público domiciliario de aseo. Vigente solo el capítulo sancionatorio. 24 

• Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se 25 

dictan otras disposiciones. 26 

• Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 27 

• Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 28 

disposiciones. 29 

• Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que 30 
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contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 1 

• Resolución 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen las tarifas mínimas 2 

de las tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros, demandas bioquímicas de 3 

oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos totales (SST). 4 

• Resolución 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas mínimas 5 

de las tasas retributivas por vertimientos líquidos y se dictan disposiciones. 6 

• Resolución 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohíbe la quema de llantas, 7 

baterías, plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire. 8 

• Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en 9 

relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. 10 

• Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames accidentales 11 

de hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido de que en cada actividad 12 

a realizar se debe realizar una evaluación de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar 13 

las acciones correctivas o preventivas según sea del caso. 14 

• Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por 15 

el artículo 3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehículos Diesel. 16 

• Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 17 

• Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 18 

disposiciones. 19 

• Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el 20 

artículo 2º del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de plomo 21 

en los combustibles. 22 

• Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 23 

de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 24 

Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 25 

• Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 26 

• Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 27 

utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 28 

• Decreto 3440 de 2004. Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003. 29 

• Resolución 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 30 

modifica parcialmente la resolución 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de los 31 
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combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en 1 

motores de combustión interna de vehículos automotores. 2 

• Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos 3 

sólidos y se dictan otras disposiciones. 4 

• Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos 5 

o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 6 

• Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el artículo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta 7 

el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de agua. 8 

• Resolución 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 9 

adoptan las guías ambientales como instrumento de autocontrol y autorregulación. 10 

• Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de 11 

Minas y Energía. Obligación de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorización 12 

temporal para materiales de construcción de carreteras. 13 

• Resolución 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 14 

establece el porcentaje de gastos de administración que cobrarán las autoridades ambientales en 15 

relación con los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. 16 

• Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 17 

establece la norma de calidad de aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones 18 

de referencia. 19 

• Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 20 

establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 21 

• Resolución 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 22 

desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos 23 

peligrosos. 24 

• Resolución 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 25 

adoptan los Formularios Únicos Nacionales. 26 

• Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94  y 108 del Decreto 948 de 1995. 27 

• Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la 28 

aplicación de tasas ambientales. 29 

• Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Dirección de Licencias, Permisos y 30 

Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Obligación de gestionar y 31 

obtener licencia ambiental en los procesos de autorización temporal para materiales de construcción de 32 
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carreteras. 1 

• Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el 2 

Decreto 2762 de 2005. 3 

• Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 4 

del Agua para Consumo Humano. 5 

• Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la 6 

cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia 7 

para la calidad del agua para consumo humano. 8 

• Resolución 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 9 

reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes 10 

móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman otras disposiciones. 11 

• Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental. 12 

• Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como 13 

el Capítulo II – Parte III – Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos 14 

líquidos y se dictan otras disposiciones. 15 

• Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos al Recurso Hídrico, 16 

al Suelo y a los Alcantarillados. 17 

• Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta 18 

del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. 19 

• Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 20 

ambientales. 21 

• Decreto 769 de 2014. Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de 22 

infraestructura de transporte. 23 

• Decreto 770 de 2014. Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en 24 

proyectos del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente. 25 

• Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente 26 

y desarrollo sostenible. 27 

• Resolución 324 de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por la cual se fijan las 28 

tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 29 
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autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 1 

• Resolución 1909 de septiembre de 2017, establece Salvoconducto Único Nacional en Línea, para la 2 

movilización de especímenes de diversidad biológica.  3 

• Ley 1882 de 2018. Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 4 

contratación pública en Colombia, La Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones. 5 

• Decreto 050 del 2018. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1076-2015, en relación 6 

con los Consejos Ambientales Regionales de Microcuencas (CARMAC), el ordenamiento del Recurso 7 

Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones. 8 

• Resolución 1971 de 2019, por la cual se establece el Libro de Operaciones Forestales en Línea y se 9 

dictan otras disposiciones. 10 

• Resolución 2184 de 2019, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se 11 

establece un nuevo código de colores (blanco, negro y verde) para la separación de residuos en la 12 

fuente. 13 

 14 

• Resolución 319 del 26 de enero de 2022, “Por la cual se adopta el Manual de Interventoría de Obra 15 

Pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS”. 16 

 17 

• Resolución 2335 del 07 de julio de 2022 “Por la cual se adopta la actualización de la Guía  de Manejo 18 

Ambiental para Proyectos de Infraestructura modo carretero  2022 y de la Guía de Manejo Ambiental  19 

de Proyectos de Infraestructura modos marítimo y fluvial 2022. 20 

• Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Versión 2022). 21 

• Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Marítimo y Fluvial. (Versión 22 

2022). 23 

• Ley 2387 del 25 de julio de 2024 por la Cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental Ley 24 

1333 de 2009, con el propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los 25 

infractores y se dictan otras disposiciones. 26 

 27 

 28 


