**ANEXO Nº8**
**FORMATO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA**

Bogotá, 15 de diciembre de 2025

| | | |
|---|---|---|
| Entidad contratante | | MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ |
| Contrato No. | | 441 de 2022 |
| Objeto | | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN EL CORREDOR VIA PARAMO DEL MUNICIPIO DE TONCANCIPA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 01290 DE 2021 SUSCRITO CON EL ENVIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL |
| Fecha inicio | Mes | MAYO |
| | Año | 2022 |
| Fecha terminación | Mes | NOVIEMBRE |
| | Año | 2022 |
| Forma de ejecución (1) | | CONSORCIO 5% |
| Valor en pesos (2) | | $605.000.000 |
| Valor en SMLMV (3) | | 605.00 |
| No. en el RUP (4) | | 15 |
| Códigos | | 301216, 301115, 811015 951116 |

| | | |
|---|---|---|
| Entidad contratante | | UNION TEMPORAL REDES 1329 |
| Contrato No. | | 1-01-32300-1501-2021 |
| Objeto | | MANTENIMIENTO DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA COBERTURA DE LA ZONA 2 DE LA EAAB-ESP |
| Fecha inicio | Mes | MARZO |
| | Año | 2022 |
| Fecha terminación | Mes | NOVIEMBRE |
| | Año | 2022 |
| Forma de ejecución (1) | | INDEPENDIENTE 100% |
| Valor en pesos (2) | | $ 2.090.833.420 |

| | |
|---|---|
| Valor en SMLMV (3) | 2090,83 |
| No. en el RUP (4) | 17 |
| Códigos | 301216, 301115, 811015 951116 |

| | | |
|---|---|---|
| Entidad contratante | | CONSORCIO EMAUS |
| Contrato No. | | COP-658-2023 |
| Objeto | | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY |
| Fecha inicio | Mes | FEBRERO |
| | Año | 2024 |
| Fecha terminación | Mes | DICIEMBRE |
| | Año | 2024 |
| Forma de ejecución (1) | | INDEPENDIENTE 100% |
| Valor en pesos (2) | | $ 785.965.349 |
| Valor en SMLMV (3) | | 604,58 |
| No. en el RUP (4) | | 23 |
| Códigos | | 301216, 301115, 811015 951116 |

| | | |
|---|---|---|
| Entidad contratante | | CONSORCIO EMAUS |
| Contrato No. | | 806-2023 |
| Objeto | | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C |
| Fecha inicio | Mes | FEBRERO |
| | Año | 2024 |
| Fecha terminación | Mes | DICIEMBRE |
| | Año | 2024 |
| Forma de ejecución (1) | | INDEPENDIENTE 100% |
| Valor en pesos (2) | | $ 1.129.904.284 |
| Valor en SMLMV (3) | | 869,15 |

| | |
|---|---|
| No. en el RUP (4) | 22 |
| Códigos | 301216, 301115, 811015 951116 |

Atentamente,

IVONNE CONSTANZA FIGUEROA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
TERRA NOVO CONSTRUCCIONES SAS