Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8335254
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/09/2025 9:39:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	042-2025
Objeto del contrato	OBRAS DE PAVIMENTACION Y SEÑALIZACION EN VIRTUD DE PROYECTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DENOMINADO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL DE LA CALLE 23 EN EL BARRIO LA HERMOSA CON LA AUTOPISTA DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	23 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar *(17/01/2026 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/10/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS

COLOMBIA, Cartago
6,989,761,916 COP
Número de documento 9009764661

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	27000011203

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Maribel Mosquera Otero Mosquera* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2025 8:29:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2025 9:33:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8335254_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa (con ofertas)
Unidad de contratación	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA
Proceso de Contratación	MC-042-2025
Título de la oferta	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS
Cuantía del contrato	345.831.713 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	25/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/10/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/10/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 25/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 24/10/2025 11:31:24 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18221670	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	457.615.856,50 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	23/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8335254
Proveedor CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA No. 042-2025 (1).pdf	ANEXO CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA No. 042-2025 (1).pdf	Descargar Detalle
☐	DOCUMENTOS PROCESO.zip	DOCUMENTOS PROCESO.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 No. 9-50 PISO 22 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 No. 9-50 PISO 22 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN
Código postal 660001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 19 NO. 9 -50 PISO S0	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.8335254

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							346.975.674,00	345.831.713,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72141100	OBRAS DE PAVIMENTACION Y SEÑALIZACION EN VIRTUD DE PROYECTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DENOMINADO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL DE LA CALLE 23 EN EL BARRIO LA HERMOSA CON LA AUTOPISTA DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	1,00	UN	346.975.674,00	345.831.713,00	346.975.674,00	345.831.713,00

2 CO1.PCONTR.8335254

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							346.975.674,00	345.831.713,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72141100	OBRAS DE PAVIMENTACION Y SEÑALIZACION EN VIRTUD DE PROYECTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DENOMINADO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL DE LA CALLE 23 EN EL BARRIO LA HERMOSA CON LA AUTOPISTA DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	1,00	UN	346.975.674,00	345.831.713,00	346.975.674,00	345.831.713,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐

	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	ANEXO CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA No. 042-2025 (1).pdf	ANEXO CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA No. 042-2025 (1).pdf	(detalle)
	PROPUESTA CONSTRUCCIONES HE.zip	PROPUESTA CONSTRUCCIONES HE.zip	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DARIO FERNANDO ACO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79.558.204.	Guardar y notificar
Supervisor	Andrés Sáenz Taborda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4516911	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DARIO FERNANDO ACO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79.558.204.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO	24/09/2025 9:33:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Supervisor	Andrés Sáenz Taborda	24/09/2025 9:33:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Ordenador del pago	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO	24/09/2025 9:33:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	345.831.713
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	345.831.713	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021666820042	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	825	2021666820042	CDP	Con Compromiso	346.975.674 COP	1.143.961 COP	346.975.674 COP	Consulta Exitosa	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora:

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	725	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	345.831.713 COP	345.831.713 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 345.831.713 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 345.831.713 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -