PROPUESTA ECONÓMICA

FDRS (FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ)

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: "PRESTAR SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO RURAL SOSTENIBLE, QUE INCLUYAN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN LA FORMULACIÓN DE PLANES, COMERCIALIZACIÓN E IMPULSOS NECESARIOS PARA CONSOLIDAR HOGARES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS, MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL"

											Fundación Star Cop Humanity						**CONSORCIO ECOSOCIAL**				
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO SIN IVA (VALOR TECHO)**	**VALOR UNITARIO CON IVA (VALOR TECHO)**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL**	**PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS**	**VALIDACION VR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALIDACION**
1	Coordinador General del proyecto	Profesional en las siguientes áreas del conocimiento Ciencias administrativas y/o en Ciencias sociales y/o humanas y/o económicas y/o Ciencias de la Ingeniería y/o economista y/o ciencias de la educación, con experiencia general de mas de 4 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y con estudios de posgrado en gerencia, administración, comercio, producción agrícola, ambiental o áreas afines. Experiencia específica mayor a 24 meses y hasta 36 meses como coordinador de proyectos asociados al emprendimientos productivos y proyectos agropecuarios. Se requiere de una dedicación y disponibilidad de 100%.	10	mes	$ 5.252.101	$ 6.250.000	$ 5.252.101	$ 997.899	$ 6.250.000	$ 62.500.002	$ 5.000.000	$ 950.000	$ 5.950.000	$ 59.500.000	5%	$ 252.101				$ 61.375.002,00	2%
2	Apoyo administrativo	Título en formación técnica profesional, tecnología o certificación de terminación de estudios académico relacionada con los servicios a contratar. Administración de Empresas, Administración Pública, Contaduría, Economía o carreras afines. Profesional con más de 36 meses de experiencia. Se requiere de una dedicación y disponibilidad de 100%.	10	mes	$ 3.554.062	$ 4.229.334	$ 3.554.062	$ 675.272	$ 4.229.334	$ 42.293.338	$ 3.000.000	$ 570.000	$ 3.570.000	$ 35.700.000	16%	$ 554.062				$ 41.532.058,00	2%
3	Profesional de campo	Zootecnista, Ingeniero Agrónomo, Agrícola, Agroforestal, forestal, Ingeniero de Alimentos, Industrial Y/o administrador de empresas o empresas agropecuarias. Con experiencia mayor a 48 meses y hasta 60 meses. Se requiere de una dedicación y disponibilidad de 100%.	10	mes	$ 4.201.681	$ 5.000.000	$ 4.201.681	$ 798.319	$ 5.000.000	$ 50.000.004	$ 3.500.000	$ 665.000	$ 4.165.000	$ 41.650.000	17%	$ 701.681				$ 49.100.004,00	2%
4	Experto sectorial	Profesional en las siguientes áreas del conocimiento: Agronomía, Veterinaria y afines o Economía, administración, contaduría y afines o Ciencias sociales y humanas y afines o en los Núcleos Básicos del Conocimento de: Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines, Ingeniería industrial y afines, Ingeniería agrícola, forestal y afines y con estudios en la modalidad de posgrado: Emprendimiento E Innovación y afines o Gestión y Desarrollo Rural y afines o Sociedades Rurales y afines o Ciencias Agroalimentarias y afines o en Ciencias Agronómicas y afines o Gerencia Integral de Proyectos y afines, con experiencia profesional mínima de 72 meses, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Dentro de los cuales deberá acreditar 36 meses de experiencia profesional relacionada en una o varias de las siguientes actividades: •Procesos de emprendimiento rural o fortalecimiento empresarial o desarrollo rural. •Gestión, análisis o acompañamiento en abastecimiento agroalimentario, circuitos cortos de comercializa-ción, cadenas productivas o sistemas agroalimentarios •Caracterización, análisis o categorización de unidades productivas rurales, hogares campesinos o Mipymes del sector agropecuario o agroalimentario. •Diseño, ejecución o evaluación de metodologías aplicadas al desarrollo rural, dinamización comunitaria o fortalecimiento socio-productivo. •Procesos de investigación o caracterización o análisis técnico-relacionados con sistemas productivos rura-les, asociatividad, modelos agroalimentarios o redes productivas. Se requiere de una dedicación y disponibilidad de 100%.	1	mes	$ 4.201.681	$ 5.000.000	$ 4.201.681	$ 798.319	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 3.500.000	$ 665.000	$ 4.165.000	$ 4.165.000	17%	$ 701.681				$ 4.910.000,00	2%
5	Convocatoria y socialización del proyecto Somos Sumapaz	Realización de dos (2) eventos presenciales: uno en la Cuenca Río Blanco y otro en la Cuenca Río Sumapaz, con una participación estimada de 50 personas por evento. El servicio deberá contemplar la planeación, coordinación, ejecución y cierre de las actividades, asegurando condiciones adecuadas de acceso, confort, seguridad, en una convocatoria abierta para los hogares y/o unidades productivas, MiPymes, emprendimientos y/o actores de la economía informal en la localidad de Sumapaz. El servicio deberá incluir los componentes logísticos Alimentación (100 refrigerio), Alquiler escenarios, dotación y equipos audiovisual y de sonido (2), servicio de transporte terrestre tipo buseta (20 a 30 pasajeros) a todo costo un recorrido cuenca río Sumapaz y un recorrido cuenca río Blanco (2 viajes ida y vuelta para traslado de la comunidad), técnicos y de apoyo necesarios para la adecuada ejecución de las jornadas, conforme a las condiciones geográficas y de acceso de la localidad.	2	Unidad	$ 42.051.993	$ 50.041.872	$ 42.051.993	$ 7.989.879	$ 50.041.872	$ 100.083.743	$ 42.051.993	$ 7.989.879	$ 50.041.872	$ 100.083.743	0%	$ -				$ 98.282.236,00	2%
6	Visitas de caracterización y materiales de apoyo operativo	El contratista debe asegurar el desarrollo del proceso de caracterización y levantamiento de información de mínimo 244 unidades productivas rurales distribuidas en las cuencas del Río Blanco y del Río Sumapaz, durante un periodo estimado de dos (2) meses de trabajo en campo y oficina. Este componente integra los recursos operativos y necesarios para la planeación, desplazamiento y ejecución de las visitas por parte del equipo profesional y técnico del proyecto, incluye traslados terrestres del equipo profesional y técnico hacia las unidades productivas, kit o bolsa de materiales que incluye insumos de papelería, herramientas de campo, formatos de levantamiento de información, equipos menores de registro (como portaplanos, carpetas, marcadores, bitácoras, bolsas de archivo, elementos de protección básica), alimentación y suministros necesarios para las actividades administrativas y de campo.	1	Unidad	$ 15.345.026	$ 18.260.581	$ 15.345.026	$ 2.915.555	$ 18.260.581	$ 18.260.581	$ 15.345.026	$ 2.915.555	$ 18.260.581	$ 18.260.581	0%	$ -				$ 17.931.890,00	2%
7	ENTRENAMIENTO INMERSIÓN	Diplomado para generar un impacto al fortalecer de manera integral las capacidades de los emprendedores rurales en lo individual, lo comunitario y lo territorial. Experiencia de inmersión 30 días para 30 personas: Formación Técnica y Formación del SER, Alimentación completa por la duración del programa (30 días): Desayuno, almuerzo, cena y 2 refrigerios (a.m. – p.m.), Alojamiento rural en acomodación múltiple, Primeros Auxilios las 24 horas, Elementos y herramientas de aprendizaje, Transporte interno en el proceso formativo, Certificado de asistencia, con dotación completa y uniforme que permita su fácil identificación durante las actividades (Buzos o camisetas tipo polo con logos institucionales y del proceso "Somos Sumapaz", overoles o pendas de trabajo para labores de campo, gorras o sombreros), Servicio Bienestar, póliza de seguro vigentes durante la actividad, primeros Auxilios y ambulancia 24 horas, elementos de protección – protocolos de bioseguridad, sistematización de la experiencia.	1	Unidad	$ 197.018.392	$ 234.451.886	$ 197.018.392	$ 37.433.494	$ 234.451.886	$ 234.451.886	$ 197.018.392	$ 37.433.494	$ 234.451.886	$ 234.451.886	0%	$ -				$ 230.231.752,00	2%
8	Talleres de campo	Realización de dos (2) talleres de campo, uno en la Cuenca Río Blanco y otro en la Cuenca Río Sumapaz, los cuales deben estar orientados al piloto de formulación participativa de los Planes de Manejo Ambiental, Productivo y Comercial (PMAPC) y a la certificación final de competencias adquiridas por los participantes durante el proceso formativo. Cada jornada de campo deberá incluir las condiciones operativas, técnicas, de bienestar y kit o bolsa de materiales que incluye insumos de papelería, herramientas de campo, formatos de levantamiento de información, equipos menores de registro (como portaplanos, carpetas, marcadores, bitácoras, bolsas de archivo, elementos de protección básica) y suministros necesarios para las actividades, considerando refrigerios y almuerzos para 50 personas. Nota. El transporte para la actividad será suministrado por la alcaldía local de Sumapaz previa coordinación con el apoyo a la supervisión del contrato.	1	Unidad	$ 10.195.394	$ 12.132.519	$ 10.195.394	$ 1.937.125	$ 12.132.519	$ 12.132.519	$ 10.195.394	$ 1.937.125	$ 12.132.519	$ 12.132.519	0%	$ -				$ 11.914.134,00	2%

9	participación de emprendedores en ferias comerciales	Prestación del servicio para la participación de al menos 20 emprendimientos en un mínimo de dos ferias o eventos comerciales, que podrán desarrollarse de manera simultánea o en diferentes fechas, por grupos de emprendedores, según la programación establecida por la entidad contratante. operativa y ejecución de participación * Coordinación general y acompañamiento técnico durante la preparación, desarrollo y cierre de las actividad. * Gestión de espacios, montaje y desmontaje de stands o puntos de exhibición. * Suministro y montaje de mobiliario básico de exhibición: mesas, sillas, manteles, carpas plegables (si aplica), estanterías portátiles, extensiones eléctricas, iluminación básica, entre otros. * Se promoverá la implementación de soluciones colectivas e individuales que fortalezcan la cadena de valor, tales como el uso de vehículos acondicionados con sistemas de cadena de frío, contenedores térmicos, neveras portátiles, enfriadores eléctricos o de gel, cajas isotérmicas y demás dispositivos que permitan mantener la temperatura y la calidad de los productos durante las etapas de acopio, transporte y comercialización, de acuerdo a los requerimientos de los emprendedores que participaran en las ferias.	1	Paquete	$ 57.245.716	$ 68.122.402	$ 57.245.716	$ 10.876.686	$ 68.122.402	$ 68.122.402	$ 57.245.716	$ 10.876.686	$ 68.122.402	$ 68.122.402	0%	$ -				$ 66.896.199,00	2%
10	Apoyo impulsos (Bolsa de monto agotable)	Dirigido a 150 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural la entrega de apoyos e impulsos productivos definidos según las necesidades priorizadas en cada emprendimiento en el PMAPC. Se considera los requerimientos de transporte para esas entregas, suministro de insumos agrícolas, pecuarios, agroindustriales, equipos, ferretería, acompañamientos en procesos de certificación, tramites de permisos, talleres especializados, entre otros temas. Se establece un monto global porque el nivel de detalle hace parte de los resultados del proceso de formulación de los Planes de Manejo Ambiental, productivo y comercial individualizado por cada emprendimiento.	1	Paquete	$ 381.815.289	$ 454.360.194	$ 381.815.289	$ 72.544.905	$ 454.360.194	$ 454.360.194	$ 381.815.289	$ 72.544.905	$ 454.360.194	$ 454.360.194	0%	$ -				$ 446.181.710,00	2%
11	Desarrollo de talleres de formación por bloques temáticos	Prestación del servicio de formación y fortalecimiento de capacidades productivas, organizativas y comerciales, mediante la realización de un (1) talleres por cada módulo temático en cada una de las cuencas del río Blanco y del río Sumapaz, dirigidos a los emprendedores participantes del proceso. La formación se estructurará en los siguientes bloques temáticos mínimos: Bloque A – Producción Sostenible, Bloque B – Finanzas del Agro y Mercadeo, Bloque C – Capacidades según tipo de emprendimiento: Contenidos diferenciados y especializados para transformadores de alimentos, ganaderos y prestadores de servicios, adaptados a sus necesidades productivas y de mercado, Bloque D – Fortalecimiento de habilidades blandas, liderazgo, gestión administrativa, comunicación, historia y cultura sumapaceña, para consolidar identidad colectiva y cohesión organizativa. Características operativas mínimas del servicio: Realización de un (1) taller presenciales por cada bloque temático en cada cuenca (río Blanco y río Sumapaz), para un total de 4 talleres por cuenca y 8 talleres en total. Talleres diseñados con enfoque participativo y metodologías activas. Participación mínima de 25 unidades productivas por cuenca. Incluye: diseño pedagógico, planeación, facilitador(es), materiales didácticos, registro fotográfico y memoria de cada taller. Nota: El valor unitario ofertado deberá contemplar todos los costos directos e indirectos asociados a la planeación, ejecución, cierre y evaluación de los talleres (personal, materiales, transporte del equipo facilitador, 200 refrigerios y el alquiler de ocho (8) espacios para el desarrollo de los talleres).	1	Unidad	$ 76.377.826	$ 90.889.613	$ 76.377.826	$ 14.511.787	$ 90.889.613	$ 90.889.613	$ 76.377.826	$ 14.511.787	$ 90.889.613	$ 90.889.613	0%	$ -				$ 89.253.600,00	2%
12	Suministro de licencia anual de Power BI Pro	Suministro de licencia anual de Power BI Pro para uso de los usuarios desarrolladores de tableros de control, indicadores y reportes interactivos del proyecto, que permita la creación, publicación, uso compartido y actualización de contenidos en el entorno colaborativo de Power BI. Tipo de licencia: Power BI Pro (suscripción anual). Duración: 12 meses de vigencia continua desde la activación.	1	Unidad	$ 1.520.448	$ 1.809.333	$ 1.520.448	$ 288.885	$ 1.809.333	$ 1.809.333	$ 1.520.448	$ 288.885	$ 1.809.333	$ 1.809.333	0%	$ -				$ 1.776.765,00	2%
13	Servicios de Hosting en la Nube	Servicio de hosting en la nube para almacenamiento de información, con acceso mediante API que permita la transferencia y consulta de datos en tiempo real. El servicio debe incluir un plan escalable que garantice un crecimiento progresivo de la capacidad, iniciando con un mínimo de 50 GB y asegurando disponibilidad suficiente para cubrir las necesidades del proyecto durante un horizonte de 4 años. Debe contemplar alta disponibilidad (SLA ≥ 99.9%), copias de seguridad automáticas y soporte técnico especializado.	1	Unidad	$ 5.630.252	$ 6.700.000	$ 5.630.252	$ 1.069.748	$ 6.700.000	$ 6.700.000	$ 5.630.252	$ 1.069.748	$ 6.700.000	$ 6.700.000	0%	$ -				$ 6.579.400,00	2%
14	Imprevistos	Rubro establecido para cubrir gastos de operación y ejecución	1	Unidad	$ 21.346.792	$ 25.402.682	$ 21.346.792	$ 4.055.890	$ 25.402.682	$ 25.402.682	$ 21.346.792	$ 4.055.890	$ 25.402.682	$ 25.402.682	0%	$ -				$ 24.945.434,00	2%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA										$ 1.172.006.298	FIRMADO		$ 1.153.227.954	2%		FIRMADO		$ 1.150.910.184,00	

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CH -- EVALUADOR FINANCIERO

ESMERALDA GONZALEZ LONDOÑO -- EVALUADOR FINANCIERO

DILIGENCIO MAL FORMATO Y NO DILIGENCIO EL VALOR UNITARIO REGISTO EL VALOR TOTAL
3.4.1 PROPUESTA ECONÓMICA (55 PUNTOS), NOTA 1:Serán causales de rechazo de la propuesta económica:
1. No presentación de la oferta económica.
2. El diligenciamiento incompleto del anexo.
3. Presentación de dos (2) o más formatos.
4. La modificación de los ítems de la propuesta económica.
5. La modificación de la descripción técnica señalada por cada ítem
6. Superar el valor unitario establecido en los ítems del presupuesto oficial.
7. Superar el Presupuesto oficial.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	Fundación Star Cop Humanity	
	VALOR TOTAL	VALIDACION
$ 1.172.006.297,50	$ 1.153.227.953,51	98%

VALOR MINIMO	$	1.153.227.953,51
MEDIA ARITMETICA	$	1.153.227.953,51
MEDIA ARITMETICA BAJA	$	1.153.227.953,51
Fundación Star Cop Humanity	55,00	