ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA
LICITACIÓN PUBLICA No. ICCU-LP-057-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS DE CUNDINAMARCA Lote 1: MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SAN JOSE DEL TRIUNFO - EL MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2: MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ Y LENGUAZAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

En Bogotá D.C., el 29 de diciembre de 2025, siendo las 09:36 am, de acuerdo con lo previsto en el cronograma del proceso ICCU-LP-057-2025, se reunieron a través de videoconferencia las personas que se relacionan a continuación, con el objeto de adelantar la audiencia de adjudicación dentro del proceso de selección publica, en los siguientes términos:

a- **Por los Proponentes**: (Este registro quedará mediante grabación de la audiencia).

b- **Por el ICCU:** German Alirio Melendez Campos – Director Jurídico, Laura Daniela Nieto Gutiérrez – Directora de Caminos, Juan David Ospina Ortegon – Subdirector de Gestión Contractual, Karen Camargo Arias – Directora administrativa y financiera, William Dario Monroy Pantoja – Contratista de dirección de caminos – Subdirección de infraestructura vial.

1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que el estudio de oportunidad y conveniencia, estudio técnico del sector, aviso de convocatoria y proyecto de pliegos, fueron debidamente publicados en portal único de contratación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del decreto 1082 de 2015.

Que, durante el término de publicación del proyecto de pliegos de condiciones, se presentaron observaciones y las mismas fueron debidamente respondidas en la plataforma SECOP II.

Que mediante Resolución No. 1364 de 2025, la Directora General del ICCU ordenó la apertura del proceso de selección pública – licitación pública No. ICCU-LP-057-2025, y en el mismo acto se dispuso la publicación del Pliego de Condiciones, la cual se cumplió en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), a través de la página www.colombiacompra.gov.co – SECOP II.

Que el día 10 de noviembre de 2025, a la hora señalada en el cronograma de la convocatoria, se celebró audiencia de revisión y asignación de Riesgos, a la cual no asistió ningún interesado.

Que el día 20 de noviembre de 2025 se publicó documento de respuestas a todas las observaciones presentadas al proceso de selección.

Que, de conformidad con lo establecido en el cronograma de la convocatoria, el día 21 de noviembre de 2025 a las 10:00 a.m., se procedió al cierre del proceso, habiéndose presentado para tal efecto 104 proponentes.

Que el 28 de noviembre de 2025 se publicó adenda No. 1 la cual modificó el cronograma del proceso

Que el 10 de diciembre de 2025 se publicó adenda No. 2 la cual modificó el cronograma del proceso.

Que el 15 de diciembre de 2025 se publicó adenda No. 3 la cual modificó el cronograma del proceso.

Que el Comité Evaluador, llevó a cabo la calificación de las propuestas, publicada en el portal único de contratación el día 17 de diciembre de 2025, según cronograma del proceso.

Primer informe de evaluación:

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

"MEJORAMIENTO DE VÍAS DE CUNDINAMARCA"

Lote 1: "MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SAN JOSE DEL TRIUNFO – EL MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

ICCU-LP-057-2025 - VERIFICACIÓN RESUMEN GENERAL - INFORME PRELIMINAR - LOTE 1

No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	CONCEPTO	PONDERACION DE OFERTAS (PUNTAJE)
P-1	A.P.P. CONTROL INGENIERÍA S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-2	CONSORCIO NOVARUTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-3	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-4	CONSORCIO GANADERO	CUMPLE	N/A	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-5	CONSORCIO CUNDINAMARCA 5725	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-6	CONSORCIO MEJORAMIENTO GUACHETA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-7	GMZ CONSTRUCTORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-8	CONSORCIO SAN JOSE U2	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-9	HISO INGENIERÍA SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-10	CONSORCIO OBRAS VIALES 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-11	CONSORCIO335-UNION YDC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-12	V & M INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-13	CONSORCIO TRIUNFAR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-14	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL - 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-15	CONSORCIO VANADIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-16	CONSORCIO OKOCHA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-17	CONSORCIO GUACHETA BMZ	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-18	CONSORCIO VIAL 57	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-19	CONSORCIO GRATITUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-20	SASI COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-21	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-22	CONSORCIO VIAS TERCIARIAS CUNDINAMARCA 12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-23	CONSORCIO EL TRIUNFO 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-24	CONSTRUARQUING S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-25	CONVIASA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-26	CONSORCIO FG CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-27	CONSORCIO TRIUNFO MAC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-28	PHVA CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-29	CONSORCIO OBRAS CUNDI	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-30	CONSORCIO INGENIEROS VIALES ASOCIADOS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-31	CONSORCIO GYM 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-32	OBRESSA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-33	CONSORCIO VIAL GR 25	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-34	CONSORCIO GUACHETA MARQUEZ SYC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-35	CONSORCIO INTER TRAMOS OCAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-36	CONSORCIO VICON 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-37	UNION TEMPORAL SAI 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-38	CONSORCIO RED VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-39	CONSORICO MARQUEZ IB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-40	CONSORCIO LA CALERA DC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-41	VERTICAL DISEÑO SAS- EN REORGANIZACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-42	CONSORCIO SAN JOSÉ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-43	MOVIRENTCOL S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-44	CONSORCIO DEL TRIUNFO O&H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-45	CONSORCIO EL TRIUNFO C&O	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-46	CONSORCIO CONSTRUYENDO VIAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-47	CONSTRUCTORA JUSAN S.A.S	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-48	CONSORCIO ORLANDO 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-49	CONSORCIO BPCL-ICUU-057	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-50	Consorcio El Marquiz	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-51	CONSORCIO ECS MEJORAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-52	CONSORCIO CONECTIVIDAD GUACHETA 2026	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-53	CONSORCIO MEJORAMIENTO 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-54	CONSORCIO SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-55	CONSORCIO CONEXION VIAL LENGUAZAQUE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-56	OPEN INGENIERIA SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-57	CONSORCIO CORREDOR VIAL SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-58	RETIN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-59	CONSORCIO OBRAS VIAS RURALES	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-60	CONI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-61	CONSORCIO EJES VIALES GUACHETA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-62	CONSORCIO ICCU 057 BC 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-63	CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA CIM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-64	CONSORCIO ZEUS 57	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-65	CONSORCIO EL TRIUNFO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-66	CONSORCIO DESARROLLO VIAL 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-67	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL GUACHETA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-68	CONSORCIO ICCU GUACHALERA D&P 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-69	CONSORCIO BOSQUE ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-70	CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA 26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-71	BRICKING SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-72	CONSORCIO GROZ CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-73	CONSORCIOOBRAS VIALES OG ICCU 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-74	UNIÓN TEMPORAL INGCON 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-75	CONSORCIO INGEICON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-76	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SIIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-77	CONSORCIO OBRAS VIALES GUACHETA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-78	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-79	CONSORCIO PLAN VIAL SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-80	REDEX SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-81	UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO 057	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-82	CONSORCIO VIAS ICCU CGP4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-83	CONSORCIO PAVIMENTOS ORIENTE OCV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-84	CONSORCIO CHINGAZA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-85	PANAM INGENIEROS SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-86	CONSORCIO MOVILIDAD ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-87	CONSORCIO TRAMO PA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-88	CONSORCIO RED VIAL LENGUAZAQUE 2026	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-89	MAZI INGENIERIA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-90	CONSORCIO VGV OBRAS III	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-91	TUNEL PIPE SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-92	CONSORCIO CALIDAD 25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-93	BUILDING SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-94	CONSORCIO GIBRALTAR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-95	CONSORCIO SAN JOSE AM&CIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-96	CONSORCIO EL TRIUNFO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-97	CON SORCIO LENGUAZAQUE 806	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-98	UNION TEMPORAL VIAS REC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-99	CONSORCIO TRAMO VIAL SAN JOSE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-100	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025	NO CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-101	CONSORCIO VIALES LA CALERA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-102	CONSORCIO CHINGAZA	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-103	CONSORCIO VIAL SJ MRQUEZ	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-104	CONSORCIO CUNDINAMARQUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50

CUMPLE	60
NO CUMPLE	40
NO APLICA	4
RECHAZADO	0

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
SUBDIRECTORA TÉCNICA (E) SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

JUAN DAVID OSPINA ORTEGON
SUBDIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL

KAREN CAMARGO ARIAS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA
LICITACIÓN PUBLICA No. ICCU-LP-057-2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

"MEJORAMIENTO DE VÍAS DE CUNDINAMARCA"

Lote 2: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ Y LENGUAZAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ICCU-LP-057-2025 - VERIFICACIÓN RESUMEN GENERAL - INFORME PRELIMINAR - LOTE 1

No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	CONCEPTO	PONDERACION DE OFERTAS (PUNTAJE)
P-1	A.P.P. CONTROL INGENIERÍA S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-2	CONSORCIO NOVARUTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-3	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-4	CONSORCIO GANADERO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-5	CONSORCIO CUNDINAMARCA 5725	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-6	CONSORCIO MEJORAMIENTO GUACHETA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-7	GMZ CONSTRUCTORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-8	CONSORCIO SAN JOSE U2	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-9	HISO INGENIERÍA SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-10	CONSORCIO OBRAS VIALES 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-11	CONSORCIO335-UNION YDC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-12	V & M INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-13	CONSORCIO TRIUNFAR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-14	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL - 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-15	CONSORCIO VANADIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-16	CONSORCIO OKOCHA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-17	CONSORCIO GUACHETA BMZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-18	CONSORCIO VIAL 57	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-19	CONSORCIO GRATITUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-20	SASI COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-21	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-22	CONSORCIO VIAS TERCIARIAS CUNDINAMARCA 12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-23	CONSORCIO EL TRIUNFO 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-24	CONSTRUARQUING S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-25	CONVIASA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-26	CONSORCIO FG CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-27	CONSORCIO TRIUNFO MAC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-28	PHVA CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-29	CONSORCIO OBRAS CUNDI	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-30	CONSORCIO INGENIEROS VIALES ASOCIADOS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-31	CONSORCIO GYM 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-32	OBRESSA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-33	CONSORCIO VIAL GR 25	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-34	CONSORCIO GUACHETA MARQUEZ SYC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-35	CONSORCIO INTER TRAMOS OCAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-36	CONSORCIO VICON 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-37	UNION TEMPORAL SAI 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-38	CONSORCIO RED VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-39	CONSORICO MARQUEZ IB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-40	CONSORCIO LA CALERA DC	NO CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-41	VERTICAL DISEÑO SAS- EN REORGANIZACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-42	CONSORCIO SAN JOSÉ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-43	MOVIRENTCOL S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-44	CONSORCIO DEL TRIUNFO O&H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-45	CONSORCIO EL TRIUNFO C&O	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-46	CONSORCIO CONSTRUYENDO VIAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-47	CONSTRUCTORA JUSAN S.A.S	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-48	CONSORCIO ORLANDO 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-49	CONSORCIO BPCL-ICUU-057	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-50	Consorcio El Marquéz	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-51	CONSORCIO ECS MEJORAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-52	CONSORCIO CONECTIVIDAD GUACHETA 2026	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-53	CONSORCIO MEJORAMIENTO 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-54	CONSORCIO SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-55	CONSORCIO CONEXION VIAL LENGUAZAQUE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-56	OPEN INGENIERIA SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-57	CONSORCIO CORREDOR VIAL SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-58	RETIN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-59	CONSORCIO OBRAS VIAS RURALES	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-60	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-61	CONSORCIO EJES VIALES GUACHETA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-62	CONSORCIO ICCU 057 BC 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-63	CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA CIM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-64	CONSORCIO ZEUS 57	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-65	CONSORCIO EL TRIUNFO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-66	CONSORCIO DESARROLLO VIAL 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-67	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL GUACHETA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-68	CONSORCIO ICCU GUACHALERA D&P 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-69	CONSORCIO BOSQUE ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-70	CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA 26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-71	BRICKING SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-72	CONSORCIO GROZ CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-73	CONSORCIOOBRAS VIALES OG ICCU 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-74	UNIÓN TEMPORAL INGCON 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-75	CONSORCIO INGEICON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-76	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SIIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-77	CONSORCIO OBRAS VIALES GUACHETA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-78	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-79	CONSORCIO PLAN VIAL SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-80	REDEX SAS	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-81	UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO 057	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-82	CONSORCIO VIAS ICCU CGP4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-83	CONSORCIO PAVIMENTOS ORIENTE OCV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-84	CONSORCIO CHINGAZA 2026	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-85	PANAM INGENIEROS SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-86	CONSORCIO MOVILIDAD ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-87	CONSORCIO TRAMO PA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-88	CONSORCIO RED VIAL LENGUAZAQUE 2026	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-89	MAZI INGENIERIA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-90	CONSORCIO VGV OBRAS III	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-91	TUNEL PIPE SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-92	CONSORCIO CALIDAD 25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-93	BUILDING SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-94	CONSORCIO GIBRALTAR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-95	CONSORCIO SAN JOSE AM&CIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-96	CONSORCIO EL TRIUNFO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-97	CON SORCIO LENGUAZAQUE 806	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-98	UNION TEMPORAL VIAS REC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-99	CONSORCIO TRAMO VIAL SAN JOSE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-100	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-101	CONSORCIO VIALES LA CALERA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-102	CONSORCIO CHINGAZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-103	CONSORCIO VIAL SJ MRQUEZ	NO CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-104	CONSORCIO CUNDINAMARQUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50

CUMPLE	62
NO CUMPLE	38
NO APLICA	5
RECHAZADO	0

Que durante el termino de traslado del primer informe de evaluacion los proponentes presentaron observaciones y subsanaciones, en conseciencia la entidad procedio a verificar cada una de las aportadas.

Que el dia 26 de diciembre de 2025 la entidad procedio a publicar segundo informe de evaluacion en el cual se contempló que 90 y 91 proponentes cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para los lotes 1 y 2 respectivamente.

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

"MEJORAMIENTO DE VÍAS DE CUNDINAMARCA"

Lote 1: "MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SAN JOSE DEL TRIUNFO – EL MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

ICCU-LP-057-2025 - VERIFICACIÓN RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL - LOTE 1

No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	CONCEPTO	PONDERACION DE OFERTAS (PUNTAJE)
P-1	A.P.P. CONTROL INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-2	CONSORCIO NOVARUTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-3	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-4	CONSORCIO GANADERO	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-5	CONSORCIO CUNDINAMARCA 5725	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-6	CONSORCIO MEJORAMIENTO GUACHETA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-7	GMZ CONSTRUCTORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-8	CONSORCIO SAN JOSE U2	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-9	HISO INGENIERÍA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-10	CONSORCIO OBRAS VIALES 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-11	CONSORCIO335-UNION YDC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-12	V & M INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-13	CONSORCIO TRIUNFAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-14	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL - 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-15	CONSORCIO VANADIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-16	CONSORCIO OKOCHA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-17	CONSORCIO GUACHETA BMZ	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-18	CONSORCIO VIAL 57	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-19	CONSORCIO GRATITUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-20	SASI COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-21	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-22	CONSORCIO VIAS TERCIARIAS CUNDINAMARCA 12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-23	CONSORCIO EL TRIUNFO 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-24	CONSTRUARQUING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-25	CONVIASA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-26	CONSORCIO FG CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-27	CONSORCIO TRIUNFO MAC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-28	PHVA CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-29	CONSORCIO OBRAS CUNDI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-30	CONSORCIO INGENIEROS VIALES ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-31	CONSORCIO GYM 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-32	OBRESSA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-33	CONSORCIO VIAL GR 25	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-34	CONSORCIO GUACHETA MARQUEZ SYC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-35	CONSORCIO INTER TRAMOS OCAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-36	CONSORCIO VICON 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-37	UNION TEMPORAL SAI 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-38	CONSORCIO RED VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-39	CONSORCIO MARQUEZ IB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-40	CONSORCIO LA CALERA DC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-41	VERTICAL DISEÑO SAS- EN REORGANIZACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-42	CONSORCIO SAN JOSÉ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-43	MOVIRENTCOL S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-44	CONSORCIO DEL TRIUNFO O&H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-45	CONSORCIO EL TRIUNFO C&O	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-46	CONSORCIO CONSTRUYENDO VIAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-47	CONSTRUCTORA JUSAN S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-48	CONSORCIO ORLANDO 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-49	CONSORCIO BPCL-ICUU-057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-50	Consorcio El Marquez	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-51	CONSORCIO ECS MEJORAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-52	CONSORCIO CONECTIVIDAD GUACHETA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-53	CONSORCIO MEJORAMIENTO 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-54	CONSORCIO SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-55	CONSORCIO CONEXION VIAL LENGUAZAQUE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-56	OPEN INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-57	CONSORCIO CORREDOR VIAL SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-58	RETIN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-59	CONSORCIO OBRAS VIAS RURALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-60	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-61	CONSORCIO EJES VIALES GUACHETA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-62	CONSORCIO ICCU 057 BC 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-63	CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA CIM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-64	CONSORCIO ZEUS 57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-65	CONSORCIO EL TRIUNFO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-66	CONSORCIO DESARROLLO VIAL 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-67	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL GUACHETA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-68	CONSORCIO ICCU GUACHALERA D&P 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-69	CONSORCIO BOSQUE ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-70	CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA 26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-71	BRICKING SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-72	CONSORCIO GROZ CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-73	CONSORCIOOBRAS VIALES OG ICCU 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-74	UNIÓN TEMPORAL INGCON 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-75	CONSORCIO INGEICON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-76	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SIIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-77	CONSORCIO OBRAS VIALES GUACHETA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-78	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-79	CONSORCIO PLAN VIAL SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-80	REDEX SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-81	UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,25
P-82	CONSORCIO VIAS ICCU CGP4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-83	CONSORCIO PAVIMENTOS ORIENTE OCV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-84	CONSORCIO CHINGAZA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-85	PANAM INGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-86	CONSORCIO MOVILIDAD ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-87	CONSORCIO TRAMO PA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-88	CONSORCIO RED VIAL LENGUAZAQUE 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-89	MAZI INGENIERIA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-90	CONSORCIO VGV OBRAS III	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-91	TUNEL PIPE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-92	CONSORCIO CALIDAD 25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-93	BUILDING SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-94	CONSORCIO GIBRALTAR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-95	CONSORCIO SAN JOSE AM&CIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-96	CONSORCIO EL TRIUNFO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-97	CON SORCIO LENGUAZAQUE 806	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-98	UNION TEMPORAL VIAS REC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-99	CONSORCIO TRAMO VIAL SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-100	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-101	CONSORCIO VIALES LA CALERA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-102	CONSORCIO CHINGAZA	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-103	CONSORCIO VIAL SJ MRQUEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-104	CONSORCIO CUNDINAMARQUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50

CUMPLE	90
NO CUMPLE	9
NO APLICA	5
RECHAZADO	0

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

"MEJORAMIENTO DE VÍAS DE CUNDINAMARCA"

Lote 2: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ Y LENGUAZAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ICCU-LP-057-2025 - VERIFICACIÓN RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL - LOTE 2

No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	CONCEPTO	PONDERACION DE OFERTAS (PUNTAJE)
P-1	A.P.P. CONTROL INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-2	CONSORCIO NOVARUTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-3	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-4	CONSORCIO GANADERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-5	CONSORCIO CUNDINAMARCA 5725	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-6	CONSORCIO MEJORAMIENTO GUACHETA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-7	GMZ CONSTRUCTORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-8	CONSORCIO SAN JOSE U2	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-9	HISO INGENIERÍA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-10	CONSORCIO OBRAS VIALES 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-11	CONSORCIO335-UNION YDC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-12	V & M INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-13	CONSORCIO TRIUNFAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-14	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL - 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-15	CONSORCIO VANADIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-16	CONSORCIO OKOCHA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-17	CONSORCIO GUACHETA BMZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-18	CONSORCIO VIAL 57	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-19	CONSORCIO GRATITUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-20	SASI COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-21	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-22	CONSORCIO VIAS TERCIARIAS CUNDINAMARCA 12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-23	CONSORCIO EL TRIUNFO 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-24	CONSTRUARQUING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-25	CONVIASA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-26	CONSORCIO FG CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-27	CONSORCIO TRIUNFO MAC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-28	PHVA CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-29	CONSORCIO OBRAS CUNDI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-30	CONSORCIO INGENIEROS VIALES ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-31	CONSORCIO GYM 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-32	OBRESSA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-33	CONSORCIO VIAL GR 25	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-34	CONSORCIO GUACHETA MARQUEZ SYC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-35	CONSORCIO INTER TRAMOS OCAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-36	CONSORCIO VICON 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-37	UNION TEMPORAL SAI 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-38	CONSORCIO RED VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-39	CONSORICO MARQUEZ IB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-40	CONSORCIO LA CALERA DC	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-41	VERTICAL DISEÑO SAS- EN REORGANIZACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-42	CONSORCIO SAN JOSE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P-43	MOVIRENTCOL S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-44	CONSORCIO DEL TRIUNFO O&H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-45	CONSORCIO EL TRIUNFO C&O	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-46	CONSORCIO CONSTRUYENDO VIAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-47	CONSTRUCTORA JUSAN S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-48	CONSORCIO ORLANDO 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-49	CONSORCIO BPCL-ICUU-057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-50	Consorcio El Marqués	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-51	CONSORCIO ECS MEJORAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-52	CONSORCIO CONECTIVIDAD GUACHETA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-53	CONSORCIO MEJORAMIENTO 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-54	CONSORCIO SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-55	CONSORCIO CONEXION VIAL LENGUAZAQUE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-56	OPEN INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-57	CONSORCIO CORREDOR VIAL SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-58	RETIN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-59	CONSORCIO OBRAS VIAS RURALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-60	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-61	CONSORCIO EJES VIALES GUACHETA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-62	CONSORCIO ICCU 057 BC 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-63	CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA CIM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-64	CONSORCIO ZEUS 57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-65	CONSORCIO EL TRIUNFO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-66	CONSORCIO DESARROLLO VIAL 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-67	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL GUACHETA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-68	CONSORCIO ICCU GUACHALERA D&P 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-69	CONSORCIO BOSQUE ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-70	CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA 26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-71	BRICKING SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-72	CONSORCIO GROZ CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-73	CONSORCIOOBRAS VIALES OG ICCU 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-74	UNIÓN TEMPORAL INGCON 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-75	CONSORCIO INGEICON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-76	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SIIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-77	CONSORCIO OBRAS VIALES GUACHETA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-78	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-79	CONSORCIO PLAN VIAL SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-80	REDEX SAS	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-81	UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO 057	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,25
P-82	CONSORCIO VIAS ICCU CGP4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-83	CONSORCIO PAVIMENTOS ORIENTE OCV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-84	CONSORCIO CHINGAZA 2026	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-85	PANAM INGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-86	CONSORCIO MOVILIDAD ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-87	CONSORCIO TRAMO PA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-88	CONSORCIO RED VIAL LENGUAZAQUE 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-89	MAZI INGENIERIA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-90	CONSORCIO VGV OBRAS III	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-91	TUNEL PIPE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-92	CONSORCIO CALIDAD 25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-93	BUILDING SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-94	CONSORCIO GIBRALTAR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-95	CONSORCIO SAN JOSE AM&CIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-96	CONSORCIO EL TRIUNFO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,25
P-97	CON SORCIO LENGUAZAQUE 806	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-98	UNION TEMPORAL VIAS REC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-99	CONSORCIO TRAMO VIAL SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-100	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P-101	CONSORCIO VIALES LA CALERA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-102	CONSORCIO CHINGAZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50
P-103	CONSORCIO VIAL SJ MRQUEZ	CUMPLE	N/A	NO APLICA	NO APLICA	0,00
P-104	CONSORCIO CUNDINAMARQUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	51,50

CUMPLE	91
NO CUMPLE	8
NO APLICA	5
RECHAZADO	0

Que el día 29 de diciembre de 2025, se inicia la audiencia de adjudicación siendo las 09:36 a.m.

2. INTERVENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

De conformidad con lo propuesto en el orden del día, se confirió el término para que los oferentes que desearan intervenir lo hicieran, sin embargo, ningún oferente intervino.

Adicionalmente, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, dio respuesta a la observación planteada por el proponente TECNISSA S.A.S a través de mensaje público, en el curso de la audiencia de la siguiente manera:

> *''Revisada su observación, se informe que el Formato 9 proporcionado en los documentos del proceso hace alusión al numeral 4.3.1.1 del pliego tipo, numeral que no se encuentra presente en la versión vigente del documento base.*
>
> *Lo anterior obedece a un error contenido en los documentos tipo emitidos por Colombia Compra Eficiente, situación que es ajena a la voluntad de la Entidad, toda vez que esta debe aplicar dichos documentos sin modificaciones, conforme a lo establecido en la normativa vigente.*
>
> *Como aclaración, se informa que en la versión anterior del pliego tipo (versión 3), el numeral 4.3.1.1 sí existía, y su contenido corresponde actualmente al numeral 4.3.2 del documento base vigente. En ese sentido, para efectos de acreditar el compromiso señalado en el Formato 9, se entenderá que el proponente deberá aportar la documentación señalada en el numeral 4.3.2 del pliego tipo.*
>
> *En consecuencia, la Entidad no realizó modificaciones al Formato 9, a fin de respetar su carácter de documento inmodificable, y la verificación del compromiso correspondiente se efectuará durante la ejecución del contrato, mediante la entrega de alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.2 del pliego tipo.*
>
> *Finalmente, respecto a la solicitud de retiro de puntaje derivada de la inconsistencia señalada, no se accede a lo solicitado, toda vez que dicha situación obedece a un error propio de los documentos tipo de carácter obligatorio e inmodificable, circunstancia que resulta ajena tanto a la Entidad como a los proponentes.*

OBSERVACIÓN PRESENTADA AL OFERENTE 96.

> *El oferente no se coje (sic) al pliego de condiciones. Lo anterior, debido a queNO diligencio el párrafo 3 del formato 9, ese sentido presento el formatoincompleto*

RESPUESTA:

Revisada la documentación aportada por el proponente, se evidencia que el Formato 9 fue presentado de manera incompleta, toda vez que únicamente se incluyó la manifestación inicial bajo la gravedad del juramento, omitiendo los apartes relativos a los mecanismos de verificación del cumplimiento del porcentaje de personal nacional, así como la obligación de mantener dicho porcentaje durante la ejecución del contrato, conforme a lo previsto en el pliego de condiciones.

En ese sentido, el proponente no aceptó de manera íntegra el compromiso exigido por la Entidad en los términos definidos en el formato suministrado, lo cual afecta el alcance del ofrecimiento evaluable que da lugar a la asignación de puntaje.

Dado que el Formato 9 corresponde a un criterio de evaluación que otorga puntaje, su presentación incompleta no es susceptible de subsanación, por cuanto permitir su corrección implicaría una mejora de la oferta en etapa posterior al cierre del proceso, en contravía de los principios de igualdad y transparencia.

En consecuencia, no se asigna el puntaje correspondiente a este criterio al proponente P-96CONSORCIO EL TRIUNFO.''

Finalizada la intervención del componente técnico, se procedió a la apertura del sobre económico y la publicación de las respectivas ofertas económicas.

Se publican las ofertas económicas y se suspende la diligencia siendo las 10:40 a.m.

De conformidad con lo indicado en la audiencia de adjudicación se habilitaron un total de 96 oferentes para los lotes 1 y 2.

En consecuencia, se procedió con el orden del día, y lo establecido en el numeral 2.6 del pliego, y se inició la apertura de sobres económicos.

3. BORRADOR DEL ACTO ADMINISTRATIVO

LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU-

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las previstas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreto Departamental No. 00167 de 2008, la Resolución No. 257 del 01 de junio de 2016, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO

Que el ICCU requiere contratar la ***Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***

Que el Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del artículo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de Cundinamarca, en virtud de la modernización del Departamento y del Plan Departamental de Desarrollo, se creó el Instituto de Infraestructura y Concesiones del Departamento de Cundinamarca "ICCU", mediante Decreto Ordenanzal No. 261 de 2008.

Que el artículo 4 del Decreto Ordenanzal 261 del 2008, dice que el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca "ICCU", tendrá como misión ejecutar proyectos de infraestructura física y acciones de mantenimiento y mejoramiento, para que los habitantes de Cundinamarca se movilicen.

Que teniendo en cuenta el artículo 5, del Decreto Ordenanzal 261 del 2008, haciendo mención a los objetivos del ICCU, establece que: "…tiene por objeto atender la estructuración, contratación, ejecución y administración de los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen directamente y con participación de capital privado, previsto dentro del plan departamental de desarrollo y los planes y programas sectoriales, así como realizar las operaciones necesarias para la distribución, asignación y cobro de las contribuciones de valorización"; y entre sus funciones contenidas el artículo 6 en su numeral 6.5 "Ejecutar obras de desarrollo tales como apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas, construcción de puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas verdes con sus instalaciones, servicios y obras complementarias".

Que el "ICCU" en una de sus funciones contempladas en el Artículo 6 en su Numeral 6.20 del decreto Ordenazal 261 de 2008, tiene la de "Estructurar los contratos convenios relacionados con los proyectos a su cargo y realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratación".

Que en el Plan de Desarrollo 2016-2020 "Unidos podemos más", en el Eje "Integración y gobernanza" Programa "Cundinamarca a su servicio", siendo una de sus metas de resultado incrementar del 80% al 85% el índice de satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca durante el cuatrienio.
Que conforme a lo dispuesto en Artículos 2 y 365 de la Constitución Política de Colombia, es deber del Estado, garantizar a todos los habitantes del territorio Nacional, la prestación eficiente de los servicios públicos a través de la adquisición de bienes y servicios, ya sea a través de la actuación directa de las propias entidades o acudiendo a la colaboración de los particulares a fin de lograr los fines del Estado de manera legal, armónica, eficiente y eficaz.

Que de conformidad con lo señalado en los numerales primero (1) y segundo (2) del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, la Subgerencia de xxxxxxxxxxxx realizó los estudios previos, del sector y proyecto de pliego de condiciones inherentes a la apertura del concurso de méritos ICCU-CM-xxxxxxxxxxx.
Que mediante la realización de los estudios previos, se ha determinado la conveniencia y oportunidad de adelantar el proceso de qué trata la presente Resolución.

Que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se publicó el proyecto de pliegos de condiciones en la página web www.colombiacompra.gov.co, el xxxxxxxxxxx, fecha a partir de la cual se otorgó la oportunidad de participar y presentar observaciones a los documentos del presente proceso contractual.

Que el presupuesto oficial para el presente proceso es hasta la suma ***XXXX

Se suspende la diligencia a las 10:40 a.m.

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ECONNÓMICAS:

Conforme a la evaluación de las ofertas económicas , publicada mediante mensaje público del SECOP II, el día 29 de diciembre de 2025 a las 2:51 p.m., se dio el siguiente resultado:

Lote 1:

EVALUACION OFERTAS ECONOMICAS ICCU-LP-057-2025

Lote 1: "MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SAN JOSE DEL TRIUNFO – EL MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

			I59	J49	O14	N14		
	PROP.	**NOMBRE DEL PROPONENTE**	**VALOR OFERTADO**	**VALOR FINAL AJUSTADO PARA EVALUACION (INCLUYE CORRECION ARITMETICA)**	**CORRECCION ARITMETICA**	**ERROR EN LA OFERTA**	**OBSERVACION**	**Diferencia valor corregido**
CUMPLE	P-(1)	A.P.P. CONTROL INGENIERÍA S.A.S	$ 3.107.255.477,00	$ 3.107.255.477,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(2)	CONSORCIO NOVARUTA	$ 3.068.039.999,00	$ 3.068.039.999,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(3)	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	$ 3.063.106.150,00	$ 3.063.106.150,00				$ 0,00
NO APLICA	P-(4)	CONSORCIO GANADERO						$ 0,00
CUMPLE	P-(5)	CONSORCIO CUNDINAMARCA 5725	$ 3.101.266.997,00	$ 3.101.266.997,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(6)	CONSORCIO MEJORAMIENTO GUACHETA	$ 2.915.907.284,00	$ 2.915.867.928,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	$ 39.356,00
CUMPLE	P-(7)	GMZ CONSTRUCTORES SAS	$ 3.062.234.547,00	$ 3.062.234.547,00				$ 0,00
NO CUMPLE	P-(8)	CONSORCIO SAN JOSE U2						$ 0,00

CUMPLE	P-(9)	HISO INGENIERÍA SAS	$ 3.232.640.248,00	$ 3.232.671.609,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	-$ 31.361,00
CUMPLE	P-(10)	CONSORCIO OBRAS VIALES 2025	$ 3.088.868.548,00	$ 3.088.888.259,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	-$ 19.711,00
CUMPLE	P-(11)	CONSORCIO335-UNION YDC	$ 3.073.344.313,00	$ 3.073.344.313,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(12)	V & M INGENIERIA S.A.S	$ 3.088.824.152,00	$ 3.088.824.152,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(13)	CONSORCIO TRIUNFAR	$ 2.773.990.840,00	$ 2.773.991.784,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	-$ 944,00
CUMPLE	P-(14)	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL - 057	$ 3.088.888.259,00	$ 3.088.888.259,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(15)	CONSORCIO VANADIO	$ 3.062.310.236,00	$ 3.062.310.236,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(16)	CONSORCIO OKOCHA	$ 2.920.956.706,00	$ 2.920.956.706,00				$ 0,00
NO APLICA	P-(17)	CONSORCIO GUACHETA BMZ						$ 0,00
NO CUMPLE	P-(18)	CONSORCIO VIAL 57						$ 0,00
CUMPLE	P-(19)	CONSORCIO GRATITUD	$ 3.089.676.223,00	$ 3.089.669.081,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	$ 7.142,00
CUMPLE	P-(20)	SASI COLOMBIA SAS	$ 3.085.763.321,00	$ 3.085.723.328,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	$ 39.993,00
CUMPLE	P-(21)	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	$ 3.127.062.866,00	$ 3.127.049.806,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	$ 13.060,00
CUMPLE	P-(22)	CONSORCIO VIAS TERCIARIAS CUNDINAMARCA 12	$ 3.078.184.227,00	$ 3.078.184.227,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(23)	CONSORCIO EL TRIUNFO 2025	$ 3.065.726.526,00	$ 3.065.726.526,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(24)	CONSTRUARQUING S.A.S.	$ 3.103.591.311,00	$ 3.103.591.311,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(25)	CONVIASA S.A.S.	$ 3.059.258.402,00	$ 3.059.258.402,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(26)	CONSORCIO FG CUNDINAMARCA	$ 3.114.810.291,00	$ 3.114.810.291,00				$ 0,00

NO CUMPLE	P-(27)	CONSORCIO TRIUNFO MAC						$ 0,00
NO APLICA	P-(28)	PHVA CONSTRUCTORES S.A.S.						$ 0,00
CUMPLE	P-(29)	CONSORCIO OBRAS CUNDI	$ 3.123.306.927,00	$ 3.123.306.927,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(30)	CONSORCIO INGENIEROS VIALES ASOCIADOS	$ 3.102.890.366,00	$ 3.102.890.366,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(31)	CONSORCIO GYM 2025	$ 2.933.607.089,00	$ 2.933.591.199,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	$ 15.890,00
CUMPLE	P-(32)	OBRESSA S.A.S.	$ 3.068.239.636,00	$ 3.068.239.636,00				$ 0,00
NO CUMPLE	P-(33)	CONSORCIO VIAL GR 25						$ 0,00
CUMPLE	P-(34)	CONSORCIO GUACHETA MARQUEZ SYC	$ 3.088.888.259,00	$ 3.088.888.259,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(35)	CONSORCIO INTER TRAMOS OCAL	$ 3.076.470.301,00	$ 3.076.470.301,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(36)	CONSORCIO VICON 057	$ 3.044.153.248,00	$ 3.044.113.618,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	$ 39.630,00
CUMPLE	P-(37)	UNION TEMPORAL SAI 4	$ 3.054.272.287,00	$ 3.054.272.287,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(38)	CONSORCIO RED VIAL	$ 3.113.758.025,00	$ 3.113.758.025,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(39)	CONSORICO MARQUEZ IB	$ 3.089.400.676,00	$ 3.089.400.676,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(40)	CONSORCIO LA CALERA DC	$ 3.110.632.987,00	$ 3.110.632.987,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(41)	VERTICAL DISEÑO SAS-EN REORGANIZACION	$ 3.065.244.464,00	$ 3.065.244.464,00				$ 0,00
NO CUMPLE	P-(42)	CONSORCIO SAN JOSÉ						$ 0,00
CUMPLE	P-(43)	MOVIRENTCOL S.A.S.	$ 3.100.085.294,00	$ 3.100.096.265,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	-$ 10.971,00
CUMPLE	P-(44)	CONSORCIO DEL TRIUNFO O&H	$ 3.045.384.126,00	$ 3.045.384.126,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(45)	CONSORCIO EL TRIUNFO C&O	$ 3.088.888.259,00	$ 3.088.888.259,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(46)	CONSORCIO CONSTRUYENDO VIAS	$ 3.118.392.842,00	$ 3.118.392.842,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(47)	CONSTRUCTORA JUSAN S.A.S	$ 3.107.183.853,00	$ 3.107.183.853,00				$ 0,00

CUMPLE	P-(48)	CONSORCIO ORLANDO 2025	$ 3.106.538.520,00	$ 3.106.538.520,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(49)	CONSORCIO BPCL-ICUU-057	$ 3.096.935.498,00	$ 3.096.935.498,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(50)	Consorcio El Marquéz	$ 3.050.681.286,00	$ 3.050.681.286,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(51)	CONSORCIO ECS MEJORAMIENTO	$ 3.088.558.293,00	$ 3.088.558.293,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(52)	CONSORCIO CONECTIVIDAD GUACHETA 2026	$ 2.776.211.867,00	$ 2.776.211.867,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(53)	CONSORCIO MEJORAMIENTO 057	$ 2.921.203.823,00	$ 2.921.203.823,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(54)	CONSORCIO SAN JOSE	$ 3.083.765.216,00	$ 3.083.765.216,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(55)	CONSORCIO CONEXION VIAL LENGUAZAQUE	$ 2.918.294.337,00	$ 2.918.294.337,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(56)	OPEN INGENIERIA SAS	$ 2.960.000.542,00	$ 2.960.051.370,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	-$ 50.828,00
CUMPLE	P-(57)	CONSORCIO CORREDOR VIAL SAN JOSE	$ 2.939.580.217,00	$ 2.939.580.217,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(58)	RETIN INGENIERIA S.A.S	$ 3.085.854.736,00	$ 3.085.854.736,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(59)	CONSORCIO OBRAS VIAS RURALES	$ 3.096.943.495,00	$ 3.096.943.495,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(60)	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	$ 3.093.400.248,00	$ 3.093.400.248,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(61)	CONSORCIO EJES VIALES GUACHETA 2026	$ 2.954.442.460,00	$ 2.954.442.460,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(62)	CONSORCIO ICCU 057 BC 2025	$ 3.077.865.668,00	$ 3.077.865.668,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(63)	CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA CIM	$ 3.087.284.881,00	$ 3.087.284.881,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(64)	CONSORCIO ZEUS 57	$ 3.062.103.614,00	$ 3.062.103.614,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(65)	CONSORCIO EL TRIUNFO	$ 3.081.978.551,00	$ 3.081.978.551,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(66)	CONSORCIO DESARROLLO VIAL 057	$ 3.063.986.779,00	$ 3.063.986.779,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(67)	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL GUACHETA	$ 2.981.313.122,00	$ 2.981.313.122,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(68)	CONSORCIO ICCU GUACHALERA D&P 2025	$ 3.059.076.701,00	$ 3.059.076.701,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(69)	CONSORCIO BOSQUE ICCU	$ 3.088.887.877,00	$ 3.088.887.877,00				$ 0,00

CUMPLE	P-(70)	CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA 26	$ 3.070.878.608,00	$ 3.070.878.608,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(71)	BRICKING SAS	$ 3.104.394.694,00	$ 3.104.391.876,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	$ 2.818,00
CUMPLE	P-(72)	CONSORCIO GROZ CUNDINAMARCA	$ 3.096.943.495,00	$ 3.096.943.495,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(73)	CONSORCIOO BRAS VIALES OG ICCU 2025	$ 2.753.193.275,00	$ 2.753.202.991,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	-$ 9.716,00
CUMPLE	P-(74)	UNIÓN TEMPORAL INGCON 2025	$ 3.125.853.190,00	$ 3.125.853.190,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(75)	CONSORCIO INGEICON	$ 3.048.549.921,00	$ 3.048.549.921,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(76)	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SIIC	$ 3.079.270.688,00	$ 3.079.270.688,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(77)	CONSORCIO OBRAS VIALES GUACHETA 2026	$ 3.034.698.013,00	$ 3.034.698.013,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(78)	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	$ 2.961.589.754,00	$ 2.961.589.754,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(79)	CONSORCIO PLAN VIAL SAN JOSE	$ 3.066.852.278,00	$ 3.066.852.278,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(80)	REDEX SAS	$ 3.105.436.162,00	$ 3.105.436.162,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(81)	UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO 057	$ 3.082.835.202,00	$ 3.082.835.202,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(82)	CONSORCIO VIAS ICCU CGP4	$ 3.065.778.518,00	$ 3.065.778.518,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(83)	CONSORCIO PAVIMENTOS ORIENTE OCV	$ 3.129.872.304,00	$ 3.129.872.304,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(84)	CONSORCIO CHINGAZA 2026	$ 2.976.659.677,00	$ 2.976.659.677,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(85)	PANAM INGENIEROS SAS	$ 3.118.080.024,00	$ 3.118.080.024,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(86)	CONSORCIO MOVILIDAD ICCU	$ 3.078.670.895,00	$ 3.078.670.895,00				$ 0,00
NO CUMPLE	P-(87)	CONSORCIO TRAMO PA						$ 0,00
CUMPLE	P-(88)	CONSORCIO RED VIAL LENGUAZAQUE 2026	$ 3.093.643.213,00	$ 3.093.643.213,00				$ 0,00
NO CUMPLE	P-(89)	MAZI INGENIERIA SAS						$ 0,00
CUMPLE	P-(90)	CONSORCIO VGV OBRAS III	$ 3.115.247.247,00	$ 3.115.247.247,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(91)	TUNEL PIPE SAS	$ 2.913.107.078,00	$ 2.913.107.078,00				$ 0,00

CUMPLE	P-(92)	CONSORCIO CALIDAD 25	$ 3.082.676.380,00	$ 3.082.676.380,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(93)	BUILDING SAS	$ 3.043.537.565,00	$ 3.043.537.565,00				$ 0,00
NO CUMPLE	P-(94)	CONSORCIO GIBRALTAR						$ 0,00
NO CUMPLE	P-(95)	CONSORCIO SAN JOSE AM&CIA						$ 0,00
CUMPLE	P-(96)	CONSORCIO EL TRIUNFO	$ 3.206.199.655,00	$ 3.206.199.655,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(97)	CON SORCIO LENGUAZAQUE 806	$ 3.080.786.719,00	$ 3.080.786.719,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(98)	UNION TEMPORAL VIAS REC	$ 3.105.499.361,00	$ 3.105.499.361,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(99)	CONSORCIO TRAMO VIAL SAN JOSE	$ 3.097.632.049,00	$ 3.097.632.049,00				$ 0,00
NO APLICA	P-(100)	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025						$ 0,00
CUMPLE	P-(101)	CONSORCIO VIALES LA CALERA	$ 3.141.841.835,00	$ 3.141.809.703,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	$ 32.132,00
NO APLICA	P-(102)	CONSORCIO CHINGAZA						$ 0,00
CUMPLE	P-(103)	CONSORCIO VIAL SJ MRQUEZ	$ 3.122.970.115,00	$ 3.122.970.115,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(104)	CONSORCIO CUNDINAMARQUES	$ 2.853.484.060,00	$ 2.853.497.137,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B	-$ 13.077,00

TOTAL OFERTAS ACEPTADAS	90
TOTAL OFERTAS ECONOMICAS RECHAZADAS	0

La entidad procede a dar respuesta respecto la aplicación de precio artificialmente bajo:

Una vez revisadas todas las propuestas presentadas por parte de los oferentes y analizadas las condiciones tanto de este proceso como de procesos anteriores adjudicados bajo aspectos similares, se estimó que no era procedente verificar la aplicación de precio artificialmente bajo.

Es pertinente manifestar que el procedimiento que la entidad aplica ante un precio artificialmente bajo será el indicado en el pliego de condiciones numeral 4.1.3: "En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4., del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico".

Corresponde a la Entidad determinar cuándo el valor de una oferta parece artificialmente bajo de acuerdo con su deber de analizar durante la etapa de planeación el sector relativo al objeto del proceso desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. En efecto, compete entonces a la Entidad valorar en cada caso y de acuerdo con las condiciones de mercado la posible existencia de precios artificialmente bajos.

En ese orden de ideas, a criterio de la Entidad estatal se determina que los precios ofertados por los proponentes garantizan una correcta ejecución del contrato, encontrándose dentro de rangos que históricamente esta Entidad ha valorado y adjudicado contratos inclusive en rangos superiores.

Adicional a lo anterior, el presente proceso de selección conlleva la ejecución de actividades de obra estándar y que son de común conocimiento y experiencia que fue acreditada por todos los proponentes al momento de su evaluación técnica. En este mismo sentido bajo el principio de responsabilidad según el artículo 26 de la ley 80 de 1993, los contratistas deben responder por la presentación de ofertas de acuerdo con sus costos asociados.

En estas condiciones, el comité evaluador considera evaluar todas las ofertas económicas y ponderarlas de acuerdo con la TRM aplicable para este proceso.

Lote 2:

EVALUACION OFERTAS ECONOMICAS ICCU-LP-057-2025

Lote 2: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ Y LENGUAZAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

	PROP.	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR OFERTADO	VALOR FINAL AJUSTADO PARA EVALUACION (INCLUYE CORRECION ARITMETICA)	CORRECCION ARITMETICA	ERROR EN LA OFERTA	OBSERVACION	Diferencia valor corregido
CUMPLE	P-(1)	A.P.P. CONTROL INGENIERÍA S.A.S	$ 2.649.576.150,00	$ 2.649.576.150,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(2)	CONSORCIO NOVARUTA	$ 2.616.434.775,00	$ 2.616.434.775,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(3)	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	$ 2.660.000.335,00	$ 2.660.000.335,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(4)	CONSORCIO GANADERO	$ 2.638.000.000,00	$ 2.638.000.000,00				$ 0,00

CUMPLE	P-(5)	CONSORCIO CUNDINAMARCA 5725	$ 2.650.296.432,00	$ 2.650.296.432,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(6)	CONSORCIO MEJORAMIENTO GUACHETA	$ 2.479.218.883,00	$ 2.479.213.086,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		$ 5.797,00
CUMPLE	P-(7)	GMZ CONSTRUCTORES SAS	$ 2.611.476.598,00	$ 2.611.476.598,00				$ 0,00
NO APLICA	P-(8)	CONSORCIO SAN JOSE U2						
CUMPLE	P-(9)	HISO INGENIERÍA SAS	$ 2.759.626.125,00	$ 2.759.635.423,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		-$ 9.298,00
CUMPLE	P-(10)	CONSORCIO OBRAS VIALES 2025	$ 2.642.557.950,00	$ 2.642.566.573,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		-$ 8.623,00
CUMPLE	P-(11)	CONSORCIO335-UNION YDC	$ 2.629.920.348,00	$ 2.629.920.348,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(12)	V & M INGENIERIA S.A.S	$ 2.630.987.546,00	$ 2.630.987.546,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(13)	CONSORCIO TRIUNFAR	$ 2.618.496.546,00	$ 2.618.494.543,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		$ 2.003,00
CUMPLE	P-(14)	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL - 057	$ 2.634.972.545,00	$ 2.634.959.898,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		$ 12.647,00
CUMPLE	P-(15)	CONSORCIO VANADIO	$ 2.608.852.874,00	$ 2.608.852.874,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(16)	CONSORCIO OKOCHA	$ 2.491.127.371,00	$ 2.491.127.371,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(17)	CONSORCIO GUACHETA BMZ	$ 2.494.037.876,00	$ 2.494.037.876,00				$ 0,00
NO CUMPLE	P-(18)	CONSORCIO VIAL 57						
CUMPLE	P-(19)	CONSORCIO GRATITUD	$ 2.634.870.164,00	$ 2.634.864.577,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		$ 5.587,00
CUMPLE	P-(20)	SASI COLOMBIA SAS	$ 2.632.444.077,00	$ 2.632.438.068,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		$ 6.009,00
CUMPLE	P-(21)	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	$ 2.655.200.295,00	$ 2.655.194.654,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		$ 5.641,00
CUMPLE	P-(22)	CONSORCIO VIAS TERCIARIAS CUNDINAMARCA 12	$ 2.636.265.406,00	$ 2.636.265.406,00				$ 0,00

CUMPLE	P-(23)	CONSORCIO EL TRIUNFO 2025	$ 2.614.403.116,00	$ 2.614.403.116,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(24)	CONSTRUARQUING S.A.S.	$ 2.646.678.922,00	$ 2.646.678.922,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(25)	CONVIASA S.A.S.	$ 2.611.181.100,00	$ 2.611.181.100,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(26)	CONSORCIO FG CUNDINAMARCA	$ 2.660.770.429,00	$ 2.660.770.429,00				$ 0,00
NO CUMPLE	P-(27)	CONSORCIO TRIUNFO MAC						
CUMPLE	P-(28)	PHVA CONSTRUCTORES S.A.S.	$ 2.619.649.868,00	$ 2.619.649.788,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		$ 80,00
CUMPLE	P-(29)	CONSORCIO OBRAS CUNDI	$ 2.652.915.623,00	$ 2.652.915.623,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(30)	CONSORCIO INGENIEROS VIALES ASOCIADOS	$ 2.646.128.530,00	$ 2.646.128.530,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(31)	CONSORCIO GYM 2025	$ 2.506.020.646,00	$ 2.506.020.956,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		-$ 310,00
CUMPLE	P-(32)	OBRESSA S.A.S.	$ 2.492.489.864,00	$ 2.492.489.864,00				$ 0,00
NO CUMPLE	P-(33)	CONSORCIO VIAL GR 25						
CUMPLE	P-(34)	CONSORCIO GUACHETA MARQUEZ SYC	$ 2.634.146.335,00	$ 2.634.146.335,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(35)	CONSORCIO INTER TRAMOS OCAL	$ 2.621.060.298,00	$ 2.621.060.298,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(36)	CONSORCIO VICON 057	$ 2.629.915.607,00	$ 2.629.920.348,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		-$ 4.741,00
CUMPLE	P-(37)	UNION TEMPORAL SAI 4	$ 2.635.613.878,00	$ 2.635.613.878,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(38)	CONSORCIO RED VIAL	$ 2.647.606.493,00	$ 2.647.606.493,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(39)	CONSORICO MARQUEZ IB	$ 2.634.714.643,00	$ 2.634.714.643,00				$ 0,00
NO APLICA	P-(40)	CONSORCIO LA CALERA DC						
CUMPLE	P-(41)	VERTICAL DISEÑO SAS- EN REORGANIZACION	$ 2.614.036.497,00	$ 2.614.036.497,00				$ 0,00
NO CUMPLE	P-(42)	CONSORCIO SAN JOSÉ						
CUMPLE	P-(43)	MOVIRENTCOL S.A.S.	$ 2.677.718.742,00	$ 2.677.723.295,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		-$ 4.553,00
CUMPLE	P-(44)	CONSORCIO DEL TRIUNFO O&H	$ 2.597.053.286,00	$ 2.597.053.286,00				$ 0,00

CUMPLE	P-(45)	CONSORCIO EL TRIUNFO C&O	$ 2.642.566.573,00	$ 2.642.566.573,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(46)	CONSORCIO CONSTRUYENDO VIAS	$ 2.667.365.077,00	$ 2.667.365.077,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(47)	CONSTRUCTORA JUSAN S.A.S	$ 2.649.798.443,00	$ 2.649.798.443,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(48)	CONSORCIO ORLANDO 2025	$ 2.649.239.403,00	$ 2.649.239.403,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(49)	CONSORCIO BPCL-ICUU-057	$ 2.642.599.707,00	$ 2.642.599.707,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(50)	Consorcio El Marquéz	$ 2.601.601.887,00	$ 2.601.601.887,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(51)	CONSORCIO ECS MEJORAMIENTO	$ 2.634.146.390,00	$ 2.634.146.390,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(52)	CONSORCIO CONECTIVIDAD GUACHETA 2026	$ 2.367.550.691,00	$ 2.367.550.691,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(53)	CONSORCIO MEJORAMIENTO 057	$ 2.611.305.500,00	$ 2.611.305.500,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(54)	CONSORCIO SAN JOSE	$ 2.629.795.289,00	$ 2.629.795.289,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(55)	CONSORCIO CONEXION VIAL LENGUAZAQUE	$ 2.488.726.083,00	$ 2.488.726.083,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(56)	OPEN INGENIERIA SAS	$ 2.613.025.655,00	$ 2.613.040.171,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		-$ 14.516,00
CUMPLE	P-(57)	CONSORCIO CORREDOR VIAL SAN JOSE	$ 2.506.856.589,00	$ 2.506.856.589,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(58)	RETIN INGENIERIA S.A.S	$ 2.622.966.062,00	$ 2.622.966.062,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(59)	CONSORCIO OBRAS VIAS RURALES	$ 2.641.039.189,00	$ 2.641.039.189,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(60)	CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	$ 2.639.439.107,00	$ 2.639.439.107,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(61)	CONSORCIO EJES VIALES GUACHETA 2026	$ 2.519.553.888,00	$ 2.519.553.888,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(62)	CONSORCIO ICCU 057 BC 2025	$ 2.629.733.852,00	$ 2.629.733.852,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(63)	CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA CIM	$ 2.633.702.384,00	$ 2.633.702.384,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(64)	CONSORCIO ZEUS 57	$ 2.613.738.535,00	$ 2.613.738.535,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(65)	CONSORCIO EL TRIUNFO	$ 2.630.400.036,00	$ 2.630.400.036,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(66)	CONSORCIO DESARROLLO VIAL 057	$ 2.612.962.472,00	$ 2.612.962.472,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(67)	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL GUACHETA	$ 2.542.335.589,00	$ 2.542.335.589,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(68)	CONSORCIO ICCU GUACHALERA D&P 2025	$ 2.617.274.803,00	$ 2.617.274.803,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(69)	CONSORCIO BOSQUE ICCU	$ 2.643.953.600,00	$ 2.643.953.600,00				$ 0,00

CUMPLE	P-(70)	CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA 26	$ 2.624.090.667,00	$ 2.624.090.667,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(71)	BRICKING SAS	$ 2.647.614.886,00	$ 2.647.606.493,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		$ 8.393,00
CUMPLE	P-(72)	CONSORCIO GROZ CUNDINAMARCA	$ 2.659.243.331,00	$ 2.659.243.331,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(73)	CONSORCIOOBRAS VIALES OG ICCU 2025	$ 2.365.943.485,00	$ 2.365.949.951,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		-$ 6.466,00
CUMPLE	P-(74)	UNIÓN TEMPORAL INGCON 2025	$ 2.695.664.054,00	$ 2.695.664.054,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(75)	CONSORCIO INGEICON	$ 2.594.505.697,00	$ 2.594.505.697,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(76)	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SIIC	$ 2.634.770.336,00	$ 2.634.770.336,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(77)	CONSORCIO OBRAS VIALES GUACHETA 2026	$ 2.588.058.588,00	$ 2.588.058.588,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(78)	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	$ 2.602.376.131,00	$ 2.602.376.131,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(79)	CONSORCIO PLAN VIAL SAN JOSE	$ 2.615.407.345,00	$ 2.615.407.345,00				$ 0,00
NO APLICA	P-(80)	REDEX SAS						
CUMPLE	P-(81)	UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO 057	$ 2.620.241.490,00	$ 2.620.241.490,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(82)	CONSORCIO VIAS ICCU CGP4	$ 2.614.614.907,00	$ 2.614.614.907,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(83)	CONSORCIO PAVIMENTOS ORIENTE OCV	$ 2.668.750.044,00	$ 2.668.750.044,00				$ 0,00
NO APLICA	P-(84)	CONSORCIO CHINGAZA 2026						
CUMPLE	P-(85)	PANAM INGENIEROS SAS	$ 2.666.328.846,00	$ 2.666.328.846,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(86)	CONSORCIO MOVILIDAD ICCU	$ 2.597.303.240,00	$ 2.597.303.240,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(87)	CONSORCIO TRAMO PA	$ 2.643.976.967,00	$ 2.643.976.967,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(88)	CONSORCIO RED VIAL LENGUAZAQUE 2026	$ 2.638.129.307,00	$ 2.638.129.307,00				$ 0,00
NO CUMPLE	P-(89)	MAZI INGENIERIA SAS						
CUMPLE	P-(90)	CONSORCIO VGV OBRAS III	$ 2.656.476.898,00	$ 2.656.476.898,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(91)	TUNEL PIPE SAS	$ 2.484.296.246,00	$ 2.484.296.246,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(92)	CONSORCIO CALIDAD 25	$ 2.628.913.372,00	$ 2.628.913.372,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(93)	BUILDING SAS	$ 2.613.478.666,00	$ 2.613.478.666,00				$ 0,00

NO CUMPLE	P-(94)	CONSORCIO GIBRALTAR						
NO CUMPLE	P-(95)	CONSORCIO SAN JOSE AM&CIA						
CUMPLE	P-(96)	CONSORCIO EL TRIUNFO	$ 2.738.126.697,00	$ 2.738.126.697,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(97)	CON SORCIO LENGUAZAQUE 806	$ 2.620.321.149,00	$ 2.620.321.149,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(98)	UNION TEMPORAL VIAS REC	$ 2.656.103.285,00	$ 2.656.103.285,00				$ 0,00
CUMPLE	P-(99)	CONSORCIO TRAMO VIAL SAN JOSE	$ 2.641.650.986,00	$ 2.641.650.986,00				$ 0,00
NO CUMPLE	P-(100)	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025						
CUMPLE	P-(101)	CONSORCIO VIALES LA CALERA	$ 2.695.448.751,00	$ 2.695.438.052,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		$ 10.699,00
CUMPLE	P-(102)	CONSORCIO CHINGAZA	$ 2.624.000.000,00	$ 2.624.000.000,00				$ 0,00
NO APLICA	P-(103)	CONSORCIO VIAL SJ MRQUEZ						
CUMPLE	P-(104)	CONSORCIO CUNDINAMARQUES	$ 2.571.512.603,00	$ 2.571.514.836,00	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA	La oferta económica contiene decimales, se aplica numeral 4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS literal B		-$ 2.233,00

TOTAL OFERTAS ACEPTADAS	91
TOTAL OFERTAS ECONOMICAS RECHAZADAS	0

La entidad procede a dar respuesta respecto la aplicación de precio artificialmente bajo:

Una vez revisadas todas las propuestas presentadas por parte de los oferentes y analizadas las condiciones tanto de este proceso como de procesos anteriores adjudicados bajo aspectos similares, se estimó que no era procedente verificar la aplicación de precio artificialmente bajo.

Es pertinente manifestar que el procedimiento que la entidad aplica ante un precio artificialmente bajo será el indicado en el pliego de condiciones numeral 4.1.3: "En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4., del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico".

Corresponde a la Entidad determinar cuándo el valor de una oferta parece artificialmente bajo de acuerdo con su deber de analizar durante la etapa de planeación el sector relativo al objeto del proceso desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. En efecto, compete entonces a la Entidad valorar en cada caso y de acuerdo con las condiciones de mercado la posible existencia de precios artificialmente bajos.

En ese orden de ideas, a criterio de la Entidad estatal se determina que los precios ofertados por los proponentes garantizan una correcta ejecución del contrato, encontrándose dentro de rangos que históricamente esta Entidad ha valorado y adjudicado contratos inclusive en rangos superiores.

Adicional a lo anterior, el presente proceso de selección conlleva la ejecución de actividades de obra estándar y que son de común conocimiento y experiencia que fue acreditada por todos los proponentes al momento de su evaluación técnica. En este mismo sentido bajo el principio de responsabilidad según el artículo 26 de la ley 80 de 1993, los contratistas deben responder por la presentación de ofertas de acuerdo con sus costos asociados.

En estas condiciones, el comité evaluador considera evaluar todas las ofertas económicas y ponderarlas de acuerdo con la TRM aplicable para este proceso.

La entidad procede a determinar la ponderación económica conforme al numeral 4.1.4 del pliego:

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto	*Método*
1	*Mediana con valor absoluto*
2	*Media geométrica*
3	*Media aritmética baja*
4	*Menor valor*

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará las correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

- *Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el segundo día hábil siguiente.*

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá verificar que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de ponderación de las propuestas.

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	***Número***	***Método***
De 0.00 a 0.24	*1*	*Mediana con valor absoluto*
De 0.25 a 0.49	*2*	*Media geométrica*
De 0.50 a 0.74	*3*	*Media aritmética baja*
De 0.75 a 0.99	*4*	*Menor valor*

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.

5. VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

A continuación, se procede a determinar el método de evaluación, para lo cual se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de Cambio Representativa del Mercado (certificada por la superintendencia financiera) que rija para el día hábil 30 de diciembre de 2025, que es de 3706.97. Por lo tanto, el método a utilizar es:

Para el lote 1:

De 0.75 a 0.99	*4*	*Menor valor*

Para el lote 2:

De 0.00 a 0.24	*1*	*Mediana con valor absoluto*

PONDERACION:

Se procede a realizar la ponderación de las ofertas económicas y se da el siguiente resultado:

Lote 1:

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONESTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

PONDERACION ECONOMICA - LICITACION PUBLICA - ICCU-LP-057-2025

PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL DE EVALUACION	**$ 3.306.234.588,00**
MENOR VALOR	**$ 2.753.202.991,00**
No PROPUESTAS HABILITADAS	**90**

No.	PROPONENTE	VALOR PROPUESTA ECONOMICA	PROPUESTA MENOR O IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL	PUNTAJE ECONOMICO	PONDERACION	TOTAL
1	A.P.P. CONTROL INGENIERÍA S.A.S	$ 3.107.255.477,00	CUMPLE	42,9737259	**51,5**	94,47 puntos
2	CONSORCIO NOVARUTA	$ 3.068.039.999,00	CUMPLE	43,5230131	**51,5**	95,02 puntos
3	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	$ 3.063.106.150,00	CUMPLE	43,5931171	**51,5**	95,09 puntos
4	CONSORCIO GANADERO					
5	CONSORCIO CUNDINAMARCA 5725	$ 3.101.266.997,00	CUMPLE	43,0567072	**51,5**	94,56 puntos
6	CONSORCIO MEJORAMIENTO GUACHETA	$ 2.915.867.928,00	CUMPLE	45,7943735	**51,5**	97,29 puntos
7	GMZ CONSTRUCTORES SAS	$ 3.062.234.547,00	CUMPLE	43,6055250	**51,5**	95,11 puntos
8	CONSORCIO SAN JOSE U2					
9	HISO INGENIERÍA SAS	$ 3.232.671.609,00	CUMPLE	41,3064985	**51,5**	92,81 puntos
10	CONSORCIO OBRAS VIALES 2025	$ 3.088.888.259,00	CUMPLE	43,2292572	**51,5**	94,73 puntos
11	CONSORCIO335-UNION YDC	$ 3.073.344.313,00	CUMPLE	43,4478963	**51,5**	94,95 puntos

12	**V & M INGENIERIA S.A.S**	$ 3.088.824.152,00	CUMPLE	43,2301544	**51,5**	94,73 puntos
13	**CONSORCIO TRIUNFAR**	$ 2.773.991.784,00	CUMPLE	48,1365323	**51,5**	99,64 puntos
14	**CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL - 057**	$ 3.088.888.259,00	CUMPLE	43,2292572	**51,5**	94,73 puntos
15	**CONSORCIO VANADIO**	$ 3.062.310.236,00	CUMPLE	43,6044472	**51,5**	95,10 puntos
16	**CONSORCIO OKOCHA**	$ 2.920.956.706,00	CUMPLE	45,7145923	**51,5**	97,21 puntos
17	**CONSORCIO GUACHETA BMZ**					
18	**CONSORCIO VIAL 57**					
19	**CONSORCIO GRATITUD**	$ 3.089.669.081,00	CUMPLE	43,2183323	**51,5**	94,72 puntos
20	**SASI COLOMBIA SAS**	$ 3.085.723.328,00	CUMPLE	43,2735961	**51,5**	94,77 puntos
21	**TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS**	$ 3.127.049.806,00	CUMPLE	42,7017008	**51,5**	94,20 puntos
22	**CONSORCIO VIAS TERCIARIAS CUNDINAMARCA 12**	$ 3.078.184.227,00	CUMPLE	43,3795820	**51,5**	94,88 puntos
23	**CONSORCIO EL TRIUNFO 2025**	$ 3.065.726.526,00	CUMPLE	43,5558566	**51,5**	95,06 puntos
24	**CONSTRUARQUING S.A.S.**	$ 3.103.591.311,00	CUMPLE	43,0244616	**51,5**	94,52 puntos
25	**CONVIASA S.A.S.**	$ 3.059.258.402,00	CUMPLE	43,6479458	**51,25**	94,90 puntos
26	**CONSORCIO FG CUNDINAMARCA**	$ 3.114.810.291,00	CUMPLE	42,8694953	**51,5**	94,37 puntos
27	**CONSORCIO TRIUNFO MAC**					
28	**PHVA CONSTRUCTORES S.A.S.**					
29	**CONSORCIO OBRAS CUNDI**	$ 3.123.306.927,00	CUMPLE	42,7528732	**51,5**	94,25 puntos
30	**CONSORCIO INGENIEROS VIALES ASOCIADOS**	$ 3.102.890.366,00	CUMPLE	43,0341808	**51,5**	94,53 puntos
31	**CONSORCIO GYM 2025**	$ 2.933.591.199,00	CUMPLE	45,5177071	**51,5**	97,02 puntos
32	**OBRESSA S.A.S.**	$ 3.068.239.636,00	CUMPLE	43,5201812	**51,5**	95,02 puntos
33	**CONSORCIO VIAL GR 25**					
34	**CONSORCIO GUACHETA MARQUEZ SYC**	$ 3.088.888.259,00	CUMPLE	43,2292572	**51,5**	94,73 puntos
35	**CONSORCIO INTER TRAMOS OCAL**	$ 3.076.470.301,00	CUMPLE	43,4037491	**51,5**	94,90 puntos
36	**CONSORCIO VICON 057**	$ 3.044.113.618,00	CUMPLE	43,8650989	**51,5**	95,37 puntos
37	**UNION TEMPORAL SAI 4**	$ 3.054.272.287,00	CUMPLE	43,7192013	**51,5**	95,22 puntos
38	**CONSORCIO RED VIAL**	$ 3.113.758.025,00	CUMPLE	42,8839826	**51,5**	94,38 puntos
39	**CONSORICO MARQUEZ IB**	$ 3.089.400.676,00	CUMPLE	43,2220871	**51,5**	94,72 puntos
40	**CONSORCIO LA CALERA DC**	$ 3.110.632.987,00	CUMPLE	42,9270652	**51,5**	94,43 puntos
41	**VERTICAL DISEÑO SAS- EN REORGANIZACION**	$ 3.065.244.464,00	CUMPLE	43,5627065	**51,5**	95,06 puntos
42	**CONSORCIO SAN JOSÉ**					
43	**MOVIRENTCOL S.A.S.**	$ 3.100.096.265,00	CUMPLE	43,0729673	**51,5**	94,57 puntos
44	**CONSORCIO DEL TRIUNFO O&H**	$ 3.045.384.126,00	CUMPLE	43,8467988	**51,5**	95,35 puntos
45	**CONSORCIO EL TRIUNFO C&O**	$ 3.088.888.259,00	CUMPLE	43,2292572	**51,5**	94,73 puntos
46	**CONSORCIO CONSTRUYENDO VIAS**	$ 3.118.392.842,00	CUMPLE	42,8202449	**51,5**	94,32 puntos
47	**CONSTRUCTORA JUSAN S.A.S**	$ 3.107.183.853,00	CUMPLE	42,9747165	**51,5**	94,47 puntos
48	**CONSORCIO ORLANDO 2025**	$ 3.106.538.520,00	CUMPLE	42,9836438	**51,5**	94,48 puntos
49	**CONSORCIO BPCL-ICUU-057**	$ 3.096.935.498,00	CUMPLE	43,1169281	**51,5**	94,62 puntos

50	**Consorcio El Marquéz**	$ 3.050.681.286,00	CUMPLE	43,7706638	**51,5**	95,27 puntos
51	**CONSORCIO ECS MEJORAMIENTO**	$ 3.088.558.293,00	CUMPLE	43,2338756	**51,5**	94,73 puntos
52	**CONSORCIO CONECTIVIDAD GUACHETA 2026**	$ 2.776.211.867,00	CUMPLE	48,0980384	**51,5**	99,60 puntos
53	**CONSORCIO MEJORAMIENTO 057**	$ 2.921.203.823,00	CUMPLE	45,7107252	**51,5**	97,21 puntos
54	**CONSORCIO SAN JOSE**	$ 3.083.765.216,00	CUMPLE	43,3010738	**51,5**	94,80 puntos
55	**CONSORCIO CONEXION VIAL LENGUAZAQUE**	$ 2.918.294.337,00	CUMPLE	45,7562979	**51,5**	97,26 puntos
56	**OPEN INGENIERIA SAS**	$ 2.960.051.370,00	CUMPLE	45,1108202	**51,5**	96,61 puntos
57	**CONSORCIO CORREDOR VIAL SAN JOSE**	$ 2.939.580.217,00	CUMPLE	45,4249706	**51,5**	96,92 puntos
58	**RETIN INGENIERIA S.A.S**	$ 3.085.854.736,00	CUMPLE	43,2717534	**51,5**	94,77 puntos
59	**CONSORCIO OBRAS VIAS RURALES**	$ 3.096.943.495,00	CUMPLE	43,1168167	**51,5**	94,62 puntos
60	**CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.**	$ 3.093.400.248,00	CUMPLE	43,1662036	**51,5**	94,67 puntos
61	**CONSORCIO EJES VIALES GUACHETA 2026**	$ 2.954.442.460,00	CUMPLE	45,1964616	**51,5**	96,70 puntos
62	**CONSORCIO ICCU 057 BC 2025**	$ 3.077.865.668,00	CUMPLE	43,3840718	**51,5**	94,88 puntos
63	**CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA CIM**	$ 3.087.284.881,00	CUMPLE	43,2517083	**51,5**	94,75 puntos
64	**CONSORCIO ZEUS 57**	$ 3.062.103.614,00	CUMPLE	43,6073895	**51,5**	95,11 puntos
65	**CONSORCIO EL TRIUNFO**	$ 3.081.978.551,00	CUMPLE	43,3261760	**51,25**	94,58 puntos
66	**CONSORCIO DESARROLLO VIAL 057**	$ 3.063.986.779,00	CUMPLE	43,5805879	**51,5**	95,08 puntos
67	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL GUACHETA**	$ 2.981.313.122,00	CUMPLE	44,7891045	**51,5**	96,29 puntos
68	**CONSORCIO ICCU GUACHALERA D&P 2025**	$ 3.059.076.701,00	CUMPLE	43,6505384	**51,5**	95,15 puntos
69	**CONSORCIO BOSQUE ICCU**	$ 3.088.887.877,00	CUMPLE	43,2292626	**51,5**	94,73 puntos
70	**CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA 26**	$ 3.070.878.608,00	CUMPLE	43,4827820	**51,5**	94,98 puntos
71	**BRICKING SAS**	$ 3.104.391.876,00	CUMPLE	43,0133664	**51,5**	94,51 puntos
72	**CONSORCIO GROZ CUNDINAMARCA**	$ 3.096.943.495,00	CUMPLE	43,1168167	**51,25**	94,37 puntos
73	**CONSORCIOOBRAS VIALES OG ICCU 2025**	$ 2.753.202.991,00	CUMPLE	48,5000000	**51,25**	99,75 puntos
74	**UNIÓN TEMPORAL INGCON 2025**	$ 3.125.853.190,00	CUMPLE	42,7180475	**51,5**	94,22 puntos
75	**CONSORCIO INGEICON**	$ 3.048.549.921,00	CUMPLE	43,8012657	**51,25**	95,05 puntos
76	**CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SIIC**	$ 3.079.270.688,00	CUMPLE	43,3642763	**51,5**	94,86 puntos
77	**CONSORCIO OBRAS VIALES GUACHETA 2026**	$ 3.034.698.013,00	CUMPLE	44,0011970	**51,5**	95,50 puntos
78	**INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS**	$ 2.961.589.754,00	CUMPLE	45,0873876	**51,5**	96,59 puntos
79	**CONSORCIO PLAN VIAL SAN JOSE**	$ 3.066.852.278,00	CUMPLE	43,5398686	**51,5**	95,04 puntos
80	**REDEX SAS**	$ 3.105.436.162,00	CUMPLE	42,9989020	**51,5**	94,50 puntos
81	**UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO 057**	$ 3.082.835.202,00	CUMPLE	43,3141366	**31,25**	74,56 puntos
82	**CONSORCIO VIAS ICCU CGP4**	$ 3.065.778.518,00	CUMPLE	43,5551180	**51,5**	95,06 puntos
83	**CONSORCIO PAVIMENTOS ORIENTE OCV**	$ 3.129.872.304,00	CUMPLE	42,6631926	**51,5**	94,16 puntos
84	**CONSORCIO CHINGAZA 2026**	$ 2.976.659.677,00	CUMPLE	44,8591238	**51,5**	96,36 puntos
85	**PANAM INGENIEROS SAS**	$ 3.118.080.024,00	CUMPLE	42,8245408	**51,25**	94,07 puntos
86	**CONSORCIO MOVILIDAD ICCU**	$ 3.078.670.895,00	CUMPLE	43,3727247	**51,5**	94,87 puntos

87	**CONSORCIO TRAMO PA**					
88	**CONSORCIO RED VIAL LENGUAZAQUE 2026**	$ 3.093.643.213,00	CUMPLE	43,1628135	**51,5**	94,66 puntos
89	**MAZI INGENIERIA SAS**					
90	**CONSORCIO VGV OBRAS III**	$ 3.115.247.247,00	CUMPLE	42,8634822	**51,5**	94,36 puntos
91	**TUNEL PIPE SAS**	$ 2.913.107.078,00	CUMPLE	45,8377744	**51,5**	97,34 puntos
92	**CONSORCIO CALIDAD 25**	$ 3.082.676.380,00	CUMPLE	43,3163682	**51,5**	94,82 puntos
93	**BUILDING SAS**	$ 3.043.537.565,00	CUMPLE	43,8734013	**51,5**	95,37 puntos
94	**CONSORCIO GIBRALTAR**					
95	**CONSORCIO SAN JOSE AM&CIA**					
96	**CONSORCIO EL TRIUNFO**	$ 3.206.199.655,00	CUMPLE	41,6475452	**31,25**	72,90 puntos
97	**CON SORCIO LENGUAZAQUE 806**	$ 3.080.786.719,00	CUMPLE	43,3429371	**51,5**	94,84 puntos
98	**UNION TEMPORAL VIAS REC**	$ 3.105.499.361,00	CUMPLE	42,9980269	**51,5**	94,50 puntos
99	**CONSORCIO TRAMO VIAL SAN JOSE**	$ 3.097.632.049,00	CUMPLE	43,1072325	**51,5**	94,61 puntos
100	**CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025**					
101	**CONSORCIO VIALES LA CALERA**	$ 3.141.809.703,00	CUMPLE	42,5010926	**51,5**	94,00 puntos
102	**CONSORCIO CHINGAZA**					
103	**CONSORCIO VIAL SJ MRQUEZ**	$ 3.122.970.115,00	CUMPLE	42,7574841	**51,5**	94,26 puntos
104	**CONSORCIO CUNDINAMARQUES**	$ 2.853.497.137,00	CUMPLE	46,7953317	**51,5**	98,30 puntos

Lote 2:

Capital inicial de trabajo del proponente 73. CONSORCIO OBRAS VIALES OG ICCU 2025= $17.492.828.156; Capital de trabajo Requerido Lote 1= (Presupuesto Lote 1 - ANTICIPO LOTE 1) x 33%= ($3.306.234.588-$ 991.870.376) * 33%= $763.740.189,83.

Nuevo Capital de trabajo Proponente 73. CONSORCIO OBRAS VIALES OG ICCU 2025= $17.492.828.156 - $763.740.189,83 = $16.729.087.966,17 mayor al capital de trabajo requerido Lote 2= (Presupuesto Lote 2 -ANTICIPO LOTE 2)*33% = ($2.819.550.752 - $845.865.225,6)*33%=$651.316.223,712 . El Proponente 73. CONSORCIO OBRAS VIALES OG ICCU 2025 CUMPLE financieramente para seguir participando en el lote 2.

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONESTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

PONDERACION ECONOMICA - LICITACION PUBLICA - ICCU-LP-057-2025

PRESUPUESTO OFICIAL DE EVALUACION	**$ 2.819.550.752,00**
MEDIANA	**$ 2.629.920.348,00**

ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA
LICITACIÓN PUBLICA No. ICCU-LP-057-2025

V_{ME}	$ 2.629.920.348,00

No PROPUESTAS HABILITADAS	91

No.	PROPONENTE	VALOR PROPUESTA ECONOMICA	PROPUESTA MENOR O IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL	PUNTAJE ECONOMICO	PONDERACION	TOTAL
1	A.P.P. CONTROL INGENIERÍA S.A.S	$ 2.649.576.150,00	CUMPLE	48,1375151	**51,5**	99,638
2	CONSORCIO NOVARUTA	$ 2.616.434.775,00	CUMPLE	48,2513041	**51,5**	99,751
3	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	$ 2.660.000.335,00	CUMPLE	47,9452762	**51,5**	99,445
4	CONSORCIO GANADERO	$ 2.638.000.000,00	CUMPLE	48,3509981	**51,5**	99,851
5	CONSORCIO CUNDINAMARCA 5725	$ 2.650.296.432,00	CUMPLE	48,1242319	**51,5**	99,624
6	CONSORCIO MEJORAMIENTO GUACHETA	$ 2.479.213.086,00	CUMPLE	45,7207135	**51,5**	97,221
7	GMZ CONSTRUCTORES SAS	$ 2.611.476.598,00	CUMPLE	48,1598673	**51,5**	99,660
8	CONSORCIO SAN JOSE U2					
9	HISO INGENIERÍA SAS	$ 2.759.635.423,00	CUMPLE	46,1078435	**51,5**	97,608
10	CONSORCIO OBRAS VIALES 2025	$ 2.642.566.573,00	CUMPLE	48,2667831	**51,5**	99,767
11	CONSORCIO335-UNION YDC	$ 2.629.920.348,00	CUMPLE	48,5000000	**51,5**	100,000
12	V & M INGENIERIA S.A.S	$ 2.630.987.546,00	CUMPLE	48,4803191	**51,5**	99,980
13	CONSORCIO TRIUNFAR	$ 2.618.494.543,00	CUMPLE	48,2892896	**51,5**	99,789
14	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL - 057	$ 2.634.959.898,00	CUMPLE	48,4070625	**51,5**	99,907
15	CONSORCIO VANADIO	$ 2.608.852.874,00	CUMPLE	48,1114816	**51,5**	99,611
16	CONSORCIO OKOCHA	$ 2.491.127.371,00	CUMPLE	45,9404322	**51,5**	97,440
17	CONSORCIO GUACHETA BMZ	$ 2.494.037.876,00	CUMPLE	45,9941067	**51,5**	97,494
18	CONSORCIO VIAL 57					
19	CONSORCIO GRATITUD	$ 2.634.864.577,00	CUMPLE	48,4088204	**51,5**	99,909
20	SASI COLOMBIA SAS	$ 2.632.438.068,00	CUMPLE	48,4535692	**51,5**	99,954
21	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	$ 2.655.194.654,00	CUMPLE	48,0339008	**51,5**	99,534
22	CONSORCIO VIAS TERCIARIAS CUNDINAMARCA 12	$ 2.636.265.406,00	CUMPLE	48,3829868	**51,5**	99,883
23	CONSORCIO EL TRIUNFO 2025	$ 2.614.403.116,00	CUMPLE	48,2138371	**51,5**	99,714
24	CONSTRUARQUING S.A.S.	$ 2.646.678.922,00	CUMPLE	48,1909447	**51,5**	99,691
25	CONVIASA S.A.S.	$ 2.611.181.100,00	CUMPLE	48,1544179	**51,25**	99,404
26	CONSORCIO FG CUNDINAMARCA	$ 2.660.770.429,00	CUMPLE	47,9310744	**51,5**	99,431
27	CONSORCIO TRIUNFO MAC					
28	PHVA CONSTRUCTORES S.A.S.	$ 2.619.649.788,00	CUMPLE	48,3105942	**51,5**	99,811
29	CONSORCIO OBRAS CUNDI	$ 2.652.915.623,00	CUMPLE	48,0759298	**51,5**	99,576
30	CONSORCIO INGENIEROS VIALES ASOCIADOS	$ 2.646.128.530,00	CUMPLE	48,2010948	**51,5**	99,701

31	**CONSORCIO GYM 2025**	$ 2.506.020.956,00	CUMPLE	46,2150941	**51,5**	97,715
32	**OBRESSA S.A.S.**	$ 2.492.489.864,00	CUMPLE	45,9655588	**51,5**	97,466
33	**CONSORCIO VIAL GR 25**					
34	**CONSORCIO GUACHETA MARQUEZ SYC**	$ 2.634.146.335,00	CUMPLE	48,4220659	**51,5**	99,922
35	**CONSORCIO INTER TRAMOS OCAL**	$ 2.621.060.298,00	CUMPLE	48,3366063	**51,5**	99,837
36	**CONSORCIO VICON 057**	$ 2.629.920.348,00	CUMPLE	48,5000000	**51,5**	100,000
37	**UNION TEMPORAL SAI 4**	$ 2.635.613.878,00	CUMPLE	48,3950021	**51,5**	99,895
38	**CONSORCIO RED VIAL**	$ 2.647.606.493,00	CUMPLE	48,1738388	**51,5**	99,674
39	**CONSORICO MARQUEZ IB**	$ 2.634.714.643,00	CUMPLE	48,4115854	**51,5**	99,912
40	**CONSORCIO LA CALERA DC**					
41	**VERTICAL DISEÑO SAS- EN REORGANIZACION**	$ 2.614.036.497,00	CUMPLE	48,2070760	**51,5**	99,707
42	**CONSORCIO SAN JOSÉ**					
43	**MOVIRENTCOL S.A.S.**	$ 2.677.723.295,00	CUMPLE	47,6184361	**51,5**	99,118
44	**CONSORCIO DEL TRIUNFO O&H**	$ 2.597.053.286,00	CUMPLE	47,8938780	**51,5**	99,394
45	**CONSORCIO EL TRIUNFO C&O**	$ 2.642.566.573,00	CUMPLE	48,2667831	**51,5**	99,767
46	**CONSORCIO CONSTRUYENDO VIAS**	$ 2.667.365.077,00	CUMPLE	47,8094584	**51,5**	99,309
47	**CONSTRUCTORA JUSAN S.A.S**	$ 2.649.798.443,00	CUMPLE	48,1334157	**51,5**	99,633
48	**CONSORCIO ORLANDO 2025**	$ 2.649.239.403,00	CUMPLE	48,1437253	**51,5**	99,644
49	**CONSORCIO BPCL-ICUU-057**	$ 2.642.599.707,00	CUMPLE	48,2661720	**51,5**	99,766
50	**Consorcio El Marquéz**	$ 2.601.601.887,00	CUMPLE	47,9777616	**51,5**	99,478
51	**CONSORCIO ECS MEJORAMIENTO**	$ 2.634.146.390,00	CUMPLE	48,4220649	**51,5**	99,922
52	**CONSORCIO CONECTIVIDAD GUACHETA 2026**	$ 2.367.550.691,00	CUMPLE	43,6614777	**51,5**	95,161
53	**CONSORCIO MEJORAMIENTO 057**	$ 2.611.305.500,00	CUMPLE	48,1567120	**51,5**	99,657
54	**CONSORCIO SAN JOSE**	$ 2.629.795.289,00	CUMPLE	48,4976937	**51,5**	99,998
55	**CONSORCIO CONEXION VIAL LENGUAZAQUE**	$ 2.488.726.083,00	CUMPLE	45,8961486	**51,5**	97,396
56	**OPEN INGENIERIA SAS**	$ 2.613.040.171,00	CUMPLE	48,1887021	**51,5**	99,689
57	**CONSORCIO CORREDOR VIAL SAN JOSE**	$ 2.506.856.589,00	CUMPLE	46,2305045	**51,5**	97,731
58	**RETIN INGENIERIA S.A.S**	$ 2.622.966.062,00	CUMPLE	48,3717517	**51,5**	99,872
59	**CONSORCIO OBRAS VIAS RURALES**	$ 2.641.039.189,00	CUMPLE	48,2949505	**51,5**	99,795
60	**CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.**	$ 2.639.439.107,00	CUMPLE	48,3244586	**51,5**	99,824
61	**CONSORCIO EJES VIALES GUACHETA 2026**	$ 2.519.553.888,00	CUMPLE	46,4646633	**51,5**	97,965
62	**CONSORCIO ICCU 057 BC 2025**	$ 2.629.733.852,00	CUMPLE	48,4965607	**51,5**	99,997
63	**CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA CIM**	$ 2.633.702.384,00	CUMPLE	48,4302531	**51,5**	99,930
64	**CONSORCIO ZEUS 57**	$ 2.613.738.535,00	CUMPLE	48,2015811	**51,5**	99,702
65	**CONSORCIO EL TRIUNFO**	$ 2.630.400.036,00	CUMPLE	48,4911538	**51,25**	99,741
66	**CONSORCIO DESARROLLO VIAL 057**	$ 2.612.962.472,00	CUMPLE	48,1872692	**51,5**	99,687
67	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL GUACHETA**	$ 2.542.335.589,00	CUMPLE	46,8847949	**51,5**	98,385
68	**CONSORCIO ICCU GUACHALERA D&P 2025**	$ 2.617.274.803,00	CUMPLE	48,2667956	**51,5**	99,767

69	**CONSORCIO BOSQUE ICCU**	$ 2.643.953.600,00	CUMPLE	48,2412041	**51,5**	99,741
70	**CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA 26**	$ 2.624.090.667,00	CUMPLE	48,3924912	**51,5**	99,892
71	**BRICKING SAS**	$ 2.647.606.493,00	CUMPLE	48,1738388	**51,5**	99,674
72	**CONSORCIO GROZ CUNDINAMARCA**	$ 2.659.243.331,00	CUMPLE	47,9592366	**51,25**	99,209
73	**CONSORCIOOBRAS VIALES OG ICCU 2025**	$ 2.365.949.951,00	CUMPLE	43,6319574	**51,25**	94,882
74	**UNIÓN TEMPORAL INGCON 2025**	$ 2.695.664.054,00	CUMPLE	47,2875793	**51,5**	98,788
75	**CONSORCIO INGEICON**	$ 2.594.505.697,00	CUMPLE	47,8468964	**51,25**	99,097
76	**CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SIIC**	$ 2.634.770.336,00	CUMPLE	48,4105583	**51,5**	99,911
77	**CONSORCIO OBRAS VIALES GUACHETA 2026**	$ 2.588.058.588,00	CUMPLE	47,7280012	**51,5**	99,228
78	**INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS**	$ 2.602.376.131,00	CUMPLE	47,9920399	**51,5**	99,492
79	**CONSORCIO PLAN VIAL SAN JOSE**	$ 2.615.407.345,00	CUMPLE	48,2323567	**51,5**	99,732
80	**REDEX SAS**					
81	**UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO 057**	$ 2.620.241.490,00	CUMPLE	48,3215061	**31,25**	79,572
82	**CONSORCIO VIAS ICCU CGP4**	$ 2.614.614.907,00	CUMPLE	48,2177428	**51,5**	99,718
83	**CONSORCIO PAVIMENTOS ORIENTE OCV**	$ 2.668.750.044,00	CUMPLE	47,7839174	**51,5**	99,284
84	**CONSORCIO CHINGAZA 2026**					
85	**PANAM INGENIEROS SAS**	$ 2.666.328.846,00	CUMPLE	47,8285682	**51,25**	99,079
86	**CONSORCIO MOVILIDAD ICCU**	$ 2.597.303.240,00	CUMPLE	47,8984876	**51,5**	99,398
87	**CONSORCIO TRAMO PA**	$ 2.643.976.967,00	CUMPLE	48,2407731	**51,5**	99,741
88	**CONSORCIO RED VIAL LENGUAZAQUE 2026**	$ 2.638.129.307,00	CUMPLE	48,3486135	**51,5**	99,849
89	**MAZI INGENIERIA SAS**					
90	**CONSORCIO VGV OBRAS III**	$ 2.656.476.898,00	CUMPLE	48,0102541	**51,5**	99,510
91	**TUNEL PIPE SAS**	$ 2.484.296.246,00	CUMPLE	45,8144552	**51,5**	97,314
92	**CONSORCIO CALIDAD 25**	$ 2.628.913.372,00	CUMPLE	48,4814297	**51,5**	99,981
93	**BUILDING SAS**	$ 2.613.478.666,00	CUMPLE	48,1967887	**51,5**	99,697
94	**CONSORCIO GIBRALTAR**					
95	**CONSORCIO SAN JOSE AM&CIA**					
96	**CONSORCIO EL TRIUNFO**	$ 2.738.126.697,00	CUMPLE	46,5044993	**31,25**	77,754
97	**CON SORCIO LENGUAZAQUE 806**	$ 2.620.321.149,00	CUMPLE	48,3229752	**51,5**	99,823
98	**UNION TEMPORAL VIAS REC**	$ 2.656.103.285,00	CUMPLE	48,0171441	**51,5**	99,517
99	**CONSORCIO TRAMO VIAL SAN JOSE**	$ 2.641.650.986,00	CUMPLE	48,2836680	**51,5**	99,784
100	**CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025**					
101	**CONSORCIO VIALES LA CALERA**	$ 2.695.438.052,00	CUMPLE	47,2917472	**51,5**	98,792
102	**CONSORCIO CHINGAZA**	$ 2.624.000.000,00	CUMPLE	48,3908192	**51,5**	99,891
103	**CONSORCIO VIAL SJ MRQUEZ**					
104	**CONSORCIO CUNDINAMARQUES**	$ 2.571.514.836,00	CUMPLE	47,4229076	**51,5**	98,923

De conformidad con las reglas previstas en el pliego de condiciones y el método previsto para la ponderación de la oferta económica, se evidenció un empate entre los

proponentes **CONSORCIO335-UNION YDC y CONSORCIO VICON 057,** para lo cual es necesario dar aplicación a los criterios de desempate

Se confiere el uso de la palabra para que los proponentes manifiesten si tienen alguna observación, en donde un proponente manifestó que rectificaran cual fue la TRM que rige, si la del día de ayer es la del día de ayer o la del día de hoy.

RECOMENDACIÓN COMITÉ EVALUADOR

El comité de evaluación recomienda **ADJUDICAR** el lote No. 1 del Proceso de Selección – Licitación Pública No. ICCU-LP-057-2025 cuyo objeto es ***"*MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SAN JOSE DEL TRIUNFO - EL MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA*"*** al **CONSORCIO OBRAS VIALES OG ICCU 2025**, por un valor de **DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS** (**$ 2.753.202.991) M/CTE.**

El comité de evaluación recomienda **ADJUDICAR** el lote No. 2 del Proceso de Selección – Licitación Pública No. ICCU-LP-057-2025 cuyo objeto es ***"*MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ Y LENGUAZAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA*"*** al **CONSORCIO 335 - UNION YDC** por un valor de **DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS** (**$2.629.920.348) M/CTE.**

Este proponente cumple con todos los aspectos técnicos, financieros y jurídicos y su propuesta económica se ajusta con lo requerido por la entidad.

Todo lo actuado en la presente audiencia se encuentra grabado.

LECTURA RESOLUCIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Directora General del ICCU,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR el lote No. 1 del Proceso de Selección – Licitación Pública No. ICCU-LP-057-2025 cuyo objeto es ***"*MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SAN JOSE DEL TRIUNFO - EL MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA*"*** al **CONSORCIO OBRAS VIALES OG ICCU 2025**, representado legalmente por JAVIER ANTONIO GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No.1.12.6.001.358 y conformado por **GCS CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificado con NIT 900.653.937-2 con el 50% de participación y **OG CAPITAL S.A.S** identificado con NIT 901.429.703-0 con el 50% de participación, por un valor de **DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS** (**$ 2.753.202.991) M/CTE.**

Este proponente cumple con todos los aspectos técnicos, financieros y jurídicos y su propuesta económica se ajusta con lo requerido por la entidad.

Este valor incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar, de conformidad con la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: **ADJUDICAR** el lote No. 2 del Proceso de Selección – Licitación Pública No. ICCU-LP-057-2025 cuyo objeto es ***"*MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ Y LENGUAZAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA*"*** al **CONSORCIO 335 - UNION YDC**, representado legalmente por JULIAN FRANCISCO VELASQUEZ MOLINA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.765.399 y conformado por CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV S.A.S identificado con NIT No. 900.852.166-4 con una participación del 50%, DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS identificado con NIT No. 901.706.520-8 identificado con una participación del 40% y CONSTRUVAL INGENIERIA SAS identificado con un NIT No. 900.264.302-7 con una participación del 10%, por un valor de **DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($2.629.920.348) M/CTE**

Este proponente cumple con todos los aspectos técnicos, financieros y jurídicos y su propuesta económica se ajusta con lo requerido por la entidad.

Este valor incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar, de conformidad con la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no proceden recursos.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución, se entiende notificada en la audiencia de adjudicación, de conformidad con lo señalado en el artículo 9, de la Ley 1150 de 2007. Así mismo se hará la publicación de su contenido en el Portal Único de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

En consecuencia, se ordena suscribir la resolución No. 1717 del 29 de diciembre de 2025. Siendo las 07:03 p.m., se da por terminada la audiencia.

Por ICCU,

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Director jurídico

DANIEL ALVEAR RAMIREZ
Director de Caminos (E)

KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera

JUAN DAVID OSPINA ORTEGON
Subdirector de Gestión Contractual

WILLIAM DARIO MONROY PANTOJA
Contratista ICCU

DAVIAN SANTIAGO BARRERA
Contratista ICCU

JUAN FELIPE AGUDELO GUTIÉRREZ
Profesional Especializado